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TEHNIČNO POROČILO 

1.  Splošno  
Na lokaciji Karlovška cesta 18, v Ljubljani se nahaja center Janeza Levca, ki potrebuje za kvalitetno 
izvajanje svojega programa dodatne prostore – delavnice. Projektna dokumentacija obravnava 
dozidavo novega objekta na severno zahodni strani obstoječega objekta. Obstoječe zemljišče, ki se 
nahaja ob obstoječem objektu predstavljajo dovozne in parkirne površine, zelene površine in igrišče. 
Na zemljišču sta poleg objekta Center Janeza Levca še dva manjša objekta: knjigoveznica in garaža. V 
sklopu PZI je predvidena odstranitev obeh manjših objektov, ukinitev nadstreškov ob obstoječem 
objektu Janeza Levca, ter rušitev zunanjih sten na obstoječem objektu Janeza Levca zaradi novih 
povezav do predvidene prizidave. 
 
2. Opis objektov ki se odstranjujejo:  
Predvidena je odstranitev obeh manjših objektov, ukinitev nadstreškov ob obstoječem objektu Janeza 
Levca, ter rušitev v obstoječem objektu Janeza Levca zaradi novih povezav. 
 
A. Predvidena je odstranitev obstoječe garaže na južni strani gradbene parcele. Objekt pripada 
domsko upravni enoti zavoda za usposabljanje Janeza Levca. Garaža je pritlični objekt, ter je slabo 
grajena in nedodelana. 
 

 
 
B. Predvidena je odstranitev obstoječega objekta knjigoveznice. Objekt pripada domsko upravni enoti 
zavoda za usposabljanje Janeza Levca. Knjigoveznica je dvonadstropen objekt P+1. Objekt je tlorisne 
dimenzije cca 13,20/6,20m + 120 cm dostopne stopnice v nadstropje. Pritličje sestavljata dva večja 
prostora v katerih je bila organizirana knjigoveznica. Svetla višina prostorov v pritličju je preko 3,0m. V 
delovnih prostorih na mansardi so dopolnjevali knjigoveške delovne procese. Skupaj v objektu je pet 
ločenih prostorov.  
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C. Predvidena je odstranitev enojnega nadstreška z dvema stebroma, kritina polikarbonatno steklo. 
Prav tako je predvidena odstranitev napisne table. 
 

 
 
D. Predvidena je odstranitev enojnega nadstreška dimenzije cca 720/570 cm, 6x stebri, streha 
polikarbonatno steklo. 
 

 
 
E. Predvidena je odstranitev obstoječe ograje ob Karlovški cesti. Ograja izdelana iz betonskih stebrov z 
vmesnim lesenim polnilom s pod konstrukcijo. Upoštevati je potrebno tudi izvedbo zaključka odrezane 
ograje po navodilu projektanta arhitekture! 
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F. Predvidena je rušitev zunanjih sten na obstoječem objektu Janeza Levca zaradi novih povezav do 
predvidene prizidave. Rušenja dela opečnate fasadne stene, deb. 40,0 cm na mestu izvedbe prehoda 
med novim in obstoječim objektom, rušenje se izvede s predhodnim zarezovanjem linije rušenja. 
OPOMBA: Pred rušitvijo je potrebno preveriti statične načrte, zaradi načina pritrjevanja predvidenega 
mostovža, ter postavitvijo predvidenih preklad. Prav tako je potrebno lokacijo preboja na fasadi preveriti 
in potrditi na gradbišču!!! 
 

 
 
G. Demontaža/rušenje obstoječih sten v sanitarijah obstoječega objekta. Demontaža obstoječe 
sanitarne opreme v objektu. Predvidi se razširitev obstoječih prebojev, ter rušitev obstoječih sten zaradi 
novih predvidenih prebojev. Demontaža obstoječega finalnega tlaka v sanitarijah in na območju 
predvidenega novega hodnika. Glej načrte. 
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3. Navedba zemljišč   
 
Odstranitev obeh manjših objektov,  rušitve nadstreškov in rušitve v obstoječem objektu Janeza Levca 
bo potekalo na zemljiški parceli št. 22/18 o.k Prule 
 
4. Opis projektnih rešitev z navedbo konstrukcijskih elementov in materialov 
 
A: Garažni objekt je klasično opečnato grajen z leseno strešno konstrukcijo. 
 
B: Knjigoveznica ima sledečo konstrukcijo. Vertikalne nosilne konstrukcije objekta so zidane iz polne 
opeke debeline cca 52cm (debelina z zunanjim in notranjim ometom). Medetažna konstrukcija nad 
večjim prostorom v pritličju je zgrajena iz plitvih opečnih lokov, ki so na stikih podprti s kovinskimi profili. 
Konstrukcija preostalega stropa se predvideva da je iz lesenih konstrukcijskih elementov. Naknadno je 
nad opečnimi loki zabetonirana AB plošča v debelini cca 15cm. Zunanje enoramne stopnice so 
kovinske izdelave na katere so pritrjene lesene stopnice. Strešna konstrukcija je lesena z notranje 
strani obložena z mavčnimi ploščami. Nad vhodno fasado je podaljšan nadstrešek, ki prekriva zunanje 
stopnišče. Temelji se predvideva da so opečnati. Stene objekta so z zunanje in notranje strani 
obdelane z ometi. Objekt je krit z dotrajanimi opečnimi zarezniki. Večina stavbnega pohištva na objektu 
je prvotnega. Okna in vrata so lesena. Objekt ni toplotno izoliran. Toplotno izolirana je le strešna 
konstrukcija.  
 
C. Enojni nadstrešek ima jekleno konstrukcijo z dvema stebroma, kitina polikarbonatno steklo. 
 
D. Enojni nadstrešek ima jekleno konstrukcijo dimenzije cca 720/570 cm, 6x stebri, streha 
polikarbonatno steklo. 
 
E. Ograja izdelana iz betonskih stebrov z vmesnim lesenim polnilom s podkonstrukcijo. upoštevati tudi 
izvedbo zaključka odrezane ograje po navodilu projektanta arhitekture! 
 
F. Zunanje stene kjer so predvideni preboji zaradi nove povezave so opečnate. 
 
G. Nostranje stene obstoječega objekta so opečnate. Glej načrte. 
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5. Način rušitev  
 
5.1 Predhodna dela 
5.1.1 Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno opraviti naslednje: 
‐ Investitor mora pred pričetkom rušitvenih del pridobiti potrebna soglasja oziroma dovoljenja. 

‐ Izvesti je potrebno odklope vseh obstoječih instalacij. Odklope vršijo za to delo pooblaščena 
podjetja ‐ organizacije in o opravljenem delu pooblaščena organizacija izda pismeno izjavo o 
izvršenem odklopu in jo preda izvajalcu rušitvenih del. Brez pisne izjave o izvršenem odklopu 
posamezne instalacije v objektu, pričetek rušitvenih del ni dovoljen. 
‐ Investitor mora pred rušitvenimi deli izvršiti demontažo tehnološke opreme, sanitarnih elementov, 
ventilacijskega sistema, stavbenega pohištva ter ostale opreme in jih deponirati v svoje skladišče 
(morebitne še uporabne) ali odpeljati na komunalno deponijo, 
‐ Zagotoviti osvetlitev delovnih mest pri morebitnem nočnem delu, 

‐ Zagotoviti in nadzirati uporabo osebnih varovalnih sredstev, 
‐ Določiti mesto deponiranja materialov ter določiti način odvoza ruševin, vse gradbene odpadke, 
nastale pri rušitvah je potrebno odstraniti skladno z elaboratom o ravnanju z gradbenimi odpadki in z 
vsemi veljavnimi predpisi. 
‐ Zagotoviti z načinom dela zmanjševanje zaprašenosti med rušenjem. 
‐ Določi se odgovorna oseba investitorja, ki bo skupaj z izvajalcem del reševala morebitne probleme 
pri rušenju objektov in dala izvajalcu del na razpolago vso potrebno tehnično dokumentacijo. 
 
5.1.2 Zavarovanje rušitvene cone 
Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno rušitveno cono ograditi s polno stensko gradbiščno ograjo 
visoko 2.50 m kot mora biti razvidno iz organizacijske ureditve gradbišča. Ob cesti je potrebno 
postaviti prometno signalizacijo, ki opozarja na rušenje. Rušitveno cono je potrebno označiti z 
opozorilnimi napisi in z opozorilnimi tablami: 
‐ vstop nezaposlenim prepovedan 

‐ nevarnost padcev predmetov z višine 
‐ obvezna uporaba čelade 
‐ ne zadržuj se v delovnem območju stroja 
 
5.1.3 Ureditev začasnih električnih napeljav 
Na objektu v času rušitvenih del ne bo elektroenergetskih virov, pač pa bodo dostopni iz začasno 
urejenega elektro priključka. Razsvetljava na objektu ne bo potrebna, saj se bodo rušitvena dela 
izvajala zgolj podnevi. 
 
5.2 Rušenje s pomočjo vlečenja 
V kolikor se bodo posamezni deli rušili s pomočjo vlečenja je potrebno upoštevati varnostno tehniko 
rušenja in sicer: 
Stroj za rušenje mora biti oddaljen od objekta najmanj 1,5x no višino objekta, v kolikor bodo 
uporabljene jeklene vrvi oz. verige, Raztržna jakost jeklene vrvi, s katero se vleče, mora biti 3x večja od 
vlečne moči stroja, ki se uporablja pri rušenju, Vlečno moč stroja je treba prenašati na objekt z 
ustreznimi podlogami tako, da se ta prenaša čim bolj enakomerno in na čim večjo površino, 
Vsi zasuti elementi morajo biti pred vlečenjem s stroji iz ruševin najprej sproščeni zasutega 
Materiala. Rušenje in vlečenje težkih elementov iz gradbenega objekta s traktorji na kolesa ni 
dovoljeno in je po varnostnih predpisih prepovedan. 
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Delavci se lahko gibljejo na ogroženem območju samo takrat, kadar zavezujejo zanke okoli 
posameznih elementov objekta, nato se morajo umakniti na neogrožena mesta. Na ta način se 
znižuje stopnja nevarnosti rušenja. Pred navezavo zank je potrebno proučiti stabilnost še 
neporušenih delov objekta in šele nato dovoliti nadaljevanje del. 
5.3 Ročno rušenje 
V kolikor se bo del objekta rušil ročno, je potrebno upoštevati: 
‐ Rušenje – demontaža se izvaja v obratnem vrstnem redu kot gradnja ‐ montaža, 
‐ Posameznih sten ni dovoljeno puščati neporušenih, 
‐ Rušenje prostostoječih sten je dovoljeno rušiti samo z uporabo ustreznih odrov, 

‐ Rušenje sten s spodkopavanjem je izrecno prepovedano, 
‐ Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z ruševine le po pokritih lesenih koritih 
  ali na drug način, ki preprečuje širjenje prahu. 
 
5.4 Mehanizacija in oprema na gradbišču 
Za potrebe rušitvenih in transportnih del bo potrebna mehanizacija: 
1. tovornjaki kesonarji hrup 40 dB (vse v mejah dnevne obremenitve) 
2. bagerji hrup 40 dB 
3. kompresorji hrup 50 dB 
in ostala oprema: 
vrtalni stroj, kotne brusilke, motorna žaga, nabijalno sredstvo, delovni odri, premični odri, bankine, 
krampi, lopate, osebna zaščitna sredstva. 
 
6. Časovni okvir odstranitve objekta 
Faze rušitve 
Pred pričetkom rušenja je potrebno objekt pod nadzorom pristojnih upravljavcev odklopiti z 
obstoječih komunalnih priključkov. Rušitve je potrebno izvesti postopoma, po predpisanih fazah. Pri 
delu se strogo upošteva predpise o varstvu pri delu ter ukrepe, ki veljajo za ravnanje z gradbenimi 
odpadki. 
 
6.1 Pregled stanja obstoječega objekta, 
6.2 Odklop vseh inštalacij in komunalnih vodov, 
6.3 Odstranitev inštalacij in ostankov opreme, 
6.4 Demontaža stavbnega pohištva: okna in vrata 
6.5 Rušenje se izvaja strojno ali deloma ročno od zgoraj navzdol 
6.6 Odstranitev kritine in letev ter kleparskih elementov, odstranitev dela lesene konstrukcije 
      ostrešja, ročno rušenje dimnikov in zračnikov, 
6.7 Odstranitev fasadnih oblog 
6.8 Rušitev predelnih sten, nosilnih sten, tlaka in nosilnih elementov, plošče, nadstropja. 
6.9 Rušitev predelnih sten, nosilnih sten, tlaka in tlak pritličja. 
6.10 Rušitev jaškov in kanalizacije. 
6.11 Rušitev temeljev 
6.12 Rušitev garaže se izvede po potrebi predhodno ali pa po koncu rušenja večjega objekta. 
 
Sprotno nakladanje ruševin na vozila ter odvoz na urejeno komunalno deponijo. Odvoz porušenega 
materiala se izvede s tovornjakom, kesonarjem. Deponijski prostor, kamor se bodo odvažale 
ruševine, je na javni deponiji s plačilom komunalne takse in po predhodno pridobljeni dokumentaciji, 
oziroma dovoljenju za odvoz gradbenih odpadkov.  
Vsa potrebna dovoljenja pridobi investitor, oziroma izvajalec. 
 



 9 

Več o ravnanju z gradbenimi odpadki v točki: 8. Način in lokacija deponiranja gradbenih odpadkov tega 
elaborata ter več o ravnanju z gradbenimi odpadki in količine gradbenih odpadkov v samostojnem 
elaboratu: ELABORAT NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI  
 
7. Ukrepi za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih nepremičnin ter 
varovanja okolja v času odstranitve objekta 
 
7.1 Preprečitev škodljivega vpliva prahu na okolje 
V načrtu rušitvenih del so upoštevani in predpisani sledeči ukrepi za preprečevanje škodljivega vpliva 
prahu in drugih nevarnih snovi na okolje: 
‐ vsi delavci vključeni v proces rušitvenih del morajo pri delu uporabljati zaščitni respirator dihal 
‐ prostor, kjer se izvajajo rušitvena dela se mora sprotno škropiti z vodo, da se prepreči negativni 
vpliv prahu na zaposlene in na okolje, 
‐ pred odvozom vozila z ruševinami, se morajo ruševine poškropiti z vodo in zaščititi z zaščitnim 
pregrinjalom, da se prepreči vpliv prahu na okolje med samo vožnjo 
‐ morebitne salonitne plošče se odstranjuje ročno z demontažo in zavijanjem salonitnih plošč z 
pvc folijo in odlaganje na predhodno pripravljeno površino zaščiteno z pvc folijo in tako zaščiteno 
odpeljati na deponijo za nevarne odpadke.  
Odstranjevanje salonitnih plošč mora izvajati pooblaščeni izvajalec. 
 
7.2 Navodila za varno delo 
Izvedba zaščite pred padci delavcev iz višine: 
Delavci, ki bodo izvajali razkrivanje in demontažo strehe morajo biti zaradi nevarnosti padca privezani 
na konstrukcijo z varnostnim pasom in z zaščitno vrvjo. Pred pričetkom del je potrebno rušitveno cono 
ograditi in na ustrezen način zavarovati. Zavarovanje rušitvene cone mora trajati ves čas rušitvenih del! 
Rušenje objekta ali njegovih delov mora biti zaupano samo delavcem, ki so za to delo usposobljeni in 
izurjeni. Ročno rušenje je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov objekta ali 
konstrukcij ni dovoljeno puščati neporušenih, temveč jih je potrebno rušiti istočasno z ostalimi deli 
objekta. Rušenje spodnje konstrukcije je dovoljeno šele, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli objekta 
nad njenim nivojem. Prepovedano je vleči zasute elemente konstrukcije (nosilci, gred) iz ruševin s 
stroji, ne da bi bili prej sproščeni materiala. Rušenje objektov ali delov objekta v nočnem času in času 
slabe vidljivosti ali pri slabih vremenskih razmerah ni dovoljeno. Rušenje objektov se bo vršilo izključno 
podnevi. V času rušenja mora biti zagotovljen nadzor statika. Po končanih rušitvenih delih in odvozu 
vseh ruševin, je potrebno okolico objekta počistiti, tako da je gradbiščni prostor pripravljen za izvedbo 
nadaljnjih del na objektu. 
 
7.3 Naloge odgovorne osebe na gradbišču 
Rušenje objekta mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno odgovorna oseba. Strokovna 
oseba mora biti podrobno seznanjena s programom rušenja in normativi za varno delo. Odgovorna 
oseba skrbi in je odgovorna, da delavci pri delu uporabljajo ustrezna varovalna sredstva. Pri rušenju 
odgovorna oseba skrbi, ter organizira delo tako, da se v času rušenja v ogroženem prostoru ne nahaja 
nobena nepoklicana ali za to delo nepotrebna oseba. Odgovorna oseba mora ob pojavih nepredvidenih 
nevarnostih ali nejasnostih dela ustaviti in takoj o tem obvestiti svojega predpostavljenega, da se 
ukrene vse potrebno za zagotovitev varnega nadaljevanja del. Če rušitvena del izvaja več izvajalcev, je 
potrebno izdelati pismeni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih, ter določiti koordinatorja del. 
Odgovorna oseba skrbi, da se vsa dela izvajajo skladno z veljavnimi pravilniki in predpisi za varno delo 
v gradbeništvu. 
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8. Način in lokacija deponiranja gradbenih odpadkov 
 
8.1 Organizacija gradbišča in hranjenje odpadkov 
Gradbišče je potrebno organizirati tako, da bo na primernem mestu na gradbeni parceli locirana 
začasna deponija za uporabne gradbene elemente. Vsa mesta rušenja je potrebno ustrezno 
zavarovati ter strokovno nadzirati. Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču 
hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih 
odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Če pri rušenju ni mogoče preprečiti mešanja 
gradbenih odpadkov, mora investitor zagotoviti, da se pred rušenjem objekta odstranijo vsi nevarni 
odpadki iz skupine odpadkov s klasifikacijsko številko 17. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci 
gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo 
okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih 
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali 
začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da 
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 
nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 
prekladanja. Vse odpadne materiale in snovi je potrebno odvažati na temu predvideno javno deponijo. 
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 37/15, 
69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22) se gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju uvrščajo v skupino 
odpadkov s številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. 
Pri rušitvi objektov bodo nastali naslednji odpadki: 
 
17 01 Beton, opeka, ploščice in keramika 
17 02 Les, steklo in plastika 
17 03 Bitumenske mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana 
17 04 Kovine (vključno z zlitinami) 
17 05 Zemljina (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), kamenje in izkopani material 
17 06 Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 
17 08 Gradbeni material na osnovi sadre 
17 09 Drugi gradbeni odpadki in ruševine 
  

Pri delu se strogo upošteva predpise o varstvu pri delu ter ukrepe, ki veljajo za ravnanje z gradbenimi 
odpadki: 
‐ odstraniti je potrebno stenske obloge, za katere predvidevamo, da vsebujejo azbest. 
‐ odstraniti je potrebno naprave, ki morebiti vsebujejo šibko vezan azbest 
  (npr. električne omarice) oz. ga iz njih odstraniti. 
‐ pred odstranitvijo je potrebno šibko vezan azbest obdelati in zapakirati tako, kot določa 
  pravilnik, da bo med prevozom onemogočeno sproščanje azbestnih vlaken v okolje; 
‐ po določilih pravilnika je potrebno ravnati med prevozom in šibko vezan azbest deponirati na 
  odlagališča nevarnih odpadkov. 
Vsi drugi gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju vseh objektov, so nenevarni. 
 
V načrtu rušitve so prikazane smernice za rušenje objekta. Način rušenja je odvisen od izvajalca 
in njegove tehnologije. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem 
konstrukcij v času rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del. 
 
Pred izvedbo del je potrebno izdelati Varnostni načrt gradbišča. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772
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1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
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     Kompletno rušenje obstoječega objekta (stara
knjigoveznica), z nakladanjem in odvozom ruševin
v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.

     Kompletno rušenje obstoječega objekta (pomožni
garažni objekt) - objekt je slabo grajen in nedodelan,
z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo,
s plačilom vseh taks in pristojbin. Višine P.

       Postopek rušenja - sortiranje materiala, začasno
       deponiranje materiala, odvozi, ...  izvede izvajalec po
       lastni tehnologiji, s tem, da mora upoštevati, da ne
       ovira sosednjih objektov!

KNJIGOVEZNICA

KNJIGOVEZNICA

GARAŽA

GARAŽA
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TLORIS NADSTROPJA

TLORIS PRITLIČJA
RUŠI SE CELOTNI OBJEKT

RUŠI SE CELOTNI OBJEKT

Ime risbe

NAČRT RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOŽNEGA GARAŽNEGA OBJEKTA
- TLORISI



Datum:
Maj 2024

Št.risbe
LIST 4.3 RUS.3

Merilo
1:100

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Projektant

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.
ZAPS 0410A

Št.načrta
S-SA-R_1322

Št.projekta
S-SA_1322

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Lokacija
Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana

Objekt
Dozidava učnih delavnic - Center Janeza Levca
RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV

Opombe

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM
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TLORIS STREHE
RUŠI SE CELOTNI OBJEKT

Ime risbe

NAČRT RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOŽNEGA GARAŽNEGA OBJEKTA
- TLORIS STREHE
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PREREZ 3.3 PREREZ 1.1
RUŠI SE CELOTNI OBJEKT RUŠI SE CELOTNI OBJEKT
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NAČRT RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
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FASADA SEVER

FASADA JUG

FASADA ZAHOD
RUŠI SE CELOTNI OBJEKT RUŠI SE CELOTNI OBJEKT

RUŠI SE CELOTNI OBJEKT
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NAČRT RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOŽNEGA GARAŽNEGA OBJEKTA
- FASADE
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GLAVNI OBJEKT

POMOŽNI GARAŽNI OBJEKT
     Kompletno rušenje obstoječega objekta (pomožni

garažni objekt) - objekt je slabo grajen in nedodelan,
z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo,
s plačilom vseh taks in pristojbin. Višine P.

       Postopek rušenja - sortiranje materiala, začasno
       deponiranje materiala, odvozi, ...  izvede izvajalec po
       lastni tehnologiji, s tem, da mora upoštevati, da ne
       ovira sosednjih objektov!

     Kompletno rušenje obstoječega objekta (stara
knjigoveznica), z nakladanjem in odvozom ruševin
v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.

Ime risbe

NAČRT RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOŽNEGA GARAŽNEGA OBJEKTA
- SLIKOVNO GRADIVO
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NAČRT RUŠITEV NA OBSTOJEČEM OBJEKTU
- TLORIS PRITLIČJA (NADSTREŠEK)
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GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
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DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
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Št.risbe
LIST 4.8 RUS.8

Ime risbe

NAČRT RUŠITEV NA OBSTOJEČEM OBJEKTU
- TLORIS 2N

Merilo
1:100

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Projektant

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.
ZAPS 0410A

Št.načrta
S-SA-R_1322

Št.projekta
S-SA_1322

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Lokacija
Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana

Objekt
Dozidava učnih delavnic - Center Janeza Levca
RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV

Opombe

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

2. PRED RUŠITVIJO JE POTREBNO PREVERITI
STATIČNE NAČRTE, ZARADI NAČINA
PRITRJEVANJA PREDVIDENEGA MOSTOVŽA,
TER POSTAVITVIJO PREDVIDENIH PREKLAD.
PRAV TAKO JE POTREBNO LOKACIJO
PREBOJA NA FASADI PREVERITI IN POTRDITI
NA GRADBIŠČU!!!
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ODSTRANITEV PARKETA 4.40 m2
(finalni tlak)
*opomba, po odstranitvi finalnega
tlaka se preveri obstoječo sestavo,
ter po potrebi prilagodi
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OBSTOJEČI OBJEKT

DELNI VZDOLŽNI PREREZ
OBSTOJEČI OBJEKT

3N/09
POVEZOVALNI HODNIK
ab plošča brušena VB2
protizdrsni premaz

2N/08
POVEZOVALNI HODNIK
ab plošča brušena VB2
protizdrsni premaz

ODSTRANITEV ZIDU
IZVEDBA ODPRTINE
ZA VRATA IN NOVE
PREDELNE STENE

NOVA betonska
ojačitev 20x40cm
+ preklada

ODSTRANITEV ZIDU
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ZA VRATA IN NOVE
PREDELNE STENE
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vpenjanjehodnika
v obstoječi objekt glej
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-2.12=304,01 n.v.

2.15=308,29 n.v.

5.59
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z zgornjo odprtino "okna"
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Datum:
Maj 2024

Št.risbe
LIST 4.10 RUS.10

Ime risbe

NAČRT RUŠITEV NA OBSTOJEČEM OBJEKTU
- FASADE

Merilo
1:100

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Projektant

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.
ZAPS 0410A

Št.načrta
S-SA-R_1322

Št.projekta
S-SA_1322

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Lokacija
Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana

Objekt
Dozidava učnih delavnic - Center Janeza Levca
RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV

Opombe

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

2. PRED RUŠITVIJO JE POTREBNO PREVERITI
STATIČNE NAČRTE, ZARADI NAČINA
PRITRJEVANJA PREDVIDENEGA MOSTOVŽA,
TER POSTAVITVIJO PREDVIDENIH PREKLAD.
PRAV TAKO JE POTREBNO LOKACIJO
PREBOJA NA FASADI PREVERITI IN POTRDITI
NA GRADBIŠČU!!!
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tlaka se preveri obstoječo sestavo,

ter po potrebi prilagodi

.
6
8

.
4
0

vpenjanje hodnika
v obstoječi objekt glej
statične načrte

vpenjanje nadstreška
v obstoječi objekt glej
statične načrte

.10
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v nadstropju N1!!
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Datum:
Maj 2024

Št.risbe
LIST 4.10 RUS.10

Ime risbe

NAČRT RUŠITEV NA OBSTOJEČEM OBJEKTU
- FASADA

Merilo
1:100

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Projektant

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.
ZAPS 0410A

Št.načrta
S-SA-R_1322

Št.projekta
S-SA_1322

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Lokacija
Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana

Objekt
Dozidava učnih delavnic - Center Janeza Levca
RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV

Opombe

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

2. PRED RUŠITVIJO JE POTREBNO PREVERITI
STATIČNE NAČRTE, ZARADI NAČINA
PRITRJEVANJA PREDVIDENEGA MOSTOVŽA,
TER POSTAVITVIJO PREDVIDENIH PREKLAD.
PRAV TAKO JE POTREBNO LOKACIJO
PREBOJA NA FASADI PREVERITI IN POTRDITI
NA GRADBIŠČU!!!

Vs
e 

av
to

rs
ke

 p
ra

vi
ce

, k
i n

is
o 

s 
po

go
db

o 
iz

re
cn

o 
pr

en
eš

en
e 

na
 n

ar
oč

ni
ka

, s
o 

pr
id

rž
an

e.



NOVA POVEZAVA
V 2N -UPRAVA CJL

NOVA POVEZAVA
V 3N -DIJAŠKI DOM

OPOMBA upoštevati
je potrebno oddmik od
zunanje dekorative okna
v nadstropju N1!!

zidarska odprtina
novega prehoda
mora biti poravnana
z zgornjo odprtino "okna"

Datum:
Maj 2024

Št.risbe
LIST 4.11 RUS.11

Ime risbe

NAČRT RUŠITEV NA OBSTOJEČEM OBJEKTU
- NADSTREŠKI, OGRAJA, PREHODI

Merilo
1:100

Arhitekti
David Groleger, mag.inž.arh., Tilen Blaževič, mag.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0410A

Projektant

Vodja projekta
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

Id. št.
ZAPS 0410A

Št.načrta
S-SA-R_1322

Št.projekta
S-SA_1322

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

Investitor

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Lokacija
Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana

Objekt
Dozidava učnih delavnic - Center Janeza Levca
RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV

Opombe

Avtorja arhitekture
David Groleger, mag.inž.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh.

PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.o., Leskoškova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRIČETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBIŠČA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NAČRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUČNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
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Predvidena je odstranitev obstoječe ograje ob Karlovški cesti. Ograja izdelana iz betonskih stebrov z vmesnim lesenim polnilom s pod
konstrukcijo. Upoštevati je potrebno tudi izvedbo zaključka odrezane ograje po navodilu projektanta arhitekture!

Predvidena je odstranitev enojnega nadstreška z dvema stebroma, kritina polikarbonatno steklo.
Prav tako je predvidena odstranitev napisne table.

Predvidena je odstranitev enojnega nadstreška dimenzije cca 720/570 cm, 6x stebri, streha polikarbonatno steklo.

Predvidena je rušitev zunanjih sten na obstoječem objektu Janeza Levca zaradi novih povezav do predvidene prizidave.  Rušenja dela
opečne fasadne stene, deb. 40,0 cm na mestu izvedbe prehoda med novim in obstoječim objektom, rušenje se izvede s predhodnim
zarezovanjem linije rušenja.


