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5/1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 

 
 

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 
 

5/1 – NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME 
» NAČRT NOTRANJIH STROJNIH INSTALACIJ « 

 
INVESTITOR: 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 
 

OBJEKT: 
 

OTROŠKO IGRIŠČE OŠ MARTINA KRPANA 
Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana 

 (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 
  

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
 

PZI 
(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo) 

 
ZA GRADNJO: 

 

VZDRŽEVALNA DELA 
(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja) 

 
PROJEKTANT: 

 

EMINEO d.o.o. , Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana 
Marko VRABEC, univ. dipl. inž. str. 

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 
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5/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 400-004 

1 Naslovna stran 

2 Kazalo vsebine načrta 

3 Tehnično poročilo in druga vsebina 

4 Predračunski popis materiala 

5 Risbe 

št. vsebina načrta št. lista merilo 

5.1 Situacija  SIV M 1:100 

5.2 Vzdolžni profil vodovod ZV VP M 1:25/75 

5.3 Priloge in detajli   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                            
    

                                                             

OTROŠKO IGRIŠČE OŠ MARTINA KRPANA  3/13 
 
 
STROJNE INSTALACIJE - PZI 
Št. načrta: 400-004 

projektiranje / inženiring / izvajanje 
 

 

5/1.3 TEHNIČNO POROČILO IN DRUGA VSEBINA 
 
 
1.3.1 Izjava o varstvu pred požarom 
 
 
Št. načrta:  400-004 
 
Investitor:  MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
Objekt:  OTROŠKO IGRIŠČE OŠ MARTINA KRPANA 

Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana 
 
Načrt:   STROJNE INSTALACIJE 
 
Faza:   PZI 
 
 
EMINEO d.o.o., Ulica borca Petra 16, Ljubljana, kot projektantska organizacija 
potrjuje, da so bili v skladu s členom 28, Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS 
71/93) upoštevani sledeči predpisi oziroma tehnični normativi s področja požarne 
varnosti. 
 
 Zakon o varstvu pred požarom (Ur.list RS, št. 71/93,87/01,110/02;105/06;3/07-UPB-1; 

9/11), 
 Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 

30/91; 83/05), 
 Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.list RS, št. 22/95; 102/09), 
 Viri, ki so navedeni v Prilogi. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, december 2019     Odgovorni projektant: 

Marko VRABEC univ. dipl. inž. str. 
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1.3.2  Upoštevani dodatni predpisi in normativi 
 
 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 41/04, Ur.l. RS, št. 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-
40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08), 

 
- Zakon o varstvu okolja ZVO-UPB1 (Ur.list RS, št. 39/06, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B), 
 
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/2008) 
 
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.list RS,št.89/99, 

39/05), 
 
- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), 
 
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/2008), 
 
- Pravilnik o oskrbi s pitno v vodo (Ur.list RS, št. 35/06, 41/08), 
 
- Zakona o graditvi objektov ZGO-1(Ur. list RS št. 110/02, Ur.l. RS, št. 97/03 Odl.US: U-I-

152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 
popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-
286/04-46, 126/07), 

 
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS št. 102/04, 14/05, 55/08), 
 
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/08). 
 
- Pravilnik o varnostnih zahtevah za premične, zaprte tlačne posode za stisnjene 

utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline (Ur.list RS, št.97/02, 18/04), 
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1.3.4  TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1. SPLOŠNO 
 
Za otroško igrišče OŠ Martina Krpana v Ljubljani, je potrebno na osnovi arhitekturnih podlog, 
veljavnih predpisov, normativov, projektnih pogojev ter projektne naloge izdelati projektno 
dokumentacijo faze PZI – projekt za izvedbo za strojne instalacije. Projektna dokumentacija je 
prilagojena zahtevam investitorja, soglasodajalcev in dejanskemu stanju zunanje komunalne 
infrastrukture. 
S predmetnim načrtom se zajame vodovodno instalacijo za izvedbo pitnika na igrišču. 
Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upoštevajo veljavni predpisi, standardi in predpisi 
za predmetne instalacije.  
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4.  VODOVODNA INSTALACIJA 
4.1 Uvod 
 
Predmetni načrt obravnava razvod vodovoda do pitnika na otroškem igrišču. Razvod 
vodovoda poteka od revizijskega jaška z armaturo in priklopom na obstoječi vodovod do 
priklopa na pitnik. V revizijskem jašku je zaporna pipa in izpustna pipa. Revizijski jašek z 
armaturo je obdelan v drugem projektu in ga ni v popisu tega načrta. Vodovodna cev poteka s 
padcem proti revizijskem jašku, da se pozimi lahko voda iz pitnika izprazni. Meteorna 
kanalizacija, pitnik, ni predmet načrta. 
 
  4.        SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVAJANJE IN TEHNIČNO IZVEDBO CEVOVODOV TER 

SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV 
 

4.1. SPLOŠNE DOLOČBE 
4.1.1. Primopredaja del v izvajanje oz. objektov v izgradnjo 

Izvajanje del oz. gradnja objektov se lahko začne samo, če so predhodno izpolnjeni vsi 
zakonsko predpisani pogoji in priskrbljena za to potrebna finančna sredstva. 
Primopredaja del v izvajanje oz. gradnjo objekta se izvrši s podpisom pogodbe med 
investitorjem ( naročnikom ) in izvajalcem del ter s primopredajo kompletne zakonsko 
predpisane pogodbene in tehnične dokumentacije. 
 

4.1.2. Obveščanje 
Pogodbenika sta dolžna pravočasno pismeno ali z vpisom v gradbeni dnevnik obvestiti 
drug drugega o dejstvih, katera lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe, kot so ovire pri 
izpolnitvi pogodbe, spremenjene okoliščine ipd. 
 

4.2. Proučevanje in sprememba tehnične dokumentacije 
Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno preučiti tehnično dokumentacijo po kateri 
naj se izvajajo pogodbena dela in od naročnika pravočasno zahtevati pojasnila o 
nezadostno jasnih podrobnostih , pomanjkljivostih ali spremembah, potrebnih zaradi 
izboljšav, oz. pomanjkljivostih, ki ogrožajo varnost objekta, del ali okolice. 
Naročnik je dolžan – razen, če dokumentacijo izdeluje in zagotavlja izvajalec, v 
primernem roku zagotoviti in pismeno podati zahtevana pojasnila k tehnični 
dokumentaciji. V nasprotnem primeru ima izvajalec ( v primeru ogrožene varnosti ) 
pravico ustaviti dela dokler niso odpravljene vse pomanjkljivosti. 
Naročnik ima pravico spremeniti tehnično dokumentacijo na podlagi katere se izvajajo 
dela. Spremembe lahko vplivajo na spremembo posameznih elementov pogodbe ( 
cena, roki, in p.) V primeru odpravljanja pomanjkljivosti tehnične dokumentacije stroške 
in povračilo zaradi pomanjkljivosti nastale škode trpi naročnik oz. izvajalec, če je on 
izdeluje oz. zagotavlja. 
 

4.3. Nepredvidena dela in dela pod posebnimi pogoji  
Izvajalec je dolžan na pismeni nalog naročnika oz. brez naloga izvesti nepredvidena 
vsa ostala dela, ki so nujna, da se zagotovijo trdnost objekta, pravilen potek del in 
normalna uporaba zgrajenega objekta, ali da se prepreči nastanek škode. Isto velja za 
vsa dela , ki se pojavijo med gradnjo in zahtevajo posebne pogoje izvajanja ( delo v 
talni vodi, izredno slaba nosilnost tal, specialni izkopi – lapor ipd. ). V vseh teh primerih 
se sme izvajalec odmakniti od tehnične dokumentacije, na podlagi katere izvaja dela. V 
tem primeru je dolžan nemudoma obvestiti naročnika o nepredvidenih delih in vzrokih, 
ki so jih povzročili. 
 

4.4. Začetek del 
Z izvajanjem del je možno pričeti šele tedaj, ko so izpolnjene vse obveznosti naročnika, 
brez katerih izpolnitve začetek ni mogoč ali zakonsko ni dovoljen. 
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Poleg splošnih določil mora izvajalec del upoštevati še: 
4.4.1. Ugotoviti mora, ali bo pri gradnji poškodoval mejnike ali druge geodetske točke. S tem v 

zvezi mora pravočasno obvestiti pristojne geodetske ustanove, da se pravočasno 
izvede zavarovanje in po končanih delih njihova ponovna vzpostavitev. 

4.4.2. Vse obstoječe instalacije ( kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika, PTT in p. ) je 
potrebno pred začetkom gradnje v sodelovanju s posameznimi predstavniki 
upravljalcev zakoličiti na kraju samem. V kolikor tega ni mogoče storiti, je izvajalec 
dolžan na dvomljivih mestih še posebno paziti pri izvajanju izkopov. Za vsako 
poškodbo instalacij, kakor tudi hišnih priključkov je izvajalec del mat. odgovoren. 

4.4.3. Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami, mora 
izvajalec postaviti gradbene profile, kateri morajo zaradi funkcionalnosti zgrajenega 
vodovoda biti izvedeni solidno. Vzpostavitev zakoličenih tras cevovoda izvajalec izvaja 
na svoje stroške. 
 

5. IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNIČNA IZVEDBA CEVOVODOV 
 

5.1. Zemeljska dela 
5.1.1. Splošna določila 

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih začasnih tehničnih 
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. 
Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno -prometnimi 
predpisi in izdanimi soglasji. 
Pred začetkom del je izvajalec dolžan očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves 
material transportovati na deponijo, ki jo določi investitor. Na tako očiščenem terenu 
izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse površinske kote terena, 
zakoliči in zavaruje celotno traso cevovoda oz. objekte, ki se gradijo. Zaradi točnega 
obračuna zemeljskih del vpiše v gradbeno knjigo vse kote in ostale podatke. Potrebno 
razpiranje oz. črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali gradbenih jam 
za objekte, je izvajalec del dolžan izvršiti na lastne stroške. 
Pri vseh izkopih mora izvajalec paziti, da poškoduje čim manj obdelovalnih površin in 
objektov, ker gre na njegove stroške vsaka škoda nastala iz naslova nestrokovnega in 
nesolidnega dela ter po njegovi krivdi. 
Vsa dela morajo biti izvršena pravilno in z upoštevanjem vseh kot in detajlov iz načrtov. 
Predno se dela nadaljujejo morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani 
nadzornega organa ter zaradi obračuna vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh 
zemeljskih del se opravi po dejansko izvršenih količinah. 

5.1.2    Izkopi 
Vsi izkopi za objekte oz. izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi za temelje 
morajo biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov ter predpisanih padcih. 
Izkopi pri objektih se izvajajo po zunanjih merah temeljev zidov upoštevaje dodatno 
razširitev za 60 cm na vsaki strani, naklon v odvisnosti od kategorije zemljine in načrt 
morebitnega razpiranja. Odstranitev usipov in njihovo kasnejše zasipavanje gre v 
breme izvajalca del. 
Obračun izkopov je za 1 kubični m izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede 
na kategorijo zemlje. 

5.1.3   Planiranje terena in jarkov 
Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta 
mora biti izvršeno do zahtevane točnosti po popisu del. 
Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na gradbišču po 
odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi zasipanje izkopa začasnih jam se 
obračuna v zaključnih delih. 
Obračun je za kvadratni meter planirane površine. 
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5.1.4   Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih 
Peščena posteljica, vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih 
morajo biti izvršeni z materialom in na način, kakor to predvideva projekt oz. popis del. 
Pri zasipanju jarkov za cevovode je potrebno obvezno porabiti material iz izkopa, če je 
primeren ( za prvi sloj debeline ca 20 –30 cm nad temenom cevi ). 
V nasprotnem primeru je potrebno material za zasip pripeljati posebej. 
Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi sme biti komprimiran le ročno. 
Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvedejo z materialom iz izkopa in 
strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to predvideva projekt oz. popis del. 
Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi 
površinami se določi po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in  v soglasju z 
naročnikom. 
Obračun je za 1 kubični m opravljenega zasipa. 

5.1.5   Odvoz zemlje in preostalega materiala 
Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ. 
Tu se material sortira za prihodno uporabo oz. odvoz na stalno deponijo. 
Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec dolžan ločiti izkopan material po 
kategorijah. 
Obračun je za 1 kubični m transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja 
rastiranja materiala po deponiji. 
 
 

5.2. Cevi in stiki 
Vsa dela pri montaži cevovodov je potrebno izvršiti točno po popisu del oz. po navodilih 
proizvajalca cevi in opreme. Polagati jih je potrebno na peščeno posteljico in obsuti do višine 
20 – 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom. V primeru slabe nosilnosti tal je 
potrebno izdelati poseben statični račun. Pri jeklenih ceveh je potrebno vse zvare testirati na 
priznan način. 
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1.4.6  SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 
 
 
1. Splošni pogoji 
 
Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih je izvajalec dolžan v celoti upoštevati. 
Pri izvajanju del je treba upoštevati veljavne predpise, standarde, Zakon o varstvu pri delu, kot 
tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. 
Pred pričetkom del je izvajalec strojnih instalacij dolžan načrt detajlno pregledati in eventualne 
pripombe takoj posredovati projektantu, investitorju in nadzornemu organu. 
Za eventualne spremembe, dopolnila oz. odstopanja od projektne dokumentacije, mora 
izvajalec pridobiti pismeno soglasje projektne organizacije in odgovornega projektanta, ki je ta 
projekt izdelal, soglasje investitorja in nadzornega organa. 
 
Vsebina projekta je avtorska lastnina EMINEO d.o.o. in odgovornega projektanta, zato 
brez soglasja ni dovoljeno razmnoževanje ter fotokopiranje. 
 
Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, mora 
imeti ustrezen atest oz. certifikat. 
Pri izvajanju teh instalacij je potrebno posebno paziti, da ne pride do poškodb na drugih 
instalacijah. V kolikor pa do poškodb pride, je izvajalec dolžan opozoriti nadzorni organ in 
škodo odpraviti na svoje stroške. 
 
 
2. Protokoli 
 
Po končanih delih je izvajalec dolžan opraviti meritve in izdati sledeče izjave: 
 
IZJAVA 
v kateri izvajalec potrjuje, da so strojne instalacije na omenjenem objektu izvedene po 
priloženi projektni dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki 
 
IZJAVA 
o tlačnem preizkusu posameznih cevnih instalacij 
 
MERILNI LIST ZA ZAPISNIKE 
o funkcionalnih preizkusih in meritvah prezračevanja ter mikroklime, potrjene s strani izvajalca, 
pooblaščene merilne službe in investitorja oziroma njegovega predstavnika nadzora 
o dezinfekciji vodovodne instalacije 
 
 
3. Predaja dokumentacije investitorju 
 
Izvajalec del mora po končanih delih in uspešnem tehničnem pregledu investitorju predati 
sledečo tehnično dokumentacijo: 
 
- načrt izvedenih del (PID) z vnesenimi eventualnimi spremembami in vidno oznako na 

vsakem grafičnem delu, da je na načrtu prikazano izvedeno stanje; 
- vse potrebne listine, ateste, garancijske liste, certifikate ipd. za pripadajoče instalacije in 

vgrajeno opremo; 
- eventualna navodila za delovanje in vzdrževanje naprav, opreme in strojnih instalacij; 
- garancijo za eventualna popravila, odpravljanje napak v času poskusnega obratovanja. 
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OBMOČJE OBDELAVE-
vzdrževalna dela na otroškem igrišču

OŠ MARTINA KRPANA

LEGENDA

ZELENE POVRŠINE

NOVA DREVESA

VHODI V OBJEKT /
DOSTOPI NA ZEMLJIŠČE

OTROŠKO IGRIŠČE
O Š  M A R T I N A
K R P A N A

* OPOMBE:
Predmet projekta so vzdrževalna dela na
obstoječem otroškem igrišču, ki se nahaja na
parcelah št.: 1758 in 1759, obe k.o.: 1730 -
Moste. Na obravnavanem zemljišču (s parc. št.:
1758,  k.o.: 1730 - Moste) je predvidena tudi
rekonstrukcija in dozidava obstoječega šolskega
objekta (projektant: Projekt d.d. Nova Gorica,
št. projekta: 14928, objekt: Osnovna šola Martina
Krpana, DGD). Območje obdelave projekta
rekonstrukcije in dozidave OŠ Martina Krpana
se nahaja poleg območja obdelave projekta
vzdrževalnih del na otroškem igrišču.

ni predmet projekta
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PROBLEM:
Ali se obstoječa ograja zamenja?
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