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5/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA st. 400-004

1 | Naslovna stran

2 | Kazalo vsebine nacrta

3 | Tehniéno porocilo in druga vsebina

4 | Predracunski popis materiala

5 | Risbe

st. vsebina nacrta St lista | merilo

5.1 Situacija SIvV M 1:100
5.2 Vzdolzni profil vodovod ZV VP M 1:25/75
5.3 Priloge in detaijli
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5/1.3

TEHNICNO POROCILO IN DRUGA VSEBINA

1.3.1lzjava o varstvu pred pozarom

8t. nadrta:

Investitor:

Objekt:

Nadrt:

Faza:

400-004

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

OTROSKO IGRISCE 0S MARTINA KRPANA
Gaspersiceva ulica 10, 1000 Ljubljana

STROJNE INSTALACIJE

PZI

EMINEO d.o.o., Ulica borca Petra 16, Ljubljana, kot projektantska organizacija
potrjuje, da so bili v skladu s ¢lenom 28, Zakona o varstvu pred pozarom (Ur. list RS
71/93) upostevani sledeci predpisi oziroma tehni¢ni normativi s podro¢ja pozarne

varnosti.

— Zakon o varstvu pred pozarom (Ur.list RS, &t 71/93,87/01,110/02;105/06;3/07-UPB-1;

9/11),

— Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov (Ur. list SFRJ, St.

30/91; 83/05),

— Pravilnik o preizku$anju hidrantnih omrezij (Ur.list RS, &t. 22/95; 102/09),
— Viri, ki so navedeni v Prilogi.

Ljubljana, december 2019 Odgovorni projektant:

Marko VRABEC univ. dipl. inz. str.

OTROSKO IGRISCE OS MARTINA KRPANA 3/13

STROJNE INSTALACIJE - PZI

St. naérta: 400-004



cmineo

projektiranje / inzeniring / izvajanje
1.3.2 Upostevani dodatni predpisi in normativi

- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, &t. 41/04, Ur.l. RS, §t. 17/06, 20/06, 28/06 SkI.US: U-I-
51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 OdI.US: U-I-
40/06-10, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08),

- Zakon o varstvu okolja ZVO-UPB1 (Ur.list RS, &t. 39/06, Ur.l. RS, §t. 70/2008-ZV0O-1B),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremi¢nih
virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, §t. 105/2008)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.list RS,5t.89/99,
39/05),

- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09),

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, §t. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/2008),

- Pravilnik o oskrbi s pitno v vodo (Ur.list RS, &t. 35/06, 41/08),

- Zakona o graditvi objektov ZGO-1(Ur. list RS §t. 110/02, Ur.l. RS, §t. 97/03 OdI.US: U-I-
152/00-23, 41/04-ZV0O-1, 45/04, 47/04, 62/04 OdI.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05
popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 OdI.US: U-I-150-04-19, 120/06 OdI.US: U-I-
286/04-46, 126/07),

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS §t. 102/04, 14/05, 55/08),

- Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Ur. list RS &t. 55/08).

- Pravilnik o varnostnih zahtevah za premicne, zaprte tlaChe posode za stisnjene
utekoc€injene in pod tlakom raztopljene pline (Ur.list RS, §t.97/02, 18/04),
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1.3.4 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Za otrodko igrisée OS Martina Krpana v Ljubljani, je potrebno na osnovi arhitekturnih podlog,
veljavnih predpisov, normativov, projektninh pogojev ter projektne naloge izdelati projektno
dokumentacijo faze PZI — projekt za izvedbo za strojne instalacije. Projektna dokumentacija je
prilagojena zahtevam investitorja, soglasodajalcev in dejanskemu stanju zunanje komunalne
infrastrukture.

S predmetnim nacrtom se zajame vodovodno instalacijo za izvedbo pitnika na igriScu.

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upostevajo veljavni predpisi, standardi in predpisi
za predmetne instalacije.
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4. VODOVODNA INSTALACIJA
41 Uvod

Predmetni nacrt obravnava razvod vodovoda do pitnika na otroSkem igriSCu. Razvod
vodovoda poteka od revizijskega jaska z armaturo in priklopom na obstojeCi vodovod do
priklopa na pitnik. V revizijskem jaSku je zaporna pipa in izpustna pipa. Revizijski jasek z
armaturo je obdelan v drugem projektu in ga ni v popisu tega nacrta. Vodovodna cev poteka s
padcem proti revizijskem jadku, da se pozimi lahko voda iz pitnika izprazni. Meteorna
kanalizacija, pitnik, ni predmet nacrta.

4. SPLOSNA NAVODILA ZA 1ZVAJANJE IN TEHNICNO 1ZVEDBO CEVOVODOV TER
SPREMLJAJOCIH OBJEKTOV

4.1. SPLOSNE DOLOCBE

4.1.1. Primopredaja del v izvajanje oz. objektov v izgradnjo
Izvajanje del oz. gradnja objektov se lahko zacne samo, ¢e so predhodno izpolnjeni vsi
zakonsko predpisani pogoji in priskrblijena za to potrebna finan€na sredstva.
Primopredaja del v izvajanje oz. gradnjo objekta se izvrsi s podpisom pogodbe med
investitorjem ( naro€nikom ) in izvajalcem del ter s primopredajo kompletne zakonsko
predpisane pogodbene in tehnicne dokumentacije.

4.1.2. ObvesCanje
Pogodbenika sta dolZzna pravo&asno pismeno ali z vpisom v gradbeni dnevnik obvestiti
drug drugega o dejstvih, katera lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe, kot so ovire pri
izpolnitvi pogodbe, spremenjene okolis€ine ipd.

4.2. Proucevanje in sprememba tehni¢ne dokumentacije
Izvajalec je dolzan pravocasno in podrobno preuciti tehni¢no dokumentacijo po kateri
naj se izvajajo pogodbena dela in od naroCnika pravoCasno zahtevati pojasnila o
nezadostno jasnih podrobnostih , pomanijkljivostih ali spremembah, potrebnih zaradi
izboljSav, oz. pomanjkljivostih, ki ogrozajo varnost objekta, del ali okolice.
Narocnik je dolZzan — razen, ¢e dokumentacijo izdeluje in zagotavlja izvajalec, v
primernem roku zagotoviti in pismeno podati zahtevana pojasnila k tehniéni
dokumentaciji. V nasprotnem primeru ima izvajalec ( v primeru ogrozene varnosti )
pravico ustaviti dela dokler niso odpravljene vse pomanijkljivosti.
Narocnik ima pravico spremeniti tehni¢éno dokumentacijo na podlagi katere se izvajajo
dela. Spremembe lahko vplivajo na spremembo posameznih elementov pogodbe (
cena, roki, in p.) V primeru odpravljanja pomanjkljivosti tehni¢ne dokumentacije stroske
in povracilo zaradi pomanjkljivosti nastale Skode trpi naro€nik oz. izvajalec, Ce je on
izdeluje oz. zagotavlja.

4.3. Nepredvidena dela in dela pod posebnimi pogoji
Izvajalec je dolzan na pismeni nalog naroCnika oz. brez naloga izvesti nepredvidena
vsa ostala dela, ki so nujna, da se zagotovijo trdnost objekta, pravilen potek del in
normalna uporaba zgrajenega objekta, ali da se prepreci nastanek Skode. Isto velja za
vsa dela, ki se pojavijo med gradnjo in zahtevajo posebne pogoje izvajanja ( delo v
talni vodi, izredno slaba nosilnost tal, specialni izkopi — lapor ipd. ). V vseh teh primerih
se sme izvajalec odmakniti od tehni¢ne dokumentacije, na podlagi katere izvaja dela. V
tem primeru je dolZan nemudoma obvestiti naroCnika o nepredvidenih delih in vzrokih,
ki so jih povzrocili.

4.4. ZaCetek del
Z izvajanjem del je mozno priCeti Sele tedaj, ko so izpolnjene vse obveznosti narocnika,
brez katerih izpolnitve zaCetek ni mogo¢ ali zakonsko ni dovoljen.
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Poleg splosnih dolo€il mora izvajalec del upostevati Se:

4.4.1. Ugotoviti mora, ali bo pri gradnji poSkodoval mejnike ali druge geodetske tocke. S tem v
zvezi mora pravocasno obvestiti pristojne geodetske ustanove, da se pravo¢asno
izvede zavarovanje in po koncanih delih njihova ponovna vzpostavitev.

4.4.2. Vse obstojece instalacije ( kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika, PTT in p. ) je
potrebno pred zaCetkom gradnje v sodelovanju s posameznimi predstavniki
upravljalcev zakoli€iti na kraju samem. V kolikor tega ni mogoce storiti, je izvajalec
dolZzan na dvomljivih mestih Se posebno paziti pri izvajanju izkopov. Za vsako
poskodbo instalacij, kakor tudi hisnih prikljuckov je izvajalec del mat. odgovoren.

4.4.3. Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami, mora
izvajalec postaviti gradbene profile, kateri morajo zaradi funkcionalnosti zgrajenega
vodovoda biti izvedeni solidno. Vzpostavitev zakoliCenih tras cevovoda izvajalec izvaja
na svoje stroske.

5. 1IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNICNA IZVEDBA CEVOVODOV

5.1. Zemeljska dela

5.1.1. SploSna dolocila
Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, dolocilih zacasnih tehni¢nih
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.
Pri delih na prometnih povrSinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno -prometnimi
predpisi in izdanimi soglasiji.
Pred zacetkom del je izvajalec dolzan ocistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves
material transportovati na deponijo, ki jo doloCi investitor. Na tako oCiS¢enem terenu
izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse povrsinske kote terena,
zakoli¢i in zavaruje celotno traso cevovoda oz. objekte, ki se gradijo. Zaradi tonega
obracuna zemeljskih del vpiSe v gradbeno knjigo vse kote in ostale podatke. Potrebno
razpiranje oz. ¢rpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali gradbenih jam
za objekte, je izvajalec del dolzan izvrSiti na lastne stroske.
Pri vseh izkopih mora izvajalec paziti, da poSkoduje ¢im manj obdelovalnih povrSin in
objektov, ker gre na njegove stroSke vsaka Skoda nastala iz naslova nestrokovnega in
nesolidnega dela ter po njegovi krivdi.
Vsa dela morajo biti izvrSena pravilno in z upostevanjem vseh kot in detajlov iz nacrtov.
Predno se dela nadaljujejo morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani
nadzornega organa ter zaradi obracuna vpisana v gradbeno knjigo. Obracun vseh
zemeljskih del se opravi po dejansko izvrSenih koli¢inah.

5.1.2 lzkopi
Vsi izkopi za objekte oz. izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi za temelje
morajo biti izvrSeni pravilno po kotah in detajlih iz naértov ter predpisanih padcih.
Izkopi pri objektih se izvajajo po zunanjih merah temeljev zidov upoStevaje dodatno
razsiritev za 60 cm na vsaki strani, naklon v odvisnosti od kategorije zemljine in nacrt
morebitnega razpiranja. Odstranitev usipov in njihovo kasnejSe zasipavanje gre v
breme izvajalca del.
Obracun izkopov je za 1 kubi¢ni m izkopanega materiala v ra8¢enem stanju ne glede
na kategorijo zemlje.

5.1.3 Planiranje terena in jarkov
Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta
mora biti izvrSeno do zahtevane to¢nosti po popisu del.
Planiranje in Ci€enje terena po koncani gradniji, zasipanje jam na gradbis¢u po
odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi zasipanje izkopa zacasnih jam se
obracuna v zaklju€nih delih.
Obracun je za kvadratni meter planirane povrsine.
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5.1.4 Pesc&ena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih
PesCena posteljica, vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih
morajo biti izvrSeni z materialom in na nacin, kakor to predvideva projekt oz. popis del.
Pri zasipanju jarkov za cevovode je potrebno obvezno porabiti material iz izkopa, Ce je
primeren ( za prvi sloj debeline ca 20 —30 cm nad temenom cevi ).
V nasprotnem primeru je potrebno material za zasip pripeljati posebe;.
Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi sme biti komprimiran le ro€no.
Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvedejo z materialom iz izkopa in
strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to predvideva projekt oz. popis del.
Izbor materiala in nacin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi
povrsinami se doloc¢i po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z
naro¢nikom.
Obracun je za 1 kubi¢ni m opravljenega zasipa.

5.1.5 Odvoz zemlje in preostalega materiala
Ves izkopani material se transportira na zacasno deponijo, ki jo dolo¢i nadzorni organ.
Tu se material sortira za prihodno uporabo oz. odvoz na stalno deponijo.
Na posebno zahtevo naroc¢nika je izvajalec dolzan loé€iti izkopan material po
kategorijah.
Obracun je za 1 kubi¢ni m transportiranega materiala z upostevanjem nakladanja
rastiranja materiala po deponiji.

5.2. Ceviin stiki
Vsa dela pri montazi cevovodov je potrebno izvrsiti to€no po popisu del oz. po navodilih
proizvajalca cevi in opreme. Polagati jih je potrebno na pesceno posteljico in obsuti do viSine
20 — 30 cm nad temenom cevi s peS€enim materialom. V primeru slabe nosilnosti tal je
potrebno izdelati poseben stati¢ni racun. Pri jeklenih ceveh je potrebno vse zvare testirati na
priznan nacin.
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1.4.6 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

1.  Splosni pogoji

Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih je izvajalec dolzan v celoti upostevati.
Pri izvajanju del je treba upoStevati veljavne predpise, standarde, Zakon o varstvu pri delu, kot
tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu.

Pred pri¢etkom del je izvajalec strojnih instalacij dolzan nacrt detajlno pregledati in eventualne
pripombe takoj posredovati projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

Za eventualne spremembe, dopolnila oz. odstopanja od projekine dokumentacije, mora
izvajalec pridobiti pismeno soglasje projektne organizacije in odgovornega projektanta, ki je ta
projekt izdelal, soglasje investitorja in nadzornega organa.

Vsebina projekta je avtorska lastnina EMINEO d.o.0. in odgovornega projektanta, zato
brez soglasja ni dovoljeno razmnozevanje ter fotokopiranje.

Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, mora
imeti ustrezen atest oz. certifikat.
Pri izvajanju teh instalacij je potrebno posebno paziti, da ne pride do podkodb na drugih
instalacijah. V kolikor pa do poskodb pride, je izvajalec dolzan opozoriti nadzorni organ in
Skodo odpraviti na svoje stroske.

2.  Protokoli
Po konc€anih delih je izvajalec dolzan opraviti meritve in izdati sledeCe izjave:

IZJAVA
v kateri izvajalec potrjuje, da so strojne instalacije na omenjenem objektu izvedene po
prilozeni projektni dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki

IZJAVA
o tlaénem preizkusu posameznih cevnih instalacij

MERILNI LIST ZA ZAPISNIKE

o funkcionalnih preizkusih in meritvah prezracevanja ter mikroklime, potriene s strani izvajalca,
pooblas&ene merilne sluZzbe in investitorja oziroma njegovega predstavnika nadzora

o dezinfekciji vodovodne instalacije

3. Predaja dokumentacije investitorju

Izvajalec del mora po koncanih delih in uspeSnem tehni€nem pregledu investitorju predati
sledeco tehni¢éno dokumentacijo:

- nacrt izvedenih del (PID) z vnesenimi eventualnimi spremembami in vidno oznako na
vsakem graficnem delu, da je na nacrtu prikazano izvedeno stanje;

- vse potrebne listine, ateste, garancijske liste, certifikate ipd. za pripadajoCe instalacije in
vgrajeno opremo;

- eventualna navodila za delovanje in vzdrzevanje naprav, opreme in strojnih instalacij;

- garancijo za eventualna popravila, odpravljanje napak v ¢asu poskusnega obratovanja.
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