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NASLOVNA STRAN NAČRTA 

PODATKI O GRADNJI 

investitor Mestna občina Ljubljana 

naslov investitorja Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

naziv gradnje Zunanje šolsko igrišče OŠ Oskarja Kovačiča 

lokacija gradnje Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana 

kratek opis gradnje V sklopu ureditve novega šolskega igrišča je potrebno urediti 

površine za izvajanje športnih aktivnosti za zadnji dve triadi 

osnovnošolcev. Zaradi izgradnje novega igrišča je potrebno 

smiselno preurediti in dopolniti pripadajoče parkirne površine. Novo 

nastale površine ob mejah parcele bodo dodatno ozelenjene, 

igrišče bo ograjeno z varnostno ograjo v višini 3 m, prav tako bo 

športna površina za igre z žogo omejena z ograjo višine 4 m, ki 

preprečuje prehode žog na bližnjo cesto. 

vrste gradnje NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje   

 

PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta 4 – NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

naziv načrta Načrt strojnih inštalacij in opreme 

številka načrta 082923/1-S  

datum izdelave september 2023 

datum spremembe / 

 

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) BIRO 5 d.o.o. 

naslov Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana 

odgovorna oseba projektanta načrta Miha Rutar, univ.dipl.inž.str. 

 

podpis odgovorne osebe  

projektanta načrta 

 

 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega inženirja Miha Rutar, univ.dipl.inž.str. 

identifikacijska številka IZS PI S-1937 

 

podpis pooblaščenega inženirja 

 

 

PODATKI O PROJEKTANTU / VODJI PROJEKTIRANJA 

projektant (naziv družbe) CAR-POTISEK ARHITEKTI d.o.o. 

naslov Ob železnici 18, 1000 Ljubljana 

vodja projektiranja Marko Potisek, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka ZAPS PA-PPN 0708 
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PRILOGA 2C 
 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 

    

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) BIRO 5 d.o.o. 

naslov Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana 

odgovorna oseba projektanta načrta Miha Rutar 

    

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak Miha Rutar, univ.dipl.inž.str. 

   

IZJAVLJAVA: 

 

 
 

da načrt 

 

    

vrsta dokumentacije PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje 

strokovno področje načrta 4 – načrt s področja strojništva 

naziv načrta Načrt strojnih inštalacij in opreme 

številka načrta 082923/1-S 

datum izdelave september 2023 

  

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 
  

pooblaščeni strokovnjak Miha Rutar, univ.dipl.inž.str. 

identifikacijska številka IZS PI S-1937 

podpis pooblaščenega strokovnjaka   

odgovorna oseba projektanta načrta Miha Rutar 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta   
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4.2. TEHNIČNO POROČILO 

4.2.1. SPLOŠNO 

4.2.1.1. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI 

SPLOŠNO 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. RS št. 

30/23) 

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur.l. RS, št. 70/22 in 161/22) 

- Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) 

- Tehnična smernica TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 

ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ)  

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih  

(Ur.l. RS št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1) 

VODOVOD IN KANALIZACIJA 

- Oskrba z vodo - SIST EN 805 

- Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - SIST EN 806 

- Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljišča - DIN 1986 

- Tehnični predpisi za pitno vodo - DIN 1988 (100-600) 

- Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah in splošne zahteve za varovala 

proti onesnaževanju zaradi povratnega toka- SIST EN 1717 

- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 

51/17),  

- Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 

38/06, 100/06 in 65/08),  

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12),  

- Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 28/11 in 61/17 — ZUreP-2). 

- SIST EN 12502 Protikorozijska zaščita kovinskih materialov – Navodilo za ocenjevanje 

verjetnosti nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiščnih sistemih 
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4.2.2. VODOVOD IN KANALIZACIJA 

4.2.2.1. VODOVODNA INŠTALACIJA 

Predmet načrta strojnih inštalacij je priklop zunanjega porabnika hladne vode, ki se nahaja na 

igrišču.  

Razvod hladne vode se priključuje na obstoječi razvod hladne vode v obstoječem objektu (pri 

umivalniku v učilnici). Za vezavo na obstoječi razvod hladne se namesti zaporni element z 

izpustno pipo za izpust vode iz sistema v zimskem času, v izogib zmrzali. Zunanji razvod se 

izvede z naklonom proti izpustnemu mestu oziroma proti zunanjemu pitniku. 

Interni razvod bo izveden s cevjo PE100d20x2,0 NP 16 po SIST EN 12201. Globina polaganja 

vodovoda je minimalno 0,8 m. 

4.2.2.1.1. TEHNIČNA IZVEDBA 

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet peščev, kolesarjev in 

ostalih vozil, zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je 

navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Izkop in vsa ostala dela je potrebno 

izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi tehničnimi predpisi veljavni za takšna 

gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor. 

Pred pričetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstoječih podzemnih 

komunalnih napeljav. Pred pričetkom del morajo upravljavci ostalih komunalnih vodov označiti 

trase le-teh. Izkop mora biti prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. 

Koto izkopa je potrebno prilagoditi vrsti materiala in globini izkopa. Po potrebi mora biti jarek 

opažen oziroma zavarovan pred posipavanjem. Najmanjša širina dna jarka mora biti DN + 600 

mm. Dno jarka mora biti ravno in gladko brez izboklin. Po splaniranem dnu jarka se napravi 

posteljico iz peska v debelini 10-15 cm, s katerim se cev tudi obsuje. Jarek se nad peščenim 

obsipom zasuje s tamponskim materialom komprimiranim v plasteh po 20 cm. Posteljico, obsip 

in zasip je potrebno zbiti do 90% zbitosti po standardnem (Proktorjevem) postopku. 

Posteljica, obsip ter prvi sloji zasipa se zbijajo z lažjimi vibracijskimi sredstvi, za zbijanje 

zgornjih slojev zasipa pa se lahko uporabijo težja vibracijska sredstva in teptalniki. Kjer je cev 

delno vodena v asfaltnem cestišču, je zadnja plast tamponski sloj debeline 30 cm, na katerem 

je položen dvoslojni asfalt. Na celotni trasi položenega cevovoda je 30 cm nad vodovodom 

položen plastični opozorilni trak z napisom “POZOR VODOVOD”. Ob vsaki prekinitvi montaže 

se na krajno cev namesti v ta namen prirejeno spojko, ki popolnoma zapre cev. Pred nadaljnim 

zasipanjem jarka je potrebno položeni cevovod tlačno preizkusiti ter ga temeljito izprati ter 

razkužiti. Pred preizkusom je potrebno podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter 

druge kritične točke na cevovodu, ki bi kakorkoli ogrozile varnost izvajalca in položeni cevovod.  
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4.2.2.1.2. TLAČNI PREIZKUS 

Po montaži oziroma položitvi cevovoda je potrebno opraviti tlačni preizkus. O tlačnem 

preizkusu je potrebno voditi zapisnik z mnenji ustreznih služb. Tlačni preizkus se izvaja po 

določilih standarda SIST EN 805 ter internih navodilih upravljavca vodovoda. Pred preizkusom 

je potrebno podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter druge kritične točke na 

cevovodu, ki bi kakorkoli ogrozile varnost izvajalca in položeni cevovod. V času trajanja 

preizkusa ni dovoljeno zadrževanje v bližini kritičnih točk. Predpreizkus traja 24 ur pod najvišjim 

obratovalnim tlakom 7 bar. Po predpreizkusu sledi glavni preizkus po standardu SIST EN 805. 

Glavni tlačni preizkus traja 3 ure. Preizkusni tlak sistema za cevovode iz nodularne litine in 

jeklene cevovode s cementno oblogo velja: STP = MDPa + 500kPa 

PE cevi 

Preizkusni tlak sistema za cevovode velja: STP = MDPa x 1,5 

STP = (700 kPa + 200 kPa) x1,5 =1350 kPa = 13,5 bar 

MDPa = obratovalni sistemski tlak + določena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme 

biti manjša od 200 kPa. 

Preizkusni pogoji so izpolnjeni, če na koncu preizkusa ni ugotovljen večji padec tlaka od 

vrednosti po tabeli : 

Nazivni tlak (bar) Preizkusni tlak (bar) Padec tlaka (bar) 

7 13,5 0,2 
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4.2.2.1.3. DEZINFEKCIJA 

Po končani izgradnji je treba cevovode in vodovodne priključke dezinficirati. Po opravljeni 

dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno – kemično analizo v 

primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo na osnovi 

katerega se sme cevovod vključiti v obratovanje. Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme 

direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno nevtralizirati ter spustiti v najbližjo 

javno kanalizacijo. 

4.2.2.1.3.1. DEFINICIJA 

Dezinfekcija ali razkuževanje je ciljno zmanjševanje skupnega števila mikroorganizmov (klic) z 

namenom, da se s posegom v strukturo ali presnovo nezaželenih mikroorganizmov, neodvisno 

od njihovega trenutnega funkcijskega stanja, onemogoči njihovo prenašanje. V tem pravilniku 

pomeni dezinfekcija kemično obliko dezinfekcije. 

Dezinfekcija pitne vode je končna stopnja priprave vode pred distribucijo. Postopek pomeni 

eliminacijo oz. redukcijo patogenih mikroorganizmov v vodi do tiste stopnje, da vsebnost teh 

organizmov ne predstavlja potencialne nevarnosti za infekcije, ko se ta voda uporablja za pitje. 

Dezinfekcijska sredstva so kemične snovi z večjim ali manjšim razkužilnim učinkom, običajno 

na osnovi klora, ki se uporabljajo pri dezinfekciji pitne vode, vodovodnega omrežja in 

vodovodnih objektov in naprav. S svojim delovanjem uničujejo ali inaktivirajo vegetativne 

oblike mikroorganizmov. 

Nevtralizacija je postopek dodajanja nevtralizacijskega sredstva v vodo, ki vsebuje izredno 

visoko koncentracijo dezinfekcijskega sredstva z namenom, do se zagotovi pH vrednost vode 

med 6, 5 in 9. 
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4.2.3. TEHNIČNI IZRAČUNI 

ELEMENT 
HV 
l/s 

TV 
l/s število Σ HV Σ TV 

PITNIK 0,14   1 0,14 0 

Σ (Vr):     1 0,14 0 

 

q=0,91 x (Σ HV +Σ TV) 0,31-0,38    =0,91 x (0,14 +0) 0,31-0,38 =0,11  l/s 

 

Sanitarni elementi  = 0,11 l/s 

 

Poraba vode se poveča za 0,11 l/s (0,41 m3/h) 

Odgovarja vodomer: 

DN 80/20 (odjemno mesto 26692/140479) 

Q3 = 63 m3/h 

 

mailto:info@biro5.si
http://www.biro5.si/


 

BIRO 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana-Črnuče 

info@biro5.si;  www.biro5.si;  
 

082923_1-S.docx  9 

4.2.4. POPIS MATERIALA 

 

Glej naslednje strani. 

 

OPOMBE: 

Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja 

zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, 

mora biti enake ali boljše kvalitete. 

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot 

projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo 

oziroma materiale po projektni dokumentaciji. 
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4.2.5. PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE 

1. Vodovod 6.250,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 6.250,00 €

DDV 22% 1.375,00 €

SKUPAJ Z DDV 7.625,00 €

 

 

Predvidena vrednost investicije je informativnega značaja. 

Točne cene bo investitor dobil na podlagi popisov po izdelani PZI dokumentaciji zbranih ponudb 

izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem. 
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4.3. GRAFIČNI PRIKAZI 

VODOVOD 

situacija (kataster) M 1:500 VO.1 

situacija M 1:200 VO.2 

shema dvižnih vodov - vodovod M 1:x VO.3 

vzdolžni profil M 1:100:50 VO.4 
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STROJNE INŠTALACIJE - VODOVOD

SITUACIJA - KATASTER 1:500

VO.1

S

Urška Habicht Zupančič, d.i.s.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Zunanje šolsko igrišče

Marko Potisek,u.d.i.a.

PA PPN ZAPS 0708

PZI

082923/1

september 2023

Miha Rutar, u.d.i.s. IZS PI S-1937
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OBSTOJEČI NN in SN

vodi se prestavijo v novo EKK

OBSTOJEČA TP0876

ŠOLA Galjevica

Nova trasa TK voda

Priklop na obst. TK vod

NOVA trasa EKK predvidena

s cevmi 4xř 160mm

+ FeZn 25x4 mm

obstoječi kabelski jašek

KJ05791

Nova trasa TK voda

TK PK J2

Nova trasa TK voda

TK PK J3

Priklop na obst. TK vod

NOV TK JAŠEK

PITNIK

C.P. LO

RN - 351

BC.F;3

RN - 350

CDo.C;3

Vezano na obstoječo

vodovodno inštalacijo

pri umivalniku v učilnici,

za vezavo vgraditi

omarico z izpustno pipo.

PE100d25 v

z.c. PE80d75

Zunanji pitnik z

izpustno pipo

1,0%

1,0%

1

2

3

Omarica 300x300x150 mm

z izpustno pipo, vezano na

obstoječo vodovodno

inštalacijo pri umivalniku

KOMUNALNI VODI

OBSTOJEČI
PREDVIDENI

meteorna

fekalna interna

KANALI

ZACIJA

fekalna javna

jarek

VODOVOD

H

PLINOVOD

TOPLOVOD

kabel

v bloku

TELEFON

signalni kabel

zračna tt linija

n. napetost

v. napetost

v. cevi

daljnovod
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j. razsvetljava

Urejene meje in urejeni deli mej so prikazani kot zemljiškokatastrski načrt.

Natančnost urejenih parcelnih mej je ±0,04 m.

TK_PKJ_3
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kota 0,00 = 290.40  nmv
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-Pred pričetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj

obstoječih podzemnih komunalnih napeljav. Pred pričetkom del morajo

upravljavci ostalih komunalnih vodov označiti trase le-teh.

-Globine in kote terena preveriti na terenu  in uskladiti
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