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investitor:  MOL - MESTNA OBČINA LJUBLJANA

objekt:   CENTER KULTURE ŠPANSKI BORCI

lokacija: ZALOŠKA CESTA 61, LJUBLJANA

za grad: SANACIJA STREHE CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI

popis za: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

POZOR! 
Ponudnik mora popis v XLSX formatu kontrolirati s popisom v 
PDF formatu! Kontrolirati mora, ali so vse celice v XLSX formatu 
v celoti odprte. Ponudba mora veljati za celotne opise v vseh 
celicah.
SPLOŠNO :
IZDELAN JE POPIS DEL ZA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA ZA 
SANACIJO STREHE CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI.

VSE ELEKTRO IN STROJNE INSTALACIJE SO STVAR LOČENIH 
PROJEKTOV (RAZPELJAVA NOVIH STRELOVODNIH NAPELJAV IN 
DRUGO). 

PODROBEN OPIS O NAMERAVANIH POSEGIH GLEJ V SKLOPU 
PROJEKTA ARHITEKTURE.

PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI VSE TEHNIČNE 
PREDPISE, KVALITETO MATERIALA, STANDARDE, PRAVILNIKE IN 
TEHNIČNE NORMATIVE, KI VELJAJO NA PODROČJU GRADNJE, 
TER VSE ZAHTEVE UREDBE ZELENIH JAVNIH NAROČIL.

SPLOŠNA DOLOČILA
Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi 
zagotavljati, ter v enotni ceni upoštevati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu, kot so lestve, odri 
...
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 
projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje, in dokazovanje 
kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode, povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno komunalno 
deponijo, ki jo izbere izvajalec, ki tudi nosi stroške komnunalnih 
taks in prispevkov
OPOZORILO!
IZVAJALEC (predvsem obrtniških del) MORA PRED PRIČETKOM 
DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! MOREBITNE 
RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN 
PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI Z 
ODGOVORNIM VODJEM PROJEKTA.
OPOZORILO! IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O 
GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) TER ZAKONOM O GRADBENIH 
PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z 
VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI 
POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. V KOLIKOR ZARADI VRSTE 
GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE 
IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI, JE OBVEZNO IZDELATI 
VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA 
PROJEKTA TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !
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ODGOVORNI VODJA PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH 
DEL, V KOLIKOR IZVAJALEC LE-TEH ZARADI OBJEKTIVNIH 
RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV 
TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO 
OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV!
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI, IZDELANI S 
STRANI IZVAJALCA, VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN 
TRAJAJO DO PREKLICA LE-TEH S STRANI ODGOVORNEGA 
ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.

POSEBNI POGOJI
Cena ponudbe se oblikuje na osnovi popisa del s količinami in 
ceno na enoto, ki jih določi ponudnik. Ob tem pa mora ponudnik 
ob oblikovanju cen upoštevati tudi podatke iz tehničnega dela 
razpisa in projektne dokumentacije, ki jo ponudniki pregledajo 
pri naročniku. Morebitna neskladja med popisi del in projekti 
mora upoštevati, le-ta pa tudi ne morejo biti razlog za 
uveljavljanje dodatnih zahtevkov ali spremembe cene na enoto 
in s tem celote.
Ponudbo smatrati tako, da se izvršijo vsa potrebna dela skladno 
s:
a.) pogoji za oddajo del                                                                                                             
b.) tehnično dokumentacijo in njenimi sestavnimi deli od 
projektanta, ki je na vpogled pri naročniku                                                                                                             
c.) pogoji soglasodajalcev                                                                                                     
V ponudbi upoštevati:
1. Stroške dela in materiala za izvedbo vseh s popisom 
predvidenih del ter vseh spremljajočih del (opaži, ne glede na 
zahtevnost, višino podpiranja, debelino zidov, prehodov skozi 
zidove, fasadni odri, delovni in varovalni odri, ograje itd).
2. Stroške nabave vsega materiala in opreme, predvidene za 
vgraditev in montažo, ter prevoze, razkladanja in skladiščenja na 
gradbišču, vse notranje transporte, ne glede na težo in 
kompliciranosti. Vse stroške odvozov materialov in deponiranje 
(izkopi), kot tudi stroške dovozov, ne glede na oddaljenost. 
Upoštevati tako nabavno vrednost vseh materialov iz popisa del, 
da se v celoti zagotovi s tehnično dokumentacijo in opisom del 
predvideno kvaliteto tako izvedbe kot končnega izgleda, 
predvideno garancijo in trajnost uporabe.

3. Stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča, priključke 
na komunalne instalacije za potrebe delovišča in plačila porabe 
vode in elektrike in telefona. Pred izdelavo ponudbe mora 
ponudnik pregledati vse terenske razmere na bodočem 
gradbišču, se seznaniti z možnostmi in pogoji za organizacijo 
delovišča. Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za 
uveljavljanje raznih dodatnih stroškov.
4. Stroške označitve in zavarovanja delovišča
5. Stroške izdelave delavniških načrtov.
6. Stroške izdelave elaborata organizacije gradbišča in elaborata 
varstva pri delu.
7. Stroške internih transportnih poti, njihovo vzdrževanje, kakor 
tudi stroške čiščenja javnih in drugih poti izven gradbišča, ki jih 
bo onesnažil s svojimi vozli ponudnik ali njegov podizvajalec.
8. Stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javni 
cesti, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi 
ponudnika v celotnem obdobju gradnje.
9. Stroške ev. postavitve ograje gradbišča.
10. Stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred 
požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
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11. Stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred 
poškodbami in onesnaženjem med gradnjo, vse do primopredaje.
12. V ceni obrtniških in instalacijskih del morajo biti vključeni vsi 
manipulativni in režijski, kot tudi stroški koordinacije.                                                                            
13. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno pomoč pri obrtniških 
in instalacijskih delih: vse stroške te pomoči, predvsem delovne 
odre in druga pripravljalna oz. pomožna opravila za izvedbo 
instalacijskih in obrtniških del, upoštevati v ponudbeni ceni 
izdelave posamezne postavke. To velja za vse tiste primere, ki 
niso zajeti v pogodbenih postavkah.
14. Stroške sprotnega čiščenja objekta med potekom del, kot 
tudi čiščenje objekta pred predajo prostorov.

15. Stroške izdelave podatkov za projekte izvedenih del (PID).
16. Stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, 
ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v 
prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal 
za svoje potrebe med izvajanjem del.
18. Strošek mora upoštevati tudi ceno za izvedbo vseh 
pomožnih del pri izvedbi GOI del.
19. V ponudbenem predračunu izkazana cena mora vključevati 
poleg stroškov poglavij 1-25 tudi vse stroške za gradbene 
stroje, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanje, 
dobiček, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi 
in obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v pogodbi o izvajanju 
del. 
20. Strošek varnostnega načrta in strošek koordinatorja 
varnosti za ves čas gradnje.
21. Strošek požarnega izkaza po končani gradnji in strošek 
izdelovalca požarne študije za vsa pojasnila in vmesne preglede 
izvedenih del s pisnimi ugotovitvami v vsem času izvajanja del.
22. Upoštevati se morajo vsi stroški komunalnih taks pri odvozu 
materiala v ustrezno trajno deponijo.
Cene na enoto morajo biti fiksne do končanja del.
Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.
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A.) GRADBENA DELA :  
 

Splošni opis del :
Dela po tem popisu je izvesti po usklajenem projektu, detajlih, 
opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni 
opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst 
del, so sestavni del predračuna.
Podrobni opis oz. kvalitete posameznih del je določena s 
splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z 
usklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente :
a.) MATERIAL :
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, 
vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, 
vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da 
ostane njegova kvaliteta neizpremenjena do vgraditve.
b.) DELO :
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, 
nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v 
materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij 
pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto, to je pred soncem 
in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c.) ODRI :
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo 
izvršitve posameznih del. K odranju se šteje tudi potrebno 
razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne 
transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni 
vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 
potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, 
plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz 
odrov na in z gradbišča.
d.) OPAŽI :
f) IZMERE IN OBRAČUN :
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GNG normah z vsemi 
pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in 
ponudbenih cen je izvršiti končni obračun del tako, kakor je to 
dogovorjeno s pogodbo za ta dela.

Pri izvedbi in razpisu je izvajalec oziroma ponudnik dolžan vse 
postavke popisa preveriti v grafičnih načrtih (tlorisi, prerezi, 
fasadni pasovi in detajli), v tehničnem poročilu in sestavah 
konstrukcij.
Morebitna neskladja, manjkajoče postavke, napake in podobno je 
potrebno v razpisnem roku nemudoma sporočiti projektantu, ki 
je na pripombo dolžan podati odgovor.
V primeru, da ponudnik v razpisnem roku ne izpostavi 
pomankljivosti ali neskladij med posameznimi načrti in popisom 
GOI del, se smatra da se s popisom GOI del strinja in da 
neskladij, pomankljivosti ali napak ni.
Stroškovno oceno, ki jo poda projektant, ni realna in jo je 
potrebno smatrati kot grobo oceno vrednosti del in materiala.
Vse v načrte in tehnično poročilo vpisane barve in vidne 
površinske obdelave mora pred dobavo in montažo ponovno 
pisno potrditi odg. proj. arhitekture. Dokončni izbor barve mora 
biti zabeležen v gradbenem dnevniku.
Izvajalec je dolžan v ponudbi predvideti barvanje v barvah, ki 
niso nujno tipske.
Popis se lahko uporablja izključno v kombinaciji z vsemi 
priloženimi sestavinami posameznih načrtov (tlorisi, prerezi, 
fasadnimi pasovi, detajli in tehničnim poročilom). Ločena 
uporaba popisa brez uskladitve in preveritve količin v ostalih 
sestavinah posameznih načrtov NI DOVOLJENA.                 
   
Brez pisnih potrditev projektantov IZVEDBA NI DOVOLJENA.
Vrednosti navedenih načrtov morajo biti vsebovane v ponudbi. S 
tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniških del za 
izvedbo sanacije strehe.
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Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi in normativi za tovrstna dela, ter ob upoštevanju 
predpisov iz varstva pri delu.
Vse mere preveriti na licu mesta ! V primeru kakšnih nejasnosti 
kontaktirati projektanta !
Pred izvedbo uskladiti načrte arhitekture in instalacije.
Pred nabavo materiala, pred izvedbo detajlov in drugim - vse 
uskladiti z arhitektom, ki potrdi predložene vzorce.

ZA VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA V VSEH NAČRTIH IN 
POPISIH VELJA: KOT NA PRIMER ALI ENAKOVREDNO PO 
KAKOVOSTI IN FUNKCIJI TER PODOBNEGA VIDEZA IN OBLIKE. 
Morebitne zamenjave proizvodov mora izvajalec pravočasno 
sporočiti projektantu in ob tem predložiti deklarirane fizikalne 
karakteristike, da projektant lahko preuči tehnično adekvatnost 
zamenjave. Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec 
pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi 
zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za 
določen proizvod ne obstaja.
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poz            opis                                                          enota količina Eur/enoto skupaj Eur
A.) RUŠITVENA DELA :  

1. Nakladanje, prevoz in namestitev vseh potrebnih začasnih 
objektov, elementov, strojev in orodij za izvajanje del. Prevoz iz 
baze pa do gradbišča, gradbišče se uredi na strehi stavbe in se 
začasno ogradi. Priprava, zavarovanje, in organizacija gradbišča 
z vsemi pomožnimi objekti za potrebe gradbišča, s potrebnimi 
instalacijami, stroji in orodji, prestavljanje in zaščita instalacijskih 
vodov in začasna speljava do delovišča), vseh predpisanih oznak 
za gradbišče, ureditev začasne deponije za sortiranje različnega 
materiala, varovanje gradbišča, gradbeni nadzor.

Ograja in signalizacija mora preprečevati dostop  nezaposlenim 
do delovišča, oznake morajo informirati o dogajanju! Izven 
delovnega časa mora biti delovišče zaprto in zaklenjeno. 
Dostop kamionov in delovnih strojev se uredi po parceli 
invstitorja.

Po končanju del se vse začasne objekte odpelje v bazo, na 
uporabljenih površinah se vzpostavi prvotno stanje.
Ocena stroškov ponudnika (pavšal)!

ocena 1,00 1.000,00 1.000,00

2. Demontaža jeklene pocinkane podkonstrukcije iz škatlastih 
profilov 60/60/4 mm v okvirjih dim. cca 100/220 cm, skupaj s 
panoji na zunanji strani - vse po prikazu na foto 5 v tehničnem 
poročilu.
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala
na primerno deponijo.

 

kom 20,00 35,00 700,00
 

3. Demontaža odzračevalnega ventila ekspanzijske posode
dim. cca 50/30/70 cm, skupaj s pritrdilnimi elementi -
vse po prikazu v fotodukmentaciji stanja (zahodni rob strehe).
Transport do terena ob objektu in odvoz elementa
na primerno deponijo.

 

kom 1,00 75,00 75,00
 

4. Demontaža vseh pločevinastih prekrivnih kap s strešnih vencev 
(nizki in visoki), vključno s podkonstrukcijo in pritrdili - pri nizkih 
vencih upoštevati tudi kratko vertikalno zaščitno pločevino
(foto 13 v tehničnem poročilu). Transport do terena ob objektu 
in odvoz nateriala na primerno deponijo.

 

m' 121,00 1,40 169,40
 

5. Odstranitev pločevinastih obrob z manjših svetlobnikov, vključno 
s podkonstrukcijo in pritrdili in s strešice nad dvigalnim jaškom. 
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno 
deponijo.

 

m' 35,00 1,40 49,00
6. Demontaža lahke strešine z bivšega svetlobnika nad odrom v 

sestavi: pocinkana pločevina vgr. klasično,skupaj s podlago iz 
lesenega opaža (d = 4 cm) in pritrdili. Transport do terena ob 
objektu in odvoz materiala na primerno deponijo.

 

m2 9,00 8,00 72,00
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7. 7. Odstranitev ploč. odzračevalnikov z nivoja parne zapore (foto 
11) in odstranitev prirobnic odtočnikov z nivoja hidroizolacije - 
približno enakovredna masa pločevine. Odvoz prišteti k poz. 3!

 

kom 16,00 6,00 96,00
 

8. Odstranitev obstoječe hidroizolacije, izdelane kot predčasni san. 
poseg - varilni bit. trak s posipom, navarjen na visoke strešne 
vence do stika z zašč. pločevinasto kapo + očiščenje te površine 
za sprejem nove hidroizolacije na isti površini.
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno 
deponijo.

 

m2 48,00 12,00 576,00
 

9. Odstranitev vseh obstoječih strešnih slojev  do parne zapore 
(pran prodec frakcije 4-8 mm, deb. 4 cm, bitumenska 
hidroizolacija cca 1.5 cm, in toplotna izolacija iz EPS automat 
plošč 5.5 cm. (všteta je tudi površina strešice nad dvigalom).
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno 
deponijo.

 

m2 776,00 24,00 18.624,00
 

10. Skrbno očiščenje površine parne zapore z vodnim curkom  
m2 776,00 3,00 2.328,00

11. Začasna premaknitev 4 zunanjih enot klima naprav - umik na cca 
3 m' od pozicije, za čas sanacije.

 

kom 4,00 35,00 140,00
 

12. Nepredvidena rušitvena / odstranitvena dela: 10% vrednosti 
10% 0,10 23.829,40 2.382,94

 

RUŠITVENA DELA SKUPAJ  (Eur): 26.212,34
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B./ SANACIJSKA DELA

 Glavna streha
1. Dobava in vgraditev novih slojev strehe v sestavi in načinu 

vgraditve :
- parna zapora : Gemini Vapor 4 (ali tehnično enakovreden 
proizvod), točkovno navarjeno na obstoječo očiščeno parno 
zaporo - dvig parne zapore : do vrha PIR plošč,
- toplotna izolacija PIR plošče: Isostif Bivercop (ali tehnično 
enakovreden proizvod), 16 cm
- hidroizolacija : Galaxy FC 180 5 (ali tehnično enakovreden 
proizvod)/polno zavarjen + 
Halley  FC 160 3 (ali tehnično enakovreden proizvod) / 
samolepilno zalepljen
- ločilni sloj : PE folija 0.15 mm, preklopi min. 20 cm
- zaščita hidroizolacije: pran prodec Ø 16-32, deb. 6 cm

m2 760,00 69,00 52.440,00

2. Dobava in vgraditev hidroizolacije na visokih robovih (atikah) 
strehe, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm. Kombinacija dveh 
varilnih trakov :  Halley FC 160 3 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 M (ali tehnično 
enakovreden proizvod) - vse po načrtu detajl D4

 

m2 96,00 35,00 3.360,00
 

3. Dobava in vgraditev hidroizolacije na nizkih vencih (atikah) 
strehe, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm. Kombinacija dveh 
varilnih trakov :  Halley FC 160 3 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 M (ali tehnično 
enakovreden proizvod) - vse po načrtu detajl D7

m2 16,00 25,00 400,00

4. Dobava in vgraditev hidroizolacije na visokih vencih (atikah) 
strehe nad zaključkom po poziciji 2. oz. nad det. D4 -navari se 
do vrha venca pod zašč. kapo - glej detajl D3 - enoslojna 
hidroizoalcija na predhodno očiščeno betonsko površino : 1x 
Phoenix Super FC 5 M (ali tehnično enakovreden proizvod), 
polno navarjen

 

m2 48,00 12,00 576,00

5. Izdelava in vgraditev zaščitne kape na vseh vencih, s pocinkano 
in barvano pločevino 0.6 mm (barva : RAL 8011) - v r.š. = 730 
mm, skupaj s podlago iz OSB plošč 25 mm, dodatno prekrivno 
pločevino pod OSB ploščo (enaka ploč. kot zgoraj) r.š. = 240 
mm in z vsem pritrd. materialom - vse po detajlu D3 oz. D7.
Kape se dilatirajo na 4 m' - po detajlu D9.

m' 121,00 55,00 6.655,00

6. Dobava in vgradnja nove zasteklitve svetlobnika z namenom 
zvočne, svetlobne in toplotne izolacije se ohranja zapora 
odprtine nad odrom - upošteva naj se pri popisu strojnih 
instalacij - po načrtu Odvoda dima iz dvorane, ki je del PZI  
dokumentacije.

m2 9,00 0,00 0,00
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7. Dobava in vgrad. hidro in toplotne izolacije za prenovo strešine 
nad dvigalnim jaškom
- hidroizolacija : Phoenix Super FC 5 M (ali tehnično enakovreden 
proizvod), (zgoraj), polno zavarjen, Galaxy FC 180 5 (ali 
tehnično enakovreden proizvod), (spodaj), mehansko pritrjen v 
beton,                                                                                    - 
toplotna izolacija: kamena volna DDP, 20 cm, parna zapora :
Gemini Vapor 4 (ali tehnično enakovreden proizvod), (pribita v 
preklopih v OSB. Vse po detajlu  D6.

m2 9,50 55,00 522,50

8. Dobava in vgraditev hidroizolacije na vertikalnih površinah 
(robovi) pri dvigalnem jašku in bivšem svetlobniku (enaka 
izvedba!), skupaj s toplotno izolacijo izolacijo EPS plošč
deb. 5 cm. Kombinacija dveh varilnih trakov :  Halley FC 160 3 
(ali tehnično enakovreden proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 
M (ali tehnično enakovreden proizvod) –  vse po det. D6 oz. D5.

m' 31,00 30,00 930,00

9. Dobava in vgraditev hidroizolacije na robovih okroglih 
svetlobnikov, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm – EPS 
zarezan za doseganje krivljenja - kombinacija dveh 
varilnih trakov :  Halley FC 160 3 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) – vse po det. D1.

m' 12,00 40,00 480,00

10. Dobava in vgraditev hidroizolacije na robovih kvadratičnih 
svetlobnikov, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm – EPS + 
pločevinasta obroba pod odkapom poliakrilne kupole - 
kombinacija dveh varilnih trakov:  Halley FC 160 3 (ali tehnično 
enakovreden proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 (ali tehnično 
enakovreden proizvod) – vse po det. D2

m' 10,00 30,00 300,00

11. Dobava in vgraditev novih odtočnikov - inox prirobnica z 
navarjeno odtočno cevjo (presek cevi po obstoječi odtočni 
vertikali (cca 100 mm) – oblikovna in vgrajena po detajlu D8. V 
odtočno odprtino vstavljena  sistemska zaščitna perf. PP kapa 
(det. D8).

m' 6,00 125,00 750,00

12. Dobava in vgraditev hidroizolacije kot vertik. zaključka na 
vznožju prezračevalnika in odduhov -1x Phoenix FC 5 M (ali 
tehnično enakovreden proizvod), do h = 25 cm.
(brez topl. izolacije) - ocena porabe materiala:

m2 5,00 23,00 115,00

13. Dobava in polaganje plošč iz pranega betona na zaključni sloj 
strehe za dostop do čebeljnjakov in podstavljanje zunanjih enot 
klimatskih naprav, dim. 50/50cm, d=5.0cm

m2 12,00 23,00 276,00

14. Dobava in polaganje prodca za zaščito hidroizolacije na terasi 
pred pisarnami knjižnice  - pran prodec Ø 16-32, deb. 6 cm

m3 3,00 23,00 69,00

15. Nepredvidena dela: 10% vrednosti sanacijskih del
10% 0,10 67.617,50 6.761,75

VREDNOST NOVIH SANACIJSKIH DEL SKUPAJ (brez DDV) : 73.635,25


