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1.3 VSEBINA PROJEKTA

PROJEKT PZI
0 Vodilna mapa
1 Nacrt arhitekture
1 Nacrt arhitekture
4 Nacrt elektri¢nih instalacij: Zas¢ita pred delovanjem strele
5 Nacrt strojnih instalacij: Odvod dima iz dvorane, DN18-196
ELABORATI
E1l Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
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1.4 TEHNIENO POROCILO

1.4.1 Stanje strehe in sondiranje

Objekt je bil zgrajen leta 1981 in po takratni tehni¢ni praksi je bila ravna streha nad zadnjo etazo
predvidena kot t.i. klasi¢na, neprezracevana sreha z naklonskim betonom na a.b. plos¢i, s toplotno izolacijo
na parni zapori, z vecslojno bitumensko hidroizolacijo in z zas¢ito hidroizolacije s pranim prodcem. Njena
povriina znasa cca 776 m>. Pred &asom je bila izvréena parcialna sanacija bitumenske hidroizolacije z
doplastitivijo enega sloja, vendar ta ukrep ni bil zadovoljiv. Glede na relativno slabo stanje strehe v celoti,
pri cemer je posebej vazno dejstvo, da je vgrajena precej skromna toplotna izolacija je doloéeno, da se
izvede radikalna sanacija - zamenjava prakti¢no vseh slojev, z upostevanjem zahtev, ki jih je za primer
sanacijskih posegov zahteval ZVKDS, OE Ljubljana, dne 27. marca 2018 (Ev. $t. 35012-0267/2018-3-MAK).

Na stresni povrsini se nahaja nekaj svetlobnikov, nekaj prezracevalnih jaskov in zunanjih enot klimatskih
naprav (foto 1, 2 in 3). Obstajata tudi vecji svetlobnik, ki je bil pred leti prekrit in hidroizoliran (foto 4) in
podkonstr. za montaZo ograjnih panojev (foto5).

foto 1 foto 2 foto 3

foto 4 foto 5

Na naslovni fotografiji je razvidna streSica dvigalnega jaska s podstavkom antene, ki je bila pred ¢asom
demontirana.
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Z namenom, da bi ugotovili natanéno slojnost strehe smo dne 5. maja 2018 izvrsili dve sondiraniji
(foto 6in 7).

foto 6 foto 7

Na osnovi pregleda obeh sond je bila ugotovljena enaka sestava slojev, ki so naslednji,
(od zgoraj navzdol) :

- zaS¢ita hidroizolacije:

pran prodec frakcije 4/8 mm, ....ccccceevevnnnn... cca 4.0cm
- hidroizolacija:

bitumenska, vecslojna (krhka-toga) ............. cca 15cm *
- toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren v plos¢ah ..........cccccuuun. 5.5cm

(t.i. kalupljene oz. t.i. avtomat plosce — foto 7)
- parna zapora:

bitumenski trak z nosilcem iz alum. folije .... cca 0.4cm
- naklonski beton cca C12/15 .....ccccoeeevvuvveeeecnnenen. X cm

Zascitni prodec ima predrobno frakcijo (4-8 mm). V prodcu je tudi vecja koli¢ina podmernih zrn, zato se v
njem nabirajo organske substance, ki se ne morejo splakovati in zaradi zastajanja povzrocajo gojisCe za rast
dolocenih vrst plevela. Ta pojav sicer ni in tenziven, vendar pa je lahko skodljiv za hidroizolacijo.

Kot je Ze bilo navedeno, je bila bitumenska hidroizolacija pred leti sanirana z doplastit-vijo enega sloja - od
tu povecana debelina - * : obi¢ajna je 10 mm, sedaj je to 15 mm. Na mestu sondiranja na hidroizolaciji ni
bilo opaziti poskodbe (razpoka ali pd.), vendar taka mesta z gotovostjo obstajajo, sicer ne bi prihajalo do
lokalnega zatekanja vode.

Glede na ugotovljeno je prav, da se hidroizolacija zamenja z novo, bolj kakovostno in s tem tudi
trajnejSo. Toplotna izolacija iz EPS plo$¢ ima glede na znane podatke s Casa proizvodnje tega tipa izolacije,
toplotno prevodnost v vrednosti AD = 0.041 W/m.K), kar pri 5.5 cm debeline in upostevanja slojev pod njo
predstavlja topl. prehodnost v vrednosti U = 0.62 W/(m”.K). V ¢asu projektiranja stavbe je bila ta vrednost
priblizno 45 % pod max. dovoljeno mejo, danes se ne glede na 4 x ostejSe zahteve, ta meja Se zniZuje - do
Se realnih 65 %.

Za izpolnitev minimalnega pogoja pri sanaciji (dopolnitvi ali zamenjavi) tega sloja bi glede na zahteve TSG-
1- 004 morala toplotna prehodnost znasati max. 0.20 W/(m?.K), vendar je prav, da se dolo¢i bistevno nizja
vrednost. Parna zapora bi morala zagotavljati zadovoljivo parodifuzijsko upornost, vendar to vseeno ni
mozno z gotovostjo potrditi.

Kar zadeva dolocene stresne elemente - prezracevalniki, svetlobne kupole in prekriti svetlobnik so v osnovi
v dobrem stanju in potrebujejo le dolo¢ene tehnicne dopolnitve.

6/1.1



1.0 NACRT ARHITEKTURE 13_01 Oblikovanje prostora
V murglah 133 | 1000 Ljubljana

1.4.2 Stanje strehe - fotodokumentacija
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1.4.3 Sanacijski posegi s tehni¢nim porocilom in energijskimi ter gradbeno-fizikalnimi karakteristikami
strehe

Kot je bilo nakazano Ze v t¢. 1.4.1. se predvidi radikalna sanacija celotne stresne povrsine in njenih
tipicnih elementov - torej : zamenjava vseh slojev z izjemo parne zapore, ki ostane vgrajena in se
pravilno doplasti. Vsi sloji do parne zapore se s stresSne povrsine odstranijo - vertikalni transport s strehe
je mozZen tako z transportno lestvijo kot seveda s hiapom - visina na dveh moznih dostopnih mestih s
terena ob objektu znasa max. 11 m'.

Definicija tehnic¢nih in vgrajevalnih zahtev za posamezne sloje (od zgoraj navzdol) :

a. Zascita hidroizolacije in locilni sloj

Predvidi se dobava in vgradnja novega zascitnega prodca frakcije 16-32 mm in to v debelini 6 cm.
Povetanje povriinske mase se bo s tem neznatno povedala iz prejénjih 70 kg/m? na cca 95 kg/m”. Pri
obstoje¢em prodcu, ki ima bistevno manjso frakcijo, je upostevana gostota 1750 k/m>, pri novem pa 1600
kg/m”.

Med prodcem in novo hidroizolacijo se vgradi loCilni sloj iz PE folije deb. 0.15 mm. Pri projektnih resitvah
ta sloj velikokrat predstavlja polipropilenski ali poliestrski filc gramature med 150 in 300 g/m?, vendar to ni
ustrezen locilni sloj, ker omogoca nabiranje organskih substanc, kar je bilo omenjeno Ze pri obstoje¢em
prodcu in ni ugoden sloj, kar zadeva polzenje vode proti odtocnikom, ker je vpojen. PE folija je gladka in po
njej se z vodo spirajo tudi najmanjsi delci, ki z atmosfere preidejo skozi prodec do locilnega sloja.

b. Hidroizolacija

Predvidi se dvoslojna polimer-bitumenska hidroizolacija z varilnimi trakovi, katerih bitumen je modificiran
s plasto/elastomero na bazi amorfnega polialfa olefina (APAO).

Nosilec trakov je poliestrski (PES) filc gramature med 160 in 200 g/m”. Ker je tehni¢no priporogljivo,
veckrat pa tudi nujno, da se prvi (spodnji hidroizolacijski (varilni) trak na povrsino toplotne izolacije fiksira
(v paksi to pomeni : tockovna navaritev) naj se za spodnji sloj hidroizolacije uporabi trak, ki je samolepilen,
vendar se v preklopih lahko tudi zavari. Debelina naj bo 3 mm, nosilec traku pa naj ima gramaturo 160
g/m”. (predlagan proizvod : Halley FC 160 - 3 mm ali drugi, tehni¢no enakovreden proizvod).

Zgornji (drugi) trak naj ima debelino 5 mm, je tipi¢no varilni in ima PES nosilec z gramaturo 180 g/m>.
(predlagan proizvod : Galaxy FC 180 - 5 mm ali tehni¢no enakovreden proizvod). Drugi trak je na prvega
polno zavarjen. Preklopi obeh trakov morajo biti najmanj 80 mm v vzdozni smeriin 100 mm v precni.

Vsi prehodi hidroizolacije iz horizontalne v vertikalno ravnino (dvigi hidroizolacjie) se izdelajo s pomocjo
trikotne prizme, ki je najveckrat iz enakega materiala kot toplotna izolacija. Dimenzija prizme znasa 6/6 cm
ali 8/8 cm.

Na zacetku teh prehodov (v coni prizme) se vgradi enako kakovosten varilni trak deb. 5 mm, ki ima
tovarnisko vgrajen popis mletega skriljca ali drugega ustreznega mineralega drobirja. (predlagan proizvod :
Phoenix Super FC 180 5 M ali tehnicno enakovreden proizvod), sivo - zelenkaste barve. Ker na stresnih
vencih (atikah) za zascito hidroizolacije niso potrebni posebni prekrivni elementi (plocevina ali podobno),
bo opisani varilni trak segal vedno do vrha venca in se zakljucil pod odkapom prekrivne plocevinaste kape.
Enako velja pri zakljuckih na svetlobnikih. V vseh primerih bo trak ob vznozju vencev, kot svetlobnikov,
vgrajen na predhodno pritrjen pas ekspandiranega polistirena (v nadaljevanju EPS) in sicer tako, da bo prvi
trak na EPS samolepilni (Halley ali tehni¢no enakovreden), ki bo Se dodatno sidran skozi EPS v beton, nanj
pa bo zavarjen Phoenix Super (ali tehni¢no enakovreden proizvod) - vse razvidno iz detajlov pod t¢. 1.6.
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Na visjih vencih se bo trak Phoenix Super (ali tehni¢no enakovreden proizvod) polno zavaril na betonsko
povriino s tem, da bo na tej povrini predhodno nanegen hladni bitumenski premaz v koli¢ini 0.3 kg/m”.

Ta trak bo vgrajen tudi horizontalno - pri zapiranju svetlobnika in novi hidroizolaciji nad dvigalnim jaskom s
tem, da bo pri svetlobniku spodnj (prvi) trak Galaxy (ali tehni¢no enakovreden proizvod), pri dvigalnem
jasku pa Halley (ali tehni¢no enakovreden proizvod). Tudi pri teh dveh povrsinah mora biti hidroizolacija
mehansko pritrjena v podlago - min. 4 sidra/m”.

c. Toplotna izolacija

Vgrajene plos¢e EPS bi lahko doslojili z novimi, vendar jih je treba odstraniti, ker je nujna dopolnitev parne
zapore. Da bi dosegli ¢im boljSo (¢im manjso) toplotno prehod-nost in hkrati ne bi bistveno dvigovali
sedanjega nivoja stresine, so za toplotno izolacijo dolo¢ene polyisocianuratne (PIR) plosce, ki imajo
najnizjo toplotno prevodnost od vseh poznanih proizvodov - AD = 0.023 W/(m.K). Vgradile so bodo plosée
deb. 16 cm in to enoslojno.

Toplotna prehodnost strehe bo v tem primeru U = 0.138 W/(m”.K), kar predstavlja vrednost, ki je za 77 %
manjsa (boljsa) od vrednosti pri obst. toplotni izolaciji in za 30 % manjsa od uvodoma navedene zahteve po
smernici TSG-1-004, Umax. = 0.20 W/(m?.K).

PIR plosce se vgradijo izklju¢no na osnovni povrsini (horizontalni povrsini), medtem ko se za potrebe
toplotne izolacije na vertikalnih povrsinah (eliminacija toplotnih mostov) vgradijo EPS plosc¢e z AD = 0.034
W/(m.K) v deb. 5 cm, kar povsem zadostuje.

Poseben tip toplotne izolacije se bo vgradil na novo podlago (opno) s katero se bo zaprl omenjeni
svetlobnik, ker je potrebno zagotoviti pozarno varno zapiranje. Na leseno podlago (ojacene OSB plosce) se
mehansko pritrdijo plos¢e kamene volne visoke gosto-te in tlacne trdnosti - AD = 0.038 W/(m.K), o 10%def.
= 60 kPa.

Predlagan proizvod PIR : Isostif Bivercop ali tehni¢no enakovreden proizvod,

Predlagan proizvod za kameno volno: Knauf Insulation DDP, ali tehni¢no enakovreden proizvod.

c. Parna zapora

Kot je bilo uvodoma navedeno, pri obstojeci parni zapori obstaja velika verjetnost, da ta sloj ne izpolnjuje
zahtev za ustrezno parodifuzijsko upornost. Poleg tega je njena povrsina poskodovana, kar dokazuje
penetracija vode pod njo.

Obstojeco parno zaporo, ki se na mestih, kjer bo kazala izbocenja ali drugacne neravnine, se izravna
(prerezanje traku in sploscitev do naklonskega betona) - krpanje mest ni potrebno. Na obstojeco parno
zaporo, se vgradi nova parna zapora - bitumenski varilni trak z nosilcem aluminijske folije in steklega voala
(tip ALO1 + V60) v deb. 4 mm, s specifi¢no upornostjo vodni pari sd = min. 1000 m'.

Pred tem se obstojeca parna zapora dobro spere z vodo, da bo odstranjena umazanija. Vertikalni dvig na
stresnih in ostali robovih - samo do vrha toplotne izolacije !

Predlagan proizvod : Gemini Vapor 4 ali tehni¢no enakovreden proizvod.
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d. Tipi¢ni stresni elementi

Manijsi svetlobniki, trije okrogli SV 1,2 in 3 (foto 8) in dva kvadrati¢na SV 4,5 (foto 9), se toplotno in
hidroizolirajo tako, kot je prikazano v detajlih D1 in D2. Pred tem se z njih odstranita obstojeca
hidroizolacija in obrobna plocevina.

foto 8 foto 9 foto 10

Odtocniki (foto 10), vgrajenih je 6 kom. se sanirajo tako, da se skupaj z odstranitvijo hidroizolacije
odstranta tudi njihova priklju¢na prirobnica in perforirana zascitna kapa. Na novi toplotni izolaciji se vgradi
nova prirobnica z inox ploCevine in na njo se prikljuc¢i nova hidroizolacija, v ustje odtoc¢nika pa se vstavi
nova zascitna perforirana kapa - vse pod detajlu D8.

Na delu visjih stresnih vencev je vgrajena (vpeta) podkonstrukcija iz Skatlastih jeklenih, korozijsko
zascitenih profilov, ki nosijo dolocene panoje (foto 5) . Ta podkonstrukcija se v celoti odstrani in zavrze. Na
stresni venec se bo lahko brez »motecih« elementov vgradila vertikalna hidroizolacija, kot je prikazano v
detajlih D3 in D4.

Z velikega svetlobnika, ki je Ze sedaj prekrit, se odstrani ploCevinasta, klasi¢no vgrajena kritina, skupaj s
svojo podlago - lesenim opazem. Ta povrsina ni bila toplotno izolirana -s predvidenim posegom pa bo na
odprtino svetlobnika vgrajena lahka, toplotno izolirana opna s parno zaporo in hidroizolacijo - vse po
detajlu D5.

Toplotna izolacija je v tem primeru kamena volna deb. 20 cm (Ze opisani tip DDP) in to zaradi kasnejse
eventuelne vgradnje dimnih loput, skladno z zahtevami poZarne varnosti (v pripravi). Tak tip toplotne
izolacije je potreben zaradi poZarne varnosti - vgrajena je namrec na lahki leseni podlagi. Na »streSici«
dvigalnega jaska, kjer je nosilna podlaga a.b. plosc¢a in na njej naklonski beton, se odstranijo vsi sloji, od
prodca do naklonskega betona, vklju¢no z robnimi plo¢evinami in povrsina se toplotno in hidro izolira - vse
po detajlu D6. Zaradi enostnosti obdelave in enakih robnih detajlov, se tudi na tej povrsini uporabi kamena
volna deb. 20 cm.

Na strehi obstaja 10 t.i. »izsuSevalnih« odzracevalnikov (foto 11), ki so bili pred ¢asom vgrajeni kot
element s katerim, naj bi se z odzracevanjem eliminirala vgrajena vlaga zaradi zatecene vode. Za ta ukrep
je v stroki dokazano nerealen oz. ne more omogoditi izsusSitve vgrajene vlage. Ti elementi se odstranijo.

Zunanje enote klimatskih naprav ostanejo na svojih pozicijah - dve manjsi ob nizkem streSnem vencu (foto
3) ena vecja ob biviem svetlobniku (foto 4) in ena manjSa ob okroglem svetlobniku (foto 8). Za¢asno se
odmaknejo in nato postavijo na svoje mesto - na obstojece betonske ploce - neposredno na prodnato
zascito. Pri tem je na novo treba izdelati preboje skozi hidroizolacijo, ki so pri najvecji enoti in pri eni
manjsi izdvedeni skozi podstavke svetlobnika, pri dveh manjsi enotah ob nizki obrobi, pa so vgrajeni
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prebojni elementi skozi horizontalno hidroizolacijo. Vsak prebojni element s hidroizolacijo se zatesni s
pomocjo posebne dvokomponentne hladne bitum. paste z nazivom Liquid Membrane (LM) ali tehni¢no
enakovrednim proizvodom. Ob tem mora biti cev, skozi katerega potekajo vodi ¢vrsto vgrajena v podlago,
tesnilna pasta pa premazana z protiinsolacijsko zas¢. barvo.

foto 11 foto 12 foto 13

Na strehi se nahaja 5 odduhov (cevi cca @ 100 mm). En odduh, ki je lociran ob odtoku $t. 2 se odstrani, ker
ni vec v funkciji, dva se obdelata z novim plocevinastim cevnim nastavkom h = 25 cm s ploc. prirobnico (cev
@ 120 mm, prirobnica 33/33 cm, ki se natakne na cev, po priklju¢ku hidroizolacije na prirobnico pa se na
cev vgradi tesnilna manseta @ 100 mm. Pri dveh odduhih, ki sta v paru (foto 12) se izdela ovalni cevni
nastavek 2 x @ 120 mm s prirobnico 33/55 cm. Po odstranjeni hidroizolaciji s cevi, se na obe cevi natakne
prirobnica s cevnim nastavkom h =25 cm.

Na prirobnico dvocevnega ovalnega nastavka se prikljuci hidroizolacija, namesto tesnilne mansete pa se
praznina med cevema in cevnim ovalnim nastavkom zatesni s tesnilno maso Triflex Prodetail ali tehnicno
enakovrednim proizvodom, ki je insolacijsko odporna.

Z vseh stresnih vencev (visoke in nizke obrobe - foto 13) se odstranijo ploCevinaste prekrivne kape. Iz
nizkih obrob se odstrani tudi vertikalna zascitna plocevina. Sedaj so na prakti¢no vseh potezah kape
vgrajene tako, da se voda z njihove povrsine izceja navzven - naravnost na betonske fasadne elemente,
namesto na notri, na streSno povrsino. Ker je prispevna koli¢ina vode zaradi zelo Sirokih kap velika in ker so
fasadni elementi kar precej hidrofilni, se na njih nabirajo alge. Nove plocevinaste kape se izdelajo iz
pocinkane in barvane plocevine deb. 0.6 mm in se vgradijo na podlago iz OSB plos¢, ki bo nagnjena proti
stresni povrsini za vsaj 5% - vse po detajlu D3 in D7. Spoji posameznih fragmentov teh kap se izdelajo po
det. D9.

e. Svetlobnik nad odrom - odvod dima

Z namenom zvocne, svetlobne in toplotne izolacije se ohranja zapora odprtine nad odrom, predvidena pa
je nova zasteklitev - poseben tip, ki se bo vgradil na prilagojeno in ustrezno obdelano odprtino, ker je
potrebno zagotoviti poZarno varno odpiranje oz. odvod dima. Nacin odvoda dima in tip zasteklitve je
doloéen v Naértu za odvod dima (ZM projektiranje d.o.0.) iz dvorane in usklajen s Studijo pozarne
varnosti (Lozej d.o.o., 5t. proj. 42/2009). Temu primerno se z izvajalcem prilagodi detajl 5t. D5.
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f. Strelovodne napeljave

Na strehi trenutno delujejo strelovodi (ploscate Zice na betonskih podstavkih), ki potekajo v glavnem krizu
preko strehe ter s posameznimi deli povezujejo druge elemente (zunanje enote, svetlobnike idr.).
Strelovodi so dotrajani, zato je predvidena zamenjava z novimi - po nacrtu Zascite pred delovanjem strele
(Eldata d.o.0.).

* %k %k

Poleg popisa sanacijskih del, té. 1.5.3. in grafi¢nega dela projekta, té. 1.6., mora biti v razpisu sanacijskih
del ponudnikom obvezno prikazano tudi celotno tehni¢no procilo, t¢. 1.5. V tekstu, ki obravnava vsak
sanacijski poseg posebej je namrec¢ navedno precej izvedbenih podrobnosti, ki so pomembne za uspesno
izvedbo. Poleg tega gre za nekaj opisov, ki graficno niso detajlirani.

Kar zadeva predlagane proizvode se lahko ponudniki odlocijo tudi za tehni¢no adekvat-ne, vendar morajo
vsak proizvod, ki naj bi zamenjal predlaganega, predhodno (pred oddajo ponudbe) predstaviti projektantu,
da bo tehn. adekvatnost preveril in potrdil.

Peter Zargi, u.d.i.a.

Christian Volpi, u.d.i.a.
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1.4.3 Numeri¢ni podatki
STREHA

Obstojeca visinska kota: +10.32m
Predvidena viSinska kota: +10.43m

13_01 Oblikovanje prostora
V murglah 133 | 1000 Ljubljana

Neto povrsina 776.0m2
(obstojeca=predvidena)

Bruto povrsina 824.6m2
(obstojeca=predvidena)
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1.4.5 Projektantski popis sanacijskih del
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MOL - MESTNA OBCINA LJUBLJANA
CENTER KULTURE SPANSKI BORCI
ZALOSKA CESTA 61, LIUBLJANA

SANACIJA STREHE CENTRA KULTURE SPANSKI BORCI

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

POZOR!

Ponudnik mora popis v XLSX formatu kontrolirati s popisom v
PDF formatu! Kontrolirati mora, ali so vse celice v XLSX formatu
v celoti odprte. Ponudba mora veljati za celotne opise v vseh
celicah.

SPLOSNO :

IZDELAN JE POPIS DEL ZA GRADBENO - OBRTNISKA DELA ZA
SANACIJO STREHE CENTRA KULTURE SPANSKI BORCI.

VSE ELEKTRO IN STROJNE INSTALACIJE SO STVAR LOCENIH
PROJEKTOV (RAZPELJAVA NOVIH STRELOVODNIH NAPELJAV IN
DRUGO).

PODROBEN OPIS O NAMERAVANIH POSEGIH GLEJ V SKLOPU
PROJEKTA ARHITEKTURE.

PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOSTEVATI VSE TEHNICNE
PREDPISE, KVALITETO MATERIALA, STANDARDE, PRAVILNIKE IN
TEHNICNE NORMATIVE, KI VELJAJO NA PODROCJU GRADNLUE,
TER VSE ZAHTEVE UREDBE ZELENIH JAVNIH NAROCIL.

SPLOSNA DOLOCILA

Izvajalec mora pri ponudbi upoStevati ter pri izvedbi
zagotavljati, ter v enotni ceni uposStevati:

>vsa potrebna pripravljalna dela

>vsa potrebna merjenja

>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

>skladis¢enje materiala na gradbiscu

>vse potrebno delo do konénega izdelka

>vsa potrebna pomozna sredstva na objektu, kot so lestve, odri

>usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s
projektantom

>placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizku$anje kvalitete materiala, ki se vgrajuje, in dokazovanje
kvalitete z atesti

>popravilo eventualne Skode, povzroéene ostalim izvajalcem
>CiS¢enje in odvoz odvecnega materiala v stalno komunalno
deponijo, ki jo izbere izvajalec, ki tudi nosi stroske komnunalnih
taks in prispevkov

OPOZORILO!

IZVAJALEC (predvsem obrtniskih del) MORA PRED PRICETKOM
DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! MOREBITNE
RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN
PREGLEDNIMI NACRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI Z
ODGOVORNIM VODJEM PROJEKTA.

OPOZORILO! IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O
GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-l) TER ZAKONOM O GRADBENIH
PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z
VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNISKIMI NACRTI, KI MORAJO BITI
POTRJENI' S STRANI PROJEKTANTA. V KOLIKOR ZARADI VRSTE
GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNISKE DOKUMENTACIJE
1ZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI, JE OBVEZNO IZDELATI
VZOREC NA GRADBISCU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA
PROJEKTA TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !
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ODGOVORNI VODJA PROJEKTA S| PRIDRZUJE PRAVICO DO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV 1ZVEDBE DETAJLOV OBRTNISKIH
DEL, V KOLIKOR IZVAJALEC LE-TEH ZARADI OBJEKTIVNIH
RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLISCINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV
TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO
OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV!

VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NACRTI, IZDELANI S
STRANI IZVAJALCA, VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN
TRAJAJO DO PREKLICA LE-TEH S STRANI ODGOVORNEGA
ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.

POSEBNI POGOJI

Cena ponudbe se oblikuje na osnovi popisa del s koli¢inami in
ceno na enoto, ki jih doloc¢i ponudnik. Ob tem pa mora ponudnik
ob oblikovanju cen upostevati tudi podatke iz tehni¢nega dela
razpisa in projektne dokumentacije, ki jo ponudniki pregledajo
pri naro¢niku. Morebitna neskladja med popisi del in projekti
mora upostevati, le-ta pa tudi ne morejo biti razlog za
uveljavljanje dodatnih zahtevkov ali spremembe cene na enoto
in s tem celote.

Ponudbo smatrati tako, da se izvrsijo vsa potrebna dela skladno
s:

a.) pogoji za oddajo del

b.) tehni¢no dokumentacijo in njenimi sestavnimi deli od
projektanta, ki je na vpogled pri naroc¢niku

c.) pogoji soglasodajalcev

V ponudbi upoStevati:

1. Stroske dela in materiala za izvedbo vseh s popisom
predvidenih del ter vseh spremljajocih del (opazi, ne glede na
zahtevnost, visino podpiranja, debelino zidov, prehodov skozi
zidove, fasadni odri, delovni in varovalni odri, ograje itd).

2. Stroske nabave vsega materiala in opreme, predvidene za
vgraditev in montazo, ter prevoze, razkladanja in skladis¢enja na
gradbis¢u, vse notranje transporte, ne glede na tezo in
kompliciranosti. Vse stroske odvozov materialov in deponiranje
(izkopi), kot tudi stroSke dovozov, ne glede na oddaljenost.
UpoStevati tako nabavno vrednost vseh materialov iz popisa del,
da se v celoti zagotovi s tehni¢no dokumentacijo in opisom del
predvideno kvaliteto tako izvedbe kot koncnega izgleda,
predvideno garancijo in trajnost uporabe.

3. Stroske pripravljalnih del in organizacije gradbis¢a, prikljucke
na komunalne instalacije za potrebe delovis¢a in placila porabe
vode in elektrike in telefona. Pred izdelavo ponudbe mora
ponudnik pregledati vse terenske razmere na bodoc¢em
gradbis¢u, se seznaniti z moznostmi in pogoji za organizacijo
delovis¢a. Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za
uveljavljanje raznih dodatnih stroskov.

4. Stroske oznaditve in zavarovanja delovisca

5. Stroske izdelave delavniskih nacrtov.

6. Stroske izdelave elaborata organizacije gradbi$ca in elaborata
varstva pri delu.

7. Stroske internih transportnih poti, njihovo vzdrzevanje, kakor
tudi stroSke ¢iS€enja javnih in drugih poti izven gradbisca, ki jih
bo onesnazil s svojimi vozli ponudnik ali njegov podizvajalec.

8. Stroske za popravilo vseh poskodb, ki bi nastale na javni
cesti, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi
ponudnika v celotnem obdobju gradnje.

9. Stroske ev. postavitve ograje gradbisca.

10. Stroske predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred
pozarom, ki jih mora ponudnik obvezno upostevati.
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11. Stroske zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred
poskodbami in onesnazenjem med gradnjo, vse do primopredaje.
12. V ceni obrtniskih in instalacijskih del morajo biti vklju¢eni vsi
manipulativni in rezijski, kot tudi stroski koordinacije.

13. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno pomo¢ pri obrtniskih
in instalacijskih delih: vse stroske te pomoci, predvsem delovne
odre in druga pripravljalna oz. pomozna opravila za izvedbo
instalacijskih in obrtniskih del, upostevati v ponudbeni ceni
izdelave posamezne postavke. To velja za vse tiste primere, ki
niso zajeti v pogodbenih postavkah.

14. Stroske sprotnega ¢iS¢enja objekta med potekom del, kot
tudi ¢is¢enje objekta pred predajo prostorov.

15. Stroske izdelave podatkov za projekte izvedenih del (PID).
16. Stroske zaklju¢nih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme,
ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v
prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal
za svoje potrebe med izvajanjem del.

18. Strosek mora upostevati tudi ceno za izvedbo vseh
pomoznih del pri izvedbi GOI del.

19. V ponudbenem predracunu izkazana cena mora vkljucevati
poleg stroskov poglavij 1-25 tudi vse stroske za gradbene
stroje, delavce, vodstvo, materiale, montazo, zavarovanje,
dobicek, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi
in obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v pogodbi o izvajanju
del.

20. StroSek varnostnega nacrta in strosek koordinatorja
varnosti za ves ¢as gradnje.

21. Strosek pozarnega izkaza po koncani gradniji in stroSek
izdelovalca pozarne Studije za vsa pojasnila in vmesne preglede
izvedenih del s pisnimi ugotovitvami v vsem ¢asu izvajanja del.
22. UpoStevati se morajo vsi stroski komunalnih taks pri odvozu
materiala v ustrezno trajno deponijo.

Cene na enoto morajo biti fiksne do koncanja del.

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan lo¢eno.
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A.) GRADBENA DELA :

Splosni opis del :

Dela po tem popisu je izvesti po usklajenem projektu, detajlih,
opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splosni
opis del, kakor tudi splosni pogoji za izdelavo posameznih vrst
del, so sestavni del predracuna.

Podrobni opis oz. kvalitete posameznih del je doloc¢ena s
splo$nimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je dolo¢ena z
usklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.

V enotnih cenah je potrebno upostevati naslednje elemente :
a.) MATERIAL :

V enotni ceni materiala je upoStevana nabavna cena materiala,
vsi transportni stroski, vklju¢no nakladanje in razkladanje,
vskladis€enje in zavarovanje materiala na gradbi$¢u tako, da
ostane njegova kvaliteta neizpremenjena do vgraditve.

b.) DELO :

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi,
nakladanje in razkladanje, v kolikor niso ze vrac¢unani v
materialu, nadalje mesanice betonov in malt, zas¢ita konstrukcij
pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto, to je pred soncem
in mrazom, kakor tudi vsa pomozna dela.

c.) ODRI :

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo
izvrsitve posameznih del. K odranju se $teje tudi potrebno
razpiranje za zavarovanja pred rusenjem, kakor tudi potrebne
transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni
vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za ¢as gradnje in ves
potro$ni material.

V enotni ceni je upoStevana tudi izdelava koz, lestev, okovja,
plohov ter postavljanje in premes¢anje odrov ter dovoz in odvoz
odrov na in z gradbisca.

d.) OPAZI :

f) IZMERE IN OBRACUN :

Izmere vseh izvrSenih del je izdelati po GNG normah z vsemi
pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in
ponudbenih cen je izvrsiti koncni obracun del tako, kakor je to
dogovorjeno s pogodbo za ta dela.

Pri izvedbi in razpisu je izvajalec oziroma ponudnik dolZan vse
postavke popisa preveriti v graficnih nacrtih (tlorisi, prerezi,
fasadni pasovi in detajli), v tehniénem porocilu in sestavah
konstrukcij.

Morebitna neskladja, manjkajoCe postavke, napake in podobno je
potrebno v razpisnem roku nemudoma sporociti projektantu, ki
je na pripombo dolzan podati odgovor.

V primeru, da ponudnik v razpisnem roku ne izpostavi
pomankljivosti ali neskladij med posameznimi nacrti in popisom
GOl del, se smatra da se s popisom GOI del strinja in da
neskladij, pomankljivosti ali napak ni.

Stroskovno oceno, ki jo poda projektant, ni realna in jo je
potrebno smatrati kot grobo oceno vrednosti del in materiala.
Vse v nacrte in tehni¢no porocilo vpisane barve in vidne
povrsinske obdelave mora pred dobavo in montazo ponovno
pisno potrditi odg. proj. arhitekture. Dokonc¢ni izbor barve mora
biti zabelezen v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolzan v ponudbi predvideti barvanje v barvah, ki
niso nujno tipske.

Popis se lahko uporablja izklju¢no v kombinaciji z vsemi
prilozenimi sestavinami posameznih nacrtov (tlorisi, prerezi,
fasadnimi pasovi, detajli in tehni¢nim porocilom). Lo¢ena
uporaba popisa brez uskladitve in preveritve koli¢in v ostalih
sestavinah posameznih nac¢rtov NI DOVOLJENA.

Brez pisnih potrditev projektantov IZVEDBA NI DOVOLJENA.
Vrednosti navedenih nacrtov morajo biti vsebovane v ponudbi. S
tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniskih del za
izvedbo sanacije strehe.
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Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in normativi za tovrstna dela, ter ob upoStevanju
predpisov iz varstva pri delu.

Vse mere preveriti na licu mesta ! V primeru kaksnih nejasnosti
kontaktirati projektanta !

Pred izvedbo uskladiti nacrte arhitekture in instalacije.

Pred nabavo materiala, pred izvedbo detajlov in drugim - vse
uskladiti z arhitektom, ki potrdi predlozene vzorce.

ZA VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA V VSEH NACRTIH IN
POPISIH VELJA: KOT NA PRIMER ALI ENAKOVREDNO PO
KAKOVOSTI IN FUNKCIJI TER PODOBNEGA VIDEZA IN OBLIKE.
Morebitne zamenjave proizvodov mora izvajalec pravo¢asno
sporociti projektantu in ob tem predloziti deklarirane fizikalne
karakteristike, da projektant lahko preuci tehni¢no adekvatnost
zamenjave. Za vse dokonc¢no dolo¢ene proizvode mora izvajalec
pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi
zahtevami ali ustrezno tehni¢no soglasje, v kolikor standard za
dolocen proizvod ne obstaja.
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opis enota koli¢ina Eur/enoto
A.) RUSITVENA DELA :
Nakladanje, prevoz in namestitev vseh potrebnih zac¢asnih
objektov, elementov, strojev in orodij za izvajanje del. Prevoz iz
baze pa do gradbis¢a, gradbis¢e se uredi na strehi stavbe in se
zacCasno ogradi. Priprava, zavarovanje, in organizacija gradbisc¢a
z vsemi pomoznimi objekti za potrebe gradbisc¢a, s potrebnimi
instalacijami, stroji in orodji, prestavljanje in zascita instalacijskih
vodov in zacasna speljava do delovisca), vseh predpisanih oznak
za gradbisce, ureditev zaCasne deponije za sortiranje razlicnega
materiala, varovanje gradbi$¢a, gradbeni nadzor.

Ograja in signalizacija mora preprecevati dostop nezaposlenim
do delovisc¢a, oznake morajo informirati o dogajanju! Izven
delovnega ¢asa mora biti delovi$¢e zaprto in zaklenjeno.
Dostop kamionov in delovnih strojev se uredi po parceli
invstitorja.

Po koncanju del se vse zacasne objekte odpelje v bazo, na
uporabljenih povrsinah se vzpostavi prvotno stanje.
Ocena stroskov ponudnika (pavsal)!
ocena 1,00

Demontaza jeklene pocinkane podkonstrukcije iz Skatlastih
profilov 60/60/4 mm v okvirjih dim. cca 100/220 cm, skupaj s
panoji na zunanji strani - vse po prikazu na foto 5 v tehni¢nem
porocilu.

Transport do terena ob objektu in odvoz materiala

na primerno deponijo.

kom 20,00

Demontaza odzracevalnega ventila ekspanzijske posode
dim. cca 50/30/70 cm, skupaj s pritrdilnimi elementi -
vse po prikazu v fotodukmentaciji stanja (zahodni rob strehe).
Transport do terena ob objektu in odvoz elementa
na primerno deponijo.
kom 1,00

Demontaza vseh plocevinastih prekrivnih kap s stre$nih vencev
(nizki in visoki), vkljuéno s podkonstrukcijo in pritrdili - pri nizkih
vencih upostevati tudi kratko vertikalno zascitno plocevino
(foto 13 v tehni¢nem porocilu). Transport do terena ob objektu
in odvoz nateriala na primerno deponijo.

m' 121,00

Odstranitev plocevinastih obrob z manjsih svetlobnikov, vklju¢no
s podkonstrukcijo in pritrdili in s streSice nad dvigalnim jaskom.
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno
deponijo.
m' 35,00
Demontaza lahke streSine z bivSega svetlobnika nad odrom v
sestavi: pocinkana plocevina vgr. klasi¢no,skupaj s podlago iz
lesenega opaza (d = 4 cm) in pritrdili. Transport do terena ob
objektu in odvoz materiala na primerno deponijo.

m2 9,00
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7.

10.

11.

12.

Odstranitev plo¢. odzracevalnikov z nivoja parne zapore (foto

11) in odstranitev prirobnic odtocnikov z nivoja hidroizolacije -

priblizno enakovredna masa plocevine. Odvoz pristeti k poz. 3!
kom

Odstranitev obstojece hidroizolacije, izdelane kot pred¢asni san.
poseg - varilni bit. trak s posipom, navarjen na visoke streSne
vence do stika z zas¢. plocevinasto kapo + ociscenje te povrsine
za sprejem nove hidroizolacije na isti povrsini.
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno
deponijo.

m2

Odstranitev vseh obstojecih strednih slojev do parne zapore
(pran prodec frakcije 4-8 mm, deb. 4 cm, bitumenska
hidroizolacija cca 1.5 cm, in toplotna izolacija iz EPS automat
plos¢ 5.5 cm. (vSteta je tudi povrsina stresice nad dvigalom).
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno
deponijo.

m2

Skrbno ocis¢enje povrsine parne zapore z vodnim curkom
m2

Zacasna premaknitev 4 zunanjih enot klima naprav - umik na cca
3 m' od pozicije, za ¢as sanacije.

kom

Nepredvidena rusitvena / odstranitvena dela: 10% vrednosti
10%

16,00

48,00

776,00

776,00

4,00

0,10

0,00

MAJ 2018

RUSITVENA DELA SKUPAJ (Eur):
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B./ SANACIJSKA DELA

Glavna streha

Dobava in vgraditev novih slojev strehe v sestavi in nacinu
vgraditve :

- parna zapora : Gemini Vapor 4 (ali tehni¢no enakovreden
proizvod), to¢kovno navarjeno na obstojeco ocis¢eno parno
zaporo - dvig parne zapore : do vrha PIR plos¢,

- toplotna izolacija PIR plosce: Isostif Bivercop (ali tehni¢no
enakovreden proizvod), 16 cm

- hidroizolacija : Galaxy FC 180 5 (ali tehni¢no enakovreden
proizvod)/polno zavarjen +

Halley FC 160 3 (ali tehni¢no enakovreden proizvod) /
samolepilno zalepljen

- logilni sloj : PE folija 0.15 mm, preklopi min. 20 cm

- za$c¢ita hidroizolacije: pran prodec @ 16-32, deb. 6 cm

m2 760,00

Dobava in vgraditev hidroizolacije na visokih robovih (atikah)
strehe, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm. Kombinacija dveh
varilnih trakov : Halley FC 160 3 (ali tehni¢no enakovreden
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 M (ali tehni¢no
enakovreden proizvod) - vse po nacrtu detajl D4

m2 96,00

Dobava in vgraditev hidroizolacije na nizkih vencih (atikah)
strehe, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm. Kombinacija dveh
varilnih trakov : Halley FC 160 3 (ali tehni¢no enakovreden
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 M (ali tehni¢no
enakovreden proizvod) - vse po nacrtu detajl D7

m2 16,00

Dobava in vgraditev hidroizolacije na visokih vencih (atikah)
strehe nad zaklju¢kom po poziciji 2. 0z. nad det. D4 -navari se
do vrha venca pod zas¢. kapo - glej detajl D3 - enoslojna
hidroizoalcija na predhodno ocis¢eno betonsko povrsino : 1x
Phoenix Super FC 5 M (ali tehni¢no enakovreden proizvod),
polno navarjen

m2 48,00

Izdelava in vgraditev zas¢itne kape na vseh vencih, s pocinkano
in barvano plo¢evino 0.6 mm (barva : RAL 8011) - vr.s. = 730
mm, skupaj s podlago iz OSB plos¢ 25 mm, dodatno prekrivno
plocevino pod OSB plos¢o (enaka plo¢. kot zgoraj) r.s. = 240
mm in z vsem pritrd. materialom - vse po detajlu D3 oz. D7.
Kape se dilatirajo na 4 m' - po detajlu D9.

m' 121,00
Dobava in vgradnja nove zasteklitve svetlobnika z namenom
zvocne, svetlobne in toplotne izolacije se ohranja zapora
odprtine nad odrom - upoSteva naj se pri popisu strojnih
instalacij - po nacrtu Odvoda dima iz dvorane, ki je del PZI

dokumentacije.

m2 9,00
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dobava in vgrad. hidro in toplotne izolacije za prenovo stresine
nad dvigalnim jaSkom

- hidroizolacija : Phoenix Super FC 5 M (ali tehni¢no enakovreden
proizvod), (zgoraj), polno zavarjen, Galaxy FC 180 5 (ali
tehni¢no enakovreden proizvod), (spodaj), mehansko pritrjen v
beton,

toplotna izolacija: kamena volna DDP, 20 cm, parna zapora :
Gemini Vapor 4 (ali tehni¢no enakovreden proizvod), (pribita v
preklopih v OSB. Vse po detajlu D6.

m2

Dobava in vgraditev hidroizolacije na vertikalnih povrsinah
(robovi) pri dvigalnem jasku in bivsem svetlobniku (enaka
izvedba!), skupaj s toplotno izolacijo izolacijo EPS plos¢

deb. 5 cm. Kombinacija dveh varilnih trakov : Halley FC 160 3
(ali tehni¢no enakovreden proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5
M (ali tehni¢no enakovreden proizvod) - vse po det. D6 oz. D5.

m

Dobava in vgraditev hidroizolacije na robovih okroglih
svetlobnikov, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm - EPS
zarezan za doseganje krivljenja - kombinacija dveh

varilnih trakov : Halley FC 160 3 (ali tehni¢no enakovreden
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 (ali tehni¢no enakovreden
proizvod) - vse po det. D1.

m

Dobava in vgraditev hidroizolacije na robovih kvadrati¢nih
svetlobnikov, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm - EPS +
plocevinasta obroba pod odkapom poliakrilne kupole -
kombinacija dveh varilnih trakov: Halley FC 160 3 (ali tehnicno
enakovreden proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 (ali tehni¢no
enakovreden proizvod) - vse po det. D2

m

Dobava in vgraditev novih odto¢nikov - inox prirobnica z
navarjeno odtoc¢no cevjo (presek cevi po obstojeci odtocni
vertikali (cca 100 mm) - oblikovna in vgrajena po detajlu D8. V
odto¢no odprtino vstavljena sistemska zascitna perf. PP kapa
(det. D8).

Dobava in vgraditev hidroizolacije kot vertik. zakljucka na
vznozju prezracevalnika in odduhov -1x Phoenix FC 5 M (ali
tehni¢no enakovreden proizvod), do h = 25 cm.
(brez topl. izolacije) - ocena porabe materiala:

m2

Dobava in polaganje plos¢ iz pranega betona na zakljucni sloj
strehe za dostop do ¢ebeljnjakov in podstavljanje zunanjih enot
klimatskih naprav, dim. 50/50cm, d=5.0cm

m2

Dobava in polaganje prodca za zasc¢ito hidroizolacije na terasi
pred pisarnami knjiznice - pran prodec @ 16-32, deb. 6 cm
m3

Nepredvidena dela: 10% vrednosti sanacijskih del
10%

9,50

31,00

12,00

10,00

6,00

5,00

12,00

3,00

0,10

MAJ 2018

VREDNOST NOVIH SANACIJSKIH DEL SKUPAJ (brez DDV) :
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