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1.2	KAZALO	VSEBINE	NAČRTA	ARHITEKTURE	
	
NAČRT	ARHITEKTURE	
	

1.1	 Naslovna	stran		

1.2	 Kazalo	vsebine	načrta	

1.3	 Kazalo	vsebine	projekta	

1.4	 Tehnično	poročilo	

1.4.1	 Stanje	strehe	in	sondiranje	

1.4.2					 Stanje	strehe	-	fotodokumentacija 

1.4.3	 Sanacijski	posegi	s	tehničnim	poročilom	in	energijskimi	ter	gradbeno-fizikalnimi	
karakteristikami	strehe	

1.4.4	 Numerični	podatki	

1.4.5	 Projektantski	popis	sanacijskih	del		

1.5	 Risbe	

	 1.	OBSTOJEČE	STANJE	-	TLORIS	STREHE		M	1:100	
	

	 2.	OBSTOJEČE	STANJE	-	DELNI	PREREZ	B-B	IN	VZHODNA	FASADA		
	M	1:100	

	 3.	RUŠITVE	-	TLORIS	STREHE		M	1:100	
	

	 4.	RUŠITVE	-	DELNI	PREREZ	B-B	IN	VZHODNA	FASADA	M	1:100	

	 5.	NOVO	-	TLORIS	STREHE		M	1:100	
	

	 6.	NOVO	-	DELNI	PREREZ	B-B	IN	VZHODNA	FASADA	M	1:100	

	 7.	DETAJL	D1	-	ZAKLJUČEK	PRI	OKROGLIH	SVETLOBNIKIH	M	1:	5	
		

	 8.	DETAJL	D2	-	ZAKLJUČEK	PRI	PRAVOKOTNIH	SVETLOBNIKIH	
	SV	4,5		M	1:	5	
		

	 9.	DETAJL	D3	-	ODKAPNA	PLOČEVINA	VIŠJEGA	DELA	ATIKE	
M	1:5	
		

	 10.	DETAJL	D4	-	VERTIKALNI	ZAKLJUČEK	VIŠJEGA	DELA	ATIKE	
	M	1:5	
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	 11.	DETAJL	D5	-	ZASTEKLITEV	SVETLOBNIKA	NAD	ODROM		-	PO	PROJEKTU	ODVODA	
DIMA	IZ	DVORANE!	
	M	1:5	
		

	 12.	DETAJL	D6	-	STREHA	DVIGALNEGA	JAŠKA	M	1:5	
		

	 13.	DETAJL	D7	-	ZAKLJUČEK	NIŽJEGA	DELA	ATIKE	M	1:5	
	

	 14.	DETAJL	D8	-	DETAJL	ODTOČNIKA	M	1:5	
		

	 15.	DETAJL	D9	-	SPAJANJE	PREKRIVNE	PLOČEVINE	ATIKE	M	1:5	
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1.3	VSEBINA	PROJEKTA		
	
PROJEKT	PZI	

0	 Vodilna	mapa		

1	 Načrt	arhitekture	

1	 Načrt	arhitekture	

4	 Načrt	električnih	instalacij:	Zaščita	pred	delovanjem	strele	

5	 Načrt	strojnih	instalacij:	Odvod	dima	iz	dvorane,	DN18-196	

	 ELABORATI	

E1	 Načrt	gospodarjenja	z	gradbenimi	odpadki	
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1.4	TEHNIČNO	POROČILO	
	
1.4.1	Stanje	strehe	in	sondiranje	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Objekt	je	bil	zgrajen	leta	1981	in	po	takratni	tehnični	praksi	je	bila	ravna	streha	nad	zadnjo	etažo	
predvidena	kot	t.i.	klasična,	neprezračevana	sreha	z	naklonskim	betonom	na	a.b.	plošči,	s	toplotno	izolacijo	
na	parni	zapori,	z	večslojno	bitumensko	hidroizolacijo	in	z	zaščito	hidroizolacije	s	pranim	prodcem.	Njena	
površina	znaša	cca	776	m2.	Pred	časom	je	bila	izvršena	parcialna	sanacija	bitumenske	hidroizolacije	z	
doplastitivijo	enega	sloja,	vendar	ta	ukrep	ni	bil	zadovoljiv.	Glede	na	relativno	slabo	stanje	strehe	v	celoti,	
pri	čemer	je	posebej	važno	dejstvo,	da	je	vgrajena	precej	skromna	toplotna	izolacija	je	določeno,	da	se	
izvede	radikalna	sanacija	-	zamenjava	praktično	vseh	slojev,	z	upoštevanjem	zahtev,	ki	jih	je	za	primer	
sanacijskih	posegov	zahteval	ZVKDS,	OE	Ljubljana,	dne	27.	marca	2018	(Ev.	št.	35012-0267/2018-3-MAK).	
	
Na	strešni	površini	se	nahaja	nekaj	svetlobnikov,	nekaj	prezračevalnih	jaškov	in	zunanjih	enot	klimatskih	
naprav	(foto	1,	2	in	3).	Obstajata	tudi	večji	svetlobnik,	ki	je	bil	pred	leti	prekrit	in	hidroizoliran	(foto	4)	in	
podkonstr.	za	montažo	ograjnih	panojev	(foto5).	
	
	
	
	
	
	
	
			
		foto	1																																																										foto	2																																																										foto	3	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		foto	4																																																																																												foto	5	
	
Na	naslovni	fotografiji	je	razvidna	strešica	dvigalnega	jaška	s	podstavkom	antene,	ki	je	bila	pred	časom	
demontirana.	
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Z	namenom,	da	bi	ugotovili	natančno	slojnost	strehe	smo	dne	5.	maja	2018	izvršili	dve	sondiranji		
(foto	6	in	7).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		foto	6																																																																																																	foto	7	
	
Na	osnovi	pregleda	obeh	sond	je	bila	ugotovljena	enaka	sestava	slojev,	ki	so	naslednji,	
(od	zgoraj	navzdol)	:	
	
-	zaščita	hidroizolacije:	
		pran	prodec	frakcije	4/8	mm,	.......................	cca		 4.0	cm	
-	hidroizolacija:	
		bitumenska,	večslojna	(krhka-toga)	.............	cca	 1.5	cm	*	
-	toplotna	izolacija:	
		ekspandirani	polistiren	v	ploščah	.........................	 5.5	cm	
		(t.i.	kalupljene	oz.	t.i.	avtomat	plošče	–	foto	7)	
-	parna	zapora:	
		bitumenski	trak	z	nosilcem	iz	alum.	folije	....	cca		 0.4	cm	
-	naklonski	beton	cca	C12/15	................................	 x					cm	
	
Zaščitni	prodec	ima	predrobno	frakcijo	(4-8	mm).	V	prodcu	je	tudi	večja	količina	podmernih	zrn,	zato	se	v	
njem	nabirajo	organske	substance,	ki	se	ne	morejo	splakovati	in	zaradi	zastajanja	povzročajo	gojišče	za	rast	
določenih	vrst	plevela.	Ta	pojav	sicer	ni	in	tenziven,	vendar	pa	je	lahko	škodljiv	za	hidroizolacijo.	
Kot	je	že	bilo	navedeno,	je	bila	bitumenska	hidroizolacija	pred	leti	sanirana	z	doplastit-vijo	enega	sloja	-	od	
tu	povečana	debelina	-	*	:	običajna	je	10	mm,	sedaj	je	to	15	mm.	Na	mestu	sondiranja	na	hidroizolaciji	ni	
bilo	opaziti	poškodbe	(razpoka	ali	pd.),	vendar	taka	mesta	z	gotovostjo	obstajajo,	sicer	ne	bi	prihajalo	do	
lokalnega	zatekanja	vode.	
	
Glede	na	ugotovljeno	je	prav,	da	se	hidroizolacija	zamenja	z	novo,	bolj	kakovostno	in	s	tem	tudi	
trajnejšo.	Toplotna	izolacija	iz	EPS	plošč	ima	glede	na	znane	podatke	s	časa	proizvodnje	tega	tipa	izolacije,	
toplotno	prevodnost	v	vrednosti	λD	=	0.041	W/m.K),	kar	pri	5	.5	cm	debeline	in	upoštevanja	slojev	pod	njo	
predstavlja	topl.	prehodnost	v	vrednosti	U	=	0.62	W/(m2.K).	V	času	projektiranja	stavbe	je	bila	ta	vrednost	
približno	45	%	pod	max.	dovoljeno	mejo,	danes	se	ne	glede	na	4	x	ostejše	zahteve,	ta	meja	še	znižuje	-	do	
še	realnih	65	%.	
	
Za	izpolnitev	minimalnega	pogoja	pri	sanaciji	(dopolnitvi	ali	zamenjavi)	tega	sloja	bi	glede	na	zahteve	TSG-
1-	004	morala	toplotna	prehodnost	znašati	max.	0.20	W/(m2.K),	vendar	je	prav,	da	se	določi	bistevno	nižja	
vrednost.	Parna	zapora	bi	morala	zagotavljati	zadovoljivo	parodifuzijsko	upornost,	vendar	to	vseeno	ni	
možno	z	gotovostjo	potrditi.	
Kar	zadeva	določene	strešne	elemente	-	prezračevalniki,	svetlobne	kupole	in	prekriti	svetlobnik	so	v	osnovi	
v	dobrem	stanju	in	potrebujejo	le	določene	tehnične	dopolnitve.	
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1.4.2					Stanje	strehe	-	fotodokumentacija	
	
	



OBSTOJEČE STANJE STREHE
APRIL 2018

STREHA - JUŽNI DEL, OSREDNJI DEL

STREHA - JUŽNI DEL, JZ VOGAL

STREHA - JUŽNI DEL, JV VOGAL

lom višine venca (55.0cm)
klima - zunanji enoti (iz knjižnice)

svetlobnik 01 in 02 konstrukcija za reklamne napise (odstranitev)

konstrukcija za reklamne napise (odstranitev)svetlobnik 03

pogledi



STREHA - JUŽNI DEL, SVETLOBNIK 01, 02 IN ZUNANJA ENOTA KLIME

STREHA - JZ VOGAL

svetlobnik 01 in 
svetlobnik 02 (spodaj zaprt zaradi 
klime)

strelovod

klima, zunanja
enota (knjižnica)

svetlobnik 02 
(spodaj zaprt zaradi klime)

svetlobnik 01
strelovod

klima, zunanja
enota (knjižnica)svetlobnik 03

konstrukcija za reklamne
napise (odstranitev)

pogledi



STREHA - ZAHODNI DEL, ELEMENT ZA ODVOD/ZAJEM ZRAKA

STREHA - ZAHODNI DEL, VENTIL ZA ODZRAČEVANJE EKSP. POSODE

STREHA - JUŽNI DEL, SVETLOBNIK 01

klima, zunanja
enota (knjižnica)

ventil za odzračevanje 
ekspanzijske pososde
- odstranitev

ventil za odzračevanje 
ekspanzijske posode
- odstranitev

element za 
dovod/odvod zraka

svetlobnik 01

strelovod

dotrajana obrobna pločevina, nova kupola

pogledi



STREHA - ZAHODNI DEL, ELEMENTI ZA ODVOD/ZAJEM ZRAKA, SVETLOBNIK 04

STREHA - SZ VOGAL, SVETLOBNIK 04 IN ČEBELJNAK

STREHA - ZAHODNI DEL, ELEMENTI ZA ODVOD/ZAJEM ZRAKA

odvod/zajem zraka

odvod/zajem zraka svetlobnik 04

ventil za odzračevanje 
ekspanzijske pososde
- odstranitev

čebeljnak (premični)svetlobnik 04

pogledi



STREHA - SEVERNI DEL, ČEBELJNJAK, ZUNANJE ENOTE KLIME

STREHA - SZ VOGAL, ZAHODNI IN SEVERNI ROB

robna pločevina odvod/zajem zraka

ventil za odzračevanje 
ekspanzijske pososde
- odstranitevčebeljnak (premični) svetlobnik 04

zunanje
enote klime

pokriti svetlobniki nad 
odromčebeljnak

pogledi



STREHA - SZ VOGAL, ODTOK 02

STREHA - SEVERNI DEL, POKRITI SVETLOBNIK NAD ODROM

STREHA - SZ VOGAL, SVETLOBNIK 04

odtok 02

svetlobnik 04strelovod

zunanja
enota klime

pokriti svetlobniki nad 
odrom

pogledi



STREHA - SV VOGAL, DVIGALNI JAŠEK

STREHA - SV VOGAL, VZHODNI IN SEVERNI ROB

strelovod
zunanji
enoti klimedvigalni jašek

svetlobnik 05
dostop na streho

zunanje
enote klime

pokriti svetlobniki nad 
odromčebeljnak

odvod zraka

pogledi



STREHA - VZHODNI ROB, ODDUHI/ODVODI ZRAKA

STREHA - SEVERNI DEL, POKRITI SVETLOBNIK NAD ODROM

STREHA - VZHODNI ROB, ODDUHI/ODVODI ZRAKA

odtok 04

odduhi

zunanja
enota klime

pokriti svetlobniki nad 
odrom

odvod zraka odduhi

odduhi

pogledi



STREHA - POSEBNI ELEMENTI - STRELOVODI

STREHA - POSEBNI ELEMENTI - STRELOVODI, SVETLOBNIK 03

STREHA - POSEBNI ELEMENTI - ODZRAČEVALNIKI SLOJA TERMOIZOLACIJE

strelovodi (betonski distančnik + ploščata žica)

strelovodsvetlobnik 03

odzračevalnik

pogledi



SONDIRANJE - OBSTOJEČA SESTAVA STREHE

SONDIRANJE - OBSTOJEČA SESTAVA STREHE - TERMOIZOLACIJA

SONDIRANJE STREHE
MAJ 2018

SONDIRANJE - ODPRTINA

prodec fi=0.5-1.0cm: 4.0cm
polietilenska folija
hidroizolacija: 2x bitumenska folija 1-1.5cm
termoizolacija: EPS, ‘automat plošče’ 5.5cm
parna zapora: bitumenska hidroizolacija z 
aluminijem 1-1.5cm
AB plošča 25cm

odprtina 30/40cm 
prodec
PE folija
HI: bitumenska folija 1-1.5cm
TI: EPS 5.5cm
parna zapora
AB plošča 25cm

termoizolacija: EPS, ‘automat plošče’ na 
preklop d=5.5cm
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1.4.3			 Sanacijski	posegi	s	tehničnim	poročilom	in	energijskimi	ter	gradbeno-fizikalnimi	karakteristikami		
	 strehe	
	
	
Kot	je	bilo	nakazano	že	v	tč.	1.4.1.	se	predvidi	radikalna	sanacija	celotne	strešne	površine	in	njenih	
tipičnih	elementov	-	torej	:	zamenjava	vseh	slojev	z	izjemo	parne	zapore,	ki	ostane	vgrajena	in	se	
pravilno	doplasti.	Vsi	sloji	do	parne	zapore	se	s	strešne	površine	odstranijo	-	vertikalni	transport	s	strehe	
je	možen	tako	z	transportno	lestvijo	kot	seveda	s	hiapom	-	višina	na	dveh	možnih	dostopnih	mestih	s	
terena	ob	objektu	znaša	max.	11	m'.		
	
Definicija	tehničnih	in	vgrajevalnih	zahtev	za	posamezne	sloje	(od	zgoraj	navzdol)	:	
	
a.	Zaščita	hidroizolacije	in	ločilni	sloj	
	
Predvidi	se	dobava	in	vgradnja	novega	zaščitnega	prodca	frakcije	16-32	mm	in	to	v	debelini	6	cm.	
Povečanje	površinske	mase	se	bo	s	tem	neznatno	povečala	iz	prejšnjih	70	kg/m2	na	cca	95	kg/m2.	Pri	
obstoječem	prodcu,	ki	ima	bistevno	manjšo	frakcijo,	je	upoštevana	gostota	1750	k/m3,	pri	novem	pa	1600	
kg/m3.	
Med	prodcem	in	novo	hidroizolacijo	se	vgradi	ločilni	sloj	iz	PE	folije	deb.	0.15	mm.	Pri	projektnih	rešitvah	
ta	sloj	velikokrat	predstavlja	polipropilenski	ali	poliestrski	filc	gramature	med	150	in	300	g/m2,	vendar	to	ni	
ustrezen	ločilni	sloj,	ker	omogoča	nabiranje	organskih	substanc,	kar	je	bilo	omenjeno	že	pri	obstoječem	
prodcu	in	ni	ugoden	sloj,	kar	zadeva	polzenje	vode	proti	odtočnikom,	ker	je	vpojen.	PE	folija	je	gladka	in	po	
njej	se	z	vodo	spirajo	tudi	najmanjši	delci,	ki	z	atmosfere	preidejo	skozi	prodec	do	ločilnega	sloja.	
	
	
b.	Hidroizolacija	
	
Predvidi	se	dvoslojna	polimer-bitumenska	hidroizolacija	z	varilnimi	trakovi,	katerih	bitumen	je	modificiran	
s	plasto/elastomero	na	bazi	amorfnega	polialfa	olefina	(APAO).	
Nosilec	trakov	je	poliestrski	(PES)	filc	gramature	med	160	in	200	g/m2.	Ker	je	tehnično	priporočljivo,	
večkrat	pa	tudi	nujno,	da	se	prvi	(spodnji	hidroizolacijski	(varilni)	trak	na	površino	toplotne	izolacije	fiksira	
(v	paksi	to	pomeni	:	točkovna	navaritev)	naj	se	za	spodnji	sloj	hidroizolacije	uporabi	trak,	ki	je	samolepilen,	
vendar	se	v	preklopih	lahko	tudi	zavari.	Debelina	naj	bo	3	mm,	nosilec	traku	pa	naj	ima	gramaturo	160	
g/m2.	(predlagan	proizvod	:	Halley	FC	160	-	3	mm	ali	drugi,	tehnično	enakovreden	proizvod).	
Zgornji	(drugi)	trak	naj	ima	debelino	5	mm,	je	tipično	varilni	in	ima	PES	nosilec	z	gramaturo	180	g/m2.	
(predlagan	proizvod	:	Galaxy	FC	180	-	5	mm	ali	tehnično	enakovreden	proizvod).	Drugi	trak	je	na	prvega	
polno	zavarjen.	Preklopi	obeh	trakov	morajo	biti	najmanj	80	mm	v	vzdožni	smeri	in	100	mm	v	prečni.	
	
Vsi	prehodi	hidroizolacije	iz	horizontalne	v	vertikalno	ravnino	(dvigi	hidroizolacjie)	se	izdelajo	s	pomočjo	
trikotne	prizme,	ki	je	največkrat	iz	enakega	materiala	kot	toplotna	izolacija.	Dimenzija	prizme	znaša	6/6	cm	
ali	8/8	cm.	
Na	začetku	teh	prehodov	(v	coni	prizme)	se	vgradi	enako	kakovosten	varilni	trak	deb.	5	mm,	ki	ima	
tovarniško	vgrajen	popis	mletega	skriljca	ali	drugega	ustreznega	mineralega	drobirja.	(predlagan	proizvod	:	
Phoenix	Super	FC	180	5	M	ali	tehnično	enakovreden	proizvod),	sivo	-	zelenkaste	barve.		Ker	na	strešnih	
vencih	(atikah)	za	zaščito	hidroizolacije	niso	potrebni	posebni	prekrivni	elementi	(pločevina	ali	podobno),	
bo	opisani	varilni	trak	segal	vedno	do	vrha	venca	in	se	zaključil	pod	odkapom	prekrivne	pločevinaste	kape.	
Enako	velja	pri	zaključkih	na	svetlobnikih.	V	vseh	primerih	bo	trak	ob	vznožju	vencev,	kot	svetlobnikov,	
vgrajen	na	predhodno	pritrjen	pas	ekspandiranega	polistirena	(v	nadaljevanju	EPS)	in	sicer	tako,	da	bo	prvi	
trak	na	EPS	samolepilni	(Halley	ali	tehnično	enakovreden),	ki	bo	še	dodatno	sidran	skozi	EPS	v	beton,	nanj	
pa	bo	zavarjen	Phoenix	Super	(ali	tehnično	enakovreden	proizvod)	-	vse	razvidno	iz	detajlov	pod	tč.	1.6.	
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Na	višjih	vencih	se	bo	trak	Phoenix	Super	(ali	tehnično	enakovreden	proizvod)		polno	zavaril	na	betonsko	
površino	s	tem,	da	bo	na	tej	površini	predhodno	nanešen	hladni	bitumenski	premaz	v	količini	0.3	kg/m2.	
Ta	trak	bo	vgrajen	tudi	horizontalno	-	pri	zapiranju	svetlobnika	in	novi	hidroizolaciji	nad	dvigalnim	jaškom	s	
tem,	da	bo	pri	svetlobniku	spodnj	(prvi)	trak	Galaxy	(ali	tehnično	enakovreden	proizvod),	pri	dvigalnem	
jašku	pa	Halley	(ali	tehnično	enakovreden	proizvod).	Tudi	pri	teh	dveh	površinah	mora	biti	hidroizolacija	
mehansko	pritrjena	v	podlago	-	min.	4	sidra/m2.	
		
c.	Toplotna	izolacija	
	
Vgrajene	plošče	EPS	bi	lahko	doslojili	z	novimi,	vendar	jih	je	treba	odstraniti,	ker	je	nujna	dopolnitev	parne	
zapore.	Da	bi	dosegli	čim	boljšo	(čim	manjšo)	toplotno	prehod-nost	in	hkrati	ne	bi	bistveno	dvigovali	
sedanjega	nivoja	strešine,	so	za	toplotno	izolacijo	določene	polyisocianuratne	(PIR)	plošče,	ki	imajo	
najnižjo	toplotno	prevodnost	od	vseh	poznanih	proizvodov	-	λD	=	0.023	W/(m.K).	Vgradile	so	bodo	plošče	
deb.	16	cm	in	to	enoslojno.		
Toplotna	prehodnost	strehe	bo	v	tem	primeru	U	=	0.138	W/(m2.K),	kar	predstavlja	vrednost,	ki	je	za	77	%	
manjša	(boljša)	od	vrednosti	pri	obst.	toplotni	izolaciji	in	za	30	%	manjša	od	uvodoma	navedene	zahteve	po	
smernici	TSG-1-004,	Umax.	=	0.20	W/(m2.K).	
PIR	plošče	se	vgradijo	izključno	na	osnovni	površini	(horizontalni	površini),	medtem	ko	se	za	potrebe	
toplotne	izolacije	na	vertikalnih	površinah	(eliminacija	toplotnih	mostov)	vgradijo	EPS	plošče	z	λD	=	0.034	
W/(m.K)	v	deb.	5	cm,	kar	povsem	zadostuje.	
Poseben	tip	toplotne	izolacije	se	bo	vgradil	na	novo	podlago	(opno)	s	katero	se	bo	zaprl	omenjeni	
svetlobnik,	ker	je	potrebno	zagotoviti	požarno	varno	zapiranje.	Na	leseno	podlago	(ojačene	OSB	plošče)	se	
mehansko	pritrdijo	plošče	kamene	volne	visoke	gosto-te	in	tlačne	trdnosti	-	λD	=	0.038	W/(m.K),	σ	10%def.	
=	60	kPa.		
Predlagan	proizvod	PIR	:		Isostif	Bivercop	ali	tehnično	enakovreden	proizvod,	
Predlagan	proizvod	za	kameno	volno:		Knauf	Insulation	DDP,	ali	tehnično	enakovreden	proizvod.	
	
c.		Parna	zapora	
	
Kot	je	bilo	uvodoma	navedeno,	pri	obstoječi	parni	zapori	obstaja	velika	verjetnost,	da	ta	sloj	ne	izpolnjuje	
zahtev	za	ustrezno	parodifuzijsko	upornost.	Poleg	tega	je	njena	površina	poškodovana,	kar	dokazuje	
penetracija	vode	pod	njo.	
Obstoječo	parno	zaporo,	ki	se	na	mestih,	kjer	bo	kazala	izbočenja	ali	drugačne	neravnine,	se	izravna	
(prerezanje	traku	in	sploščitev	do	naklonskega	betona)	-	krpanje	mest	ni	potrebno.	Na	obstoječo	parno	
zaporo,	se	vgradi	nova	parna	zapora	-	bitumenski	varilni	trak	z	nosilcem	aluminijske	folije	in	steklega	voala	
(tip	AL01	+	V60)	v	deb.	4	mm,	s	specifično	upornostjo	vodni	pari	sd		=	min.	1000	m'.	
Pred	tem	se	obstoječa	parna	zapora	dobro	spere	z	vodo,	da	bo	odstranjena	umazanija.	Vertikalni	dvig	na	
strešnih	in	ostali	robovih	-	samo	do	vrha	toplotne	izolacije	!	
Predlagan	proizvod	:	Gemini	Vapor	4	ali	tehnično	enakovreden	proizvod.	
		



1.0 NAČRT ARHITEKTURE  13_01 Oblikovanje prostora 
      V murglah 133 I 1000 Ljubljana 

10/1.1 

d.	Tipični	strešni	elementi	
	
Manjši	svetlobniki,	trije	okrogli	SV	1,2	in	3	(foto	8)	in	dva	kvadratična	SV	4,5	(foto	9),	se	toplotno	in	
hidroizolirajo	tako,	kot	je	prikazano	v	detajlih	D1	in	D2.	Pred	tem	se	z	njih	odstranita	obstoječa	
hidroizolacija	in	obrobna	pločevina.		
	
	
	
	
	
	
	
	
			
foto	8																																																											foto	9																																																									foto	10	
	
	
	
Odtočniki	(foto	10),	vgrajenih	je	6	kom.	se	sanirajo	tako,	da	se	skupaj	z	odstranitvijo	hidroizolacije	
odstranta	tudi	njihova	priključna	prirobnica	in	perforirana	zaščitna	kapa.	Na	novi	toplotni	izolaciji	se	vgradi	
nova	prirobnica	z	inox	pločevine	in	na	njo	se	priključi	nova	hidroizolacija,	v	ustje	odtočnika	pa	se	vstavi	
nova	zaščitna	perforirana	kapa	-	vse	pod	detajlu	D8.	
	
Na	delu	višjih	strešnih	vencev	je	vgrajena	(vpeta)	podkonstrukcija	iz	škatlastih	jeklenih,	korozijsko	
zaščitenih	profilov,	ki	nosijo	določene	panoje	(foto	5)	.	Ta	podkonstrukcija	se	v	celoti	odstrani	in	zavrže.	Na	
strešni	venec	se	bo	lahko	brez	»motečih«	elementov	vgradila	vertikalna	hidroizolacija,	kot	je	prikazano	v	
detajlih	D3	in	D4.	
	
Z	velikega	svetlobnika,	ki	je	že	sedaj	prekrit,	se	odstrani	pločevinasta,	klasično	vgrajena	kritina,	skupaj	s	
svojo	podlago	-	lesenim	opažem.	Ta	površina	ni	bila	toplotno	izolirana	-s	predvidenim	posegom	pa	bo	na	
odprtino	svetlobnika	vgrajena	lahka,	toplotno	izolirana	opna	s	parno	zaporo	in	hidroizolacijo	-	vse	po	
detajlu	D5.		
	
Toplotna	izolacija	je	v	tem	primeru	kamena	volna	deb.	20	cm	(že	opisani	tip	DDP)	in	to	zaradi	kasnejše	
eventuelne	vgradnje	dimnih	loput,	skladno	z	zahtevami	požarne	varnosti	(v	pripravi).	Tak	tip	toplotne	
izolacije	je	potreben	zaradi	požarne	varnosti	-	vgrajena	je	namreč	na	lahki	leseni	podlagi.	Na	»strešici«	
dvigalnega	jaška,	kjer	je	nosilna	podlaga	a.b.	plošča	in	na	njej	naklonski	beton,	se	odstranijo	vsi	sloji,	od	
prodca	do	naklonskega	betona,	vključno	z	robnimi	pločevinami	in	površina	se	toplotno	in	hidro	izolira	-	vse	
po	detajlu	D6.	Zaradi	enostnosti	obdelave	in	enakih	robnih	detajlov,	se	tudi	na	tej	površini	uporabi	kamena	
volna	deb.	20	cm.	
	
Na	strehi	obstaja	10	t.i.	»izsuševalnih«	odzračevalnikov	(foto	11),	ki	so		bili	pred	časom	vgrajeni	kot	
element	s	katerim,	naj	bi	se	z	odzračevanjem	eliminirala	vgrajena	vlaga	zaradi	zatečene	vode.	Za	ta	ukrep	
je	v	stroki	dokazano	nerealen	oz.	ne	more	omogočiti	izsušitve	vgrajene	vlage.	Ti	elementi	se	odstranijo.	
	
Zunanje	enote	klimatskih	naprav	ostanejo	na	svojih	pozicijah	-	dve	manjši	ob	nizkem	strešnem	vencu	(foto	
3)	ena	večja	ob	bivšem	svetlobniku	(foto	4)	in	ena	manjša	ob	okroglem	svetlobniku	(foto	8).	Začasno	se	
odmaknejo	in	nato	postavijo	na	svoje	mesto	-	na	obstoječe	betonske	ploče	-	neposredno	na	prodnato	
zaščito.	Pri	tem	je	na	novo	treba	izdelati	preboje	skozi	hidroizolacijo,	ki	so	pri	največji	enoti	in	pri	eni	
manjši	izdvedeni	skozi	podstavke	svetlobnika,	pri	dveh	manjši	enotah	ob	nizki	obrobi,	pa	so	vgrajeni	
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prebojni	elementi	skozi	horizontalno	hidroizolacijo.	Vsak	prebojni	element	s	hidroizolacijo	se	zatesni	s	
pomočjo	posebne	dvokomponentne	hladne	bitum.	paste	z	nazivom	Liquid	Membrane	(LM)	ali	tehnično	
enakovrednim	proizvodom.	Ob	tem	mora	biti	cev,	skozi	katerega	potekajo	vodi	čvrsto	vgrajena	v	podlago,	
tesnilna	pasta	pa	premazana	z	protiinsolacijsko	zašč.	barvo.	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
foto	11																																													foto	12																																																																													foto	13	
	
	
	
Na	strehi	se	nahaja	5	odduhov	(cevi	cca	Ø		100	mm).	En	odduh,	ki	je	lociran	ob	odtoku	št.	2	se	odstrani,	ker	
ni	več	v	funkciji,	dva	se	obdelata	z	novim	pločevinastim	cevnim	nastavkom	h	=	25	cm	s	ploč.	prirobnico	(cev	
Ø	120	mm,	prirobnica	33/33	cm,	ki	se	natakne	na	cev,	po	priključku	hidroizolacije	na	prirobnico	pa	se	na	
cev	vgradi	tesnilna	manšeta	Ø	100	mm.	Pri	dveh	odduhih,	ki	sta	v	paru	(foto	12)	se	izdela	ovalni	cevni	
nastavek	2	x	Ø	120	mm	s	prirobnico	33/55	cm.	Po	odstranjeni	hidroizolaciji	s	cevi,	se	na	obe	cevi	natakne	
prirobnica	s	cevnim	nastavkom	h	=	25	cm.		
	
Na	prirobnico	dvocevnega	ovalnega	nastavka	se	priključi	hidroizolacija,	namesto	tesnilne	manšete	pa	se	
praznina	med	cevema	in	cevnim	ovalnim	nastavkom	zatesni	s	tesnilno	maso	Triflex	Prodetail	ali	tehnično	
enakovrednim	proizvodom,	ki	je	insolacijsko	odporna.	
	
Z	vseh	strešnih	vencev	(visoke	in	nizke	obrobe	-	foto	13)	se	odstranijo	pločevinaste	prekrivne	kape.	Iz	
nizkih	obrob	se	odstrani	tudi	vertikalna	zaščitna	pločevina.	Sedaj	so	na	praktično	vseh	potezah	kape	
vgrajene	tako,	da	se	voda	z	njihove	površine	izceja	navzven	-	naravnost	na	betonske	fasadne	elemente,	
namesto	na	notri,	na	strešno	površino.	Ker	je	prispevna	količina	vode	zaradi	zelo	širokih	kap	velika	in	ker	so	
fasadni	elementi	kar	precej	hidrofilni,	se	na	njih	nabirajo	alge.	Nove	pločevinaste	kape	se	izdelajo	iz	
pocinkane	in	barvane	pločevine	deb.	0.6	mm	in	se	vgradijo	na	podlago	iz	OSB	plošč,	ki	bo	nagnjena	proti	
strešni	površini	za	vsaj	5%	-	vse	po	detajlu	D3	in	D7.	Spoji	posameznih	fragmentov	teh	kap	se	izdelajo	po	
det.	D9.	
	
e.	Svetlobnik	nad	odrom	-	odvod	dima	
	
Z	namenom	zvočne,	svetlobne	in	toplotne	izolacije	se	ohranja	zapora	odprtine	nad	odrom,	predvidena	pa	
je	nova	zasteklitev	-	poseben	tip,	ki	se	bo	vgradil	na	prilagojeno	in	ustrezno	obdelano	odprtino,	ker	je	
potrebno	zagotoviti	požarno	varno	odpiranje	oz.	odvod	dima.	Način	odvoda	dima	in	tip	zasteklitve	je	
določen	v	Načrtu	za	odvod	dima	(ZM	projektiranje	d.o.o.)	iz	dvorane	in	usklajen	s	Študijo	požarne	
varnosti	(Lozej	d.o.o.,	št.	proj.	42/2009).	Temu	primerno	se	z	izvajalcem	prilagodi	detajl	št.	D5.	
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f.	Strelovodne	napeljave	
Na	strehi	trenutno	delujejo	strelovodi	(ploščate	žice	na	betonskih	podstavkih),	ki	potekajo	v	glavnem	križu	
preko	strehe	ter	s	posameznimi	deli	povezujejo	druge	elemente	(zunanje	enote,	svetlobnike	idr.).	
Strelovodi	so	dotrajani,	zato	je	predvidena	zamenjava	z	novimi	-	po	načrtu	Zaščite	pred	delovanjem	strele	
(Eldata	d.o.o.).	
	
	

*	*	*	
	

Poleg	popisa	sanacijskih	del,	tč.	1.5.3.	in	grafičnega	dela	projekta,	tč.	1.6.,	mora	biti	v	razpisu	sanacijskih	
del	ponudnikom	obvezno	prikazano	tudi	celotno	tehnično	pročilo,	tč.	1.5.	V	tekstu,	ki	obravnava	vsak	
sanacijski	poseg	posebej	je	namreč	navedno	precej	izvedbenih	podrobnosti,	ki	so	pomembne	za	uspešno	
izvedbo.	Poleg	tega	gre	za	nekaj	opisov,	ki	grafično	niso	detajlirani.	
	
Kar	zadeva	predlagane	proizvode	se	lahko	ponudniki	odločijo	tudi	za	tehnično	adekvat-ne,	vendar	morajo	
vsak	proizvod,	ki	naj	bi	zamenjal	predlaganega,	predhodno	(pred	oddajo	ponudbe)	predstaviti	projektantu,	
da	bo	tehn.	adekvatnost	preveril	in	potrdil.	
	
	
Peter	Žargi,	u.d.i.a.	
	
	
	
Christian	Volpi,	u.d.i.a.	
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1.4.3			 Numerični	podatki	
	
STREHA	
	
Obstoječa	višinska	kota:	+10.32m	
Predvidena	višinska	kota:	+10.43m	
	
Neto	površina	
(obstoječa=predvidena)	

776.0m2	

Bruto	površina	
(obstoječa=predvidena)	

824.6m2	
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1.4.5		Projektantski	popis	sanacijskih	del	
	
	
	



CENTER	KULTURE	ŠPANSKI	BORCI 1_GO_POPIS	 PZI_št.	projekta	01/2018

MAJ		2018 3/11
	gradbena	dela
obrtniška	dela

pozicija                            opis                                           enota količina cena/enoto              znesek

investitor:  MOL - MESTNA OBČINA LJUBLJANA

objekt:   CENTER KULTURE ŠPANSKI BORCI

lokacija: ZALOŠKA CESTA 61, LJUBLJANA

za grad: SANACIJA STREHE CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI

popis za: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

POZOR! 
Ponudnik mora popis v XLSX formatu kontrolirati s popisom v 
PDF formatu! Kontrolirati mora, ali so vse celice v XLSX formatu 
v celoti odprte. Ponudba mora veljati za celotne opise v vseh 
celicah.
SPLOŠNO :
IZDELAN JE POPIS DEL ZA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA ZA 
SANACIJO STREHE CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI.

VSE ELEKTRO IN STROJNE INSTALACIJE SO STVAR LOČENIH 
PROJEKTOV (RAZPELJAVA NOVIH STRELOVODNIH NAPELJAV IN 
DRUGO). 

PODROBEN OPIS O NAMERAVANIH POSEGIH GLEJ V SKLOPU 
PROJEKTA ARHITEKTURE.

PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI VSE TEHNIČNE 
PREDPISE, KVALITETO MATERIALA, STANDARDE, PRAVILNIKE IN 
TEHNIČNE NORMATIVE, KI VELJAJO NA PODROČJU GRADNJE, 
TER VSE ZAHTEVE UREDBE ZELENIH JAVNIH NAROČIL.

SPLOŠNA DOLOČILA
Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi 
zagotavljati, ter v enotni ceni upoštevati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu, kot so lestve, odri 
...
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 
projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje, in dokazovanje 
kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode, povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno komunalno 
deponijo, ki jo izbere izvajalec, ki tudi nosi stroške komnunalnih 
taks in prispevkov
OPOZORILO!
IZVAJALEC (predvsem obrtniških del) MORA PRED PRIČETKOM 
DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! MOREBITNE 
RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN 
PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI Z 
ODGOVORNIM VODJEM PROJEKTA.
OPOZORILO! IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O 
GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) TER ZAKONOM O GRADBENIH 
PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z 
VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI 
POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. V KOLIKOR ZARADI VRSTE 
GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE 
IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI, JE OBVEZNO IZDELATI 
VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA 
PROJEKTA TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !
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ODGOVORNI VODJA PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH 
DEL, V KOLIKOR IZVAJALEC LE-TEH ZARADI OBJEKTIVNIH 
RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV 
TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO 
OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV!
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI, IZDELANI S 
STRANI IZVAJALCA, VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN 
TRAJAJO DO PREKLICA LE-TEH S STRANI ODGOVORNEGA 
ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.

POSEBNI POGOJI
Cena ponudbe se oblikuje na osnovi popisa del s količinami in 
ceno na enoto, ki jih določi ponudnik. Ob tem pa mora ponudnik 
ob oblikovanju cen upoštevati tudi podatke iz tehničnega dela 
razpisa in projektne dokumentacije, ki jo ponudniki pregledajo 
pri naročniku. Morebitna neskladja med popisi del in projekti 
mora upoštevati, le-ta pa tudi ne morejo biti razlog za 
uveljavljanje dodatnih zahtevkov ali spremembe cene na enoto 
in s tem celote.
Ponudbo smatrati tako, da se izvršijo vsa potrebna dela skladno 
s:
a.) pogoji za oddajo del                                                                                                             
b.) tehnično dokumentacijo in njenimi sestavnimi deli od 
projektanta, ki je na vpogled pri naročniku                                                                                                             
c.) pogoji soglasodajalcev                                                                                                     
V ponudbi upoštevati:
1. Stroške dela in materiala za izvedbo vseh s popisom 
predvidenih del ter vseh spremljajočih del (opaži, ne glede na 
zahtevnost, višino podpiranja, debelino zidov, prehodov skozi 
zidove, fasadni odri, delovni in varovalni odri, ograje itd).
2. Stroške nabave vsega materiala in opreme, predvidene za 
vgraditev in montažo, ter prevoze, razkladanja in skladiščenja na 
gradbišču, vse notranje transporte, ne glede na težo in 
kompliciranosti. Vse stroške odvozov materialov in deponiranje 
(izkopi), kot tudi stroške dovozov, ne glede na oddaljenost. 
Upoštevati tako nabavno vrednost vseh materialov iz popisa del, 
da se v celoti zagotovi s tehnično dokumentacijo in opisom del 
predvideno kvaliteto tako izvedbe kot končnega izgleda, 
predvideno garancijo in trajnost uporabe.

3. Stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča, priključke 
na komunalne instalacije za potrebe delovišča in plačila porabe 
vode in elektrike in telefona. Pred izdelavo ponudbe mora 
ponudnik pregledati vse terenske razmere na bodočem 
gradbišču, se seznaniti z možnostmi in pogoji za organizacijo 
delovišča. Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za 
uveljavljanje raznih dodatnih stroškov.
4. Stroške označitve in zavarovanja delovišča
5. Stroške izdelave delavniških načrtov.
6. Stroške izdelave elaborata organizacije gradbišča in elaborata 
varstva pri delu.
7. Stroške internih transportnih poti, njihovo vzdrževanje, kakor 
tudi stroške čiščenja javnih in drugih poti izven gradbišča, ki jih 
bo onesnažil s svojimi vozli ponudnik ali njegov podizvajalec.
8. Stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javni 
cesti, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi 
ponudnika v celotnem obdobju gradnje.
9. Stroške ev. postavitve ograje gradbišča.
10. Stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred 
požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
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11. Stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred 
poškodbami in onesnaženjem med gradnjo, vse do primopredaje.
12. V ceni obrtniških in instalacijskih del morajo biti vključeni vsi 
manipulativni in režijski, kot tudi stroški koordinacije.                                                                            
13. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno pomoč pri obrtniških 
in instalacijskih delih: vse stroške te pomoči, predvsem delovne 
odre in druga pripravljalna oz. pomožna opravila za izvedbo 
instalacijskih in obrtniških del, upoštevati v ponudbeni ceni 
izdelave posamezne postavke. To velja za vse tiste primere, ki 
niso zajeti v pogodbenih postavkah.
14. Stroške sprotnega čiščenja objekta med potekom del, kot 
tudi čiščenje objekta pred predajo prostorov.

15. Stroške izdelave podatkov za projekte izvedenih del (PID).
16. Stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, 
ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v 
prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal 
za svoje potrebe med izvajanjem del.
18. Strošek mora upoštevati tudi ceno za izvedbo vseh 
pomožnih del pri izvedbi GOI del.
19. V ponudbenem predračunu izkazana cena mora vključevati 
poleg stroškov poglavij 1-25 tudi vse stroške za gradbene 
stroje, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanje, 
dobiček, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi 
in obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v pogodbi o izvajanju 
del. 
20. Strošek varnostnega načrta in strošek koordinatorja 
varnosti za ves čas gradnje.
21. Strošek požarnega izkaza po končani gradnji in strošek 
izdelovalca požarne študije za vsa pojasnila in vmesne preglede 
izvedenih del s pisnimi ugotovitvami v vsem času izvajanja del.
22. Upoštevati se morajo vsi stroški komunalnih taks pri odvozu 
materiala v ustrezno trajno deponijo.
Cene na enoto morajo biti fiksne do končanja del.
Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.
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A.) GRADBENA DELA :  
 

Splošni opis del :
Dela po tem popisu je izvesti po usklajenem projektu, detajlih, 
opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni 
opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst 
del, so sestavni del predračuna.
Podrobni opis oz. kvalitete posameznih del je določena s 
splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z 
usklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente :
a.) MATERIAL :
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, 
vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, 
vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da 
ostane njegova kvaliteta neizpremenjena do vgraditve.
b.) DELO :
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, 
nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v 
materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij 
pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto, to je pred soncem 
in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c.) ODRI :
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo 
izvršitve posameznih del. K odranju se šteje tudi potrebno 
razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne 
transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni 
vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 
potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, 
plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz 
odrov na in z gradbišča.
d.) OPAŽI :
f) IZMERE IN OBRAČUN :
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GNG normah z vsemi 
pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in 
ponudbenih cen je izvršiti končni obračun del tako, kakor je to 
dogovorjeno s pogodbo za ta dela.

Pri izvedbi in razpisu je izvajalec oziroma ponudnik dolžan vse 
postavke popisa preveriti v grafičnih načrtih (tlorisi, prerezi, 
fasadni pasovi in detajli), v tehničnem poročilu in sestavah 
konstrukcij.
Morebitna neskladja, manjkajoče postavke, napake in podobno je 
potrebno v razpisnem roku nemudoma sporočiti projektantu, ki 
je na pripombo dolžan podati odgovor.
V primeru, da ponudnik v razpisnem roku ne izpostavi 
pomankljivosti ali neskladij med posameznimi načrti in popisom 
GOI del, se smatra da se s popisom GOI del strinja in da 
neskladij, pomankljivosti ali napak ni.
Stroškovno oceno, ki jo poda projektant, ni realna in jo je 
potrebno smatrati kot grobo oceno vrednosti del in materiala.
Vse v načrte in tehnično poročilo vpisane barve in vidne 
površinske obdelave mora pred dobavo in montažo ponovno 
pisno potrditi odg. proj. arhitekture. Dokončni izbor barve mora 
biti zabeležen v gradbenem dnevniku.
Izvajalec je dolžan v ponudbi predvideti barvanje v barvah, ki 
niso nujno tipske.
Popis se lahko uporablja izključno v kombinaciji z vsemi 
priloženimi sestavinami posameznih načrtov (tlorisi, prerezi, 
fasadnimi pasovi, detajli in tehničnim poročilom). Ločena 
uporaba popisa brez uskladitve in preveritve količin v ostalih 
sestavinah posameznih načrtov NI DOVOLJENA.                 
   
Brez pisnih potrditev projektantov IZVEDBA NI DOVOLJENA.
Vrednosti navedenih načrtov morajo biti vsebovane v ponudbi. S 
tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniških del za 
izvedbo sanacije strehe.
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Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi in normativi za tovrstna dela, ter ob upoštevanju 
predpisov iz varstva pri delu.
Vse mere preveriti na licu mesta ! V primeru kakšnih nejasnosti 
kontaktirati projektanta !
Pred izvedbo uskladiti načrte arhitekture in instalacije.
Pred nabavo materiala, pred izvedbo detajlov in drugim - vse 
uskladiti z arhitektom, ki potrdi predložene vzorce.

ZA VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA V VSEH NAČRTIH IN 
POPISIH VELJA: KOT NA PRIMER ALI ENAKOVREDNO PO 
KAKOVOSTI IN FUNKCIJI TER PODOBNEGA VIDEZA IN OBLIKE. 
Morebitne zamenjave proizvodov mora izvajalec pravočasno 
sporočiti projektantu in ob tem predložiti deklarirane fizikalne 
karakteristike, da projektant lahko preuči tehnično adekvatnost 
zamenjave. Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec 
pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi 
zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za 
določen proizvod ne obstaja.
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poz            opis                                                          enota količina Eur/enoto skupaj Eur
A.) RUŠITVENA DELA :  

1. Nakladanje, prevoz in namestitev vseh potrebnih začasnih 
objektov, elementov, strojev in orodij za izvajanje del. Prevoz iz 
baze pa do gradbišča, gradbišče se uredi na strehi stavbe in se 
začasno ogradi. Priprava, zavarovanje, in organizacija gradbišča 
z vsemi pomožnimi objekti za potrebe gradbišča, s potrebnimi 
instalacijami, stroji in orodji, prestavljanje in zaščita instalacijskih 
vodov in začasna speljava do delovišča), vseh predpisanih oznak 
za gradbišče, ureditev začasne deponije za sortiranje različnega 
materiala, varovanje gradbišča, gradbeni nadzor.

Ograja in signalizacija mora preprečevati dostop  nezaposlenim 
do delovišča, oznake morajo informirati o dogajanju! Izven 
delovnega časa mora biti delovišče zaprto in zaklenjeno. 
Dostop kamionov in delovnih strojev se uredi po parceli 
invstitorja.

Po končanju del se vse začasne objekte odpelje v bazo, na 
uporabljenih površinah se vzpostavi prvotno stanje.
Ocena stroškov ponudnika (pavšal)!

ocena 1,00  

2. Demontaža jeklene pocinkane podkonstrukcije iz škatlastih 
profilov 60/60/4 mm v okvirjih dim. cca 100/220 cm, skupaj s 
panoji na zunanji strani - vse po prikazu na foto 5 v tehničnem 
poročilu.
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala
na primerno deponijo.

 

kom 20,00  
 

3. Demontaža odzračevalnega ventila ekspanzijske posode
dim. cca 50/30/70 cm, skupaj s pritrdilnimi elementi -
vse po prikazu v fotodukmentaciji stanja (zahodni rob strehe).
Transport do terena ob objektu in odvoz elementa
na primerno deponijo.

 

kom 1,00  
 

4. Demontaža vseh pločevinastih prekrivnih kap s strešnih vencev 
(nizki in visoki), vključno s podkonstrukcijo in pritrdili - pri nizkih 
vencih upoštevati tudi kratko vertikalno zaščitno pločevino
(foto 13 v tehničnem poročilu). Transport do terena ob objektu 
in odvoz nateriala na primerno deponijo.

 

m' 121,00  
 

5. Odstranitev pločevinastih obrob z manjših svetlobnikov, vključno 
s podkonstrukcijo in pritrdili in s strešice nad dvigalnim jaškom. 
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno 
deponijo.

 

m' 35,00  
6. Demontaža lahke strešine z bivšega svetlobnika nad odrom v 

sestavi: pocinkana pločevina vgr. klasično,skupaj s podlago iz 
lesenega opaža (d = 4 cm) in pritrdili. Transport do terena ob 
objektu in odvoz materiala na primerno deponijo.

 

m2 9,00  
 
 



CENTER	KULTURE	ŠPANSKI	BORCI 1_GO_POPIS	 PZI_št.	projekta	01/2018

MAJ		2018 9/11
	gradbena	dela
obrtniška	dela

pozicija                            opis                                           enota količina cena/enoto              znesek

7. Odstranitev ploč. odzračevalnikov z nivoja parne zapore (foto 
11) in odstranitev prirobnic odtočnikov z nivoja hidroizolacije - 
približno enakovredna masa pločevine. Odvoz prišteti k poz. 3!

 

kom 16,00  
 

8. Odstranitev obstoječe hidroizolacije, izdelane kot predčasni san. 
poseg - varilni bit. trak s posipom, navarjen na visoke strešne 
vence do stika z zašč. pločevinasto kapo + očiščenje te površine 
za sprejem nove hidroizolacije na isti površini.
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno 
deponijo.

 

m2 48,00  
 

9. Odstranitev vseh obstoječih strešnih slojev  do parne zapore 
(pran prodec frakcije 4-8 mm, deb. 4 cm, bitumenska 
hidroizolacija cca 1.5 cm, in toplotna izolacija iz EPS automat 
plošč 5.5 cm. (všteta je tudi površina strešice nad dvigalom).
Transport do terena ob objektu in odvoz materiala na primerno 
deponijo.

 

m2 776,00  
 

10. Skrbno očiščenje površine parne zapore z vodnim curkom  
m2 776,00  

11. Začasna premaknitev 4 zunanjih enot klima naprav - umik na cca 
3 m' od pozicije, za čas sanacije.

 

kom 4,00 0,00
 

12. Nepredvidena rušitvena / odstranitvena dela: 10% vrednosti 
10% 0,10  

 

RUŠITVENA DELA SKUPAJ  (Eur): 0,00
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B./ SANACIJSKA DELA

 Glavna streha
1. Dobava in vgraditev novih slojev strehe v sestavi in načinu 

vgraditve :
- parna zapora : Gemini Vapor 4 (ali tehnično enakovreden 
proizvod), točkovno navarjeno na obstoječo očiščeno parno 
zaporo - dvig parne zapore : do vrha PIR plošč,
- toplotna izolacija PIR plošče: Isostif Bivercop (ali tehnično 
enakovreden proizvod), 16 cm
- hidroizolacija : Galaxy FC 180 5 (ali tehnično enakovreden 
proizvod)/polno zavarjen + 
Halley  FC 160 3 (ali tehnično enakovreden proizvod) / 
samolepilno zalepljen
- ločilni sloj : PE folija 0.15 mm, preklopi min. 20 cm
- zaščita hidroizolacije: pran prodec Ø 16-32, deb. 6 cm

m2 760,00  

2. Dobava in vgraditev hidroizolacije na visokih robovih (atikah) 
strehe, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm. Kombinacija dveh 
varilnih trakov :  Halley FC 160 3 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 M (ali tehnično 
enakovreden proizvod) - vse po načrtu detajl D4

 

m2 96,00  
 

3. Dobava in vgraditev hidroizolacije na nizkih vencih (atikah) 
strehe, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm. Kombinacija dveh 
varilnih trakov :  Halley FC 160 3 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 M (ali tehnično 
enakovreden proizvod) - vse po načrtu detajl D7

m2 16,00  

4. Dobava in vgraditev hidroizolacije na visokih vencih (atikah) 
strehe nad zaključkom po poziciji 2. oz. nad det. D4 -navari se 
do vrha venca pod zašč. kapo - glej detajl D3 - enoslojna 
hidroizoalcija na predhodno očiščeno betonsko površino : 1x 
Phoenix Super FC 5 M (ali tehnično enakovreden proizvod), 
polno navarjen

 

m2 48,00  

5. Izdelava in vgraditev zaščitne kape na vseh vencih, s pocinkano 
in barvano pločevino 0.6 mm (barva : RAL 8011) - v r.š. = 730 
mm, skupaj s podlago iz OSB plošč 25 mm, dodatno prekrivno 
pločevino pod OSB ploščo (enaka ploč. kot zgoraj) r.š. = 240 
mm in z vsem pritrd. materialom - vse po detajlu D3 oz. D7.
Kape se dilatirajo na 4 m' - po detajlu D9.

m' 121,00  

6. Dobava in vgradnja nove zasteklitve svetlobnika z namenom 
zvočne, svetlobne in toplotne izolacije se ohranja zapora 
odprtine nad odrom - upošteva naj se pri popisu strojnih 
instalacij - po načrtu Odvoda dima iz dvorane, ki je del PZI  
dokumentacije.

m2 9,00  
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7. Dobava in vgrad. hidro in toplotne izolacije za prenovo strešine 
nad dvigalnim jaškom
- hidroizolacija : Phoenix Super FC 5 M (ali tehnično enakovreden 
proizvod), (zgoraj), polno zavarjen, Galaxy FC 180 5 (ali 
tehnično enakovreden proizvod), (spodaj), mehansko pritrjen v 
beton,                                                                                    - 
toplotna izolacija: kamena volna DDP, 20 cm, parna zapora :
Gemini Vapor 4 (ali tehnično enakovreden proizvod), (pribita v 
preklopih v OSB. Vse po detajlu  D6.

m2 9,50  

8. Dobava in vgraditev hidroizolacije na vertikalnih površinah 
(robovi) pri dvigalnem jašku in bivšem svetlobniku (enaka 
izvedba!), skupaj s toplotno izolacijo izolacijo EPS plošč
deb. 5 cm. Kombinacija dveh varilnih trakov :  Halley FC 160 3 
(ali tehnično enakovreden proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 
M (ali tehnično enakovreden proizvod) –  vse po det. D6 oz. D5.

m' 31,00  

9. Dobava in vgraditev hidroizolacije na robovih okroglih 
svetlobnikov, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm – EPS 
zarezan za doseganje krivljenja - kombinacija dveh 
varilnih trakov :  Halley FC 160 3 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 (ali tehnično enakovreden 
proizvod) – vse po det. D1.

m' 12,00  

10. Dobava in vgraditev hidroizolacije na robovih kvadratičnih 
svetlobnikov, skupaj s topl. izolacijo EPS deb. 5 cm – EPS + 
pločevinasta obroba pod odkapom poliakrilne kupole - 
kombinacija dveh varilnih trakov:  Halley FC 160 3 (ali tehnično 
enakovreden proizvod) + Phoenix Super Fc 180 5 (ali tehnično 
enakovreden proizvod) – vse po det. D2

m' 10,00  

11. Dobava in vgraditev novih odtočnikov - inox prirobnica z 
navarjeno odtočno cevjo (presek cevi po obstoječi odtočni 
vertikali (cca 100 mm) – oblikovna in vgrajena po detajlu D8. V 
odtočno odprtino vstavljena  sistemska zaščitna perf. PP kapa 
(det. D8).

m' 6,00  

12. Dobava in vgraditev hidroizolacije kot vertik. zaključka na 
vznožju prezračevalnika in odduhov -1x Phoenix FC 5 M (ali 
tehnično enakovreden proizvod), do h = 25 cm.
(brez topl. izolacije) - ocena porabe materiala:

m2 5,00  

13. Dobava in polaganje plošč iz pranega betona na zaključni sloj 
strehe za dostop do čebeljnjakov in podstavljanje zunanjih enot 
klimatskih naprav, dim. 50/50cm, d=5.0cm

m2 12,00  

14. Dobava in polaganje prodca za zaščito hidroizolacije na terasi 
pred pisarnami knjižnice  - pran prodec Ø 16-32, deb. 6 cm

m3 3,00  

15. Nepredvidena dela: 10% vrednosti sanacijskih del
10% 0,10  

VREDNOST NOVIH SANACIJSKIH DEL SKUPAJ (brez DDV) : 0,00




