
 Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana, 
Slovenija 

telefon + 386 (0)1 360 24 00, fax + 386 (0)1 360 24 01 

 

3/1.1   8202/PGD/Načrt prometnih površin/Naslovna stran načrta   

 

3/1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA  

 3/1- Načrt prometnih površin 

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

  Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana 

 

Objekt: KRIŽIŠČE NA ODSEKU DRŽAVNE CESTE R1-211/0212 
JEPRCA – LJ (ŠENTVID) v km 7,520 

 

Vrsta projektne dokumentacije: PZI 

Za gradnjo: Nova gradnja 

Projektant: LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d. 

     Verovškova ulica 64, Ljubljana 

Odgovorna oseba projektanta:  Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod. 

Žig: Podpis:  

Odgovorni projektant: Uroš Maršič, univ.dipl.inž.grad. 

Identifikacijska številka: G - 3272 

Osebni žig: Podpis: 

Odgovorni vodja projekta: Uroš Maršič, univ.dipl.inž.grad. 

Identifikacijska številka: G - 3272 

Osebni žig: Podpis: 

Številka načrta: 8202_P 
Številka projekta: 8202 
Kraj in datum: Ljubljana, avgust 2018 

 



 Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana, 
Slovenija 

telefon + 386 (0)1 360 24 00, fax + 386 (0)1 360 24 01 

   

 

3/1.3   8202/PGD/Načrt prometnih površin/Naslovna stran 

načrta  1/28 
 

 

3/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA  

3/1.1 Naslovna stran načrta  

3/1.2 Kazalo vsebine načrta  

3/1.3 Tehnično poročilo 

3/1.4 Risbe 

 kazalo risb: 

 list vsebina risbe merilo 

 1 Pregledna karta 1:5000 

 2 Pregledna situacija  1:1000 

 3 Gradbena situacija državne ceste 1:250 

 4 Prometna situacija državne ceste 1:250 

 5 Višinska situacija državne ceste 1:250 

 6 Situacija prevoznosti 1:250 

 7 Zbirna karta komunalnih naprav in napeljav 1:250 

 8 Gradbena situacija priključne ceste 1:250 

 9 Prometna situacija priključne ceste 1:250 

 10 Višinska situacija priključne ceste 1:250 

 11 Situacija odvodnjavanja državne ceste 1:250 

 12 Karakteristični prečni profili 1:50 

 13 Vzdolžni profil državne ceste 1:250/50 

 14 Vzdolžni profil priključne ceste 1:250/50 

 15 Vzdolžni profil robov križišča 1:250/50 

 16 Vzdolžni profil kanal 1 1:250/100 

 17 Vzdolžni profil kanala 2 1:250/100 

 18 Prečni profili državne ceste 1:100 

 19 Prečni profili priključne ceste 1:100 
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T.1 SPLOŠNO 

T.1.1 Predmet naloge 

Predmet te naloge je ureditev nove dostopne ceste iz obstoječe Celovške na parkirišče P+R Stanežiče. 
Na Celovški cesti se uredi novo trikrako semaforizirano križišče na razdalji 480 m severno od 
obstoječega semaforiziranega križišča »Metalka«. Dolžina povezave med Celovško in območjem 
parkirišča je približno 160 m.  

V Stanežičah, na severo-zahodni vstopni točki v območje mestne občine Ljubljana, namerava mesto 
Ljubljana uredit zbirno središče P+R, to je parkiraj osebno vozilo in uporabi javni potniški promet. 
Načrtovana ureditev sodi v sklop ukrepov za zagotavljanje trajnostnega prometnega razvoja Ljubljane. 
Za zagotavljanje učinkovitosti sistema P+R je treba urediti udobne parkirne površine, z neposrednim 
dostopom do parkirnih površin ter učinkovito navezavo na mestni javni potniški promet. Dostopna 
cesta, ki je predmet tega projekta, bo zagotavljala direktni dostop do parkirišča potnikom iz gorenjske 
smeri v Ljubljano. 

Območje parkirišča P+R ni predmet tega projekta; za ureditev parkirišča se izdeluje ločena PGD 
projekta dokumentacija: projekt Parkirišče P+R Stanežiče, projektant LUZ, d.d., za projekt so že 
pridobljena vsa potrebna soglasja, v pripravi je vloga za pridobitev gradbenega dovoljena. 

Ureditev dostopne ceste, kot je določena v tej nalogi je začasna in bo veljala do izgradnje navezovalno 
ceste Jeprca – Stanežiče – Brod. Navezovalna cesta je določena z državnim prostorskim načrtom in 
bo nadomestila Celovško cesto. Čas izgradnje navezovalne ceste ni jasno določen, mesto Ljubljana 
pa namerava urediti parkirišče P+R v letu 2018. V času gradnje navezovalne ceste Jeprca – Stanežiče 
– Brod se bo dostopna cesta porušila, ustje priključka parkirišča pa se bo navezalo na z DPN 
predvideno krožno križišče. 

T.1.2 Obstoječe razmere in pogoji 

Tangirani odsek obstoječe Celovške ceste je urejen na nasipu ob severovzhodnem robu opuščene 
gramozne jame in vzporedno z gorenjskim železniškim krakom. Železniški tiri potekajo približno 2 m 
nižje od asfalta obstoječe Celovške. Na severo-zahodni strani obravnavanega odseka je urejen prepust 
vodotoka, ki v nadaljevanju proti vzhodu ponikne. Na jugo-vzhodni strani obravnavanega odseka  
poteka nad cesto daljnovod DV 220 kV Kleče – Divača. 

Novo urejeni odsek ceste oz. dostopna cesta bo potekala po sredini območja opuščene gramozne 
jame, vzporedno z obstoječim vodotokom brez imena in pravokotno na smer Celovške ceste. 

T.1.3 Predhodno izdelana prostorska in projektna dokumentacija 

V okviru predhodno izdelane projektne dokumentacije so bile izdelani naslednji projekti oz. strokovne 
podloge: 

- Strokovne podlage za dopolnitev mestnega prometnega omrežja, ki so bile izdelane v 
predhodnih fazah izdelave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. 

- Mreža P+R zbirnih središč LUR, Študija lokacij, naročnik: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, izdelovalci: OMEGA consult, d.o.o. Gregorčičeva 
ulica 7, 1000 Ljubljana, vodilni partner, LUZ, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, partner, SL 
CONSULT, d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, partner, IPoP, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, 
podizvajalec, datum: avgust 2013, dopolnitev: november 2013, januar 2014. 

- Parkirišče P+R Stanežiče, PGD, št. projekta: 7989, projektant: LUZ, d.d., oktober 2017 

-  Strokovne podlage za državni prostorski načrt prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–
Stanežiče–Brod 
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T.1.4 Zakonske podlage za projektiranje 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani naslednji predpisi in standardi: 

 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 

 Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17) 

 Pravilnik o kolesarskih površinah  

 Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 

 Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 

 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1) 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 
46/17) 

 Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) 

 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
(Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) 

 Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe 
za umirjanje prometa na cestah (Uradni list RS, št. 118/00, 109/10 – ZCes-1 in 99/15) 

 Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 8/12, 
42/12 in 99/15) 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 – 
DPN) 

 Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne 
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (območje urejanja BT3/1, BT7/1, 
MT1/2, MT3/1, MT4/2, MT4/3, MT5/1, MT6/1, VT4/1) (Uradni list RS, št. 27/94, 42/95 in 
110/02 - ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt) 

 Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic 
do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (Uradni list RS, št. 112/09, 80/10 - ZUPUDPP, 92/14 - 
DPN in 50/15 – DPN) 

 - Evropski standardi SIST EN 13108-1 do 8, 

 - Slovenski nacionalni dodatki SIST 1038-1 do 8, 

 - SIST EN 13043, 12591 in 14023, 

 - SIST 1035 in 1043, 

 - Splošni in posebni tehnični pogoji, 

 - TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti, 

 - TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti. 

T.1.5 Projektni pogoji in soglasja 

Na podlagi izdelane idejne zasnove so bili pridobljeni spodnji projektni pogoji in soglasja: 
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T.1.6 Vrsta in pomen cest 

Vse tangirane ceste v območju obdelave so kategorizirane kot javne ceste. Obstoječa Celovška cesta 
je kategorizirana kot državna cesta. Nova priključna cesta pa bo  

Seznam državnih cest je prikazan v spodnji tabeli: 

Oznaka odseka Kategorija ceste 

R I – 211/0212 Jeprca – Lj (Šentvid) Regionalna cesta 1. reda 

Vse zgoraj omenjene ceste so kategorizirane kot javne ceste, zato je na njihovem območju možna 
rekonstrukcija skladno z Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 
10/18) kot vzdrževalna dela v javno korist. Ker se bo poleg rekonstrukcije državne cesta izvedla tudi 
gradnja nove priključne ceste bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 

T.1.7 Konfiguracija terena, urbanizem in poseljenost 

Območje predvideno za gradnjo predstavljajo površine cest in prometnih površin. Veljavne prostorske 
akte predstavljajo Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 
– DPN) in Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod 
(Uradni list RS, št. 10/11). 

Po veljavnem OPN MOL se bodo vsa dela izvajala v območju z namensko rabo prostora »PC« - 
površine pomembnejših cest. 

 

Slika 1 Izsek iz veljavnega prostorskega akta OPN MOL. 
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T.1.8 Geološki geomehanski in hidrološki podatki 

Za ugotovitev sestave tal in geotehničnih pogojev izvedbe je bil v letu 2017 izveden inženirsko 
geološki pregled terena ter sondiranje z razkopi. Ker bo v sklopu izvedbe širitve vozišča potrebno 
izvesti novo voziščno konstrukcijo, so bili v sklopu inženirsko geološkega pregleda pri sondiranju v 8 
razkopih opravljene tudi meritve nosilnosti temeljnih tal na posameznih globinah. 

 Podrobnosti o geološko-geomehanskih raziskavah so podane v »GEOLOŠKO GEOTEHNIČNEM 
ELABORATU IN DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE«, ki ga je izdelalo podjetje ZRMK d.o.o. 
maj 2017. 

Obravnavana površina je odsek Celovške ceste in opuščeno območje gramozne jame pod nasipom 
Celovške ceste. Najnižje višinske kote obstoječega terena so med 312 m in 314 m nad morjem. 
Višinske kote asfalta tangiranega odseka Celovške so od 319,80 na jugu do 320,80 metrov nad 
morjem na severu. Teren se višinsko spušča proti vodotoku brez imena. 

Glede na obstoječe stanje prostora je za obravnavanem območje pričakovati ugodne karakteristike 
temeljnih tal in hidrološkega stanja. Obstoječe geotehnične in hidrološke karakteristike območja so 
obravnavane v ločenem elaboratu Geološko-geotehnično poročilo, ki je sestavni del te projektne 
dokumentacije. 

T.1.9 Podatki, analize in prognoze prometnih obremenitev 

Celovška cesta oz. cesta Šentvid je državna regionalna cesta, oznaka R I – 211/0212 Jeprca – Lj 
(Šentvid). Cesta se v smeri proti jugo-vzhodu nadaljuje v severozahodno mestno vpadnico. Za 
posodobitev odseka Celovške vzdolž obravnavanega območja P+R je določen državni prostorski 
načrt: Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod (Uradni 
list RS, št. 10/11). 

Za zagotavljanje enostavnega dostopa do zbirnega središča P+R za potnike iz gorenjske smeri je treba 
urediti nov direktni dovoz. Zato se predvidi ureditev novega dovoza na Celovško cesto oziroma na 
predvideno navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod približno na sredini razdalje med obstoječima 
priključkoma ceste Kolesarska pot in ceste Stanežiče. 

Obstoječe prometne obremenitve na tangiranem odseku Celovške ceste so zelo velike. V času 
prometnih konic je povišan tranzitni promet tudi na potezi lokalnih cest Stanežiče – Dvor – Kolesarska 
pot. 

V sklopu te projektne dokumentacije je prometno obratovanje obravnavano v ločenem elaboratu 
Kapacitetna analiza in izdelava prometnega dela za semaforizacijo križišča navezave parkirišča P+R 
na Celovško cesto v Stanežičah, izdelovalec UN LJ, FGG, Prometnotehniški inštitut. 

Za potrebe preveritve prometnega obratovanja po izgradnji državne navezovalne ceste je bila 
opravljena obširna (makroskopska in mikroskopska) analiza prometnih tokov, ki jo je izdelalo podjetje 
PNZ in ki vključuje tudi obratovanje zbirnega središča P+R v sklopu naloge »Študija etapnosti in 
faznosti ter preučitev možnih optimizacij načrtovanih ukrepov vzpostavitve štiripasovne cestne 
povezave za navezovalno cesto Jeprca Stanežiče Brod«, naročnik DARS d.d.. 

Osnova za določitev prometnih obremenitev so prometne obremenitve iz avtomatskega števca na 
obravnavanem območju, ki so zbrane v publikacijah Promet 2008 – Promet 2016, ki jih je izdala 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Najbližje obravnavanega območja se nahaja 
avtomatsko števno mesto 643 Medno na R1 – 211, odsek 0212 (Medvode – Stanežiče) tipa QLD6. 
Lokacija števnega mesta 643 Medno je prikazana na sliki 2. Podatki obravnavanega števnega mesta 
so prikazani v preglednici 2 in na grafikonu 1. 

  



 Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana, 
Slovenija 

telefon + 386 (0)1 360 24 00, fax + 386 (0)1 360 24 01 

   

 

3/1.3   8202/PGD/Načrt prometnih površin/Naslovna stran 

načrta  8/28 
 

 

 

  Vsa   Os. 

vozila 

  La. 

tov. 

Sr. 

tov. 

3,5 - 7t 

Tež. 

tov. 

Tov. s 

prik. 

  

LETO vozila 

(PLDP) 

Motorji Bus < 3,5t > 7t Vlač. 

2008 21500 99 18679 315 1316 305 327 168 291 

2009 22100 125 19370 274 1327 314 264 136 290 

2010 23151 131 20209 251 1565 331 224 137 303 

2011 22570 158 19738 241 1519 304 166 142 302 

2012 21655 145 18991 243 1448 283 144 132 269 

2013 21246 141 18586 243 1440 273 157 135 271 

2014 20017 138 17465 246 1365 259 141 132 271 

2015 20006 149 17345 250 1410 263 153 139 297 

2016 20526 152 17809 253 1433 262 155 149 313 

 
Iz kapacitetne analize, ki ga je izdelal Prometnotehniški inštitut izhajajo naslednje usmeritve: 

1. Križišče mora biti semforizirano, pri čemer mora biti zagotovljeno prometno odvisno 
krmiljenje semaforjev, ki je učinkovitejše od časovno odvisnega. 

2. Novo križišče bo prometno bistveno bolj učinkovito z dodanimi bypassi za desne zavijalce 
(na zahodnem kraku R1 – 211/0212 z dodanim žepom dolžine 30 m ter na novem 
priključku). 

Kapacitetna analiza določa, da se dodatni bypass izvede tudi na zahodnem kraku križišča. Kot sledi 
iz priporočila v omenjenem elaborata ta bypass poveča predvsem atraktivnost parkirišča P+R iz 
smeri Medvod in omogoča njegovo lažjo dostopnost (vozniki uvažajo do P+R mimo semaforja). Ker 
bi tak ukrep povzročil obsežnejša zemeljska dela in povečanje investicije, bistvenega vpliva na 
zmanjšanje gneče na glavni prometni smeri pa ne bi imel, je bila sprejeta določitev, da se bypass na 
zahodnem kraku priključka opusti pri nadaljnjem projektiranju.  

T.1.10 Poseg v varovalne pasove in varovana območja 

Predvidena rekonstrukcija cest bo posegala v naslednje varovalne pasove in območja: 

Upravljalec/pristojni soglasodajalec Varovalni pas 

Zavod za varstvo kulturne dediščine - ZVKDS Varovano območje 

Slovenske železnice Varovalni pas železniškega omrežja 

DARS, d.d. Območje posega v DPN 

Direkcija Republike Slovenija za infrastrukturo - DRSI Varovalni pas državne ceste – 15 m 

ELES Varovalni pas elektro-energetskega 

omrežja 

Elektro Ljubljana, d.o.o. Varovalni pas elektro-energetskega 

omrežja 

Telekom d.o.o. Varovalni pas telekomunikacijskega 

omrežja 
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Vodovod-Kanalizacija d.o.o. - kanalizacija Varovalni pas kanalizacijskega sistema  

Vodovod-Kanalizacija d.o.o. - vodovod Varovalni pas vodovodnega sistema 

Agencija RS za okolje Območje vodotoka  

Energetika Ljubljana d.o.o. Varovalni pas mestnega plinovoda 

T.2 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Predvidena ureditev je prikazana na risbah v grafičnih prilogah. 

Križišče na Celovški cesti 

Na Celovški cesti se uredi novo trikrako semaforizirano križišče na razdalji 480 m od obstoječega 
križišča »Metalka« v smeri iz Ljubljane proti Medvodam. Rekonstrukcijo ceste z razširitvijo vozišča se 
izvede na odseku dolžine 248 m. Lokacija križišča je izbrana tako, da se potrebne razširitve vozišča 
izvede na razširjenem ravnem terenu ob obstoječi cesti. Razširitve vozišča se izvede na jugozahodno 
stran. Na obeh krakih Celovške se uredi ločene pasove za zavijanje proti parkirišču P+R; na novem 
kraku se uredi ločena pasova za zavijanje na levo in desno na Celovško: 

Jugo-vzhodni krak Celovške ceste: 

- Ohrani se obstoječi pas za vožnjo v smeri proti Medvodam; širina pasu je 3,00 m, na zunanji 
strani je urejen robni pas širine 0,25 m. 

- Uredi se 60 m dolg ločeni pas za zavijanje na levo in širine 3,25 m. Pas za zavijanje na levo se 
uredi preko obstoječega voznega pasu za smer proti Ljubljani. 

- Pas za vožnjo v smeri proti Ljubljani se uredi na dograjenem delu vozišča. Uredi se 3,00 m širok 
vozni pas, na zunanji strani se uredi 0,25 m širok robni pas. 

- Prehod iz obstoječe na novo širino se izvedi v dolžini 60 m; ločilno polje med nasprotnosmernimi 
prometnimi tokovi se izriše s horizontalno prometno signalizacijo. 

Severo-zahodni krak Celovške ceste: 

- Ohrani se obstoječi pas za vožnjo v smeri proti Medvodam; širina pasu je 3,00 m, na zunanji 
strani je urejen robni pas širine 0,25 m. 

- Med nasprotnosmernima prometnima tokovoma se uredi sredinski ločilni dvignjeni otok, širine 
do 2,75 m in v dolžini 58 m. Otok se zatravi. Sredinski ločilni otok se uredi preko obstoječega 
voznega pasu za smer vožnje proti Ljubljani. 

- Ob ločilnem otoku se uredi obojestranski robni pas v širini 0,25 m 

- Vozna pasova za smer proti Ljubljani in za zavijanje na desno (proti P+R) se uredi na novo zgrajeni 
voziščni konstrukciji. 

- Pas za vožnjo v smeri proti Ljubljani je širok 3,25 m. 

- Pas za zavijanje na desno je širok 3,00 m, na zunanji strani je urejen robni pas širine 0,25 m. 
Razvita dolžina pasu je 45 m. 

- Prehod iz obstoječe na razširjeno širino vozišča se izvede na dolžini 40 m. 

Dostopna (priključna) cesta 

Dostopna cesta predstavlja jugozahodni krak v križišču s Celovško. Na jugozahodnem začetku se os 
ceste začne v središču krožnega križišča in obračališča. Začetnih 60 m osi poteka v območju P+R 
Stanežiče; ta odsek se bo situativno in višinsko ohranil tudi po izgradnji navezovalne ceste Jeprca – 
Stanežiče – Brod. Od meje območja P+R Stanežiče do središča novega začasnega križišča na Celovški 
je merjeno po osi dostopne ceste je 175 m. 
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Situativno se dostopna cesta začne s premo iz centra krožnega križišča in dolžine 39, nato sledi 
kombinacija nasprotnosučnih krivin (S kombinacija), najprej desno sučna krivina z velikostjo polmera 
180 m in dolžine 73,40 m, sledi levosučna krivina z velikostjo polmera 170 m in dolžine 107,20 m, 
ter se naveže v premi dolžine 16,80 m in pod pravim kotom na os Celovške. 

Na dostopni cesti je urejeno 10 m široko asfaltirano vozišče z obojestransko bankino širine po 1,50. 
Na odseku navezave meri iz Celovško na P+R so urejeni trije vozni pasovi: 3,50 m širok vozni pas za 
vožnjo v smeri od celovške proti P+R ter po 3,25 m široka vozna pasova za ločeno zavijanje na levo 
in desno na Celovško; razvita dolžina pasov za zavijanje je 65 m. Na odseku proti P+R so urejeni trije 
vozni pasovi: severni pas je širok 3,5 in vodi v krožno križišče, srednji pas je širok 3,25 m in vodi na 
parkirni plato P+R ter južni pas širok 3,25 m za vožnjo proti Celovški. 

T.2.1 Projektna hitrost ceste, deviacij in izveninivojskih priključkov 

Pri projektiranju je bila upoštevana projektna hitrost Vrač=70km/h na državni cesti. V območju križišča 
in na območju priključne ceste se je upoštevalo načelo prevoznosti merodajnega vozila – zglobnega 
avtobusa in tovornjaka vlačilca. 

T.2.2 Tipski prečni profili cest 

Tipski prečni profili cest so navedeni po posameznih odsekih cest. Ustrezajo prevoznosti merodajnega 
vozila – vlačilca in zagotavljajo prehod pešcev in kolesarjev. 

T.2.2.1 Tipski prečni prerez Celovške ceste, jugo-vzhodni krak – rekonstrukcija in dograditev 

TPP 1 
CELOVŠKA CESTA – JUGO-VZHODNI KRAK 
obstoječa zatravljena brežina  

obstoječa peščena bankina 1,50 m 
robni pas 0,25 m 

vozni pas (smerno vozišče – smer proti Medvodam) 3,00 m 
vozni pas (smerno vozišče – ločeno zavijanje v levo proti P+R) 3,25 m 

vozni pas (smerno vozišče – smer proti Ljubljani) 3,00 m 
robni pas 0,25 m 

peščena bankina 1,50 m 
izravnava in zatravitev terena (prilagoditev na obstoječ teren) do 1.00 m 

skupna širina  TPP 1 = 12,75 m 

skupaj z navezavo na obodne ureditve do 13,75 m 

- Prehod iz obstoječega dvopasovnega vozišča na jugo-vzhodni strani na tropasovno vozišče (z 
dodanim ločenim pasom za zavijanje v levo) se uredi z zaporno površino; dolžina prehodnega 
odseka 60 m, zavijalni radiji velikosti R=110 m. 

Razvita dolžina ločenega pasu za zavijanje v levo proti P+R je 60 m. 

- Na rekonstruiranem odseku Celovške se odstrani zgornji obstoječi asfaltirani sloj; nadomesti 
in dogradi se ga z novim obrabnim in zgornjim nosilnim asfaltiranim slojem. 

- Razširitev vozišča se izvede kot novogradnja v celoti na južni strani obstoječega vozišča. 

- Stik med obstoječimi in novimi sloji voziščne konstrukcije se izvede s stopničenjem. 

- Na strani proti železniški progi se obstoječa jeklena varnostna ograja poruši in nadomesti z 
novo višjega varovalnega razreda; postavi se novo ograjo H2W5, skupna dolžina ograje je 
250 m. 

T.2.2.2 Tipski prečni prerez Celovške ceste, severo-zahodni krak – rekonstrukcija in 
dograditev 

CELOVŠKA CESTA – SEVERO-ZAHODNI KRAK 
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TPP 2 

obstoječa zatravljena brežina  

obstoječa peščena bankina 1,50 m 
robni pas 0,25 m 

vozni pas (smerno vozišče – smer proti Medvodam) 3,00 m 
robni pas 0,25 m 

sredinski ločilni otok (zatravljeni otok) do 2,75 m 
robni pas 0,25 m 

vozni pas (smerno vozišče – smer proti Ljubljani) 3,25 m 
vozni pas (smerno vozišče – ločeno zavijanje v desno proti P+R) 3,00 m 

robni pas 0,25 m 
peščena bankina 1,50 m 

izravnava in zatravitev terena in ureditev brežin 
(prilagoditev na obstoječ teren, brežine naklona do 1:1,5) 

do 5,00 m 

skupna širina  TPP 2 = 13,00 m 

skupaj z navezavo na obodne ureditve do 18,00 m 

- Prehod iz obstoječega dvopasovnega vozišča na sever-zahodni strani na tropasovno vozišče 
(z dodanim ločenim pasom za zavijanje v desno in sredinskim ločilnim otokom) se uredi na 
južni strani obstoječega vozišča; dolžina prehoda 40 m, zavijalni radiji velikosti R=110 m. 

- Razvita dolžina pasu za ločeno zavijanje v desno proti P+R je 45 m. 

- V križišču z novo dostopno cesto se uredi sredinski ločilni otok v obliki solze; dolžina otoka 
58 m, širina otoka do 2,75 m. Otok se obrobniči z betonskim robnikom (15/25), kota vrha 
robnika je 12 cm nad koto roba asfalta; otok se zatravi. 

- Na rekonstruiranem odseku Celovške se odstrani zgornji (vsaj 4 cm debel) obstoječi asfaltirani 
sloj; nadomesti in dogradi se ga z novim obrabnim in zgornjim nosilnim asfaltiranim slojem. 

- Razširitev vozišča se izvede kot novogradnja v celoti na južni strani obstoječega vozišča. 

- Med obstoječimi in novimi sloji voziščne konstrukcije se izvede stopničenje. 

- Prilagoditev na obstoječe ureditve na južni strani ceste se izvede kot izravnava terena 
večinoma v pasu širine do 1 m. Le na odseku preko obstoječega propusta (ob prečnem profilu 
P2) se pas navezave razširi na širino do 5 m; brežine se uredi v naklonu do 1:1,5 in zatravi. 
Obsežnejše ureditve brežin so potrebne ob navezavi dostopne ceste na Celovško. 

- Na strani proti železniški progi se obstoječa jeklena varnostna ograja poruši in nadomesti z 
novo višjega varovalnega razreda; postavi se novo ograjo H2-W5, skupna dolžina ograje je 
250 m. 

- Ob južnem robu se postavi jeklena varnostna ograja H2W5, dolžina ograje je 140 m. Ograja 
se nadaljuje po severno-zahodnem robu nove dostopne ceste. 

T.2.2.3 Tipski prečni prerez dostopne ceste – novogradnja 

TPP 3 DOSTOPNA CESTA 
navezava na obstoječ teren – ureditev nasipnih brežin 
(brežine naklona do 1:1,5, brežine se zatravi) 

do 12,00 m 

peščena bankina 1,50 m 
vozni pas (smerno vozišče – smer proti P+R) 3,50 m 

vozni pas (smerno vozišče – ločeno zavijanje v levo) 3,25 m 
vozni pas (smerno vozišče – smer proti Celovški) 3,25 m 

peščena bankina 2,00 m 
navezava na obstoječ teren – ureditev nasipnih brežin 
(brežine naklona do 1:1,5, brežine se zatravi) 

do 10,00 m 

SKUPNA ŠIRINA DOSTOPNE CESTE  TPP 3 = 13,00 m 



 Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana, 
Slovenija 

telefon + 386 (0)1 360 24 00, fax + 386 (0)1 360 24 01 

   

 

3/1.3   8202/PGD/Načrt prometnih površin/Naslovna stran 

načrta  12/28 
 

 

skupaj z navezavo na obodne ureditve do 35,00 m 

V ustju križišča s Celovško cesto se uredi sredinski ločilni otok trikotne oblike za pregledno ločevanje 
zavijanja v levo in desno. Otok se obrobniči z betonskim robnikom (15/25), kota vrha robnika je 12 
cm nad koto roba asfalta; otok se zatravi. 

Zamenjava smernega vozišča za ločenega pasu za zavijanje v levo se uredi na sredini odseka dovozne 
ceste; dolžina prehoda je 60 m, zavijalni radiji so velikosti 110 m. 

Na dostopni cesti se uredi enotni strešni prečni sklon velikosti 2,5 %. 

Nadaljevanje ceste od meje območja obdelave proti jugozahodu je predmet ločenega projekta! 

Na obeh robovih dostopne ceste se postavi jeklena varnostna ograja H2-W5; dolžina ograje ob 
severno-zahodnem robu je 135 m, dolžina ograje ob jugo-vzhodnem robu je 155 m. 
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T.2.3 Horizontalni elementi cest 

Pri projektiranju je bil upoštevan obstoječ potek Celovške ceste (državna). Pri računski hitrosti V=70 
km/h so bili uporabljeni naslednji elementi: 

št. R (m) A (m) L Rmin Amin Lmin 

1 312.402m  51.814m 175   

2.1  139.758m 62.523m  100 57 

2.2  139.758m 56.939m  100 57 

3 343.038m  68.709m 175   

4.1  100.000m 29.151m  100 57 

4.2 prema  51.212m    

Pri projektiranju priključne ceste so bili uporabljeni naslednji elementi: 

št. Length Radius 

1 39.033m prema 

2 73.380m 180.000m 

3 107.174m 170.000m 

4 16.833m prema 

T.2.4 Vertikalni elementi cest 

Natančna višinska regulacija je razvidna iz risbe Višinska regulacija in risb prerezov. Vse nove ureditve 
se v največji možni meri prilagajajo obstoječemu terenu. Nakloni povoznih in pohodnih površin 
morajo biti med 0.40 % in 3.50 % za zagotavljanje nemotenega toka padavinske vode. 

Celovška cesta 

Rekonstruirani odsek Celovške ceste se povsem prilagodi obstoječemu višinskemu poteku ceste; 
ohrani se obstoječe vzdolžne in prečne padce asfalta. Niveleta rekonstruiranega odseka Celovške 
ceste na odseku novega križišča poteka v konkavni vertikalni zaokrožitvi velikosti R = 5000 m. V smeri 
od novega križišča proti jugo-vzhodu se niveleta Celovške rahlo spušča, v smeri proti severo-zahodu 
pa rahlo narašča. 

Dostopna cesta 

Niveleta nove ceste na odseku priključevanja na Celovško sledi prečnemu sklonu Celovške ceste. V 
smeri proti parkirišču P+R preide preko konveksne vertikalne zaokrožitve velikosti R= 500 m v padec 
velikosti 3,4 %. Na jugozahodnem izteku se preko konkavne vertikalne zaokrožitve velikosti R = 500 
m naveže na krak proti severnemu krožnemu križišču ( niveleta proti središču krožnega križišča se 
dviga z naklonom velikosti 2 %).  Kota asfalta na stiku osi Celovške ceste in nove dostopne ceste je 
320,24 m nad morjem. 

Za zagotavljanje nemotenega vodenja padavinske vode iz vozišča se na dostopni cesti uredi enotni 
strešni prečni sklon velikosti 2,50 %. Na jugozahodnem izteku, oziroma pred severnim uvozom na 
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parkirni plato P+R preide strešni prečni sklon v enostranskega, kot je določeno v vzporednem projektu 
parkirišča. 

T.2.5 Elementi prečnega prereza cest 

Prečni skloni državne ceste so predstavljeni v spodnji tabeli: 

Element Stacionaža q 

Začetek R=312.40 7+446.13m -4.03% 

Konec R=312.40 7+497.95m -4.03% 

 7+539.47m -2.50% 

Prevojna točka 7+560.47m 0.00% 

 7+581.47m 2.50% 

Začetek R=343 7+617.41m 3.71% 

Začetek R=343 7+673.74m 3.71% 

konec prehodnice 7+730.74m 2.50% 

 7+764.33m 2.50% 

Vijačenje prečnega nagiba je predvideno v prevojni točki prehodnic. Vijačenje prečnega nagiba je 
urejeno tako, da znaša minimalni rezlutirajoči naklon vozišča minimalno 0,50 %. S tem je zagotovljen 
nemoten odtok vode z vozišča. 

T.3 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 

T.3.1 Preddela 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno opraviti zakoličbo obstoječih komunalnih vodo in izvesti 
začetni geodetski posnetek stanja pred posegom. Posnetek obstoječega stanja terena je potrebno 
izvesti tudi s fotogrametrijo pri čemer je možno uporabiti brezpilotna letala in brezkontaktni zajem 
slik. Vso slikovno (ortofoto) in elektronsko (DWG, PDF) dokumentacijo je potrebno predati investitorju 
in nadzoru.  

Po izvedbi zakoličbe komunalnih vodov je predvidena izvedba cestnih zapor in preusmeritev prometa. 
Glede na obseg gradnje bo potrebno predvideti fazno izvedbo del. Vse faze prometnih zapor in 
preusmeritev prometa v času gradnje mora izvajalec prikazati v potrjenem elaboratu cestne zapore. 

Preusmeritvi prometa sledi izvajanje rušitvenih in pripravljalnih del. Priprava gradbišča obsega vso 
potrebno zavarovanje skladno s predpisi s področja Varstva pri delu. Ureditev gradbišča, začasnih 
deponiji in gradbiščnih kontejnerjev je možna na širšem območju. Rušitvena dela obsegajo rušenje 
obstoječega asfalta, robnikov, betonskih elementov (betonski jaški in temelji), vezne kanalizacije 
talnih požiralnikov in prometne signalizacije. Gradbeni odpadki obsegajo odpadni asfalt, beton, 
naravni kamen, jeklo in umetne mase. Vse gradbene odpadke je potrebno sortirati na začasno 
gradbeno deponijo in jih kot ločene odpadke odpeljati na stalno gradbeno deponijo v pristojnosti 
pooblaščenega prevzemnika gradbenih odpadkov. Prostornino in maso odpadkov je potrebno 
evidentirati in popisati ter jo po zaključku gradnje prikazati v izkazu gradbenih odpadkov.  
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Vso rastje in drevesa, ki se nahajajo v trasi obstoječih cest je potrebno odstraniti in odpeljati na stalno 
gradbeno deponijo. Večinoma je predvideno mulčanje in sekanje dreves z debli širine do 30 cm. 
Vključno s posekom drevesa je predvidena tudi odstranitev drevesnega panja.  

Odstranitev humusa na območju zelenic je predvidena v debelini 20 cm. Humusno preperino je 
potrebno deponirati na začasni gradbeni deponiji. Med deponiranjem je potrebno paziti, da se med 
deponiranjem je zasadijo tujerodne in invazivne rastlinske vrste (npr. Japonski dresnik). 
Onesnaženega humusa se ne sme ponovno uporabiti za humusiranje zelenic oz. brežin.  

T.3.2 Zemeljska dela in spodnji ustroj cest 

Natančna določitev priprave temeljnih tal in sestave voziščne konstrukcije bo izdelana v fazi izdelave 
projektne dokumentacije za izvedbo; terenske raziskave so v izvajanju. Glede na obstoječe stanje 
prostora je za obravnavanem območje pričakovati ugodne karakteristike temeljnih tal in hidrološkega 
stanja. 

T.3.3 Zgornji ustroj cest 

Zgornji ustroj cest sestavljajo nevezane in vezane nosilne plasti cest. Povozne površine cest so 
predvidene v asfaltni utrditvi. Zaradi obnove prečnih sklonov na območju Celovške ceste bo potrebna 
celotna rekonstrukcija vozišča Celovške ceste na območju urejanja cestnega priključka. 

T.3.3.1 Voziščna konstrukcija  

Na območju rekonstruirane Celovške ceste je predvidena voziščna konstrukcija v sestavi: 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast SMA 11 PmB 45/80-65 A2 4,0 cm 

Zgornja vezana nosilna plast AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 8,0 cm 

Spodnja vezana nosilna plast AC 22 base B50/70 A3 10,0 cm 

Zgornja nevezana nosilna plast Tamponski drobljenec 0/32  25,0 cm 

Kamnita greda Posteljica 0/100 40,0 

skupaj  87,0cm 

Na območju nove priključne ceste je predvidena voziščna konstrukcija v sestavi: 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast SMA 11 PmB 45/80-65 A2 4,0 cm 

Zgornja vezana nosilna plast AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 8,0 cm 

Spodnja vezana nosilna plast AC 22 base B50/70 A3 8,0 cm 

Zgornja nevezana nosilna plast Tamponski drobljenec 0/32  25,0 cm 

Kamnita greda Posteljica 0/100 40,0 

skupaj  87,0cm 
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Skupna debelina voziščne konstrukcije pod voznim pasom mora segati globlje kot efektivna globina 
zmrzovanja. 

Globina zmrzovanja na območju Ljubljane znaša približno 95 cm. Glede na to, da je material pod 
voziščno konstrukcijo odporen proti učinkom zmrzovanja in odtajevanja, ter ob upoštevanju 
morebitnih neugodnih hidroloških pogojev, znaša efektivna globina zmrzovanja 0,7 x 95 cm = 66 
cm. Skupna debelina voziščne konstrukcije pod povozno površino mora segati globlje kot efektivna 
globina zmrzovanja. 

T.3.4 Robni elementi vozišč 

Robne elemente vozišč predstavljajo utrjene bankine, robniki in zaključni elementi asfaltiranih površin. 

Bankine na območju roba vozišča, kjer je predvidena postavitve jeklene varnostne ograje so širine 
minimalnp 1,00m. Te bankine morajo biti utrjene z drobljencem zrnavosti 0/32 v debelini 20 cm. 
Naklon bankine znaša enotnih 6,00 %.  

Robniki predstavljajo obrobo vozišča. Njihova funkcija je višinska razmejitev različnih prometnih 
površin in element sistema odvodnjavanja. Na območju, kjer prihaja do stika med površinami za pešce 
in kolesarje je predvidena vgradnja standardnega betonskega robnika dimenzij 15/25 cm. Svetla 
višina robnika nad površino vozišča znaša 12 cm.  

Polaganje robnikov je potrebno izvesti na predhodno planirani in utrjeni podlagi. Za temelj robnika 
je predvidena vgradnja pustega cementnega betona kvalitete C12/15. Stike med robniki je potrebno 
fugirati s fino cementno malto (razmerje voda:cement = 1:3). 

Na območju rekonstruirane Celovške ceste je predvidena izvedba koritnice širine 50 cm z naklonom 
1:10 proti robniku. Koritnica je v celoti asfaltirana. 

T.3.5 Odvodnjavanje cest 

Pri izdelavi načrta ceste in meteorne kanalizacije so bili upoštevani kriteriji iz “Uredbe o emisiji snovi 
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest – Ur. list RS št. 47/05” in “Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo – Ur. list RS št. 47/05”. Zaradi teh zahtev je 
v območju cest, ki presegajo dovoljene prometne obremenitve (dnevno povprečje pretoka vozil 
>12.000 EOV/dan) predvidena kontrolirana odvodnja z meteorno kanalizacijo, na koncu katere je 
predviden tudi koalescenčni lovilec olj – KLO. 

Državna cesta, R1-211/0212 JEPRCA – LJ (ŠENTVID izkazuje prometne obremenitve, ki presegajo 
12.000 EOV/dan. Zaradi tega je na tem delu potrebno predvideti kontrolirano odvodnjavanje z 
izvedbo meteorne kanalizacije, lovilcem olj in ponikovalnicami. 

Priključna cesta, ki vodi do P+R Stanežiče izkazuje prometne obremenitve, manjše od 12.000 
EOV/dan, zato je na tem delu ceste predvideno razpršeno odvodnjavanje preko bankin v okoliši teren. 

T.3.5.1 HIDRAVLIKA IN DIMENZIONIRANJE meteorne kanalizacije v območju Državne ceste 

Glede na vrsto ceste smo izbrali pogostost naliva, ki se bo  upošteval v hidravličnem računu: 

Vrsta ceste Projektna hitrost Pogostost naliva (let) Jakost naliva (l/s/ha) 

Daljinska 80–130 25 350 

Povezovalna  60–90 10 220 

Zbirna  40–70 5 170 
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Dostopna 40–60 1 130 

Pri izračunu deževnega odtoka ali jakosti naliva  za dimenzioniranje padavinskih kanalov smo 
upoštevali krivuljo gospodarsko enakovrednih nalivov (GEN) za Ljubljano Bežigrad s pogostostjo 
n=0,1 (10 letna povratna doba) trajanja 15 min, kar je razvidno s tabele - 298 l/s/ha 

 

Hidravlični izračun se je izvedel s pomočjo programske opreme Canalis , ki za izračun uporablja 
retenzijsko metodo. Pri izračunu deževnega odtoka za dimenzioniranje padavinskih kanalov smo 
upoštevali koeficient odtoka k= 0,9 za asfaltne površine. 

Kanal  Odsek  Dolžina 

(m) 

Površina 

(ha) 

koef. 

odtoka 

Reducirana 

površina (ha) 

Naliv  

(l/s/ha) 

Pretok 

(l/s) 

DN 

(mm) 

Odstotek 

Polnjenja 

hitrost 

(m/s) 

Kanal 1  O1 40 0,04 0,9 0,0324 298 9,66 250 36,32 0,97 

  O2 40 0,02 0,9 0,0151 298 4,50 250 43,67 1,05 

  O3 10,16 0,04 0,9 0,0322 298 9,60 250 59,85 1,17 

  O4 22,37 0,03 0,9 0,0303 298 9,03 300 52,9 1,28 

  O5 25,72 0,03 0,9 0,0289 298 8,61 300 54,81 1,29 

Kanal 2 O6 40 0,03 0,9 0,0255 298 7,60 250 31,91 0,91 

  O7 40 0,04 0,9 0,0333 298 9,92 250 49,45 1,11 

  O8 30 0,04 0,9 0,0317 298 9,45 300 54,05 1,29 
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Skupaj         0,2294   68,36       

Požiralniki: 

Na celotnem območju, kjer je predvidena rekonstrukcija cest, je predvidena obnova odvodnjavanja.  

Talni požiralniki so predvideni iz betonskih cevi notranjega premera 50 cm in globine med 1,00 m in 
2,00 m. Dno jaška je potrebno obbetonirati z betonom kvalitete C20/25 v debeline vsaj 10 cm. Iztok 
iz požiralnika je predviden na globini 0,50 m pod končno koto asfalta iz PVC cevi notranjega premera 
160 mm  s priključitvijo na glavni meteorni kanal. Priklop na meteorni kanal je potrebno izvesti z 
nasadnim kosom, ki se ga na območju priključitve polno obbetonira. Peskolov jaška je minimalne 
globine 0,90 m, merjeno od kote iztoka iz požiralnika. Pokrovi peskolovov se izvedejo iz duktilne 
litine in so dveh tipov – z vtokom pod robnikom in vtokom skozi rešetko. Pokrovi z rešetko so dimenzij 
400 x 400 mm kvadratne oblike. Dimenzija pokrova peskolova z vtokom pod robnikom je predvidena 
krožnega preseka s premerom 500 mm. Nosilnost vseh pokrovov mora znašati minimalno 250 kN. 
Nosilnost rešetk mora zagotavljati nosilnost 400 kN. 

Po izvedbi vseh del je potrebno izvesti čiščenje meteornega kanala, izvesti tlačni preizkus nove 
meteorne kanalizacije in po končanih delih pregledati obstoječ kanalizacijski sistem s TV snemanjem 

Pozicije in dolžine požiralnikov: 

Naziv 
Dolžina 
odseka [m] 

Ime 
začetnega 
vozlišča 

Ime končnega 
vozlišča 

Začetna višina 
nivelete 

Končna višina 
nivelete 

Nazivni 
premer cevi 
[mm] 

O26 1,66 P1 RJ1 319,44 319,41 160 

O25 1,29 P2 P2A 319,5 319,47 160 

O24 0,99 P3 P3A 319,58 319,56 160 

O23 0,89 P4 P4A 319,55 319,54 160 

O22 0,83 P5 P5A 319,49 319,48 160 

O21 17,65 P6 P6A 319,6 319,24 160 

O20 3,37 P7 RJ3 319,41 319,34 160 

O19 4,44 P8 RJ4 319,38 319,29 160 

O18 2,33 P9 RJ5 318,94 318,9 160 

O17 7,88 P10 P10A 318,8 318,67 160 

O16 2,53 P11 P11A 318,79 318,74 160 

O15 1,25 P12 P12A 318,59 318,56 160 

O14 0,79 P13 P13A 318,57 318,55 160 

O13 0,75 P14 P14A 318,65 318,64 160 
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O12 0,98 P15 P15A 318,8 318,78 160 

O11 1,2 P16 P16A 318,87 318,85 160 

Koalescentni lovilci olj 

Delujejo podobno kot gravitacijski lovilci. Njihova posebnost je koalescentni filter, ki iz odpadne vode 
ločuje male molekuleogljikovodikov. Teh ni možno prečistiti po gravitacijskem postopku, saj zaradi 
svoje majhnosti kljub vzgonu ne ostanejo napovršju. V koalescentni enoti se molekule ogljikovodikov 
adhezijsko sprimejo na koalescentni material, se na njem povežejo vtanko plast in ob dosegu 
primerne velikosti s pomočjo vzgona splavajo na površje. 

Lovilce olj določimo glede na dotok nanj. 

NG=Qr   

Qr=qr*A*koef   

qr= 298 l/s/ha 

Ared= 0,2294 ha 

Qr=Ared*gr 68,36 l/s 

   

VOLUMEN USEDALNIKA   

   

V=0,1* NG 6,83612 m3 

 6836,12 l 

 

Izberemo tipski lovilec olj  AQUAoil S2P – small  
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Ponikovalnice 

Za ponikanje padavinskih voda so predvidene vertikalne tipske betonske ponikovalnice premera DN 
1500 mm. Število in globina ponikovalnic je določeno s hidravlično presojo po nemških smernicah 
ATV 138. Potrebno število in globina ponikovalnic je določeno na osnovi hidravličnega izračuna in 
podatkov iz geološkega poročila, kjer so z nalivalnimi poskusi v razkopih določili vertikalne koeficiente 
prepustnosti. Lokacije razkopov so z rezultati nalivalnih poskusov prikazane v preglednici  

Oznaka razkopa Odsek Stacionaža  Koeficient prepustnosti (m/s) 

R-16 JS 6,5+60 km 5,95*10-4 

Izračun ponikovalnic     

PONIKOVALNIK 1  - 8     

    

Koeficient ponikanja = 0,000595 m/s 

Višina vodnjaka = 2 m 

Višina gladine vode v vodnjaku = 0  

Vplivni radij vodnjaka = 1,75 m 

polmer vodnjaka = 0,75 m 

Črpalna količina  0,00884 m3/s 

  8,83934 l/s 

Qmax = = 68,36 l/s 

Št.ponikovalnic =Q/črpalno količino = 8  

Ponikovalna sposobnost ene ponikovalnice je 8.8 l/s zato izberemo glede na pretok 8 ponikovalnic, 
ki so oddaljene med seboj 3,5 metra, zaradi medsebojnega vpliva vodnjaka. 

Podtalnica se v območju gramoznice Stanežiče pojavlja več kot 15 m pod površjem. To 
ustreza zahtevi, da more dno ponikovalnice biti vsaj 1m nad gladino podzemne vode 
(globina posemezne ponikovalnice znaša 2,00 m).  

T.3.5.2 Opis kanalizacijskega omrežja 

Kanalizacijsko omrežje bosta sestavljala 2 kanala , ki se začneta pri stacionaži  7+ 482.51 in 7+728 , 
ki se bosta združila v revizijskem jašku RJ6 stacionaže 7 + 617,6 , s katerega bo odtok meteorne vode 
speljan v koalescenčni lovilec olj in nato preko kaskadnega jaška do spodnjega platoja terena, kjer se 
bo voda, preko osmih ponikovalnic odvajala v okolje 

Kanal 1 = 138 m  

Kanal 2 = 110 m  

Oba imata naklon 4 ‰ 

Na celotnem območju, kjer je predvidena rekonstrukcija cest, je predvidena obnova odvodnjavanja.  

Talni požiralniki so predvideni iz betonskih cevi notranjega premera 50 cm in globine med 1,00 m in 
2,00 m. Dno jaška je potrebno obbetonirati z betonom kvalitete C20/25 v debeline vsaj 10 cm. Iztok 
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iz požiralnika je predviden na globini 0,50 m pod končno koto asfalta iz PVC cevi notranjega premera 
160 mm  s priključitvijo na glavni meteorni kanal. Priklop na meteorni kanal je potrebno izvesti z 
nasadnim kosom, ki se ga na območju priključitve polno obbetonira. Peskolov jaška je minimalne 
globine 0,90 m, merjeno od kote iztoka iz požiralnika. Pokrovi peskolovov se izvedejo iz duktilne 
litine in so dveh tipov – z vtokom pod robnikom in vtokom skozi rešetko. Pokrovi z rešetko so dimenzij 
400 x 400 mm kvadratne oblike. Dimenzija pokrova peskolova z vtokom pod robnikom je predvidena 
krožnega preseka s premerom 500 mm. Nosilnost vseh pokrovov mora znašati minimalno 250 kN. 
Nosilnost rešetk mora zagotavljati nosilnost 400 kN. 

T.3.5.3 Koalescentni lovilci olj 

Delujejo podobno kot gravitacijski lovilci. Njihova posebnost je koalescentni filter, ki iz odpadne vode 
ločuje male molekuleogljikovodikov. Teh ni možno prečistiti po gravitacijskem postopku, saj zaradi 
svoje majhnosti kljub vzgonu ne ostanejo napovršju. V koalescentni enoti se molekule ogljikovodikov 
adhezijsko sprimejo na koalescentni material, se na njem povežejo vtanko plast in ob dosegu 
primerne velikosti s pomočjo vzgona splavajo na površje. 

T.3.5.4 Ponikovalnice 

Za ponikanje padavinskih voda so predvidene vertikalne tipske betonske ponikovalnice premera DN 
1500 mm. Število in globina ponikovalnic je določeno s hidravlično presojo po nemških smernicah 
ATV 138. Potrebno število in globina ponikovalnic je določeno na osnovi hidravličnega izračuna in 
podatkov iz geološkega poročila, kjer so z nalivalnimi poskusi v razkopih določili vertikalne koeficiente 
prepustnosti. Lokacije razkopov so z rezultati nalivalnih poskusov prikazane v preglednici 

Po izvedbi vseh del je potrebno izvesti čiščenje meteornega kanala, izvesti tlačni preizkus nove 
meteorne kanalizacije in po končanih delih pregledati obstoječ kanalizacijski sistem s TV snemanjem.  

T.3.6 Zaščita pobočij vkopov in nasipov 

Zemeljske brežine je potrebno oblikovati v enotnem naklonu 2:3. Zaščita brežin je predvidena s 
humusiranjem v debelini 15 cm. Vse brežine se zatravijo in pred erozijo zaščitijo z juto, ki omogoča 
boljše rastne pogoje.  

T.3.7 Ureditev druge komunalne in energetske infrastrukture 

Zbirni prikaz komunalnih vodov na obravnavanem območju je podan v Vodilni mapi te projektne 
dokumentacije. 

Na območju ureditve ceste ni obstoječih komunalno-energetskih vodov. 

Preko območja poteka daljnovod, ki predstavlja prenosno omrežje električne energije nazivne 
napetosti 220 kV, v upravljanju ELES d.d. 

Na novi cesti je potrebno urediti: 

- javno razsvetljavo in semaforizacijo križišča, 

- javno plinovodno omrežje. 

T.3.8 Plinovod 

Po novi cesti bo potekalo novo javno plinovodno omrežje. Obstoječ plinovod se nahaja v območju 
Kolesarske poti. Vsi elementi plinovoda so določeni v ločenem načrtu v sklopu te dokumentacije. 

T.3.9 Križanje z nadzemnim daljnovodom DV 220 KV RTP KLEČE - RTP DIVAČA 

Predvidena novogradnja se nahaja med daljnovodnima stebroma SM-10 in SM-11. V vplivnem 
območju daljnovoda ni predvidenih svetilk cestne razsvetljave.. 
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T.3.10 Semaforizacija 

Uredi se semaforizacija v križišču nova severna dostopna pot – Celovška cesta. Vsi elementi 
semaforizacije so določeni v ločenem načrtu v sklopu te dokumentacije. Prilagoditev krmilnih 
programov semaforiziranega križišča Kolesarska pot - Celovška se določi v projektni dokumentaciji 
za izvedbo (PZI). 

T.3.11 Cestna razsvetljava 

Ob novi cesti se postavi javna razsvetljava. Vsi elementi javne razsvetljave so določeni v ločenem 
načrtu v sklopu te dokumentacije. 

T.3.12 Prometni objekti 

Obravnavane nove ureditev ne predvidevajo postavitve novih prometnih objektov (premostitveni 
objekti, zidovi,…). 

V profilu P2 Celovške ceste poteka obstoječi prepust. Predvidene rešitve na tangirajo obstoječega 
prepusta. 

T.3.13 Vodenje kolesarjev in pešcev 

Na obravnavanih prometnih odsekih se ne vodi kolesarskega in peš prometa. 

T.3.14 Vodenje mestnega avtobusnega prometa 

Preko novega križišča ne Celovški cesti je predvideno vodenje mestnega in primestnega avtobusnega 
prometa do novega končnega postajališča in obračališča na območju P+R. Potek preoblikovanih linij 
bo določil izvajalec javnega prometa JP LPP v časi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo. 

T.3.15 Prometna oprema in signalizacija 

Shema horizontalne in vertikalne prometne signalizacije je prikazana na risbah situacije. Prometna 
oprema v celoti bo natančno določena v podrobnejši fazi izdelave projektne dokumentacije 
(dokumentacija za izvedbo). 

Prometna oprema je predvidena po določilih veljavnih pravilnikov, standardov in tehničnih pogojev 
za izvedbo prometnih oznak. Postavljena je tako, da uporabniku (vozniku, kolesarju, pešcu) podnevi 
in ponoči posreduje celotno informacijo za pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje v skladu z njenim 
pomenom. 

 

Horizontalna prometna signalizacija 

- Horizontalno prometno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe na vozišču 
in utrjenih površinah. Skupaj z vertikalno prometno signalizacijo predstavlja celoto, ki uporabniku 
ceste (vozniku, kolesarju, pešcu),  posreduje celotno informacijo za pravilno vožnjo in pravočasno 
ukrepanje pri spremembi smeri ali hitrosti vožnje. 

- Uporabljene vzdolžne talne označbe so neprekinjene in prekinjene ločilne črte za določitev 
površin  posameznih smernih voznih pasov. Uporabljene prečne talne označbe so široke prečne 
prekinjene črte in prehodi za kolesarje in pešce. 

- Uporabljene vzdolžne talne označbe so: 

- ločilna neprekinjena črta (oznaka 5111) 

- robna neprekinjena črta (oznaka 5112) 
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- ločilna prekinjena črta (oznaka 5121) 

- robna prekinjena črta (oznaka 5122) 

- kratka prekinjena črta (oznaka 5123) 

- Uporabljene prečne talne označbe so: 

- neprekinjena široka prečna črta (oznaka 5211) 

- prekinjena široka prečna črta (oznaka 5212) 

- Uporabljene druge linijske in ploščinske označbe so: 

- zaporna ploskev (oznaka 5311) 

- Uporabljene puščice na voziščih so: 

- puščice za označevanje ene smeri vožnje (oznake 5411, 5412, 5413; dolžina puščic je 5,00 m) 

- Barva talnih oznak: 

- talne oznake so bele barve 

- začasne označbe so rumene barve 

- Dimenzije talnih oznak: 

ločilna neprekinjena črta (oznaka 5111) bela, širine 15 cm 

robna neprekinjena črta (oznaka 5112) na dovoznih cestah: bela, širine 15 cm 

če šir. voznega pasu > 3,49m: bela, širine 20 cm 

ločilna prekinjena črta (oznaka 5121) bela, širine 15 cm, razmik 3/3/3 

robna prekinjena črta (oznaka 5122) bela, širine 15cm, razmik 1/1/1 

kratka prekinjena črta (oznaka 5123) bela, širine 15cm 

če šir. voznega pasu > 3,49m: bela, širine 20 cm, 
razmik 1/1/1 

neprekinjena široka prečna črta (oznaka 
5211) 

bela, širine 30 cm 

prekinjena široka prečna črta (oznaka 5212) bela, širine 30 cm, razmik 60/60/60 cm 

opozorilni trikotnik (oznaka 5604)  bela, širine 2 m, višine 3 m 

 

- Talna signalizacija se obeleži po polaganju asfaltne obrabne plasti. 

- Talno signalizacijo je potrebno izdelati kot debeloslojne označbe na vozišču z vmešanimi 
drobci/kroglicami stekla. Debelina nanosa barve je 3 mm, za posip s kroglicami je predvidena poraba 
250 g/m2. Svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v suhih pogojih, nočna vidnost v mokrih pogojih 
ter kromatske koordinate barve morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ 
SIST EN 1436. 

lastnost označbe na vozišču razredi za posamezno vrsto označbe na vozišču 
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 bela razen 
vzdolžnih črt 

vzdolžna črta 

Svetlostni faktor B3 B3 

Drsnost S3 S3 

Nočna vidnost v suhih pogojih R4 R4 

Nočna vidnost v mokrih pogojih RW2 RW2 

 

Vertikalna prometna signalizacija 

- Vertikalna signalizacija mora biti postavljena tako, da jo uporabniki podnevi in ponoči zlahka 
opazijo in v skladu z njenim pomenom pravočasno ukrepajo. 

- Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 

- aluminijeva pločevina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija; 

- jeklo antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, spojne in 
zvezne materiale. 

- Znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom. Barva ogrodja prometnih znakov kot tudi elementov 
za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (obleska). 

- Vsi prometni znaki morajo biti izdelani s svetlobno folijo tip II, razen v primerih, ko so osvetljeni 
s posebnimi svetilkami oz. na mestih, kjer je predvidena javna razsvetljava.  

- Lokacija prometnih znakov v situacijah je približna. Natančno mesto postavitve je treba uskladiti 
ob montaži. 

- Za določitev potrebne lege se upošteva navodila o postavljanju znakov, posebej glede 
oddaljenosti od vozišča in glede preglednosti. 

Obveščanje o obratovanju parkirišča P+R 

Nadzor vozil na uvozu in izvozu na parkirne površine, ki so določene v vzporednem projektu za 
parkirišče P+R je kontroliran. Na celovški cesti se postavi table za vodenje proti parkirišču P+R s 
prikazovalnikom obratovanja in zasedenosti parkirišča; nadzorni sistem mora biti postavljen in 
krmiljen tako, da prikazuje trenutno zasedenost parkirnih mest. 

Ureditev električnega priključka in elektrokabelske kanalizacije ter telekomunikacijskega priključka in 
TK kanalizacije za garnituro za nadzor in obveščanje je predmet ločenih načrtov v sklopu te projektne 
dokumentacije. 

Varnostne ograje 

- Ob severnem robu tangiranega odseka Celovške ceste (na strani proti železniški progi) se 
obstoječa jeklena varnostna ograja poruši in nadomesti z novo višjega varovalnega razreda; postavi 
se novo ograjo H2W5, skupna dolžina ograje je 250 m 

- Ob južnem robu se postavi jeklena varnostna ograja H2-W5, dolžina ograje je 140 m. Ograja se 
nadaljuje po severno-zahodnem robu nove dostopne ceste. 

- Na obeh robovih dostopne ceste se postavi jeklena varnostna ograja H2W5; dolžina ograje ob 
severno-zahodnem robu je 135 m, dolžina ograje ob jugo-vzhodnem robu je 155 m. 

T.4 PROMET V ČASU GRADNJE IN UREDITEV GRADBIŠČA 

Promet v času gradnje 
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- Rekonstrukcija in dograditev tangiranega odseka Celovške ceste se bo izvajala pod 
prometom. V času gradnje se zagotavlja dvosmerni promet ob vozišču. 

- Lokacija nove dostopne ceste je izven obstoječih prometnih površin. 

- Obstoječe ureditve bodo tangirane ob izvajanju priključevanja na obstoječe prometne 
ureditve ter komunalno in energetsko infrastrukturo. 

- V času gradnje bo promet na obstoječih cestah dodatno obremenjen zaradi dovoza na oz. 
izvoza iz gradbišča. 

- Ves čas gradnje je treba zagotavljati varno prevoznost vsem vozilom mimo gradbišča. 

- Pred pričetkom del na terenu mora izvajalec izdelati elaborat prometne signalizacije za 
začasno omejevanje prometa in označitev gradbišča ter gradbiščnega uvoza/izvoza. 

- Za varnost prometa na cesti R I - 211/0212 in zavarovanje delovnega mesta v skladu s 
soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. 
izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora vsled izvajanja del upoštevati Zakon o varnosti 
cestnega prometa. 

- Izvajalec del je dolžan v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na javnih cestah, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o varnosti 
cestnega prometa in Zakona o cestah med izvajanjem del zavarovati promet na državni cesti 
z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in vzdržuje jo usposobljeno, registrirano in 
pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca del oziroma investitorja. Izvajalec del je dolžan 
izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po 
dokončanju del, zaradi katerih je bila postavljena. 

- Zaradi oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del si mora investitor v 
smislu. 74. člena Zakona o cestah pridobiti odločbo za popolno zaporo z obvozom ali delno 
zaporo ceste od Direkcije RS za infrastrukturo, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne 
ureditve za čas izvajanja del. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati 
z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah (Ur. I. RS št. 99/2015), Zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10) in 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12). Prometno signalizacijo 
postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec 
del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti 
takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

- Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in 
pooblaščeno podjetje. 

- V primeru poškodb sosednjih odsekov vozišča ceste R I - 211/0212 vsled tehnologije del mora 
izvajalec takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na stroške 
investitorja. 

- Če bi prišlo do onesnaženja ceste R l - 211/0212, jo mora investitor takoj očistiti. 

- V času izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje regionalne ceste 
R I-211/0212. 

- Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v 
prvotno stanje, po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroške. 

Ureditev gradbišča 

- Gradbišče mora biti ustrezno označeno in zavarovano. Gradbiščna ograja z oskrbovalnimi 
objekti in pisarno je postavljena skozi celoten čas gradnje objektov in zaklenjena. Glavni vhod 
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je opremljen s tipskimi vrati minimalne širine 350 cm. Na vratih morajo biti pritrjene 
opozorilne table s sledečimi opozorili: 

- nezaposlenim vstop prepovedan 

- obvezna uporaba osebnih zaščitnih sredstev  

- zmanjšanje hitrosti vozil na 5 km/h. 

- Izven delovnega časa mora biti vhod na gradbišče zaprt in zaklenjen. 

- Gradbišče se označi s tipsko napisno tablo na kateri so razvidni podatki o objektu, investitorju, 
izvajalcu in nadzoru skladno z 2. členom Pravilnika o načinu označitve in organizacije ureditve 
gradbišča, Ur. list RS št.66/2004. 

- Na gradbišču so urejene začasne deponije za zbiranje in sortiranje odpadnega materiala, ki 
se ga kasneje odpelje na urejene deponije. Prostori za shranjevanje gradbenega materiala 
morajo biti razvrščeni tako, da ne vplivajo na varnost delavcev in ne vplivajo na okolico. 

- Gradbeni stroji in tovorna vozila, ki bodo uporabljena pri gradnji, se izven obratovalnega časa 
ne smejo puščati na odprtih in neutrjenih površinah, temveč na utrjeni in neprepustni površini 
z ustreznim robom in kontroliranim odvajanjem padavinske vode preko lovilca olj, na kateri 
naj se izvaja tudi morebitno pretakanje goriva v delovne stroje. Ostalo vzdrževanje strojev 
(npr. menjava olja, itd.) mora potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih mehaničnih 
delavnicah. 

- Ceste in poti, ki služijo transportu ali obvozu med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno 
uredijo, po končanih delih pa sanirajo morebitne poškodbe. Transportne in obvozne poti v 
času gradnje se uskladijo z lokalnimi skupnostmi. 

- V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se 
prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih 
goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma da se v primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje 
za to usposobljenih delavcev. 

- Pri gradnji je treba upoštevati določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. list RS, št. 43/15), ker gradbišče leži v vodovarstvenem 
območju IIIA za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. 

T.4.1 ZAKLJUČNA DELA 

Po zaključku vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je potrebno izvesti geodetski posnetek 
izvedenega stanja. Geodetki posnetek mora biti izdelan kot topografski geodetski načrt z vsemi 
višinskimi kotami in oznakami. Poleg klasičnega geodetskega snemanja je potrebno izvesti tudi 
fotoaero snemanje območja gradnje z izdelavo oblaka višinskih točk. Predlagano je, da se uporabi 
tehnika snemanja z brezpilotnim letalom, ki omogoča brezkontaktni zajem podatkom. Izdelan 
geodetski posnetek je osnova za izdelavo projekta izvedenih del. Projekt izvedenih del mora biti 
razdeljen po načrtih, ki jih je vseboval projekt za izvedbo. Izvajalec ga mora predati investitorju v 4 
pisnih izvodih, vključno z digitalno verzijo.  

Izvajalec mora opraviti vse meritve materialov in inštalaciji in investitorju predati izjavo o zanesljivosti 
objekta v kateri so zbrani vsi testi, certifikati in meritve vgrajenih materialov. 

 

 

Ljubljana, po recenziji julij 2018, september 2018 

 

Sestavil: 
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Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad.  
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3/1.4 RISBE 

 

kazalo risb: 

list vsebina risbe merilo 

 

1 Pregledna karta 1:5000 

2 Pregledna situacija  1:1000 

3 Gradbena situacija državne ceste 1:250 

4 Prometna situacija državne ceste 1:250 

5 Višinska situacija državne ceste 1:250 

6 Situacija prevoznosti 1:250 

7 Zbirna karta komunalnih naprav in napeljav 1:250 

8 Gradbena situacija priključne ceste 1:250 

9 Prometna situacija priključne ceste 1:250 

10 Višinska situacija priključne ceste 1:250 

11 Karakteristični prečni profili 1:50 

12 Vzdolžni profil državne ceste 1:250/50 

13 Vzdolžni profil priključne ceste 1:250/50 

14 Vzdolžni profil robov križišča 1:250/50 

15 Prečni profili državne ceste 1:100 

16 Prečni profili priključne ceste 1:100 

 

 


