ESPIN do.o. Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana, Elektro Svetovanje Prg]'ektiranl'e in Nadzor
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NASLOVNA STRAN NACRTA

NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE - 3

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VECNAMENSKEGA
PROSTORA V VRTCU MLADI ROD, ENOTA KOSTANJCKOV VRTEC

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje [0 novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje XI  novogradnja - prizidava

XI  rekonstrukcija

[0 sprememba nhamembnosti

[0  odstranitev

O drugo
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
(IZP, DGD, PZI, PID)
Stevilka projekta V-SA 1022

O sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrodje nadrta

3-NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Stevilka nacrta

E-301/23

datum izdelave JULIJ 2023
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
projektant nadrta (naziv druZbe) ESPIN, d.o.o.

naslov

Bernekerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana

ime in priimek pooblaséenega

Tomaz PETERLIN, el.tehnik

arhitekta, pooblas&enega inZenirja [ /
identifikacijska Stevilka IZS E-9048 ' ) )
podpis pooblaséenega arhitekta, i e

pooblaséenega inZenirja

A

a C
~
TOMAk PETERLIN

PODATKI O PROJEKTANTU

} z s ............... E“..g c ." 3

projektant (naziv druzbe)

SAMOATELJE d.o.o,

naslov Leskoskova cesta 6, 1000 Ljubljana
vodja projekta Samo Groleger, u.i.d.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 0410 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Samo Groleger

podpis odgovorne osebe projektanta

Stevilka izvoda

123
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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA st. E-301/23
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List t: Naziv risbe:
EK-1 - SITUACIJA-zunanja

EK-2 - SITUACIJA - notranja

EK-3 - TK OMARA vgradnja Telekom+ARNES kabelske opreme
EK-4 - SHEMAT kabla RC center, KKB9

EK-5 - SHEMAT kabla Lj. Bezigr.dvor, KKB10

EK-6 - SHEMAT kabla Lj. Bezigr.dvor, KKO258
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3.3 TEHNICNO POROCILO

3.3.1 Obstojede stanje

Obstojeda stavba vrtca Kostanjéek ima izveden naro¢niSkE prikljuCke na javno kabelsko omrezje
Telekom in sicer:

- |z smeri Peri€eve ulice je zgrajena kabelska kanalizacija 2x110 z uvodnim jaSkom 1,1x1,1;

- kabel KKB10 Bezigrajski dvor v kapaciteti 20°" preko notranje podometne omare PO42 v
zbornici;

- kabel KKB9 Lj. center v kapaciteti 10°°, zemeljski kabel na notranji omari v zbornici;

- kabel KKO258 Bezigrajski dvor v kapaciteti 4 vlaken, aktivirani 2 vlakni za ARNES na notraniji
nadometni omari v zbornici.

3.3.2 Novo stanje

Celotna stavba vrtca se rekonstruira in dozida, obnovijo se zunanje povrSine in igrala;

Porusijo se notranje nenosilne stene in zgradijo novi zidovi z novo razporeditvijo in namembnostjo;
Obnovi se hidroizolacija obstojecih fasadnih zidov

Na novo se izvedejo notranje in deloma zunanje instalacije;

Posleditno je na omrezju Telekom potrebno ustrezno zavarovati zunanje instalacije ter prestaviti
mesto zaklju€evanja kon&nih to¢k naro&niskih kablov, ustrezno novi razvodni to¢ki notranjega
razvodnega omrezja informacijskih in komunikacijskih kabelskih povezav.

V Gasu gradbenih in instalacijskih del bodo povezave na zunanja omrezja elektronskih komunikacij
neaktivne in izkljuéene!

DELA NA OMREZJU, KI SE SE IZVEDEJO PRED ZACETKOM RUSENJA OBJEKTA:

- izvede se trasiranje in oznaditev obstojeCega omrezja v in zunaj stavbe na gradbenem
zemljiséu:

- odklopijo se naro&niSke povezave v zakljuénih omarah posameznega kabla;

- izvle€ejo se uvodni deli kablov iz stavbe do uvodnega jaska pkj 1,2x1,2 pred fasado. Konci
kablov se ustrezno zaprejo in zavarujejo pred zunanjimi vplivi v jadku!

- Qdstranijo oziroma opustijo se notranje zakljuéne omare in oprema.
Vsa navedena dela izvede Telekom

DELA NA OMREZJU, KI SE SE IZVEDEJO V FAZI GRADNJE OBJEKTA:

-V fazi izvajanja del obnove hidroizolacije na temeljih fasadne stene ob dovodni smeri poloZenih
kablov se ob morebitnem izkopu kabla ali cevi kabelske kanalizacije te zavaruje pred
poskodbami. Pred ponovnim zasutjem se odkopane cevi ali kabel zavaruje z obsipom s
peskom v plasti najmanj 10 cm okrog kabla ali cevi, nadaljni zasip se izvaja s pazljivostjo in
pod nadzorom nadzorne osebe Telekoma;

- |z obstojeega jadka pkj 1,2x1,2 se nad obstojeCo betonsko talno plos¢o v konstrukcijo tlaka
vgradi nove uvodne cevi 2xPE50 do mesta postavitve nove TK omare notranjega razvoda
informacijskega kabelskega omrezja (ni predmet tega nadrtal). Cevi se izvede iz tlaka
poravnano do viSine konénega tlaka;

- lzvedejo se kabelska dela na posameznih kablih in sicer (izvede Telekom, glej shemate na
risbah):

e kabel KKB10 Bezigrajski dvor — uvie€e se podalj$evalni kabel od jaska pkj 1,1x1,1 do TK
omare v stavbi, kabel se zaklju¢i na LSA letvicah v TK omari in v jaSku spoji na obstojedi
kabel iz smeri centrale;

3/6
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e kabel KKB9 Lj. center — uvlee se podaljSevalni kabel od jadka pkj 1,1x1,1 do TK omare v
stavbi, kabel se zaklju€i na LSA letvicah v TK omari in v jadku spoji na obstojeci zemeljski
kabel iz smeri centrale;

e kabel KKO258 Bezigrajski dvor —izvle€e se obstojeci kabel med jaski KJ6 in pkj 1,1x1,1,
uvleGe se nadomestni kabel med KJ6 skozi pkj 1,1x1,1 do TK omare v stavbi in 2 vlakni
zaklju€i na opti¢nem delilniku v TK omari, v jaSku KJ6 pa se v obstojedi spojki poveze 4
vlakna v omrezje.

Zakljuéna kabelska oprema se v TK omaro vgradi v spodnji etrtini po viSini omare in
ustrezno oznadi!

Izvedejo se potrebne meritve na bakrenih parih in optiénih viaknih!

Izvedejo se povezave naro¢nikove opreme na posamezne bakrene pare (Telekom) ali
opti¢na vlakna (ARNES) glede na dogovor z naroénikom — ni predmet projekta!

Vsa kabelsko-montazna dela in meritve izvede operater Telekom Slovenije!

4/6



ESP lN d.o.0. Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana, Elektro Svetovalg[e Prqjekliralgje in Nadzor
E: espin@siol.net

M: 031669645, T- 015403630, F: 0154431 32,

3.3.3 POPIS DEL IN OCENA STROSKOV
ZS | Postavka EM Koli¢ina | Cena | Znesek
dobava kabla
1 KABEL TK 59 10X4X0.4 GM M1 28
2 KABEL TK 59 5X4X0.6 M M1 28
3 KABEL TOSM 03 1x4 DROP M1 120
4 Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 KOS 2
kapacitete do 10x4
5 Dobava in montaza logilne letvice 10x2 KRONE | s KOS 3
prikljucitvijo kabla
6 Dobava in montaza nosilca 2-polnih odvodnikov, KOS 3
komplet z odvodniki
7 Dobava in montaza nosilca letvic KRONE 5/10 KOS 1
8 Dobava PE/HD cevi 2x 0 50/42 mm M1
9 Vgradnja horizontalne plasticne PeHd dvojne cevi 2x | M1 22
0 50/42 mm v konstrukcijo poda nad betonsko plo$¢o
z izvedbo vertikalnega izvoda v prostor
10 | Dobava in vgradnja peska granulacije 3-7 mm v sloju M3 1
10cm
11 | lzdelava dvocevnega uvoda v obstojedi betonski KOS 1
kabelski jaSek z obdelavo odprtine.
12 | Uvlagenje predvieke v plasti¢no kab.kanalizacijo M1 90
13 | UviaCenje telef.kabla kap.do 10x4 v plasti¢no M1 50
kab.kanalizacijo.
14 | UvleCenje optiénega kabla v PEHD cev malega M1 90
premera
15 | dobava in montaza ozemljitvene pletenice Cu - P/F KOS 1
6mm2 dolzine do 1m
16 | Odpiranje obstojeée OPTICNE spojke in izdelava VLA 4
odcepa (za posamezno vilakno)
17 | Dobava in montaza opti¢nega delilnika za 4 vlakna na | KOS 1
19", komplet
18 | Kon&ne elektricne meritve merilne sluzbe z izdelavo PAR 30
merilnih rezultatov
19 | Kon&ne meritve na opti€énem kablu do 6 vlaken za KOS 1
dodatno spojko na trasi
20 | Izmera in izris poteka kabla znotraj objekta M1 25
21 | lzdelava PID-a z uporabo obstojeéih elaboratov KOS 1
izvrSilno tehni¢ne dokumentacije
22 | Vnos sprememb v obstojeco izvrsilno tehni¢no URA 3
dokumentacijo
23 | Tehniéni nadzor TELEKOM - predvideno URA 3
24 | drobna oprema in material, nepredvideni stroski po % 8
vpisu v gradbeni dnevnik - obradun po dejanskih
stroSkih
skupaj € 3.970,00
DDV 22% € 873,40
VSE SKUPAJ € 4.843,40
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ESPIN do.0. B emekery’eva_] 2, 1000 Ljubljana, Elektro Svetovanje Projektiranje in Nadzor

M: 031669 645, T: 015403630, F: 015443132, E: espin@siol.net

34 RISBE
List &t: Naziv risbe:
EK-1 - SITUACIJA-zunanja
EK-2 - SITUACIJA - notranja
EK-3 - TK OMARA - vgradnja Telekom+ARNES kabelske opreme
EK-4 - SHEMAT kabla RC center, KKB9
EK-5 - SHEMAT kabla Lj. Bezigr.dvor, KKB10
EK-6 - SHEMAT kabla Lj. Bezigr.dvor, KKO258
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STEVILKA PROJEKTA

V-SA_1022

STEVILKA NACRTA

E-121-1/21

PROJEKTANT
PRI o S PTIN

Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana

VRSTA NACRTA
ELEKTROTEHNIKA/ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

OBJEKT CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 7 DOZIDAVO PRALNICE IN VECNAMENSKEGA
PROSTORA V VRTCU MLADIROD, ENOTA KOSTANJCKOV VRTEC

STEVILKA RISBE

FK-7

VODJA PROJEKTA

Samo Groleger, udia., A-0410

POOBLASCENI INZENIR

Tomaz PETERLIN, el. teh.E-9048

INVESTITOR  Mestna obcina Ljubljana,

Mestni frgf, 1000 Ljubljana

RISBA

SITUACHA-nofranja

VRSTA PROJEKTA

P/l

DATUM




— — U Ly
| EEESR
) >~ o N Do
5 |=< 2=z32
™ o L=
T P — “on g
- - = = <
un (@8] [ m Mm<
(] — g ~ a
[ (=N ™~
) - o T
— =  wvm
() —_—— ™~
= oo =
> 5 B
~ —_
o —
= )
N S =
//
/
/
/
/
/
- —
- A
| \
| v
: - O
- OUHISNE NTERNENJALMJE\ =
i |
- j>
P/F 1% 2,5 mm? -
L= Py
S j>
STEVILKA PROJEKTA . V-SA 1027 proscTanT S PTIN VRSTA NACRTA OBJEKT CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 7 DOZIDAVO PRALNICE IN VECNAMENSKEGA| STEVILKA RISBE
ETEVILKA NATRTA E_121-1/21 MARTA  permekereva 12, 1000 Ljubljana | ELEKTROTEHNIKA/ELEKTRONSKE KOMUNIKACHE PROSTORA Y VRTCU MLADI ROD, ENOTA KOSTANJCKOV VRTEC FK-3

VODJA PROJEKTA

Samo Groleger, udia., A-0410

POOBLASCENI INZENIR

Tomaz PETERLIN, el. teh.E-9048

INVESTITOR  Mestna obcina Ljubljana,
Mestni frgf, 1000 Ljubljana

o R otekom ARNES kabelske oprene

MERILO

VRSTA PROJEKTA

P/l

DATUM
772023




OBSTOJECE

TK10 5x4x0,6

<

VRTEC MLADI ROD

Periceva 6

D18-000+3
Rg118,/8-20

NOVO

OFPOMBA: preveriti in upoStevatl dejansko stanje omre?jal

6

TK10 5x4x0

KOG ox4x0,6

25

nova TK omara

218-220+3

Rgl18,/8-20

VRTEC MLADI ROD

Periceva 6

STEVILKA PROJEKTA . V-SA 1027 proscTanT S PTIN VRSTA NACRTA OBJEKT CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 7 DOZIDAVO PRALNICE IN VECNAMENSKEGA| STEVILKA RISBE
ETEVILKA NATRTA E_121-1/21 MARTA  permekereva 12, 1000 Ljubljana | ELEKTROTEHNIKA/ELEKTRONSKE KOMUNIKACHE PROSTORA Y VRTCU MLADI ROD, ENOTA KOSTANJCKOV VRTEC CK_4
YODJA PROJEKTA Samo Groleger, udia, A-0410 INVESTITOR  Mestna obcina Ljubljana, risaa SHEMAT kabla RC cenfer KKBY MERILO VRSTA PROJEKTA DATUM

POOBLASCENI INZENIR obstojece innovo sfanje 7/2023

Tomaz PETERLIN, el. teh.E-9048

Mestni frgf, 1000 Ljubljana

P/l
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STEVILKA NACRTA

E-121-1/21

PROJEKTANT !
prosaT S PTIN

Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana

ELEKTROTEHNIKA/ELEKTRONSKE KOMUNIKACIE

PROSTORA V VRTCU MLADIROD, ENOTA KOSTANJCKOV VRTEC

EK-5

VODJA PROJEKTA

Samo Groleger, udia., A-0410

POOBLASCENI INZENIR

Tomaz PETERLIN, el. teh.E-9048

INVESTITOR  Mestna obcina Ljubljana,
Mestni frgf, 1000 Ljubljana

risga SHEMAT kabla L] Bezigr dvor, KKB10
obsfojece Innovo sfanje

MERILO

VRSTA PROJEKTA

P/l

DATUM
772023
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VODJA PROJEKTA Samo Groleger, u.dia., A-0410 INVESTITOR  Mestna obcina Ljubljana, risga SHEMAT kabla L], Beiigﬂdvor, KK0?258 MERILO VRSTA PROJEKTA DATUM
7/2023

POOBLASCENI INZENIR

Tomaz PETERLIN,

el. feh, E-9048

Mestni frgf, 1000 Ljubljana

obsfojece Innovo sfanje

P/l
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