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S/1 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

SPLOŠNI DEL 

S/1 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

S/2 
NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 1A Pravilnika 

S/3 
UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU  

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 1B Pravilnika 

S/4 
NASLOVNA STRAN NAČRTA 

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 1C Pravilnika 

S/5 
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI 

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 2B Pravilnika 

S/6 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE 

IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 2C Pravilnika 

S/7 
KAZALO VSEBINE PROJEKTA  

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 3 Pravilnika 

S/8 
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 4A Pravilnika 

S/9 

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI 

UREDITVI  

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 4B Pravilnika 

S/10 
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Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 4C Pravilnika 
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TEHNIČNI DEL 
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G   PRIKAZI 

G/1 LOKACIJSKI PRIKAZI  

list  vsebina risbe merilo  

L.1 Lokacija posega 1:10000 

L.2.1 Prikaz posega na varovanih območjih - PIA 1:3000 

L.2.2 Prikaz posega na varovanih območjih - DRSV 1:3000 

L.2.3 Prikaz posega na varovanih območjih - ZRSVN 1:3000 

L.2.4 Prikaz posega na varovanih območjih - ZVKD 1:3000 

G/2 TEHNIČNI PRIKAZI  

list  vsebina risbe merilo  

G.101 Pregledna situacija 1:5000 

G.102.1 Gradbena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.102.2 Gradbena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.102.3 Gradbena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.102.4 Gradbena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.103.1 Prometna situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.103.2 Prometna situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.103.3 Prometna situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.103.4 Prometna situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.103.4 Zbirna situacija komunalnih vodov, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.104.2 Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.104.3 Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.104.4 Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.105.1 Katastrska situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.105.2 Katastrska situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.105.3 Katastrska situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 
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G.105.4 Katastrska situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.106.1 Zakoličbena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.106.2 Zakoličbena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.106.3 Zakoličbena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.106.4 Zakoličbena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

P.106.1 - 

P.106.19 
Višinske in zakoličbene točke / 

G.120.1 Situacija preobremenitve, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.120.2 Situacija preobremenitve, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.120.3 Situacija preobremenitve, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.120.4 Situacija preobremenitve, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.121.1 Situacija meteorne odvodnje, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.121.2 Situacija meteorne odvodnje, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.121.3 Situacija meteorne odvodnje, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.121.4 Situacija meteorne odvodnje, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

P.121.1 - 

P.121.7 
Višinske in zakoličbene točke požiralnikov / 

G.123.1 Situacija prevoznosti, od km 0.24 do km 1.3 1:500 

G.123.2 Situacija prevoznosti, od km 1.44 do km 2.02 1:500 

G.131.1 Karakteristični prečni prerezi, KPP 1 in KPP 2 1:50 

G.131.2 Karakteristični prečni prerezi, KPP 3 in KPP 4 1:50 

G.131.3 Karakteristični prečni prerezi, KPP 5 in KPP 6 1:50 

G.131.4 Karakteristični prečni profil mostu 1:50 

G.132.1 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B1 do B14 1:100 

G.132.2 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B15 do B28 1:100 

G.132.3 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B29 do B42 1:100 

G.132.4 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B43 do B56 1:100 
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G.132.5 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B57 do B70 1:100 

G.132.6 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B71 do B84 1:100 

G.132.7 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B85 do B108 1:100 

G.132.8 Prečni prerezi, Kopačeva cesta 1:100 

G.132.9 Prečni prerezi, Opekarska cesta 1:100 

G.132.10 Prečni prerezi, Cesta dveh Cesarjev 1:100 

G.132.11 Prečni prerezi, Spar 1:100 

G.132.12 Prečni prerezi, P+R – izvoz AC 1:100 

G.132.13 Prečni prerezi, Rakova Jelša 1:100 

G.142.1 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 0.0 do 0.44 1:1000/100 

G.142.2 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 0.44 do 0.82 1:1000/100 

G.142.3 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 0.82 do 1.24 1:1000/100 

G.142.4 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 1.24 do 1.64 1:1000/100 

G.142.5 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 1.64 do 2.02 1:1000/100 

G.142.6 Vzdolžni prerez, Kopačeva cesta, Opekarska cesta 1:1000/100 

G.142.7 Vzdolžni prerez, Cesta dveh Cesarjev, Spar 1:1000/100 

G.142.8 Vzdolžni prerez, P+R in Rakova Jelša  1:1000/100 

G.151.1 Detajl vgradnje standardnega in vrtnega 1:20 

G.151.2 Detajl poglobljenega robnika ob pločniku 1:50 

G.151.3 Detajl postavitve taktilnih 1:50 

G.151.4 Detajl postavitve prometnih 1:50 

G.151.5 Detajl cestnega požiralnika z LTŽ rešetko 1:20 

G.151.6 Detajl cestnega požiralnika DN 50 mm, vtok pod robnikom 1:20 

G.151.7 Detajl fleksibilnega pokrova jaškov 1:10 

G.151.8 Vzdolžni preklop novih plasti asfalta (vzdolžno glede na smer vožnje) 1:25 

G.151.9 Detajl tlakovanja krožnega 1:20 
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G.151.10 Poliestrski revizijski jašek DN 1000 mm 1:25 

G.151.11 Vpad iz cestnega požiralnika 1:25 

G.151.12 Detajl polaganja kanalizacijskih cevi v širokem izkopu 1:25 

G.151.13 Detajl prečkanja komunalnih vodov nad projektiranim kanalom 1:25 

G.151.14 Ponikovalnica, DN 1200 mm 1:50 

G.151.15 Detajl podpornega zida, h=0,6 m 1:20 

G.151.16 Detajl parapetnega zida h=0,8 m 1:20 

G.151.17 Detajl koalescentnega lovilci olj z obvodnico (BY-PASS) 1:50 

G.161.1 Opažni načrti, podporna zida 1 in 2 1:200, 1:100 
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S/12  PROJEKTNI POGOJI 

  Št. projektnih pogojev Datum 

1. JP VOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18V 6.09.2018 

2. JP VOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18K 6.09.2018 

3. Elektro Ljubljana d.d. 1139433 (34087/2018-BP) 13.09.2018 

4. Energetika Ljubljana, d.o.o. JPE-351-1352/2018-5082307 14.08.2018 

5. Telekom Slovenije d.d. 66476 - U/2865-BS 13.08.2018 

6. Telemach d.o.o. Iuz18/18-DK 16.08.2018 

7. Javna razsvetljava d.d. 2566/18 14.08.2018 

8. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 351/AC-3130/18 28.08.2018 

9. 
Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije, OE Ljubljana 
35102-0826/2018-2 5.09.2018 

10. Zavod RS za varstvo narave 3-II-709/2-O-18/AG, AP 10.08.2018 

11. 
Direkcija RS za vode, Sektor območja 

srednje Save 
35506-2668/2018-3 17.08.2018 
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S/13  MNENJA IN SOGLASJA 

  Št. mnenja/soglasja Datum 

1. JP VOKA SNAGA d.o.o.   

2. JP VOKA SNAGA d.o.o.   

3. Elektro Ljubljana d.d. 1441536 (62059/2023-RZ) 24.11.2023 

4. ELES d.o.o.   

5. Energetika Ljubljana d.o.o. JPE-351-2074/2022-006 26.09.2023 

6. Telekom Slovenije d.d. 115927 - LJ/7742-IB 10.01.2023 

7. UnitedFiber d.o.o. Luz13/24-SO 28.06.2024 

8. T-2 d.o.o. 1080/2022 15.12.2022 

9. Gratel d.o.o.   

10. Peter's Teleurh d.o.o. 001D/2022/bž 13.12.2022 

11. Arnes 711-2022-063 14.12.2022 

12. JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. LPT-377-866/2022-002 21.12.2022 

13. Javna razsvetljava d.d.   

14. 
MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet 
3511-1960/2022-2 9.01.2023 

15. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji   

16. 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

OE Ljubljana 
35102 - 0826/2018 - 4 12.01.2023 

17. Ministrstvo za naravne vire in prostor 35623-1023/2022-2550-7 27.01.2023 

18. 
Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje 

Save 
35507- 1113/2023 - 5 16.10.2023 

19. Zavod za ribištvo Slovenije 4202-113/2018-6 16.10.2023 

20. MOL, Oddelek za urejanje prostora 3512-851/2022-4 28.03.2024 
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1 SPLOŠNO 

1.1 Predmet naloge 

Predmet obdelave je rekonstrukcija južne mestne vpadnice – Barjanske ceste med 

Ziherlovo/Riharjevo ulico in do avtocestnega priključka LJ-center oz. P+R Barje. 

 

Obstoječa Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, razdeljena na več odsekov. Trenutno je to 

dvopasovna cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v križiščih.  

 

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste v dolžini 2017.04m (1797.48 brez objektov). V to dolžino 

je vključena rekonstrukcija mosta čez Mali graben in rekonstrukcija nadvoza nad AC, ki sta 

obravnavana v ločenem načrtih, vendar predmet tega projekta. Rekonstrukcija Barjanske ceste 

vključuje razširitev na štiripasovno mestno cesto, s posebnimi pasovi za vozila mestnega javnega 

potniškega prometa, vmesno zelenico, obojestranskim drevored, kolesarsko stezo in hodnikom za 

pešce. Na križišču Barjanske ceste in priključka na AC pri P+R Barje je predvideno novo spiralni 

krožišče ki bo povečalo pretočnost priključka.  

V sklopu pričujočega projekta je predvidena priključitev podaljška Opekarske ceste, za katerega je 

izdelana DGD projektna dokumentacija ter ureditev novega križišča na mestu predvidenega 

nakupovalnega središča ter rekonstrukcija mostu preko Malega grabna. 

Navezava na obstoječe priključke se naredi na minimalni razdalji ki še omogoča pravilno navezavo.  

 

V sklopu rekonstrukcije ceste se rekonstruira tudi odvodnjavanje. Vse obstoječe talne se nadomesti 

z novimi. Vsi talni požiralniki se preko požiralniških navezav navežejo na obstoječ meteorni kanal 

oziroma na rekonstruirani meteorni kanal. V ločenem načrtu, ki je tudi predmet projekta je 

obravnavana rekonstrukcija meteornega sistema, pri čemer gre za rekonstrukcijo oziroma 

dograditev obstoječega meteornega sistema. Zaradi razširitve mostu se prestavi tlačni kanalizacijski 

vod , ki je obravnavan v ločenem projektu in predmet tega projekta.  

Predmet projekta je tudi obnova vodovoda, ureditev drevoreda in javne razsvetljave, ki bodo 

obravnavani v ločenih projektih. 

 

1.2 Obstoječe stanje 

Obstoječa Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, dvopasovna cesta, z pasovi za leve zavijalce. 

Cesto lahko razdelimo na tri ureditvena odseka glede na razporeditev zelenih površin, kolesarske 

steze in hodnike za pešce. Vozna površina je dobro ohranjena, brez večjih razpok in posedkov 

vozišča.  

1.2.1 Med križišči Ziherlova/Riharjeva ulica in Cesta v mestni log/Kopačeva cesta 

V začetku obravnavane trase med križišči Ziherlova/Riharjeva ulica (km 0.0+23.20) in Cesta v mestni 

log/Kopačeva cesta (km 0.3+38.37) je urejena dvostranska kolesarska, dvostranski hodnik za pešce 

ter obojestranski drevored. Pri profilu B9 z desne strani se nahaja spomenik NOB-u in med profili 

B10 in B13 z leve strani se nahaja Petrol bencinska črpalka. Avtobusno postajališče na začetku trase 

je urejeno na vozišču, na koncu pa v niši. Obstoječi drevored ki se nahaja na robu površin za pešce 

je sestavljen iz velikih dreves z premerom debla od 30 - 50 cm. Drevored ki je zasajen med 

površinam za pešce in cestiščem je mlajši in ima debla premera do 15 cm. 

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska. 
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1.2.2  Med Cesto v mestni log/Kopačeva cesta in Cesto dveh cesarjev 

Na odseku med Cesta v mestni log/Kopačeva cesta (km 0.3+38.37) in Cesto dveh cesarjev (km 

0.9+66.45) je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pešce, ter dvostranska enosmerna 

kolesarska steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm. 

Na desni strani se nahajata dva skupinska priključka do stanovanjskih objektov. Pri profilu B44 se 

na pločnik priključi Pot spominov in tovarištva (PST) ki gre ob cesti preko mosta čez Mali graben in 

prečka cesto pred križiščem.  

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska. 

1.2.3 Med Cesto dveh cesarjev in AC priključkom/ P+R 

Na tem odseku trase med Cesto dveh cesarjev (km 0.9+66.45) in priključkom na AC/ P+R (km 

1.5+4.04) je urejen enostranski drevored, enostranski hodnik za pešce, ter enostranska dvosmerna 

kolesarska steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm. 

Med profili B53 in B56 se z desne strani nahaja Petrol črpalka  

Križišče na koncu odseka je urejeno kot štirikrako semaforizirano križišče z posebnimi pasovi za leve 

zavijalce in sredinskimi otoki za večjo varnost pešcev in kolesarjev.  

1.2.4 Med AC priključkom/ P+R in poti na Rakovo jelšo 

Na zadnjem odseku je urejen enostranski hodnik za pešce, ter enostranska dvosmerna kolesarska 

steza. Pri profilu B94 so prehodi za pešce in kolesarje ki gredo v park. Na koncu odseka je ne 

semaforizirano križišče s pasom za leve zavijalce in prehodom za pešce kaj prestavlja nevarno 

situacijo.  

1.3 Predlog rešitve 

V nadaljevanju ceste proti mestu je obstoječa ureditev na katero se mi navezujemo in jo smiselno  

nadaljujemo.  

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste v dolžini 1856.26m vključuje razširitev na štiripasovno 

mestno cesto, s posebnimi pasovi za vozila mestnega javnega potniškega prometa, vmesno 

zelenico, obojestranskim drevored, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Avtobusna postajališča 

so predvidena na vozišču. 

Na križišču Barjanske ceste in priključka na AC pri P+R Barje je predvideno novo spiralni krožišče ki 

bo povečalo pretočnost priključka.  

1.3.1 Med križišči Ziherlova/Riharjeva ulica in Cesta v mestni log/Kopačeva cesta 

Zaradi obstoječega spomenika NOB-u smo deviirali rob ceste s čem smo ohranili obstoječo širino 

pločnika na omenjeni lokaciji. Os ceste se ne spreminja pri čem se razlika v poteku vozišča absorbira 

v ločilnem pasu. Širitev cestišča na območju Petrolove črpalke je predvideno z zmanjšanjem 

obstoječe zelenice, pri čem se funkcija črpalke ohrani. Na koncu odseka je zaradi nove ureditve 

avtobusne postaje in drugačnega poteka kolesarske steze in hodnika za pešce ostala večja površina 

z katere se ostrani asfalt, humuzira in zatravi ali pa zasadi v skladu z načrtom krajinske arhitekture.  

1.3.2 Med Cesto v mestni log/Kopačeva cesta in Cesto dveh cesarjev 

V izogib zamiku voznih pasov ki je trenutno izveden v obstoječem križišču z Cesto v mestni log se 

vozišče zamakne proti zahodu. Na zahodni strani ceste se razlika med novim potekom ceste in 

obstoječim robom hodnika za pešce vidi v širši površini za pešce ki se poenoti pri profilu B27. Na 

vzhodni strani se cestišče zoži, višek asfaltnih površin se razbije, odstrani, humuzira in zatravi. V 
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nadaljevanju se zahodni rob pločnika drži obstoječega poteka, širitev je predvidena v celoti na 

vzhodno stran.  

Pri profilu B31 je zaradi predvidene razširitve potrebno odstraniti stanovanjski objekt (Stranska pot 

15) in pomožni objekt na sosednji parceli.  

Pri profilu B31 se enotni potek ceste spet spremeni tokrat na račun povečanja zelenih površin na 

zahodni strani. Sprememba poteka ceste je potrebna zaradi navezave na obstoječ objekt čez Mali 

graben . 

Pri profilu B41 kjer se trenutno nahaja skupinski priključek za stanovanjski objekt je predvideno 

novo štirikrako križišče, v katero se bo priključevala deviirana Opekarska cesta. Predmet projekta je 

le priključitev oziroma obravnava do meje varovalnega pasu Barjanske ceste Obstoječi potek 

Opekarske ceste preko Malega grabna bo postal neprednostni priključek. 

Med profili B45 in B48 je predvidena do gradnja mosta čez Mali graben ki bo omogočil prehod 

nove štiripasovne barjanske ceste preko Malega grabna. 

1.3.3 Med Cesto dveh cesarjev in AC priključkom/ P+R 

Obstoječi uvoz in izvoz s črpalke Petrol se prilagodi novi ureditvi brez veliko posegov. V 

nadaljevanju, pri profilu B62, predvideno novo štirikrako križišče za potrebe novega nakupovalnega 

središča.  

Obstoječe križišče med Barjansko cesto, parkiriščem P+R Barje in priključkom na AC se spremeni v 

spiralno krožišče ki bo zagotovilo večjo pretočnost prometa.  

1.3.4 Med AC priključkom/ P+R in poti na Rakovo jelšo 

Po spiralnem križišču se štiripasovnica zoži na dvopasovnic in preide na nadvoz. Izbrana varianta 

rekonstrukcije nadvoza je bila predlaga od strani projektanta in smo se na njo navezali. Projekt 

nadvoza ni del našega projekta. Na južni strani nadvoza smo predvideli razširitev z sredinskim 

otokom ki bo poskrbel za večjo varnost pešcev in kolesarjev. Hodnik za pešce in kolesarska steza 

se končajo pri vhodu v park. 

1.4 Predhodno izdelana projektna dokumentacija 

Pri izdelavi pričajočega projekta je smiselno upoštevana naslednja predhodno izdelana 

dokumentacija: 

- Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom Center in 

P&R Barje, IDZ, julij 2018 (LUZ d.d., št. proj. 8359;) 

- »Most čez Mali Graben na Opekarski cesti v Ljubljani, št. projekta 9054_1, PZI, avgust 2022, 

- Podaljšek Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto 

- OPPN 20: Barjanska cesta zahod; 

- Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 na Barjanski cesti, odsek 0017 v k 0,002 

(Promico, št.proj: 6/2022, avgust 2022) 

- Rekonstrukcija obstoječega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega grabna 

na barjanski cesti, (Promico, št.proj: 6/2022, avgust 2022) 

- Ureditev Barjanske ceste med križanjem z Ziherlovo ulico in AC priljkučkom Ljubljana center 

(predobremenilni nasip), PID št.8953_PON, maj 2024, LUZ d.d. 

- projekt Vzdrževalna dela na Barjanski cesti – 4. faza, PZI, PNZ d.o.o., št. H-1114/V, int. št. 

6090, november 2008 

- Vzdrževalna dela na Barjanski cesti - 4. faza, načrt kanalizacije, projekt PZI, št.: H-1114/K, 

izdelal PNZ d.o.o., nov. 2008, int. št.: 5764KZ 

- projektna naloga Rekonstrukcija vodovoda sočasno z rekonstrukcijo Barjanske ceste, JP 

VODOVOD KANALIZACIJA, št. 2791 V, februar 2019 
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-  Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občiniDobrova 

– Polhov Gradec – etapa 1A, faza PGD, LUZ d.d., št. H34-FR/15, int. št. KZ 6186, marec 2018 

- projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – etapa 1A, odsek B.1 – Mali graben, faza 

- PZI, št. proj. N14/21_B.1, 2/3 Načrt prestavitve in zaščite vodovoda, Hidroprojekt d.o.o., 

št.načrta 8800_V_B.1, november 2021 

- Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, Območje 

13-Rakova jelša, l.del. PZI, št.: 50-2134-00-2019/PZI, št. nčrt.: 50-2134-00-2019/PZI, int. št.: 6464 

KZ, Hidroinženiring d.o.o., junij 2022 

- PID št. 50-2134-00-2019/PID/I.etapa; Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne 

vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE; Območje 13-RAKOVA JELŠA, 1.del – I.etapa - 

tlačni vod, izdelal Hidroinženiring d.o.o., marec 2023 

- kataster obstoječega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, JP VOKA SNAGA 

d.o.o.,december 2022 

- zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, LUZ d.d., december 2022 

1.5 Zakonske podlage za projektiranje 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani naslednji predpisi in standardi: 

- Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in popr. 72/17) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; Spremembe: 70/2008-

ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 

57/2012-ZUPUDPP-A), 

- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS, št61/2017 in 89. člen ZPNačrt), 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004; Spremembe: 17/2006, 20/2006, 

28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-

10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 

48/2012, 57/2012), 

- Zakon o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10: Spremembe 48/2012), 

- Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (Ur. list RS, št. 109/10), 

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15), 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05; Spremembe: 26/2006, 109/2010-

ZCes-1), 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009; Spremembe: 

109/2010-ZCes-1), 

- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja 

naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni 

list SRS, št. 2/1987 in 25/1988), 

- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/2004; Spremembe: 

54/2005, 55/2008), 

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/15) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 

46/17), 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni 

list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - 

popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 

95/15, 38/16, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18); 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list 

RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200628&stevilka=1141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200639&stevilka=1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200626&stevilka=1071
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
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popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 

95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN 

in 59/22 

- Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 78/00 in spremembe) 

- Predlog prometne politike Mestne občine Ljubljana, sprejet na 18. Seji Mestnega sveta 

MOL, 24.9.2012 

- Tehnične specifikacije za javne ceste, 

- Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih (2017), 

- Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 8/12, 

42/12 in 99/15) 

-  Evropski standardi SIST EN 13108-1 do 8, 

- Slovenski nacionalni dodatki SIST 1038-1 do 8, 

- SIST EN 13043, 12591 in 14023, 

- SIST 1035 in 1043, 

- Splošni in posebni tehnični pogoji, 

- TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 

okolice Ljubljane ( Ur.l. RS, št. 115/07, 9/08-popr., 65/12, 93/13) 

- Odlok o razglasitvi Poti spominov in tovarištva za zgodovinski spomenik 

- Odlok o določitvi »Poti spominov in tovarištva« za spomenik skupnega pomena za mesto 

Ljubljana; štirje odloki za posamezne dele v nekdanjih občinah: Šiška, Moste-Polje, Bežigrad, 

Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 3/88; posamezni deli v nekdanjih občinah: Uradni list SRS, št. 

38/83 (Šiška), Uradni list SRS, št. 34/84 (Moste-Polje), Uradni list SRS, št. 17/85 (Bežigrad), 

Uradni list SRS, št.17/85 (Vič-Rudnik)) 

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 

59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - odl. US., 3/14, 21/16 in 47/18 

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja Uradni list RS, 

št. 89/08 in 77/11 – odl. US. 

- Zakon o vodah Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe 

- Državni prostorski načrt za daljnovod 2x110 kV RTP Polje – RTP Vič  

(Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Uradni 

list RS, št.50/10) 

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče (Uredba 

o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče (Uradni list RS, 

št.78/19) 

- Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 

in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13-2724, 3/17-161 - 

spr./dop.) 

1.6 Urbanizem in poseljenost 

Barjanska cesta v vsej svoji dolžini poteka od avtoceste do mestnega središča. Naš obravnavani del 

je manjši in zajema območje pozidave z več stanovanjskimi objekti na začetku trase in območje  

slabe poseljenosti z individualnim objekti proti koncu trase.  

https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4396
http://www.ljubljana.si/Static/upload/file/1988-01-224.pdf
http://www.ljubljana.si/Static/upload/file/1988-01-224.pdf
http://www.ljubljana.si/Static/upload/file/1988-01-224.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED283
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED283
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2660
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3485
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1.6.1 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški 
del 

1.6.1.1 Zasnove in usmeritve 

Dopolnitev zasnove cestne mreže v mestu: 

- Preureditev AC priključkov zaradi zagotavljanja boljše pretočnosti lokalnega in 

tranzitnega prometa, prednostno preureditev priključkov Ljubljana – Center (Barjanska 

cesta), Letališka, Leskoškova, Šmartinska 

1.6.1.2 Kompaktno mesto 

Na ravni kompaktnega mesta je treba ohranjati in krepiti radiocentrični morfološki 

model mesta s koncentrirano pozidavo ob krakih ter ohranjati zelene kline med njimi in 

prenavljati karakteristična mestna območja. Temeljne usmeritve so: 

- Prenova in dograditev vodilnih urbanističnih in krajinskih potez (avtocestna obvoznica, 

mestna magistrala Barjanska–Slovenska–Dunajska, mestni kraki, koncentrične cestne 

povezave med kraki, Ljubljanica in Gruberjev prekop, PST) 

1.6.1.3 Povezovalne strukture 

- Potezo Barjanska cesta–Slovenska cesta–Dunajska cesta je treba urejati in oblikovati 

kot pomembno mestno magistralo – linearni center, ob katerem so koncentrirane 

najpomembnejše centralne dejavnosti. Potezo simbolno končujeta predvidena parkovna 

zaključka na Barju in ob Savi 

1.6.2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del 

Barjanska cesta ima oznako enote urejanja prostora TR 416 za katero je navedeno: 

1.6.2.1 Urbanistični pogoji 

Zagotoviti je treba enotno ureditev uličnega prostora in urbane opreme. Izvedba rekreacijske poti 

ob Malem grabnu je dopustna po izvedbi ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane v delu, kjer je predviden potek poti.  

1.6.2.2 Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska 

infrastruktura 

Po območju potekata načrtovani kablovod 110 kV za vključitev RTP Trnovo v daljnovod 2x110 kV   

Polje – Vič, ki ga je treba zgraditi ob izgradnji daljnovoda 2x110 kV Polje – Vič, in načrtovani 

kablovod 110 kV RTP Vrtača – RTP Trnovo. Če se bo cesta gradila pred daljnovodom, je treba v  

projektu ceste predvideti izvedbo vsaj gradbenega dela daljnovoda. 

1.7 Povzetek prometne študije 

V sklopu projekta je bila izdelana Prometna študija križišča Barjanske ceste z AC priključkom 

Ljubljana  - center in priključkom P+R Barje (Luz d.d., dopolnitev julij 2024). Predmet prometne 

študije je je kapacitetna preveritev obstoječe prometne ureditve na območju južne mestne vpadnice 

– Barjanske ceste med Ziherlovo/Riharjevo ulico do avtocestnega priključka LJ-center oz. območja 

P+R Barje, ter kapacitetna preveritev predvidene prometne ureditve 
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Območje obravnave, ki je bilo zajeto v prometno študijo je predstavljeno na slikah v nadaljevanju:  

 

 

Kapacitetna preveritev križišč je izdelana s programskim orodjem PTV VISSIM 2022, skladno z 

metodologijo HCM in skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 

109/10, 36/18 in 132/22). 

Namen elaborata je izdelava kapacitetne analize obstoječe prometne ureditve in predvidene nove 

prometne ureditve Barjanske ceste, od križišča Riharjeve/Ziherlove ulice z Barjansko cesto do 

križišča P+R Barje/AC priključka LJ-center z Barjansko cesto. V sklopu prometne študije je bila 

narejena kapacitetna preveritev štirih križišč:  

• K1: križišče Ziherlove ulice, Riharjeve ulica in Barjanske ceste, 

• K2: križišče Ceste v Mestni log, Kopačeve ceste in Barjanske ceste, 

• K3: križišče Ceste dveh cesarjev in Barjanske ceste in 

• K4: križišče AC priključka, P+R Barje priključka in Barjanske ceste. 

V novi prometni ureditvi je predvidena razširitev Barjanske ceste na štiripasovno mestno cesto, z 

ločenimi voznimi pasovi za vozila mestnega javnega potniškega prometa, vmesno sredinsko 

zelenico, obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Na Barjanski cesti se 

uredi tri nove priključke. Prvi priključek je predviden med Cesto v Mestni log/Kopačevo cesto in 

Cesto dveh cesarjev/Potjo na Rakovo jelšo, kjer je trenutno na nasprotni strani lociran skupinski 

priključek za stanovanjski objekt. Tam je predvideno novo štirikrako križišče v katerega se bo 

priključevala deviirana Opekarska cesta. Obstoječi potek Opekarske ceste preko Malega grabna bo 

postal neprednostni priključek. 

Slika: Lokacija območja obravnave 
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Drugi in tretji priključek sta predvidena med Cesto dveh cesarjev in AC priključkom/P+R Barje, kjer 

bosta skupaj z Barjansko cesto tvorila novo štirikrako križišče.  

Obstoječe križišče med Barjansko cesto, AC priključkom in P+R Barje se spremeni v krožišče s 

spiralnim potekom vozišča (»turbo krožišče«). Na kraku AC priključka Lj-center je predvidena 

ureditev kanaliziranega obvoza križišča (»bypass«) za priključevanje na Barjansko cesto-jug. 

Za potrebe prometne študije je bilo 18.oktobra 2023 izvedeno štetje prometa na prej omenjenih 

štirih križiščih na Barjanski cesti. Štetje je potekalo 16 ur, in sicer med 5:00 in 21:00 uro. Kapacitetna 

preveritev obstoječega stanja na križiščih je bila izdelana na podlagi prometnih obremenitev, ki se 

nanašajo na čas jutranje in popoldanske prometne konice v izhodiščnem letu 2023. Omrežje 

medsebojno povezanih križišč na Barjanski cesti je najbolj prometno obremenjeno med 7:30-8:30 

uro (jutranja konica) in med 14:45-15:45 uro (popoldanska konica). 

V sklopu prometne študije je bila izvedena tudi napoved rasti prometa, na podlagi katere se preveri 

stanje nove prometne ureditve na koncu desetletnega planskega obdobja (leto 2033). Za križišče 

K4 (križišče Barjanske ceste z AC priključkom/P+R Barje) se preveri tudi stanje na koncu 

dvajsetletnega planskega obdobja (leto 2043). Na podlagi podatkov o PLDP, ki so bili določeni na 

podlagi štetja prometa s pomočjo avtomatskih števcev na južni obvoznici ter na Barjanski cesti (v 

obdobju med leti 2005 in 2023), je bilo ugotovljeno minimalno naraščanje prometnih obremenitev 

na obravnavanem območju z izjemo leta 2020, ko je opazen večji padec prometnih obremenitev, ki 

je posledica ukrepov v času epidemije Covid-19. V letih 2021 in 2022 je opazna znatna rast 

prometnih obremenitev, pri čemer je število na tem odseku že preseglo število iz časov pred 

epidemijo. Leti 2020 in 2021 zaradi ukrepov epidemije ne predstavljata merodajnih prometnih 

obremenitev, zato sta bili iz določitve rasti prometa izvzeti.  

Na določitev faktorja rasti je poleg podatkov o nihanju prometnih obremenitev vplivala tudi politika 

MOL, ki si z različnimi ukrepi, kot so parkirišča P+R ter sistem izposoje koles BicikeLJ in Nomago 

prizadeva k zmanjševanju motornega prometa (osebnih vozil) znotraj avtocestnega obroča. Politike 

MOL opazno učinkujejo, saj je rast prometa na Barjanski cesti od leta 2006 do 2023 0,5 %.  

1.7.1   Povzetek analize kapacitivnosti križišča 

V sklopu primerjave rezultatov kapacitetne analize obstoječe in predvidene prometne ureditve, ki 

je prikazana v nadaljevanju, so bila podrobneje primerjana posamezna križišča. 

1.7.2   Jutranja konica 

 

*povprečna zamuda v križišču K4 pri ureditvi z »bypassom« in brez »bypass« priključevanja iz AC priključka na Barjansko 

cesto-jug 

S kapacitetno analizo je bilo ugotovljeno, da se v jutranji konici prometne razmere v sklopu nove 

prometne ureditve in ob upoštevanju dodatnih obremenitev zaradi novih priključkov na Barjansko 

cesto in s tem križišč, v letu 2023 ne poslabšajo bistveno v križiščih K1, K2 in K3. Povprečne zamude 

ostanejo podobne, na vseh se z novo prometno ureditvijo leta 2023 celo zmanjšajo. Tudi po koncu 

10-letne planske dobe (2033) ostanejo parametri podobni. Do poslabšanja pride na križiščih K2 in 

K3, vendar ne bistveno.  

Izjema je križišče K4 oziroma nova prometna ureditev le-tega, pri kateri je predvidena izvedba 

spiralnega krožišča, ki močno zmanjša zamude in s tem zagotovi nivo uslug Nu=A na vseh krakih, 

tudi v 20-letni planski dobi. Za 20-letno plansko dobo je bilo prometno modelirano samo krožišče 

K4, zato lahko pri rezultatih analize pride do manjših odstopanj v primerjavi z vrednostmi iz let 2023 

in 2033. Pri slednjih so namreč lahko v križišču K4 vidne zamude iz križišč K1, K2 in K3.  

Povpr. 
zamude [s]

NU
Povpr. 

zamude [s]
NU

Povpr. 
zamude [s]

NU
Povpr. 

zamude [s]
NU

K1 15,81 B 15,34 B 15,58 B
K2 49,03 D 44,71 D 50,50 D
K3 28,41 C 25,26 C 37,74 D
K4 33,96 C 5,05 A 5,95 A 4,86 / 5,19* A

Predvideno stanje 2043
Jutranja konica

Obst. stanje 2023 Predvideno stanje 2023 Predvideno stanje 2033
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Za leto 2043 je bila preverjena ureditev z »bypassom« in brez »bypassa«, tj. ureditev z in brez 

kanaliziranega obvoza križišča K4 iz smeri AC priključka desno na Barjansko cesto-jug. 

 

  K4: AC priključek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta 

Krak Jutranja konica Smer 
Št. 

vozil 

Povpr. 

kolona [m] 

Max. 

kolona [m] 

Povpr. 

zamude [s] 

Nivo 

uslug 

A 

obst. stanje (2023) 

desno 

348 0,02 10,92 1,43 A 

predv. stanje (2023) 310 0,22 38,25 2,41 A 

predv. stanje (2033) 321 0,28 43,39 2,76 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 364 0,14 25,38 1,64 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 361 0,12 25,63 1,41 A 

            

A 

obst. stanje (2023) naravnost 326 9,45 91,70 19,37 B 

predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas 259 0,10 21,13 2,22 A 

predv. stanje (2023) naravnost - zun. pas 44 0,22 38,25 2,59 A 

predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas 267 0,18 34,95 2,60 A 

predv. stanje (2033) naravnost - zun. pas 48 0,28 43,39 2,78 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - notr. pas 304 0,05 18,02 1,51 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - zun. pas 55 0,14 25,38 1,65 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - notr. pas 299 0,04 17,28 1,42 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - zun. pas 53 0,12 25,63 1,56 A 

 

              

A 

obst. stanje (2023) 

levo 

26 0,87 16,10 34,52 C 

predv. stanje (2023) 35 0,10 21,13 3,20 A 

predv. stanje (2033) 35 0,18 34,95 3,56 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 34 0,05 18,02 2,86 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 34 0,04 17,28 1,83 A 

            

B 

obst. stanje (2023) desno 115 0,85 32,41 21,29 C 

predv. stanje (2023) desno - notr. pas 87 0,52 34,54 10,63 B 

predv. stanje (2023) desno - zun. pas 32 0,04 20,72 5,69 A 

predv. stanje (2033) desno - notr. pas 89 0,76 36,16 12,40 B 

predv. stanje (2033) desno - zun. pas 35 0,11 35,59 6,01 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - notr. pas 52 0,28 35,72 9,23 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - zun. pas 66 0,05 19,89 3,58 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - notr. pas 52 0,26 29,10 9,32 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - zun. pas 68 0,06 19,32 3,61 A 

            

B 

obst. stanje (2023) 

naravnost 

1 0,85 32,41 20,21 C 

predv. stanje (2023) 1 0,52 34,54 8,45 A 

predv. stanje (2033) 1 0,76 36,16 10,73 B 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 2 0,28 35,72 10,57 B 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 2 0,26 29,10 7,26 A 

            

B 
obst. stanje (2023) 

levo 
4 0,00 2,33 11,69 B 

predv. stanje (2023) 2 0,52 34,54 8,55 A 
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  K4: AC priključek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta 

Krak Jutranja konica Smer 
Št. 

vozil 

Povpr. 

kolona [m] 

Max. 

kolona [m] 

Povpr. 

zamude [s] 

Nivo 

uslug 

predv. stanje (2033) 2 0,76 36,16 6,82 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 9 0,28 35,72 9,58 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 7 0,26 29,10 11,63 B 

            

C 

obst. stanje (2023) 

desno 

18 110,50 283,92 70,27 E 

predv. stanje (2023) 22 0,30 32,48 4,59 A 

predv. stanje (2033) 24 0,70 43,24 5,33 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 26 0,51 33,81 5,28 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 25 0,61 41,49 4,22 A 

            

C 

obst. stanje (2023) naravnost 393 110,50 283,92 64,58 E 

predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas 242 1,66 45,02 9,28 A 

predv. stanje (2023) naravnost - zun. pas 197 0,30 32,48 4,89 A 

predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas 253 2,96 52,60 12,00 B 

predv. stanje (2033) naravnost - zun. pas 208 0,70 43,24 5,24 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - notr. pas 257 3,11 49,63 12,87 B 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - zun. pas 222 0,51 33,81 3,92 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - notr. pas 266 3,53 61,29 13,42 B 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - zun. pas 220 0,61 41,49 3,95 A 

            

C 

obst. stanje (2023) 

levo 

14 0,32 10,86 37,55 D 

predv. stanje (2023) 14 1,66 45,02 8,66 A 

predv. stanje (2033) 15 2,96 52,60 12,60 B 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 15 3,11 49,63 11,02 B 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 14 3,53 61,29 12,02 B 

            

D 

obst. stanje (2023) 

desno 

7 1,74 30,90 12,95 B 

predv. stanje (2023) 7 0,00 1,22 0,79 A 

predv. stanje (2033) 7 0,00 1,72 0,81 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 10 0,89 32,27 3,51 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 8 0,00 1,11 1,10 A 

            

D 

obst. stanje (2023) 

naravnost 

126 1,74 30,90 16,90 B 

predv. stanje (2023) 127 0,99 35,20 4,48 A 

predv. stanje (2033) 133 1,05 34,57 4,86 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 139 0,89 32,27 4,66 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 139 1,06 37,29 5,06 A 

            

D 

obst. stanje (2023) levo 392 86,11 275,32 53,02 D 

predv. stanje (2023) levo - notr. pas 300 1,95 40,36 6,03 A 

predv. stanje (2023) levo - zun. pas 110 0,99 35,20 4,71 A 

predv. stanje (2033) levo - notr. pas 317 2,60 50,35 7,30 A 

predv. stanje (2033) levo - zun. pas 117 1,05 34,57 4,78 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" levo - notr. pas 323 2,33 60,55 6,34 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" levo - zun. pas 129 0,89 32,27 4,47 A 
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  K4: AC priključek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta 

Krak Jutranja konica Smer 
Št. 

vozil 

Povpr. 

kolona [m] 

Max. 

kolona [m] 

Povpr. 

zamude [s] 

Nivo 

uslug 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - notr. pas 335 2,73 55,94 7,22 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - zun. pas 121 1,06 37,29 5,13 A 

*Krak A: Barjanska cesta-sever, Krak B: P+R Barje, Krak C: Barjanska cesta-jug, Krak D: AC priključek Lj-center 

Z novo prometno ureditvijo križišča K4 v spiralno krožišče, se v jutranji konici povprečne zamude in 

dolžine kolon občutno zmanjšajo na vseh krakih. Severni krak krožišča (Krak A: Barjanska cesta-

sever) prevozi podobno število vozil kot v obstoječem stanju, povprečna dolžina kolone se najbolj 

zmanjša v smeri naravnost, v primeru zavijanja v levo pa se najbolj zmanjšajo povprečne zamude. 

Teh z novo ureditvijo skoraj ni tudi v ostalih smereh. Vse smeri zavijanja imajo z novo prometno 

ureditvijo nivo uslug Nu=A. Podobno prometno stanje je doseženo tudi po koncu planske dobe 

leta 2043. 

Vzhodni krak križišča/krožišča (Krak B: P+R Barje) v novi prometni ureditvi prevozi malenkost več 

vozil kot v obstoječem, hkrati pa so povprečne zamude in dolžine kolon manjše. Smer zavijanja v 

desno ima v obstoječi ureditvi nivo uslug Nu=C, v novi ureditvi pa se izboljša na račun povečanja 

števila voznih pasov, in sicer vozila, ki zavijajo desno po notranjem voznem pasu na Nu=B, medtem 

ko imajo po zunanjem voznem pasu krožišča Nu=A. V smeri vožnje naravnost in zavijanja levo se 

nivoja uslug izboljšata, in sicer iz Nu=C na Nu=A (smer naravnost) oziroma iz Nu=B na Nu=A (levo 

zavijanje). Podobno prometno stanje kot v novi ureditvi leta 2023 je doseženo tudi po koncu 

planske dobe leta 2043 z izjemo vožnje naravnost, kjer se nivo uslug izboljša iz Nu=C na Nu=B.  

Na južnem kraku (Krak C: Barjanska cesta-jug) je z novo prometno ureditvijo opazna največja 

sprememba. V obstoječem stanju je nivo uslug Nu=E (vožnja naravnost in zavijanje desno) oziroma 

Nu=D (zavijanje levo), ki pa se z novo prometno ureditvijo izboljša na Nu=A. V obstoječem stanju 

je največja povprečna zamuda v smeri naravnost in znaša 64,58 sek, ki pa se v novi prometni ureditvi 

zmanjša na 9,28 sek (vožnja po notranjem voznem pasu krožišča) in na 4,89 sek (vožnja po 

zunanjem voznem pasu spiralnega krožišča). Krožišče uspešno prenese tudi predvidene prometne 

obremenitve leta 2043, ko je najslabši nivo uslug pri zavijanju levo, in sicer Nu=B.  

Na zahodnem kraku (Krak D: AC priključek Lj-center), podobno kot pri ostalih krakih, nova prometna 

ureditev povzroči manjše zamude, krajše kolone in boljše nivoje uslug. V primeru zavijanja desno 

in vožnje naravnost se nivo uslug izboljša iz Nu=B na Nu=A, v primeru zavijanja levo pa iz Nu=D 

na Nu=A. Takšno izboljšanje se na zahodnem kraku pričakuje tudi po koncu planske dobe. Med 

prometno ureditvijo »z bypassom« in »brez bypassa« iz AC priključka proti Barjanski cesti-jug ni 

večjih razlik v zamudah in dolžinah kolon, saj je število vozil, ki bi omenjen kanaliziran obvoz križišča 

sploh uporabljalo, zelo majhno (v jutranji konici 8 vozil).  

1.7.3   Popoldanska konica 

 

*povprečna zamuda v križišču K4 pri ureditvi z »bypassom« in brez »bypass« priključevanja iz AC priključka na Barjansko 

cesto-jug 

Občutno slabše omrežje križišč na Barjanski cesti prenese prometne obremenitve popoldanske 

konice, saj so te večje od jutranjih in križišča obremenjujejo iz večine krakov. Ugotovljeno je bilo, 

da nova prometna ureditev, ob upoštevanju dodatnih obremenitev zaradi novih priključkov na 

Barjansko cesto zaradi predvidenih novih dejavnosti, bistveno poslabša prometno stanje v križišču 

K1. V obstoječem stanju so bile povprečne zamude 81,20 s, kar ustreza Nu=F. Nova prometna 

ureditev zamude skoraj dvakratno podaljša na 154,98 s, kar prav tako ustreza Nu=F. Podobno se 

Povpr. 
zamude [s]

NU
Povpr. 

zamude [s]
NU

Povpr. 
zamude [s]

NU
Povpr. 

zamude [s]
NU

K1 81,20 F 154,98 F 153,92 F
K2 99,17 F 102,61 F 108,88 F
K3 74,24 E 50,42 D 53,59 D
K4 18,44 B 3,94 A 4,34 A 5,27 / 5,30* A

Predvideno stanje 2043
Popoldanska konica

Obst. stanje 2023 Predvideno stanje 2023 Predvideno stanje 2033
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zgodi v križišču K2, vendar imajo nanj nove prometne ureditve manjši vpliv. Nivo uslug je tako v 

obstoječi kot predvideni novi ureditvi Nu=F. 

V križišču K3 se z novo prometno ureditvijo zamude zmanjšajo, izboljša se tudi nivo uslug iz Nu=E 

na Nu=D. 

Podobno kot v jutranji konici, je izjema križišče K4, kjer se z novo prometno ureditvijo v popoldanski 

konici (spiralnim krožiščem) zamude skoraj izničijo.  

V popoldanski konici pride do večjih zamud in kolon ter slabših nivojev uslug. Razlog za to sta 

predvsem dve novi križišči, katerih lokaciji sta preblizu križišča K3, kar povzroči dolge zastoje na 

večini smereh na prometnem omrežju. Posledično se kolone podaljšujejo proti centru Ljubljane, 

proti križiščema K2 in K1. Izboljšanje prometnega stanja križišča K3 je posledica boljšega 

prometnega toka skozi krožišče K4, kjer zamud skoraj ni, posledično pa križišče K3 ni 

preobremenjeno oziroma zasičeno.  

Boljši prometni tok bi bilo možno doseči z optimizacijo krmilnih programov semaforjev na križiščih 

K1 in K2. V obstoječem stanju sta na njiju implementirana prometno neodvisna krmilna programa 

s fiksno dolžino cikla. 

Prometni model za celotno omrežje (vseh križišč) je bil narejen za plansko dobo 10 let, za 20-letno 

plansko dobo pa je bilo prometno modelirano samo krožišče K4, zato lahko v rezultatih analize 

pride do manjših odstopanj v primerjavi z vrednostmi iz let 2023 in 2033. Pri slednjih so namreč 

lahko v križišču K4 vidne zamude iz križišč K1, K2 in K3. 

Za leto 2043 je bila preverjena ureditev z »bypassom« in brez »bypassa«, tj. ureditev z in brez 

kanaliziranega obvoza križišča K4 iz smeri AC priključka desno na Barjansko cesto-jug. 

  K4: AC priključek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta 

Krak Popoldanska konica Smer 
Št. 

vozil 

Povpr. 

kolona [m] 

Max. 

kolona [m] 

Povpr. 

zamude [s] 

Nivo 

uslug 

A 

obst. stanje (2023) 

desno 

472 0,00 3,65 2,07 A 

predv. stanje (2023) 469 0,37 31,06 2,21 A 

predv. stanje (2033) 490 0,54 38,83 2,34 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 515 0,77 49,19 2,71 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 515 0,80 49,99 2,73 A 

            

A 

obst. stanje (2023) naravnost 661 72,13 222,75 34,86 C 

predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas 572 0,36 42,61 2,42 A 

predv. stanje (2023) naravnost - zun. pas 109 0,37 31,06 2,33 A 

predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas 596 0,37 36,69 2,46 A 

predv. stanje (2033) naravnost - zun. pas 112 0,54 38,83 2,45 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - notr. pas 630 0,50 45,43 2,74 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - zun. pas 118 0,77 49,19 2,96 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - notr. pas 631 0,56 53,93 2,77 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - zun. pas 118 0,80 49,99 3,00 A 

            

A 

obst. stanje (2023) 

levo 

24 0,67 12,58 39,06 D 

predv. stanje (2023) 31 0,36 42,61 3,42 A 

predv. stanje (2033) 28 0,37 36,69 2,72 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 29 0,50 45,43 3,17 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 29 0,56 53,93 3,12 A 
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  K4: AC priključek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta 

Krak Popoldanska konica Smer 
Št. 

vozil 

Povpr. 

kolona [m] 

Max. 

kolona [m] 

Povpr. 

zamude [s] 

Nivo 

uslug 

            

B 

obst. stanje (2023) desno 64 0,17 16,23 13,39 B 

predv. stanje (2023) desno - notr. pas 12 0,14 34,94 5,51 A 

predv. stanje (2023) desno - zun. pas 50 0,02 7,34 1,93 A 

predv. stanje (2033) desno - notr. pas 13 0,14 26,79 6,08 A 

predv. stanje (2033) desno - zun. pas 52 0,03 20,62 2,29 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - notr. pas 17 0,21 32,19 6,00 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - zun. pas 55 0,02 17,69 2,44 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - notr. pas 16 0,20 30,30 6,19 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - zun. pas 55 0,02 14,40 2,37 A 

            

B 

obst. stanje (2023) 

naravnost 

22 0,17 16,23 15,01 B 

predv. stanje (2023) 19 0,14 34,94 5,79 A 

predv. stanje (2033) 20 0,14 26,79 5,85 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 21 0,21 32,19 7,45 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 21 0,20 30,30 7,56 A 

            

B 

obst. stanje (2023) 

levo 

31 0,10 13,02 12,84 B 

predv. stanje (2023) 35 0,14 34,94 5,75 A 

predv. stanje (2033) 36 0,14 26,79 5,73 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 35 0,21 32,19 6,61 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 35 0,20 30,30 6,45 A 

            

C 

obst. stanje (2023) 

desno 

5 5,93 58,04 15,77 B 

predv. stanje (2023) 7 0,04 16,69 2,50 A 

predv. stanje (2033) 7 0,05 15,16 2,08 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 8 0,05 15,36 2,45 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 8 0,07 16,87 2,21 A 

            

C 

obst. stanje (2023) naravnost 265 5,93 58,04 15,14 B 

predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas 202 0,36 24,23 4,73 A 

predv. stanje (2023) naravnost - zun. pas 179 0,04 16,69 2,19 A 

predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas 218 0,34 23,51 4,74 A 

predv. stanje (2033) naravnost - zun. pas 184 0,05 15,16 2,11 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - notr. pas 230 0,55 27,64 5,52 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - zun. pas 191 0,05 15,36 2,23 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - notr. pas 230 0,64 29,28 5,76 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" naravnost - zun. pas 192 0,07 16,87 2,24 A 

            

C 

obst. stanje (2023) 

levo 

12 0,22 8,78 20,54 C 

predv. stanje (2023) 11 0,36 24,23 4,02 A 

predv. stanje (2033) 12 0,34 23,51 4,27 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 12 0,55 27,64 5,29 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 12 0,64 29,28 5,75 A 
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  K4: AC priključek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta 

Krak Popoldanska konica Smer 
Št. 

vozil 

Povpr. 

kolona [m] 

Max. 

kolona [m] 

Povpr. 

zamude [s] 

Nivo 

uslug 

D 

obst. stanje (2023) 

desno 

14 0,18 11,04 8,35 A 

predv. stanje (2023) 16 0,01 5,66 1,50 A 

predv. stanje (2033) 16 0,01 5,24 1,36 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 17 0,75 24,07 4,64 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 16 0,00 2,29 0,49 A 

            

D 

obst. stanje (2023) 

naravnost 

3 0,18 11,04 5,64 A 

predv. stanje (2023) 6 0,60 18,28 7,58 A 

predv. stanje (2033) 5 0,56 18,38 8,26 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" 4 0,75 24,07 9,08 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 4 0,73 24,64 9,00 A 

            

D 

obst. stanje (2023) levo 271 4,07 47,37 10,83 B 

predv. stanje (2023) levo - notr. pas 199 3,45 49,91 12,73 B 

predv. stanje (2023) levo - zun. pas 78 0,60 18,28 7,48 A 

predv. stanje (2033) levo - notr. pas 212 5,00 47,90 16,00 C 

predv. stanje (2033) levo - zun. pas 80 0,56 18,38 7,11 A 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" levo - notr. pas 221 7,70 57,41 21,35 C 

predv. stanje (2043) - z "bypassom" levo - zun. pas 84 0,75 24,07 8,44 A 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - notr. pas 221 7,73 57,90 21,45 C 

predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - zun. pas 83 0,73 24,64 8,30 A 

*Krak A: Barjanska cesta-sever, Krak B: P+R Barje, Krak C: Barjanska cesta-jug, Krak D: AC priključek Lj-center 

Z novo prometno ureditvijo križišča K4 v spiralno krožišče, se v popoldanski konici povprečne 

zamude in dolžine kolon zmanjšajo na večini krakov. Severni kraku krožišča (Krak A: Barjanska cesta-

sever) prevozi podobno število vozil kot v obstoječem stanju, povprečna dolžina kolone se najbolj 

zmanjša v smeri naravnost, v primeru zavijanja v levo pa se najbolj zmanjšajo povprečne zamude. 

Teh z novo ureditvijo tudi v ostalih smereh skoraj ni, promet pa poteka tekoče. V primeru zavijanja 

v desno se povprečne zamude minimalno povečajo, prav tako se malenkost poveča največja kolona 

in povprečne kolone.  

Poslabšanje ni bistveno, saj z novo prometno ureditvijo ostane nivo uslug Nu=A kot v obstoječem 

stanju. Vse smeri zavijanja imajo z novo prometno ureditvijo nivo uslug Nu=A. Podobno prometno 

stanje je doseženo tudi po koncu planske dobe leta 2043. 

Na vzhodnem kraku križišča/krožišča (Krak B: P+R Barje) se z novo prometno ureditvijo povprečne 

dolžine kolon in zamude zmanjšajo, slednje za več kot polovico. V obstoječi ureditvi imajo vse smeri 

vožnje (vožnja naravnost, zavijanje levo in zavijanje desno) nivo uslug enak Nu=B, v novi prometni 

ureditvi pa se ta povsod izboljša na Nu=A. Podobno prometno stanje kot v novi ureditvi leta 2023 

je doseženo tudi po koncu planske dobe leta 2043. 

Južni krak (Krak C: Barjanska cesta-jug) z novo prometno ureditvijo prevozi več vozil kot v 

obstoječem stanju. Največja razlika je pri vožnji naravnost, kjer krožišče prevozi 116 vozil več. 

Povprečne zamude se na vseh smereh vsaj prepolovijo, zmanjša pa se tudi povprečna dolžina kolon. 

Z novo prometno ureditvijo se nivo uslug iz Nu=B (vožnja naravnost in zavijanje desno) oziroma 

Nu=C (zavijanje levo) izboljša v vseh smereh na Nu=A. Takšno izboljšanje se na zahodnem kraku 

pričakuje tudi po koncu planske dobe. 
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Na zahodnem kraku (Krak D: AC priključek Lj-center) nova prometna ureditev ne povzroči večjih 

sprememb. V primeru zavijanja desno se zamude zmanjšajo, v primeru vožnje naravnost in zavijanja 

v levo pa se malenkost povečajo, vendar ne bistveno. Nivoji usluge se z novo ureditvijo ne 

spremenijo. Krožišče uspešno prenese tudi predvidene prometne obremenitve leta 2043, ko je 

najslabši nivo uslug pri zavijanju levo iz kraka D po notranjem voznem pasu krožišča, in sicer Nu=C. 

Med prometno ureditvijo »z bypassom« in »brez bypassa« iz AC priključka Lj-Center proti Barjanski 

cesti-jug ni večjih razlik v zamudah in dolžinah kolon, saj je število vozil, ki bi omenjen kanaliziran 

obvoz križišča sploh uporabljalo, zelo majhno (v popoldanski konici 15 vozil). 

1.7.4  Končne ugotovitve 

Na podlagi izdelane kapacitetne analize je bilo ugotovljeno, da dodatne prometne obremenitve 

zaradi novih programov ob Barjanski cesti vplivajo na odvijanje prometnih tokov, pri čemer pa je 

prometno omrežje na obravnavanem območju že v obstoječi prometni ureditvi precej 

obremenjeno, posledično pa so na obravnavanih križiščih že v obstoječem stanju ugotovljeni slabši 

parametri (nivoji uslug na posameznih smereh so že v obstoječem stanju nesprejemljivi: Nu=F). 

Dodatne prometne obremenitve zaradi novih dejavnosti ob Barjanski cesti stanje še nekoliko 

poslabšajo, pri čemer pa poslabšanje ni takšno, da bi bistveno odstopalo od obstoječega stanja. 

Nasprotno, nova prometna ureditev križišča K4 v spiralno krožišče, prikazuje občutno boljše 

rezultate, saj je krožišče sposobno prevzeti celotne in celo večje prometne obremenitve tako v 

jutranji kot v popoldanski konici. V primerjavi s semaforiziranim križiščem, spiralno krožišče 

omogoča boljši pretok prometa, promet teče bolj enakomerno in brez stalnega ustavljanja in 

speljevanja, kar zmanjšuje zastoje.  

1.8 Povzetek geološko geotehničnega elaborata 

Geološko geotehnični elaborat je izdelalo podjetje STABI d.o.o., št. e.l. 19-G-2022, Ljubljana, maj 

2022 in je sestavni del pričajočega projekta.  

1.8.1 Splošno 

Po naročilu Mestne občine Ljubljana smo na območju predvidene rekonstrukcije in novogradnje na 

območju novogradnje/širitve mostu čez Mali graben izvedli 2 sondažni vrtini globin 30 in 10 m, 4 

sondažne razkope z rovokopačem z meritvami nosilnosti tal in odvzemom vzorcev, 5 sondažnih 

jaškov v voziščni konstrukciji z meritvami nosilnosti tal in odvzemom vzorcev, 3 ultra lahke 

dinamične penetracije Panda 2 in 2 sondi statične penetracije CPTu s štirimi izvedenimi 

disipacijskimi testi. Okolica in predmetni teren sta bila geološko geotehnično pregledana. Izveden 

je bil pregled obstoječe ceste. 

1.8.2 Splošna geologija in geologija okolice 

Obravnavano področje leži na Ljubljanskem barju. Plasti pripadajo kvartarju oz. natančneje 

jezerskim in barskim usedlinam (j), ki pripadajo pleistocenskim in holocenskim sedimentom. 

Kvartarne naplavine, ki zapolnjujejo kotlino Ljubljanskega barja, po podatkih vrtanja in kartiranja 

sestoje na površini delno iz šote, šotnega blata in jezerskega melja (polžarice), delno pa iz rjave 

peščene gline in peščenega melja, ki sta se odlagala v času občasnih poplav. Večji del barjanske 

površine sestavljata šota in polžarica. Poplavni peščeno-glinasti sedimenti prekrivajo zahodni del 

Barja med Verdom, Vrhniko, Ligojno, Drenovim gričem in Brezovico vse do osamelcev Kostanjevica, 

Plešivica in Vnanje Gorice ter vzhodno obrobje Barja od Rakovnika do Škofljice. Na severnem in 

vzhodnem obrobju barjanske kotline, so nastali ob prehodu hudourniških pritokov Ljubljanice s 

hribovja v ravnino precej obsežni vršaji, sestavljeni iz peščene gline, glinastega melja z gruščem 

oziroma slabo zaobljenih prodnikov peščenjaka in skrilavega glinovca. Na južnem obrobju Barja so 
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nastali ob prehodu Borovniščice, Iške in Želimeljščice obsežni vršaji, ki tonejo daleč proti severu pod 

barjanske plasti.  

Iz vseh rezultatov raziskav (Mencej, 1988/89) lahko predvidevamo, da na širšem območju 

obravnavane lokacije, pod vrhnjimi barjanskimi sedimenti leži savski prod, ki je pomešan s prodom 

Gradaščice. Savski prod zapolnjuje globel, ki poteka na vzhodu zahodno od Galjevice do sotočja 

Ljubljanice in Iščice, na jugu še južno od Curnovca (mimo Rakove Jelše), na zahodu skoraj do Vnanjih 

Goric ter na severu do ceste Vrhnika-Ljubljana. Vzhodno od Malega grabna je Sava odložila svoj 

prod med Rožnikom in Podutikom (dolina Glinščice) ter Rožnikom in Gradom. Na tem delu je savski 

zasip najvišje ohranjen na staro-pleistocenski Viški terasi in Draveljskem brdu.  

Gradaščica je nanesla vršaj na severovzhodnem delu Barja. Meja med vršajem Gradaščice in 

barjanskimi sedimenti, poteka od Gorjanca vzporedno z avtocesto do Dolgega  mostu. Od  tod 

dalje poteka meja mimo »smetišča«, kjer se obrne proti severovzhodu, in mimo igrišča na Viču. Tu 

se obrne proti severu, prečka progo, kjer se obrne in usmeri južno od Viške terase v dolino 

Gradaščice. Vzhodno od doline Gradaščice leži prodni zasip Gradaščice na  prodnem  zasipu  Save. 

Južneje  od  tod  pa  nastopa  prod  Gradaščice v več plasteh; med njimi so poplavno zajezitveni in 

jezerski sedimenti. Vodnjak TB-3 ob Curnovcu je prevrtal prod Gradaščice na globini 18 do 40 m in 

prod Gradaščice pomešan s savskim prodom na globini 48 do 76 m. Prodniki peščenjaka v vrtini 

PB-1 v Črni vasi kažejo na to, da je Gradaščica poplavljala prod na jugu še najmanj do Ljubljanice. 

1.8.3 Geologija obravnavanega območja 

Leta 1962 so v vzhodnem delu Barja, pri Črni vasi izvrtali vrtino globine 116,8 m.  Geološki popis 

vrtine ne obstaja, obstajajo pa grafični podatki (Mencej, 1988/89) in iz njih je moč razbrati geološko 

sestavo vrtine PB-1: 

0–20 m         barjanski sedimenti (glina, polžarica) 

20–141 m   holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, melj) 

141 m–         zgornje triasni dolomit 

 

V bližini je bila izvrtana tudi vrtina TB-3/89. Geološki popis je naslednji: 

0–20 m        barjanski sedimenti (glina, polžarica) 

20–149 m    holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, melj) 

149 m –       zgornje triasni dolomit. 

Sodeč po prečnem profilu, ki je bil potegnjen čez  Ljubljansko Barje v smeri sever – jug, naše 

obravnavano območje sestavljajo prvih 17,7 m globine predvsem meljne gline (polžarica), nato pa 

sledi prva prodna (prodi z meljem in peskom) plast, debeline cca. 10 m. Med prodi z meljem in 

peskom se lahko pojavljajo tudi prodi s peskom in glino. cca. 107 m globje ležijo prodi s peski in 

malo melja, zg. triasna podlaga pa je na tem območju cca. 142 m pod površjem. 

Na začetnem delu od križišča z Ziherlevo in Kopačevo cesto do križišča s Cesto v Mestni log niveleta 

ceste poteka bolj ali manj v višini okoliškega terena. V nadaljevanju do priključka za AC obstoječa 

cesta poteka v nizkem nasipu, na obeh straneh pa poteka odvodni jarek. Vmes cesta preči vodotok 

Mali graben. 

Debelina umetnega nasipa je 1,1–2,4 m, odvisno od lokacije. Na območju od križišča s Cesto v 

Mestni log do Malega grabna ocenjujemo, da je debelina nasipa 1,0–2,0 m, odvisno od višine 

okoliškega terena. Sodeč po raziskavah je debelina umetnega nasipa na območju dograditve 

novega voznega pasu na levi strani obstoječe ceste od križišča s Cesto dveh cesarjev do priključka 
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AC 2,2–2,4 m. Na tem odseku je umetni nasip na cesti in ob cesti grajen večinoma iz elektrofiltrskega 

pepela, ponekod z vmesnimi kamnitimi plastmi. Na prvem odseku (do Ceste dveh cesarjev) 

elektrofiltrskega pepela nismo ugotovili. 

Pod umetnim nasipom ležijo koherentne glineno meljne zemljine z nizko nosilnostjo CBR ≤ 2%, 

mestoma se lahko pojavi bolj peščena meljna plast z nosilnostjo CBR = 4–6%. Meljno glino ML/CL 

in polžarico MH/CH sledimo do prve prodne plasti, ki se pojavi na globini 16,3–18,0 m, in je debeline 

cca. 2,0–2,5 m, gre pa za drobnejši prod. Za tem ponovno sledi meljno glinena zemljina srednje 

gnetne konsistence v debelini približno 3,0 m, lahko tudi več ali manj. Nato se ponovno pojavijo 

gosti peščeni prodi GP na globini 25,4 m, te smo sledili do konca preiskovane globine 30 m.  Pod 

nasipom se lahko mestoma pojavijo tudi plasti šote (PT/OH), ki je bila debeline 0,6 m, po izkušnjah 

sodeč pa so lahko te plasti debele 0,3–1,1 m. 

Podtalna voda se pojavi na nadmorski višini 284,29–286,9 m. V vrtini V-1 pa smo jo registrirali še 

na globini 273,29 m.n.v in na globini 268,29 m.n.v., v prodnih zemljinah. Voda se je v razkopu R-1 

pojavila na koti 287,68 m.n.v., v R-2 pa na koti 288,00 m.n.v. (približno 2 m pod terenom). 

1.8.4 Analiza posedanja in stabilnosti nasipa 

Analiza posedanja tal in stabilnosti nasipa je izdelana s programom Plaxis po metodi končnih 

elementov. Analiziran je nasip višine 1,5 m na območju dograditve nasipa v km 0,860, kjer je 

predviden nov priključek Opekarske ceste. Za določitev dodatnih ukrepov za pospešitev 

konsolidacije je analizirana varianta z nadvišanim nasipom za 0,8 m (višina nasipa 2,3 m). 

Sestava tal je upoštevana po izvedeni sondi CPTu-2/2022, ki je bila izvedena na tej lokaciji:  

- do globine približno 11,5 m plast polžarice lahko gnetne konsistence, 

- 11,5–16,5 m glina srednje gnetne konsistence, 

- globlje prodno peščene zemljine. 

Velikostni red končnih posedkov pod načrtovanim nasipom višine 1,5 m bo v osi dograjenega 

nasipa do 14 cm. Del posedkov se bo izvršilo takoj po izgradnji nasipa (preoblikovanje terena, 

posedki v prodih in nasipu), velikostnega reda do 4cm.  

Večji del posedkov bo konsolidacijskih, velikostnega reda približno do 10 cm, ki se bodo realizirali 

v daljšem časovnem obdobju (cca. 20 let). V šestih mesecih se bo realizirala približno tretjina 

konsolidacijskih posedkov, po enem letu približno polovica posedkov, po dveh letih 65 % posedkov, 

po treh letih pa približno 80 % posedkov.  

V primeru nadvišanja nasipa za 80 cm velikostni red posedkov povečamo približno za polovico. V 

tem primeru se npr. po enem letu izvršijo posedki velikostnega reda cca. 8 cm, po odstranitvi 

nadvišanega dela pa še cca. 2 cm. 

1.8.5 Geotehnični pogoji za izvedbo ceste 

1.8.5.1 Opis obstoječega stanja in načrtovanih posegov 

V sedanjem stanju je odsek Barjanske ceste od križišča z Ziherlovo in Riharjevo ulico do navezave 

na nadvoz čez AC izveden z dvema prometnima pasovoma z razširitvami v križiščih za leve zavijalce 

in mestoma za desne zavijalce oziroma za mestni avtobus. Cesta poteka v nizki niveleti (nizek nasip 

višine do približno 1,5 m oziroma prilagoditev okoliškemu terenu). Na obravnavanem odseku so 

štiri večja križišča: na začetku odseka križišče z Riharjevo in Ziherlovo cesto, v km 0,338 križišče s 

Cesto v Mestni log in Kopačevo cesto, v km 0,966 (tik za mostom čez Mali graben) križišče s Cesto 

dveh cesarjev in na koncu odseka križišče s priključkom za AC Center in parkirišče P+R. Vsa križišča 
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so v sedanjem stanju klasična 4-kraka. Tik pred križiščem s Cesto dveh cesarjev cesta premošča 

vodotok Mali graben. Ob desnem (zahodnem) robu ceste so na celotnem odseku površine za pešce 

in kolesarje, od ceste ločene z zelenico. Na levi (vzhodni) strani ceste je hodnik za pešce do mostu 

in na mostu izveden tudi na levi strani ceste. Od križišča s Cesto dveh cesarjev naprej je tik ob 

desnem robu ceste oblikovan odvodni jarek globine 1,0–1,5 m, na končnem delu (ob odcepu za 

AC) pa je urejeno parkirišče P+R.  

1.8.5.2 Pogoji za izvedbo nasipov 

Izvedba nizkih nasipov višine do 1,5 m so predvideni na območju širitve Barjanske ceste približno 

od križišča s Cesto v Mestni log naprej (proti AC). Na predhodnem odseku širina sedanjega nasipa 

zadošča za izvedbo načrtovanih širitev. Nekoliko višji so priključni nasipi ob krajnih opornikih 

premostitvenega objekta – do cca. 3 m. Nasipi se izvedejo iz kamnitega drobljenega materiala 

granulacije 0/125 mm z naklonom brežin 1 : 1,5. Nasip se gradi po plasteh debeline cca. 30 cm s 

sprotnim komprimiranjem. Brežine se površinsko utrdi, humusira in zatravi.  

Pri gradnji nasipov je potrebno doseči minimalne nosilnosti in zgoščenosti: 

- na planumu do 0,5 m pod koto planuma posteljice Ev2 = 60 MPa, zgoščenost 95 % po MPP, 

- na planumu kamnite posteljice Ev2 = 80 MPa, zgoščenost 98 % po MPP. 

Dograjevanje nasipov se izvede s stopničenjem v nasipne brežine obstoječe ceste. 

Za pospešitev konsolidacije se nasip na območju ceste za dobo enega leta nadviša za 80 cm z 

materialom s prostorninsko težo cca. 21 kN/m3. Razvoj posedkov naj se spremlja s posedalnimi 

ploščami. 

1.8.5.3 Pogoji za izvedbo izkopov 

Izkopi za voziščno konstrukcijo se bodo večinoma izvajali v 3. kategoriji zemljin (umetni nasip 

heterogene sestave, glinasto meljne zemljine težko gnetne in srednje gnetne konsistence). Manjši 

del izkopov, ocenjeno 10 %, bo potekal v 2. kategoriji zemljin (barjanske gline in melji). Debelina 

humusa izven utrjenih asfaltnih in makadamskih površin je večinoma 20 cm, mestoma do 40 cm 

(humus z glino). Na območju obstoječe ceste je debelina asfalta 14–22 cm.  

Začasni izkopi v glinah se izvajajo v naklonu do 1 : 1,5, v umetnem nasipu pa do 1 : 1. 

1.8.5.4 Priprava temeljnih tal   

Na celotnem območju posega je nad raščenimi barjanskimi tlemi izveden nasip, zgrajen iz 

elektrofiltrskega pepela na blazini iz meljastega ter slabo do dobro zrnatega grušča GP/GW. Pod 

nasipno blazino je vgrajen ločilni geosistetik. Elektrofiltrski pepel ločimo na dve vrsti, zelo dobro 

zgoščenega in utrjenega z nosilnostmi Ev2 = 35,0–60,0 MPa (CBR ≥ 10%) in slabše vezanega z 

nižjimi nosilnostmi Ev2 = 14–16 MPa (CBR ≈ 3 %). Med elektrofiltrskim pepelom se pojavljajo tudi 

0,2–0,5 m debele plasti slabo do dobro granuliranih gruščev z nosilnostjo CBR = 6–7 %. Manj ali nič 

EF pepela pričakujemo na odseku do križišča s Cesto dveh cesarjev. 

Pri načrtovanju voziščne konstrukcije se upošteva nosilnost temeljnih tal (obstoječi nasip) CBR = 6 

%. 

Temeljna tla v zgoraj opisanem nasipu se pripravi na sledeč način: 

- Odstranitev površinske plasti humusa debeline večinoma 20 cm, mestoma 40 cm (humus z 

glino).  
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- Po potrebi se izkop dodatno poglobi za izvedbo načrtovane voziščne konstrukcije v ustrezni 

debelini.  

- Na koti izkopa se lokalno lahko pojavi slabo nosilen elektrofiltrski pepel, ki se odstrani do 

ustrezno nosilnih tal in nadomesti s kamnitim materialom. 

- Na stik novega kamnitega nasipa in obstoječega nasipa se vgradi ločilni geosintetik. 

Na lokalno omejenih območjih z izkopom lahko posežemo tudi v barjanske nenosilne zemljine, se 

izvede dodatna sanacija tal oziroma dodatna plast med voziščno konstrukcijo in temeljnimi tlemi v 

debelini vsaj 40 cm. Planum slabo nosilnih glinasto meljnih zemljin se pripravi  z bagrom s škarpirno 

žlico in se ne komprimira, saj lahko pride do dodatnega poslabšanja nosilnosti. Za sanacijo tal se 

lahko uporabi material iz obstoječega nasipa. Izbere naj se material s kosi do 10 cm, z dobro 

stopnjevano granulacijo in brez grud gline. Na kontakt raščenih tal in sanacije tal se vgradi ločilni 

in armaturni geosintetik. Glede na zrnavost materiala za sanacijo tal se po potrebi ločilni geosintetik 

vgradi tudi na stik saniranih tal in novega nasipa. Ocenjujemo približno do 10 % površin, kjer bo 

potrebna opisana sanacija tal. 

Namesto dveh plasti geosintetika (ločilni in armaturni) se lahko uporabi ustrezen geokompozit, ki 

zagotavlja lastnosti ločilnega in armaturnega geosintetika. Karakteristike ločilnega geosintetika: 

Tmin = 14 kN/m  minimalna natezna trdnost pri minimalnem raztezku εmin ≥ 30 %, 

(T · ε)min = 480  pogoj za geosintetike z εmin < 30 %, 

Od < 30mm  odpornost na preboj, 

0,05mm < O90 < 0,2mm  karakteristična velikost por, 

kG = 10-5m/s  minimalna prepustnost.  

Armaturni geosintetik (geomreža) mora imeti kratkotrajno natezno trdnost v obeh smereh vsaj 30 

kN/m. 

1.9 Povzetek Hidrotehničnega elaborata za rekonstrukcijo Barjanske 
ceste od Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom  Center in P+R Barje 

Območje načrtovane gradnje se nahaja znotraj območja državnega prostorskega načrta za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov 

Gradec (Ur.list št. RS št. 72/2013 z dne 2.9.2013; v nadaljevanju DPN) in sicer na območju, ki je 

znotraj DPN uvrščen v etapo 1A, kjer je predvidena tudi Ureditev Malega grabna od Bokalškega 

jezu do izliva v Ljubljanico. Dolžina ureditve je 6000 m. 

Predmetni most se nahaja na območju ureditve Malega grabna, ki je trenutno v izvajanju. 

Predmet tega elaborata je:  

• Hidravlična preveritev novo načrtovanega mostu na Barjanski cesti preko Malega Grabna 

ob upoštevanju ureditve struge Malega grabna po 1Aetapi DPN, 

• Hidravlična preveritev načrtovane ureditve Barjanske ceste na obravnavanem območju (od 

Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom Ljubljana -center in P+R Barje) 

• Usmeritve za ureditve na območju novega mostu in ceste z vidika vpliva na poplavno 

varnost in ureditve vodotokov (ob upoštevanju izvedenih ureditev PGD za etapo 1A) 
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1.9.1 Zaključki 

• Načrtovana mostna konstrukcija ima spodnji rob mostne konstrukcije na približni enaki koti 

kot obstoječa. Varnostno  nadvišanje je strezno za vse obravnavane računske primere, 

mostna konstrukcija ne sega v svetli prerez struge pod gladino Q100 

• Ureditev struge pod mostom naj upošteva usmeritve iz tega elaborata (ureditve pod novo 

mostno konstrukcijo se predvidijo enake, kot pri etapi 1A) 

• Ob izvedbi rekonstrukcije in širitve Barjanske ceste naj se niveleta ceste ne spreminja – 

ohranja naj se na enakih kotah kot je obstoječa niveleta ceste 

• Ob upoštevanju usmeritev iz tega elaborata načrtovana rekonstrukcija Barjanske ceste nima 

vpliva na režim odtoka poplavnih vod in ne poslabšuje razmer obstoječim objektom. 

1.10 Povzetek načrta rekonstrukcije obstoječega mosta in nova 
dograditev mostu preko Malega grabna 

Načrt »Rekonstrukcije obstoječega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega Grabna 

na Barjanski cesti« ki ga je izdelalo podjetje PRIMICO, št. projekta 5/2022, IZP, avgust 2022, je del 

našega projekta. V nadaljevanju navajamo kratek povzetek navedenega načrta. 

1.10.1 Obstoječe stanje 

Obstoječi most je skupne dolžine cca. 58,85 m in prečka potok Mali Graben. Most ima tri polja z 

razponi 15,9 + 25,0 + 16,0 m. Skupna širina obstoječega objekta znaša 18,45 m. Obstoječi hodniki 

so širine 6,25 m v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstoječi objekt je zasnovan kot 

gredna AB prednapeta konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostoležečimi »T« nosilci preko 

enega polja in monolitno AB ploščo debeline d = 20 cm po celotni dolžini objekta. T nosilci so 

postavljeni na osnem razmaku 2,0 m oziroma 2,1 m in nalegajo na elastomernih ležiščih na vmesnih 

in krajnih podporah. Višina T nosilca znaša 1,2 m, skupna višina prekladne konstrukcije z monolitno 

AB ploščo pa 1,4 m. Vmesne podpore obstoječega objekta so sestavljene iz po treh AB stebrov 

premera 100 cm, ki so vpete v pilotne blazine debeline 1,1 m. Posamezna vmesna podpora je 

temeljena na 12 zabitih pilotih Φ70 cm in dolžine 20 m, krajne podpore pa na po 10 zabitih pilotih 

Φ70 cm in dolžine 23 m. Debelina obstoječih opornikov znaša 1,7 m. Predvidena je zamenjava 

celotnega krova objekta in rušitev zunanjega nosilca in dela AB monolitne plošče na dolvodni strani, 

v širini cca. 2,4 m. Skupna širina objekta po rekonstrukciji bo znašala 16,20 m. V sklopu 

rekonstrukcije se izvedejo tudi sanacijska dela na objektu v skladu z detajlnim pregledom objekta. 

KPP Obstoječe stanje  

Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Površina za kolesarje = 1,95m 

Cestišče = 10,00m 

Površina za kolesarje = 3,00m 

Površina za pešce = 3,00m 

Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Skupaj vozišče:   =18,45m 

1.10.2 Nova dograditev 

Nova dograditev, ki se jo izvede za potrebe širitev obstoječega cestišča in za dodatne površine za 

kolesarje in pešce, je zasnovana kot integralna AB prednapeta konstrukcija preko treh polj s 

statičnimi razponi 15,8m + 24,9m + 15,95m. Skupna dolžina objekta znaša 59,5 m, skupna širina 

objekta pa znaša 13,2m.  

Prekladna konstrukcija je v prečnem prerezu sestavljena iz dveh nosilcev, širine 1,8m in višine 1,45m, 

ki sta postavljena na osnem razmaku 6,4m. Svetla razdalja med njima znaša 4,6 m. Debelina AB 
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plošče med nosilcema je 35cm. Na zunanjih straneh sta v nosilca vpeti konzoli dolžine 2,2m in 

debeline od 25 - 40 m. Os prekladne konstrukcije poteka v radiju R = 2.208,1 m. 

AB vmesni podpori na brežinah struge sta sestavljeni iz dveh AB stebrov premera Φ120cm na 

podporo. Višina stebrov je do cca. 4,0m. AB stebri so vpeti v AB pilotne blazine dimenzije 4,4 x 

11,7m in debeline 1,7m. V posamezno pilotno blazino je vpetih po 2 x 4 AB pilotov Φ120cm in 

dolžine L = 22m.  

Posamezen krajni opornik predstavlja vertikalna AB stena debeline 1,8m. Vsak opornik je vpet v po 

4 AB pilote Φ150cm in dolžine L = 25 m. Za preprečitev negativnega trenja na pilote krajnih podpor 

se v zgornjem delu pilotov v dolžini vsaj 15 m vgradi »srajčke« iz jeklenih pločevin. 

KPP Nov objekt  

Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Površina za pešce = 3,00m 

Površina za kolesarje = 3,00m 

Cestišče = 6,50m 

Robni venec z ograjo za pešce = 0,45m 

Skupaj vozišče:   =13,20m 

 

Svetli razmik med obstoječim in 

novim objektom:   

=13,20m 

 

KPP Rekonstruiran obstoječi objekt  

Hodnik z robnim vencem = 0,45m 

Cestišče = 9,50m 

Površina za kolesarje = 3,00m 

Površina za pešce = 3,00m 

Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Skupaj vozišče:   =16,20m 

 

Skupaj nov in rekonstruiran obstoječi 

objekt   

=29,50m 

 

1.11 Povzetek projekta rekonstrukcije obstoječega mosta in novogradnje 
dodatnega mostu preko Malega grabna 

Načrt »Rekonstrukcije obstoječega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega Grabna 

na Barjanski cesti« ki ga je izdelalo podjetje PRIMICO, št. projekta 5/2022, IZP, avgust 2022, je del 

našega projekta. V nadaljevanju navajamo kratek povzetek navedenega načrta. 

1.11.1 Obstoječe stanje 

Obstoječi most je skupne dolžine cca. 58,85 m in prečka potok Mali Graben. Most ima tri polja z 

razponi 15,9 + 25,0 + 16,0 m. Skupna širina obstoječega objekta znaša 18,45 m. Obstoječi hodniki 

so širine 6,25 m v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstoječi objekt je zasnovan kot 

gredna AB prednapeta konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostoležečimi »T« nosilci preko 

enega polja in monolitno AB ploščo debeline d = 20 cm po celotni dolžini objekta. T nosilci so 

postavljeni na osnem razmaku 2,0 m oziroma 2,1 m in nalegajo na elastomernih ležiščih na vmesnih 

in krajnih podporah. Višina T nosilca znaša 1,2 m, skupna višina prekladne konstrukcije z monolitno 

AB ploščo pa 1,4 m. Vmesne podpore obstoječega objekta so sestavljene iz po treh AB stebrov 
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premera 100 cm, ki so vpete v pilotne blazine debeline 1,1 m. Posamezna vmesna podpora je 

temeljena na 12 zabitih pilotih Φ70 cm in dolžine 20 m, krajne podpore pa na po 10 zabitih pilotih 

Φ70 cm in dolžine 23 m. Debelina obstoječih opornikov znaša 1,7 m. Predvidena je zamenjava 

celotnega krova objekta in rušitev zunanjega nosilca in dela AB monolitne plošče na dolvodni strani, 

v širini cca. 2,4 m. Skupna širina objekta po rekonstrukciji bo znašala 16,20 m. V sklopu 

rekonstrukcije se izvedejo tudi sanacijska dela na objektu v skladu z detajlnim pregledom objekta. 

KPP Obstoječe stanje  

Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Površina za kolesarje = 1,95m 

Cestišče = 10,00m 

Površina za kolesarje = 3,00m 

Površina za pešce = 3,00m 

Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Skupaj vozišče:   =18,45m 

1.11.2 Novogradnja 

Novogradnja, ki se jo izvede za potrebe širitev obstoječega cestišča in za dodatne površine za 

kolesarje in pešce, je zasnovana kot integralna AB prednapeta konstrukcija preko treh polj s 

statičnimi razponi 15,8m + 24,9m + 15,95m. Skupna dolžina objekta znaša 59,5 m, skupna širina 

objekta pa znaša 13,2m.  

Prekladna konstrukcija je v prečnem prerezu sestavljena iz dveh nosilcev, širine 1,8m in višine 1,45m, 

ki sta postavljena na osnem razmaku 6,4m. Svetla razdalja med njima znaša 4,6 m. Debelina AB 

plošče med nosilcema je 35cm. Na zunanjih straneh sta v nosilca vpeti konzoli dolžine 2,2m in 

debeline od 25 - 40 m. Os prekladne konstrukcije poteka v radiju R = 2.208,1 m. 

AB vmesni podpori na brežinah struge sta sestavljeni iz dveh AB stebrov premera Φ120cm na 

podporo. Višina stebrov je do cca. 4,0m. AB stebri so vpeti v AB pilotne blazine dimenzije 4,4 x 

11,7m in debeline 1,7m. V posamezno pilotno blazino je vpetih po 2 x 4 AB pilotov Φ120cm in 

dolžine L = 22m.  

Posamezen krajni opornik predstavlja vertikalna AB stena debeline 1,8m. Vsak opornik je vpet v po 

4 AB pilote Φ150cm in dolžine L = 25 m. Za preprečitev negativnega trenja na pilote krajnih podpor 

se v zgornjem delu pilotov v dolžini vsaj 15 m vgradi »srajčke« iz jeklenih pločevin. 

KPP Nov objekt  

Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Površina za pešce = 3,00m 

Površina za kolesarje = 3,00m 

Cestišče = 6,50m 

Robni venec z ograjo za pešce = 0,45m 

Skupaj vozišče:   =13,20m 

 

Svetli razmik med obstoječim in 

novim objektom:   

=13,20m 

 

KPP Rekonstruiran obstoječi objekt  

Hodnik z robnim vencem = 0,45m 

Cestišče = 9,50m 

Površina za kolesarje = 3,00m 

Površina za pešce = 3,00m 
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Robni venec z ograjo za pešce = 0,25m 

Skupaj vozišče:   =16,20m 

 

Skupaj nov in rekonstruiran obstoječi 

objekt   

=29,50m 

 

1.12 Povzetek projekta rekonstrukcije obstoječega nadvoza nad AC 

2/7 Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1na Barjanski cesti, Promico d.o.o., št. načrta 

št.18-3/2023, IZP, avgust 2022. V nadaljevanju navajamo kratek povzetek navedenega načrta. 

1.12.1 Obstoječe stanje  

Obstoječi nadvoz zgrajen pred slabimi 40 leti, je precej v slabem stanju. Skupna dolžina objekta je 

cca. 153,0 m in prečka AC A1 (južna ljubljanska obvoznica), odsek 0017 v km 0,020 (po BCP) z 

osmimi polji razponov 18,4 + 4x19,0 + 19,19,08 + 18,92 + 18,4 m. Skupna širina obstoječega 

objekta znaša 12,25 m. širina vzdrževalnega hodnika na levi strani je 0,95 m, širina desnega 

hodnika (mešana površina za pešce in kolesarje) pa znaša 3,60 m.  

Ob rekonstrukciji objekta se tudi uredi površine za kolesarje na levi strani objekta, na desni pa 

hodnik za pešce. Objekt se s tem razširi za cca. 1,25 m, skupna širina objekta po rekonstrukciji 

znaša tako 13,50 m.  

Rekonstrukcija objekta se izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste v območju varovalnega pasu ceste, 

v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist 

na javnih cestah po postopku vzdrževalnih del v javno korist (VDJK).. 

KPP Obstoječe stanje  

Robni venec z ograjo za vzdrževalce = 0,35m 

Vzdrževalni hodnik = 0,95m 

Cestišče = 7,00m 

Hodnik za pešce in kolesarje = 3,60m 

Robni venec z ograjo za pešce = 0,35m 

Skupaj vozišče:   =12,25m 

1.12.2 Predlog rešitve 

Zaradi predvidenih novih površin za kolesarje in pešce je potrebna širitev obstoječega nadvoza 

VA0235 Barjanske ceste preko južne Ljubljanske obvoznice. Širitev objekta se izvede enostranske z 

AB konzolo.  

Istočasno se izvede zamenjava kompletnega krova, ki zajema asfaltne plasti, hidroizolacijo, hodnike 

z robnimi venci in robniki, ograje za pešce in konzole za komunalne vode. Kompletna odvodnja 

objekta (izlivniki in horizontalnimi ter vertikalnimi cevmi meteorne kanalizacije) se zamenja.  

S strani IGMAT d.d. je bil izveden detajlni pregled premostitvenega objekta. Glede na detajlni 

pregled je trenutno stanje obstoječega objekta dokaj slabo. Nosilna konstrukcija izkazuje večje 

število poškodb. V večini gre za ne-konstrukcijske poškodbe oz. poškodb, ki vplivajo na trajnost 

objekta.  

Predvidena je sanacija vseh poškodovanih betonskih površin podpornega sistema in prekladne 

konstrukcije z AB ploščo. Precejšnje poškodbe betonskih površin se pojavljajo v območju dilatacij 

in izlivnikov. Predvidena je odstranitev zgornje površine AB monolitne plošče do obstoječe 

armature, s čimer omogočimo tudi kvalitetno odstranitev obstoječe hidroizolacije in 

kontaminiranega betona. Na obstoječo monolitno AB ploščo na to izvedemo v povprečju 10 cm 
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novega betona (predvideno cca. 2 – 3 cm nadomestitev odstranjenega betona in cca. 7 – 8 cm 

nadbetoniranja). S tem izboljšamo trajnost obstoječe konstrukcije in korigiramo potek nivelete.  

Obstoječe dotrajane dilatacije se zamenjajo z novimi, sanirajo se vsa poškodovana mesta okrog 

obstoječih dilatacij. Nekatera obstoječa ležišča in AB ležiščne bloke se zamenja, preostale pa sanira. 

 

KPP Varianta 1  

Robni venec z ograjo za vzdrževalce 1 x 0,25 m  = 0,25m 

Hodnik za kolesarje 0,25+1,00+1,00+0,25 = 2,50m 

JVO H2,W4 1 x 0,25 m = 0,25m 

Varnostna širina 0,30 (na hodniku)+0,20 = 0,50m 

Vozišče 0,25+3,25+3,25+0,25 = 7,00m 

Varnostna širina 0,20 + 0,30 (na hodniku) = 0,50m 

JVO H2,W4 1 x 0,20 m = 0,25m 

Hodnik za pešce 0,20 + 0,80 + 0,80 + 0,20 = 2,00m 

Robni venec z ograjo za pešce 1 x 0,25 m  = 0,25m 

Skupaj vozišče:    =13,50m 

1.13 Povzetek načrta prestavitve vodovoda 

Obnova vodovodnega omrežja tangiranega s posegi v cesto je obravnavana v 2/3 Načrtu vodovoda, 

, št.8953_V, LUZ d.d. Odsek V5 obravnava obnovo obstoječega JE DN 150, ki prečka Barjansko cesto 

južno od navezave Ceste v Mestni log. Odsek bo izveden s cevjo NL DN 150. Dolžina odseka znaša 

31 m. Odsek V6 bo potekal od navezave na obstoječi JE DN 300 za prečkanjem Malega grabna v 

smeri proti severu do navezave na NL DN 20. Odsek bo izveden s cevjo NL DN 200. Dolžina bo 

znašala 295 m. Odsek V7 obravnava traso cevovoda JE DN 300 v križišču Barjanske ceste in Ceste 

dveh cesarjev. Odsek bo izveden s cevjo NL DN 200. Dolžina bo znašala 55 m. Obstoječe vodovode 

se demontira oz.ukine. Odseki V1 do V4 so obdelani v projektni dokumentaciji Vzdrževalna dela na 

Barjanski cesti – 4. faza, ki ni predmet tega projekta 

1.13.1  Odsek Cesta v Mestni log – Cesta dveh cesarjev 

V križišču s Cesto v Mestni log Barjansko cesto prečka vodovod JE DN 600 iz leta 1989 in vodovod 

JE DN 150 iz leta 1989. V pločniku na zahodni strani Barjanske ceste, od križišča s Cesto v Mestni 

log do hidranta pri objektu Barjanska cesta 72, poteka vodovod NL DN 200 iz leta 2005. V pločniku 

na zahodni strani Barjanske ceste, od hidranta pri objektu Barjanska cesta 72 do odcepa za 

sekundarni vodovod PVC d 160 (praznotok v Mali graben), poteka vodovod PVC d 315 iz leta 1989. 
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Iz smeri Opekarske ceste na vzhodu Barjansko ulico prečka vodovod JE DN 150 iz leta 1989, ki 

prehaja iz NL DN 150 iz leta 2001. Po zahodni strani Barjanske ceste, pri prečkanju potoka Mali 

graben, poteka vodovod JE DN 300 iz leta 1989. V križišču s Cesto dveh cesarjev/Pot na Rakovo 

Jelšo, Barjansko cesto prečka vodovod JE DN 300 iz leta 1989, ki prehaja iz vodovoda PVC d 280 iz 

leta 1988 v Cesti dveh cesarjev v vodovod NL DN 200 iz leta 2010 v Poti na Rakovo jelšo. 

1.14 Povzetek načrta prestavitve tlačnega voda 

Območje Rakove Jelše je delno opremljeno z vakuumskim kanalizacijskim sistemom, ki vključuje 

nekatere objekte ob Poti na Rakovo jelšo ter ulicah Štefke Zbašnikove, Srebrničevi, Marentičevi in 

Strmeckijevi. Vakuumska postaja, zgrajena leta 2010, pokriva celotno območje in je povezana na 

obstoječi javni gravitacijski kanal ob Malem Grabnu s tlačnim vodom premera 250 mm. 

Gradnja vakuumske postaje in tlačnega cevovoda je bila izvedena v skladu z gradbenimi dovoljenji 

št. 351-255/2008-10 z dne 20. marca 2008, št. 351-948/2010-11 z dne 14. marca 2011 ter odločbo 

o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-1065/2012-4 z dne 27. julija 2012. Za izvedeno gradnjo 

je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-1489/2012-10 z dne 4. oktobra 2012. Na že 

obstoječi del tlačnega voda se je priključil nov del, zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 

351-1756/2020-8. 

Tlačni vod 1 pri mostu čez Curnovec poteka po ulici Štefke Zbašnikove do obstoječega parkirišča 

P+R, nato prečka Curnovec s podvrtavanjem. Od tam nadaljuje ob vzhodnem robu P+R parkirišča 

proti severu do Barjanske ceste, kjer trasa poteka do mostu čez Mali Graben in se konča s priklopom 

na 

obstoječi javni gravitacijski kanal. Sedaj je treba zaradi razširitve mostu ta tlačni vod prestaviti in je 

obravnavano v Načrtu prestavitve tlačnega vodu, št.8953_TL. LUZ d.d.. 

 

1.15 Usklajenost s prostorskimi akti 

Na območju obravnavane trase so veljavni naslednji prostorski akti:  

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 

78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – 

DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična 

razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 

78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - 

DPN in 42/18) 

Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 

Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17 

Državni prostorski načrt za dalnjovod 2x110 kV RTP Polje – RTP Vič  

(Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Uradni list RS, 

št. 50/10) 

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje – Vevče  

(Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče (Uradni list RS, 

št. 78/19) 

 

Predvideni OPPN:  

OPPN 20 Barjanska cesta Zahod 

OPPN 19 Barjanska cesta vzhod 

OPPN 94: Južni center 

 

https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB21.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6453
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2660
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3485
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Gradnja poteka na naslednjih enotah urejanja: 

TR – 416;PC, TR-331; PC, TR-332; SSsv, TR-339; SSse, TR-487; PC, TR-319; CU, TR-509;CU, TR-542; 

CU, TR-489; PC, TR-415, ZPp, TR-423, CU, TR-494; CDd, TR-423; CU, TR-125; VC, TR-360; ZD, TR-

494; CDd, TR-453; PC, TR-423; CU, TR-467; CU, TR-343, POg, TR-517; PC, TR-440; POg, TR-439;POg, 

TR-476; PC, TR-371;ZPp 

Navedba dopustnih objektov in posegov v prostor: 

- Večina posega je načrtovana znotraj rabe IG in PC znotraj varovalnih pasov javnih cest na 

območju urejanja z OPN MOL ID,  

Odlok OPN MOL ID v: 

Navedba dopustnih objektov in posegov v prostor: 

12. člen OPN MOL ID (drugi dopustni objekti in posegi v prostor) 

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN MOL ID ne glede 

na določbe 11. člena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 1. 

komunalni objekti, vodi in naprave: - za oskrbo s pitno in požarno vodo, - za odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode, - za distribucijo zemeljskega plina, - za daljinsko 

ogrevanje in hlajenje, - za javno razsvetljavo in semaforizacijo, - za distribucijo električne energije 

napetostnega nivoja do vključno 20 kV, - za zagotavljanje elektronskih komunikacij. Znotraj 

območja, ki ga omejuje avtocestni obroč, ni dopustna izvedba elektronskih komunikacijskih vodov 

v nadzemni izvedbi, - zbiralnice ločenih frakcij odpadkov, - objekti, vodi in naprave okoljske, 

energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v sklopu drugega objekta, 

ki ga je na območju dopustno graditi, 2. podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in 

manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke 

razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podzemne vode in stabilnost sosednjih objektov, 

skladno z določili 78a. člena, 3. podhodi in nadhodi za pešce in kolesarje, 4. avtobusna in železniška 

postajališča s potrebnimi ureditvami, 5. parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne 

potrebe, 6. pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov, 7. 

dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih požarnih stopnic na 

obstoječih objektih, 8. parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi, 

otroška igrišča, urbana oprema in biotopi, 9. vodnogospodarske ureditve, 10. brvi in mostovi, 11. 

vstopno-izstopna mesta za rečni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), 

utrjene brežine vodotokov in splavnice, 12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zaklonišči in 

objekti za zaščito, reševanje in pomoč ter evakuacijske (požarne) stopnice izven objektov, ki so višji 

od 14,00 m, 13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami, 14. naprave za potrebe raziskovalne 

in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice, 15. javne sanitarije na javnih 

površinah, 16. arheološka najdišča in ruševine, ter spominska, umetniška in podobna obeležja. 

Predmet projekta spada v 1. odstavek 12. člena OPN MOL, točka 1: komunalni objekti, vodi in naprave: 

- za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za javno razsvetljavo in 

semaforizacijo, točka 6. točka. Pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do 

objektov, 8 parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, 10. brvi in mostovi 

32. člen (velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih površin) 

(16) Predpisano zasaditev površin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno 

na višini 1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upoštevati 

rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na 

gradbeni parceli, je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami. 63 (17) Drevesa na območjih 
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stavbnih zemljišč je treba ohranjati v največji možni meri, v primeru sečnje pa drevesa nadomestiti. 

Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki se ohranjajo na gradbeni parceli, je treba 

izdelati načrt zavarovanja obstoječih dreves. Ta določba ne velja za gradnjo v območjih EUP s tipi 

objektov NA, NB in ND. (18) Pogoji za gradnjo v vplivnem območju dreves in druge vegetacije: - v 

primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, 

dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode 

mora biti velika najmanj 3,00 m2 , - odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora 

biti najmanj 2,00 m. (19) Obstoječe drevorede je treba ohranjati oziroma jih v primeru odstranitve 

nadomestiti. (20) Drevorede, ki so prikazani na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in 

prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje«, je treba 

obvezno urediti. (21) Drevorede oziroma posamezna drevesa je treba urediti povsod, kjer se pri 

urejanju javnih površin izkaže, da je to mogoče. 

(24) Obrežne drevnine ni dopustno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih 

zahtev nujna, jo je treba nadomestiti oziroma sanirati. 

V območju obdelave je obstoječi drevored, katerega se v skladu z 19 točko 32.člena OPN ter odstrani 

in nadomesti. Predpisano zasaditev se izvede v skladu s 16., 17., 18. točko 32.člena OPN. Na območju 

razširitve mostu je na brežinah zaradi tehničnih zahtev predvidena odstranitev drevnine, poseg v 

brežine Malega grabna pa je usklajen z DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 

Ljubljane in naselij v občini Dobrava – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) 

34. člen (zasaditev dreves) 

Za  območje PC velja: Ob cestah, ki imajo urejene ali načrtovane stranske zelenice (široke najmanj 

3,00 m), je treba urediti drevorede Pri načrtovanju je treba upoštevati tudi določila 32. člena tega 

odloka glede drevoredov in posameznih dreves 

Načrtovane so zelenice in tudi drevoredi izvede v skladu z ureditveno situacijo iz načrta krajinske 

arhitekture, 

41. člen OPN MOL ID (varovalni pasovi prometne infrastrukture) 

(1) Širina varovalnih pasov cest: a) avtocesta: 40,00 m, b) hitra cesta: 35,00 m, c) glavna cesta: 25,00 

m, č) regionalna cesta: 15,00 m, d) državna pot za kolesarje: 5,00 m e) lokalne ceste LC, LG, LZ in LK: 

največ 10,00 m, f) javna pot: največ 5,00 m, g) javna pot za kolesarje: največ 2,00 m  

(4) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je treba za gradnjo objektov in naprav na podlagi 

projektnih pogojev pridobiti tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe. Posegi v 

varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja 

prometnega omrežja. 

Varovalni pas Barjanske ceste je 10 m. Predvideni poseg izgradnje javne kanalizacije meteorne 

odpadne vode in javna razsvetljava sega v varovalni pas prometnega omrežja. Pridobilo se bo mnenje 

pristojnega izvajalca gospodarske javne službe: Mestna občina Ljubljana (OGDP)  

48. člen (gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne 

infrastrukture) 

(2) Gradnja omrežij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne 

infrastrukture mora potekati sočasno in usklajeno. Dopustne so tudi posamične gradnje za 

zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanje ekonomske učinkovitosti izvajalcev 

gospodarskih javnih služb. Ob gradnji nove okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 

gospodarske javne infrastrukture je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe istovrstne infrastrukture, 

ki ni več ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, poškodb ali 

urbanističnih zahtev.  
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(3) Omrežja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture 

morajo potekati po javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in drugih razlogov potek po 

javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, obratovanje in 

vzdrževanje teh omrežij na svojem zemljišču, investitor pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.  

(4) Omrežja in jaške okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne 

infrastrukture je treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški izvedejo 

tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil. (5) Na kmetijskih zemljiščih morajo biti objekti okoljske, 

energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture na taki globini, da je 

zagotovljena normalna uporaba kmetijskih zemljišč. Po končani gradnji objektov okoljske, 

energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture je treba na kmetijskem 

zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. (6) Prečkanja okoljske, energetske in elektronske 

komunikacijske gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka je treba izvesti tako, da ni 

zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka. (7) Vsi sistemi okoljske, energetske in 

elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture morajo imeti zagotovljen dostop za 

potrebe vzdrževanja in obratovanja. 

Predvideni poseg sega v varovalne pasove infrastrukturnih omrežij. Poseg je načrtovan z 

upoštevanjem predpisov, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 

dejavnosti v območjih varovalnih pasov. Pridobljena so soglasja pristojnih izvajalcev gospodarskih 

javnih služb infrastrukturnega omrežja. V postopku načrtovanja je projekt usklajen z ostalimi 

načrtovanimi in obstoječimi trasami omrežij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 

gospodarske javne infrastrukture, kot je prikazano na risbi Zbirnik komunalnih vodov. 

Predvideni poseg je načrtovan po javnih površinah in je načrtovan tako, da so pokrovi jaškov zunaj 

kolesnic vozil ter tako, da ima zagotovljen dostop za potrebe vzdrževanja in obratovanja. 

51. člen (gradnja kanalizacijskega sistema)  

(1) Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen ločeno za odvod komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z iztokom v odvodnik. Na območjih, kjer je izveden mešani sistem s 

skupnim odvodom komunalne odpadne in padavinske vode, je dopustno odvajati padavinsko vodo 

v ta sistem pod pogoji upravljavca javnega kanalizacijskega sistema. 

Predvideni poseg izgradnje javne kanalizacije padavinske odpadne vode je načrtovan kot ločen sistem 

javne kanalizacije. 

95. člen (prostorski izvedbeni pogoji do uveljavitve OPPN)  

(1) Če ni z usmeritvami za OPPN določeno drugače, so na območjih, kjer je s tem odlokom 

predvidena izdelava OPPN, do njegove uveljavitve dopustni samo naslednji posegi: - vzdrževanje 

objektov, - rekonstrukcija objektov, 112 - gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (samo: 

garaža, kolesarnica, nadstrešnica, drvarnica, savna, fitnes, lopa, uta, senčnica, letna kuhinja, zimski 

vrt, rezervoar, nepretočna greznica, mala komunalna čistilna naprava, bazen, vodnjak, vodomet, 

ograja in podporni zid) na gradbenih parcelah obstoječih objektov v skladu z določili za namensko 

rabo in tipologijo obstoječih objektov, - na obstoječih objektih je dopustna gradnja elektronskih 

komunikacijskih sistemov kot enostavnih objektov iz 28. člena tega odloka, - postavitev odprtih 

sezonskih gostinskih vrtov (kot enostavnih objektov) na javnih površinah, - ureditev vstopno-

izstopnih mest za rečni promet, pomolov, dostopov do vode (tudi stopnice), utrjenih brežin 

vodotokov in splavnic, - odstranitev objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s področja 

kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine), - 

sprememba namembnosti objektov ali delov objektov, če se namembnost manj zahtevnih ali 

zahtevnih objektov spremeni v okviru namembnosti obstoječega ali dopustnih objektov in 

dejavnosti za namensko rabo in tipologijo v EUP, ob upoštevanju splošnih določil za to namensko 

rabo in tipologijo, - nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev gospodarske 
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javne infrastrukture, - gradnja gospodarske javne infrastrukture v trasah, ki jih s soglasjem potrdi 

organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe, za potrebe povezovanja 

infrastrukturnih omrežij, priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se 

gradijo v sosednjih območjih na podlagi OPPN, - gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite, 

reševanja in pomoči, za izvajanje zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih 

pogojev, - avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami, - pločniki, kolesarske steze, kolesarske 

poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov, - dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja 

zunanjih dvigal in zunanjih požarnih stopnic na obstoječih objektih, - urejanje parkovnih in odprtih 

bivalnih površin, drevoredi, površine za pešce, otroška igrišča in podobno, - vodnogospodarske 

ureditve, - naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), - 

na obstoječih objektih tipov NA, NB in ND so po določbah za območja namenske rabe SSse 

dopustne prizidave. Kadar zapolnjuje vrzel med že zgrajenimi tovrstnimi objekti, je dopustna tudi 

novogradnja objekta tipov NA in ND pod pogoji, določenimi za območja namenske rabe SSse, - 

postavitev objektov za oglaševanje v skladu s 60. členom tega odloka na lokacijah, ki so prikazane 

na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski 

elementi, javne površine in oglaševanje«. (2) V posameznih območjih OPPN so poleg posegov iz 

prejšnjega odstavka dopustni tudi začasni posegi, navedeni v Prilogi 2, ki veljajo do uveljavitve 

OPPN. 
 

 

Iz uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič sledi: 

 

7. člen 

(posegi v območju državnega prostorskega načrta) 

(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, so v območju državnega 

prostorskega načrta dovoljene kmetijske, gozdnogospodarske in vodnogospodarske ureditve. 

(2) V varovalnem pasu nadzemnega in podzemnega voda velja omejena raba v skladu s predpisi, ki 

določajo tehnične normative za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo do 110 kV 

in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih struktur ter mejne vrednosti 

elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju. 

(3) V varovalnem pasu nadzemnega voda so ob upoštevanju predpisov iz drugega odstavka tega 

člena dovoljeni gradnja novih objektov, obnovitve, vzdrževanje objektov, sprememba 

namembnosti, nadomestne gradnje in odstranitve vseh zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in 

enostavnih objektov, razen objektov za dejavnosti oziroma rabe, ki se uvrščajo v I. območja varstva 

pred elektromagnetnim sevanjem, in objektov za skladiščenje vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih 

snovi. Na parkiriščih v koridorjih nadzemnih vodov je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo 

vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi. 

(4) V varovalnem pasu podzemnega voda je ob upoštevanju predpisov iz drugega odstavka tega 

člena dovoljena gradnja linijskih infrastrukturnih objektov in tistih enostavnih objektov, ki se 

priključujejo nanje, ter tistih preostalih gradbenih inženirskih objektov, ki v koridorju ne zahtevajo 

gradnje nosilnih elementov, ki bi lahko vplivali na podzemni vod in niso namenjeni za dejavnosti, ki 

se uvrščajo v I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem. 

(5) Na območju načrtovane razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Trnovo 

ob Hladnikovi cesti so v območju državnega prostorskega načrta dovoljene vse ureditve za gradnjo, 

obratovanje in vzdrževanje RTP Trnovo. 
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Iz Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 

Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13-2724, 3/17-

161 - spr./dop.) 

6.člen (ureditve na območju Malega grabna) 

(3) Izvedejo se širitve struge Malega grabna z oznako S: 

- S1: med profiloma P1 in P4, širine dna od 10 do 12 m v odprtem profilu, 

- S2: med profiloma P4-2 in P7-2, širine dna od 10 do 15 m v odprtem dvojnem profilu z vmesno 

teraso na desnem bregu; 

- S3: med profiloma P7-2 in P9, širine dna od 12 m do 15 m, v odprtem dvojnem profilu z vmesno 

teraso na levem bregu in delno na desnem; 

16. člen (arhitekturne in krajinsko-arhitekturne ureditve) 

(1) Mostovi se arhitekturno obdelajo. Konstrukcijski elementi mostov naj bodo čim vitkejši, ograje 

in preostala urbana oprema pa minimalistično oblikovani. 

(2) Protipoplavni zidovi se za posamezni vodotok enotno oblikujejo. Zidovi so betonski in v kamniti 

oblogi. 

(4)Gradbeno-tehnični ukrepi se v odprtem prostoru izvedejo z uporabo lokalno značilnih naravnih 

materialov. Kjer razmere dopuščajo, se namesto gradbeno-tehničnih ukrepov izvajajo biotehnični 

ukrepi. 

(6)Zasaditev povzema vzorec obstoječih vegetacijskih prvin in se smiselno navezuje na naravno 

zaledje. Ohranjajo se kakovostni pogledi na objekte kulturne dediščine in odprt prostor. Vzorci 

zasaditve se prilagajajo značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni sestavi, predvsem navezava na 

vrstno sestavo in obliko obstoječe, lokalno značilne vegetacije. Na ravninskih območjih se ohranja 

preglednost prostora, zasaditev se izvede predvsem na stikih z obstoječimi gozdnimi površinami, 

ob zaporničnem objektu suhega zadrževalnika Razori in ob regulacijah vodotokov. Prehodi med 

mešano, drevesno grmovno zasaditvijo in grmovnicami so oblikovani postopno tako, da se ne 

ustvarjajo izrazite linije. Živice se oblikujejo iz raznovrstnih rastlin, tako da v prostoru delujejo 

višinsko in tlorisno razgibano. 

(7) Zasnova zasaditve vsebuje: 

- sanacijo gozdnih robov: posek gozda se izvede na razdalji 5 m od roba posega v prostor (nasipi, 

vkopi); sanacija se izvede v celotni širini posega, in sicer tako, da se gozdni rob na novo zasadi; 

- sanacije obvodne vegetacije: ob regulacijah potokov; 

- sanacijske zasaditve: v odprti krajini se izvede načrtovana sanacijska zasaditev z drevesno-

grmovno živico; z njo se ponekod zakrivajo pogledi na visokovodne nasipe; 

- rekultivacije opuščenih zemljišč, in sicer: prometnic in odstranjenih obstoječih objektov. 

(8) Z načrtovanimi zasaditvami se ne sme zmanjševati prevodnosti vodotokov. Upoštevajo se 

varnostni odmiki od infrastrukturnih vodov. 

(9) Na območju državnega prostorskega načrta se ohranja zdrava drevesna in grmovna vegetacija, 

katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi gradnje načrtovanih ukrepov. 
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(10) V času izvedbe ureditev je treba na območju državnega prostorskega načrta odstraniti vse 

tujerodne invazivne rastlinske vrste. Z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst se 

nadaljuje v času vzdrževalnih del. 

(11) Izbira rastlin za nove zasaditve mora temeljiti na analizi vegetacijskih razmer v prostoru in na 

želenih oblikovnih učinkih. Zasaditev mora upoštevati lokalno značilne rastline in tiste vrste, ki že 

ustvarjajo pomembno identiteto tega območja. Vnos rastlinskih vrst, ki niso lokalno značilne, ni 

dovoljen. Izbrane rastlinske vrste morajo biti primerne za razmere v obvodnem prostoru. 

(12) Pred začetkom del se ustrezno zaščitijo gozdni rob, živice in posamezna drevesa tako, da se 

preprečijo nepotrebne poškodbe. 

(13) Zasaditev se začne izvajati že v času izvedbe oziroma gradnje protipoplavnih ureditev. 

Zasaditev se redno vzdržuje. 

20. člen (kanalizacijsko omrežje) 

 

med profiloma P9-1 in P9-2 ureditve Malega grabna se sanitarni odpadni kanal PVC DN 250 preveže 

na predvideni kanal GRP DN 300. Vmesni odsek kanala PVC DN 250 med obstoječim in 

prestavljenim kanalom se ukine 

1.16 Podatki o varovanih območjih in varovanih pasovih z navedbo 
mnenjedajalcev 

Podatki o varovanih območjih in varovalnih pasovih, v katere posega predvideni poseg: 

• III, Širše vodovarstveno območje vodarne Brest, zanemarljiva verjetnost plazenja, Območje 

preostale, majhne, srednje poplavne nevarnosti, vodotok Mali graben in priobalni pas 5 m 

(DRSV) 

• Območje natura 2000; Ljubljanica Gradaščica – Mali graben, Spomenik oblikovane narave – 

pot spominov in tovarištva (ZRSVN) 

• Kulturna dediščina; Spomenik EŠD 1116; Ljubljana – Pot POT,  Kulturna krajina EŠD11819 

Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje, Vplivno območje spomenika EŠD 5726 

Ljubljana – Spomenik žrtvam NOB v Trnovem in koleziji (ZVKD) 

• varovalni pas občinske ceste (lokalna cesta): 10 m, Mestna občina Ljubljana (OGDP); 

• varovalni pas sekundarnega vodovodnega omrežja: 3 m, JP VO-KA d.o.o.; 

• varovalni pas primarnega vodovodnega omrežja: 3 m, JP VO-KA d.o.o.; 

• varovalni pas sekundarnega kanalizacijskega omrežja: 3 m, JP VO-KA d.o.o.; 

• varovalni pas primarnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo: 3 m, JP 

VO-KA d.o.o.; 

• varovalni pas nadzemnega distribucijskega omrežja električne energije nazivne napetosti 

20 kV in 10 kV: 10 m, Elektro Ljubljana d.d.; 

• varovalni pas podzemnega distribucijskega omrežja električne energije nazivne napetosti 

20 kV in 10 kV: 1 m, Elektro Ljubljana d.d.; 

• varovalni pas distribucijskega omrežja zemeljskega plina - primarni plinovod: 5 m, 

Energetika Ljubljana d.o.o.; 

• varovalni pas distribucijskega omrežja zemeljskega plina - sekundarni plinovod: 5 m, 

Energetika Ljubljana d.o.o.; 

• varovalni pas telekomunikacijskih vodov: 3 m; Gratel d.o.o., Telemach d.o.o., Telekom 

Slovenije d.d. 
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• Varovalni pas načrtovanega daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič  - Varovalni pas 

podzemnega voda (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema)  

Za posege v območje varovalnih pasov in varovana območja so pridobljeni projektni pogoji in 

soglasja pristojnih upravljavcev in mnenjedajalcev. Pridobi se še mnenja. Dela se bodo izvajala v 

skladu z vsemi predpisi, ki se nanašajo na dotični predmet dela in pod pogoji posameznega 

mnenjedajalca. Poteki komunalnih vodov bodo medsebojno usklajeni v skladu s pogoji in soglasji 

posameznih mnenjedajalcev. 

1.17 Projektni pogoji in soglasja 

Projektne pogoje se je pridobilo na osnovi IDZ projektne dokumentacije »Rekonstrukcija Barjanske 

ceste od Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom Center in P&R Barje, IDZ, julij 2018 (LUZ d.d., 

št. proj. 8359;) 

 

  Št. projektnih pogojev Datum 

1. JP VOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18V 6.09.2018 

2. JP VOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18K 6.09.2018 

3. Elektro Ljubljana d.d. 1139433 (34087/2018-BP) 13.09.2018 

4. Energetika Ljubljana, d.o.o. JPE-351-1352/2018-5082307 14.08.2018 

5. Telekom Slovenije d.d. 66476 - U/2865-BS 13.08.2018 

6. Telemach d.o.o. Iuz18/18-DK 16.08.2018 

7. Javna razsvetljava d.d. 2566/18 14.08.2018 

8. Družba za avtoceste v Republiki 

Sloveniji 

351/AC-3130/18 28.08.2018 

9. Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije, OE Ljubljana 

35102-0826/2018-2 5.09.2018 

10. Zavod RS za varstvo narave 3-II-709/2-O-18/AG, AP 10.08.2018 

11. Direkcija RS za vode, Sektor območja 

srednje Save 

35506-2668/2018-3 17.08.2018 

1.17.1 Zavod RS za varstvo narave 

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija oziroma daljinski vpliv 

obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih: 

 

Ime zavarovanega območja Koda Uradna objava 
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Pot spominov in tovarištva 481 Odlok o določitvi >poti spominov in tovarištva za 

spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana 

(Uradni list SRS, št. 3/88) 

 

Glede na vrsto posega in lokacijo predviden poseg, kljub legi v območju neposrednega vpliva na 

zavarovano območje, ni v neskladju z varstvenimi režimi, s katerimi je območje varovano. 

 

Ime območja Natura 2000 Koda Uradna objava 

Ljubljanica – Gradaščica – 

Mali Graben 

SI3000291 Uradni list RS, št. 49/2004, no/2004, 59/2007, 

43/2008, 8/2012,33/2013, 35/2013 - popr., 

39/2013 - Od/. US, 3/2014, 21/2016 

 

Pri izvedbi posega  v območje Natura 2000 naj se upošteva sledeče omilitvene ukrepe (projektne 

pogoje):  

1.  Dela naj se izvajajo izven časovnega obdobja drsti kvalifikacijskih vrst rib. Obdobje drsti traja 

med 01.02. ter 01.07. (Obrazložitev: varovane kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja sulec, 

platnica, pohra, blistavec, kapelj in nežica se drstijo v času med 01.02. In 01.07.  

2. Dela povezana s temeljenjem nove mostne konstrukcije naj se izvedejo tako, da se ne posega v 

strugo in v brežini Malega Grabna. Na tak način se citiranim vrstam rib ohranjajo ustrezni 

habitati, v katerih si iščejo hrano in se zadržujejo (skrivališča). 

1.17.2 Telekom Slovenije d.d. 

Investitor mora ob rekonstrukciji glavne ceste upoštevati naslednje pogoje: 

A. Projektni pogoji  

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK vodov Telekoma Slovenije izvesti označitev 

oziroma zakoličbo TK trase. Kontaktni telefon za naročilo storitve je tel. št. 080 1000. Dela v 

varovalnem pasu izvajati ročno.  

B. Splošni pogoji 

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma 

izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko 

kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 

soglasja lastnikov zemljišč.  

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 

ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 

konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem 

materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi 

drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.  

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. 

(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje 

izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih 

nadzornega Telekoma Slovenije.  

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo 
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investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor 

tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.  

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.  

6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega 

dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled 

izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o 

izpolnjenih pogojih.  

7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.  

1.17.3 Javna razsvetljava d.d. 

Poseg v obstoječe javno razsvetljavo je detajlno obdelano v Načrtu cestne razsvetljave, izdelovalca 

Novera projekt d.o.o  

Vse prestavitve, priklope, odklope in zaščite vodov in naprav javne razsvetljave lahko izvaja samo 

pooblaščeni koncesionar javne razsvetljave.  

1.17.4 Telemach d.o.o. 

Investitor mora ob rekonstrukciji glavne ceste upoštevati naslednje pogoje: 

1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja, je v prostor umeščeno omrežje KKS 

v lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Geolocirani trasni podatki so vpisani v ZK GJI z m.š. 

upravljalca 5692229.  

2. Investitorje pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS 

naprav v lasti Telemach d.o.o.. Pred pričetkom del je obvezna zakoličba (odkaz) trase.  

3.  Zakoličbo (odkaz) trase kabla izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim 

pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje investitor ali njegov 

pooblaščenec (kontakt: info@telemach.si ali 080/22 88).  

4. Morebitno premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti 

Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach 

d.o.o. potrjen izvajalec.  

5. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno 

tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora 

znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna 

medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim 

medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.  

6. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je 

investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje.  

7.  V bližini KKS vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred 

zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..  

8. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (kontakt: 

info@telemach.si ali 080/22 88).  

9. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. predpiše dodatne 

zaščitne ukrepe.  

10. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, 

izdelave projekta zaščite in prestavitve KKS omrežja, vrisa prestavljenega KKS omrežja v 

zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.  

11. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v zbirni situaciji komunalnih vodov vrisana trasa 

KKS Telemach. Sloj telekomunikacijskega voda Telemach d.o.o. mora biti jasno in enolično 

označen (ločeno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). Pred pričetkom del 

je potrebno pridobiti še pozitivno mnenje na projektno dokumentacijo (DGD, PZI).  

12. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.  
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1.17.5 Energetika Ljubljana d.o.o. 

V področju predvidenih del poteka obstoječ distribucijski sistem zemeljskega plina. Investitor 

mora ob rekonstrukciji glavne ceste upoštevati naslednje pogoje: 

V projektni dokumentaciji je projektno rešena zaščita plinovodnega omrežja med gradnjo, ter 

križanja komunalnih vodov z obstoječim distribucijskim vodom in priključki zemeljskega plina in so 

medsebojno višinsko usklajeni. Za morebitne druge posege (morebitne prestavitve komunalnih 

vodov), ki bodo tangirali plinovodno omrežje je potrebno predhodno kontaktirati Projektivno 

službo Energetike Ljubljana (kontaktna oseba je inž. Tim Pirnovar, tel.: 01/5889-657). 

1.17.6 Direkcija RS za vode 

Obravnavano zemljišče leži na poplavno ogroženem območju in sicer v razredu preostale, majhne, 

srednje in velike poplavne nevarnosti. Obstoječe karte poplavne nevarnosti, prikazane v ATLASU 

VODA ne predstavljajo več trenutnega stanja prostora. Območje načrtovane gradnje se nahaja 

znotraj območja državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega 

dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Ur.list št. RS št. 72/2013 z dne 2.9.2013; 

v nadaljevanju DPN) in sicer na območju, ki je znotraj DPN uvrščen v etapo 1A, kjer je predvidena 

tudi Ureditev Malega grabna od Bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico in je delno že izvedena. Za 

MOL je bila izdelana študija »Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje Državnega prostorskega 

načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane«, ki jo je izdelal Inženiring za vode d.o.o., 

št. projekta: A71-FR/09, Ljubljana, junij 2010. Ureditve 1a etape DPN so na tem delu Malega grabna 

že delno izvedene. 

Za Rekonstrukcijo Barjanske ceste od Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom Center in P+R 

Barje je izdelan nov hidrotehnični elaborat, z naslednjo vsebino:  

• Hidravlična preveritev novo načrtovanega mostu na Barjanski cesti preko Malega Grabna 

ob upoštevanju ureditve struge Malega grabna po 1Aetapi DPN, 

• Hidravlična preveritev načrtovane ureditve Barjanske ceste na obravnavanem območju (od 

Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom Ljubljana -center in P+R Barje) 

• Usmeritve za ureditve na območju novega mostu in ceste z vidika vpliva na poplavno 

varnost in ureditve vodotokov (ob upoštevanju izvedenih ureditev PGD za etapo 1A) 

Na podlagi vseh hidravličnih analiz se upošteva merodajna gladina Q100= 290.15 (gorvodni prerez 

novega mostu). Načrtovana mostna konstrukcija ima spodnji rob mostne konstrukcije na približni 

enaki koti kot obstoječa. Zasnovani most ima 115 cm varnostnega nadvišanja nad merodajno koto 

in je hidravlično ustrezen.  

V sklopu predvidene rekonstrukcije in širitve mostu se pod novo mostno konstrukcijo  izvede 

ureditev struge na enak način kot je predvideno v sklopu ureditev etape 1A, obloga brežin se 

podaljša na območju pod novo mostno konstrukcijo. Pilotna blazina za stebre nove mostne 

konstrukcije se prilagodi ureditvi struge pod mostom tako da se obloga brežine pod mostom izvede 

preko pilotne blazine in se svetli prerez struge pod mostom ohranja tak, kot je predviden po 

ureditvah 1A . Izvede se zavorovanje  iz lomljenca dsr>0,4 m v betonu C25/30, ki je ojačam z 

armaturno mrežno Q335 (debelina obloge je 0,6 m). Ob robu zavarovanja se izvede robni pas – 

robnik iz betona dim. 0,5 x1,0. To je prikazano v vzdolžnem prerezu nove mostne konstrukcije. 

Dolžina obloge znaša 22,0 m (pravokotna razdalja je 18,7 m), njena površina je 748 m2 (373 m2 levi 

breg in375 m2 desni breg). Obloga se izvede na peščenem nasutju debeline zrna do 32 mm, 

debelina nasutja 15-20 cm. Obstoječe zavarovanje (plošče v betonu in betonski robniki) se odstrani 

in  odpelje na trajno deponijo. 

Razširitev mostne konstrukcije nima nobenega vpliva na režim poplavnih vod Malega grabna. 

Varnostno nadvišanje je ustrezno, mostna konstrukcija ne sega v svetli prerez struge pod gladino 
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Q100. Mostni oporniki novemostne konstrukcije so predvideni v istih oseh, kot so pri obstoječi 

mostni konstrukciji – njihov vpliv na hidravlične razmere je nebistven. Nova mostna konstrukcija ne 

spreminja in tudi ne poslabšuje poplavnih razmer na območju. 

Ob izvedbi rekonstrukcije in širitve Barjanske ceste se niveleta ceste ne spreminja – ohranja se na 

enakih kotah kot je obstoječa niveleta ceste. V primeru ohranjanja nivelete in načrtovanega stanja 

izvedenih ureditev PGD za etapo 1A ne pride več do prelivanja Barjanske ceste na območju 

priključka Ljubljana center. 

Pas priobalnega zemljišča je v projektu označen in kotiran na podlagi Pravilnika o podrobnejšem 

načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS št. 129/06). V priobalnem 

pasu so načrtovani posegi v zvezi z ureditvijo struge na enak način kot je predvideno v sklopu 

ureditev etape 1A, obloga brežin se podaljša na območju pod novo mostno konstrukcijo. 

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena z 

Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15), Uredbo o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14 

in 98/15). Padavinski odpadni vodi iz utrjenih površin obravnavanega območja se vodi v padavinske 

odpadne kanale ali pa v jarek preko peskolovov in lovilcev olj. 

Izpust iz meteorne kanalizacije je predviden v obstoječ meteorni sistem in  z iztokom v jarek. 

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 

47/05) je potrebno odpadne meteorne vode z vozišča cest predhodno očistiti z uporabo lovilcev 

olj, ker prometni tok presega mejno vrednost iz 1. alineje 1.odstavka 4. člena Uredbe, t.j. 12.000 

EOV/dan. Zaradi omenjenega, se padavinsko vodo pred izpustom v jarek zadrži v cevnem 

zadrževalniku in se jo predhodno očistiti preko lovilca olj. 

Način odvajanja padavinske vode z mostu je preko mostnih iztočnikov v  linijske  kanale, ki potekajo 

zračno po mostni konstrukciji in se potem navezujejo na meteorno kanalizacijo, ki je tudi predmet 

tega projekta. Polovico izlivnikov se naveže na  sistem, ki poteka severo od mostu, polovico na 

sistem, ki poteka južno. 

Med gradnjo ni predvideno odlaganje izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče 

vodotoka. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti 

tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno 

zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje začasno postavljenih objektov in ostankov začasnih 

deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se ustrezno krajinsko uredijo.  

Za vodna zemljišča 1707/14, 1707/322vse k.o. Trnovsko predmestje kjer so predvideni posegi – 

javna razsvetljava, fekalni kanal, ter most so izpolnjeni obrazci za ustanovitev stavbne pravice ali 

ustanovitev služnosti.  

1.17.7 Zavod za ribištvo Slovenije 

V sklopu projekta Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini 

Dobrova - Polhov Gradec – etapa 1A, št. projekta H34-FR/15, za katerega je bilo pridobljeno 

soglasje Zavoda za Ribištvo Slovenije št. 4202-49/2015/7 z dne 12. 6. 2018 so že izvedene ureditve 

v strugi na območju obstoječega mostu. Na območju novega dograjenega dela mostu na Barjanski 

cesti pa se pod tem delom izvede ureditev struge na enak način, kot je to predvideno v sklopu 

ureditev etape 1A – obloga brežin se podaljša na območju pod novo mostno konstrukcijo, kot je 

prikazano na prikazu – prečni prerez nove premostitvene konstrukcije. Izvede se zavorovanje  iz 

lomljenca dsr>0,4 m v betonu C25/30, ki je ojačam z armaturno mrežno Q335 (debelina obloge je 

0,6 m). Ob robu zavarovanja se izvede robni pas – robnik iz betona dim. 0,5 x1,0. Dolžina obloge 

znaša 22,0 m (pravokotna razdalja je 18,7 m), njena površina je 748 m2 (373 m2 levi breg in375 m2 

desni breg). Obloga se izvede na peščenem nasutju debeline zrna do 32 mm, debelina nasutja 15-
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20 cm. Obstoječe zavarovanje (plošče v betonu in betonski robniki) se odstrani in  odpelje na trajno 

deponijo. 

Dela v zvezi z načrtom za rekonstrukcijo mostu na Barjanski cesti se izvajajo med julijem in 

oktobrom. Ob predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljišču je potrebno vsaj 7 dni pred 

začetkom gradnje obvestiti ribiško družino Barje o začetku rušitve. Če bodo dela potekala etapno 

in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno ribiško družino o vsakem novem 

posegu v strugo.  

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz Malega grabna. 

Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov ne odlaga. Začasne deponije (v 

času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno onesnaževanje voda. Gradbena dela 

se izvajajo tako, da bo preprečeno onesneževanje površinskih in podtalnih voda s strupenimi 

snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, 

zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi 

v vodotoke na območju vodnega zemljišča. Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v vodnem 

in obvodnem prostoru morajo imeti biološko razgradljivo olje. 

Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor Malega grabna le, kolikor je to nujno potrebno; 

zemeljska dela, izkopavanje v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji 

možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. 

1.17.8 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

V projektu so upoštevani naslednji pogoji: 

1. Posegi v varovalnem pasu in cestnem svetu AC niso v nasprotju z njenimi koristmi, niso prizadeti 

interesi varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter 

varovanja njenega videza.  

2. Zaradi posegov v varovalni pas in cestni svet AC ni ogrožena stabilnost ceste in objektov, 

odvodnja ceste ter kršeni interesi DARS d.d..  

3. Z novimi ureditvami ni onemogočena širitev AC za dodaten vozni in odstavni pas.  

4. Izvajalec del se mora pred začetkom izvajanja del na zemljišču cestnega sveta z upravljavcem 

dogovoriti o načinu dela, eventualnih križanjih z inštalacijami in o nadzoru s strani upravljavca.  

5. Projekt (PGD/PZI - vodilna mapa in načrt arhitekture) mora imeti izdelano detajlno obdelavo 

rekonstrukcije priključka v varovalnem pasu in cestnem svetu AC (tloris, prerez).  

6. Izdelana je Prometna študija križišča Barjanske ceste z AC priključkom Ljubljana – center in 

priključkom P+R Barje, št. 8359 , LUZ d.d., 2018 

7. Obstoječ dostop do naselja ob Ljubljanici, ki se priključuje na lokalno cesto se ohrani.  

8. Izvajalec del je dolžan zavarovati delovišče oziroma urediti s predpisano prometno signalizacijo.  

9. Če bi zaradi rekonstrukcije prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec takoj očistiti.  

10. Odpadni material se ne sme odlagati izven delovišča. Po zaključenih delih pa mora investitor 

gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.  

11. Promet mora biti v času izvedbe organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječi 

AC ter da odvijanje prometa na AC zaradi tehnologije izvedbe ne bo ovirano.  

12. Za izvajanje del je potrebna zapora AC, zato si mora izvajalec v smislu 74. člena Zakona o cestah 

pridobiti dovoljenje za zaporo državne ceste.  

13. Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške 

po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.  

14. Izvedba odvodnjavanja meteorne vode ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema 

odvodnjavanja AC.  

15. V varovalnem pasu in cestnem svetu AC za investitorjevo dejavnost ali katerokoli drugo 

dejavnost reklamiranje v kakršni koli obliki ni dovoljeno (ZCes-1,Ur.l. RS št. 109/2010, 78. člen).  
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16. Z načrtovano gradnjo se ne sme onemogočati ali ovirati izvajanje rednih vzdrževalnih del na AC 

in na njenih spremljajočih objektih.  

17. Investitor mora morebitne spremembe ali dopolnitve tehničnih rešitev takoj dostaviti na DARS 

d.d..  

18. Po končanju del je investitor dolžan v smislu 70. člena Gradbenega zakona k tehničnemu 

pregledu pisno povabiti tudi našega predstavnika.  

19. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti v ACB Ljubljana.  

20. Izdano soglasje ne bo nadomeščalo ustreznih dovoljenj upravnega organa.  

21. Soglasje k gradnji bomo izdali investitorju na osnovi projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (PGD/PZI). Projekt je lahko na CD enoti, s podpisi in žigi - v PDF obliki. Vlogo lahko 

pošljete tudi po elektronski pošti v »glavno pisarno« na naslov gp@dars.si.  

1.17.9 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Projekt ki je bil poslan v projektne pogoje je skladen  z varstvenim režimom, določenim s predpisi 

iz pristojnosti ZVKDS 

1.17.10 JP VOKA SNAGA d.o.o. - Vodovod 

V projektu so upoštevani naslednji pogoji: 

• V sklopu rekonstrukcije Barjanske ceste se obnovijo tangirani vodovode po PZI, št.: H-11I4N, 

int. št.: 6090, PNZ, nov. 2008 ter rekonstruira vodovod blatnik PVC d 160 po PN, 2593V, 

3245K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., mar. 2011, ki pa nista predmet tega projekta, sta 

pa vrisana v zbirniku komunalnih vodov. 

• Obnoviti bo potrebno obstoječi vodovod PVC d 315 od hidranta pri objektu Barjanska cesta 

72 do odcepa za vodovod blatnik PVC d 160. V načrtu  vodovoda 8953_V, Hidroprojekt d.o.o. 

je previdena obnova tega vodovoda in je  predmet tega projekta.  

• Potek obstoječega javnega vodovodnega omrežja je zajet v zbirniku komunalnih vodov. 

Križanja komunalnih vodov in kanalizacije morajo biti izvedena tako, da se zagotovi 

nemoteno vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacije ter ostalih komunalnih vodov, objektov 

in naprav:  

• Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z 

navedeno gradnjo, bremene investitorja del.  

• Upoštevani so predpisani odmiki od obstoječih vodovodov, skladno z veljavno zakonodajo 

ter zahtevami upravljavca.  

1.17.11 JP VOKA SNAGA d.o.o. - Kanalizacija 

V projektu so upoštevani naslednji pogoji: 

• Potek obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja je zajet v zbirniku komunalnih vodov 

• V sklopu rekonstrukcije predmetnega odseka Barjanske ceste se na južnem delu Riharjeve 

ulice oziroma nove Barjanske ceste rekonstruira javna kanalizacija na obeh straneh ulice, 

vključena je tudi obnova javnega kanala DN 400 mm, ki prečka križišče s Cesto v Mestni log, 

po projektu: Vzdrževalna dela na Barjanski cesti - 4. faza, načrt kanalizacije, projekt PZI, št.: 

H-1114/K, izdelal PNZ d.o.o., nov. 2008, int. št.: 5764KZ, ki pa ni predmet tega projekta, je 

pa vrisana v zbirniku komunalnih vodov. 

• Upoštevan je prestavljen javni kanal ob Malem Grabnu pod Barjansko cesto po projektu 

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, etapa 1A, odsek B.l - Mali graben. PZI, št.: 

N14/21 _B.l, št. nčrt.: 8800_V_B.l, int. št.: 6469 KZ, IZVO-R D.O.O., april 2022, ki je prikazan v 

zbirniku komunalnih vodov 
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• Upoštevan je projekt za projekt za Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne 

vode v aglomeracijah MOL, Območje 13-Rakova jelša, l.del. PZI, št.: 50-2134-00-2019/PZI, 

št. nčrt.: 50-2134-00-2019/PZI, int. št.: 6464 KZ, Hidroinženiring d.o.o., junij 2022 ter 

• PID št. 50-2134-00-2019/PID/I.etapa; Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne 

vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE; Območje 13-RAKOVA JELŠA, 1.del – I.etapa 

- tlačni vod, izdelal Hidroinženiring d.o.o., marec 2023 

• Zaradi širitve Barjanske ceste in že zgrajenega predobremenilnega nasipa je potrebno na 

podlagi PID-a št. 50-2134-00- 2019/PID/I.etapa in PZI-ja št. 50-2134-00-2019/PZI obstoječ 

tlačni vod 1, preko katere se vakuumska postaja Rakova Jelša in pripadajoč javni vakuumski 

kanalizacijski sistem priključuje na javno kanalizacijsko omrežje MOL, prestaviti cca. 10 m 

vzporedno s obstoječo traso izvedeno po PID-u št. 50-2134-00-2019/PID/I.etapa v smeri 

proti vzhodu, v območju širitve barjanske ceste in novo projektiranega mostu. To obravnava  

načrt Prestavitev tlačnega 13.1 voda ob Barjanski cesti, PZI št.60-2405-00-2023, 

Hidroinženiring, november 2023. Prestavljen tlačni vod je že izveden in prikazan v zbirniku 

kot obstoječ kanal 

• Po do sedaj znanih ureditvenih načrtih je za območja ob Barjanski cesti predvidena 

priključitev na javno kanalizacijo preko predvidenega vakuumskega kanalizacijskega 

omrežja v Cesti dveh cesarjev in jugozahodnem delu Poti na Rakovo Jelšo. V kolikor se bo 

zaradi morebitnih povečanih kapacitet prebivalcev izkazalo, da bo potrebna dograditev 

javne kanalizacije, jo bo naknadno potrebno dograditi v Barjanski cesti, zato je predvidena 

dodatna rezervna cev v mostu.  

• V načrtu prestavitve tlačnega voda, št.8953_TL, avg 2022, ki je del tega projekta je 

obravnavan prestavitev tlačnega voda 1 zaradi razširitve mostu čez Mali graben oz. širitev 

barjanske ceste. Na robni venec mostne konstrukcije bo tlačni vod pritrjen preko konzole, 

ki bo dodatno podprta s konzolnim podpornikom. 

• Padavinski odpadni vodi iz utrjenih površin obravnavanega območja se vodi v padavinske 

odpadne kanale ali pa v jarek preko peskolovov in lovilcev olj.  

• Na grobo lahko razdelimo na dva meteorna sistema; severno in južno od Malega grabna. 

Severno od Malega grabna bo v cestišču sistem meteornih kanalov potekal od juga proti 

severu in se navezal na obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka proti Malemu grabnu. 

Južno od Malega grabna sta  v cestišču predvidena dva meteorna kanala, ki se iz južne in 

severne strani stekata proti novemu krožišču v meteorni kanal, katerega vsebina se 

prečistimo skozi lovilec olj in zadrži v cevnem zadrževalniku pred izpustom v obcestni jarek. 

• Upoštevani so predpisani odmiki od obstoječe javne kanalizacije in kanalizacijskih 

priključkov. Križanja komunalnih vodov in kanalizacije morajo biti izvedena tako, da se 

zagotovi nemoteno vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacije ter ostalih komunalnih vodov, 

objektov in naprav:  

• Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z 

navedeno gradnjo, bremene investitorja del.  

1.17.12 Elektro Ljubljana d.d. 

V Zbirniku komunalnih vodov so vrisani obstoječi in sledeči prevideni elektroenergetski vodi in 

naprave, ki niso del te projektne dokumentacije:  

• EKK Zelena pot, po projektu PZI št.06/18, Piring d.o.o. 

• EKK Barjanska cesta preko Malega Grabna, Novera projekt d.o.o., PGD, št. 16-054, feb 2017 

• EKK Prehod trase skozi mostno konstrukcijo  je obdelan v načrtu Hidroinženiring d.o.o., 

Dograditev javnje kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomerazcijah MOL, večjih 

od 2000 PE Območje 13 – Rakova Jelša, 1 .del, št,.proj. 50-2134-00-2019 
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• SN KB Barjanska (C v Mestni log – Mali graben) s pripadajočo EKK, Elektro Ljubljana d.d, 

dec.2018 

• Izvedena EKK Barjanka in Kopačeva EKK  

• Projektirana trasa EKK Riharjeva Ziherlova:  

• EE napajanje za območje OPPN 20 Barjanska cesta zahod, št projekt.:01/22, Elektro 

Ljubljana d.d, feb 22 

Poleg tega so vrisane tudi dodatne trase, ki jih bo Elektro Ljubljana gradil sočasno z Barjansko 

cesto in tudi niso del tega projekta. 

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo elektro 

vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov 

in naprav.  

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad 

izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za 

časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.  

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora 

prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.  

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na 

obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.  

Pri izgradnji objekta mora investitor strogo upoštevati pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, 

uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 

omrežij (Uradni List RS, št. 101/2010 z dne 13.12.2010).  

Gradnja mora biti izvedena na način, ki bo kasneje omogočal nemoteno izgradnjo, obratovanje ter 

vzdrževanje predvidenega podzemnega 110 kV kabelskega sistema.  

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno 

geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana, d.d. najkasneje 

na dan tehničnega pregleda.  

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 

nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.  

Najmanj 60 dni pred pričetkom del je potrebno uskladiti sočasno gradnjo.  
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2 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

2.1 Vrsta in pomen ceste 

Barjanska cesta je glavna mestna cesta, mestna vpadnica ki vodi od AC do mestnega središča.   

2.2 Trasirni elementi 

Pri trasiranju trase smo v največji možni meri sledili poteku obstoječe ceste. Glede na prometno 

funkcijo ceste, relief terena ter obstoječi potek ceste, smo za določitev trasirnih elementov privzeli 

projektno hitrost 60 km/h. 

Trasirni elementi so prikazani v nadaljevanju: 

 V naselju Min. elementi 

Funkcija ceste Zbirna cesta  

Vrsta ceste Glavna mestna cesta  

Teren Ravninski  

Projektna hitrost  Vproj= 50 km/h  

Min. horizontalni radij Rmin= 75 m Rmin= 60 m 

Min. horizontalni radij za 

nasprotnosmerni prečni nagib 

Rmin= 250 m Rmin= 1500 m 

Min. dolžina prehodnice Lmin= 45 m 

Amin= 40 m 

Lmin= 77.13 m, 

Amin= 68.03 m 

Max. vzdolžni nagib Smax=4% Smax=4% 

Min. radij vertikalne konveksne 

zaokrožitve 

Rmin, kv=1000 m Rmin, kv= 1200 m 

Min. radij vertikalne konkavne 

zaokrožitve 

Rmin, kk=750 m Rmin, kk= 2500 m 

Maksimalni relativni nagib robov 

vozišča pri vijačenju 

imax= 1.50% imax= 1.50 % 

Minimalni prečni nagib robov 

vozišča v premi 

qmin=2.5% qmin=2.5% 

Maksimalni prečni nagib robov 

vozišča v Rmin 

qmax=7.0% qmax=7.0% 

Maksimalni prečni nagib robov 

vozišča v naselju 

qmax=5.0 % qmax=5.0 % 

Maksimalni prečni nagib robov 

vozišča v območju priključka 

qmax=3.5 % qmax=3.5 % 

2.3 Karakteristični prečni prerez ceste 

V največji možni meri smo prevzeli prečni profil Barjanske ceste ki je izveden neposredno pred 

našim odsekom. Odstopanja od predvidene ureditve so večinoma zaradi obstoječe pozidave 

oz. ureditve. 

2.3.1 Barjanska cesta KPP 1 (med Ziherlovo/Riharjevo ulico in Cesto v mestni 
log/Kopačevo cesto) 

Sprememba v širini ločilnega pasu izhaja iz deviiranja enega voznega pasu zaradi spomenika NOB-

u 

KPP 1 

Berma  1 x 0,50 m = 0,50 m 
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Hodnik za pešce 1 x 3,00 m = 3,00 m 

Kolesarski pas 1 x 1,50 m = 1,50 m 

Zelenica (drevored) 1 x 4,50 m = 4,50 m 

Pas za vozila javnega prometa 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Vozni pas 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Ločilni pas 1 x (1,0-3.6) m = 1,0-3,6 m 

Vozni pas 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Pas za vozila javnega prometa 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Kolesarski pas 1 x 2,00 m = 2,00 m 

Hodnik za pešce 1 x 2,50 m = 2,50 m 

Berma  1 x 0,50 m = 0,50 m 

Skupaj vozišče:                     = 28,5 – 31,1 m 

2.3.2 Barjanska cesta KPP 2 (med Cesto v mestni log/Kopačevo cest in AC 
priključkom) 

Za prerez ureditve glavnine trase smo prevzeli obstoječi rob cestišča. Obstoječo širino pločnika 

smo zmanjšali.   

 

KPP 2 

Berma  1 x 0,50 m = 0,50 m 

Hodnik za pešce 1 x 2,00 m = 2,00 m 

Kolesarski pas 1 x 1,50 m = 1,50 m 

Zelenica (drevored) 1 x 2,00 m = 2,00 m 

Pas za vozila javnega prometa 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Vozni pas 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Ločilni pas 1 x 4,00 m = 4,00 m 

Vozni pas 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Pas za vozila javnega prometa 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Zelenica (drevored) 1 x 2,00 m = 2,00 m 

Kolesarski pas 1 x 1,50 m = 1,50 m 

Hodnik za pešce 1 x 2,00 m = 2,00 m 

Berma  1 x 0,50 m = 0,50 m 

Skupaj vozišče:                     = 29,00 m 

2.3.3 Barjanska cesta KPP 3 (med Cesto v mestni log/Kopačevo cest in AC 
priključkom, pas za leve zavijalce) 

KPP 3 

Berma  1 x 0,50 m = 0,50 m 

Hodnik za pešce 1 x 1,50 m = 1,50 m 

Kolesarski pas 1 x 1,25 m = 1,25 m 

Avtobusno čakališče 1 x 2,75 m = 2,75 m 

Pas za vozila javnega prometa 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Vozni pas 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Ločilni pas 1 x 1,00 m = 1,00 m 

Pas za leve zavijalce 1 x 3,00 m = 3,00 m 

Vozni pas 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Pas za vozila javnega prometa 1 x 3,25 m = 3,25 m 

Zelenica (drevored) 1 x 2,00 m = 2,00 m 
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Kolesarski pas 1 x 1,50 m = 1,50 m 

Hodnik za pešce 1 x 2,00 m = 2,00 m 

Berma  1 x 0,50 m = 0,50 m 

Skupaj vozišče:                     = 29,00 m 

2.3.4 Avtobusni promet 

Predviden je poseben pas za vozila javnega prometa po celotni dolžini Barjanske ceste in dva para 

novih avtobusnih postajališč.  

Zaradi uvedbe nove linije Ljubljanskega potniškega promete (LPP) št. 16 (Trnovo – Črni log) ki 

prečka Barjansko cesto po Cesti dveh cesarjev smo predvideli da bi avtobusna linija št. 9 (Barje P+R 

– Štepanjsko naselje) prometovala le po Barjanski cesti. Taka ureditev linije št. 9  se nam je zdela 

bolj primerna ker bi močno skrajšala potovanje med parkiriščem P + R Barje in središčem mesta. S 

tem v mislih smo predvideli nova dva para avtobusnih postajališč, enega pri novem križišču 

deviirane Opekarske ceste in en par pri novem križišču pri predvidenem nakupovalnem središču.  

Dodali smo še eno postajo na Cesti dveh cesarjev v smeri Sibirije. 
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3 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 

3.1 Preddela 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno opraviti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in izvesti 

začetni geodetski posnetek stanja pred posegom. Del posnetka obstoječega stanja terena je 

potrebno izvesti tudi s fotogrametrijo pri čemer je možno uporabiti brezpilotna letala in 

brezkontaktni zajem slik. Vso slikovno (ortofoto) in elektronsko (DWG, PDF) dokumentacijo je 

potrebno predati investitorju in nadzoru.  

Po izvedbi zakoličbe komunalnih vodov je predvidena izvedba cestnih zapor oz. označitev gradbišča 

in preusmeritev prometa. Vse faze prometnih zapor in preusmeritev prometa v času gradnje mora 

izvajalec prikazati v potrjenem elaboratu cestne zapore. Cestne zapore so predvidene na državnih 

cestah v upravljanju DRSI in na občinskih v upravljanju koncesionarja. Izvajalec mora pred pričetkom 

postavitve zapore izdelati elaborat zapore in pridobiti dovoljenje za zaporo. Med gradnjo je 

potrebno poskrbeti za ureditev začasnih dovozov do lastniških parcel. 

Preusmeritvi prometa sledi izvajanje rušitvenih in pripravljalnih del. Priprava gradbišča obsega vso 

potrebno zavarovanje skladno s predpisi s področja Varstva pri delu. Ureditev gradbišča, začasnih 

deponiji in gradbiščnih kontejnerjev je možna na širšem območju gradnje. Rušitvena dela obsegajo 

rezanje in rušenje obstoječega asfalta, voziščne konstrukcije, robnikov, tlakovanja, obstoječih 

jaškov, zidov, kanalet, dreves … Gradbeni odpadki obsegajo odpadni asfalt, beton, jeklo in umetne 

mase. Vse gradbene odpadke je potrebno sortirati na začasni gradbeni deponiji in jih kot ločene 

odpadke odpeljati na stalno gradbeno deponijo v pristojnosti pooblaščenega prevzemnika 

gradbenih odpadkov. Prostornino in maso odpadkov je potrebno evidentirati in popisati ter jo po 

zaključku gradnje prikazati v izkazu gradbenih odpadkov. V primeru, da se med gradnjo izkaže, da 

je možno asfaltno mešanico ponovno uporabiti kot dodatek k nevezanim nosilnim plastem, je 

potrebno izvesti fizikalne in kemijske analize odpadne asfaltne zmesi. Postopek testiranja se izvede 

skladno s TSC 06.800:2001: Ponovna uporaba materialov v cestogradnji - recikliranje. V nevezano 

nosilno plast ali bankine je možno vgrajevati samo inerten in kemijsko neoporečen material. Delež 

ponovne uporabe materiala ne sme presegati 30 %. Način ponovne uporabe materiala je potrebno 

evidentirati v tehnološkem elaboratu.  

3.1.1 Rušenje stanovanjskega objekta 

Zaradi razširitve Barjanske ceste in deviacije Opekarske ceste je potrebno odstraniti dva objekta.  

3.1.1.1 Objekt na naslovi Stranska pot 15 

Pri profilu B31 je zaradi širitve Barjanske ceste potrebno odkupiti in porušiti objekt na naslovu 

Stranska pot 15. Objekt se nahaja na parceli 250/560, v katastrski občini Trnovsko predmestje (št. 

ko: 1722) 

3.1.1.2 Objekt na naslovi Opekarska cesta 54 

Za načrtovano deviacijo Opekarske ceste je potrebno porušiti objekt na naslovu Opekarska cesta 

54. Objekt se nahaja na parceli 250/568, v katastrski občini Trnovsko predmestje (št. ko: 1722). 

Parcela se nahaja v razlastitvenem postopku.  

3.2 Zemeljska dela 

3.2.1 Pogoji za izvedbo nasipov 
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Izvedba nizkih nasipov višine do 1,5 m so predvideni na območju širitve Barjanske ceste približno 

od križišča s Cesto v Mestni log naprej (proti AC). Na predhodnem odseku širina sedanjega nasipa 

zadošča za izvedbo načrtovanih širitev. Nekoliko višji so priključni nasipi ob krajnih opornikih 

premostitvenega objekta – do cca. 3 m. Nasipi se izvedejo iz kamnitega drobljenega materiala 

granulacije 0/125 mm z naklonom brežin 1 : 1,5. Nasip se gradi po plasteh debeline cca. 30 cm s 

sprotnim komprimiranjem. Brežine se površinsko utrdi, humusira in zatravi.  

Pri gradnji nasipov je potrebno doseči minimalne nosilnosti in zgoščenosti: 

- na planumu do 0,5 m pod koto planuma posteljice Ev2 = 60 MPa, zgoščenost 95 % po MPP, 

- na planumu kamnite posteljice Ev2 = 80 MPa, zgoščenost 98 % po MPP. 

Dograjevanje nasipov se izvede s stopničenjem v nasipne brežine obstoječe ceste. 

Za pospešitev konsolidacije se nasip na območju ceste za dobo enega leta nadviša za 80 cm z 

materialom s prostorninsko težo cca. 21 kN/m3. Razvoj posedkov naj se spremlja s posedalnimi 

ploščami. 

3.2.2 Pogoji za izvedbo izkopov 

Izkopi za voziščno konstrukcijo se bodo večinoma izvajali v 3. kategoriji zemljin (umetni nasip 

heterogene sestave, glinasto meljne zemljine težko gnetne in srednje gnetne konsistence). Manjši 

del izkopov, ocenjeno 10 %, bo potekal v 2. kategoriji zemljin (barjanske gline in melji). Debelina 

humusa izven utrjenih asfaltnih in makadamskih površin je večinoma 20 cm, mestoma do 40 cm 

(humus z glino). Na območju obstoječe ceste je debelina asfalta 14–22 cm.  

Začasni izkopi v glinah se izvajajo v naklonu do 1 : 1,5, v umetnem nasipu pa do 1 : 1. 

3.2.3 Priprava temeljnih tal   

Na celotnem območju posega je nad raščenimi barjanskimi tlemi izveden nasip, zgrajen iz 

elektrofiltrskega pepela na blazini iz meljastega ter slabo do dobro zrnatega grušča GP/GW. Pod 

nasipno blazino je vgrajen ločilni geosistetik. Elektrofiltrski pepel ločimo na dve vrsti, zelo dobro 

zgoščenega in utrjenega z nosilnostmi Ev2 = 35,0–60,0 MPa (CBR ≥ 10%) in slabše vezanega z nižjimi 

nosilnostmi Ev2 = 14–16 MPa (CBR ≈ 3 %). Med elektrofiltrskim pepelom se pojavljajo tudi 0,2–0,5 

m debele plasti slabo do dobro granuliranih gruščev z nosilnostjo CBR = 6–7 %. Manj ali nič EF 

pepela pričakujemo na odseku do križišča s Cesto dveh cesarjev. 

Pri načrtovanju voziščne konstrukcije se upošteva nosilnost temeljnih tal (obstoječi nasip) CBR = 6 

%. 

Temeljna tla v zgoraj opisanem nasipu se pripravi na sledeč način: 

- Odstranitev površinske plasti humusa debeline večinoma 20 cm, mestoma 40 cm (humus z 

glino).  

- Po potrebi se izkop dodatno poglobi za izvedbo načrtovane voziščne konstrukcije v ustrezni 

debelini.  

- Na koti izkopa se lokalno lahko pojavi slabo nosilen elektrofiltrski pepel, ki se odstrani do 

ustrezno nosilnih tal in nadomesti s kamnitim materialom. 

- Na stik novega kamnitega nasipa in obstoječega nasipa se vgradi ločilni geosintetik. 

Na lokalno omejenih območjih z izkopom lahko posežemo tudi v barjanske nenosilne zemljine, se 

izvede dodatna sanacija tal oziroma dodatna plast med voziščno konstrukcijo in temeljnimi tlemi v 

debelini vsaj 40 cm. Planum slabo nosilnih glinasto meljnih zemljin se pripravi  z bagrom s škarpirno 
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žlico in se ne komprimira, saj lahko pride do dodatnega poslabšanja nosilnosti. Za sanacijo tal se 

lahko uporabi material iz obstoječega nasipa. Izbere naj se material s kosi do 10 cm, z dobro 

stopnjevano granulacijo in brez grud gline. Na kontakt raščenih tal in sanacije tal se vgradi ločilni 

in armaturni geosintetik. Glede na zrnavost materiala za sanacijo tal se po potrebi ločilni geosintetik 

vgradi tudi na stik saniranih tal in novega nasipa. Ocenjujemo približno do 10 % površin, kjer bo 

potrebna opisana sanacija tal. 

Namesto dveh plasti geosintetika (ločilni in armaturni) se lahko uporabi ustrezen geokompozit, ki 

zagotavlja lastnosti ločilnega in armaturnega geosintetika. Karakteristike ločilnega geosintetika: 

Tmin = 14 kN/m  minimalna natezna trdnost pri minimalnem raztezku εmin ≥ 30 %, 

(T · ε)min = 480  pogoj za geosintetike z εmin < 30 %, 

Od < 30 mm   odpornost na preboj, 

0,05 mm < O90 < 0,2 mm  karakteristična velikost por, 

kG = 10-5 m/s  minimalna prepustnost.  

Armaturni geosintetik (geomreža) mora imeti kratkotrajno natezno trdnost v obeh smereh vsaj 30 

kN/m. 

3.3 Spodnji ustroj cest 

Pred izvedbo zgornjega ustroja cest je potrebno izvesti spodnji ustroj iz zmrzlinsko odpornega 

materiala – posteljice. Debelina posteljice znaša 30 - 50 cm in je predvidena iz kamnitega in 

enakomerno zrnatega agregata zrnavosti 0/125 mm. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti 

zmrzlinsko dobro odporen z deležem finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5 % na deponiji in 8 % v 

vgrajenem stanju. Na planumu temeljnih tal, pred pričetkom vgradnje kamnite posteljice, je 

potrebno zagotavljati nosilnost s CBR >12% (California bearing ratio). Naklon planuma temeljnih 

tal mora znašati 4,00%. Na planumu kamnite posteljice je potrebno zagotavljati nosilnost Ev2 = 80 

MPa (CBR > 15 %). Pri vgradnji kamnite posteljice je potrebno dosegati zgoščenost materiala 95 % 

pri optimalni vlažnosti, kar je potrebo dokazati s Proctorjevim preizkusom. 

Vgradnja plasti spodnjega ustroja ceste mora biti v skladu s tehnično smernico TSC 06.200 : 2003 

Nevezane nosilne in obrabne plasti. 

3.4 Zgornji ustroj cest 

Zgornji ustroj cest sestavljajo nevezane in vezane nosilne plasti cest. V tabelo pa je vključena še 

spodnja nevezana nosilna plast (posteljica) za lažjo preglednost. 

3.4.1 Glavna cesta 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0 cm 

Vezana zgornja nosilna plast AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 6,0 cm 

Vezana spodnja nosilna plast AC 22 base B 50/70, A2 7,0 cm 

Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 25,0 cm 

Posteljica Posteljica 0/125 mm 30,0 cm 

Skupaj  72,0 cm 
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3.4.2 Hodnik za pešce, čakališča in kolesarska steza 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast AC 4 surf B70/100, A5 2,0 cm 

Zgornja vezana nosilna plast AC 16 base B70/100, A4 5,0 cm 

Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 20,0 cm 

Posteljica Posteljica 0/125 mm 35,0 cm 

Skupaj  62,0 cm 

3.4.3 Navezave poljskih poti, PST, makadam 

Plast VK Material Debelina 

Obrabna plast Pesek za zaklinjanje 0/8mm 3,0 cm 

Zgornja nevezana nosilna plast Tamponski drobljenec 0/32 22,0 cm 

Spodnja nevezana nosilna plast Posteljica 0/125 mm 50,0 cm 

skupaj  75,0cm 

3.4.4 Zagotavljanje kakovosti  

Pred izvedbo asfaltnih plasti je potrebno zagotoviti predpisano nosilnost in zgoščenost zgornje 

nevezane nosilne plasti po TSC 06.200 : 2003 nevezane nosilne in obrabne plasti. Zahtevane 

vrednosti deformacijskih modulov na nevezanih nosilnih plasteh so prikazane v spodnji preglednici. 

Vrsta zmesi 

kamnitih zrn 

Prometna obremenitev 

Težka Srednja ali lahka 

Zahtevane vrednosti 

Ev2 

[MN/m2] 

Ev2/Ev

1 

Evd 

[MN/m2] 

Ev2 

[MN/m2] 

Ev2/Ev

1 

Evd 

[MN/m2] 

Naravna ≥100 ≤2,2 ≥45 ≥90 ≤2,4 ≥40 

Drobljena ali 

mešana 

≥120 ≤2,0 ≥55 ≥100 ≤2,2 ≥45 

Zgoščenost materiala mora dosegati 98% merjeno po standardnem Proctorjevem preizkusu. Pred 

vgradnjo asfaltnih plasti je potrebno nosilnost podlage izmeriti s krožno obremenilno ploščo. 

Vgradnja asfaltnih plasti mora biti skladna s TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični 

pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

3.5 Robni elementi vozišča 

Robniki predstavljajo obrobo vozišča. Njihova funkcija je višinska razmejitev vozišča od ostalih 

površin (avtobusno čakališče, pločnik, rob koritnice). Postavitev novih robnikov je predvidena na 

celotnem delu rekonstrukcije kot ločitev med voziščem in prostorom za pešce in kolesarje 

Predvidena je postavitev standardni cestnih betonskih robnikov 15/25 cm za obrobo vozišča ki se 

postavi na višino +12 cm od asfalta.  Na notranjem in zunanjem robu pločnika je predviden betonski 

robnik 8/20 z ravnim vrhom. Ta robnik razmejuje asfaltne površine od zelenice oz. berme ali  

makadamskih površin.  
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Polaganje robnikov je potrebno izvesti na predhodno planirani in utrjeni podlagi. Za temelj robnika 

je predvidena vgradnja pustega cementnega betona kvalitete C12/15. Stike med robniki je 

potrebno fugirati s fino cementno malto (razmerje voda:cement = 1:3) in predvideti zadostno 

količino dilatacij. 

3.6 Odvodnjavanje 

3.6.1 Princip odvodnjavanja cest 

Površinsko odvodnjavanje cest se vrši preko prečnega sklona vozišča v smeri proti talnim 

požiralnikom, ki so priklopljeni na sistem meteorne kanalizacije. Izpust iz meteorne kanalizacije je 

predviden v obstoječ meteorni sistem in  z iztokom v jarek. Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri 

odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) je potrebno odpadne meteorne 

vode z vozišča cest predhodno očistiti z uporabo lovilcev olj, ker prometni tok presega mejno 

vrednost iz 1. alineje 1.odstavka 4. člena Uredbe, t.j. 12.000 EOV/dan.  

Zaradi omenjenega, je potrebno padavinsko vodo pred izpustom v jarek zadrževati v cevnem 

zadrževalniku in jo predhodno očistiti preko lovilca olj. 

3.6.2 Talni požiralniki 

Na celotnem območju, kjer je predvidena rekonstrukcija cest, je predvidena obnova odvodnjavanja. 

Vse obstoječe talne požiralnike je potrebno nadomestiti z novimi.  

Talni požiralniki so predvideni iz betonskih cevi notranjega premera 50 cm in globine med 1,50 m 

in 2,00 m. Na mestih kjer je predvidena zaporedna vezava požiralnikov je potrebno predvideti 

požiralnik s cevjo notranjega premera 60 cm. Dno jaška je potrebno obbetonirati z betonom 

kvalitete C20/25 v debeline vsaj 10 cm. Iztok iz požiralnika je predviden na globini 0,50 m pod 

končno koto asfalta iz PVC cevi notranjega premera 200 mm s priključitvijo na glavni meteorni 

kanal. Priklop na meteorni kanal je potrebno izvesti z navezavo na priklop požiralniške zveze 

(navezava na nasadni kos – temenski priklop). Peskolov jaška je minimalne globine 0,90 m, merjeno 

od kote iztoka iz požiralnika. Pokrovi peskolovov se izvedejo iz duktilne litine in so predvideni kot 

tip robniške rešetke. Nosilnost vseh pokrovov mora znašati minimalno 400 kN. 

 

3.7 Meteorna kanalizacija 

Meteorna kanalizacija je detajlno obdelana v Načrtu meteorne kanalizacije, št. 8953_MK Gre za 

rekonstrukcijo oziroma dograditev obstoječega meteornega sistema. Na grobo lahko razdelimo na 

dva meteorna sistema; severno in  južno od Malega grabna. Severno od Malega grabna bo v 

cestišču sistem meteornih kanalov potekal od juga proti severu in se navezal na obstoječo meteorno 

kanalizacijo, ki poteka proti Malemu grabnu. Južno od Malega grabna sta v cestišču predvidena dva 

meteorna kanala, ki se iz južne in severne strani stekata proti novemu krožišču v meteorni kanal, 

katerega vsebina se prečistimo skozi lovilec olj in zadrži v cevnih zadrževalnikih pred izpustom v 

obcestni jarek.  

3.8 Krajinska ureditev 

Krajinska ureditev je detajlno obdelana v Načrtu krajinske arhitekture št.8953_KA. Zaradi širitve ceste 

na vzhodno stran se drevored, ki se nahaja na vzhodni strani med križišči z Cesto v mestni 

log/Kopačeva cesta in Cesto dveh cesarjev odstrani oziroma presadi, v kolikor je to možno. Drugače 

je predviden novi drevored ki bo zagotovil simetričnost ureditve. Obstoječi drevored na zahodu se 

ohrani. V pasu med cestnimi pasovi, kjer drevoredov zaradi komunalnih vodov (meteorne 
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kanalizacije) ni možno umestiti bo zasaditev z grmovnicami, prav tako otok v novem krožišču. Na 

otoku kjer so predvideni trije zadrževalniki se nad njimi predvidi zasaditev, katere koreninski sistem 

ne bo posegal v objekte. Zagotovi se tudi utrjeno površino za dostop za tovorna vozila za 

upravljanje in vzdrževanje javne kanalizacije z nosilnostjo 40 ton. Ob poteku PST se naredi manjšo 

parkovno ureditev, v tem delu se zaradi tega meja območja razširi. 

Izkop sadilne jame in sajenje se mora opraviti po SIST DIN 18916: 2019 (Uporaba rastlin pri urejanju 

zelenih površin - Rastline in saditvena dela).  

Priprava rastišča po SIST DIN 18915: 2019 (Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin -  zemeljska 

dela)  toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 40 - 60 

cm) 

Za zavarovanje drevesa so predvideni količki, premer 8 cm (3 na sadiko), povezava z latami 

(polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino.  

3.9 Cestna razsvetljava 

Zaradi predvidene razširitve je potrebno cestno razsvetljavo mestoma prestaviti, mestoma pa samo 

dopolniti. Poseg v obstoječe javno razsvetljavo je detajlno obdelano v Načrtu cestne razsvetljave, 

izdelovalca JRL d.o.o., št. načrta 11-30-3057/3127.  

Cestne svetilke se namesti na pocinkane kandelabre. Kandelabri so ravni, višina svetlobnega vira je 

5 in 6 m. Kandelabri za svetilke so standardne izvedbe. Dobavitelj mora dobaviti kandelabre, ki so 

statično preverjeni. Antikorozijska zaščita mora biti izdelana v skladu z veljavnimi standardom (SIST 

EN-ISO 1461). 

Na kandelabrih mora biti manipulativna odprtina s priključnimi sponkami za spajanje kablov in 

zaščitnega vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost 

kandelabra in da ni možen dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki 

mora zdržati vetrovno cono 1. Kandelabri so med seboj razmaknjeni cca. 20-45 m, kar je odvisno 

od nivoja svetlobno-tehničnih  zahtev obravnavanega področja. Razdalje med posameznimi 

kandelabri so določene s svetlobno-tehničnim  izračunom. Razporeditev svetilk in kabelske trase 

prikazujejo situacijske risbe. Natančno lokacijo stojnih mest kandelabrov in jaškov je potrebno 

določiti ob sami postavitvi na mikrolokaciji. Svetilke morajo imeti avtonomno redukcijo! 

 

3.10 Prometna oprema in signalizacija 

3.10.1 Svetlobno odbojne in kromatične lastnosti prometne signalizacije 

V nadaljevanju navajamo dele 6. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Površina vertikalne prometne signalizacije mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov 

skladno s standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, 

katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih 

znakov, svetlobnih značilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne 

površine v prostoru. Zahtevani koeficient retrorefleksije (RA) mora ustrezati razredom, prikazanim 

v spodnji preglednici. 

Vrsta znakov Normalno/naravno 

osvetljena okolica  

Osvetljena okolica in/ ali 

več zunanjih virov svetlobe 
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Mesto postavitve 

znaka 

Avtocesta, 

hitra cesta 

Ceste 

zunaj 

naselja 

Ceste 

v 

naselju 

Avtocesta, 

hitra cesta 

Ceste 

zunaj 

naselja 

Ceste 

v 

naselju 

Vsi znaki, 

razen 

spodaj 

navedenih 

Na desni strani 

vozišča/cestišča 
RA2 

RA1   

RA2 

RA1   

RA2 

RA2     

RA3 
RA2 

RA2     

RA3 

Nad 

voziščem/cestiščem 

ali na njegovi levi 

strani  

RA2 RA2 RA2 RA3 
RA2     

RA3 
RA3 

Znaki za nevarnost in znaki za 

prednost na prehodih ceste čez 

železniško progo v isti ravnini  

- RA2 RA2 - RA3 RA3 

Znaki za nevarnost in prednost 

na križiščih in cestnih priključkih, 

znaki za obvezne in dovoljene 

smeri  

RA2 RA2 RA2 RA3 RA3 RA3 

Znaki za označevanje del in 

drugih ovir na cesti, znaki za 

prepovedi in omejitve, znaki za 

obvestila  

RA2 
RA1   

RA2 

RA1   

RA2 
RA2 RA2 RA2 

Znaki za kolesarje, pešce in 

jezdece, turistična in druga 

obvestilna signalizacija  

RA1 

Ne glede na prejšnji odstavek je lahko zahtevani koeficient retrorefleksije tudi drugačen, če je pri 

posameznem znaku s tem pravilnikom tako določeno. Kromatične lastnosti prometnih znakov in 

svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2.  

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.  

Kadar so prometni znaki osvetljeni od zunaj, so lahko svetlobno odbojne lastnosti njihove površine 

najmanj razreda RA1, razen pri znakih za prednost (2100), katerih površina mora ustrezati razredu 

RA2.  

Površina prometne opreme, ki se uporablja za vodenje in usmerjanje prometa na območju del na 

cesti ali drugih ovir v cestnem prometu, mora biti označena s svetlobnimi odsevniki skladno s SIST 

EN 12899-3; Smerniki in svetlobno odbojna telesa. 

Prometni znaki na našem območju se nahajajo v naravno osvetljeni okolici in delno v  naselju 

zaradi česar je zahtevani koeficient retrorefleksije RA2 

3.10.2 Izvedba prometnih znakov 

V nadaljevanju navajamo dele 8. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 
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Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 

odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:  

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1,  

- pritisk vetra – razred WL5,  

- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1,  

- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4,  

- prebadanje znaka – razred P3 in  

- robovi plošče znaka – razred E2.  

Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec prometne površine zahteva drugačne zahteve 

glede učinkovitosti konstrukcije prometnega znaka, vendar le v mejah, ki jih dopušča SIST EN 

12899-1.  

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Če je površina znaka večja od 2 m2, 

mora biti hrbtna stran sive barve (RAL 7040). 

Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti znak na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s 

SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna, nameščena mora biti na spodnjem 

desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.  

Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev znaka.  

Prometni znaki so lahko izdelani tudi kot znaki z lastnim (osvetljeni od znotraj) ali zunanjim virom 

svetlobe (osvetljeni od zunaj) skladno s SIST EN 12899-1 oziroma SIST EN 12899-2 – Stalna 

vertikalna signalizacija; Signalizacija z notranjo osvetlitvijo (TBB).  

Konstrukcija prometnega znaka z lastnim virom svetlobe mora skladno s standardom SIST EN 

12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:  

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1,  

- pritisk vetra – razred WL5,  

- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1,  

- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4,  

- odpornost proti vodi in prahu – razred IP65,  

- povprečna svetlost znaka – razred L2 in  

- enakomerna svetlost znaka – razred U2.  

Če je treba pomen prometnega znaka izredno poudariti, sme biti znak na kontrastni kvadratni ali 

pravokotni plošči iz svetlobno odbojnega materiala fluorescenčne rumenozelene barve, katere 

koeficient retrorefleksije ustreza razredu RA3. V tem primeru je na plošči tudi morebitna potrebna 

dopolnilna tabla.  

Velikost kontrastne plošče iz prejšnjega odstavka mora biti prilagojena predpisani velikosti 

prometnega znaka, in sicer tako da širina od roba table do skrajne točke znaka znaša največ 5 cm. 

Prometni znaki so lahko izvedeni tudi kot označbe na prometnih površinah.  

3.10.3 Postavitev prometnih znakov  

V nadaljevanju navajamo dele 9. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Prometni znaki se postavljajo na desni strani poleg vozišča oziroma cestišča ali nad njim v smeri 

vožnje vozil, in sicer tako da ne ovirajo prometa vozil in pešcev ter da jih udeleženci cestnega 

prometa ali druge ovire ne zakrivajo.  
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Če na mestu, kjer je postavljen prometni znak, zaradi gostote prometa ali iz drugih razlogov 

udeleženci cestnega prometa prometnega znaka ne bi pravočasno opazili, mora biti ta ponovljen 

tudi na nasprotni, levi strani ceste ali smernega vozišča, če je potrebno, pa tudi nad voziščem. 

Posamezni prometni znaki so lahko postavljeni tudi samo na levi strani vozišča ali druge prometne 

površine in v srednjem ločilnem pasu ceste, če je pri posameznem znaku s Pravilnikom to dovoljeno.  

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob 

postavitvi:  

- ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ali odstavnega pasu, ob katerem je znak 

postavljen,  

- nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila 

površine, nad katero je postavljen, razen turistične signalizacije in znakov za vodenje 

prometa na območju križišč, kjer znaša ta višina 2,50 m,  

- nad voziščem najmanj 4,50 in največ 5,50 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča, 

nad katerim je prometni znak postavljen. Pri zmanjšanih prometnih profilih ceste je lahko 

prometni znak postavljen 0,50 m nad prometnim profilom ceste,  

- ne glede na prejšnjo alinejo mora biti višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma 

spodnjega roba dopolnilne table nad voziščem na avtocestah in hitrih cestah najmanj 5,00 

in največ 6,00 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča, nad katerim je prometni znak 

postavljen.  

Ne glede na zgoraj navedene višine so posamezni prometni znaki lahko postavljeni tudi na 

drugačnih višinah, če je s Pravilnikom pri posameznem znaku to dovoljeno in to omogoča prosti 

profil ceste.  

Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke 

prometnega znaka mora biti 0,30 m, če je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta 

ni omejena z robniki, vendar ne več kot 2,00 m. 

Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti nosilni drogovi prometnih znakov postavljeni zunaj 

površin za pešce in kolesarje. V tem primeru vodoravna razdalja od roba vozišča do najbližje točke 

oziroma projekcijo skrajne točke prometnega znaka ne sme biti večja od 2,00 m, znak pa mora biti 

praviloma asimetrično nameščen na nosilni drog. Drogovi svetlobnih prometnih znakov so lahko 

postavljeni znotraj površin za pešce, vendar tako, da je zagotovljeno varno in neovirano gibanje 

pešcev. 

Če je vozišče zavarovano z varnostno ograjo, mora biti vodoravna razdalja med ograjo in najbližjo 

točko oziroma projekcijo skrajne točke prometnega znaka najmanj 0,25 m, razen na avtocestah in 

hitrih cestah, kjer mora biti ta razdalja enaka delovni širini varnostne ograje, vendar ne sme biti 

večja od 2,20 m. 

Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni hitrosti:  

- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m,  

- > 50 ≤ 90 km/h, najmanj 30 m in  

- > 90 km/h, najmanj 100 m.  

Ne glede na prejšnji odstavek je minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov lahko tudi drugačen, 

če prometna ureditev posameznega krajšega dela ceste zahteva več različnih označitev (npr. ustavi, 

prehod za pešce).  

Prometni znaki nad smernimi vozišči z več prometnimi pasovi se postavljajo:  
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- nad vsakim prometnim pasom posebej, če se promet po posameznih prometnih pasovih 

ureja različno. Med temi znaki se v osi ločilnih črt med prometnimi pasovi lahko postavljajo 

znaki za opozarjanje na nevarnost ali obveščanje, ki veljajo na celotnem smernem vozišču,  

- v osi dveh ali več pasov, če se na teh prometnih pasovih promet ureja enako,  

- simetrično od osi pasov z enakim urejanjem prometa v primerih, ko sta nad prometnimi 

pasovi horizontalno postavljena dva ali več prometnih znakov, s katerimi se promet na vseh 

prometnih pasovih ureja enako. Znaki morajo biti enaki na levi in desni strani,  

- na levi strani znak za nevarnost, na desni strani pa znak za izrecne odredbe ali obvestila, če 

sta nad dvema ali več prometnimi pasovi horizontalno postavljena dva različna prometna 

znaka. Če je na obeh straneh postavljen znak za izrecne odredbe, mora biti znak za omejitev 

hitrosti vedno postavljen na desni strani.  

Če se na isti drog nameščata različni vrsti prometnih znakov, mora biti znak za nevarnost vedno 

nameščen na vrhu droga.  

Na istem nosilnem drogu sta v smeri vožnje lahko po vertikalni osi nameščena največ dva prometna 

znaka.  

Ne glede na prejšnji odstavek je lahko na enem nosilnem drogu nameščenih tudi več znakov, če je 

s Pravilnikom pri posameznem prometnem znaku tako dovoljeno.  

Posameznemu prometnemu znaku sta lahko dodani največ dve dopolnilni tabli.  

Na drogu semaforja so lahko nameščeni le tisti posamezni prometni znaki, za katere je to s tem 

pravilnikom dovoljeno.  

Ne glede na prejšnji odstavek so lahko na drogu semaforja nameščeni posamezni prometni znaki, 

ki so vidni vozilom iz nasprotne smeri.  

Za nosilno konstrukcijo prometnih znakov se lahko uporabljajo tudi drogovi cestne razsvetljave, 

drogovi semaforjev in druge ustrezne konstrukcije, ki so v območju za postavljanje prometne 

signalizacije 

3.10.4 Velikost prometnih znakov  

Dimenzije prometnih znakov po preglednici 3 Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 

na cestah bi morali biti velikostnega razreda 2. Skladno z 12. odstavkom 11. člena navedenega 

pravilnika smo se zaradi prometnovarnostnih razlogov odločili da se razred 2 nadomesti z razredom 

3, razen v strjenem naselju kjer imamo cono 30. 

Dimenzije prometnih znakov velikostnega razreda 3 

- Okrogli prometni znak    d = 600 mm 

- Trikotni prometni znak    a = 900 mm 

- Kvadratni prometni znak   a = 600 mm 

Dimenzije znakov na površinah za pešce in kolesarje so velikostnega razreda 1 

- Okrogli prometni znak    d = 300 mm 

- Trikotni prometni znak    a = 450 mm 

- Kvadratni prometni znak   a = 300 mm 

Polmer zaokroževanja robov pri znakih, katerih velikost je določena pri posameznem znaku ali je 

odvisna od števila simbolov, velikosti pisave ter lokacije znaka na cesti, mora biti enak kot pri 

velikostnem razredu, ki je najbližji velikosti znaka. Polmer zaokroževanja robov, določen za 

velikostni razred 4, se uporablja tudi za vse znake, ki so večji od tega razreda.  

Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob kateri 

je dopolnilna tabla, ali premeru znaka oziroma mora biti enaka dolžini vertikalne projekcije skrajnih 

točk znaka.  
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Velikost simbola na znaku mora biti sorazmerna z velikostjo znaka, njegova razmerja in položaj na 

znaku pa morajo biti identični grafičnemu prikazu, določenemu s tem pravilnikom.  

Če pri posameznem znaku s tem pravilnikom ni določena velikost oziroma ta ni določena niti v 

prvem odstavku tega člena, se velikost znaka določi na podlagi velikosti in vrste pisave ter števila 

simbolov na njem.  

Dimenzije posameznih elementov vstavljenih znakov so proporcionalne dimenzijam stalnih 

prometnih znakov.  

Za znake, ki se uporabljajo pri označevanju in zavarovanju del na cestah in ovir v cestnem prometu, 

se uporablja samo velikostni razred 3 ali 4.  

Za znake 2100 – znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja velikostni razred 

3.  

Na malo prometnih cestah in javnih poteh je lahko zaradi neustreznega profila in drugih elementov 

ceste, ki ne dopuščajo največje dovoljene hitrosti po pravilih cestnega prometa, velikost prometnih 

znakov manjša za en velikostni razred.  

Na državnih cestah se iz prometnovarnostnih razlogov velikostni razred 2 lahko nadomesti z 

velikostnim razredom 3.  

Če se na določenem odseku ceste spremeni prometna ureditev, ki zahteva manjši velikostni razred 

prometnih znakov, se prometni znaki menjajo skladno s tretjim odstavkom 79. člena tega pravilnika. 

3.10.5 Velikost pisave in simbolov na prometni signalizacije 

Velikost pisave je odvisna od lokacije znaka glede na vozišče. Za znake in table ki se postavljajo ob 

vozišču je velikost pisave za 140 mm, za znaki in table ki pa se postavljajo nad vozišče pa je višina 

pisave 175 mm.  

V nadaljevanju navajamo dele 66. člena  Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Mesto postavitve znaka Največja dovoljena hitrost 

[km/h]  

Višina pisave [mm] 

Ob vozišču 

≤30 105 

40 125 

50, 60, 70 140 

80, 90, 100 175 

110 210 

130 280 

Nad voziščem 

≤50 175 

60, 70 210 

80, 90, 100 280 

110, 130 350 

Simbol, ki je dodan napisu prometnega cilja, mora biti 70 mm večji od višine pisave in postavljen v 

osi napisa oziroma dveh napisov. Izjema je simbol na znaku 3403, ki je 35 mm večji od višine pisave. 
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Lega simbola mora biti na desni strani napisa razen simbola »avtocesta« in »hitra cesta«, ki sta 

vedno na levi strani napisa. 

Pisava na dopolnilnih tablah je višine 56 mm pri znakih velikostnega razreda 1, 70 mm pri 

velikostnem razredu 2, 90 mm pri velikostnem razredu 3 in 105 mm pri velikostnem razredu 4. 

Pisava na dopolnilni tabli mora biti sredinsko poravnana glede na vodoravno in navpično simetralo 

table.  

Ne glede na prejšnji odstavek je lahko pisava na dopolnilnih tablah pri znakih velikostnega razreda 

1 tudi manjša.  

Velikost pisave na znakih 9500 in 9600 je na lameli višine 300 mm 100 mm, podrejene besede pa 

70 mm, na lameli višine 250 mm 80 mm, podrejene besede pa 56 mm. 

Pri velikostnem razredu znakov 1 in 2 se uporablja pisava 10102.  

Ne glede na drugi odstavek tega člena je lahko višina pisave prilagojena zahtevani širini oziroma 

višini znaka.  

Ne glede na drugi odstavek tega člena je na avtocestah in hitrih cestah na znakih za vodenje 

prometa ob vozišču za hitrost 110 km/h dopustna tudi višina pisave 280 mm, za hitrost 130 km/h 

pa tudi 350 mm, na znakih nad voziščem je za hitrost 110 in 130 km/h lahko višina pisave tudi 420 

mm. 

3.10.6 Izvedba talnih označb 

V debeloslojnem načinu se izvedejo prehodi za pešce. Sredinska in ločilna črta na pločnikih pa se 

izvede tankoslojno.  

V nadaljevanju navajamo dele 27. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1, Materiali 

za označevanje vozišča, Lastnosti označb, in določbam tega pravilnika.  

Označbe se na prometne površine nanesejo s tanko (barve) ali debeloslojnimi materiali (hladna ali 

vroča plastika, vnaprej izdelani trakovi).  

Višina označbe na prometnih površinah je lahko največ 8 mm nad ravnino cestišča oziroma 

prometne površine, globina pa največ 15 mm pod ravnino cestišča.  

Ne glede na prejšnji odstavek so lahko označbe na prometnih površinah, kjer so uporabljeni 

elementi iz kovine ali umetnih snovi ali so izvedene v obliki prečnih trakov, največ 15 mm nad 

ravnino prometne površine. Če so v talne označbe vgrajeni svetlobni odsevniki ali utripalniki, ti ne 

smejo biti več kot 25 mm nad ravnino prometne površine.  

Na avtocestah in hitrih cestah morajo biti vzdolžne označbe na vozišču narejene z debeloslojnimi 

materiali, robne črte ob odstavnem pasu pa s profiliranimi označbami, ki delujejo zvočno oziroma 

vibracijsko.  

Za začasne označbe na vozišču se morajo uporabiti materiali z določeno trajnostjo in lastnostmi, ki 

po odstranitvi ne pustijo sledov začasne signalizacije. 

3.10.7 Barva talnih označb 

Talne oznake so treh različnih barv, lastnosti vseh materialov za označbe morajo ustrezati določbam 

standarda SIST EN 1436+A1. Rumene talne oznake avtobusnih postajališč (RAL 1023), rdeče talne 

označbe kolesarskih prehodov (RAL 3011) ter bele, za vse ostale trajne talne označbe. 
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V nadaljevanju navajamo dele 28. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Trajne označbe na prometnih površinah so bele barve.  

Ne glede na prejšnji odstavek se:  

• z rumeno barvo označujejo:  

- vzdolžne in prečne označbe na vozišču, ki od preostalih prometnih pasov ločujejo prometne 

pasove, namenjene javnemu prevozu potnikov (RAL 1023),  

- označbe za označevanje prepovedi parkiranja in ustavljanja na vozišču, avtobusnih, taksi in 

shuttle postajališč, fizičnih ovir za umirjanje prometa, cestnih priključkov nekategoriziranih 

cest, intervencijskih površin, podzemnih hidrantov ter parkirnih mest za vozila invalidov in 

taksije (RAL 1023),  

- začasne označbe, namenjene označevanju delovišč na cesti (RAL 1003),  

• z zeleno barvo označujejo:  

- parkirna mesta, rezervirana za polnjenje električnih vozil (RAL 6018),  

- zaporne ploskve, brez vzporednih poševnih črt, ki se barvajo v celoti (RAL 6024),  

• z rdečerjavo barvo označujejo:  

- kolesarski pasovi, kolesarski prehodi čez vozišče in barvna podlaga puščic na kolesarskih 

površinah (RAL 3011, 3001),  

• z modro barvo označujejo:  

- parkirna mesta in območja parkirišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju (RAL 5015),  

- kontrastne podlage prehodov za pešce in površine za pešce, kadar so v ravnini vozišča (RAL 

5012),  

• z oranžna barvo označuje:  

- mejna črta med državama na prometnih površinah (RAL 2004).  

3.10.8 Mere in tolerance označb 

Širine robnih in sredinskih črt talnih označb na vozišču so 15 cm, razen črt katerih širina je 

Pravilnikom drugače določena. Sredinska in ločilna črta na pločnikih se izvede v širini 10 cm. 

V nadaljevanju navajamo dele 29. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Širina vzdolžnih označb na prometnih površinah je odvisna od širine prometnega pasu kot je 

prikazano v spodnji preglednici 

Širina prometnega             

pasu  [cm] 

Širina  [cm] 

Ločilne črte Robne črte [cm] 

≥ 350 ≤ 375 15 15 (20*) 

≥ 300 < 350 15 15 

≥ 275 < 300 12 12 

< 275 - 12 

*Na avtocestah in hitrih cestah 

Širina vzdolžnih črt na kolesarskih in parkirnih površinah je 10 cm.  

Vzdolžne črte na vozišču morajo biti široke najmanj 10 cm.  
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Ne glede na prvi in drugi odstavek je lahko širina vzdolžnih črt tudi drugačna, če je pri posamezni 

označbi s tem pravilnikom to dovoljeno.  

Medsebojna oddaljenost dveh vzporednih vzdolžnih črt je lahko od 12 do 15 cm. Če so med črtama 

nameščeni svetlobni odsevniki ali utripalniki, je lahko ta oddaljenost največ 20 cm.  

Ne glede na prejšnji odstavek je medsebojna oddaljenost dveh vzporednih vzdolžnih črt lahko tudi 

drugačna pri označevanju ukrepov za umirjanje prometa.  

Z minimalno širino se označujejo tudi robne črte odstavnih pasov na avtocestah, ki se občasno 

uporabljajo za vožnjo, v skladu s predpisi o pravilih cestnega prometa. 

Dopustne tolerance pri merah izvedenih označb na prometnih površinah so:  

- širina črt ne sme odstopati od zahtevanih širin za več kot ± 10 mm,  

- dolžina črt pri prekinjenih vzdolžnih označbah ne sme biti krajša od zahtevane dolžine za 

več kot 50 mm in daljša za več kot 150 mm,  

- dolžina rastra črte in presledka ne sme odstopati od zahtevane dolžine za več kot ± 150 

mm,  

- velikost puščic, črk, številk in simbolov od zahtevane velikosti po širini ne sme odstopati za 

± 20 mm in po dolžini za ± 50 mm.  

3.10.9 Barve in svetlobno odbojne lastnosti označb 

V nadaljevanju navajamo dele 30. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Glede na svetlobno odbojne lastnosti so označbe na prometnih površinah razdeljene na označbe 

tipa I in II: 

- Označbe tipa I so označbe brez zahtevanih lastnosti vidnosti v mokrih razmerah.  

- Označbe tipa II so označbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah.  

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah morajo ustrezati 

vrednostim, ki so prikazane v spodnji preglednici.  

Prometna obremenitev ceste  Avtocesta in hitre ceste Druge ceste 

Lastnosti označb na vozišču Barva minimalne vrednosti minimalne vrednosti 

[mcd/luxm2] razred [mcd/luxm2] razred 

Koeficient odbojne svetlosti 

(RL) – nočna vidnost v suhih 

razmerah 

Bela ≥ 300 R5 ≥ 200 R4 

Rumena ≥ 200 R4 ≥ 200 R4 

Koeficient odbojne svetlosti 

(Rw) – nočna vidnost v 

mokrih razmerah* 

Bela ≥ 50 RW3 ≥ 50 RW3 

Rumena ≥ 50 RW3 ≥ 50 RW3 

Koeficient odbojne svetlosti 

(Qd) – dnevna vidnost v 

suhih razmerah 

Bela ≥ 160 Q4 ≥ 160 Q4 

Rumena ≥ 100 Q2 ≥ 100 Q2 

Drsnost (SRT) 

Bela ≥ 45 S1 ≥ 45 S1 

Rumena ≥ 45 S1 ≥ 45 S1 



  

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA CENTER  

62/68 

Faktor svetlosti (β) Bela ≥ 0,40 B3 ≥ 0,40 B3 

Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II 

skladno s standardom SIST EN 1436. 

 

Normalni deleži barvne vrednosti x in y morajo biti v okviru območja, določenega v spodnji 

preglednici, po standardu SIST EN 1436.   

Kotna 

točka 

Deleži barvne vrednosti 

Bele označbe Rumene označbe (trajne) Rumene označbe (začasne) 

x y x y x y 

1 0,355 0,355 0,443 0,399 0,494 0,427 

2 0,305 0,305 0,545 0,455 0,545 0,455 

3 0,285 0,325 0,465 0,535 0,465 0,535 

4 0,335 0,375 0,389 0,431 0,427 0,483 

 

Normalni deleži barvne vrednosti x in y morajo biti v okviru območja, določenega v zgornji 

preglednici.  

Označbe za označevanje parkirnih mest in druge označbe na parkiriščih ter v garažnih hišah so 

lahko iz materialov, ki nimajo svetlobno odbojnih lastnosti. 

 

3.10.10  Preverjanje ustreznosti in obnova označb 

V nadaljevanju navajamo dele 31. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (v nadaljevanju Pravilnik) 

Inicialne vrednosti novih označb se na prometnih površinah preverjajo v obdobju od tri do 14 dni 

po nanosu materiala in sprostitvi prometa.  

Označbe na prometnih površinah morajo med garancijsko dobo in uporabo obdržati 95 % svoje 

površine na m1 ali m2 označbe, ob koncu uporabne dobe pa ne smejo imeti slabših lastnosti, kot so 

določene v spodnji preglednici. 

 

Prometna obremenitev ceste  Avtocesta in hitre ceste Druge ceste 

Lastnosti označb na vozišču Barva minimalne vrednosti minimalne vrednosti 

[mcd/luxm2] razred [mcd/luxm2] razred 

Koeficient odbojne svetlosti 

(RL) – nočna vidnost v suhih 

razmerah 

Bela ≥ 100 R2 ≥ 100 R2 

Rumena ≥ 100 R1 ≥ 100 R1 

Koeficient odbojne svetlosti 

(Rw) – nočna vidnost v 

mokrih razmerah* 

Bela ≥ 35 RW2 ≥ 25 RW1 

Rumena ≥ 25 RW1 ≥ 25 RW1 
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Koeficient odbojne svetlosti 

(Qd) – dnevna vidnost v 

suhih razmerah 

Bela ≥ 130 Q3 ≥ 130 Q3 

Rumena ≥ 100 Q2 ≥ 100 Q2 

Drsnost (SRT)** 

Bela ≥ 45 S1 ≥ 45 S1 

Rumena ≥ 45 S1 ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) Bela ≥ 0,40 B3 ≥ 0,40 B3 

* Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah je zahtevana samo za označbe 

tipa II skladno s SIST EN 1436. 

** Pri označbah, pri katerih drsnosti zaradi strukture ni mogoče izmeriti, je dopusten razred S0. 

 

Označbe morajo biti obnovljene, če so posamezne izmerjene vrednosti za več kot 20 % manjše od 

minimalnih vrednosti iz zgornje preglednice. 

3.10.11  Taktilne oznake 

Na območju prehodov za pešce in avtobusnih čakališč se postavi taktilne oznake. Taktilne oznake 

predstavljajo elementi dveh tipov – čepaste taktilne oznake in rebraste taktilne oznake. Čepaste 

taktilne oznake so namenjene opozarjanju in obveščanju, rebraste pa usmerjajo, vodijo ali zapirajo 

pot. Postavijo se na vseh prehodih za pešce, vodilne pa se postavijo le na določenih prehodih. 

Čepaste in rebraste taktilne oznake (30 cm x 30 cm) ki se nahajajo na površinah za pešce in kolesarje 

se izvedejo iz betona bele barve ki mora biti odporen na sol in zmrzali (SIST EN 1338 in SIST EN 

1339). Rebraste taktilne oznake ki se nahajajo na povoznih površinah se izvedejo iz hladno brizgane 

strukturne plastike.  

Čepaste in vodilne taktilne oznake se montirajo v dveh vrstah na območju pred prehodom za pešce, 

vodilne pa na območju prehodov za pešce. Vodilne in čepaste taktilne oznake morajo biti izdelane 

in postavljen v skladu s standardom SIST 1186:2016. 
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4 VPLIV NA OBSTOJEČE KOMUNALNE VODE 

Na obravnavanem območju se nahajajo naslednji vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI): 

- TK vodi, 

- napeljava javne razsvetljave, 

- električno omrežje, 

- vodovodno omrežje, 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve vodov GJI , terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma 

izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo ki upravlja z tangiranim vodi GJI. Za prestavitev 

vodov mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. Pred izvedbo 

izkopov je obvezno zakoličiti vse komunalne vode, ki se utegnejo približevati ali križati predviden 

poseg, potrebni je tudi ustrezno varovati vse vode GJI.  

4.1 Vpliv na TK vode 

4.1.1 Telekom Slovenije d.d. 

4.1.1.1 Obstoječe stanje 

Vodi Telekoma Slovenije potekajo paralelno z Barjansko cesto v območju posega med profili B14 

in B27 po levi strani ter ob levi strani Opekarske ceste. Trasa poteka zunaj predvidenega vozišče 

zaradi česar ne bo potrebna prestavitev, le varovanje.  

Vodi Telekoma Slovenije prečkajo vozišče med profili B1-B3, B9-B10, B13-B14, B32-B33, B50-B51. 

4.1.2 Telemach 

4.1.2.1 Obstoječe stanje 

Vodi Telemacha potekajo paralelno z Barjansko cesto v območju posega med profili B2 in B50. 

Trasa poteka zunaj predvidenega vozišče zaradi česar ne bo potrebna prestavitev, le varovanje.  

Vodi Telemacha prečkajo vozišče med profili B1-B3, B9-B10, B49-B50. 

4.1.3 T2 

4.1.3.1 Obstoječe stanje 

Vodi Telekoma Slovenije potekajo paralelno z Barjansko cesto v območju posega med profili B19 

in B27 po levi. Trasa poteka zunaj predvidenega vozišče zaradi česar ne bo potrebna prestavitev, le 

varovanje.  

4.2 Vpliv na javno razsvetljavo  

4.2.1 Javna razsvetljava d.d.  

4.2.1.1 Obstoječe stanje 

Javna razsvetljava poteka obojestransko do profila B17, v nadaljevanju pa poteka le po desni strani 

v območju pločnika. Pri parkirišču P+R Barje se javna razsvetljava razveja po območju parkirišča.  

Vodi Javne razsvetljave prečkajo vozišče med profili B1-B3, B16-B19, B48-B50, B75-B77, B83-B84. 

4.2.1.2 Predvideno stanje 

Zaradi predvidene razširitve Barjanske ceste v štiripasovnico je potrebno prestaviti oz. dopolniti 

javno razsvetljavo. Trenutni potek javne razsvetljave je po desni strani ceste in lahko dodamo 

svetilke še z leve strani, ali pa ih damo samo v ločilni pas.  
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4.3 Vpliv na električno omrežje 

4.3.1 Elektro Ljubljana 

4.3.1.1 Obstoječe stanje NN omrežja 

Električno NN omrežje poteka po desni strani med profili B4-B8 in B11-B19. Na tem delu poteka 

električno omrežje v pločniku in bo potrebno le varovanje.  

Vodi elektro NN omrežja prečkajo vozišče med profili B17-B18, B45-B46, B49-B50, B83-B84. 

4.3.1.2 Obstoječe stanje VN omrežja 

Električno VN omrežje poteka po desni strani med profili B1-B8  ter po levi strani med profili B1-

B9. Na tem delu poteka električno omrežje v pločniku in bo potrebno le varovanje.  

Vodi elektro VN omrežja prečkajo vozišče med profili B1-B2, B14-B15, B45-B46. 

4.4 Vpliv na vodovodno omrežje 

4.4.1 Voka snaga d.o.o. 

4.4.1.1 Obstoječe stanje  

Javno vodovodno omrežje poteka po desni strani ceste v pločniku vse do profila B50.  

Javno vodovodno omrežje prečka vozišče med profili B2-B3, B13-B14, B17-B19, B40-B41, B48-B49. 

4.4.1.2 Predvideno stanje  

Predmet projekta je tudi obnova vodovoda, ki je obravnavan v Načrtu vodovoda. 

4.5 Vpliv na kanalizacijsko omrežje 

4.5.1 Voka snaga d.o.o. 

4.5.1.1 Obstoječe stanje fekalnega kanala 

Fekalni  kanal se nahaja med profili B19 in B30 z desne strani. Pri profilu B27 je najnižja točka kjer 

kanal prečka cesto in nadaljuje proti jugovzhodu. Naslednji fekalni kanal prečka obravnavano traso 

pod mostom čez Mali graben proti vzhodu. 

4.5.1.2 Obstoječe stanje mešanega kanala 

Mešani kanal ki teče proti severu poteka od B9 obojestransko. Naslednji kanal v smeri stacionaže 

poteka od B11 z desne strani proti jugovzhodu. Med B17 in B18 se na njega priključuje kanal ki 

poteka po Cesti v mestni log.   

4.5.1.3 Obstoječe stanje meteornega kanala 

Meteorni kanal poteka iz smeri Ceste v mestni log in v smeri stacionaže po desni strani do profila 

B30. Pri profilu B27 je najnižja točka kjer kanal prečka cesto in nadaljuje proti jugovzhodu. V 

območju parkirišča P+R se nahaja meteorna kanalizacija ki se steka v obstoječi kanal. 

4.5.1.4 Predvideno stanje  meteornega kanala 

Predmet projekta je tudi obnova meteornega sistema, ki je obravnavan v načrtu vodovoda. Na 

grobo lahko razdelimo na dva meteorna sistema; severno in južno od Malega grabna. Severno od 

Malega grabna bo v cestišču sistem meteornih kanalov potekal od juga proti severu in se navezal 

na obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka proti Malemu grabnu. Južno od Malega grabna sta 

v cestišču predvidena dva meteorna kanala, ki se iz južne in severne strani stekata proti novemu 

krožišču v meteorni kanal, katerega vsebina se najprej vodi v usedalnika, prečisti skozi lovilec olj in 

zadrži v cevnih zadrževalnikih pred izpustom v obcestni jarek. 
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4.5.1.1 Predvideno stanje  fekalnega kanala 

Predmet tega projekta je prestavitev tlačnega voda 1 zaradi razširitve mostu čez Mali graben oz. 

širitev barjanske ceste.  

Tlačni vod 1 je iz PE 100 SDR 17 profila d250, dolžine 101.07 m. Na tlačnem vodu je nameščen 

zračnik ter čistilna kosa v jaških premera 1200 mm. Na robni venec mostne konstrukcije bo tlačni 

vod pritrjen preko konzole, ki bo dodatno podprta s konzolnim podpornikom 

4.6 Vpliv na plinsko omrežje 

4.6.1 Energetika Ljubljana 

4.6.1.1 Obstoječe distribucijskega plinovoda 

Plinovodno distribucijsko omrežje se nahaja v pločniku na desni strani Barjanske ceste in to med 

profili B13 in B30. Pri profilu B19 pa tudi prečka Barjansko cesto. 
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5 ETAPNOST IN FAZNOST GRADNJE 

Zaradi predvidenega obsega rekonstrukcije oz. širitve ceste je potrebno izdelati Načrt faznosti 

gradnje in Elaborat začasne prometne ureditve v katerem bo določena etapnost in faznost gradnje, 

krmilni programi semaforjev za vsako fazo, obvozne poti in podobno. 

6 ZAKLJUČNA DELA 

Po zaključku vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je potrebno izvesti geodetski posnetek 

izvedenega stanja. Geodetski posnetek mora biti izdelan kot topografski geodetski načrt z vsemi 

višinskimi kotami in oznakami. Poleg klasičnega geodetskega snemanja je potrebno izvesti tudi 

fotoaero snemanje območja gradnje z izdelavo oblaka višinskih točk. Predlagano je, da se uporabi 

tehnika snemanja z brezpilotnim letalom, ki omogoča brezkontaktni zajem podatkom. Izdelan 

geodetski posnetek je osnova za izdelavo projekta izvedenih del. Projekt izvedenih del mora biti 

razdeljen po načrtih, ki jih je vseboval projekt za izvedbo. Izvajalec ga mora predati investitorju v 4 

pisnih izvodih, vključno z digitalno verzijo.  

Izvajalec mora opraviti vse meritve materialov in inštalaciji in investitorju predati izjavo o 

zanesljivosti objekta v kateri so zbrani vsi testi, certifikati in meritvah vgrajenih materialov. 

7 VZDRŽEVANJE POVRŠIN IN OBJEKTOV 

Za potrebe vzdrževanja in upravljanja z prometnimi površinami je potrebno izdelati Poslovnik o 

vzdrževanju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 27. maj 2016), 

določeni redni in izredni pregledni cest.  

Pri vzdrževalnih delih, je potrebno upoštevati določila navedena v Pravilniku o rednem vzdrževanju 

javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016), Tehnični specifikacija TSC 08:311–Redno vzdrževanje cest, 

vzdrževanje prometnih površin, asfaltna vozišča in Tehnični specifikaciji TSC 08:312–Redno 

vzdrževanje cest, vzdrževalna dela izven prometnih površin. 

Izredni pregledi cest se opravljajo: 

• ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreče, težje prometne nesreče, požar, eksplozije, 

posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma 

takrat, ko je ogrožena varnost cestnega prometa, 

• ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta, 

• pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih 

obremenitev, 

• pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt. 

Strokovna služba določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje 

pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom o potrebnih ukrepih. 

Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in 

mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje 

teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, 

varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob 

cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja strokovna služba. 

Vzdrževanje ceste se začne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet. 

Vzdrževalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejše vremenske, prometne 

in druge razmere za izvajanje del. Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, je izvajalec del dolžan 

označiti in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa 

in delavcev pri opravljanju del. Začasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolžan 

umakniti takoj, ko ni več potrebna. Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom 

vzdrževanja. 
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Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, 

kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena 

delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna 

dela se praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa. 

Dela rednega vzdrževanja so: 

• pregledniška služba, 

• redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, elementov odvodnjavanja, brežin, prometne 

signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov 

• zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, 

• čiščenje cest, 

• nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 

• intervencijski ukrepi, 

• zimska služba. 

Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in 

obseg dokumentacije za obnovitvena dela določi strokovna služba glede na vrsto in zahtevnost 

opravila.  

Za zahtevnejša dela, ki se izvajajo na podlagi načrtov, se pripravi ustrezna projektna dokumentacija, 

za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zaščita in podobno pa opis del. 

Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upoštevajo določila predpisov o 

graditvi objektov in predpisov o cestah. 

 

 

Ljubljana, maj 2022 

Sestavil: 

Filip Saković, univ. dipl. inž. grad. 

Pooblaščeni inženir: 

Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad.  
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2/1.4 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO 

OCENO 

 

Popis del za Načrt prometnih površin je zajet v predračunskem elaboratu. 
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G  PRIKAZI 

G/1 LOKACIJSKI PRIKAZI  

list  vsebina risbe merilo  

L.1 Lokacija posega 1:10000 

L.2.1 Prikaz posega na varovanih območjih - PIA 1:3000 

L.2.2 Prikaz posega na varovanih območjih - DRSV 1:3000 

L.2.3 Prikaz posega na varovanih območjih - ZRSVN 1:3000 

L.2.4 Prikaz posega na varovanih območjih - ZVKD 1:3000 

G/2 TEHNIČNI PRIKAZI  

list  vsebina risbe merilo  

G.101 Pregledna situacija 1:5000 

G.102.1 Gradbena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.102.2 Gradbena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.102.3 Gradbena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.102.4 Gradbena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.103.1 Prometna situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.103.2 Prometna situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.103.3 Prometna situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.103.4 Prometna situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.103.4 Zbirna situacija komunalnih vodov, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.104.2 Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.104.3 Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.104.4 Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.105.1 Katastrska situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.105.2 Katastrska situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.105.3 Katastrska situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 
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G.105.4 Katastrska situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.106.1 Zakoličbena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.106.2 Zakoličbena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.106.3 Zakoličbena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.106.4 Zakoličbena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

P.106.1 - 

P.106.19 
Višinske in zakoličbene točke / 

G.120.1 Situacija preobremenitve, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.120.2 Situacija preobremenitve, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.120.3 Situacija preobremenitve, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.120.4 Situacija preobremenitve, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

G.121.1 Situacija meteorne odvodnje, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500 

G.121.2 Situacija meteorne odvodnje, od km 0.6 do km 1.18 1:500 

G.121.3 Situacija meteorne odvodnje, od km 1.18 do km 1.76 1:500 

G.121.4 Situacija meteorne odvodnje, od km 1.76 do km 2.20 1:500 

P.121.1 - 

P.121.7 
Višinske in zakoličbene točke požiralnikov / 

G.123.1 Situacija prevoznosti, od km 0.24 do km 1.3 1:500 

G.123.2 Situacija prevoznosti, od km 1.44 do km 2.02 1:500 

G.131.1 Karakteristični prečni prerezi, KPP 1 in KPP 2 1:50 

G.131.2 Karakteristični prečni prerezi, KPP 3 in KPP 4 1:50 

G.131.3 Karakteristični prečni prerezi, KPP 5 in KPP 6 1:50 

G.131.4 Karakteristični prečni profil mostu 1:50 

G.132.1 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B1 do B14 1:100 

G.132.2 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B15 do B28 1:100 

G.132.3 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B29 do B42 1:100 

G.132.4 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B43 do B56 1:100 
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G.132.5 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B57 do B70 1:100 

G.132.6 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B71 do B84 1:100 

G.132.7 Prečni prerezi, Barjanska cesta, od B85 do B108 1:100 

G.132.8 Prečni prerezi, Kopačeva cesta 1:100 

G.132.9 Prečni prerezi, Opekarska cesta 1:100 

G.132.10 Prečni prerezi, Cesta dveh Cesarjev 1:100 

G.132.11 Prečni prerezi, Spar 1:100 

G.132.12 Prečni prerezi, P+R – izvoz AC 1:100 

G.132.13 Prečni prerezi, Rakova Jelša 1:100 

G.142.1 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 0.0 do 0.44 1:1000/100 

G.142.2 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 0.44 do 0.82 1:1000/100 

G.142.3 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 0.82 do 1.24 1:1000/100 

G.142.4 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 1.24 do 1.64 1:1000/100 

G.142.5 Vzdolžni prerez, Barjanska cesta od km 1.64 do 2.02 1:1000/100 

G.142.6 Vzdolžni prerez, Kopačeva cesta, Opekarska cesta 1:1000/100 

G.142.7 Vzdolžni prerez, Cesta dveh Cesarjev, Spar 1:1000/100 

G.142.8 Vzdolžni prerez, P+R in Rakova Jelša  1:1000/100 

G.151.1 Detajl vgradnje standardnega in vrtnega 1:20 

G.151.2 Detajl poglobljenega robnika ob pločniku 1:50 

G.151.3 Detajl postavitve taktilnih 1:50 

G.151.4 Detajl postavitve prometnih 1:50 

G.151.5 Detajl cestnega požiralnika z LTŽ rešetko 1:20 

G.151.6 Detajl cestnega požiralnika DN 50 mm, vtok pod robnikom 1:20 

G.151.7 Detajl fleksibilnega pokrova jaškov 1:10 

G.151.8 Vzdolžni preklop novih plasti asfalta (vzdolžno glede na smer vožnje) 1:25 

G.151.9 Detajl tlakovanja krožnega 1:20 
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G.151.10 Poliestrski revizijski jašek DN 1000 mm 1:25 

G.151.11 Vpad iz cestnega požiralnika 1:25 

G.151.12 Detajl polaganja kanalizacijskih cevi v širokem izkopu 1:25 

G.151.13 Detajl prečkanja komunalnih vodov nad projektiranim kanalom 1:25 

G.151.14 Ponikovalnica, DN 1200 mm 1:50 

G.151.15 Detajl podpornega zida, h=0,6 m 1:20 

G.151.16 Detajl parapetnega zida h=0,8 m 1:20 

G.151.17 Detajl koalescentnega lovilci olj z obvodnico (BY-PASS) 1:50 

G.161.1 Opažni načrti, podporna zida 1 in 2 1:200, 1:100 

 


