
 

 
 

2.1. OSNOVNI PODATKI 

 

Projektna dokumentacija za javno vodovodno omrežje  

 

INVESTITOR:  

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA OGDP  

TRG MDB 7, 1000 LJUBLJANA  

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)  

 

 

 

NAZIV GRADNJE:  

 

UREDITEV CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBMOČJU  

OPPN: 173 – PARMOVA ULICA  

- JAVNO VODOVOVODNO OMREŽJE - 

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)  

 

 

 
VRSTA DOKUMENTACIJE 

 
PZI – projektna dokumentacija za izvedbo 

 

 

 

VRSTA GRADNJE: 

 
REKONSTRUKCIJA 

 
 

 
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:  

 

         UROŠ RISTANOVIĆ, univ.dipl.inž.grad  

            (Ime in priimek, strokovni naziv  

 

 

 
POOBLAŠČENI INŽENIR:  

 

         NIKO NOSAN, grad.tehnik                               IZS-G-9086              

            (Ime in priimek, strokovni naziv)                                         (identifikacijska številka  

 

 

 
VODJA PROJEKTA:  

 

         NIKO NOSAN, grad.tehnik                               IZS-G-9086              
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PRILOGA 1C 
  

NASLOVNA STRAN NAČRTA 
  

  
NAČRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 

INVESTITOR     

ime in priimek ali naziv družbe   MESTNA OBČINA LJUBLJANA OGDP 

naslov ali poslovni naslov družbe   TRG MDB 7, 1000 LJUBLJANA 

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   
UREDITEV CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V 
OBMOČJU OPPN: 173 – PARMOVA ULICA 

kratek opis gradnje   
UREDITEV CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V 
OBMOČJU  OPPN: 173 – PARMOVA ULICA - JAVNO 
VODOVOVODNO OMREŽJE - 

VRSTE GRADNJE ✓ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje  NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

   REKONSTRUKCIJA 

  SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

  ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

  LEGALIZACIJA 

  MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije   PZI (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO) 

številka projekta   636/D-24-PZI 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

naziv načrta   NAČRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 

številka načrta   636/D-24-PZI 

datum izdelave   sep 2024 

datum spremembe     

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)   KOMUNALA PROJEKT D.O.O. 

naslov   PRUŠNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID 

odgovorna oseba projektanta načrta   UROŠ RISTANOVIČ, univ.dil.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta 

  

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK 

identifikacijska številka   IZS G-9086 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja   

  

Uporabnik
Uros

Uporabnik
Niko
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PRILOGA 2C  

 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT (V PZI IN PID) 
    

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) KOMUNALA PROJEKT D.O.O. 

naslov PRUŠNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID 

odgovorna oseba projektanta načrta UROŠ RISTANOVIČ, univ.dipl.inž.grad. 

    

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK 

 IZS G-9086 

IZJAVLJAVA: 

 

 
 

da načrt 
 

    

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo) 

strokovno področje načrta NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

naziv načrta NAČRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 

številka načrta 636/D-24-PZI 

datum izdelave sep 2024 

  

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 
  

pooblaščeni strokovnjak NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK 

identifikacijska številka IZS G-9086 

podpis pooblaščenega strokovnjaka   

odgovorna oseba projektanta načrta UROŠ RISTANOVIČ, univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Uros

Uporabnik
Niko
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2.2.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. 636/D-24-PZI 

 

2.2.1. Naslovna stran z osnovnimi podatki o načrtu 

 Priloga 1B 

2.2.2. Kazalo vsebine načrta 

2.2.3. Tehnično poročilo 

2.2.4. Popis del s predizmerami in predračun 

2.2.5. Risbe 

1. Pregledna karta vodovodnega omrežja                    

M 1:2500 

2. Zbirnik komunalnih vodov 1                                                    

M 1:250 

3. Zbirnik komunalnih vodov 2                                                 

M 1:250 

4. Zbirnik komunalnih vodov 3                                                 

M 1:250 

5. Situacija vodovodnega omrežja 1                            

M 1:250 

6. Situacija vodovodnega omrežja 2                            

M 1:250 

7. Situacija vodovodnega omrežja 3                            

M 1:250 

8. Vzdolžni profil A 

M 1:250 

9. Vzdolžni profil B 

M 1:250 

10. Vzdolžni profil C 

M 1:250 

2.2.6. Detajli 
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2.2.3. TEHNIČNO POROČILO 
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2.2.3. TEHNIČNO POROČILO 

k PZI načrtu javnega vodovoda v Parmovi ulici v 

Ljubljani 

 

2.2.3.1. Splošno 

 

Zaradi gradnje petih večstanovanjskih objektov, poslovnega objekta  in 

garaže (v kleti pod vsemi stolpiči), je potrebno izdelati načrt PZI javnega 

vodovoda.  

 

2.2.3.2. Osnove za projektiranje  

 

Pri izdelavi načrta PZI projektne dokumentacije je bila upoštevana 

naslednja dokumentacija, ki se nanaša na obravnavano območje: 

 

- Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA 

d.o.o., 

 

- Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS, sep 

2024, 

 

- grafične podloge ceste, 

 

- geodetski načrt, 

 

- Projekt izvedenih del; Parmova, ki ga je izdelal Komunala 

projekt d.o.o.,  

 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Ljubljana – izvedbeni del: 

Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – 

ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 

71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – 

DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 

12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN 

 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. list 

RS, št. 59/14), 

 

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni 

list RS, št.: 115/07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13). 

 

- Interni dokument JP VOKA SNAGA d.o.o. – Tehnična navodila 

za vodovod, 

 

https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
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- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, št. 36/2018, 51/18-

popr in 197/20), 

 

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Ur. list 

SFRJ št. 30/91), ter tehničnimi smernicami TSG-1-001 : 2019 

Požarna varnost v stavbah. 

 

 

2.2.3.3. Opis cevovoda 

 

2.2.3.3.1. Obstoječe stanje  

 

Obravnavano območje se nahaja v Ljubljani in sicer za Bežigradom, 

zahodno od Dunajske ceste. Vzhodno od obravnavanega območja 

poteka javni vodovod NL DN100. Južno poteka javni vodovod NL 

DN150. v križišču Bežigrad-Parmova pa poteka NLDN200. Vzdolž 

Parmove ulice poteka še primarni vodovod LŽDN500. 

 

 

Meritev tlaka: 

 

Predpostavimo tlak 3,9 bar. 

 

 

2.2.3.3.2. Ostala komunalna infrastruktura 

 

Na obravnavanem območju se nahaja kanalizacija. Prav tako je na 

obravnavanem območju zgrajeno še telekomunikacijsko in elektro 

omrežje ter javna razsvetljava. Zgrajena sta tudi plinovod in vročevod. 

 

 

2.2.3.3.3. Predvideno stanje  

 

Zaradi gradnje petih večstanovanjskih objektov, poslovnega objekta  in 

garaže (v kleti pod vsemi stolpiči), je potrebno izdelati načrt PZI javnega 

vodovoda. Predvidijo se trije odseki in sicer dva NL DN150 in en NL 

DN200. 
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2.2.3.3.4. Projektiran javni vodovod »A« NL DN150 

 

Projektiran javni vodovod »A« NL DN150 se prične v projektirani točki 

»1«, kjer se preveže na obstoječi javni vodovod NL DN150. Na tem 

mestu se montira koleno (FFK150(45)) saj pride do horizontalnega 

loma. Trasa projektiranega javnega vodovoda »A« NL DN150 

spremeni smer proti vzhodu in se približa desnemu robu 

predvidenega cestišča (Parmova LK2). Na tem mestu pride zopet do 

horizontalnega loma, zato se montira koleno. Trasa omenjenega 

vodovoda se nadaljuje proti severovzhodu, vzdolž predvidene ceste in 

sicer v desnem robu. V projektirani točki »2« se montira podtalni 

hidrant (ptH80). Projektiran javni vodovod »A« NL DN150 se nadaljuje 

v isti smeri in sicer proti projektirani točki »3«. Na tem mestu tangira s 

projektiranim javnim vodovodom »B« NL DN150, zato se montira 

kombinirana armatura (Combi III DN150). Trasa se zaključi v 

projektirani točki »4«, kjer se montirata zračnik (Zr50) in podtalni hidrant 

(ptH80). 

 

Dolžina projektiranega cevovoda NL DN150 znaša 182,76 m. 

 

 

2.2.3.3.5. Projektiran javni vodovod »B« NL DN150 

 

Projektiran javni vodovod »B« NL DN150 se prične v projektirani točki 

»3«. Na tem mestu tangira s projektiranim javnim vodovodom »A« NL 

DN150, zato se montira kombinirana armatura (Combi III DN150). 

Projektiran javni vodovod »B« NL DN150 se nadaljuje proti vzhodu in 

sicer proti projektirani točki »5«. Na tem mestu se obstoječ NL DN100 

izreže in montirata se univerzalni spojki (UNI100). Prav tako se na tem 

mestu montirata redukciji (FFR100/150) in odcep (T150/150), ter zasun 

(Z150). 

 

Dolžina projektiranega cevovoda NL DN150 znaša 80,80 m. 

 

 

2.2.3.3.6. Projektiran javni vodovod »C« NL DN200 

 

Projektiran javni vodovod »C« NL DN200 se prične v projektirani točki 

»6«. Na tem mestu se izvede prevezava na obstoječ NL DN200 z 

univerzalno spojko (UNI200). Zaradi horizontalnih lomov se montirata 

koleni (FFK200(22,5)). Trasa projektiranega javnega vodovoda »C« NL 

DN200 se nadaljuje proti jugozahodu in sicer proti projektirani točki 

»7«, kjer se montirata zračnik (Zr50) in podtalni hidrant (ptH80). 

 

Dolžina projektiranega cevovoda NL DN200 znaša 55,20 m. 
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Pri izgradnji predvidenega vodovoda bo mogoče gasiti iz predvidenih 

in obstoječih hidrantov, ki bodo vgrajeni na predvidenem javnem 

vodovodnem omrežju. 

 

Za zagotovitev vseh tehničnih in hidravličnih karakteristik se za gradnjo 

vodovoda uporabijo cevi iz nodularne litine- NL DN150 in DN200 po 

standardu EN 454:2010, C40.  

Pri montaži vodovoda je potrebno upoštevati tehnične normative 

proizvajalca in upravljavca. 

 

 

 

Hišni vodovodni priključki: 

 

Vodovodni priključek za poslovni objekt F 

 

Nov hišni vodovodni priključek, bo priključen na predviden javni 

vodovod NLDN200, ki bo potekal severno od predvidenega 

večstanovanjskega objekta, kot je razvidno v situaciji. Priključek na 

obstoječ vodovod, bo izveden na predviden odcep DN200/50 z 

zasunom DN50, z vgradno garnituro in cestno kapo. Vodovodni 

priključek bo narejen s priključnimi vodovodnimi cevmi PE100d63. 

Priključne cevi se zaključi v novem vodomernem jašku (velikosti 1,4 x 

1,4 x 1,5m), izven voznih površin, severno od stanovanjskih objektov. 

V omenjenem vodomernem jašku je bosta montirana dva nova 

vodomera (en novi vodomer APATOR; tip SV-RTK; DN 25, ki bo 

registriral vso porabo sanitarno pitne vode za poslovni objekt F, drugi 

APATOR; tip SV-RTK; DN 40, ki bo namenjen skupnim prostorom v 

kleti in požarni vodi). 

 

Vodovodni priključki za objekte C, D, in E 

 

Novi hišni vodovodni priključki (VPC, VPD, in VPE), bodo priključeni na 

predviden javni vodovod NLDN100, ki bo potekal južno od 

predvidenega večstanovanjskega objekta E, kot je razvidno v situaciji. 

Priključek na predviden vodovod, bo izveden z univerzalnim navrtnim 

zasunom za cevi NLDN100, z vgradno garnituro in cestno kapo. 

Vodovodni priključek bo narejen s priključnimi vodovodnimi cevmi 

PE100d50, ki bodo zaščitene z zaščitno vodovodno cevjo PE80d90. 

Zaščitne cevi se zaključi v novem vodomernem jašku (velikosti 1,4 x 

1,6 x 1,5m), izven voznih površin, zahodno od večstanovanjskega 

objekta E. V omenjenem vodomernem jašku je bodo montirani trije 

novi vodomeri APATOR; tip SV-RTK; DN 25, ki bodo registrirali vso 

porabo sanitarno pitne vode za vsak večstanovanjski objekt (C,D in E) 

posebej. 
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Vodovodni priključek za objekt A 

 

Nov hišni vodovodni priključek VPA, bo priključen na predviden javni 

vodovod NLDN100, ki bo potekal južno od predvidenega 

večstanovanjskega objekta A, kot je razvidno v situaciji. Priključek na 

predviden vodovod, bo izveden z univerzalnim navrtnim zasunom za 

cevi NLDN100, z vgradno garnituro in cestno kapo. Vodovodni 

priključek bo narejen s priključnimi vodovodnimi cevmi PE100d50, ki 

bodo zaščitene z zaščitno vodovodno cevjo PE80d90. Zaščitne cevi 

se zaključi v novem vodomernem jašku (velikosti 1,4 x 1,0 x 1,5m), 

izven voznih površin, zahodno od večstanovanjskega objekta A. V 

omenjenem vodomernem jašku bo montiran nov vodomer  APATOR; 

tip SV-RTK; DN 25, ki bo registriral vso porabo sanitarno pitne vode za 

večstanovanjski objekt A. 

 

Vodovodni priključek za objekt B 

 

Nov hišni vodovodni priključek VPB, bo priključen na obstoječ javni 

vodovod NLDN100, ki poteka vzhodno od predvidenega 

večstanovanjskega objekta B, kot je razvidno v situaciji. Priključek na 

obstoječ vodovod, bo izveden z univerzalnim navrtnim zasunom za 

cevi NLDN100, z vgradno garnituro in cestno kapo. Vodovodni 

priključek bo narejen s priključnimi vodovodnimi cevmi PE100d50, ki 

bodo zaščitene z zaščitno vodovodno cevjo PE80d90. Zaščitne cevi 

se zaključi v novem vodomernem jašku (velikosti 1,4 x 1,0 x 1,5m), 

izven voznih površin, jugovzhodno od večstanovanjskega objekta B. V 

omenjenem vodomernem jašku bo montiran nov vodomer  APATOR; 

tip SV-RTK; DN 25, ki bo registriral vso porabo sanitarno pitne vode za 

večstanovanjski objekt B. 

 

 

2.2.3.4. Poraba vode  

 

2.2.3.4.1. Predvidena poraba vode 

 

Izračun vode za zagotavljanje požarne varnosti; 

V skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 

za gašenje požarov (Ur. list SFRJ,št. 30/91) in Tehničnimi smernicami 

TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, je za zagotovitev 

požarne varnosti območja iz vodovodnega omrežja dopustno odvzeti 

naslednje količine vode: 

− za zunanje hidrantno omrežje (delovanje dveh hidrantov s 

pretokom po 5,0 l/s za čas dveh ur) 

 

Qzpož = 2 x 5,0 = 10,0 l/s 

 

Qpožar= 10,0 l/s 
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2.2.3.4.2. Energetske izgube na cevovodih  

  

 Za hidravlični izračun je uporabljena Darcy – Weissbach-ova 

formula: 

 

                                                               L               v2 

                                           h =    x -------- x -----------  

                                                               D            2xg 

      

 v kateri je: 

       - relativni koeficient hrapavosti, ki v  našem primeru znaša 

0.022, (k=0,10 mm) 

      L – dolžina cevovoda 

      D – premer cevovoda 

      v – hitrost vode v cevovodu 

      g  - pospešek 

 

 

Hidravlični izračun za območje novih objektov – vodovod NL DN150 

(1-4): 

 

 

 

- Pretok: 

med točkama ''1'' in ''4'':   Q1-4 = 10,00 l/s 

 

- Razdalja: 

med točkama ''1'' in ''4'':   L1-4  = 187,00 m 

(1,02*182,76m) 

 

- Hitrost vode v cevovodu: 

med točkama ''1'' in ''4'':   v1-4 = 0,60 m/s 

 

- Energetske izgube: 

 

 

 

                              187,40          0,60
2 

     h1-4 = 0,022 x ---------- x ----------- = 0,50 m v.s. 

                                0,15          2x9,81 

 

 

- Geodetska razlika: 

 

med točkama ''1'' in ''4'':   hgeo1-5 = 297,48 – 299,32 = -1,86 m         

(neugodno vpliva na tlak) 
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- Skupaj energetske izgube: 

 

Hskupaj1-5=h1-4+hgeo1-4= 0,50 - (-1,86) = 2,36 m v.s. 

 

Predpostavimo tlak v vodovodnem omrežju 3,9bar.                        (glej 

»Meritev tlaka«). 

 

H4 = H – Hskupaj1-4 = 39,0 – 2,36 = 36,64 m v.s. oz. 3,7 bar 

 

 

- Z izvedbo zgoraj omenjenih rešitev so izpolnjene zahteve, ki jih 

določa Interni dokument JP VODOVODKANALIZACIJA SNAGA 

d.o.o. – Tehnična navodila za vodovod (EAD 116242). 

 

 

2.2.3.5. Tehnična izvedba 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo 

promet pešcev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbišče z 

ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v 

predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 

 

Izvajalec pred pričetkom del pridobi od upravljalca soglasje za 

vgradnjo vodovodnega materiala, ki mora biti v skladu s tehničnimi 

smernicami komunalnega podjetja za vodovodne sisteme v 

upravljanju. 

 

Predstavnik upravljalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda 

materiala v skladišču izvajalca del, izvede odobritev vstopa (vhodno 

kontrolo) materiala na gradbišče. 

 

Predstavnik upravljalca nadzira vgradnjo materiala in po potrebi v 

soglasju s projektantom odobri tehnično upravičene spremembe. 

 

Naročnik ali nadzornik projekta mora pred začetkom dela na 

gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. 

 

 

 

Polaganje cevi  

 

Naklon brežine izkopa je 60°. Globina izkopa jarka za projektirani 

cevovod je min. 1,20 m. Širina dna izkopanega jarka znaša 60 cm. Po 

strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati 

dno v projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih 

kamnov.  
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Na tako pripravljen jarek se položi filc in izdela nasip iz 2 x sejanega 

peska v debelini 10 cm nato pa začne se s postopkom polaganja cevi. 

 

Obsip in nasip nad cevjo je iz 2 x sejanega peska. Na nasip za 

izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega 

si cev izdela ležišče. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, 

na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz 

ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem 

Proktorjevem postopku, do višine 30 cm nad temenom cevi.  

 

Pri izkopu v makadamskem cestišču in asfaltu pa je potrebno 

vzpostaviti prvotno stanje. Končna ureditev površin ob dovozni cesti je 

stvar celotne ureditve območja. 

 

Izkop mora biti primerno zavarovan ter opremljen s predpisano 

prometno signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. 

 

Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu 

pri delu in drugimi tehničnimi predpisi veljavnimi za takšna gradbena 

dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor. 

 

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na predvidene padce 

cevovoda. Zato naj bo zagotovljen kontinuirani nadzor predstavnika 

upravljalca vodovoda. 

 

Po montaži oziroma položitvi cevovoda se opravi tlačni preizkus. O 

tlačnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik. 

 

 

2.2.3.6.1. Tlačni preizkus in dezinfekcija 

 

Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus za 

sekundarni vodovod se opravlja ločeno od tlačnega preizkusa za 

priključke. Najprej se opravi tlačni preizkus za sekundarni vodovod, 

nato za posamezne priključne cevi vodovodnih priključkov (navrtni 

zasuni priključkov naj bodo priključeni na glavno cev po tlačnem 

preizkusu, priključki se posamezno priključujejo na javni vodovod šele, 

ko je možno opustiti obstoječo cev, na katero so  priključeni obstoječi 

priključki). 

Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST 

EN 805-poglavje 11). 

Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem 

sistemu znaša 14 bar. 

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod 

tlakom MDP=7 bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, 

da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN 400 v 30-
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minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za 

ponovno vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med 

točkama v diagramu Q=f(p) ne seka abscise v točki STP.  

Čas glavnega preizkušanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od 

DN200 do DN500 je šest (6), od DN500 do DN700 je osemnajst (18) 

ur in nad DN700 naprej pa štiriindvajset (24) ur. Preizkus je uspešen, 

če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar. 

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, jih 

je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za 

zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščena organizacija), Inštitut za 

varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporečnosti vode (po določilih 

standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od 

IVZ).  V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi 

rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. 

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in 

fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešni 

dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti 

v obratovanje. 

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak 

jo je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati ter spustiti v 

najbližjo javno kanalizacijo. 

 

 

2.2.3.6. Zaključek 

 

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih 

se mora izvajalec ravnati po “Splošnih navodilih za izvajanje gradnje in 

tehnično izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del 

objektov” ter ''Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo ter uporabo 

javnega vodovodnega sistema''. 

 

Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in 

vso obstoječo gradbeno zakonodajo. 

 

 

 

 

                                                                           Sestavil: 

 

                                                              Uroš Ristanović, u.d.i.g. 
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2.2.4. POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN 

PREDRAČUN 
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA Dolžina odseka Cena

1 JAVNI VODOVOD "A" (1-4) NL DN150 182,76 m 39.648,37 €        

2 JAVNI VODOVOD "B" (3-5) NL DN150 80,80 m 14.983,41 €        

3 JAVNI VODOVOD "C" (6-7) NL DN200 55,20 m 19.252,37 €        

4 VODOVODNI PRIKLJUČEK NL DN200 26,00 m 7.713,66 €          

SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 81.597,81 €     

b) DODATNA DELA 7.780,00 €         

SKUPNA CENA INVESTICIJE
cena gradnje na tekoči meter: 255,99 €/m'

Skupna dolžina gradnje javnega vodovoda: 318,76 m

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!

B. DODATNA DELA količina po cena na enoto cena
1. Izdelava načrta zapore ceste s postavitvijo zapore. 

Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, 
kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po 
končanih delih se signalizacija odstrani.

1 kos po 2.500,00 €          2.500,00 €        
2. Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, (2x v projektni 

obliki, 2x v elektronski obliki) 1 kos po 1390,00 €/m' 1.390,00 €        
3. Izdelava geodetskega posnetka v ETSR koordinatnem 

sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v 
kataster 1 kos po 990,00 €/kos 990,00 €           

4. Izdelava geodetskega načrta 1 kos po 1030,00 €/kos 1.030,00 €        
5. Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, 

kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in 
pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in 
dopolnitvami 1 kos po 550,00 €/m' 550,00 €           

6. Stroški izvedbe nadzora geomehanika
(obračun po dejanskih stroških) 1 h po 80,0 €/h 80,00 €             

7. Stroški izvedbe projektantskega nadzora 1 h po 60,0 €/h 60,00 €             
8. Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne 

table na gradbišču 1 kos po 490,00 €/kos 490,00 €           
9. Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. (V 

izdelavo so vključeni vsi stroški). Koordinacija VZPD na 
gradbišču.V ceno je vštet en obisk na gradbišču. 1 kos po 690,00 €/kos 690,00 €           

Skupaj dodatna dela 7.780,00 €        

89.377,81 €                           

3.1. S K U P N A    R E K A P I T U L A C I J A

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
Prušnikova 95, 1210 Ljubljana-Šentvid 1
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SKUPNA CENA INVESTICIJE 89.377,81 €              
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PODROBNEJŠI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:

1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:

2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE

3. POLIETILENSKE CEI (PE)

4. UNIVERZALNE SPOJKE

5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO

6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnažene vode.

7. LOVILEC NESNAGE

Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).

100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom.  
Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz 
nerjavečega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.

Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM 
tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. 
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in 
notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po 
klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za 
vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST 
EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3)
Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj 
mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski 
kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.

Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v 
skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po 
postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. 
Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa 
imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot 
cevi.

Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz 
č č

Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in 
obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora 
omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.

Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-
1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za 
cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, 
tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. 
Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.

Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, 
preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina 
posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno 
s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni 
dokumentaciji).
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti 
zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn 
+ Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85%  in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, 
na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti 
narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako 
(certifikat)). 
Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi 
morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3)
Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). 
Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi 
(certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
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8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS

9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):

10. PRIROBNIČNE LOPUTE 

11. HIDRANTI NADZEMNI

12. HIDRANT PODZEMNI

13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL

14. CESTNE KAPE

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 
250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz 
nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so 
vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo 
zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.

Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne 
debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. 
EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko 
tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje  zaradi 
lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora 
standardu EN1074 (certifikat).

Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant 
skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip 
C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A  za DN100.
- min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. 
Omogočeno obračanje glave za 360°.
Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj 
zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje 
iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-
6:2008.

Podtalni hidrant s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 
14339:2005 in SIST EN1074-6:2008.
Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar.
NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s 
sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za 
izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. 

Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zaščito 200 mikronov. Plovek 
je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 2531.

Cestne kape za zasune in hidrante
Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po 
standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod 
naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S 
sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko 
zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih 
upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,...
Za vgradnjo v povozno površino.

nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.

Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje 
EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.

Cestne kape za COMBI armature
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z 
varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami 
proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito 
pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz 

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
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15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE

16. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE

17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE

18. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)

19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)

20. TESNILA ZA PRIROBNICE

Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. 
Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno 
armaturo! 

Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo 
vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). 
Vse v skladu s standardom SIST EN 1514 1

Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zaščiteni z 
bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s ključavnico, protismradnim 
labirintnim tesnilom in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna 
kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo opremljen z obročem iz 
kompozitnega materiala in naj ima možnost naknadne vgradnje ključavnice. Pokrov se mora blokirati 
pri 90° da prepreči nehoteno zapiranje.

Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. 
Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je 
reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima 
ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . 
Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za 
nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo 
dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 
serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.

Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine 
GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. 
Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.

vgradnja v zemljino:
kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s 
funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki 
omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa 
zračnika. 
S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 
mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom.  Delovno območje od 1 do 16 bar. 
Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. 

vgradnja v jašek:
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 
mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. 
Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega  0,1 ÷ 25 
bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja. 

Cestne kape za podtalni zračnik
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z  okroglim pokrovom in 
pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z 
zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko 
zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega 
jekla. 
Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis 
ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen 
pokrov na ohišje kape.

pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz 
nerjavečega jekla.
Za vgradnjo v povozno površino.

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
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21.  FITINGI - pocinkani

Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.

Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati 
morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
Prušnikova 95, 1210 Ljubljana-Šentvid 6
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 18.385,25 €      

Montažna dela 3.818,99 €        

Vodovodni material 17.444,13 €      

SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 39.648,37 €      
dolžina projektrianega vodovoda: 182,76 m

VSE SKUPAJ:

OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Upoštevano je, da se izkop vrši od kote         -
0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu. 

Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: 60 °

Širina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!

 R E K A P I T U L A C I J A

39.648,37 €                        

JAVNI VODOVOD "A" [1-4] - NL DN150

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in 
obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.

upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti 
odpelje na deponijo

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Zakoličba osi projektiranega cevovoda z 
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in 
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in 
zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod

182,76 m po 1,20 €/m' 219,31 €            
2. Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in 

ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se 
gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. 
novo stanje po zunanji ureditvi območja.  Priprava 
gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba 
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih 
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno stanje.

182,76 m po 1,90 €/m' 347,24 €            
3. Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani 

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne 
infrastrukture.
(obstoječi in predvideni) 14 kos po 9,00 €/kos 126,00 €            

4 Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi 
komunalnimi vodi 
(obračun po dejanskih stroških) 14 kos po 35,00 €/kos 490,00 €            

5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja 
globine izkopa in polaganje cevovoda. 10 kos po 10,00 €/kos 100,00 €            

6 Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
22 h po 10,00 €/h 220,00 €            

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV 
kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega 
materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z 
opažem. 369,90 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 369,90 m³ po 18,00 €/m³ 6.658,28 €         
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s 
kamionom kiperjem na trajno deponijo je 
upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z 
nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in 
utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres 
materiala in sicer povečanje volumna za 5%. 

8 Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu 
III-IV kategorije, 32,17 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 32,17 m³ po 38,00 €/m³ 1.222,29 €         
9 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v 

projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
109,66 m² po 0,50 €/m² 54,83 €              

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
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10 Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa 
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 
mm 18,27 m³ po 17,50 €/m³ 319,73 €            

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo 
obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih 
po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. 
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno 
poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se 
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek 
brez frakcij večjih od 5 mm.

91,38 m³ po 17,50 €/m³ 1.599,15 €         
12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje 

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s 
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. 
Do kote -0,10m 292,42 m³
z novim materialom (upoštevana nabava in 
dobava) 292,42 m³ po 16,00 €/m³ 4.678,72 €         

13 Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca 
(300gr/m2) med zemljinskimi sloji. 402,07 m² po 0,85 €/m² 341,76 €            

14 Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za 
potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip 
hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim 
materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ 
kos) in ureditev terena. 3 kos po 40,00 €/kos 120,00 €            

15 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne 
armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in 
vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža 
betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih 
podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega 
podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 6 kos po 25,00 €/kos 150,00 €            
obbetoniranje vodov. arm. 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €              

cestne kape 8 kos po 20,00 €/kos 160,00 €            
montažne podloške 7 kos po 15,00 €/kos 105,00 €            

obsip armatur 6 kos po 9,00 €/kos 54,00 €              
16 Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev 

okolice. 548,28 m² po 0,90 €/m² 493,45 €            
17 Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskih del). 5% od 17.509,76 €   875,49 €            
Skupaj zemeljska dela 18.385,25 €       
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B. MONTAŽNA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in 
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od 
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 17.444,13 €   872,21 €            

2. Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri 
priključitvah novih in ukinitvah,  vključno z rezanjem 
cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, 
zapora vodooskrbe.  Odvoz demontiranih delov, 
tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, 
vključno s stroški deponije.

1,00 m po 18,00 €/m' 18,00 €              
3. Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, 

vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi 
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z 
odvozom in stroški deponije

2 kos po 8,00 €/kos 16,00 €              
4. Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi

1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €            
5. Prenos spuščanje in polaganje cevi  v pripravljen 

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri 182,76 m po 1,50 €/m' 274,14 €            

6. Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in 
armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri 34 kos po 3,00 €/kos 102,00 €            

7. Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno 
peščeno posteljico debeline 10 cm. 182,76 m po 1,80 €/m' 328,97 €            

8. Montaža prirobničnih kosov po priloženih 
montažnih shemah ter dokončna obdelava in 
zaščita spojev. 12 kos po 22,00 €/kos 264,00 €            

9.
Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih 
shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. 16 kos po 16,30 €/kos 260,80 €            

10. Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki 
ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN80 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €              

DN150 COMBI 1 kos po 90,00 €/kos 90,00 €              
11.

Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem 
telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. 2 kos po 30,00 €/kos 60,00 €              

12. Montaža zračnika ''Hawle'' - podtalna izvedba z 
montažo tesnil, vijakov, cestne kape in montažne 
podloške. DN50 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €              

13. Dobava in montaža tablic za označevanje 
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 3 kos po 35,05 €/kos 105,15 €            

14. Dobava in montaža drogov za montažo tablic  iz 
prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). 
Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 
2400 mm. 2 kos po 60,00 €/kos 120,00 €            

15. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega 
traku nad vodovodnimi cevmi. 182,76 m po 0,65 €/m' 118,79 €            

16. Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu 
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega 
zapisnika. 3 h po 63,80 €/h 191,40 €            

17. Dezifekcija položenega cevovoda 182,76 m po 2,30 €/m' 420,35 €            
18. Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)

10% od 3.471,81 €     347,18 €            
Skupaj montažna dela 3.818,99 €         
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C. VODOVODNI MATERIAL količina po
cena na 
enoto

cena

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN150 (EN 545:2010, C40), 
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 
T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos;
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.

32 kos
NL DN150 192,00 m po 42,00 €/m' 8.064,00 €         

2. PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno 
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 
28610 T1),
vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni 
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se 
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; 
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 
se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72

FF80(500) 3 kos po 74,74 €/kos 224,22 €            
FF80(100) 2 kos po 37,78 €/kos 75,56 €              
T150/50 1 kos po 143,65 €/kos 143,65 €            
N80 2 kos po 65,78 €/kos 131,56 €            
FF80(250) 1 kos po 63,42 €/kos 63,42 €              
FFR150/80 1 kos po 94,13 €/kos 94,13 €              
FFK150(11,25°) 1 kos po 144,59 €/kos 144,59 €            
FFK150(45°) 1 kos po 144,59 €/kos 144,59 €            

FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 12 kos
3.

OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo 
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). 
Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena 
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu 
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material 
je upoštevan v ceni fazonskih kosov

NL DN150(500) 5 kos po 60,68 €/kos 303,40 €            
E150 4 kos po 77,71 €/kos 310,84 €            
MMK150(45°) 4 kos po 74,88 €/kos 299,52 €            
MMA150/80 3 kos po 104,12 €/kos 312,36 €            

FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 16 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko 

vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno 
kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna 
stopnja PN10).

Z80 2 kos po 123,30 €/kos 246,60 €            
Z150(COMBI III) 1 kos po 1650,36 €/kos 1.650,36 €         

5. Podtalni hidrant DN80 2 kos po 629,00 €/kos 1.258,00 €         
6. Zračnik ''Hawle'' s prirobničnimi PAM tesnili in vijaki.

1 kos po 659,44 €/kos 659,44 €            
SKUPAJ ARMATURE: 6 kos

7. Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno 
s pridobitvijo potrdila 3 h po 96,80 €/h 290,40 €            

8. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz 
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 14.416,64 €   1.441,66 €         

9. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 15.858,30 €   1.585,83 €         

Skupaj vodovodni material 17.444,13 €       
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 7.924,30 €        

Montažna dela 1.596,62 €        

Vodovodni material 5.462,48 €        

SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 14.983,41 €      
dolžina projektrianega vodovoda: 80,80 m

VSE SKUPAJ:

OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Upoštevano je, da se izkop vrši od kote         -
0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu. 

Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: 60 °

Širina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!

 R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD "B" [3-5] - NL DN150

14.983,41 €                        

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in 
obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.

upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti 
odpelje na deponijo
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Zakoličba osi projektiranega cevovoda z 
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in 
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in 
zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod

80,80 m po 1,20 €/m' 96,96 €              
2. Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in 

ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se 
gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. 
novo stanje po zunanji ureditvi območja.  Priprava 
gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba 
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih 
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno stanje.

80,80 m po 1,90 €/m' 153,52 €            
3. Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani 

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne 
infrastrukture.
(obstoječi in predvideni) 7 kos po 9,00 €/kos 63,00 €              

4 Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi 
komunalnimi vodi 
(obračun po dejanskih stroških) 7 kos po 35,00 €/kos 245,00 €            

5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja 
globine izkopa in polaganje cevovoda. 4 kos po 10,00 €/kos 40,00 €              

6 Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
6 h po 10,00 €/h 60,00 €              

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV 
kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega 
materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z 
opažem. 163,54 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 163,54 m³ po 18,00 €/m³ 2.943,71 €         
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s 
kamionom kiperjem na trajno deponijo je 
upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z 
nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in 
utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres 
materiala in sicer povečanje volumna za 5%. 

8 Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu 
III-IV kategorije, 14,22 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 14,22 m³ po 38,00 €/m³ 540,39 €            
9 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v 

projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
48,48 m² po 0,50 €/m² 24,24 €              
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10 Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa 
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 
mm 8,08 m³ po 17,50 €/m³ 141,40 €            

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo 
obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih 
po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. 
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno 
poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se 
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek 
brez frakcij večjih od 5 mm.

40,40 m³ po 17,50 €/m³ 707,00 €            
12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje 

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s 
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. 
Do kote -0,10m 129,28 m³
z novim materialom (upoštevana nabava in 
dobava) 129,28 m³ po 16,00 €/m³ 2.068,48 €         

13 Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca 
(300gr/m2) med zemljinskimi sloji. 177,76 m² po 0,85 €/m² 151,10 €            

14 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne 
armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in 
vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža 
betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih 
podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega 
podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €              
obbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €              

cestne kape 1 kos po 20,00 €/kos 20,00 €              
montažne podloške 1 kos po 15,00 €/kos 15,00 €              

obsip armatur 1 kos po 9,00 €/kos 9,00 €                
15 Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev 

okolice. 242,40 m² po 0,90 €/m² 218,16 €            
16 Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskih del). 5% od 7.546,95 €     377,35 €            
Skupaj zemeljska dela 7.924,30 €         
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B. MONTAŽNA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in 
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od 
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 5.462,48 €     273,12 €            

2. Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri 
priključitvah novih in ukinitvah,  vključno z rezanjem 
cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, 
zapora vodooskrbe.  Odvoz demontiranih delov, 
tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, 
vključno s stroški deponije.

1,00 m po 18,00 €/m' 18,00 €              
3. Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, 

vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi 
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z 
odvozom in stroški deponije

1 kos po 8,00 €/kos 8,00 €                
4. Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi

1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €            
5. Prenos spuščanje in polaganje cevi  v pripravljen 

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri 80,80 m po 1,50 €/m' 121,20 €            

6. Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in 
armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri 9 kos po 3,00 €/kos 27,00 €              

7. Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno 
peščeno posteljico debeline 10 cm. 80,80 m po 1,80 €/m' 145,44 €            

8. Montaža prirobničnih kosov po priloženih 
montažnih shemah ter dokončna obdelava in 
zaščita spojev. 5 kos po 22,00 €/kos 110,00 €            

9.
Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih 
shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. 3 kos po 16,30 €/kos 48,90 €              

10. Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki 
ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN100 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €              
11 Dobava in montaža tablic za označevanje 

hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 1 kos po 35,05 €/kos 35,05 €              
12 Dobava in montaža drogov za montažo tablic  iz 

prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). 
Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 
2400 mm. 1 kos po 60,00 €/kos 60,00 €              

13 Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega 
traku nad vodovodnimi cevmi. 80,80 m po 0,65 €/m' 52,52 €              

14 Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu 
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega 
zapisnika. 3 h po 63,80 €/h 191,40 €            

15 Dezifekcija položenega cevovoda 80,80 m po 2,30 €/m' 185,84 €            
16 Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)

10% od 1.451,47 €     145,15 €            
Skupaj montažna dela 1.596,62 €         
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C. VODOVODNI MATERIAL količina po
cena na 
enoto

cena

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN150 (EN 545:2010, C40), 
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 
T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos;
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.

14 kos
NL DN150 84,00 m po 42,00 €/m' 3.528,00 €         

2. PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno 
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 
28610 T1),
vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni 
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se 
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; 
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 
se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72

T150/150 1 kos po 169,58 €/kos 169,58 €            
UNI100 2 kos po 74,32 €/kos 148,64 €            
FFR150/100 2 kos po 101,20 €/kos 202,40 €            

FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 5 kos
3.

OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo 
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). 
Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena 
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu 
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material 
je upoštevan v ceni fazonskih kosov

NL DN150(500) 1 kos po 60,68 €/kos 60,68 €              
E150 2 kos po 77,71 €/kos 155,42 €            

FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 3 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko 

vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno 
kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna 
stopnja PN10).

Z150 1 kos po 249,73 €/kos 249,73 €            
SKUPAJ ARMATURE: 1 kos

5 Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz 
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 4.514,45 €     451,45 €            

6 Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 4.965,90 €     496,59 €            

Skupaj vodovodni material 5.462,48 €         
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 5.940,78 €        

Montažna dela 2.485,25 €        

Vodovodni material 10.826,34 €      

SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 19.252,37 €      
dolžina projektrianega vodovoda: 55,20 m

VSE SKUPAJ:

OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Upoštevano je, da se izkop vrši od kote         -
0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu. 

Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: 60 °

Širina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!

 R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD "C" [6-7] - NL DN200

19.252,37 €                        

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in 
obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.

upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti 
odpelje na deponijo
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Zakoličba osi projektiranega cevovoda z 
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in 
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in 
zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod

55,20 m po 1,20 €/m' 66,24 €              
2. Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in 

ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se 
gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. 
novo stanje po zunanji ureditvi območja.  Priprava 
gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba 
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih 
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno stanje.

55,20 m po 1,90 €/m' 104,88 €            
3. Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani 

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne 
infrastrukture.
(obstoječi in predvideni) 4 kos po 9,00 €/kos 36,00 €              

4 Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi 
komunalnimi vodi 
(obračun po dejanskih stroških) 4 kos po 35,00 €/kos 140,00 €            

5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja 
globine izkopa in polaganje cevovoda. 3 kos po 10,00 €/kos 30,00 €              

6 Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
6 h po 10,00 €/h 60,00 €              

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV 
kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega 
materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z 
opažem. 111,72 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 111,72 m³ po 18,00 €/m³ 2.011,05 €         
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s 
kamionom kiperjem na trajno deponijo je 
upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z 
nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in 
utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres 
materiala in sicer povečanje volumna za 5%. 

8 Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu 
III-IV kategorije, 9,72 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 9,72 m³ po 38,00 €/m³ 369,18 €            
9 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v 

projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
33,12 m² po 0,50 €/m² 16,56 €              
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10 Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa 
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 
mm 5,52 m³ po 17,50 €/m³ 96,60 €              

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo 
obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih 
po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. 
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno 
poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se 
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek 
brez frakcij večjih od 5 mm.

27,60 m³ po 17,50 €/m³ 483,00 €            
12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje 

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s 
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. 
Do kote -0,10m 88,32 m³
z novim materialom (upoštevana nabava in 
dobava) 88,32 m³ po 16,00 €/m³ 1.413,12 €         

13 Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca 
(300gr/m2) med zemljinskimi sloji. 121,44 m² po 0,85 €/m² 103,22 €            

14 Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za 
potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip 
hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim 
materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ 
kos) in ureditev terena. 2 kos po 40,00 €/kos 80,00 €              

15 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne 
armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in 
vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža 
betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih 
podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega 
podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 7 kos po 25,00 €/kos 175,00 €            
obbetoniranje vodov. arm. 3 kos po 25,00 €/kos 75,00 €              

cestne kape 6 kos po 20,00 €/kos 120,00 €            
montažne podloške 5 kos po 15,00 €/kos 75,00 €              

obsip armatur 6 kos po 9,00 €/kos 54,00 €              
16 Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev 

okolice. 165,60 m² po 0,90 €/m² 149,04 €            
17 Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskih del). 5% od 5.657,89 €     282,89 €            
Skupaj zemeljska dela 5.940,78 €         

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
Prušnikova ulica 95, 1000 Ljubljana 25



Predviden vodovod C KOMUNALA PROJEKT D.O.O. 636D-Popis-Parmova-PZI EL.xls

B. MONTAŽNA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in 
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od 
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 10.826,34 €   541,32 €            

2. Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri 
priključitvah novih in ukinitvah,  vključno z rezanjem 
cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, 
zapora vodooskrbe.  Odvoz demontiranih delov, 
tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, 
vključno s stroški deponije.

1,00 m po 18,00 €/m' 18,00 €              
3. Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, 

vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi 
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z 
odvozom in stroški deponije

2 kos po 8,00 €/kos 16,00 €              
4. Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi

1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €            
5. Prenos spuščanje in polaganje cevi  v pripravljen 

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri 55,20 m po 1,50 €/m' 82,80 €              

6. Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in 
armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri

37 kos po 3,00 €/kos 111,00 €            
7. Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno 

peščeno posteljico debeline 10 cm. 55,20 m po 1,80 €/m' 99,36 €              
8. Montaža prirobničnih kosov po priloženih 

montažnih shemah ter dokončna obdelava in 
zaščita spojev. 16 kos po 22,00 €/kos 352,00 €            

9.
Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih 
shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. 15 kos po 16,30 €/kos 244,50 €            

10. Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki 
ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN80 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €              

DN100 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €              
11.

Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem 
telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €              

12. Montaža zračnika ''Hawle'' - podtalna izvedba z 
montažo tesnil, vijakov, cestne kape in montažne 
podloške. DN50 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €              

13. Dobava in montaža tablic za označevanje 
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 2 kos po 35,05 €/kos 70,10 €              

14. Dobava in montaža drogov za montažo tablic  iz 
prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). 
Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 
2400 mm. 1 kos po 60,00 €/kos 60,00 €              

15. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega 
traku nad vodovodnimi cevmi. 55,20 m po 0,65 €/m' 35,88 €              

16. Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu 
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega 
zapisnika. 3 h po 63,80 €/h 191,40 €            

17. Dezifekcija položenega cevovoda 55,20 m po 2,30 €/m' 126,96 €            
18. Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)

10% od 2.259,32 €     225,93 €            
Skupaj montažna dela 2.485,25 €         
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C. VODOVODNI MATERIAL količina po
cena na 
enoto

cena

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN200 (EN 545:2010, C40), 
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 
T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos;
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.

10 kos
NL DN200 60,00 m po 54,00 €/m' 3.240,00 €         

2. PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno 
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 
28610 T1),
vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni 
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se 
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; 
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 
se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72

FF80(500) 1 kos po 74,74 €/kos 74,74 €              
FF80(100) 1 kos po 37,78 €/kos 37,78 €              
FF100(1000) 1 kos po 272,36 €/kos 272,36 €            
FF200(500) 1 kos po 178,72 €/kos 178,72 €            
T200/100 1 kos po 223,52 €/kos 223,52 €            
T200/80 1 kos po 219,75 €/kos 219,75 €            
T200/50 1 kos po 199,94 €/kos 199,94 €            
N80 1 kos po 65,78 €/kos 65,78 €              
FF80(250) 1 kos po 63,42 €/kos 63,42 €              
UNI100 2 kos po 74,32 €/kos 148,64 €            
UNI80 1 kos po 60,12 €/kos 60,12 €              
FFK100(22,5°) 1 kos po 82,81 €/kos 82,81 €              
FFK100(11,25°) 1 kos po 82,81 €/kos 82,81 €              
FFK200(22,5°) 1 kos po 218,33 €/kos 218,33 €            
UNI200 1 kos po 196,17 €/kos 196,17 €            

FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 16 kos
3.

OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo 
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). 
Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena 
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu 
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material 
je upoštevan v ceni fazonskih kosov

NL DN200(500) 3 kos po 75,34 €/kos 226,02 €            
E200 2 kos po 114,63 €/kos 229,26 €            
MMK200(22,5°) 1 kos po 107,37 €/kos 107,37 €            
MMA200/100 1 kos po 155,47 €/kos 155,47 €            
E100 2 kos po 50,01 €/kos 100,02 €            
NL DN100(3000) 1 kos po 107,86 €/kos 107,86 €            
MMA200/80 1 kos po 154,53 €/kos 154,53 €            
E80 2 kos po 42,58 €/kos 85,16 €              
NL DN80(3000) 1 kos po 103,69 €/kos 103,69 €            
NL DN200(3000) 1 kos po 184,34 €/kos 184,34 €            

FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 15 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko 

vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno 
kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna 
stopnja PN10).

Z80 2 kos po 123,30 €/kos 246,60 €            
Z100 2 kos po 151,67 €/kos 303,34 €            

5. Podtalni hidrant DN80 1 kos po 629,00 €/kos 629,00 €            
6. Zračnik ''Hawle'' s prirobničnimi PAM tesnili in vijaki.

1 kos po 659,44 €/kos 659,44 €            
SKUPAJ ARMATURE: 6 kos

7. Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno 
s pridobitvijo potrdila 3 h po 96,80 €/h 290,40 €            

8. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz 
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 8.947,39 €     894,74 €            

9. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 9.842,13 €     984,21 €            
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Skupaj vodovodni material 10.826,34 €       
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a) GRADNJA  VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 3.066,84 €        

Montažna dela 1.419,93 €        

Vodovodni material 3.226,89 €        

SKUPAJ GRADNJA VODOVODA: 7.713,66 €        
dolžina projektrianega vodovoda: 26,00 m

VSE SKUPAJ:

OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Upoštevano je, da se izkop vrši od kote         -
0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu. 

Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: 60 °

Širina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!

 R E K A P I T U L A C I J A
VODOVODNI PRIKLJUČEK SŽ- NL DN200 

7.713,66 €                          

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in 
obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.

upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti 
odpelje na deponijo
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Zakoličba osi projektiranega cevovoda z 
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in 
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in 
zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod

26,00 m po 1,20 €/m' 31,20 €              
2. Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in 

ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se 
gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. 
novo stanje po zunanji ureditvi območja.  Priprava 
gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba 
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih 
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno stanje.

26,00 m po 1,90 €/m' 49,40 €              
3. Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani 

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne 
infrastrukture.
(obstoječi in predvideni) 4 kos po 9,00 €/kos 36,00 €              

4 Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi 
komunalnimi vodi 
(obračun po dejanskih stroških) 4 kos po 35,00 €/kos 140,00 €            

5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja 
globine izkopa in polaganje cevovoda. 3 kos po 10,00 €/kos 30,00 €              

6 Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
4 h po 10,00 €/h 40,00 €              

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV 
kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega 
materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z 
opažem. 55,50 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 55,50 m³ po 18,00 €/m³ 999,00 €            
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s 
kamionom kiperjem na trajno deponijo je 
upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z 
nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in 
utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres 
materiala in sicer povečanje volumna za 5%. 

8 Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu 
III-IV kategorije, 5,00 m³

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 5,00 m³ po 38,00 €/m³ 190,00 €            
9 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v 

projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
15,00 m² po 0,50 €/m² 7,50 €                
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10 Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa 
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 
mm 2,00 m³ po 17,50 €/m³ 35,00 €              

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo 
obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih 
po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. 
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno 
poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se 
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek 
brez frakcij večjih od 5 mm.

13,00 m³ po 17,50 €/m³ 227,50 €            
12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje 

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s 
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. 
Do kote -0,10m 45,50 m³
z novim materialom (upoštevana nabava in 
dobava) 45,50 m³ po 16,00 €/m³ 728,00 €            

13 Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca 
(300gr/m2) med zemljinskimi sloji. 60,00 m² po 0,85 €/m² 51,00 €              

14 Obdelava preboja v obstoječem AB vodomernem 
jašku. V postavko so vključena vsa dela vključno z 
tesnilnim materialom. 1 kos po 192,00 €/kos 192,00 €            

15 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne 
armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in 
vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža 
betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih 
podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega 
podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €              
obbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €              

cestne kape 1 kos po 20,00 €/kos 20,00 €              
montažne podloške 1 kos po 15,00 €/kos 15,00 €              

obsip armatur 1 kos po 9,00 €/kos 9,00 €                
16 Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev 

okolice. 78,00 m² po 0,90 €/m² 70,20 €              
17 Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskih del). 5% od 2.920,80 €     146,04 €            
Skupaj zemeljska dela 3.066,84 €         
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B. MONTAŽNA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in 
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od 
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 3.226,89 €     161,34 €            

2. Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri 
priključitvah novih in ukinitvah,  vključno z rezanjem 
cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, 
zapora vodooskrbe.  Odvoz demontiranih delov, 
tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, 
vključno s stroški deponije.

26,00 m po 18,00 €/m' 468,00 €            
3. Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, 

vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi 
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z 
odvozom in stroški deponije

2 kos po 8,00 €/kos 16,00 €              
4. Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi

1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €            
5. Prenos spuščanje in polaganje cevi  v pripravljen 

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri 26,00 m po 1,50 €/m' 39,00 €              

6. Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in 
armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri 5 kos po 3,00 €/kos 15,00 €              

7. Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno 
peščeno posteljico debeline 10 cm. 26,00 m po 1,80 €/m' 46,80 €              

8. Montaža prirobničnih kosov po priloženih 
montažnih shemah ter dokončna obdelava in 
zaščita spojev. 2 kos po 22,00 €/kos 44,00 €              

9.
Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih 
shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. 2 kos po 16,30 €/kos 32,60 €              

10. Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki 
ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN200 1 kos po 50,00 €/kos 50,00 €              
11. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega 

traku nad vodovodnimi cevmi. 26,00 m po 0,65 €/m' 16,90 €              
12. Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu 

SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega 
zapisnika. 3 h po 63,80 €/h 191,40 €            

13. Dezifekcija položenega cevovoda 26,00 m po 2,30 €/m' 59,80 €              
14. Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)

10% od 1.290,84 €     129,08 €            
Skupaj montažna dela 1.419,93 €         
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C. VODOVODNI MATERIAL količina po
cena na 
enoto

cena

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN200 (EN 545:2010, C40), 
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 
T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos;
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.

5 kos
NL DN200 30,00 m po 54,00 €/m' 1.620,00 €         

2. PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno 
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 
28610 T1),
vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni 
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se 
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; 
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 
se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72

UNI200 2 kos po 196,17 €/kos 392,34 €            
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 2 kos

3.

OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo 
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). 
Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena 
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu 
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material 
je upoštevan v ceni fazonskih kosov

NL DN200(500) 1 kos po 75,34 €/kos 75,34 €              
E200 1 kos po 114,63 €/kos 114,63 €            

FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 2 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko 

vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno 
kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna 
stopnja PN10).

Z200 1 kos po 464,54 €/kos 464,54 €            
SKUPAJ ARMATURE: 1 kos

5. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz 
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 2.666,85 €     266,69 €            

6. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 2.933,54 €     293,35 €            

Skupaj vodovodni material 3.226,89 €         
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KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH IN LOMNIH TOČK

OZNAKA TOČKE KOORDINATA KOORDINATA

X Y
1 461531,49 102500,94
2 461563,76 102579,63
3 461578,49 102624,42
4 461580,47 102668,74
5 461656,53 102608,98
6 461599,47 102756,00
7 461558,38 102741,35
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VRSTA CEVI, MATERIAL, PREMER CEVI vodovod ''B''  NL DN150;80.80m
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VRSTA CEVI, MATERIAL, PREMER CEVI vodovod ''C''  NL DN200;55.20m

RAZMAK 2.61 10.00 6.05 10.00 10.00 5.75 10.79
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