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| 2.1, | OSNOVNI PODATKI

Projektna dokumentacija za javno vodovodno omrezje

INVESTITOR:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA OGDP
TRG MDB 7, 1000 LJUBLJANA

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

NAZIV GRADNJE:

UREDITEV CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBMOCJU
OPPN: 173 - PARMOVA ULICA

- JAVNO VODOVOVODNO OMREZJE -

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA DOKUMENTACIJE

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo

VRSTA GRADNUJE:

REKONSTRUKCIJA

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:

UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad

(Ime in priimek, strokovni naziv

POOBLASCENI INZENIR:

NIKO NOSAN, grad.tehnik

(Ime in priimek, strokovni naziv)

VODJA PROJEKTA:

NIKO NOSAN, grad.tehnik

(Ime in priimek, strokovni naziv)

St. nadrta:  636/D-24-

nikola 95 Ljubljana

\

1ZS-G-9086 NI L OSAN
(identifikacijska Stevilka
1 86
1ZS-G-9086
(identifikacijska stevilkg N | K L A 0 S A N
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PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

MESTNA OBCINA LJUBLJANA OGDP

naslov ali poslovni naslov druzbe

TRG MDB 7, 1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

UREDITEV CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V

naziv gradnje OBMOCJU OPPN: 173 - PARMOVA ULICA
UREDITEV CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V
kratek opis gradnje OBMOCJU OPPN: 173 - PARMOVA ULICA - JAVNO
VODOVOVODNO OMREZJE -
VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije

PZI (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1ZVEDBO)

Stevilka projekta

636/D-24-PZI

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA

Stevilka nacrta

636/D-24-PZI

datum izdelave sep 2024
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

projektant nacrta (naziv druzbe)

naslov

PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID

odgovorna oseba projektanta nacrta

UROS RISTANOVIC, univ.dil.inz@rad.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

d.o.q/Pruénikola 95 Liubliana

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

|

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta, pooblastenega inzenirja

NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK ‘

identifikacijska Stevilka

1ZS G-9086. 11

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblaséenega inZenirja

NIKQLA INOSAN
1Z G 86

\
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PRILOGA 2C .
IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

naslov PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID
odgovorna oseba projektanta nacrta UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, Kl JE IZDELAL NACRT

pooblasceni strokovnjak NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK
1ZS G-9086
IZJAVLJAVA:
da nacrt
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)
strokovno podrocje nacrta NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
naziv nacdrta NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA
Stevilka nacrta 636/D-24-PZI
datum izdelave sep 2024

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoStevane ustrezn

e’bistve in druge zahteve.

pooblas&eni strokovnjak NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK \
identifikacijska Stevilka 1ZS G-9086 \
podpis poobladtenega strokovnjaka

NIKQLA INOSAN

G 86

odgovorna oseba projektanta naérta UROS RISTANOVIC, univ.dipl.ihZgrad

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

d.o
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| 2.2.2. | KAZALO VSEBINE NACRTA | ST. | 636/D-24-PZI
2.2.1. | Naslovna stran z osnovnimi podatki o nacrtu
Priloga 1B
2.2.2. | Kazalo vsebine nacrta
2.2.3. | Tehni¢no porocilo
2.2.4. | Popis del s predizmerami in predracun
2.2.5. | Risbe
1. | Pregledna karta vodovodnega omrezja
M 1:2500
2. | Zbirnik komunalnih vodov 1
M 1:250
3. | Zbirnik komunalnih vodov 2
M 1:250
4. | Zbirnik komunalnih vodov 3
M 1:250
5. | Situacija vodovodnega omrezja 1
M 1:250
6. | Situacija vodovodnega omrezja 2
M 1:250
7. | Situacija vodovodnega omrezja 3
M 1:250
8. | Vzdolzni profil A
M 1:250
9. | Vzdolzni profil B
M 1:250
10. | Vzdolzni profil C
M 1:250
2.2.6. | Detajli
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2.2.3. TEHNICNO POROCILO
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2.2.3. TEHNICNO POROCILO
k PZl nacrtu javnega vodovoda v Parmovi ulici v
Ljubljani

2.2.3.1. Splosno

Zaradi gradnje petih veCstanovanjskinh objektov, poslovnega objekta in
garaze (v kleti pod vsemi stolpici), je potrebno izdelati nacrt PZI javnega
vodovoda.

2.2.3.2. Osnove za projektiranje

Pri izdelavi nacCrta PZl projektne dokumentacije je bila uposStevana
naslednja dokumentacija, ki se nanasa na obravnavano obmocije:

-  Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA
d.o.o.,

- Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS, sep
2024,

- graficne podloge ceste,

- geodetski nadrt,

- Projekt izvedenih del; Parmova, ki ga je izdelal Komunala
projekt d.o.o.,

- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obline
Ljubljana - izvedbeni del:
Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 -
ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 — DPN,
71/14 — popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 -
DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr.,
12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 — DPN

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni obcini Ljubljana (Ur. list
RS, st. 59/14),

- Uredba o vodovarstvenem obmocdju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni
list RS, st.: 115/07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13).

- Interni dokument JP VOKA SNAGA d.o.0. — Tehni¢na navodila
za vodovod,

636D-Tehni¢no porocilo PZI.docx
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- Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, st. 36/2018, 51/18-
popr in 197/20),

- Pravilnik o tehni¢nih normativin za hidrantno omrezje (Ur. list
SFRJ &t. 30/91), ter tehni¢nimi smernicami TSG-1-001 : 2019
Pozarna varnost v stavbah.

2.2.3.3. Opis cevovoda
2.2.3.3.1. ObstojecCe stanje

Obravnavano obmodje se nahaja v Ljubljani in sicer za Bezigradom,
zahodno od Dunajske ceste. Vzhodno od obravnhavanega obmocja
poteka javni vodovod NL DN100. Juzno poteka javni vodovod NL
DN150. v kriziS€u Bezigrad-Parmova pa poteka NLDNZ200. Vzdolz
Parmove ulice poteka e primarni vodovod LZDN500.

Meritev tlaka:

Predpostavimo tlak 3,9 bar.

2.2.3.3.2. Ostala komunalna infrastruktura

Na obravnavanem obmocju se nahaja kanalizacija. Prav tako je na
obravnavanem obmodju zgrajeno Se telekomunikacijsko in elektro
omrezje ter javna razsvetljava. Zgrajena sta tudi plinovod in vroCevod.

2.2.3.3.3. Predvideno stanje

Zaradi gradnje petih veCstanovanjskin objektov, poslovnega objekta in
garaze (v kleti pod vsemi stolpici), je potrebno izdelati nacrt PZl javnega
vodovoda. Predvidijo se trije odseki in sicer dva NL DN150 in en NL
DN200.
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2.2.3.3.4. Projektiran javni vodovod »A« NL DN150

Projektiran javni vodovod »A« NL DN150 se pri¢ne v projektirani tocki
»1«, Kjer se preveze na obstojeci javni vodovod NL DN150. Na tem
mestu se montira koleno (FFK150(45)) saj pride do horizontalnega
loma. Trasa projektiranega javhnega vodovoda »A« NL DN150
spremeni smer proti vzhodu in se pribliza desnemu robu
predvidenega cestis€a (Parmova LK2). Na tem mestu pride zopet do
horizontalnega loma, zato se montira koleno. Trasa omenjenega
vodovoda se nadaljuje proti severovzhodu, vzdolz predvidene ceste in
sicer v desnem robu. V projektirani toCki »2« se montira podtalni
hidrant (ptH80). Projektiran javni vodovod »A« NL DN150 se nadaljuje
Vv isti smeri in sicer proti projektirani tocki »3«. Na tem mestu tangira s
projektiranim javnim vodovodom »B« NL DN150, zato se montira
kombinirana armatura (Combi Il DN150). Trasa se zakljuci v
projektirani toCki »4«, kjer se montirata zracnik (Zr50) in podtalni hidrant
(ptH80).

Dolzina projektiranega cevovoda NL DN150 znasa 182,76 m.

2.2.3.3.5. Projektiran javni vodovod »B« NL DN150

Projektiran javni vodovod »B« NL DN150 se pri¢ne v projektirani tocki
»3«. Na tem mestu tangira s projektiranim javnim vodovodom »A« NL
DN150, zato se montira kombinirana armatura (Combi [l DN150).
Projektiran javni vodovod »B« NL DN150 se nadaljuje proti vzhodu in
sicer proti projektirani toCki »5«. Na tem mestu se obstoje€ NL DN100
izreze in montirata se univerzalni spojki (UNI100). Prav tako se na tem
mestu montirata redukciji (FFR100/150) in odcep (T150/150), ter zasun
(Z150).

Dolzina projektiranega cevovoda NL DN150 znasa 80,80 m.

2.2.3.3.6. Projektiran javni vodovod »C« NL DN200

Projektiran javni vodovod »C« NL DN200 se pricne v projektirani toCki
»B«. Na tem mestu se izvede prevezava na obstoje€¢ NL DN200 z
univerzalno spojko (UNI200). Zaradi horizontalnih lomov se montirata
koleni (FFK200(22,5)). Trasa projektiranega javnega vodovoda »C« NL
DN200 se nadaljuje proti jugozahodu in sicer proti projektirani tocki
»7«, Kjer se montirata zracnik (Zr50) in podtalni hidrant (ptH80).

Dolzina projektiranega cevovoda NL DN200 znasa 55,20 m.
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Pri izgradnji predvidenega vodovoda bo mogoce gasiti iz predvidenin
in obstojecin hidrantov, ki bodo vgrajeni na predvidenem javnem
vodovodnem omrezju.

Za zagotovitev vseh tehni¢nih in hidravli¢nih karakteristik se za gradnjo
vodovoda uporabijo cevi iz nodularne litine- NL DN150 in DN200 po
standardu EN 454:2010, C40.

Pri montazi vodovoda je potrebno upostevati tehniCne normative
proizvajalca in upravljavca.

HiSni vodovodni prikljucki:

Vodovodni priklju¢ek za poslovni objekt F

Nov hisni vodovodni prikljucek, bo prikljucen na predviden javni
vodovod NLDN200, ki bo potekal severno od predvidenega
veclstanovanjskega objekta, kot je razvidno v situaciji. Prikljucek na
obstoje€¢ vodovod, bo izveden na predviden odcep DN200/50 z
zasunom DN50, z vgradno garnituro in cestno kapo. Vodovodni
priklju¢ek bo narejen s priklju¢nimi vodovodnimi cevmi PE100d63.
PrikljuCne cevi se zakljuci v novem vodomernem jasku (velikosti 1,4 x
1,4 x 1,5m), izven voznih povrSsin, severno od stanovanjskih objektov.
V omenjenem vodomernem jasku je bosta montirana dva nova
vodomera (en novi vodomer APATOR; tip SV-RTK; DN 25, ki bo
registriral vso porabo sanitarno pitne vode za poslovni objekt F, drugi
APATOR,; tip SV-RTK; DN 40, ki bo namenjen skupnim prostorom v
kleti in pozarni vodi).

Vodovodni prikljuCki za objekte C, D, in E

Novi hisni vodovodni prikljucki (VPC, VPD, in VPE), bodo prikljuceni na
predviden javni vodovod NLDN100, ki bo potekal juzno od
predvidenega vecstanovanjskega objekta E, kot je razvidno v situaciji.
PrikljuCek na predviden vodovod, bo izveden z univerzalnim navrtnim
zasunom za cevi NLDN100, z vgradno garnituro in cestno kapo.
Vodovodni priklju¢ek bo narejen s prikljuénimi vodovodnimi cevmi
PE100d50, ki bodo zascitene z zascitno vodovodno cevjo PE8S0dQO0.
ZascCitne cevi se zakljuci v novem vodomernem jasku (velikosti 1,4 X
1,6 x 1,56m), izven voznih povrsin, zahodno od vedlstanovanjskega
objekta E. V omenjenem vodomernem jasku je bodo montirani trije
novi vodomeri APATOR; tip SV-RTK; DN 25, ki bodo registrirali vso
porabo sanitarno pitne vode za vsak vecCstanovanjski objekt (C,D in E)
posebe.
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Vodovodni prikljucek za objekt A

Nov hisni vodovodni prikljucek VPA, bo priklju¢en na predviden javni
vodovod NLDN100, ki bo potekal juzno od predvidenega
vecdstanovanjskega objekta A, kot je razvidno v situaciji. Prikljuc¢ek na
predviden vodovod, bo izveden z univerzalnim navrtnim zasunom za
cevi NLDN100, z vgradno garnituro in cestno kapo. Vodovodni
priklju¢ek bo narejen s priklju¢nimi vodovodnimi cevmi PE100d50, ki
bodo zasdcitene z zascitno vodovodno cevjo PEB0dQ0. Zasditne cevi
se zakljuci v novem vodomernem jasku (velikosti 1,4 x 1,0 x 1,5m),
izven voznih povrsin, zahodno od vecstanovanjskega objekta A. V
omenjenem vodomernem jasku bo montiran nov vodomer APATOR,;
tip SV-RTK; DN 25, ki bo registriral vso porabo sanitarno pitne vode za
vecstanovanjski objekt A.

Vodovodni prikljucek za objekt B

Nov hisni vodovodni prikljucek VPB, bo priklju¢en na obstojeC javni
vodovod NLDN100, ki poteka vzhodno od predvidenega
veclstanovanjskega objekta B, kot je razvidno v situaciji. Prikljucek na
obstoje€ vodovod, bo izveden z univerzalnim navrtnim zasunom za
cevi NLDN100, z vgradno garnituro in cestno kapo. Vodovodni
priklju¢ek bo narejen s priklju¢nimi vodovodnimi cevmi PE100d50, ki
bodo zascitene z zascCitno vodovodno cevjo PE80d9Q0. Zasdcitne cevi
se zakljuci v novem vodomernem jasku (velikosti 1,4 x 1,0 x 1,5m),
izven voznih povrsin, jugovzhodno od vecstanovanjskega objekta B. V
omenjenem vodomernem jasku bo montiran nov vodomer APATOR,;
tip SV-RTK; DN 25, ki bo registriral vso porabo sanitarno pithe vode za
veclstanovanjski objekt B.

2.2.3.4. Poraba vode
2.2.3.4.1. Predvidena poraba vode

lzradun vode za zagotavljanje pozarne varnosti;

V skladu s Pravilnikom o tehni¢nih normativin za hidrantno omrezje
za gasenje pozarov (Ur. list SFRJ,st. 30/91) in Tehniénimi smernicami
TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah, je za zagotovitev
pozarne varnosti obmocdcja iz vodovodnega omrezja dopustno odvzeti
naslednje koliCine vode:

— za zunanje hidrantno omrezje (delovanje dveh hidrantov s
pretokom po 5,0 I/s za ¢as dveh ur)

Qzpoz =2x50=10,01/s

Qpozar= 10,0 I/s

636D-Tehni¢no porocilo PZI.docx



TEREI M) N LI
i () d T =5 g=<a &

Druba za projektiranje in inFeniring, d.o.o. Ljubljana Prugnikova 95 1210 Ljubljana-Sentvid
@ +386 31 317 124 [komunala jure@gmail.com @ www.komunalaprojekt.com @ +386 31 305 206 B<Jkomunala.uros@gmail.com

2.2.3.4.2. Energetske izgube na cevovodih

Za hidravli¢ni izracun je uporabljena Darcy — Weissbach-ova
formula:

v kateri je:

A - relativni koeficient hrapavosti, ki v nasem primeru znasa
0.022, (k=0,10 mm)

L — dolzina cevovoda

D - premer cevovoda

Vv — hitrost vode v cevovodu

g - pospesek

Hidravli¢ni izradun za obmodje novih objektov — vodovod NL DN150
1-4):

- Pretok:
med tockama "1"in "4": Q.= 10,00 I/s

- Razdalja:
med tockama "1"in "4": L;, = 187,00 m
(1,02*182,76m)

- Hitrost vode v cevovodu:
med tockama "1"in "4": vy = 0,60 m/s

- Energetske izgube:

187,40 0,607
Ahy4 = 0,022 X —————————- X —mmmmmmm o = 0,50 mv.s.

- Geodetska razlika:

med toCkama "1"in "4"  hgeo1s = 297,48 - 299,32 = -1,86 M
(neugodno vpliva na tlak)
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- Skupaj energetske izgube:
Hskupaj1_5:Ah1_4+hge01_4: 0,50 - (—1 ,86) = 2,36 m V.S.

Predpostavimo tlak v vodovodnem omrezju 3,9bar. (glej
»Meritev tlakax).

Hs = H - Howpai-4 = 39,0 - 2,36 = 36,64 mv.s. oz. 3,7 bar

- Zizvedbo zgoraj omenjenih resitev so izpolnjene zahteve, ki jin
doloc¢a Interni dokument JP VODOVODKANALIZACIJA SNAGA
d.o.o0. - Tehni¢na navodila za vodovod (EAD 116242).

2.2.3.5. Tehni¢na izvedba

Pred pricetkom gradnje je potrebno na mestih, Kjer pricakujemo
promet pesScev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbisCe z
ustreznimi zascitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v
predpisih o varstvu pri gradibenem delu.

lzvajalec pred pricetkom del pridobi od upravljalca soglasje za
vgradnjo vodovodnega materiala, ki mora biti v skladu s tehni¢nimi
smernicami komunalnega podjetia za vodovodne sisteme Vv
upravljanju.

Predstavnik upravljalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladisCu izvajalca del, izvede odobritev vstopa (vhodno
kontrolo) materiala na gradbisce.

Predstavnik upravljalca nadzira vgradnjo materiala in po potrebi v
soglasju s projektantom odobri tehnicno upravicene spremembe.

NaroCnik ali nadzornik projekta mora pred zacetkom dela na
gradbiscéu zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Polaganje cevi

Naklon brezine izkopa je 60°. Globina izkopa jarka za projektirani
cevovod je min. 1,20 m. Sirina dna izkopanega jarka znaga 60 cm. Po
strojnem in roCnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati
dno v projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrin
Kamnov.
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Na tako pripravljen jarek se polozi filc in izdela nasip iz 2 x sejanega
peska v debelini 10 cm nato pa zacne se s postopkom polaganja cevi.

Obsip in nasip nad cevjo je iz 2 X sejanega peska. Na nasip za
izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega
si cev izdela lezisCe. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm,
na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz
leziSCa. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku, do visine 30 cm nad temenom cevi.

Pri izkopu v makadamskem cestiSCu in asfaltu pa je potrebno
vzpostaviti prvotno stanje. Kon¢na ureditev povrsin ob dovozni cesti je
stvar celotne ureditve obmocdja.

lzkop mora biti primerno zavarovan ter opremljen s predpisano
prometno signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

lzkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu
pri delu in drugimi tehnicnimi predpisi veljavnimi za takSna gradbena
dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na predvidene padce
cevovoda. Zato naj bo zagotovljen kontinuirani nadzor predstavnika
upravljalca vodovoda.

Po montazi oziroma polozitvi cevovoda se opravi tlaéni preizkus. O
tlaCnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik.

2.2.3.6.1. Tlac¢ni preizkus in dezinfekcija

Po montazi vodovoda se opravi tlacni preizkus. Tlacni preizkus za
sekundarni vodovod se opravlja loCeno od tlaChega preizkusa za
prikljucke. Najprej se opravi tlacni preizkus za sekundarni vodovod,
nato za posamezne priklju¢ne cevi vodovodnih prikljuCkov (navrtni
zasuni prikljuckov naj bodo prikljueni na glavno cev po tlacnem
preizkusu, prikljucki se posamezno prikljucujejo na javni vodovod Sele,
ko je mozno opustiti obstojeCo cev, na katero so priklju¢eni obstojedi
prikljucki).

Tlacni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST
EN 805-poglavje 11).

Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem
sistemu znasa 14 bar.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod
tlakom MDP=7 bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako,
da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN 400 v 30-
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minutnih razmakih merita padec tlaka in koliCina dodane vode za
ponovno vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med
tockama v diagramu Q=f(p) ne seka abscise v toc¢ki STP.

Cas glavnega preizkuganja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od
DN200 do DN500 je Sest (6), od DN500 do DN700 je osemnajst (18)
ur in nad DN700 naprej pa stiriindvajset (24) ur. Preizkus je uspesen,
Ce v tem Casu tlak STP ne pade za vec kot 0,2 bar.

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih polozen in preizkusen, jin
je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za
zdravstveno varstvo RS (oz. pooblas€ena organizacija), Institut za
varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporec¢nosti vode (po dolocilin
standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od
IVZ). V primeru, ko se ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo zadovoljivi
rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobioloSko in
fizikalno-kemicno analizo v primernem cCasovnem presledku. O uspesni
dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vkljuciti
v obratovanje.

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak
jO je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati ter spustiti v
najblizjo javno kanalizacijo.

2.2.3.6. ZakljuCek

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih
se mora izvajalec ravnati po “Splosnih navodilih za izvajanje gradnje in
tehni¢no izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del
objektov” ter "Pravilnika za projektiranje, tehnic¢no izvedbo ter uporabo
javnega vodovodnega sistema'.

Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in
vso obstojeCo gradbeno zakonodajo.

Sestavil:

Uros Ristanovic, u.d.i.g.
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2.2.4. POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN
PREDRACUN
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31.SKUPNA REKAPITULACIJA

a) GRADNJA JAVINEGA VODOVODA Dolzina odseka Cena
1 JAVNI VODOVOD "A" (1-4) NL DN150 182,76 m 39.648,37 €
2 JAVNI VODOVOD "B" (3-5) NL DN150 80,80 m 14.983,41 €
3 JAVNI VODOVOD "C" (6-7) NL DN200 55,20 m 19.252,37 €
4 VODOVODNI PRIKLJUCEK NL DN200 26,00 m 7.713,66 €
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 81.597,81 €
b) DODATNA DELA 7.780,00 €
|SKUPNA CENA INVESTICIJE 89.377,81 € |
cena gradnje na tekoc¢i meter: 255,99 €/m’
Skupna dolzZina gradnje javnega vodovoda: 318,76 m
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Faktor razrahljivosti je uposStevan v ceni po enoti posameznih del!
B. DODATNA DELA kolicina po cena na enoto cena
1. lzdelava nacrta zapore ceste s postavitvijo zapore.
Zavarovanje gradbiSca s predpisano prometno signalizacijo,
kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa... Po
koncanih delih se signalizacija odstrani.
1 kos po 2.500,00 € 2.500,00 €
2. lzdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, (2x v projektni
obliki, 2x v elektronski obliki) 1 kos po 1390,00 €/m' 1.390,00 €
3. lzdelava geodetskega posnetka v ETSR koordinatnem
sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v
kataster 1 kos po 990,00 €/kos 990,00 €
4. |zdelava geodetskega nacrta 1 kos po 1030,00 €/kos 1.030,00 €
5. lzdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta,
kompletna dokumentacija za izvedbo tehni€énega pregleda in
pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in
dopolnitvami 1 kos po 550,00 €/m' 550,00 €
6. Stroski izvedbe nadzora geomehanika
(obrac¢un po dejanskih stroskin) 1h po 80,0 €/h 80,00 €
7. Stroski izvedbe projektantskega nadzora 1h po 60,0 €/h 60,00 €
8. Stroski postavitve in po kon¢anih delinh odstranitve obvestilne
table na gradbiscéu 1 kos po 490,00 €/kos 490,00 €
9. lzdelava varnostnega nacrta za enostavnejsi objekt. (V
izdelavo so vklju€eni vsi stroski). Koordinacija VZPD na
gradbiséu.V ceno je vstet en obisk na gradbisScu. 1 kos po 690,00 €/kos 690,00 €
Skupaj dodatna dela 7.780,00 €
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PODROBNEJSI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:

1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:

Tlaéne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom,
preferiranega tlaénega razreda najmanj C40 (do vkljuéno DN300), C30 (do vkljuéno DN600), dolzina
posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno
s ponudbenim predrac¢unom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naro¢nika v razpisni
dokumentaciji).

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti
zascitene z aktivno galvansko zascito, ki omogoca vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn
+ Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom,
na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti
narejena s pitno vodo, cement tipa CEM llI-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako
(certifikat)).

Druga zunanja zas&cita cevi mozna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi
morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, to¢ka D.2.3)

Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajo¢imi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).
Oboj¢no tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkusen skupaj s cevmi
(certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.

2. FAZONSKI KOSI I1Z NODULARNE LITINE

Fazonski kosi iz nodularne litine ha obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM
tesnilom. Oboj¢ni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi.

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in
notranjo epoksi zasc¢ito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po
klasi€¢nem postopku. Glede na zahteve iz popisa upostevati drugo zunanjo zascito cevi primerno za
vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z ve€jo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST
EN 545:2011 - Annex D, to¢ka D.2.3)

Opremljeni morajo biti z odgovarjajo¢imi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojéno tesnilo oz. spoj
mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkusen skupaj s fazoni (certifikat). Obojéni fazonski
kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.

Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v
skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zas€ito min. debeline 70 mikronov po
postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasi€nem postopku.

Prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa
imajo lahko fiksno. Prirobni¢ni fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot
cevi.

3. POLIETILENSKE CEI (PE)

Tla¢ne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-
1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za
cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specificnimi pogoji in pod prometno obtezbo,
tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poskodb ali okvar.
Ce ni drugadée dolo&eno, morajo vse cevi prenesti prometno obtezbo.

4. UNIVERZALNE SPOJKE

Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi razli€¢nih materialov, z EPDM tesnilom in
obojestransko epoksi zasc¢ito minimalne debeline 250 mikronov. Oboj¢no tesnilo oz. spoj mora
omogocati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku = 16 bar.

5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO
Telo prirobni¢nega ventila mora biti iz litine z epoxy zas¢gito , z gumirano loputo (EPDM).

6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnazene vode.
100% prepreci povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom.
Izdelani po standardu EN 1717. Material ohisja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz
nerjavecega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.

7. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobni¢nega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zascito s ¢istilno mrezZico iz
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nerjavecega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter Cistilno prirobnico.

8. MONTAZNO DEMONTAZNI KOS
Montazno - demontazni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zas€ito min. 250 mikronov; tesnenje
EPDM. MozZnost nastavitve dolzine +-25mm.

9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zas€ito minimalne debeline
250 mikronov. Klin zasuna je zasc¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjaveCega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so
vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo
zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.

10. PRIROBNICNE LOPUTE

Onhisje in loputa prirobni¢ne lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zas€ito minimalne
debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavecCega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR.
EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoc¢a 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko
tesnenje), je mozno zamenijati. Disk lopute je dvakrat excentri€no postavljen glede na ohiSje zaradi
lazjega upravljanja. Sedez narejen iz nerjaveCega jekla je uvaljan na ohisje. Ustrezati mora
standardu EN1074 (certifikat).

11. HIDRANTI NADZEMNI

Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobniénim priklju¢kom in EPDM tesnilom. Hidrant
skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 x tip
Cin1 x tipBzaDN80ter2 x tipBin1 x tip A za DN100.

- min. preto¢ne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005.

Omogocgeno obracanje glave za 360°.

Material hidranta je NL ali INOX, notraniji deli iz nerjavhega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj
zasciteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprecevanje
iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoje€e vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-
6:2008.

12. HIDRANT PODZEMNI

Podtalni hidrant s prirobni¢nim priklju¢kom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN
14339:2005 in SIST EN1074-6:2008.

Material hidranta NL ali INOX, preto¢na karakteristika Kv > 120 m3/h pri AP=1 bar.

NL deli zunaj in znotraj zasc€iteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s
sistemom za preprecevanje iztoka v primeru loma in drenaznim sistemom - izpustno odprtino za
izpust stojeCe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.

13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zasc¢ito 200 mikronov. Plovek
je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 2531.

14. CESTNE KAPE

Cestne kape za zasune in hidrante

Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (tezke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po
standradu EN 124 s protihrupnim PUR vioZkom na pokrovu, te€ajem ter moznostjo vgradnje pod
naklonom, ki omogoc&a enostavno prilagoditev pokrova vozni povrsini brez dodatnih gradbenih del. S
sistemom zapiranja, ki otezuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s povrsinsko
zasgito ohisja in trajno protikorozijsko zas¢&ito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilin
upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,...

Za vgradnjo v povozno povrSino.

Cestne kape za COMBI armature
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ tezke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z

varovalnim sistemom, ki prepreéuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami
proizvajalca armature. Cestna kapa s povrsinsko zascito ohisja in trajno protikorozijsko zascito
nokrova. Pokrov 7z ustreznim nanisom no navodilih unravlialca. Varovalni sistem z zatici iz
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nerjavecega jekla.
Za vgradnjo v povozno povrSino.

Cestne kape za podtalni zraénik

Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ tezke izvedbe z okroglim pokrovom in
pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjave€ega materiala, ki preprecuje ropotanje. Skladna z
zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s povrsinsko zas¢€ito ohisja in trajno protikorozijsko
zaScito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilin upravljalca. Varovalni zatiCi iz nerjavecega
jekla.

Za vgradnjo v povozno povrSino.Cestna kapa za zracnik mora biti okrogle oblike imeti napis
ZRACNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protinrupni viozek, ter dva vijaka s katerimi je priévrséen
pokrov na ohisje kape.

15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE

Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zas¢iteni z
bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s klju¢avnico, protismradnim
labirintnim tesnilom in mozZnostjo simbolnega oznacevanja namena jaska (elektrika, voda, meteorna
kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo opremljen z obro¢em iz
kompozithega materiala in naj ima mozZnost naknadne vgradnje klju¢avnice. Pokrov se mora blokirati
pri 90° da prepreci nehoteno zapiranje.

16. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE

Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine
GS 400-15 z Epoxy zascito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavecega jekla.
Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebe;j.

17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE

Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zasgito.
Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zas¢iteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno
armaturo!

18. ZRACNIK (AVTOMATSKI)

vgradnja v zemljino:

kompaktne izvedbe, z za&c€itno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zra¢nim ventilom s
funkcijo odvajanja in dovajanja = 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki
omogoc¢a vgradnjo pod tlakom. Zrac¢nik mora biti opremljen z drenaznim izpustom iz telesa
zraCnika.

S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zas€ito min. debeline 250
mikronov. Zra¢nik opremljen z drenaznim sistermom. Delovno obmocje od 1 do 16 bar.

Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

vgradnja v jaSek:

Telo zracnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zas&ito minimalne debeline 250
mikronov, plovci so iz ABS, Soba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM.
Mreza za zaSc¢ito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno obmocje tlaka obsega 0,1 + 25
bar. V ohisje je vgrajen dodatni odzraéni ventila za kontrolo delovanja.

19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravliéni)

Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zasc¢ito minimalno 250 mikronov.
Membrana je lo€ena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je
reduciran zaradi boljSe regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravli¢ni nacin in ima
lo¢en pilot iz nerjavecega jekla za nastavitev redukcije (obmodcja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) .
Povezave so iz nerjavecega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem polozaja, kontrolno enoto za
nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo
dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752
serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.

20. TESNILA ZA PRIROBNICE
Prirobni¢na tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo
vgrajen nosilni kovinski obro¢ in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojacitev okrogle oblike).

- - T B e U Rl ]
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VSe V SKiadu s stanaaraom SIS EIN 1014-1.

21. FITINGI - pocinkani

Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vro¢e cinkano previeko. Ustrezati
morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).

KOMUNALA PROJEKT d.o.0.
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REKAPITULACIJA
JAVNI VODOVOD "A" [1-4] - NL DN150

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 18.385,25 €
Montazna dela 3.818,99 €
Vodovodni material 17.44413 €
|SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 39.648,37 € |
dolZina projektrianega vodovoda: 182,76 m
VSE SKUPAJ: 39.648,37 €
OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rusitev in
obnova cestiS¢a zajeta v drugih nadrtih.

upostevano je da je obstoje¢ material slab zato se izkopani material v celoti

odpelje na deponijo

Upostevano je, da se izkop vrsi od kote -
0,10m. Asfalt ni upostevan v popisu.

Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60 °
Sirina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upostevan v ceni po enoti posameznih del!

KOMUNALA PROJEKT d.o.o. 1 3
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA koli¢ina po ¢enana cena
enoto

1. Zakoli¢ba osi projektiranega cevovoda z
zavarovanhjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozliS¢, odcepov in
zakoliCba mesta prevezave na obstojeci cevovod

182,76 m po 1,20 €/m' 219,31 €

2. Priprava gradbi$ca, odstranitev eventuelnih ovir in
ureditev delovnega platoja. Po kon¢anih delh se
gradbisce pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz.
novo stanje po zunaniji ureditvi obmocja. Priprava
gradbisc¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba
proviziranin dostopov do objektov preko izkopanih
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po
koncanih delih se gradbisc¢e pospravi in vzpostavi v
prvotno stanje.

182,76 m po 1,90 €/m' 347,24 €

3. Zakolicba komunalnih vodov (krizanja) s strani

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne

infrastrukture.

(obstojeci in predvideni) 14 kos po 9,00 €/kos 126,00 €
4 Stroski nadzora pri krizanju vodovoda z ostalimi

komunalnimi vodi

(obracun po dejanskih stroskih) 14 kos po 35,00 €/kos 490,00 €
5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os

trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenja

globine izkopa in polaganje cevovoda. 10 kos po 10,00 €/kos 100,00 €

6 Crpanje vode iz vodovodnega jarka v asu gradnje.
22 h po 10,00 €/n 220,00 €

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu IlI-IV

kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega

materiala. Brezine so po potrebi zavarovane z

opazem. 369,90 ms3

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 369,90 m2® po 18,00 €/m3 6.658,28 €

*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s

kamionom kiperjem na trajno deponijo je

upostevano placilo deponije na razdalji do 10 km, z

nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in

utrjevanjem v slojinh po 50 cm. Upostevan je raztres

materiala in sicer povecanje volumna za 5%.

8 Delno ro¢ni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu
-1V kategorije, 32,17 m3
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 32,177 m3 po 38,00 €/m3 1.222,29 €
9 Roc¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v
projektiranem padcu (odstranitev vecjih izboklin).
109,66 m2 po 0,50 €/m2 54,83 €

KOMUNALA PROJEKT d.o.o. 14
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10 Nabava, dobava in izdelava pes€enega nasipa
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij vecjih od 5
mm 18,27 m3 po 17,50 €/m3 319,73 €

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo
obsipa poloZzene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih
po 15-20 cm isto€asno na obeh straneh cevi.
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprec¢eno
poznejSe posedanje terena nad izkopom. Obsip se
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
brez frakcij vecjih od 5 mm.

91,38 mé® po 17,50 €/m3 1.599,15 €

12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s

komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95%

trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.

Do kote -0,10m 292,42 m3

z novim materialom (upostevana nabava in

dobava) 292,42 m2® po 16,00 €/m3 4.678,72 €
13 Nabava, dobava in polaganje geosinteti¢nega filca

(800gr/m2) med zemljinskimi sloji. 402,07 m2 po 0,85 €/m?2 341,76 €
14 1zkop terena lll.-IV.ktg. (roéno:strojno, 20:80) za

potrebe postavitve hidrantov in zracnikov. Obsip

hidrantov, zra¢nikov s primernim gramoznim

materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/

kos) in ureditev terena. 3 kos po 40,00 €/kos 120,00 €
15 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne

armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in

vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaza

betonskih podlosk. Mozna je montazna betonskin

podstavkov. Obradun 0,25 m3/kos izvedenega

podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 6 kos po 25,00 €/kos 150,00 €
obbetoniranje vodov. arm. 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €
cestne kape 8 kos po 20,00 €/kos 160,00 €
montaZne podloske 7 kos po 15,00 €/kos 105,00 €
obsip armatur 6 kos po 9,00 €/kos 54,00 €

16 Cisdenje terena po kondéani gradniji ter ureditev
okolice. 548,28 m2 po 0,90 €/m2 493,45 €

17 Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskin del). 5% od 17.509,76 € 875,49 €
Skupaj zemeljska dela 18.385,25 €
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B. MONTAZNA DELA koli¢ina po ¢enana cena
enoto

1. Priprava gradbi$¢a, deponija vodovodnih cevi in
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 17.444,13 € 872,21 €

2. Demontaza obstojecih cevi do DN250 pri
priklju¢itvah novih in ukinitvah, vkljuéno z rezanjem
cevi, zac¢asnim zapiranjem ventilov na obst. cevi,
zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov,
tudi cele dolzine ukinjene cevi , na trajno deponijo,
vkljuéno s stroski deponije.

1,00 m po 18,00 €/m' 18,00 €
3. Demontaza obstojecih fazonskih kosov, armatur,
vgradnih garnitur, cestnih kap, z ozna¢evalnimi
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vklju¢no z
odvozom in stroski deponije
2 kos po 8,00 €/kos 16,00 €
4. I1zpraznitev obstojecega cevovoda z odrezom cevi
1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €

5. Prenos spuscanje in polaganje cevi v pripravijen

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni

smeri 182,76 m po 1,50 €/m' 274,14 €
6. Prenos spuscanje in polaganje fazonskih kosov in

armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter

poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri 34 kos po 3,00 €/kos 102,00 €
7. Montaza vodovodnih cevi ha polozeno in utrieno
pes&eno posteljico debeline 10 cm. 182,76 m po 1,80 €/m' 328,97 €

8. Montaza prirobni¢nih kosov po prilozenih
montazninh shemah ter dokonéna obdelava in
zascita spojev. 12 kos po 22,00 €/kos 264,00 €

Montaza oboj¢nih kosov po prilozeninh montaznih

shemah ter dokonéna obdelava in zas¢ita spojev. 16 kos po 16,30 €/kos 260,80 €
10. Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki

ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN80 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €

DN150 COMBI 1 kos po 90,00 €/kos 90,00 €
11.
Montaza podtalnega hidranta s podbetoniranjem
telesa hidranta in izdelavo drenaZnega zasipa. 2 kos po 30,00 €/kos 60,00 €
12. Montaza zra¢nika "Hawle" - podtalna izvedba z
montazo tesnil, vijakov, cestne kape in montazne

podloske. DN50 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €
13. Dobava in montaza tablic za oznacevanje
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 3 kos po 35,05 €/kos 105,15 €

14. Dobava in montaZa drogov za montaZzo tablic iz
prejsnje tocke (vkljuéno s sidri d50 dolZzine 600mm).
Stebricki so iz aluminijastin cevi d50 mm, visine

2400 mm. 2 kos po 60,00 €/kos 120,00 €
15. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi. 182,76 m po 0,65 €/m' 118,79 €

16. Tlac¢ni preizkus poloZzenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vklju¢no z pridobitvijo ustreznega

zapisnika. 3h po 63,80 €/h 191,40 €

17. Dezifekcija polozenega cevovoda 182,76 m po 2,30 €m' 420,35 €
18. Nepredvidena montazna dela (% montaznih del)

10% od 3.471,81 € 347,18 €

Skupaj montazna dela 3.818,99 €
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C. VODOVODNI MATERIAL koligéina po ¢€nana cena
enoto
1. Cevi DUCTIL NATURAL DN150 (EN 545:2010, C40),
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610
T1), dolzina cevi 1=6,0 m/kos;
Dolzina cevi je poveana za 2% zaradi obdelave.
32 kos
NL DN150 192,00 m po 42,00 €/m' 8.064,00 €
2. PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tlagno
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN
28610 T1),
vijaéni in tesnilni material upostevan v ceni
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroci 8 vijakov M16;
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroci 8
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150
se naroci 8 vijakov M20;L/X 100/72
FF80(500) 3 kos po 74,74 €/kos 224,22 €
FF80(100) 2 kos po 37,78 €/kos 75,56 €
T150/50 1 kos po 143,65 €/kos 143,65 €
N80 2 kos po 65,78 €/kos 131,56 €
FF80(250) 1 kos po 63,42 €/kos 63,42 €
FFR150/80 1 kos po 94,13 €/kos 94,13 €
FFK150(11,25° 1 kos po 144,59 €/kos 144,59 €
FFK150(45°) 1 kos po 144,59 €/kos 144,59 €
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 12 kos
3.
OBOJCNI DUCTIL fazonski kosi za tlaéno stopnjo
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1).
Vsa kolena na oboj¢ne spoje (MMK) so predvidena
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material
je upostevan v ceni fazonskih kosov
NL DN150(500) 5 kos po 60,68 €/kos 303,40 €
E150 4 kos po 77,71 €/kos 310,84 €
MMK150(45°) 4 kos po 74,88 €/kos 299,52 €
MMA150/80 3 kos po 104,12 €/kos 312,36 €
FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 16 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko
vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno
kapo in prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki (tlacha
stopnja PN10).
Z80 2 kos po 123,30 €/kos 246,60 €
Z150(COMBI Ill) 1 kos po 1650,36 €/kos 1.650,36 €
5. Podtalni hidrant DN80 2 kos po 629,00 €/kos 1.258,00 €
6. Zrac¢nik "Hawle" s prirobni¢nimi PAM tesnili in vijaki.
1 kos po 659,44 €/kos 659,44 €
SKUPAJ ARMATURE: 6 kos
7. Stroski meritve pretokov vode na hidrantih vklju¢no
s pridobitvijo potrdila 3h po 96,80 €/h 290,40 €
8. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 14.416,64 € 1.441,66 €
9. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 15.858,30 € 1.585,83 €
Skupaj vodovodni material 17.444,13 €
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REKAPITULACIJA
JAVNI VODOVOD "B" [3-5] - NL DN150

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 7.924,30 €
Montazna dela 1.596,62 €
Vodovodni material 5.462,48 €
|SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 14.983,41 € |

dolZina projektrianega vodovoda: 80,80 m
VSE SKUPAJ: 14.983,41 €
OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rusitev in
obnova cestiS¢a zajeta v drugih nadrtih.

upostevano je da je obstoje¢ material slab zato se izkopani material v celoti

odpelje na deponijo

Upostevano je, da se izkop vrsi od kote -
0,10m. Asfalt ni upostevan v popisu.

Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60 °
Sirina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upostevan v ceni po enoti posameznih del!

KOMUNALA PROJEKT d.o.o. 1 8
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA koli¢ina po ¢€nana cena
enoto

1. Zakoli¢ba osi projektiranega cevovoda z
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozliS¢, odcepov in
zakoliCba mesta prevezave na obstojeci cevovod

80,80 m po 1,20 €/m' 96,96 €

2. Priprava gradbi$ca, odstranitev eventuelnih ovir in
ureditev delovnega platoja. Po kon¢anih delh se
gradbisce pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz.
novo stanje po zunaniji ureditvi obmocja. Priprava
gradbisc¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba
proviziranin dostopov do objektov preko izkopanih
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po
koncanih delih se gradbisc¢e pospravi in vzpostavi v
prvotno stanje.

80,80 m po 1,90 €/m' 153,52 €

3. Zakolicba komunalnih vodov (krizanja) s strani

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne

infrastrukture.

(obstojeci in predvideni) 7 kos po 9,00 €/kos 63,00 €
4 Stroski nadzora pri krizanju vodovoda z ostalimi

komunalnimi vodi

(obracun po dejanskih stroskih) 7 kos po 35,00 €/kos 245,00 €
5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os

trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenja

globine izkopa in polaganje cevovoda. 4 kos po 10,00 €/kos 40,00 €

6 Crpanje vode iz vodovodnega jarka v asu gradnje.
6h po 10,00 €/n 60,00 €

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu IlI-IV

kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega

materiala. Brezine so po potrebi zavarovane z

opazem. 163,54 m3

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 163,54 m3® po 18,00 €/m?3 2.943,71 €

*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s

kamionom kiperjem na trajno deponijo je

upostevano placilo deponije na razdalji do 10 km, z

nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in

utrjevanjem v slojinh po 50 cm. Upostevan je raztres

materiala in sicer povecanje volumna za 5%.

8 Delno ro¢ni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu
-1V kategorije, 14,22 m3
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 14,22 m3 po 38,00 €/m3 540,39 €
9 Roc¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v
projektiranem padcu (odstranitev vecjih izboklin).
48,48 m2 po 0,50 €/m?2 24,24 €
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10 Nabava, dobava in izdelava pes€enega nasipa
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij vecjih od 5
mm 8,08 m3 po 17,50 €/m3 141,40 €

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo
obsipa poloZzene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih
po 15-20 cm isto€asno na obeh straneh cevi.
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprec¢eno
poznejSe posedanje terena nad izkopom. Obsip se
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
brez frakcij vecjih od 5 mm.

40,40 m® po 17,50 €/m3 707,00 €
12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje
vodovodnega jarka z gramoznim materialom s
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95%
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
Do kote -0,10m 129,28 m?
z novim materialom (upostevana nabava in
dobava) 129,28 m® po 16,00 €/m3 2.068,48 €
13 Nabava, dobava in polaganje geosinteti¢nega filca
(800gr/m2) med zemljinskimi sloji. 177,76 m2 po 0,85 €/m?2 151,10 €
14 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne
armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in
vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaza
betonskih podlosk. Mozna je montazna betonskin
podstavkov. Obracun 0,25 m3/kos izvedenega
podbetoniranja.
podbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €
obbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €
cestne kape 1 kos po 20,00 €/kos 20,00 €
montaZne podloske 1 kos po 15,00 €/kos 15,00 €
obsip armatur 1 kos po 9,00 €/kos 9,00 €
15 Ciséenje terena po kondani gradniji ter ureditev
okolice. 242,40 m2 po 0,90 €/m2 218,16 €
16 Nepredvidena zemeljska dela
(% od zemeljskih del). 5% od 7.546,95 € 377,35 €
Skupaj zemeljska dela 7.924,30 €
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B. MONTAZNA DELA koli¢ina po ¢enana cena
enoto

1. Priprava gradbis¢a, deponija vodovodnih cevi in
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 5.462,48 € 273,12 €

2. Demontaza obstojecih cevi do DN250 pri
prikljuc¢itvah novih in ukinitvah, vkljuéno z rezanjem
cevi, zac¢asnim zapiranjem ventilov na obst. cevi,
zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranin delov,
tudi cele dolzine ukinjene cevi , na trajno deponijo,
vkljuéno s stroski deponije.

1,00 m po 18,00 €/m' 18,00 €
3. Demontaza obstojecih fazonskih kosov, armatur,
vgradnih garnitur, cestnih kap, z ozna¢evalnimi
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vklju¢no z
odvozom in stroski deponije
1 kos po 8,00 €/kos 8,00 €
4. I1zpraznitev obstoje¢ega cevovoda z odrezom cevi
1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €

5. Prenos spuscanje in polaganje cevi v pripravijen

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni

smeri 80,80 m po 1,50 €/m' 121,20 €
6. Prenos spuscanje in polaganje fazonskih kosov in

armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter

poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri 9 kos po 3,00 €/kos 27,00 €
7. Montaza vodovodnih cevi ha polozeno in utrieno
pes&eno posteljico debeline 10 cm. 80,80 m po 1,80 €/m' 145,44 €

8. Montaza prirobni¢nih kosov po prilozenih
montazninh shemah ter dokonéna obdelava in
zascita spojev. 5 kos po 22,00 €/kos 110,00 €

Montaza oboj¢nih kosov po prilozenih montaznin

shemah ter dokonéna obdelava in zas¢ita spojev. 3 kos po 16,30 €/kos 48,90 €
10. Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki

ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN100 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €
11 Dobava in montaza tablic za oznacevanje
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 1 kos po 35,05 €/kos 35,05 €
12 Dobava in montaza drogov za montaZzo tablic iz
prejsnje tocke (vkljuéno s sidri d50 dolzine 600mm).
Stebriki so iz aluminijastih cevi d50 mm, viSine

2400 mm. 1 kos po 60,00 €/kos 60,00 €
13 Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi. 80,80 m po 0,65 €/m' 52,52 €

14 Tlaéni preizkus poloZzenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vkljuéno z pridobitvijo ustreznega

zapisnika. 3h po 63,80 €/h 191,40 €

15 Dezifekcija polozenega cevovoda 80,80 m po 2,30 €m' 185,84 €
16 Nepredvidena montazna dela (% montaznih del)

10% od 1.451,47 € 145,15 €

Skupaj montazna dela 1.596,62 €
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Predviden vodovod B

KOMUNALR PROJEKT D.0.0.

VODOVODNI MATERIAL

koliGéina po

cena na
enoto

cena

. Cevi DUCTIL NATURAL DN150 (EN 545:2010, C40),
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610
T1), dolzina cevi 1=6,0 m/kos;

Dolzina cevi je poveana za 2% zaradi obdelave.

NL DN150

. PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tlaéno
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN
28610 T1),
vijaéni in tesnilni material upostevan v ceni
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroci 8 vijakov M16;
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroci 8
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150
se naroci 8 vijakov M20;L/X 100/72

T150/150
UNI100
FFR150/100

FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO:

OBOJCNI DUCTIL fazonski kosi za tlaéno stopnjo
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1).
Vsa kolena na obojéne spoje (MMK) so predvidena
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material
je upostevan v ceni fazonskih kosov
NL DN150(500)

E150

FAZONSKI KOSI NA OBOJKO:

. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko
vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno
kapo in prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki (tlacna
stopnja PN10).
Z150
SKUPAJ ARMATURE:

5 Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz

deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala.

14 kos
84,00 m po

1 kos
2 kos
2 kos

5 kos

1 kos
2 kos
3 kos

1 kos
1 kos

10%

po
po
po

po
po

po

od

42,00 €/m'

169,58 €/kos
74,32 €/kos
101,20 €/kos

60,68 €/kos
77,71 €/kos

249,73 €/kos

4.514,45 €

3.528,00 €

169,58 €
148,64 €
202,40 €

60,68 €
155,42 €

249,73 €

451,45 €
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6 Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od

Skupaj vodovodni material

4.965,90 € 496,59 €

5.462,48 €
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REKAPITULACIJA
JAVNI VODOVOD "C" [6-7] - NL DN200

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 5.940,78 €
Montazna dela 2.485,25 €
Vodovodni material 10.826,34 €
|SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 19.252,37 € |
dolzina projektrianega vodovoda: 55,20 m
VSE SKUPAJ: 19.252,37 €
OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rusitev in
obnova cestiS¢a zajeta v drugih nadrtih.

upostevano je da je obstoje¢ material slab zato se izkopani material v celoti

odpelje na deponijo

Upostevano je, da se izkop vrsi od kote -
0,10m. Asfalt ni upostevan v popisu.

Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60 °
Sirina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upostevan v ceni po enoti posameznih del!
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA koli¢ina po ¢enana cena
enoto

1. Zakoli¢ba osi projektiranega cevovoda z
zavarovanhjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozliS¢, odcepov in
zakoliCba mesta prevezave na obstojeci cevovod

55,20 m po 1,20 €/m' 66,24 €

2. Priprava gradbisca, odstranitev eventuelnih ovir in
ureditev delovnega platoja. Po kon¢anih delh se
gradbisce pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz.
novo stanje po zunanji ureditvi obmocdja. Priprava
gradbisc¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba
proviziranin dostopov do objektov preko izkopanih
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po
koncanih delih se gradbisc¢e pospravi in vzpostavi v
prvotno stanje.

55,20 m po 1,90 €/m' 104,88 €

3. Zakolicba komunalnih vodov (krizanja) s strani

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne

infrastrukture.

(obstojeci in predvideni) 4 kos po 9,00 €/kos 36,00 €
4 Stroski nadzora pri krizanju vodovoda z ostalimi

komunalnimi vodi

(obracun po dejanskih stroskih) 4 kos po 35,00 €/kos 140,00 €
5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os

trase cevovoda ter doloc€itev nivoja za merjenja

globine izkopa in polaganje cevovoda. 3kos po 10,00 €/kos 30,00 €

6 Crpanje vode iz vodovodnega jarka v asu gradnje.
6h po 10,00 €/n 60,00 €

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu IlI-IV

kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega

materiala. Brezine so po potrebi zavarovane z

opazem. 111,72 m3

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 111,72 m3® po 18,00 €/m2 2.011,05 €

*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s

kamionom kiperjem na trajno deponijo je

upostevano placilo deponije na razdalji do 10 km, z

nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in

utrjevanjem v slojinh po 50 cm. Upostevan je raztres

materiala in sicer povecanje volumna za 5%.

8 Delno ro¢ni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu
-1V kategorije, 9,72 m3
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 9,72 m3 po 38,00 €/m3 369,18 €
9 Roc¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v
projektiranem padcu (odstranitev vecjih izboklin).
33,12 m2 po 0,50 €/m?2 16,56 €
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10 Nabava, dobava in izdelava pes€enega nasipa
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij vecjih od 5
mm 5,52 m3 po 17,50 €/m3 96,60 €

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo
obsipa poloZzene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih
po 15-20 cm isto€asno na obeh straneh cevi.
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprec¢eno
poznejSe posedanje terena nad izkopom. Obsip se
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
brez frakcij vecjih od 5 mm.

27,60 m® po 17,50 €/m2 483,00 €

12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s

komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95%

trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.

Do kote -0,10m 88,32 m3

z novim materialom (upostevana nabava in

dobava) 88,32 m2 po 16,00 €/m3 1.413,12 €
13 Nabava, dobava in polaganje geosinteti¢nega filca

(800gr/m2) med zemljinskimi sloji. 121,44 m2 po 0,85 €/m?2 103,22 €
14 1zkop terena lIl.-IV.ktg. (roéno:strojno, 20:80) za

potrebe postavitve hidrantov in zracnikov. Obsip

hidrantov, zra¢nikov s primernim gramoznim

materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/

kos) in ureditev terena. 2 kos po 40,00 €/kos 80,00 €
15 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne

armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in

vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaza

betonskih podlosk. Mozna je montazna betonskin

podstavkov. Obradun 0,25 m3/kos izvedenega

podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 7 kos po 25,00 €/kos 175,00 €
obbetoniranje vodov. arm. 3 kos po 25,00 €/kos 75,00 €
cestne kape 6 kos po 20,00 €/kos 120,00 €
montaZne podioske 5 kos po 15,00 €/kos 75,00 €
obsip armatur 6 kos po 9,00 €/kos 54,00 €

16 Cisdenje terena po kond&ani gradniji ter ureditev
okolice. 165,60 m2 po 0,90 €/m2 149,04 €

17 Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskih del). 5% od 5.657,89 € 282,89 €
Skupaj zemeljska dela 5.940,78 €
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B. MONTAZNA DELA koli¢ina po ¢enana cena
enoto

1. Priprava gradbi$¢a, deponija vodovodnih cevi in
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 10.826,34 € 541,32 €

2. Demontaza obstojecih cevi do DN250 pri
priklju¢itvah novih in ukinitvah, vkljuéno z rezanjem
cevi, zac¢asnim zapiranjem ventilov na obst. cevi,
zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov,
tudi cele dolzine ukinjene cevi , na trajno deponijo,
vkljuéno s stroski deponije.

1,00 m po 18,00 €/m' 18,00 €
3. Demontaza obstojecih fazonskih kosov, armatur,
vgradnih garnitur, cestnih kap, z ozna¢evalnimi
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vklju¢no z
odvozom in stroski deponije
2 kos po 8,00 €/kos 16,00 €
4. I1zpraznitev obstojecega cevovoda z odrezom cevi
1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €

5. Prenos spuscanje in polaganje cevi v pripravijen

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni

smeri 55,20 m po 1,50 €/m' 82,80 €
6. Prenos spuscanje in polaganje fazonskih kosov in

armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter

poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri

37 kos po 3,00 €/kos 111,00 €

7. Montaza vodovodnih cevi ha polozeno in utrieno

pes&eno posteljico debeline 10 cm. 55,20 m po 1,80 €/m' 99,36 €
8. Montaza prirobni¢nih kosov po prilozenih

montazninh shemah ter dokonéna obdelava in

zascita spojev. 16 kos po 22,00 €/kos 352,00 €

Montaza oboj¢nih kosov po prilozeninh montaznih

shemah ter dokonéna obdelava in zas¢ita spojev. 15 kos po 16,30 €/kos 244,50 €
10. Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki

ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN80 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €

DN100 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €
11.
Montaza podtalnega hidranta s podbetoniranjem
telesa hidranta in izdelavo drenaZnega zasipa. 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €
12. Montaza zra¢nika "Hawle" - podtalna izvedba z
montazo tesnil, vijakov, cestne kape in montazne

podloske. DN50 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €
13. Dobava in montaza tablic za oznacevanje
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 2 kos po 35,05 €/kos 70,10 €

14. Dobava in montaZa drogov za montaZzo tablic iz
prejsnje tocke (vkljuéno s sidri d50 dolZzine 600mm).
Stebricki so iz aluminijastin cevi d50 mm, visine

2400 mm. 1 kos po 60,00 €/kos 60,00 €
15. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi. 55,20 m po 0,65 €/m' 35,88 €

16. Tlac¢ni preizkus polozenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vkljuéno z pridobitvijo ustreznega

zapisnika. 3h po 63,80 €/h 191,40 €

17. Dezifekcija polozenega cevovoda 55,20 m po 2,30 €m' 126,96 €
18. Nepredvidena montazna dela (% montaznih del)

10% od 2.259,32 € 225,93 €

Skupaj montazna dela 2.485,25 €
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C. VODOVODNI MATERIAL koligéina po ¢€nana cena
enoto

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN200 (EN 545:2010, C40),
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610
T1), dolzina cevi 1=6,0 m/kos;

Dolzina cevi je pove¢ana za 2% zaradi obdelave.

10 kos
NL DN200 60,00 m po 54,00 €/m' 3.240,00 €
2. PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tlagno
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN
28610 T1),
vijaéni in tesnilni material upostevan v ceni
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroci 8 vijakov M16;
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroci 8
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150
se naroci 8 vijakov M20;L/X 100/72
FF80(500) 1 kos po 74,74 €/kos 74,74 €
FF80(100) 1 kos po 37,78 €/kos 37,78 €
FF100(1000) 1 kos po 272,36 €/kos 272,36 €
FF200(500) 1 kos po 178,72 €/kos 178,72 €
T200/100 1 kos po 223,52 €/kos 223,52 €
T200/80 1 kos po 219,75 €/kos 219,75 €
T200/50 1 kos po 199,94 €/kos 199,94 €
N80 1 kos po 65,78 €/kos 65,78 €
FF80(250) 1 kos po 63,42 €/kos 63,42 €
UNI100 2 kos po 74,32 €/kos 148,64 €
UNI8O0 1 kos po 60,12 €/kos 60,12 €
FFK100(22,5°) 1 kos po 82,81 €/kos 82,81 €
FFK100(11,25° 1 kos po 82,81 €/kos 82,81 €
FFK200(22,5°) 1 kos po 218,33 €/kos 218,33 €
UNI200 1 kos po 196,17 €/kos 196,17 €
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 16 kos
3.
OBOJCNI DUCTIL fazonski kosi za tlaéno stopnjo
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1).
Vsa kolena na oboj¢ne spoje (MMK) so predvidena
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material
je upostevan v ceni fazonskih kosov
NL DN200(500) 3 kos po 75,34 €/kos 226,02 €
E200 2 kos po 114,63 €/kos 229,26 €
MMK200(22,5°) 1 kos po 107,37 €/kos 107,37 €
MMA200/100 1 kos po 155,47 €/kos 155,47 €
E100 2 kos po 50,01 €/kos 100,02 €
NL DN100(3000) 1 kos po 107,86 €/kos 107,86 €
MMAZ200/80 1 kos po 154,53 €/kos 154,53 €
E80 2 kos po 42,58 €/kos 85,16 €
NL DN80(3000) 1 kos po 103,69 €/kos 103,69 €
NL DN200(3000) 1 kos po 184,34 €/kos 184,34 €
FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 15 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko
vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno
kapo in prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki (tlacha
stopnja PN10).
Z80 2 kos po 123,30 €/kos 246,60 €
Z100 2 kos po 151,67 €/kos 303,34 €
5. Podtalni hidrant DN8O 1 kos po 629,00 €/kos 629,00 €
6. Zracnik "Hawle" s prirobniénimi PAM tesnili in vijaki.
1 kos po 659,44 €/kos 659,44 €
SKUPAJ ARMATURE: 6 kos
7. Stroski meritve pretokov vode na hidrantin vkljuéno
s pridobitvijo potrdila 3h po 96,80 €/h 290,40 €
8. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 8.947,39 € 894,74 €
9. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 9.842,13 € 984,21 €
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Skupaj vodovodni material 10.826,34 €
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REKAPITULACIJA
VODOVODNI PRIKLJUCEK SZ- NL DN200

a) GRADNJA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 3.066,84 €
Montazna dela 1.419,93 €
Vodovodni material 3.226,89 €
|SKUPAJ GRADNJA VODOVODA: 7.713,66 € |

dolzina projektrianega vodovoda: 26,00 m
VSE SKUPAJ: 7.713,66 €
OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rusitev in
obnova cestiS¢a zajeta v drugih nadrtih.

upostevano je da je obstoje¢ material slab zato se izkopani material v celoti

odpelje na deponijo

Upostevano je, da se izkop vrsi od kote -
0,10m. Asfalt ni upostevan v popisu.

Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60 °
Sirina dna izkopa je: 60 cm

Faktor razrahljivosti je upostevan v ceni po enoti posameznih del!
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA koli¢ina po ¢enana cena
enoto

1. Zakoli¢ba osi projektiranega cevovoda z
zavarovanhjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozliS¢, odcepov in
zakoliCba mesta prevezave na obstojeci cevovod

26,00 m po 1,20 €/m' 31,20 €

2. Priprava gradbisca, odstranitev eventuelnih ovir in
ureditev delovnega platoja. Po kon¢anih delh se
gradbisce pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz.
novo stanje po zunanji ureditvi obmocdja. Priprava
gradbisc¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba
proviziranin dostopov do objektov preko izkopanih
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po
koncanih delih se gradbisc¢e pospravi in vzpostavi v
prvotno stanje.

26,00 m po 1,90 €/m' 49,40 €

3. Zakolicba komunalnih vodov (krizanja) s strani

predstavnikov prizadetih upraviljavcev komunalne

infrastrukture.

(obstojeci in predvideni) 4 kos po 9,00 €/kos 36,00 €
4 Stroski nadzora pri krizanju vodovoda z ostalimi

komunalnimi vodi

(obracun po dejanskih stroskih) 4 kos po 35,00 €/kos 140,00 €
5 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os

trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenja

globine izkopa in polaganje cevovoda. 3kos po 10,00 €/kos 30,00 €

6 Crpanje vode iz vodovodnega jarka v asu gradnje.
4h po 10,00 €/n 40,00 €

7 Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu IlI-IV

kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega

materiala. Brezine so po potrebi zavarovane z

opazem. 55,50 m3

odvoz slabega materiala na trajno deponijo 55,50 m2® po 18,00 €/m3 999,00 €

*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s

kamionom kiperjem na trajno deponijo je

upostevano placilo deponije na razdalji do 10 km, z

nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in

utrjevanjem v slojinh po 50 cm. Upostevan je raztres

materiala in sicer povecanje volumna za 5%.

8 Delno ro¢ni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu
-1V kategorije, 5,00 m3
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 5,00 m3 po 38,00 €/m3 190,00 €
9 Roc¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v
projektiranem padcu (odstranitev vecjih izboklin).
15,00 m2 po 0,50 €/m?2 7,50 €
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10 Nabava, dobava in izdelava pes€enega nasipa
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij vecjih od 5
mm 2,00 m3 po 17,50 €/m3 35,00 €

11 Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo
obsipa poloZzene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih
po 15-20 cm isto€asno na obeh straneh cevi.
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprec¢eno
poznejSe posedanje terena nad izkopom. Obsip se
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
brez frakcij vecjih od 5 mm.

13,00 m3 po 17,50 €/m2 227,50 €

12 Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s

komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95%

trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.

Do kote -0,10m 45,50 m3

z novim materialom (upostevana nabava in

dobava) 45,50 m® po 16,00 €/m2 728,00 €
13 Nabava, dobava in polaganje geosinteti¢nega filca

(800gr/m2) med zemljinskimi sloji. 60,00 m2 po 0,85 €/m?2 51,00 €
14 Obdelava preboja v obstojeéem AB vodomernem

jasku. V postavko so vkljuéena vsa dela vkljué¢no z

tesnilnim materialom. 1 kos po 192,00 €/kos 192,00 €
15 Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne

armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in

vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaza

betonskih podlosk. Mozna je montazna betonskin

podstavkov. Obradun 0,25 m3/kos izvedenega

podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €
obbetoniranje vodov. arm. 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €
cestne kape 1 kos po 20,00 €/kos 20,00 €
montaZne podloske 1 kos po 15,00 €/kos 15,00 €
obsip armatur 1 kos po 9,00 €/kos 9,00 €

16 Cisdenje terena po kond&ani gradniji ter ureditev
okolice. 78,00 m2 po 0,90 €/m2 70,20 €

17 Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskih del). 5% od 2.920,80 € 146,04 €
Skupaj zemeljska dela 3.066,84 €
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B. MONTAZNA DELA koli¢ina po ¢enana cena
enoto

1. Priprava gradbi$¢a, deponija vodovodnih cevi in
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 3.226,89 € 161,34 €

2. Demontaza obstojecih cevi do DN250 pri
prikljuc¢itvah novih in ukinitvah, vkljuéno z rezanjem
cevi, zac¢asnim zapiranjem ventilov na obst. cevi,
zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranin delov,
tudi cele dolzine ukinjene cevi , na trajno deponijo,
vkljuéno s stroski deponije.

26,00 m po 18,00 €/m' 468,00 €
3. Demontaza obstojecih fazonskih kosov, armatur,
vgradnih garnitur, cestnih kap, z ozna¢evalnimi
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vklju¢no z
odvozom in stroski deponije
2 kos po 8,00 €/kos 16,00 €
4. I1zpraznitev obstojecega cevovoda z odrezom cevi
1 kos po 150,00 €/kos 150,00 €

5. Prenos spuscanje in polaganje cevi v pripravijen

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni

smeri 26,00 m po 1,50 €/m' 39,00 €
6. Prenos spuscanje in polaganje fazonskih kosov in

armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter

poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri 5 kos po 3,00 €/kos 15,00 €
7. Montaza vodovodnih cevi na polozeno in utrjeno
pescéeno posteljico debeline 10 cm. 26,00 m po 1,80 €/m' 46,80 €

8. MontaZza prirobni¢nih kosov po priloZzenih
montaznih shemah ter dokonéna obdelava in
zascita spojev. 2 kos po 22,00 €/kos 44,00 €

MontaZa obojénih kosov po prilozenih montaznih

shemah ter dokon¢na obdelava in zasc¢ita spojev. 2 kos po 16,30 €/kos 32,60 €
10. Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki

ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN200 1 kos po 50,00 €/kos 50,00 €
11. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi. 26,00 m po 0,65 €/m' 16,90 €
12. Tlacni preizkus polozenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vkljuéno z pridobitvijo ustreznega

zapisnika. 3h po 63,80 €/h 191,40 €

13. Dezifekcija polozenega cevovoda 26,00 m po 2,30 €m' 59,80 €
14. Nepredvidena montazna dela (% montaznih del)

10% od 1.290,84 € 129,08 €

Skupaj montazna dela 1.419,93 €
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C. VODOVODNI MATERIAL kolidina po °:2ztga cena

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN200 (EN 545:2010, C40),

PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610

T1), dolzina cevi |=6,0 m/kos;

Dolzina cevi je povecana za 2% zaradi obdelave.

5 kos

NL DN200 30,00 m po 54,00 €/m' 1.620,00 €
2. PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tladno

stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN

28610 T1),

vijaéni in tesnilni material upostevan v ceni

fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se

vgradi vrtljivo prirobnico,

za vsako prirobnico DN80 se naroci 8 vijakov M16;

L/X 85/57

za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroci 8

vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150

se naroci 8 vijakov M20;L/X 100/72

UNI200 2 kos po 196,17 €/kos 392,34 €
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 2 kos

OBOJCNI DUCTIL fazonski kosi za tlaéno stopnjo
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1).
Vsa kolena na obojéne spoje (MMK) so predvidena
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material
je upostevan v ceni fazonskih kosov
NL DN200(500) 1 kos po 75,34 €/kos 75,34 €
E200 1 kos po 114,63 €/kos 114,63 €
FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 2 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko
vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno
kapo in prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki (tlacna
stopnja PN10).
Z200 1 kos po 464,54 €/kos 464,54 €
SKUPAJ ARMATURE: 1 kos
5. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 2.666,85 € 266,69 €
6. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 2.933,54 € 293,35 €
Skupaj vodovodni material 3.226,89 €
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(0ZNAKA TOCKE [ KOORDINATA | [ KOORDINATA |
X Y
1 461531,49 102500,94
2 461563,76 102579,63
3 461578,49 102624,42
4 461580,47 102668,74
5 461656,53 102608,98
6 461599,47 102756,00
7 461558,38 102741,35
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