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T.1  TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI       

 
• SPLOŠNO           

 

Investitor Mestna občina Ljubljana je naročila izdelavo projekta za izvedbo (PZI) rekonstrukcije Linhartove 
ceste. 2. Faza. 
Območje obdelave obsega območje od križišča z Matjaževo ulico do priključka na Žalski rondo.  
 

 
Pregledna situacija območja obdelave (vir Geopedia) 

 
Predvidena je sprememba normalnih profilov cest znotraj območja obdelave, ureditev novih površin za pešce 
in kolesarje, krajinska ureditev z zasaditvijo drevoreda, ureditev mirujočega prometa, ureditev pasu za javni 
potniški promet, ureditev avtobusnih postajališč, ter zaščita in prestavitev komunalnih vodov v območju 
obdelave.  
V območju obdelave je zajeta rekonstrukcija naslednjih priključkov: 
 

- Priključki: 
o Knobleharjeva ul..,  
o Mislejeva ul.,  
o Soča center., 
o Stolpniška ul. 

 
 
 
Projektne rešitve predvidene rekonstrukcije zagotavljajo prometno varno in tekoče odvijanje prometa, ter ustrezno 
priključevanje na obstoječe stanje na mejah obdelave. oz. navezave na predvideno stanje. 
 

 

 

območje 

obdelave  
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T.1.2  PROJEKTNE OSNOVE       

 
• PROJEKTNE OSNOVE         

 
Projektne osnove ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije: 
 

- geodetski načrt 
- potrjena idejna zasnova, potrjena s strani naročnika 
- pridobljeni projektni pogoji 

  
• ZAKONSKA REGULATIVA 

 
Za potrebe izdelave projekta za izvedbo (PZI) je upoštevana spodaj navedena veljavna zakonodaja in 
dokumentacija: 
 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22– ZSDH-1A in 29/23 , 
- Gradbeni zakon (uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 

68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18), 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18), 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 

in 63/19),  

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18), 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1),  
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 63/13), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), 
- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), 
- Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana, julij 2017, 
- Navodila za projektiranje kolesarskih površin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 

junij 2012, 
- Priročnik za cestno razsvetljavo v območju prehodov za pešce in/ali kolesarje, Ministrstvo za infrastrukturo, 

Direkcija RS za infrastrukturo, marec 2019, 
- aktualne tehnične specifikacije za ceste za potrebe projektiranja, Direkcija RS za infrastrukturo. 

 
Občinski odloki: 
 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del 
Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 
- DPN, 12/18 - DPN in 42/18 
 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – 
DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN 
in 59/22 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf


                                                                                                 KRAJINARIS D.O.O.  
 
 

5/39 
 

 

• PODATKI O PROJEKTU: 
 
  
Projektna dokumentacija je obdelana na nivoju projekta za izvedbo. Vsebuje vse z zakoni predpisane grafične in 
tekstualne sestavine za obravnavano gradnjo, kakor tudi za izvedbo eventualnih potrebnih upravnih postopkov. 
Načrtovana ureditev se bo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist v skladu z veljavno zakonodajo. 
Vzdrževalna dela v javno korist je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo in varnostjo ceste v območju 
ceste, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme 
ter druge gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.  
 
Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste, ki po »109. členu »Zakona o cestah« (Uradni list RS, št. 132/22, 
140/22– ZSDH-1A in 29/23)  znaša pri občinski cesti 10 m od zunanjega roba cestnega  zemljišča v smeri prečne in 
vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče.  
 
Obravnavani poseg je v skladu z 2. členom »Zakona o cestah« (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22– ZSDH-1A in 
29/23), ki za  rekonstrukcijo občinske ceste zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne 
posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti, za katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi 
rekonstruirane ceste in, ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih 
objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor. Ta dela se morajo pred 
začetkom priglasiti pristojnemu organu, po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov. 
 

• OKOLJSKI POGOJI GRADNJE: 
 
Predvideni posegi se nahajajo na območju, ki imajo na podlagi predpisov s področja narave in kulturne dediščine 
posebni status varovanja kulturne dediščine: 
 
 
Status varovanja kulturne dediščine: 
 
 

 

• PROSTORSKI POGOJI GRADNJE: 
 
Območje urejanja spada v naslednje prostorske enote – površine pomebnejših cest: 
 
 - prostorska enota BE-477PC 
 - prostorska enota BE-578 PC 
 
Na območju obdelave veljajo naslednji prostorski akti: 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0618
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- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del 
Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 
- DPN, 12/18 - DPN in 42/18 
 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – 
DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN 
in 59/22 

 
Vse z izgradnjo tangirane parcela se nahajajo v k.o. 2636 BEŽIGRAD. Skupna površina tangiranih parcel znaša 
40000 m2.  
 

• GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 
 
Za potrebe projektne dokumentacije niso bila izdelana geološko – geomehanske raziskave za potrebe ugotovitve 
stanja voziščne konstrukcije. Terenski ogled ustroja je pokazal ugodno sestavo prodnatih tal in tamponske utrditve.  
Pred izvedbo voziščne konstrukcije je potrebno preveriti nosilnost na planumu temeljnih tal. 
V primeru da ni zagotovljena potrebna nosilnost se ustroj voziščne konstrukcije prilagodi po navodili geomehanika in 
projektanta. 
Obstoječe vozišče je v zelo slabem stanju. Tipične so vzdolžne in prečne razpoke, ki tvorijo smrežne sisteme razpok 
in kolesnice. 
 

• HIDROGEOLOŠKE IN VODNOGOSPODARSKE RAZMERE 
 
Za območje obdelave niso bile izdelane hidrogeološke in vodnogospodarske razmere. Omejen poseg se nahaja v 
Ljubljansko polje VVO IIIA; podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom in Ljubljansko polje IIB– podobmočje 
z manj strogim vodovarstvenim režimom. 
 

• GEODETSKE PODLOGE 
 
Za ureditve Linhartove ceste v območju obdelave so bile pridobljene naslednje geodetske podloge: 
 

- geodetski posnetek obravnavnega območja,  
- digitalni topografski načrt 
- prostorski informacijski sistem občin 

 
Za obravnavano območje sta bila izdelana dva geodetska  posnetka: 
 
GEODETSKI POSNETEK št. LUZ-2021/2144 iz aprila 2021 
 
Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu za območje Linhartove ceste med Dunajsko cesto in Vojkovo 
cesto.  

Geodetsko osnovo določa državno omrežje postaj SIGNAL. Horizontalne koordinate geodetskih točk so bile določene z GNSS 
izmero. Iz kartezičnih koordinat na sferoidu GRS80 so bile s prečno konformno valjasto projekcijo določene ravninske koordinate 
E in N v koordinatnem sistemu D96-17/TM.  

Horizontalni položaj detajlnih geodetskih točk je določen z natančnostjo do ±0,04 m. Položajne koordinate točk geodetske mreže 
so bile določene z GNSS RTK izmero v več ponovitvah. 

Višinsko izhodišče je nadmorska višina reperja 22/48 ( Hn Koper = 299,4057m ) v k.o. Bežigrad. Višinske koordinate geodetskih 
točk so določene z detajlnim nivelmanom. Natančnost določitve višin detajlnih geodetskih točk na asfaltu je do ±0,02 m.  

 
Reper  E [m]  N [m]  H [m] 
22/48 462191 102778 299,4057  

 

https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
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Na terenu vidni komunalni objekti so izmerjeni v okviru topografske izmere. Podzemni potek komunalnih vodov je prevzet iz 
Zbirnega katastra GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS.  

 
GEODETSKI POSNETEK št. LUZ-2021/2144 iz aprila 2021 
 
Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu za območje dela Linhartove ceste - od križišča z Železno cesto do 
križišča s Topniško cesto. 
Geodetsko osnovo določa državno omrežje postaj SIGNAL. Horizontalne koordinate geodetskih točk so bile določene z GNSS 
izmero. Iz kartezičnih koordinat na sferoidu GRS80 so bile s prečno konformno valjasto projekcijo določene ravninske koordinate 
E in N v koordinatnem sistemu D96-17/TM. 
Horizontalni položaj detajlnih geodetskih točk je določen z natančnostjo do ±0,04 m. 
Položajne koordinate točk geodetske mreže so bile določene z GNSS RTK izmero v več ponovitvah. Na načrtu prikazane in na 
terenu stabilizirane so točke s koordinatami v D96-17/TM koordinatnem sistemu: 
Višinsko izhodišče je nadmorska višina reperjev P1 22/47 (Hn Koper = 298,3121 m) in P1 22/48 (Hn Koper = 299,4057 m) v k.o. 
Bežigrad. Višinske koordinate geodetskih točk so določene z detajlnim nivelmanom. Natančnost določitve višin detajlnih 
geodetskih točk na asfaltu je do ±0,02 m. 

 
Reper  E [m]  N [m]  H [m] 
22/47 462602 102891 298,3121  
22/48 462191 102778 299,4057  

 

Na terenu vidni komunalni objekti so izmerjeni v okviru topografske izmere. Podzemni potek komunalnih vodov je prevzet iz 
Zbirnega katastra GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS.  

 
Zemljiško katastrski načrt, podatki o urejenih delih mej, podatki o zemljiško katastrskih točkah ter podatki iz arhiva zemljiškega 
katastra so pridobljeni iz evidence zemljiškega katastra. Na geodetskem načrtu so prikazani izboljšani podatki zemljiškega 
katastra.  

Urejene meje na geodetskem načrtu so prikazani odebeljeno. Natančnost urejenih mej je od ±0,04-0,10 m. Ostale meje parcel 
na območju obdelave niso urejene. Natančnost neurejenih mej parcel na obravnavanem območju je ±0,50 m. Določena je s 
transformacijo med izmerjenimi mejniki in koordinatami neurejenih ZK točk. 

 
Če bi z nameravano gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta lahko posegli v sosednja zemljišča, ali pa ne bi bilo mogoče 
zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od sosednjih zemljišč, je potrebno pred izdelavo projekta dokončno urediti meje 
parcel. 

 
Pred začetkom del je potrebna primopredaja geodetskega poligona (poligonskih točk) med izvajalcem 
gradbenih del in izdelovalcem geodetskeg aposnetk aobstoječega stanja. Primopredaja se izvede z 
primopredajnim zapisnikom in vpisom v gradbeno knjigo. 
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T.1.3  TEHNIČNI PODATKI PROJEKTNIH REŠITEV  

 
Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010), Pravilniku o 
projektiranju cest (Ur. list RS št. 91/2005) ter Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
(Ur. list RS št. 99/2015). 
 
Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov na občinski cesti je prevoznost, prometna 
obremenjenost in dostopnost merodajnega vozila.  
Na podlagi merodajnega vozila so izbrani tudi priključni radiji, ki omogočajo zavijanje tipskega vozila v vse prometne 
smeri preko križišča. 
 
Glede na razpoložljive prostorske omejitve je bila izbrana projektna hitrost: 

- 50 km/h 
 
Mejne vrednosti tehničnih elementov občinske ceste so podane v spodnji razpredelnici: 
 

Element Minimalna dopustna vrednost 

Funkcija in kategorija ceste Lokalna zbirna cesta, ravninski teren 

Projektna hitrost  50km/h  

Minimalna zaustavitvena razdalja  45 m 

Min. horizontalni radij pri prečnem nagibu 5.0 %  120 m  

A min 45 m 

L min 40 m  

R min. Vert konkavni 750 m 

R min. Vert konveksni 1000 m 

Maksimalni vzdolžni nagib  6% 

Maksimalni relativni nagib roba  1.50% 

Širina voznega pasu  3.00 – 3.25 m 

Minimalna širina klančine  1.00 m 

Maksimalni nagib klančine  12.00 % 

Mejne vrednosti za projektno hitrost 50 km/h 
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T.1.3.1  TRASIRNI ELEMENTI OSI 
 

• Horizontalni trasirni elementi osi  
 
Izhodišča horizontalnega poteka so bila naslednja: 
 

• Zagotoviti NPP, ki bo zagotavljal potreben prosti profil ceste 

• Ureditev vseh križišč v območju obdelave 

• Ustrezno urediti novo horizontalno prometno signalizacijo skladno z novo prometno ureditvijo 

• Urediti vse priključke na Linhartovo cesto. 
 

Linhartova cesta: 
 
Predvidena je sprememba profila ceste, zato je bilo potrebno zasnovati nov horizontalni potek ceste za zagotavljanje 
minimalne projektne hitrosti. Zasnovati je bilo potrebno ureditev križišč in priključkov, ter ustrezno navezavo na 
obstoječe stanje. 
 

 

 
Za detajlni opis horizontalnih trasirnih elementov osi glej grafične priloge. 
 

• Vertikalni trasirni elementi osi 
 
V skladu z novo horizontalno zasnovo je predvidena tudi nova višinska regulacija v območju obdelave, nova višinska 
regulacija križišč, ter ustrezna navezava na obstoječe stanje na mejah obdelave.  
 
Izhodišča vertikalnega poteka so bila naslednja: 
 

• Vzdolžni padci tako v vzdolžnem kakor prečnem smislu morajo omogočati nemoteno odvodnjavanje s 
cestišča. 

• Potrebno je ustrezno spremeniti vertikalno prometno signalizacijo in jo prilagoditi večji prometni varnosti 

• Ohranitev vertikalnega poteka obstoječih križišč z manjšimi višinskimi korekcijami 
 

Linhartova cesta: 
   
Vertikalen potek ceste na pretežnem delu ostaja nespremenjen, zaradi številnih individualnih priključkov in križišč ter 
obstoječe pozidave znotraj območja obdelave. 
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Za detajlni opis vertikalnh trasirnih elementov osi glej grafične priloge. 
 
 

• KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI 
 
Karakteristični prerez določajo osnovni atributi določeni s Pravilnikom o projektiranju cest, ter robnimi pogoji na 
obravnavanem področju. Pri določevanju normalnih prečnih prerezov smo na mestnih navezav upoštevali že 
izdelano projektno dokumentacijo oz. obstoječe stanje. 
 
Karakteristični prečni prerezi na območju obdelave so naslednji: 
 
Karakteristični prečni prerez Linhartove ceste – KPP 1.1  
(na območju med [P6 + 9,31 m] - [P15 + 17,93 m] v dolžini 188,62 m) 

 

- pas za pešce    1,75 m 

- kolesarski pas    1,75 m 

- drevored     2,00 m 

- rumeni pas      3,50 m 

- vozni pas     3,00 m 

- ločilni pas     0,50 m 

- vozni pas     3,00 m 

- rumeni pas     3,50 m 

- drevored     1,90 m 

- pas za pešce    1,60 m 

- kolesarski pas    1,00 m 

- vozni pas     2,50 m 

- Kolesarski pas    1,00 m 

Skupaj:      min. 27,00 m 
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Karakteristični prečni prerez Linhartove ceste – KPP 1.2 (1)  
(na območju med [P15 + 17,93 m] - [P33 + 4,29 m] v dolžini 346,36 m - izven osi dreves predvidenega severnega drevoreda) 

 

- pas za pešce    1,60 m 

- kolesarski pas    1,60 m 

- tlakovan pas     1,27 m 

- rumeni pas      3,50 m 

- vozni pas     3,00 m 

- ločilni pas     0,50 m 

- vozni pas     3,00 m 

- rumeni pas     3,50 m 

- drevored     1,70 m 

- pas za pešce    1,60 m 

- kolesarski pas    1,00 m 

- vozni pas     2,50 m 

- Kolesarski pas    1,00 m 

Skupaj:      min. 26,00 m 
 
 
 

Karakteristični prečni prerez Linhartove ceste – KPP 1.2 (2)  
(na območju med [P15 + 17,93 m] - [P33 + 4,29 m] v dolžini 346,36 m - v osi dreves predvidenega severnega drevoreda) 

 

- pas za pešce    1,60 m 

- kolesarski pas    1,60 m 

- tlakovan pas     1,15 m 

- rumeni pas      3,50 m 

- vozni pas     3,00 m 

- ločilni pas     0,50 m 

- vozni pas     3,00 m 

- rumeni pas     3,50 m 

- drevored     1,70 m 

- pas za pešce    1,60 m 

- kolesarski pas    1,00 m 

- vozni pas     2,50 m 

- Kolesarski pas    1,00 m 

Skupaj:      min. 26,00 m 
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•  PREGLEDNOST IN PREGLEDNO POLJE 
 
Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest je potrebno na cesti zagotoviti preglednost, ki omogoči pravočasno 
zmanjšanje hitrosti in zaustavitev vozila pred oviro na cesti. V nivojskih križiščih ali priključku je potrebno zagotoviti 
polje preglednosti, ki ga določajo zaustavni razdalji na prednostni cesti in odmik vozila na neprednostni cesti od roba 
vozišča prednostne ceste. 
Vidno polje je prostor, ki ga voznik zazna naenkrat, spreminja se glede na hitrost vožnje, pomembno pa je za 
pravilno oceno voznika o poteku ceste in za opaznost signalizacije. 
Zaustavitvena razdalja je najkrajša dolžina, na kateri lahko voznik na mokrem in čistem vozišču zaustavi vozilo v 
pogojih dopustne vrednosti koeficienta drsnega trenja in je odvisna od reakcijskega časa voznika (2.0 s) pri 
dopustnem vzdolžnem pojemku 1.5 m/s2. 
Najmanjša zahtevana dolžina preglednosti je enaka zaustavitveni razdalji, ki se ugotavlja s pomočjo diagrama v 
odvisnosti od hitrosti in vzdolžnega nagiba ceste. V vseh pozicijah situacijskega načrta je potrebno zagotoviti, da 
voznik pred vozilom vidi odsek ceste, na katerem bo lahko v primeru ovire varno zaustavil vozilo. Preglednost mora 
biti enaka dolžini zaustavitve pri intenzivnem zaviranju. 
Na območju ureditve peščevih površin in rekonstrukciji ceste, je potrebno zagotoviti ustrezno preglednost za 
določeno hitrost v naselju. V območju goste pozidave minimalna zaustavna preglednost ni povsod zagotovljena, zato 
je potrebno predvideti vse ukrepe za zagotovitev ustrezne minimalne zaustavne razdalje. V območju obdelave je 
potrebno zagotoviti minimalno preglednost kot je navedeno v spodnji tabeli:  
 
 

Nagib nivelete (%) Zaustavitvena razdalja (m) 

  30 (km/h) 50 (km/h) 

-12 25 55 

-8 23 50 

-4 21 47 

0 20 45 

4 22 43 

8 19 40 

12 17 37 
 

Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na vzdolžni nagib ceste 
 
Kot ovire v polju preglednosti štejejo:  

• zgrajene ali montažne gradbene konstrukcije,  

• naprave za preprečevanje širjenja hrupa,  

• betonske varnostne ograje,  

• jeklene varnostne ograje, kadar je vozišče izvedeno v horizontalni in konveksni vertikalni krivini hkrati,  

• gost drevored ali kontinuirano grmičevje,  

• druge ovire (parkirani avtomobili, zložen material ipd), 
 
Pri načrtovanju in v obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in občasne), razen prometne signalizacije, 
locirane izven polja preglednosti. 
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•  TEHNIČNI ELEMENTI KRIŽIŠČ/PRIKLJUČKOV  
 
V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija obstoječih križišč in priključkov, skladno z novo predvideno prometno 
ureditvijo območja obdelave. 
 
V območju obdelave je zajeta rekonstrukcija naslednjih priključkov: 
 

- Priključki: 
o Knobleharjeva ul..,  
o Mislejeva ul.,  
o Soča center., 
o Stolpniška ul. 

 
 
V območju obdelave se na novo zasnujejo cestni priključki skladno z novo predvideno situacijo. Vsi priključki se 
izvedejo preko poglobljenega robnika po sistemu desno – desno, 
 
 

Priključki – Knobleharjeva ul., Stolpniška ul in Soča center 
 

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija priključkov glede na novo prometno zasnovo glede na novo prometno 
zasnovo – priklučki se preoblikujejo po sistemu desno - desno. 
Sam priključek se izvede v denivelirani izvedbi (dvignjena ploščad prehoda za pešce).  
Na novo se zasnujejo uvozni in izvozni radiji iz križišča, izvedba v košarasti krivini v razmerju 2:1:3, ki so prilagojeni 
na merodajno tipsko vozilo. 
Preko kraku se uredi prehod za pešce, ki se ga opremi z taktilnimi linijami za vodenje slepih in slabovidnih.  
 
Točne dimenzije in mikrolokacija tehničnih elementov križišča, so prikazani v grafičnem delu projektne 
dokumentacije PZI. 
 
 
 

Priključek - Mislejeva ulica 
 
Predvidena je sprememba prometnega vodenja motoriziranega prometa, glede na novo semaforizirano »T«križišče.  
Sam priključek se izvede v denivelirani izvedbi (dvignjena ploščad).  
Na novo se zasnujejo uvozni in izvozni radiji iz križišča, izvedba v košarasti krivini v razmerju 2:1:3, ki so prilagojeni 
na merodajno tipsko vozilo. 
Preko kraku se uredi prehod za pešce, ki se ga opremi z taktilnimi linijami za vodenje slepih in slabovidnih.  
 
Točne dimenzije in mikrolokacija tehničnih elementov križišča, so prikazani v grafičnem delu projektne 
dokumentacije PZI. 
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•  TEHNIČNI ELEMENTI POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE 
 
V območju obdelave je predvidena rekonstrukcija obstoječih površin za pešce in kolesarje skladno s celotno 
prometno ureditvijo, ki se na mejah navezave smiselno navezuje na obstoječe stanje. 
 
Vodenje pešcev je urejeno po ločenih površinah, ki so od vozišča nivojsko ločene z robnikom iz naravnega kamna ali 
betona.  
Prečkanja pešcev in kolesarjev so urejena čim bolj direktno, brez nepotrebnih odklonov iz naravne smeri, skladno s 
prostorskimi zmožnostmi. 
Ohranja se obstoječa ureditev vodenja pešcev skladno z novo prometno ureditvijo (povečanje površin kjer je to 
možno) z ustreznimi navezavami na obstoječe stanje na mejah obdelave. 
 
V območju priključkov je predvidena izvedba dvignjenih prehodov za pešce za kolesarje, tako da je na točkah 
prehajanja čez vozišče ni višinskih preskokov, kar poveča nivo prometne varnosti za šibkejše udeležence v prometu. 
 
 

Element Min. dopustna vrednost 

min. nagib klančine 1:12 

min. širina hodnika 1,75 m 

min. širina kol. steze 1,50 m 

max. nagib hodnika 2% 

 
Posebno pozornost je potrebno poudariti prečkanju pešcev in kolesarjev (kjer ni predvidene izvedbe križišča v 
dvignjeni izvedbi), kjer je predvidena višinska denivelacija površin za pešce in kolesarje (na nivo cestišča). Pešec in 
kolesar sta v območju križanja (prečkanja) vaoavana z gradbeno promeznim otokom dvignjenim nad nivo cestišča 
(+12 cm) 
 
 

 
shematski ureditve križišča – princip vodenja 

 
V območju obstoječih objektov oziroma zidov je potrebno paziti na ustrezno minimalno oddaljenost, ki še omogoča 
varen prehod mimo ovire.  
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•  TEHNIČNI ELEMENTI POVRŠIN ZA SLEPE IN SLABOVIDNE 
 
V sklopu celovite prometne zasnove je predvidena postavitev opreme za slepe in slabovidne – taktilne oznake. 
Taktilne oznake slepe in slabovidne vodijo skozi prostor, varujejo pred nevarnostmi in obveščajo o pomembnih 
točkah (prehod za pešce, avtobusna postaja…). 
 
Po osnovni funkciji ločimo naslednje tipe taktilnih linij: 
 

- Vodilne oznake, je namenjena vodenju in nadomešča vodilni rob na mestih, kjer je ta prekinjen ali ga 
ni mogoče izvesti (križišča trgi in podobno). Sestavljena je iz rebrastih oznak, položnih v liniji, tako da si 
rebra neprekinjeno sledijo v smeri hoje, minimalna še dopustna prekinitev reber je 2 cm. Široka je 30 
cm, dolga pa najmanj 90 cm, sicer je ni možno zaznati. Vodilna linija mora biti odmaknjena od ceste oz. 
drugih prometnih površin (kolesarske steze, stojala za kolesa, gostinski vrtovi, ipd.) najmanj 60 cm 

- Opozorilne oznake, so oznaka ki pešce opozorijo na nevarnost s svojo grobo čepasto strukturo. 
Postavljene so v obliki opozorilnega pasu ali polja, širine minimalno 60 cm v smeri hoje. Opozorilne 
oznake uporabljamo za označitev stika med pločnikom in voziščem na prehodu za pešce, na nivojskih 
prehodih čez železniško progo, pred spremembo višine na poti in podobno. 

- Obvestilne oznake, so po strukturi enake opozorilnim oznakama – čepasto strukturo. Pešca z okvaro 
vida obvetsijo o spremembi smeri, začetku vodilne linije, vhodih v objekte ali pomembnih elementih na 
poti. Obvestilno polje je navadno velikosti 90 x 90 cm, s čemer zagotovimo ustrezno zaznavnost v 
prostoru 

- Posebne oznake – oznaka vstopnega mesta, je oznaka rebraste strukture, rebra so postavljeno 
vzporedno s cesto v širini 90 cm 

 
Taktilne oznake so predvidene  v betonski izvedbi – bele barve dimenzije 30x30x8,5 cm.  
Vgrajujejo se v predhodno pripravljeno podlago. Položene so tako da je osnovna površina taktilne plošče poravnana 
z nivojem peš površin in teme plošč (čepi, rebra) so 5 mm višje od okoliške površine. 
Pri prečkanju križišč – reliefna vodilna črta (glej detajl), kjer je vozišče dalje od 7,00 m se izvedejo taktilne linije iz 
strukturne hladne plastike in mora višina strukture ustrezati višini drugih standardnih oznak – 5mm.  
 
Točne dimenzije in mikrolokacija tehničnih elementov površin za slepe in slabovidne, so prikazani v 
grafičnem delu projektne dokumentacije PZI. 
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•  TEHNIČNI ELEMENTI UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA 
 
Zaradi zagotavljanja ustreznega nivoja prometne varnosti nemotoriziranih udeležencev v prometu je v območju 
obdelave v križiščih/priključkov oz. na lokaciji prečkanja mestoma predvidena izgradnja deniveliranih križišč 
(dvignjena ploščad križišča) oz. ploščadi trapezne oblike 
Oblika ploščadi je prilagojena na obstoječe stanje (prometna) ureditev križišč, ter prevoznost merodajnega vozila .  
Za dimenzioniranje dvignjenih ploščadi oz. ploščadi trapezne obilke so upoštevane veljavne tehnične specifikacije za 
ceste (TSC): 
 

- TSC 03.800:2009; Naprave in ukrepi za umirjanje prometa 
- TSC 0.203:2009; Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih 

 

 
Grbina trapezne oblike 

 
 
 

•  URBANA OPREMA 
 
V sklopu projekta je izvedena v območju obdelave postavitev urbane opreme iz Kataloga cestne opreme pohištva 
za urejanje javnega prostora Mestne občine Ljubljana. 
 
Predvidena je sledeča urbana oprema: 

- Betonski prefabricirani podstavki za smeti,  
- Stebrički za omejevanje prometa 
- Avtobusna nadstrešnica: 

o Osnovna ozka, dim 4,44x1,41 
- Zaščitna mreža za debla – ACO standard 
- Kvadratne talne rešetke za drevesa – ACO standard 

 
 
Točne dimenzije in mikrolokacija urbane opreme, so prikazani v grafičnem delu Načrta gradbenih 
konstrukcij! 
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•  AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
 
Avtobusna postajališča so dimenzijsko prilagojena območju naselja in so vzpostavljena na vozišču. Širina 

avtobusnega postajališča je 3,50 metra. Čakališče je višinsko ločeno od vozišča z betonskim robnikom 44/31/100cm. 

Širina čakališča je 1,9 metra. Čakališče se zaključi z betonskim robnikom 15/25/100 cm. Postajališča so opremljena 

z ustrezno horizontalno signalizacijo, nadstrešnicami s klopmi, voznim redom in košem za smeti (iz Kataloga cestne 

opreme pohištva za urejanje javnega prostora Mestne občine Ljubljana). 

 

 
Minimalni prosti profil avtobusnega postajališča 

 

 
Predvidena je ureditev avtobusnega postajališča: 

- desno, AP SAVSKE STOLPNICE, od profila P20 - 16 m do profila P21-1,5m, dolžina L=35 m 
- levo, AP SAVSKE STOLPNICE, od profila P16 -2,3 m do profila P17 + 7,8m, dolžina L=30 m 
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T.1.4 POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE  
 
Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem naslednje pogoje: 
 

- Ukrepe za izvajanje varstva pri delu (upoštevati veljavno zakonodajo iz tega področja) 
- Zaščita in zavarovanja gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 
- Stalen dostop intervencijskih do vseh objektov in parcel, 
- Ukrepe za zaščito podtalnice 
- Varovanje okoliških rastlin in živali, 
- Minimalno povišanje hrupa na gradbišču 
- Dostopnost vsem stanovalcem do njihovih objektov in parcel 
- Nemotene obratovanje občinske ceste, 
- Ukrepe za zaščito zraka (hrup, prah, dim) 

 
 
 
Izvajalec je med delom na gradbišču dolžan upoštevati projektno dokumentacijo in zahteve veljavne zakonodaje. 
Upoštevati je potrebno pogoje in soglasja pristojnih sobodajalcev, ki so upoštevani v projektu, ravno tako mora 
upoštevati dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo podani na mestu samem zaradi zagotavljanja kvalitete in varnosti 
del, ter zaščite posamezne infrastrukture. 
 
Ureditev in organizacija gradbišča se morata izvajati skladno z načrtom organizacije gradbišča, ki ga mora izdelati 
izvajalec skladno z veljavnim Pravilnikom o gradbiščih. 
 
Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z zadnjo veljavno zakonodajo iz tega področja, varnostnim načrtom, ki ga 
mora pred začetkom del zagotoviti investitor. Izdelavo načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta mora 
izdelati zato usposobljena in pooblaščena organizacija ali posameznik. 
 
Pred pričetkom del je potrebno območje gradbišča označiti in zavarovati. Ker gre za izvedbo del na javnih cestah je 
tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno prilagoditi pogojem dovoljenja za izvedbo del na cesti in zapori 
ceste. 
 
Dela na občinski cesti se bodo izvajala pod prometom, zato je potrebno temu prilagoditi tudi tehnologijo in časovno 
razporeditev del. 
 
Urejanje prometa mora biti naknadno določeno v elaboratu Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času 
gradnje, ki ga mora izdelati izbran izvajalec del, na katerega si mora pridobiti ustrezno soglasje upravljalca del. 
 
Tehnični pogoji 
 

Pri izvedbi razpisanih del se, poleg veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov in predpisov, upoštevajo tudi Splošni 
in posebni tehničnih pogoji za gradnjo cest (PTP) s spremembami in dopolnitvami ter tehnične specifikacije za ceste 
(TSC): 

-02.210 Varnostne ograje - Pogoji in način postavitve 

-02.203 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih 

-02.201 Prehodi za pešce. pogoji za označitev in načini označitve 

-02.203 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih 

-02.401 Označbe na vozišču in mere 

-03.800 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa 

-03.341 Krožna križišča 

-03.342 Krožna križišča s spiralnim potekom krožnega vozišča 

-03.344 Nivojska križišča in priključki 
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-04.100 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS 

-05.413 Izvedba nasipov, zasipov, klinov in glinastega naboja 

-06.100    Kamnita posteljica in povozni plato 

-06.200  Nevezane nosilne in obrabne plasti 

-06.320    Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi 

-06.330  Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi 

-06.300/06.410  Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti 

-06.416    Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke 

-06.417     Vezane obrabne in zaporne plasti, Površinske prevleke 

-06.420  Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton 

-06.450  Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah 

-06.511      Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev 

-06.512    Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji 

-06.520  Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij 

-06.530 Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij 

-06.541 Projektiranje, Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij 

-06.610    Lastnosti voznih površin, Ravnost 

-06.620  Lastnosti voznih površin, Torna sposobnost 

-06.630  Lastnosti voznih površin, Podajnost 

-06.640  Lastnosti voznih površin, Hrupnost 

-06.711      Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom 

-06.712    Meritve gostote, Nadomestni postopki 

-06.713 Meritve gostote, Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih  meritev 

-06.720  Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov 

-06.730    Predhodna sestava asfaltnih zmesi  

-06.740  Gradnja preskusnih polj 

-06.751 Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi 

       -06.752 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski preskusi 

       -06.753 Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti 

-06.800   Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje 

-08.311/1 Redno vzdrževanje cest, Vzdrževanje prometnih površin, Asfaltna vozišča (1 del, 2 del) 

-08.312 Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest  

-08.512 Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih površinah   

-07.101 Smernice za projektiranje  premostitvenih cestnih objektov;  

-07.102 Robni venci, robniki in hodniki za objekte  na cestah); 

-07.103 Ograje  na cestnih objektih; 

-07.104 Hidroizolacija cestnih objektov;  

-07.105 Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih  premostitvenih objektov;  

-07.106 Ležišča premostitvenih objektov;  

-07.107 Dilatacije premostitvenih objektov;  

-07.108 Krilni zidovi;  

-07.109 Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče ; 

-07.110 Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov;  

-07.111 Opaži, obdelave in obloge betonskih  površin;  
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-07.112 Oprema in projekt za vzdrževanje premostitvenih objektov;  

-07.113 Napeljave;  

-07.114 Premostitveni objekti v območju železniških prog;  

-07.115 Smernice za projektiranje prepustov;  

-07.116 Rege;  

-07.117 prenapenjanje brez sovprežnosti;  

-07.118 Konstrukcije iz vodonepropustnega betona;  

-07.119 Temeljenje na uvrtanih kolih 

-07.120 Temeljenje na vodnjakih;  

-07.201 Splošne tehnične specifikacije  za podporne konstrukcije;  

-07.202 Geotehnična sidra 

-07.203 Težnostni zidovi, 

-07.204 Sidrani zidovi, 

-07.205 Pilotne stene; 

 
Prometni pogoji 

 

Projekt “rekonstrukcije Linhartove ceste – 2.faza se bo izvajal ob polovični ali popolni zapori ceste. 
 
Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec 
naslednje obveznosti:  

- za potrebe gradbišča uporabljati občinske ceste.  
- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi 

gradnje ne bo poslabšala, 
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem 

omrežju, 
- pred začetkom del mora Izvajalec z upravljavci, občinami in krajevnimi skupnostmi uskladiti stanje 

obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje, 
- pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom 

in transportom med gradnjo, 
- opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na 

prebivalstvo,  
- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in same 

gradnje, 
- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno-energetske infrastrukture, ki bo 

tangirana zaradi gradnje, 
- zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku, 
- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji 

prekinjene ali poškodovane, 
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Pogoji varstva okolja 
 
Izvajalec bo v času trajanja del na svoje stroške podvzel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja, kot to zahtevajo 
organi, ki so pristojni za uveljavljanje zakonodaje, in po pogojih, ki so sestavni del tehnične dokumentacije. 

Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik vkalkuliral v ponudbenem predračunu v cenah na enoto. 

Izvajalec bo v največji možni meri upošteval zahtevo iz 17. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem 
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/2017).  
Med samo gradnjo bodo dela povzročila kratkotrajno poslabšanje kakovosti zraka in večjo obremenitev s hrupom 
(gradbena mehanizacija). Izvajanje del je potrebno prilagoditi vsej veljavni zakonodaji s področja varovanja okolja 
(deponije, pretakanje naftnih derivatov v mehanizacijo in drugo). Vse navedeno mora Izvajalec upoštevati ter na 
svoje stroške izvesti potrebne ukrepe za varstvo in zaščito okolja v času gradnje. 
Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe: 

 

- zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalnih in 
energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljavci in dobavitelji komunalno – 
energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna 
kanalizacija); 

- pred pričetkom del mora od upravljavcev in dobaviteljev komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN 
vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti podatke o obstoječih 
komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno označiti. Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – 
energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca del, 

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in 
zemljišč, 

- sprotno rekultivirati območja posegov (nasipe, vkope), 
- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi 

nastale zaradi gradnje in obratovanja; 
- preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih 

goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.), 
- sanirati in ozeleniti vse na novo odprte in z gradnjo prizadete površine z avtohtono rastlinsko vrsto, da se jih 

s tem ukrepom ustrezno zaščiti pred erozijo, 
- upoštevati najmanjše varnostne razdalje približevanja delov pod napetostjo pri gradbenih in drugih 

neelektrotehničnih delih; upoštevati možnost nihanja konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri 
zagotavljanju navedene razdalje,  

- sanirati, rekonstruirati, in sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih 
je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,  

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki 
bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb, 

- v kolikor v posameznih postavkah popisa del ni natančno definirano se smatra, da Izvajalec v postavkah v 
cenah na enoto vkalkulira stroške začasnih, stalnih uradnih deponij (to pomeni, da je v postavkah 
vključeno nakladanje, odvoz, predaja in plačilo takse zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave 
gradbenih odpadkov ter izdelava elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča 
skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11)). 

 
Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme Izvajalca. 
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T.1.5  OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE 

 
•  PREDDELA 

 
Dela povezana s preddeli v območju rekonstrukcije letališke ceste in preureditev križišč zajemajo: 
 

- Geodetska dela; 
- Čiščenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije 

in opreme); 
- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, začasni objekti, odškodnine); 

 
Pred začetkom del, je potrebno opraviti primopredajo geodetsko poligona, ki bo osnova za prenos 
projektiranih podatkov v prostor. 
 
Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoličbenih del (robov občinske ceste, hodnikov za pešce, kolesarskih 
stez, uvozno izvoznih radiev priključkov) tudi rezkanje/rušitve obstoječe asfaltne ureditve skladno z geomehanskimi 
raziskavami, ter ureditev zaseka asfalta na stiku staro – novo. Odstraniti je potrebno vse granitne robnike, kjer je 
predvidena novo gradnja robnikov.  
Granitne robnike, ki se v sklopu rekonstrukcije odstranijo, je deponirati in pripraviti za ponovno vgradnjo na novih 
lokicajah (čiščenje betona, rezanje polomljenih stikov) 
 
Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do raščenih tal (spodnja kota planuma) ter deponirajo pri 
zbiralcu gradbenih odpadkov.  
Pred izvedbo gradbenih del se demontira obstoječa vertikalna prometna signalizacija in oprema. Ustrezna 
signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z novo 
prometno ureditvijo. 
 
Vse dostopne poti oziroma občinske ceste in uvozi do stanovanjskih objektov morajo biti v času gradnje brez ovir. V 
preddelih so upoštevana še dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbišča. Izvajalec del uredi ustrezno zaporo 
prometa (stalno ali začasno) ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu občinske ceste. 
 

• ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo: 

- Izkopi; 
- Planum temeljnih tal; 
- Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato; 
- Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj; 
- Brežine in zelenice; 
- Armiranje zemljin; 
- Koli in vodnjaki; 
- Zagatne stene; 
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala. 

 
Zaradi izvedbe rekonstrukcije ceste se poleg odstranitve obstoječe voziščne konstrukcije, izvede izkop do zahtevane 
globine. Ustrezno je potrebno pripraviti planum temeljnih tal za načrtovano konstrukcijo.  
 
Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi predvidena voziščna konstrukcija ceste hodnika za 
pešce in kolesarskih stez. Prečni naklon hodnika ne sme biti večji kot 2.00 % in je prevladujoč kriterij pri prilagajanju 
obstoječi ureditvi. Vse zelenice in brežine se humusirajo in zatravijo. Humus je potrebno po potrebi zagotoviti s 
stranskega odvzema.  
V območju obdelave, bo potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo deponirati 
na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del, manjko materiala se zagotovi s stranskega odvzema. Ves 
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neustrezen material (odstranjena voziščna konstrukcija) se bo ustrezno prepeljal in deponiral na deponiji gradbenega 
materiala. 
 
Pri gradnji je potrebno upoštevati določila navedena v tem tehničnem poročilu, ki so podana v poglavju 1.5.3 
– VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA. 
 
Opomba: 
Za potrebe projektne dokumentacije niso bile izdelane geološko – geomehanske raziskave za potrebe ugotovitve 
stanja voziščne konstrukcije. Terenski ogled ustroja je pokazal ugodno sestavo prodnatih tal in tamponske utrditve. 
Izvajalec del mora pred začetkom del opraviti sondažni izkop in pridobiti strokovno geomehansko mnenje na podlagi 
katerega bo potrdil ali po potrebi korigiral predviden zgornji ustroj voziščne konstrukcije. V primeru da nadzor ugotovi 
pomanjkljivosti, se naknadno izdela geotehničino poročilo in upošteva izsledke le tega. 

 
 
 

•  VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 
 
Dimenzioniranje je bilo izvedeno na podlagi podobnih rekonstrukcij in prometnih obremenitev iz sosednjih cest. 
Izvajalec mora predhodno opraviti sondažni izkop, ki potrdi predlagano voziščno konstrukcijo oz. jo ustrezno korigira, 
ob potrditvi odgovornega projektanta. 
 

V območju obdelava je predvidena vgradnja različnih voziščnih konstrukcij, glede na predvideno arhitektonsko 
zasnovo. 
 
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA – VOZIŠČE VK 1  
(sestava voziščne konstrukcije LINHARTOVA,) 
 
Na mestih kjer predvidenem stanju potekajo poteka vozišče je predvidena odstranitev obstoječe asfaltne utrditve in 
kamnitega materiala do globine minimalno 90 cm pod novo predvideno koto vozišča.  
 
Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR ≥ 15%) se vgradi: 

- 4 cm obrabna asfaltna plast iz SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1  

- 7 cm vezna asfaltna plast iz AC 22 bin 22 PmB 45/80-65 A1/A2  

- 9 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A2 

- 30 cm tamponski drobljenec TD 0/32 

- 40 cm zmrzljinsko kvaliteten kamniti material NKM 0/63 

- planum temeljnih tal 

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice 
Ev2 ≥ 100 MPa (CBR ≥ 15 %); zgoščenost ≥ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 ≥ 120 MPa; Ev2 
/ Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem 
finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziščne 
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi. Med gradnjo 
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
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VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA – VOZIŠČE VK 2  

(sestava voziščne konstrukcije AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ) 

Na mestih kjer predvidenem stanju poteka vozišče je predvidena odstranitev obstoječe asfaltne utrditve in kamnitega 
materiala do globine minimalno 85 cm pod novo predvideno koto vozišča.  
 
Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR ≥ 15%) se vgradi: 
 

- 4 cm  PA11 surf B50/70 A2  z votlostjo 24 – 30%, votlinje se zapolnijo s samorazlivno 

cementno malto po sistemu Rofix CreteoPhalt 909 (RAL po izboru projektanta) 

- 7 cm  AC 22 bin PmB 45/80-65, A1/A2 
- 9 cm  AC 32 base B50/70, A2 
- 30 cm  tamponski drobljenec TD 0/32 
- 40cm  zmrzljinsko kvaliteten kamniti material NKM 0/63 
-   planum temeljnih tal 

 
Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice 
Ev2 ≥ 100 MPa (CBR ≥ 15 %); zgoščenost ≥ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 ≥ 120 MPa; Ev2 
/ Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem 
finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziščne 
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi. Med gradnjo 
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
 
 
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA – VOZIŠČE VK 3  
(sestava voziščne konstrukcije DOVOZNA CESTA) 
 
Na mestih kjer predvidenem stanju potekajo poteka vozišče je predvidena odstranitev obstoječe asfaltne utrditve in 
kamnitega materiala do globine minimalno 90 cm pod novo predvideno koto vozišča.  
 
Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR ≥ 10%) se vgradi: 

- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC surf B 50/70 A3  

- 7 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A3 

- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 

- 30 cm zmrzljinsko kvaliteten kamniti material NKM 0/63 

- planum temeljnih tal 

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice 
Ev2 ≥ 100 MPa (CBR ≥ 15 %); zgoščenost ≥ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 ≥ 120 MPa; Ev2 
/ Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem 
finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziščne 
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi. Med gradnjo 
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
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VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA TLAKOVANA IZVEDBA – AVTOBUSNO ČAKALIŠČE  
 
Na območjih kjer je predvidena avtobusnih postajališč se vgradi naslednja konstrukcija: 

- 7 cm betonski tlakovci  

- 5 cm peščena posteljica 4/8 mm 

- 15 cm drenažni beton c25/30, ( XF1/XF3)  

- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32 

- 30 cm kvaliteten kamniti material NKM 0/63 

- planum temeljnih tal 

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice 
Ev2 ≥ 80 MPa (CBR ≥ 15 %); zgoščenost ≥ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 ≥ 120 MPa; Ev2 / 
Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem 
finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziščne 
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi. Med gradnjo 
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
 
 
 
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA –HODNIKI ZA PEŠCE  
Na območjih kjer je predvidena novogradnja hodnikov za pešce in kolesarskih površin se vgradi naslednja 
konstrukcija: 
 

- 4 cm obrabna plast asfalta AC 8 surf B 50/70 A5 
- 25 cm tamponskega drobljenca TD32  
- sadilni jarek 

 
Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice 
Ev2 ≥ 80 MPa (CBR ≥ 15 %); zgoščenost ≥ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 ≥ 120 MPa; Ev2 / 
Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem 
finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziščne 
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi. Med gradnjo 
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
 
 
 
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA –HODNIKI ZA PEŠCE IN KOLESARJE  
Na območjih kjer je predvidena novogradnja hodnikov za pešce in kolesarskih površin se vgradi naslednja 
konstrukcija: 
 

- 3 cm obrabna plast asfalta AC 8 surf B 50/70 A5 
- 5 cm nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B50/70 A5 

- 25 cm tamponskega drobljenca TD32  
- 30 cm kvaliteten kamniti material NKM 0/63 

- planum temeljnih tal 
 
Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice 
Ev2 ≥ 80 MPa (CBR ≥ 15 %); zgoščenost ≥ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 ≥ 120 MPa; Ev2 / 
Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem 
finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziščne 
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi. Med gradnjo 
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
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Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v: 

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 8 
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do 8 
- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023 
- SIST 1035 in SIST 1043 
- Splošni in posebnih tehničnih pogojih 
- TSC 06.300/06.410, Tehničnih specifikacijah za javne ceste – Smernicah in tehničnih pogojih za graditev 

asfaltnih plasti 
 

Pri izvedbi mora biti prisoten geomehanski nadzor, ki v primeru odstopanja od predvidenih lastnosti poda 
ustrezne rešitve. 

 
Dela povezana z voziščno konstrukcijo zajemajo: 
 

- Nosilne plasti (nevezane nosilne plasti, vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in 
bitumenskimi vezivi, vezane zgornje nosilne in nosilno-obrabne plasti z bitumenskimi vezivi; 

- Obrabne plasti (nevezane obrabne plasti, vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – 
bitumenski betoni, vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti, vezane obrabne in 
zaporne plasti – površinske prevleke, vezane asfaltne obrabne plasti – drenažni asfalti, vezane 
obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom, vezane asfaltne obrabne in 
zaporne plasti – tankoplastne prevleke, vezane nosilne in obrabne plasti – cementni betoni); 

- Tlakovane obrabne plasti; 
- Robni elementi vozišč (robni trakovi, robniki, obrobe); 
- Bankine, 

 
NOSILNE PLASTI: 
 
Pri vgradnji nosilnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 
 

- Načrt gradbenih konstrukcij BR 200/23-PZI 
- TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti; 
- TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi; 
- TSC 06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato. 

 
OBRABNE PLASTI: 
 
Pri vgradnji obrabnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 
 

- Načrt gradbenih konstrukcij BR 200/23-PZI, 
- TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni; 
- TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti, liti asfalti; 
- TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke; 

 
 
ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ: 
 
Stik med voziščem in peš površinami se izvede z robnikom višine 12 cm nad voziščem, razen v območjih dvignjenih 
križišč ali dvignjenih prehodov, kjer je nivo peš in kolesarskih površin izenačen z nivojem vozišča. 
 
Liti betonski robnik je standardnih dimenzij 15/25/100 cm položen v podložni beton C 12/15. Na uvozih in na 
območju prehodov ter zaključkov je izveden poglobljen robnik, ki je poravnan v nivo vozišča. Pri radijih manjših od 
20.0 m so robniki manjših dolžin.  
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Za potrebe ločevanja zelenice, ter na zunanji rob kolesarske steze ter hodnika za pešce se vgrajuje liti betonski 
robnik 8/20/100 cm položen v podložni beton C 12/15. 
 
Na avtobusnih postajališčih se vgradi betonski robnik je standardnih dimenzij 44/31/100 cm položen v podložni 
beton C 12/15. Na uvozih in na območju prehodov ter zaključkov je izveden poglobljen robnik, ki je poravnan v nivo 
vozišča. Pri radijih manjših od 20.0 m so robniki manjših dolžin.  
 
Pred vgradnjo obstoječih robnikov na novo lokacijo je predhodno potrebno robnike očistiti, porezati ostre 
robove in le take vgraditi nazaj. Možnost oz. primernost ponovne vgradnje obstoječih robnikov mora potrditi 
pooblaščeni arhitekt/inženir. 
 
 
Lokacija vgradnje in tip robnih elementov je razvidna iz tehnične situacije projektne dokumentacije PZI. 
Robni elementi vozišč se vgradijo po priloženih detajlih.  
 
 
 
T.1.5.4  ODVODNJAVANJE 
 
V sklopu projekta je glede na novo zasnovano odvodnjavanje površinskih - meteornih vod iz novo nastalih površin v 
območju obdelave.  
 
POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 
 
Zbrana voda z vozišča, peš in kolesarskih površin se odvodnjava s pomočjo vzdolžnih in prečnih padcev preko novo 
predvidenih elementov za zajem meteorne vode v nov kanalizacijski sistem z izvedenimi ponikovalnicani na za 
ponikanje padavinske vode. 
 
GLOBINSKO ODVODNJAVANJE – METEORNA KANALIZACIJA  
 
Izvede se nov sistem globinskega odvodnjavanja meteornih vod z zbiranjem v novem kanalu in ponikanjem na 
koncu. 
 
IZKOPI 
Na delu trase, ki poteka na območju strnjene pozidave (omejen prostor za izkop) bo zaradi gostote komunalnih 
vodov potrebno izkope izvajati kot strojno ročni izkop v vertikalnem izkopu. Široki izkop (pod kotom 60°) gradbene 
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven območja obstoječih komunalnih vodov). Vse brežine 
vertikalnega izkopa se varujejo z zaščitnim opažem (razprti leseni opaž v vodoravni smeri – plohi debeline 5 cm in 
dolžine do 4.0 m), ki so obojestransko višje od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno 
pozornost nameniti obstoječim komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoličeni. Pri vseh križanjih 
oziroma približevanju komunalnim vodom se izvede ROČNI IZKOP.  
Način izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!). Izkop je izvajati 
po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov (ograj 
in podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. 
 
IZBIRA MATERIALA 
Za vezno meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz PVC cevi dimenzij 200 ustreznega trdnostnega 
razreda (povozna površina – SN8). Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi.  
 
Za kanalizacijske cevi pa se predvidi uporabo GRP cevi dimenzij 300 ustreznega trdnostnega razreda (povozna 
površina – SN8). Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi. 

 
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi.  
Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, 
propustnost, hrapavost, nosilnost).  



28/39 

Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi 
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 m (PVC cevi) in 
manj kot 0.60 m (PP cevi). 
 
VGRAJEVANJE CEVI 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi je potrebno 
upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu 
SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z 
materialom, ki ga je možno utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamašitve), dobrim in postopnim 
utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je doseženo, 
da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede 
na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
ZASIP KANALA 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. 
Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba tudi Navodila za polaganje cevi.  
Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem 
postopku. V primeru prometne obtežbe so vrednosti zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material 
dobro podbit ob obokih cevi. Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute 
do take višine, da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona.  
Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi 
obbetonirati. Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo težavam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poškodbam 
cevovoda.  
Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi 
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm. 
 
REVIZIJSKI JAŠKI, CESTNI POŽIRALNIKI, KANALETE IN POŽIRALNIŠKE ZVEZE 
 
Revizijski jaški, se izvedejo iz GRP krožnega prereza Ø 1000 mm, pokrov jaška je vgrajen v betonski venec – 
razbremenilni obroč, z nosilnostja D400kN. Pri vgradnji revizijskih jaškov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca 
 
Cestni požiralniki, se izvedejo iz PE polietilena krožnega prereza Ø 500 mm. Vtok z vozišča poteka preko vtočnih 
jaškov (robna rešetka ali ravna/ukrivljena rešetka). Pokrov jaška je iz duktilne litine, nosilnosti C250 – robna rešetka, 
ravna rešetka iz duktilne litine D400.  
Cestne požiralnike se lahko lokalno prilagaja obst. rezultirajočem naklonu vozne površine.  
 
Pred dokončnim asfaltiranjem obrabnega sloja vozišča, hodnikov za  pešcev, kolesarskih površin in vseh 
novo nastalih površine je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozišča ter celotno 
kanalizacijo. 
 
Kanalete, se izvedejo iz polimernega betona dolžine 0,50 oz. 1,00 m.    
 
V območju obdelave je predviden naslednji tip kanalet: 
 

- kanaleta iz polimernega betona, višine 20 cm, širine 21 cm, dolžine 50 cm m oz. 100 cm, pokrov je 
predviden z asimetrično rego, višine vratu 20 cm, širine 21 cm, razred obremenitve D400, debelina 
materiala po celotni konturi 4 mm 

- peskolov iz betona armiranega z vlakni, dolžine 50 cm, višine 57 cm in širine 21 cm, pokrov reviziskega je 
asimetričen, dolžina vratu 20 cm, razred obremenitve D400 

 
- kanaleta iz betona armiranega z vlakni, višine 20 cm, širine 15 cm, dolžine 50 cm m oz. 100 cm, pokrov 

litoželezena rešetka, razred obremenitve C250 
- peskolov iz betona armiranega z vlakni, dolžine 50 cm, višine 57 cm in širine 15 cm, razred obremenitve 

C250 
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Požiralniške zveze, se izvedejo iz PVC cevi premera Ø 160-200 mm (SN8) in so povezane na meteorni kanal ali na 
revizijski jašek.  
 
Vse jaške, kanalete in kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovato in čistiti. Revizijski jaški morajo biti 
ustrezno grajeni in predvideni za vgradnjo v vozišču s protihrupnim zaklepom. 
 
PONIKOVALNICE 
 
Ker odvajanje v obstoječ kanalizacijski sistem ni mogoče, je predvideno ponikanje meteornih voda na samI lokaciji 
preko sistema ponikovalnic oz. ponikovalnih polj. Ponikovalna polja so dimenzionirana glede na pogoj zadrževanja 
celotne količine vode, ki odteče s prispevnih površin med 15-min nalivom v meteorno kanalizacijo.  
 
Vsa količina vode, ki odteče v kanalizacijo se zadrži v samih ponikovalnicah ter med porami zasipa okrog 
ponikovalnice (gramoz ali pesek frakcije 16/32 mm), od koder ponika v tla. Preprečevanje mešanja obstoječega 
materiala na lokaciji izkopa ter zasipa okrog ponikovalnice se izvede s pomočjo polaganja geotekstila po obodu ter 
po dnu gradbene jame.  
 
Ponikovalnice se izvede iz perforiranih betonskih cevi krožnega prereza fi 2000, po detajlu iz načrta. Ponikovalnica 
je globine do 5,0 m. Izvedba po detajlu iz načrta. 
 
 
KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 
 
Za križanja s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu določijo oz. 
zazanamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna poravnati nastalo škodo. Kržanja 
je potrebno zavarovati v skladu z navodili upravljalca in s predpisi o varstvu pri delu. 
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T.1.6  GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 
 
Dela, ki v splošnem zajemajo gradbena in obrtniška dela zajemajo: 
 

- Tesarska dela; 
- Dela z jeklom za ojačitev; 
- Dela s cementnim betonom; 
- Zidarska in kamnoseška dela; 
- Dela pri popravilu objektov; 
- Sidranje; 
- Injektiranje; 
- Ključavničarska dela in dela v jeklu; 
- Zaščitna dela; 
- Zaščita kovin proti koroziji; 
- Hidroizolacije. 

 
Gradbeno obrtniška dela so predvsem povezana s: 
 

• Adaptacijo pokrovov revizijskih jaškov obstoječe kanalizacije; 

• Premik posameznih vtočnih jaškov ali rešetk ter rušenje starih – prestavitev; 

• Novogradnja ali premik betonskih/granitnih robnikov na projektirane koordinate; 

• Adaptacijo jaškov ostalih komunalnih napeljav na nove višine (višine je potrebno prilagoditi terenu ali niveleti 
vozišč), 

• Izgradnja armirano betonske povozne/nepovozne površine 

• Izgradnjo sadilnih jam 
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T.1.7  ZASADITEV OBCESTNEGA PROSTORA  
 

V sklopu projekta je predvidena nova zasaditev obcestnegaprostora v območju obdelave.  
Zasaditev in izbira je detajlno prikazana v načrtu krajinske arhitekture, ki je sestavni  del te projektne 
dokumentacije. 
 
V območju obdelave se nahajajo obstoječa drevesa, ki jih je potrebno v fazi gradnje ustrezno zaščitit. Na podlagi 
tega je potrebno upoštevati DIN SIST 1892:2013: 
 

- uvod v delo - nadzorni arborist svetovalec uvede izvajalca v delo oz. mu podrobno razloži zahteve in pogoje 
(katera drevesa se ohranja, na kakšen način se jih ščiti, kje so lokacije zaščitnih ograj, dovoznih poti, itd.), 

- redni arboristični nadzor na gradbišču je sestavni del gradbiščnih koordinacij, vse ugotovitve/pogoje/zahteve 
se beleži pisno (gradbeni dnevnik ali el.pošta), 

- pred začetkom gradbenih posegov je potrebna izvedba fizične zaščite dreves na terenu, 
- v območju drevesnih korenin oz. v zaščitni coni, ki mora biti ograjena z neprehodno ograjo, ni dovoljeno 

skladiščiti gradbenega materiala, mineralnih olj, delovnih strojev ali kaj podobnega (upoštevati je treba DIN 
SIST 18920:2013),- varuje se vse drevesne dele: korenine, deblo, krošnjo. V kolikor je potrebno posegati v 
območje drevesnih korenin ali v druga drevesna tkiva (odstranitev posameznih vej) se je potrebno prej 
posvetovati z nadzornim arboristom svetovalcem, 

- pri izkopih v območju korenin izvajalec pokliče nadzornega arborista svetovalca pred izkopom oz. ga 
pravočasno obvesti kdaj bo izkop izvedel,  

- izvajalec del redno izvaja fotodokumentacijo poškodb dreves in sprememb v rastnem prostoru in jo pošilja 
skrbniku katastra dreves (JP VOKA SNAGA), 

- izvajalec sanira morebitne poškodovane dele korenin, zaliva ali zagotavlja ustrezno vlažnost korenin v 
območju izkopov, zaščiti korenine pred zmrzaljo, izsušitvijo, ipd. in fotodokumentira poškodbe pred in po 
sanaciji, 

- -končni pregled stanja dreves in pisno poročilo s strani arborista svetovalca z veljavno licenco in opis 
stanja/poškodb/škode 

 

Čas saditve 

 
Sajenje je možno med celotno sezono mirovanja rasti. Pozimi je potrebno upoštevati, da lahko preveč namočena tla 
ali nenadna zmrzal zmanjšuje uspešnost sajenje. Drevesa v balah in v posodah so manj občutljiva na neugodne 
sadilne termine, kot sadike z golimi koreninami. Drevesa z golimi koreninami ne smemo saditi v zmrznjen atla, saj 
lahko pride do poškodb korenin, pri zasipanju z zmrznjenimi grudami in do izšutive korenin. Drevesnih sadik prav 
tako ne sadimo v času prevelike vročine ali suše. 
 
Pri temeperaturi tal nad 4 stopinj celzija se začnejo že kmalu po posaditvi razvijati nove korenine, zato so spomladi 
že v dobrem stanju za razraščanje. Za razvoj korenin je zimska vlažnost tal ugodna, saj se substrat bolje veže v 
korenine 
 
Drevje sadimo s koreninsko grudo v času mirovanja, to je od konca septembra do začetka novembra ali pa od marca 
do konca aprila – v odvisnosti od vrste drevesa.  

 
Priprava zemljišča 

V fazi zemeljskih del se izvede na mestih skladno s situacijo, nosilna plast od globine - 80 cm do  globine - 150 cm v 
določeni sestavi za Stockholmski sistem. Načelo za umeščanje nosilne plasti: Stokholmski sistem se vgrajujejo tam, 
kjer je zeleni pas za sajenje ožji od treh metrov in ni mogoče zagotoviti ustreznega volumna (40 m3) za rast 
posameznega drevesa. Izkop za sadilno jamo se zato poglobi na 150 cm, na dno jame se v določeni širini vgrajuje 
nosilni sloj. 
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Saditev 

 

Dobavljene sadike je potrebno preveriti ali je količina, kakovost sadik, vrsta/sorta ustrezna. Preveri se tudi kvaliteto 
priprave terena, razporeditev po sadilni shemi, globine sajenja in drugo. Izvajalec mora nuditi garancijo za izvedbena 
dela, za sajenje in za kvaliteto sadik. Izvajalec naj v času garancije nasad tudi sam oskrbuje. V primeru, da investitor 
prepusti oskrbo drugemu izvajalcu, lahko ta uveljavlja garancijo le v primeru, da je bil nasad pravilno oskrbovan, za 
kar pa je potrebno vodenje evidence o izvedenih vzdrževalnih delih in o vremenskih razmerah, ki vplivajo na oskrbo 
rastlin. 
 
Zasaditve se prevzamejo šele, ko je jasno, da so se vse sadike uspešno prijele. Pred pretekom garancijskega roka 
(ki je običajno dveletni) izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je izvajalec zamenjal sadike 
skladno z garancijo. Ugotovitve se vnesejo v zapisnik. Garancijski rok se lahko ob ugotovljenih nepravilnostih ali 
zamenjavah sadik ustrezno podaljša. 
 

Vzdrževanje 

Pri drevju ni predvideno nobeno posebno vzdrževanje, priporočljivo je, da se po petih letih prične z oblikovanjem 
krošnje, to je redčenjem pregostih notranjih vej in odstranjevanjem vej, ki bi jih polomil sneg. 
Travne površine vzdržujemo z redno košnjo, opustimo jo poleti v času hudih suš. 
V prvih dveh letih bi bilo potrebno v času poletnih suš zalivati drevesne sadike. 
 
 

Točne dimenzije in mikrolokacija tehničnih elementov zasaditve, so prikazani v grafičnem delu projektne 
dokumentacije PZI. 
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T.1.8  PREUREDITEV IN ZAŠČITA KOMUNALNIH NAPRAV 
 
Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolž ceste nahajajo določeni 
komunalni vodi. Ker predvidena rekonstrukcija poteka po obstoječih prometnih površinah je moč sklepati da je 
obstoječa komunalna infrastruktura vgrajena kot povozna izvedba. 
 
V izogib morebitne škode med gradnjo, bo potrebno upoštevati določene pogoje in zahteve: 
 

- Zakoličbo trase komunalne napeljave poda upravljavec; 
- Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu; 
- Ročni izkopi v bližini vodov, pozornost tudi na križanja med njimi; 
- Zaščita komunalnih vodov pred poškodbami; 
- Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcev; 
- Izvajanje zaščitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zaščito komunalnih napeljav. 

 
Projektu je priložena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano obstoječo in predvideno komunalno energetsko 
infrastrukturo v območju obdelave. 
Za vse prestavitve oz zaščite so izdelani ločeni načrti (niso del te projektne dokumentacije), a hkrati upoštevajo  
predvideno ureditev območja. 
 
Vsa morebitna križanja ali zaščita komunalnih napeljav se bodo reševala sproti na gradbišču v skladu s pravilniki in 
po navodilu upravljavca komunalnih naprav. Vse prestavitve ali novogradnje komunalnih naprav so del ločenih 
projektov in so sestavni del te projektne dokumentacije. Vsi projektanti preostalih komunalnih vodov morajo 
upoštevati minimalni vertikalne in horizontalne razmike med komunalnimi vodi.  
Pri zamenjavi komunalnih vodov je potrebno le te izvesti v času predvidene rekonstrukcije. 
 
V sklopu rekonstrukcije Linhartove ceste – I.faza je predvidena preureditev naslednjih komunalnih naprav: 

- obnova vodovoda 
- obnova kanalizacije 
- obnova cestne razsvetljave 
- obnova semaforizacije 
- obnova plinovoda 
- obnova vročevoda 
- obnova elektrokabelske kanalizacije 

 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu določijo oz. 
zaznamujejo točno lego.  
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora takoj ustaviti 
dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. 
 
V nadaljevanju so navedeni vsi splošni projektni pogoji (povzeti po prejetih projektnih pogojih upravljalcev GJI na 
obravnavanem območju), ki opredeljujejo zahteve ter dolžnosti za izvajalce del, projektanta, investitorja ter nadzor.  
 
Splošni projektni pogoji Telekom Slovenije d.d.: 
 
Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, 
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oz. izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo 
Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe (Gregor Jerina 01/500-6559). Za prestavitev TK naprav 
mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.  
Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod 
nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne 
ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih 
jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.  
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Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih 
rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila 
investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.  
Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter 
nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi 
nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.  
Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na telefon 080 1000.  
Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za 
navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite 
tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
 
Splošni projektni pogoji Telemach d.o.o.: 
 
Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v 
lasti Telemach d.o.o..  
Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne 
zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti 
skrbniško službo Telemach (info@telemach.si ali 070 700 700).  
Pred pričetkom del je potrebno KKS omrežje na terenu zakoličiti, po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna 
lega KKS omrežja se določi na kraju samem z mikrozakoličbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V 
primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti 
operaterja. 
Zakoličbo (odkaz) trase kabla izvede predstavnik Telemacha d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom 
gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: 
info@telemach.si ali 070 700 700). 
Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach 
d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec. Za 
morebitno prestavitev KKS se predvidi nadomestna oz. nova kabelska kanalizacija (cev SFX Φ 110 mm in kabelski 
jaški iz betonskih cevi Φ 80 cm z ustreznimi LTŽ pokrovi). Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja 
bremenijo investitorja.  
Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 
90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,30 m. Pri približevanju oz. 
vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,50 m. Morebitni drugačni odmiki so možni 
samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.  
Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti 
ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja 
in soglasja lastnikov zemljišč.  
Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom in pod 
nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni 
dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach d.o.o..  
Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. za vsak konkretni primer določi še 
dodatne zaščitne ukrepe. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. na 
info@telemach.si ali 070 700 700.  
Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite 
in prestavitve KKS omrežja ter vrisa prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. 
izvajalca. 
Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški 
zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 
Po zaključku del je investitor (pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolžan pri 
upravljalcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite in prestavitve tangiranega KKS omrežja ter 
si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
 

mailto:info@telemach.si
mailto:info@telemach.si
mailto:info@telemach.si
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T.1.9  PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega: 
 

- Pokončna – vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki), 
- Horizontalna prometna signalizacija (označbe na vozišču), 
- Oprema za vodenje prometa, 
- Oprema za zavarovanje prometa, 
- Oprema cest za zimsko službo, 
- Druga prometna oprema cest. 

 
Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki se nahaja v grafičnem delu projektne dokumentacije.  
 
POKONČNA – VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA) 
 
Pri določitvi dimenzij prometnih znakov je potrebno upoštevati Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih 

cestah ((radni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) )  
 
KONSTRUKCIJA PROMETNEGA ZNAKA: 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati 
naslednje minimalne zahteve: 

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
- pritisk vetra – razred WL5, 
- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
- prebadanje znaka – razred P3 in 
- robovi plošče znaka – razred E2. 

 
Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Če je površina znaka večja od 2 m2, mora biti hrbtna 
stran sive barve (RAL 7040). Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev znaka. 
 
Prometni znaki v osvetljeni okolici morajo dosegati razred svetlobne odbojnosti RA1 na desni strani vozišča in RA2 
na levi strani vozišča.  
 
Nosilne konstrukcije (fi 60 mm) so izdelane iz jekla in zaščitene proti koroziji s postopkom vročega cinkanja. Vsi 
prometni znaki so koreninski količek fi 60 mm. 
 
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska). 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 

- aluminijska pločevina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija; 
- jeklo, antikorozivno – zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, spodnje in 

vezne materiale. 
 
Postavitev prometnih znakov v prečnem prerezu je razvidna iz detajla. Najbližji rob znaka je oddaljen od zunanjega 
roba asfalta za 0,30 m, če je cesta omejena z robniki oziroma 0,75 m, če cesta ni omejena z robniki, vendar ne več 
kot 2,00 m. Spodnji rob prometnih znakov je na višini 1,50 od višine roba asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih 
pešcev, in na višini 2,25 m, kjer so. Višina spodnjega roba prometnega znaka nad višino roba vozišča  mora biti ob 
postavitvi najmanj 4,50 m in največ 5,50 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča nad katerim je prometni znak 
postavljen. 
 
Parametri za postavitev vertikalne prometne signalizacije v območju obdelave so : 

- znaki za nevarnost     90 cm 
- znaki za izrecne odredbe    60 cm 
- znaki za obvestila (okrogli, kvadratni)   60 cm 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2887
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Na območju obdelave so predvideni prometni znaki, kot je prikazano v situacijah prometne ureditve ter v 
nadaljevanju skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 
OZNAČBE NA VOZIŠČU (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA) 
 
Lastnosti materialov za horizontalne označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1. Višina 
označbe je lahko največ 8 mm nad ravnino cestišča oz. prometne površine, globina pa največ 15 mm pod ravnino 
cestišča. 
 
Vse označbe na vozišču (razen prehodov za pešce in kolesarje) se izvedejo kot tankoslojne z vključno 250 g/m2 
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm. 
 
Vsa talna signalizacija peš in kolesarskih prehodov je izdelana iz debeloslojnih vzdolžnih/prečnih označb bele 
barve na vozišču z večkomponetno hladno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno s 200g/m2 
dodatnega posipa z drobci stekla v debelini 3 mm.  
 
Dimenzije črt: 
 

• ločilna črta med voznimi pasovi   bela 0.10, 0.12,0.15 m  

• ločilna prekinjena črta    bela 0.10, 0.12, 0.15 m, raster 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 m 

• stop označba     bela 0.50 m  

• odvzem prednosti    bela 0.30 x 0.30 m 

• prehod za pešce     bela 0.50 m x 4.00  m, raster 0.50 m 

• prehod za kolesarje    bela 0.50 m x 0.50 m, razmik 0.50 m 
 
Dopustne tolerance pri merah izvedenih črt na prometnih površinah so: 

- širina črte ne sme odstopati od zahtevanih širin za več kot 10 mm 
- dolžina prekinjenih vzdolžnih označb ne sme biti krajša od zahtevane dolžine za več kot 50 mm in daljša za 

več kot 150mm 
- dolžina rastra črte in presledka ne sme odstopati od zahtevane dolžine za več kot 150 mm 
- velikost puščic, črtk, številk ne sme odstopati po širini za 20 mm in po dolžini za 50 mm 

 
Označbe morajo izpolnjevati minimalne pogoje navedene v spodnji razpredelnici: 
 

     Avtobusna postajališča   Prehodi za pešce  
Svetlobni faktor    B3     B3 
Drsnost     S2     S3  
Nočna vidnost v suhih pogojih  R4     R4  
Nočna vidnost v mokrih pogojih  -     RW2 
 
Kvaliteta izbranim materialov za označevanje horizontalne signalizacije na vozišču mora ustrezati veljavnim 
standardom (TSC 02.410) in mora biti izbrana glede na pričakovano prometno obremenitev.  
 
Na prehodu na obstoječe stanje se »talna« signalizacija smiselno naveže na obstoječe označbe. 
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T.1.10  VARNOST PRI DELU 

 
Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri gradnji dosledno 
upoštevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi. 
 
Pred kopanjem jame v globino večjo od 1,0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto zemljišča oz. terena, na 
katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno metodo in sistem 
izvajanja zemeljskih del.  
 
Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah večjih od 2,0 m je obvezna uporaba 
vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takšna, da jo je možno 
po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa bi pri odstranjevanju opaža bilo ogroženo 
življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu. Po končanih delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti. 
Če je izkop zemlje na kraju, kjer so obstoječe plinske, električne, vodne in druge napeljave, je potrebno na teh mestih 
izkop zavarovati pred mehanskimi poškodbami (13. člen Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu). Označitev in 
odkrivanje terena, kjer so obstoječe komunalne naprave, se mora izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom 
odgovorne osebe, ki jo je sporazumno določita organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo 
vzdržuje ter izvajalec del. Komunalne naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del 
zavarovati tako, da se ne poškodujejo.  
 
Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje možnosti rušenja sten 
izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter izvršiti pri izvajanju teh ukrepov. Na mestih, kjer 
izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa ali mostiček, ki mora biti ograjen. Za 
eventualni kamionski promet pa se mora izvesti posebna rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in 
podpornikov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 m pa je 
obvezna uporaba varovalnih čelad. Pri morebitni arheološki najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne 
službe.  
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T.2  PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
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2 / 1 . 7  RISBE 

 

G.102.1 Tehnična situacija 1 M  1:250 

G.102.2 Tehnična situacija 2 M  1:250 

G.102.3 Tehnična situacija 3 M  1:250 

G.103.1 Prometna situacija 1 M  1:250 

G.103.2 Prometna situacija 2 M  1:250 

G.103.3 Prometna situacija 3 M  1:250 

G.106.1 Zakoličbena situacija 1 M  1:250 

G.106.2 Zakoličbena situacija 2 M  1:250 

G.106.3 Zakoličbena situacija 3 M  1:250 

G.121.1 Situacija odvodnjavanja 1 M  1:250 

G.121.2 Situacija odvodnjavanja 2 M  1:250 

G.121.3 Situacija odvodnjavanja 3 M  1:250 

G.131.1 Karakteristični prečni profil – KPP1.1 M  1:50 

G.131.2 Normalni prečni profil – KPP1.2 (1) M  1:50 

G.131.3 Normalni prečni profil – KPP1.2 (2) M  1:50 

G.142.1 Vzdolžni profil – Linhartova cesta M 1:500/100 

G.142.2 Vzdolžni profil – cesta vzdolž garaž M 1:500/100 

 
 


