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1. SPLOSNO

Obmocje urejanja prostora urejajo naslednji prostorski akti:

- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, st.
78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN
in 42/18)

- Odlok o zazidalnem naértu za obmocje Potniskega centra Ljubljana (Uradni list RS, §t. 107/06, 83/08,
43/09, 78/10, 109/11 in 42/18)

2.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti (objekt SWH Vilharjeva) namerava
investitor dograditi javno kanalizacijo in javni vodovod v Vilharjevi cesti v Ljubljani. Predmet projekta
je tudi prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 od Vilharjeve in Zelezne ceste do Neubergerjeve
ulice. V okviru gradnje so predvidene tudi prestavitve in prevezave vroc¢evoda, elektro vodov in vodov
elektronskih komunikacij.

Obmocje gradnje se nahaja v Ljubljani na meji med Cetrtno skupnostjo Center in Bezigrad, na obmoc¢ju
enot urejanja prostora (EUP) PC-12, PC-14, BE-44 in BE-54. Obmodje, ki se nahaja ob Vilharjevi
cesti, je na severni strani pozidano z objekti centralnih dejavnosti, na juzni strani, ki je po obCinske
prostorskem nacrtu prav tako predvidena za centralno dejavnost, pa se nahaja vstop v podhod pod
zeleznico - Bezigrajska vrata na zahodni strani obmocja in obstojeci objekt Slovenskih Zeleznic na
vzhodni strani obmocja gradnje. Vmes je predvidena gradnja objekta SWH Vilharjeva, trenutno pa se
tam nahaja parkirisce.

Bezigrad

L/”h"”t()\/ﬂ ceera
Trst
( v ]
o {[[s
g
2)
&
>
o
facque )
S
>
&
Vilharjeva:cesta Vilharjeva:cesta 2
== 1}
¥/ =i
=1
Masarykovazcesta Masarykovascessy

S‘i:ika 1: Obmoéj e obdelave v tem proj ektu /7
(https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana)

2.2 VODOVOD

V JuZnem robu vozis¢a Vilharjeve ceste je predvidena gradnja novega vodovoda z oznako »V 1, ki je
predviden za potrebe oskrbe nacrtovanega poslovnega objekta z vodo. Trasa novega vodovoda se zacne
v komunalnem kolektorju, v izvedenem pre¢nem izhodu vzhodno od podhoda Bezigrajska vrata, v
katerem je polozen vodovod NL DN150. Nov vodovod je dimenzije NL DN 100 in dolzine 32 m. Na
obstoje¢ vodovod NL DN150 se prikljuci skozi steno kolektorja. Nov vodovod se zakljuci s hidrantom,
pred njim pa se izvede prikljucek za celoten predviden poslovni objekt. Globina izkopa za gradnjo
vodovoda je 1,5 m, predviden je $iroki izkop jarka, naklon brezin pa pod kotom skladno z dolo¢ili
geomehanskega porocila.

Zaradi izgradnje kanalizacijskega objekta je predvidena tudi zaCasna prestavitev dela vodovoda NL
DNI150, ki poteka v Zelezni cesti. Zacasni vodovod »V2« PEh d110, dolzine 30 m, je predviden le za

Mestna ob¢ina Ljubljana Razpisna dokumentacija
3/8




cas gradnje predvidenega kanalizacijskega objekta O4. Po izgradnji tega objekta bo vodovod NL
DN150 povrnjen v prvotno stanje. Globina izkopa za gradnjo tega vodovoda je med 1,6 m in 1,8 m.

Predvideno obmocje gradnje novega poslovnega objekta ob Vilharjevi cesti, na svojem zahodnem delu,
posega v interno vodovodno instalacijo Slovenskih Zeleznic (v nadaljevanju SZ). Predvidena je
ukinitev starega in izgradnja novega internega vodovoda SZ. Vodomerni jaski ob Vilharjevi cesti se
ohranijo. PZI naért §t. 200422-PV za nov interni vodovod SZ je marca 2022 izdelalo podjetje Elea iC
d.o.0. iz Ljubljane.

2.3 KANALIZACIA

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz predvidenega poslovno trgovskega objekta (»SWH
Vilharjeva«) je v Vilharjevi cesti predvidena dograditev javnega kanala za odvod komunalne odpadne
vode dimenzije DN 300 mm. DolZina novega kanala DN 300 mm je 260 m. Globina izkopa je od 2,9 m
do 5,2 m. Predviden je vertikalen izkop z za$¢ito gradbene jame s sistemskimi opazi z jeklenimi
zagatnicami.

Prestavitev zbiralnika A4, dimenzije DN 2200 mm se mora izvesti od Ze izvedene prestavitve
zbiralnika zaradi gradnje objekta Situla, vzhodno od objekta Vilharjeva 18, do zaasne navezave na
obstojeci zbiralnik A4 na lokaciji zahodno od podhoda pod zeleznisko progo. Predvidena je izvedba
kanala dimenzije DE2400 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolzini 365 m po metodi podvrtavanja z
vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling«. Globina cevi kanalizacije je cca.
9,0 m od obstojecega terena. Prestavitev zbiralnika A4 v Vilharjevo cesto do Dunajske ceste se bo
nadaljeval v sklopu gradnje nove avtobusne postaje in objekta Emonika city centra in ni predmet tega
projekta. Na prestavljeni zbiralnik A4 se mora izvesti tudi prevezavo kanala dimenzije DN 1800 mm,
ki poteka pod podhodom pod Vilharjevo cesto, zato je predvidena tudi izvedba kanala dimenzije
DE2047 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolzini 80 m prav tako po tehnologiji »mikrotuneling«.
Globina cevi kanalizacije je od 8,4 do 9,0 m od obstojecega terena.

OBJEKTI NA KANALIZACUI

Na stikih obstojecih cevi z novimi cevmi prestavljenih kanalov je predvidena gradnja armirano
betonskih objektov na treh lokacijah (objekt O2, objekt O3 in objekt O4) in gradnja zdruzitvenega
objekta (objekt O1) na lokaciji stika med prestavljenim zbiralnikom A4 — kanal dimenzije DE2400 in
prestavljenim kanalom DE2047:

Objekt O1 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,6 m x 6,25 m in vi§ine 4,1 m. Dno temeljne plosce
objekta se nahaja na globini 9,6 m, vrh stropne plo$¢e pa je na globini 5,5 m od obstoje¢ega terena.
Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jaSek notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m.

Objekt O2 je predviden na stiku obstojece betonske cevi ¥2100 zbiralnika A4 in nove cevi iz poliestra
- GRP DE2400 na zahodni strani obmoc¢ja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,9 m x 7,0 m in
viSine 4,1 m. Dno temeljne plosce objekta se nahaja na globini 9,4 m, vrh stropne plosce pa je na
globini 5,3 m od obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje
dimenzije 1,0 mx 1,0 m.

Objekt O3 je predviden na stiku obstojece cevi GRP DN2200 zbiralnika A4 in nove cevi GRP DE2400
na vzhodni strani obmocja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,6 m x 4,1 m in viSine 4,1 m. Dno
temeljne plosce objekta se nahaja na globini 9,7 m, vrh stropne plos$¢e pa je na globini 5,6 m od
obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m.
Objekt O4 je predviden na stiku obstojece betonske cevi @1800 in nove cevi GRP DE2047 na severni
strani obmogja obdelave ob Zelezni cesti. Objekt je tlorisnih dimenzij 5,6 m x 5,4 m in viine 4,1 m.
Dno temeljne plosce objekta se nahaja na globini 8,6 m, vrh stropne plosce pa je na globini 4,5 m od
obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jaSek notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m.

Na vseh vstopnih jaSkih v objekte na kanalizaciji je predvidena montaza varovalnih lestev v skladu s
standardom s SIST EN 14396:2004.

ZASCITA GRADBE JAME

Glede na veliko globino kanalov A4 DE2400 in kanala DE2047 je bila za izvedbo izbrana metoda
podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling« brez izkopa. Izkop
se bo izvajal le na lokacijah gradnje betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi vstopne in izstopne jame
za potrebe izvedbe podvrtavanja cevi.
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Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi zaCasno varovanje gradbenih jam z
zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A. Zagatnice je skladno z analizami potrebno razpirati v dveh
nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plos¢ debeline 25 do 30 cm. Na nivojih
kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so sestavljeni iz obodnih profilov HEB 300.
Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne razpore iz enakih jeklenih profilov. Jekleni profili se
podprejo s konzolami, ki so predhodno varjene na zagatnice.

Pri izvedbi kanala K DN300 je predviden vertikalen izkop z zas¢ito gradbene jame s sistemskimi
jeklenimi opazi oziroma sistemskimi opazi z jeklenimi zagatnicami na odsekih z vecjo globino izkopa.

2.4 VROCEVOD

OPIS DEL

Zaradi gradnje kanalizacije je treba umakniti odsek glavnega vrocevoda T2706 v kolektor po
Vilharjevi. Izvede se vrocevod v predizolirani izvedbi v dolzini 69 m. Dimenzija vro¢evoda je DN150.
Prikljuéni vrocevod DN50/125 P2614 se v obmocju obstojece navezave na glavni vro¢evod
DNI150/250 prekine in se izven vplivnega obmocja gradnje kanalizacije naveZze na obstojeci vstop
vrocevoda DN150/250 v kolektor Predvidena je izvedba prikljuénega vro¢evoda dimenzije DN50 v
dolzini 26 m. Navedene prestavitve in prevezave je treba izvesti pred gradnjo kanalizacijskega zbirnika
ter prikljucni vrocevod P2614 med gradnjo ustrezno zascititi.

UPORABLJEN MATERIALI

Direktno v tla poloZen vro¢evod je izveden iz predizoliranih normalnih cevi in fazonskih kosov
dimenzij DN150/280 in DN50/140, vroc¢evod v kolektorju pa iz jeklenih cevi iz celega, izoliranih z
mineralno volno v oplascenju iz streSne lepenke.

Vgrajene so predizolirane cevi za transport vroce vode do 130°C, serija izolacije 2, izdelane po
standardu CEN/pr SIST EN 253 za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote, z vgrajenima zicama
za kontrolo vlaznosti in lokacijo napake na cevovodu.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba rentgenizirati 15% zvarov po celotnem obodu in izvesti
tlacni preizkus s hladno vodo tlaka 21 bar.

Kompenzacija cevovoda je delno naravna, delno zagotovljena z aksialnimi kompenzatorji (odsek v
kolektorju).

Predvidena prestavitev in novi vro¢evodi so prikazani v risbi 5.2.4 in v zbirniku komunalnih vodov,
risba 5.1.4.

25 ELEKTRO VODI

Zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika in kanala je posledi¢no potrebna tudi delna prestavitev
obstojecega 1kV nizko napetostnega kabelskega voda in sicer na obmocju lokacije gradbene jame z
oznako »objekt 02«.

V sklopu del je predvideno:
* izdelava betonskega kabelskega jaska (KJ A) notranjih dimenzij: 1,2x1,2x1,2m,

* izdelava EKK — polozitev dveh za§¢itnih kabelskih cevi (2x1125mm) med novo predvidenim
kabelskim jaskom z oznako KJ A in obstoje¢im kabelskim jasSkom z oznako KJ5

 uvlek novega 1kV NN kablovoda (N2XY-J 4x150mm2) med kabelskima jaskoma KJ A in KJ 5

» prekinitev in izvlek obstojecega 1kV NN kablovoda (NYBY 4x120mm?2) med kabelskima jaskoma
KJAiInKJ5,

* spajanje obstojeCega (NYBY 4x120mm?2) in novega (N2XY-J 4x150mm?2) kablovoda v kabelskih
jaskih KJ A in KJ 5.

Predvidena dela na elektro vodih so prikazana v risbi 5.2.5 in v zbirniku komunalnih vodov, risba 5.1.4.

2.6 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Cevi prestavljene trase kanalizacijskega zbiralnika A4 bodo vgrajene na globini vecji od Sm po
tehnologiji »mikrotuneling, to je brez odpiranja povrsinskega sloja nad cevmi. Na ta na¢in se bo na
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trasi vgrajevanja cevi posledi¢no izognilo poseganju v obstojeco konstrukcijo kabelske kanalizacije,
vkljucno s kabelskimi jaski.

Na obmo¢ju novih kanalizacijskih jaSkov — objekti O1, O2 in O3 bodo odprte gradbene jame z
varovanjem z zagatnicami. Na teh delih trase kabelske kanalizacije se bodo cevi kabelske kanalizacije
zaradi dimenzij gradbenih jam odkopale in odstranile v dolzini do 20m pri vsakem objektu. Ker v
ceveh ni uvlecenih komunikacijskih kablov, za¢asne nadomestitve ali obvodi odstranjenih cevi v ¢asu
gradnje niso potrebne in predvidene. Po zakljuc¢ku gradnje objektov O1, O2 in O3 in zasutju gradbenih
jam se na teh sekcijah nadomesti predhodno odstranjene cevi kabelske kanalizacije z novimi enakega
tipa in v enakem Stevilu in profilu glede na osnovno stanje pred pricetkom gradnje. Na obmocju O2 se
zgradi tudi nov nadomestni kabelski jasek enakih parametrov kot predhodno odstranjeni na tem mestu.
Opisani ukrepi so prikazani tudi v risbi 5.1.4 Zbirnik komunalnih vodov.

2.7 JAVNA RAZSVETLIAVA

V obmodju gradbene jame za kanalizacijski objekt O2 pri stopniséu v podhod pob Vilharjevo bo
potrebno pred izvedbo gradbene jame izvesti odstranitev obstoje¢ega semaforja, umik kablov in
zacasno prevezavo javne kanalizacije. Po kon¢ani gradnji se javno razsvetljavo in semafor vzpostavi v
prvotno stanje.

2.8 KLASIFIKACIJA OBJEKTOV

Predmetna dokumentacija obravnava novogradnjo gradbeno inZenirskega objekta gospodarske javne
infrastrukture, ki po Uredbi o klasifikaciji objektov spada pod:

22231 — Cevovodi za odpadno vodo

22221 — Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vodo.

22222 - Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stishjen zrak

22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja

ok wh

w

OPIS DEL

Opis del je razviden iz graficnega dela, tehni¢nega porocila in popisa del PGD projektne dokumentacije.
Izvede se tudi potek vseh predvidenih komunalnih vodov ter prikljucitvijo na predvideno in tudi Ze
izvedeno infrastrukturo, v skladu z zahtevami soglasodajalcev, ki so razvidna iz PGD projektne
dokumentacije. Za izvedbo vseh komunalnih vodov je potrebno izdelati PZI projekte v skladu z
zahtevami soglasodajalcev oz. mnenjedajalcev.

Soglasja so pridobljena na DGD dokumentacijo. Na PZI projektno dokumentacijo pridobiti soglasja oz.
mnenja vseh pristojnih soglasodajalcev 0z. mnenjedajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe upostevati veljavno zakonodajo v RS

4. SEZNANITEV Z GRADBISCEM IN POGOJI IZVEDBE

Uposteva se, da je ponudnik pred posiljanjem svoje ponudbe obiskal in natan¢no pregledal obmocje
gradbisca in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se je seznanil z
obstoje€imi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo
na organizacijo gradbisca, da je preveril vse mozne vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okolis¢ine,
ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede placila taks, davkov
in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preucil dokumentacijo o oddaji del, da je prisel do
vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo
ponudbo.

5. DOLOCITEV PONUDBENE CENE
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Cene v ponudbi morajo biti izrazene v EUR brez DDV in morajo vkljucevati vse stroske izvajalca, ki so
potrebni za izvedbo narocila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroski, organizacija
gradbisca, skladiscCenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroski, dnevnice, terenski dodatek,
stroski preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedezu izvajalca, notranja (izvajal¢eva)
kontrola kvaliteta, naro¢nika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja,
materiali, predelave, in podobno). Naro¢nik naknadno ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v
ponudbeno ceno.

Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z dolo¢ili Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje
in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje
izvajalec, 1. Izdaja 1999, FIDIC rumena knjiga. Ti Splos$ni pogoji pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inzenirska dela,
ki jih nacrtuje izvajalec, so podvrzeni spremembam in dodatkom prikazanim v razpisni dokumentaciji v
posebnih pogojih pogodbe.

Pavsalna ponudbena cena mora vkljucevati:

. stroske del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev k projektni dokumentaciji PGD,

o stroSke za zascito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani, DPN
in OPN,

. stroske, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,

. stroske za pripravo, oznacevanje in zavarovanje gradbisca,

. stroske za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela, vklju¢no z dostopnimi
potmi,

° stroSke prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav (NN, SN in VN

vodi, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija....), ¢e bo ponudnik zacasno prestavljal
ali kakorkoli drugace poskodoval obstoje¢o ter zaCasno postavljeno komunalno-energetsko
infrastrukturo in naprave, kar vkljucuje vse stroske izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov
in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse stroske priprave in transporta materiala
za kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno — energetske infrastrukture in naprav, kakor
tudi vse stroske ogledov, zakoli¢b in nadzora pristojnih upravljalcev posameznih vodov,

. stroske zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbisca pred
dotoki vode (Crpanje, odvodnjavanje),

. vse stroske ukrepov za varovanje in zas¢ito okolja v ¢asu gradnje,

. stroske ureditev okolja oziroma vzpostavitev v prvotno urejeno stanje. Pred pri¢etkom del mora

Izvajalec izvesti posnetek nicelnega stanja okolja in evidentirati stanje obstojece cestne in komunalno —
energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav. Za
preprecitev oz. sanacijo poSkodb zaradi vibracij na objekte je Izvajalec dolzan: pred pri¢etkom gradnje
dolociti obmodja, kjer so pri¢akovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek ni¢elnega stanja,

. stro$ke prestavitve zacasnih objektov na obmod¢ju gradbisca s prikljucitvijo na komunalne vode,
. stroske prestavitve parkiri$¢ in polnilnic za elektricna vozila na obmocju gradbisca,

. ocenjeno S$kodo na obcinskih cestah zaradi poveCanega prometa in to pred izdajo uporabnega
dovoljenja,

. stroske izvedbe in vzdrzevanja dostopnih in gradbiscnih poti (vkljucno s stroski pridobitve vseh

potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroske za¢asne uporabe zemlji$¢ za dostopne poti, vkljucno s stroski
. stroske izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor, stroski pridobivanja ustreznih soglasij
in dovoljenj, kot tudi vsi stroski izdelave in vzdrzevanja prometnih zapor, obvozov, gradbenih in drugih
prikljuckov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa,

. stroske izvedbe vseh izvajalevih tekoc€ih kontrol kvalitete, vklju¢no z vmesnimi in kon¢nimi
porocili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del,

° stroske preiskav za pridobitev atestov, preskusanje in za preiskave tehnologije,

. stroske testiranj na sedezu ponudnika, naro¢nika ali zunanjih izvajalcev,

° vse stroSke izdelave zahtevanih vzorcev,

. stroske potrebnih merjenj opravljenih koli¢in in kontrolnih merjenj,
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° stros$ke dobave in vgradnje materiala, naprav in opreme, pritrdilnega in drobnega materiala, ki
so potrebne za izvedbo del skladno z razpisno in projektno dokumentacijo,

. stroske, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oziroma pogodbenega
predracuna in so potrebni za izvedbo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati
nikakr$nega doplacila na ponudbeno ceno za posamezno postavko,

. stroske za odlagali§¢e humusa in ureditev le-tega,

. v ceni za izvedbo kamnite posteljice, zasipov objektov, komunalnih vodov in drenaz, ter za
izvedbo tamponov itd., je potrebno upostevati tudi dobavo teh materialov s prevozom. Enako velja tudi
za materiale za izvedbo nasipov,

. v ceni za izvedbo zasipov je potrebno upostevati kamniti material,

. v ceni za izvedbo izkopov vgradljivega, nevgradljivega in odvecnega materiala je ponudnik
dolzan izbrati deponijo po lastnem izboru ter vkalkulirati vse stroSke z izkopom, nakladanjem,
transportne stroSke (relacija izkop — odlog, deponija materiala, oziroma ponovno vgrajevanje
vgradljivega materiala), stroske razkladanja ter celokupne stroske urejanje deponije (izdelava projektne
dokumentacije ter pridobivanje soglasij in dovoljenj, priprava deponije, razgrinjanje in vgrajevanje
deponiranega materiala, ureditev odvodnjavanja ter kon¢na ureditev deponije ipd.) za vgradnjo materiala
v ra§¢enem stanju, kar vkljucuje tudi morebitno odskodnino za deponiranje materiala,

. pri ruSenju, rezkanju in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upostevati dolocila
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.L. RS §t. 34/08), Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.L. RS s§t. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur.L. RS st
37/15, 69/15 in 129/20) in stroske povezne s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroske za
izdelavo porocila o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo,

. stroske sodelovanja geologa — geomehanika ter spremljave izgradnje,

. stroske ukrepov za zagotovitev stabilnosti objektov

. stroske izdelave delavniske dokumentacije za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del
(za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije ...),

. stroske vmesnih in finalnih ¢iscenj,

o stroSke izdelave elaborata sprememb podatkov o omrezjih in objektih gospodarske javne

infrastrukture, vklju¢no z vpisom v kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o
vsebini in nacinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. 1. RS, §t. 9/04, 7/18 — ZEN-
A, 33/19 — ZEN-B in 199/21 — ZUreP-3),

. stroske sprotne izdelave projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolo¢ili Pravilnika 0 podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. 1. RS, st. 36/18, 51/18 —
popr., 197/20 in 199/21 — GZ-1) v pisni in digitalni obliki (Word, Excel in AutoCad v dwg formatu),

. stroske izdelave naslednje dokumentacije:

o dokazilo o zanesljivosti objekta,

o geodetski nacrt novega stanja zemljiS¢a po koncani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot
topografsko-katastrski nacrt, ki ga izdela pooblas¢eni geodet,

o navodil za vzdrZevanje in obratovanje objekta,

Vsi stroski projektiranja, izvedbe in prikljucitve morajo biti zajeti v ponudbeni ceni. Cene za projektiranje
so fiksne in navedene v informativnem popisu del in ne bodo predmet pogajanj.
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