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4.1 OPIS GRADNIJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti (objekt SWH Vilharjeva)
namerava investitor dograditi javno kanalizacijo in javni vodovod v Vilharjevi cesti v Ljubljani.
Predmet projekta je tudi prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 od Vilharjeve in Zelezne
ceste do Neubergerjeve ulice. V okviru gradnje so predvidene tudi prestavitve in prevezave
vrocevoda, elektro vodov in vodov elektronskih komunikacij.

Obmocje gradnje se nahaja v Ljubljani na meji med cetrtno skupnostjo Center in Bezigrad, na
obmocdju enot urejanja prostora (EUP) PC-12, PC-14, BE-44 in BE-54. Obmocje, ki se nahaja ob
Vilharjevi cesti, je na severni strani pozidano z objekti centralnih dejavnosti, na juzni strani, ki je
po obclinske prostorskem nacrtu prav tako predvidena za centralno dejavnost, pa se nahaja
vstop v podhod pod Zeleznico - Bezigrajska vrata na zahodni strani obmocja in obstojeci objekt
Slovenskih Zeleznic na vzhodni strani obmocja gradnje. Vmes je predvidena gradnja objekta
SWH Vilharjeva, trenutno pa se tam nahaja parkirisce.

Slika 1: Obmocje obdelave v tem projektu
(https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana)

41.1 VODOVOD

V JuZnem robu vozi$ca Vilharjeve ceste je predvidena gradnja novega vodovoda z oznako »V1g,
ki je predviden za potrebe oskrbe nacrtovanega poslovnega objekta z vodo. Trasa novega
vodovoda se za¢ne v komunalnem kolektorju, v izvedenem prec¢nem izhodu vzhodno od
podhoda Bezigrajska vrata, v katerem je poloZen vodovod NL DN150. Nov vodovod je dimenzije
NL DN 100 in dolZine 32 m. Na obstoje¢ vodovod NL DN150 se prikljuci skozi steno kolektorja.
Nov vodovod se zakljuci s hidrantom, pred njim pa se izvede priklju¢ek za celoten predviden
poslovni objekt. Globina izkopa za gradnjo vodovoda je 1,5 m, predviden je Siroki izkop jarka,
naklon breZin pa pod kotom skladno z dolocili geomehanskega porocila.

Zaradi izgradnje kanalizacijskega objekta je predvidena tudi zacasna prestavitev dela vodovoda
NL DN150, ki poteka v Zelezni cesti. Zacasni vodovod »V2« PEh d110, dolzine 30 m, je predviden
le za Cas gradnje predvidenega kanalizacijskega objekta O4. Po izgradnji tega objekta bo
vodovod NL DN150 povrnjen v prvotno stanje. Globina izkopa za gradnjo tega vodovoda je med
1,6 minl1,8m.

Predvideno obmocje gradnje novega poslovnega objekta ob Vilharjevi cesti, na svojem
zahodnem delu, posega v interno vodovodno instalacijo Slovenskih Zeleznic (v nadaljevanju SZ).
Predvidena je ukinitev starega in izgradnja novega internega vodovoda SZ. Vodomerni jaski ob
Vilharjevi cesti se ohranijo. PZI naért §t. 200422-PV za nov interni vodovod SZ je marca 2022
izdelalo podjetje Elea iC d.o.o. iz Ljubljane.
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4.1.2 KANALIZACUA

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz predvidenega poslovno trgovskega objekta
(»SWH Vilharjeva«) je v Vilharjevi cesti predvidena dograditev javnega kanala za odvod
komunalne odpadne vode dimenzije DN 300 mm. DolZina novega kanala DN 300 mm je 260 m.
Globina izkopa je od 2,9 m do 5,2 m. Predviden je vertikalen izkop z zascito gradbene jame s
sistemskimi opazi z jeklenimi zagatnicami.

Prestavitev zbiralnika A4, dimenzije DN 2200 mm se mora izvesti od Ze izvedene prestavitve
zbiralnika zaradi gradnje objekta Situla, vzhodno od objekta Vilharjeva 18, do zafasne navezave
na obstojeci zbiralnik A4 na lokaciji zahodno od podhoda pod ZelezniSko progo. Predvidena je
izvedba kanala dimenzije OD2400 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolZini 365 m po metodi
podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling«. Globina cevi
kanalizacije je cca. 9,0 m od obstojeCega terena. Prestavitev zbiralnika A4 v Vilharjevo cesto do
Dunajske ceste se bo nadaljeval v sklopu gradnje nove avtobusne postaje in objekta Emonika
city centra in ni predmet tega projekta. Na prestavljeni zbiralnik A4 se morata izvesti tudi
prevezavo kanala dimenzije DN 1800 mm, ki poteka pod podhodom pod Vilharjevo cesto, zato
je predvidena tudi izvedba kanala dimenzije OD2047 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolZini
80 m prav tako po tehnologiji »mikrotuneling«. Globina cevi kanalizacije je od 8,4 do 9,0 m od
obstojecega terena.

OBJEKTI NA KANALIZACUI

Na stikih obstojecih cevi z novimi cevmi prestavljenih kanalov je predvidena gradnja armirano
betonskih objektov na treh lokacijah (objekt 02, objekt O3 in objekt O4) in gradnja
zdruZitvenega objekta (objekt O1) na lokaciji stika med prestavljenim zbiralnikom A4 — kanal
dimenzije OD2400 in prestavljenim kanalom 0D2047:

Objekt O1 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,6 m x 6,25 m in visine 4,1 m. Dno temeljne
plos¢e objekta se nahaja na globini 9,6 m, vrh stropne plos¢e pa je na globini 5,5 m od
obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje dimenzije 1,0 m x
1,0 m.

Objekt 02 je predviden na stiku obstoje¢e betonske cevi $2100 zbiralnika A4 in nove cevi iz
poliestra - GRP 0D2400 na zahodni strani obmocja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,9 m x
7,0 m in viSine 4,1 m. Dno temeljne plos¢e objekta se nahaja na globini 9,4 m, vrh stropne
plosce pa je na globini 5,3 m od obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni
jasek notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m.

Objekt O3 je predviden na stiku obstojece cevi GRP DN2200 zbiralnika A4 in nove cevi GRP
0D2400 na vzhodni strani obmocja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,6 m x 4,1 m in viSine
4,1 m. Dno temeljne plos¢e objekta se nahaja na globini 9,7 m, vrh stropne plosce pa je na
globini 5,6 m od obstojecCega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jaSek notranje
dimenzije 1,0m x 1,0 m.

Objekt 04 je predviden na stiku obstojece betonske cevi #1800 in nove cevi GRP OD2047 na
severni strani obmogja obdelave ob Zelezni cesti. Objekt je tlorisnih dimenzij 5,6 m x 5,4 m in
viSine 4,1 m. Dno temeljne plos¢e objekta se nahaja na globini 8,6 m, vrh stropne plosce pa je
na globini 4,5 m od obstojeCega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek
notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m.

Na vseh vstopnih jaskih v objekte na kanalizaciji je predvidena montaza varovalnih lestev v
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004.
ZASCITA GRADBE JAME

Glede na veliko globino kanalov A4 OD2400 in kanala OD2047 je bila za izvedbo izbrana metoda
podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling« brez izkopa.
Izkop se bo izvajal le na lokacijah gradnje betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi vstopne in
izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja cevi.
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Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi zacasno varovanje gradbenih
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A. Zagatnice je skladno z analizami potrebno
razpirati v dveh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plos¢ debeline
25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so sestavljeni
iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne razpore iz enakih
jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno varjene na zagatnice.

Pri izvedbi kanala K DN30O je predviden vertikalen izkop z zascito gradbene jame s sistemskimi

jeklenimi opazi oziroma sistemskimi opazi z jeklenimi zagatnicami na odsekih z vecjo globino
izkopa.

4.1.3 VROCEVOD

OPIS DEL

Zaradi gradnje kanalizacije je treba umakniti odsek glavnega vrofevoda T2706 v kolektor po
Vilharjevi. Izvede se vroCevod v predizolirani izvedbi v dolZini 69 m. Dimenzija vroCevoda je
DN150. Prikljuéni vrotevod DN50/125 P2614 se v obmodju obstojeée navezave na glavni
vroCevod DN150/250 prekine in se izven vplivhega obmodja gradnje kanalizacije naveZe na
obstojeci vstop vrocevoda DN150/250 v kolektor Predvidena je izvedba priklju¢nega vrocevoda
dimenzije DN50 v dolzZini 26 m. Navedene prestavitve in prevezave je treba izvesti pred gradnjo
kanalizacijskega zbirnika ter prikljucni vro¢evod P2614 med gradnjo ustrezno zascititi.

UPORABLIEN MATERIALI

Direktno v tla poloZen vrocevod je izveden iz predizoliranih normalnih cevi in fazonskih kosov
dimenzij DN150/280 in DN50/140, vrocevod v kolektorju pa iz jeklenih cevi iz celega, izoliranih z
mineralno volno v oplaséenju iz streSne lepenke.

Vgrajene so predizolirane cevi za transport vroée vode do 130°C, serija izolacije 2, izdelane po
standardu CEN/pr SIST EN 253 za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote, z vgrajenima
Zicama za kontrolo vlaZnosti in lokacijo napake na cevovodu.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba rentgenizirati 15% zvarov po celotnem obodu in
izvesti tlacni preizkus s hladno vodo tlaka 21 bar.

Kompenzacija cevovoda je delno naravna, delno zagotovljena z aksialnimi kompenzatorji (odsek
v kolektorju).

Predvidena prestavitev in novi vro€evodi so prikazani v rishi 5.2.4 in v zbirniku komunalnih
vodov, risba 5.1.4.

414 ELEKTRO VODI

Zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika in kanala je posledicno potrebna tudi delna
prestavitev obstojecega 1kV nizko napetostnega kabelskega voda in sicer na obmocju lokacije
gradbene jame z oznako »objekt 02«.

V sklopu del je predvideno:
¢ izdelava betonskega kabelskega jaska (KJ A) notranjih dimenzij: 1,2x1,2x1,2m,

¢ izdelava EKK — polozZitev dveh zascitnih kabelskih cevi (2xE125mm) med novo predvidenim
kabelskim jaskom z oznako KJ A in obstojecim kabelskim jaskom z oznako KI5

¢ uvlek novega 1kV NN kablovoda (N2XY-J 4x150mm2) med kabelskima jasSkoma KJ A in KJ 5

e prekinitev in izvlek obstojecega 1kV NN kablovoda (NYBY 4x120mm2) med kabelskima
jaSkoma KJ AinKJ 5,

e spajanje obstojeCega (NYBY 4x120mm2) in novega (N2XY-] 4x150mm2) kablovoda v
kabelskih jaskih KJ Ain KJ 5.

Predvidena dela na elektro vodih so prikazana v risbi 5.2.5 in v zbirniku komunalnih vodov, risba
5.1.4.
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4.1.5 TELEKOMUNIKACISKI VODI

Cevi prestavljene trase kanalizacijskega zbiralnika A4 bodo vgrajene na globini vecji od 5m po
tehnologiji »mikrotuneling«, to je brez odpiranja povrsSinskega sloja nad cevmi. Na ta nacin se
bo na trasi vgrajevanja cevi posledi¢no izognilo poseganju v obstoje¢o konstrukcijo kabelske
kanalizacije, vklju¢no s kabelskimi jaski.

Na obmocju novih kanalizacijskih jaskov — objekti 01, 02 in O3 bodo odprte gradbene jame z
varovanjem z zagatnicami. Na teh delih trase kabelske kanalizacije se bodo cevi kabelske
kanalizacije zaradi dimenzij gradbenih jam odkopale in odstranile v dolZini do 20m pri vsakem
objektu. Ker v ceveh ni uvlecenih komunikacijskih kablov, za¢asne nadomestitve ali obvodi
odstranjenih cevi v ¢asu gradnje niso potrebne in predvidene. Po zaklju¢ku gradnje objektov O1,
02 in 03 in zasutju gradbenih jam se na teh sekcijah nadomesti predhodno odstranjene cevi
kabelske kanalizacije z novimi enakega tipa in v enakem Stevilu in profilu glede na osnovno
stanje pred pricetkom gradnje. Na obmocju 02 se zgradi tudi nov nadomestni kabelski jasek
enakih parametrov kot predhodno odstranjeni na tem mestu. Opisani ukrepi so prikazani tudi v
risbi 5.1.4 Zbirnik komunalnih vodov.

4.1.6 JAVNA RAZSVETLIAVA

V obmocdju gradbene jame za kanalizacijski objekt 02 pri stopniséu v podhod pob Vilharjevo bo
potrebno pred izvedbo gradbene jame izvesti odstranitev obstojecega semaforja, umik kablov in
zaCasno prevezavo javne kanalizacije. Po koncani gradnji se javno razsvetljavo in semafor
vzpostavi v prvotno stanje.

4.1.7 KLASIFIKACIJA OBJEKTOV

Predmetna dokumentacija obravnava novogradnjo gradbeno inZenirskega objekta gospodarske
javne infrastrukture, ki po Uredbi o klasifikaciji objektov spada pod:

e 22231 - Cevovodi za odpadno vodo

e 22221 — Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vodo.

e 22222 - Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

e 22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

e 22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omreZzja

4.2 OPIS SKLADNOSTI GRADNIJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA
Na obmocju obravnave velja:

e QOdlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 -
DPN, 12/18 - DPN in 42/18)

e QOdlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11- DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 -
popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN)

e (Odlok o zazidalnem nacdrtu za obmocje PotnisSkega centra Ljubljana (Uradni list RS, St.
107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18)

o Sklep o lokacijski preveritvi za prostorsko enoto P10 v obmocju zazidalnega nacrta za
obmocdje Potniskega centra Ljubljana (Uradni list RS, $t. 184/21)

Gradnja bo potekala znotraj naslednjih enot urejanja prostora z namenskimi rabami:
e PC-12 (namenska raba CU - Osrednja obmocja centralnih dejavnosti);

e PC-14 (namenska raba PC - Povrsine pomembnejsih cest);

e BE-44 (namenska raba CU - Osrednja obmodja centralnih dejavnosti);

e BE-54 (namenska raba PC - Povrsine pomembnejsih cest);
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Obmocje je ravno in delno pozidano. Na obmocju enote PC-12 je skladno z OPN predvidena
nova pozidava - visoka prostostojeCa stavba. Znotraj BE-44 gradnje novih objektov niso
dopustne, razen objektov, navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, vzdrZevalnih del,
rekonstrukcij in nadomestnih gradenj v enakih gabaritih na mestu odstranjenih objektov.

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO 1Z PROSTORSKEGA AKTA, OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI,

KI IZHAJAJO 1Z PROSTORSKEGA AKTA

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA
AKTA

OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANIJA

Obcinski  prostorski naért Mestne obcine
Ljubljana — izvedbeni del (OPN MOL-ID) velja na
celotnem obmocju obdelave

Uredba o dolocitvi objektov in okolisev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih
za njihovo varovanje

Celoten poseg bo v obmocju MOL in je skladen z OPN
MOL-ID.

Obmocje gradnje v tem projektu se nahaja v SirSem
varovalnem obmocju komunikacijske infrastrukture
za potrebe obrambe. Obmocje gradnje je cca. 15 m
oddaljeno od obmocja za umik prebivalstva in
zacCasno odlaganje rusevin. Predvidena gradnja ne bo
vplivala na rabo prostora za potrebe obrambe.

Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del:

12. ¢len odloka OPN MOL-ID
Na celotnem obmocju OPN MOL-ID so dopustni
tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

1. komunalni objekti, vodi in naprave

e za oskrbo s pitno in pozarno vodo,

e za odvajanje in ¢is€enje komunalne in
padavinske odpadne vode,

e za daljinsko ogrevanje in hlajenje,

e za distribucijo elektri¢ne energije
napetostnega nivoja do vklju¢no 20 kV,

® za javno razsvetljavo in semaforizacijo,

e za zagotavljanje elektronskih
komunikacij, ...

Obravnavni poseg je rekonstrukcija obstojece
kanalizacije, gradnja javne kanalizacije za odpadno
vodo, gradnja javnega vodovoda, prestavitev vodov
daljinskega ogrevanja, elektro vodov, vodov
elektronskih komunikacij in je skladen z 12. ¢lenom
odloka.

Merila _in pogoji za gradnjo infrastrukturnih

objektov in obveznost priklju¢evanja na objekte

in omreZja javne infrastrukture:

Gradnja okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske infrastruktura (48 .clen odloka
OPN MOL-ID):

(1) Trase posameznih omrezij je treba
medsebojno  uskladiti. Trase preverita
organa MOL, pristojna za gospodarske javne
sluzbe in za promet

(2) Gradnja omreZij mora potekati so¢asno in
usklajeno. Mogoce so tudi posamicne
gradnje za zagotavljanje celovite javne
komunalne oskrbe,...

(3) Omrezja morajo praviloma potekati po
javnih povrSinah. Na odsekih, kjer zaradi

Pridobljena so mnenja upravljalcev posameznih
omrezij, ki so upostevani v projektni dokumentaciji.
Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splosni podatki o
objektu in soglasjih.

Ad (1) Trase posameznih komunalnih vodov so
usklajene. Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splosni
podatki o objektu in soglasjih in priloZzena v poglavju
0,11.

Ad (2) Na obmocju posega so Ze zgrajeni preostali
komunalni vodi. V tem projektu gre za novogradnjo
kanalizacije in vodovoda ter prestavitve posameznih
komunalnih vodov.

Ad (3) lzgradnja javne kanalizacije in javnega
vodovoda je predvidena v obmocju javnih prometnih
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

terenskih in drugih razlogov potek po javnih
povrSinah  ni  mogo¢, mora lastnik
prizadetega zemljiSa omogociti gradnjo,
obratovanje in vzdrZevanje teh omreZij na
svojem zemljis€u, investitor pa mora za to od
lastnika pridobiti sluznost.

Telekomunikacijske in elektroenergetske
vode je v obmoc¢ju stavbnih zemljis¢ in
obmocjih varovanih s predpisi varstva
kulturne dediscine treba graditi v podzemni
izvedbi.

OmreZja in jaske je treba na javnih cestah
umescéati zunaj voziééa. Ce to ni mogoce, se
jaski umestijo tako, da so pokrovi zunaj
kolesnic vozil.

.....

Na kmetijskih mora  biti
gospodarska javna infrastruktura na taki
globini, da je omogocena normalna uporaba
kmet. zemlj.

Preckanja vodov gosp. javne
infrastrukture pod strugo vodotoka, je treba
nacrtovati tako, da ni zmanjSana prevodnost
struge vodotoka.

Na celotnem poteku tras mora biti
zagotovljena dostopnost do objektov gosp.
javne infrastrukture.

povrsin.

Ad (4) Telekomunikacijski in elektroenergetski vodi
so obstojeci. Predvidena prestavitev vodov na
posameznih odsekih v podzemni izvedbi.

Ad (5) Kjer razmere dopuscajo se bosta kanalizacija in
vodovod zgradila izven kolesnic vozil.

Ad (6) Gradnja ni predvidena na kmetijskih zemljiscih.

Ad (7) Predvidena kanalizacija in vodovod ne

preckata vodotoka.

Ad (8) Upostevano. Pridobljena so mnenja
upravljalcev posameznih omrezij, ki so upostevani v
projektni dokumentaciji.

(1)

Gradnja vodovodnega omreZja (50. Clen)

Vodovodno omrezje mora poleg oskrbe s
pitno vodo na obmodjih, priklju¢enih na
javni vodovodni sistem, zagotavljati tudi
pozarno varnost objektov s sistemom
podzemnih in nadzemnih hidrantov v skladu
s predpisi s podrocja javnih hidrantnih
omrezij. Ce dopusca prostor ceste, je treba
hidrante umescati zunaj povoznih povrsin.

Ad (1) Upostevano. Z gradnja javnega sekundarnega
vodovoda se bo zagotavljala tudi poZarna varnost
obravnavanega obmodja, hidranti so predvideni
skladno z veljavnimi predpisi.

(1)

Gradnja kanalizacijskega omrezja (51. Clen)

Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen
lo¢eno za odvod komunalne odpadne vode
in padavinske odpadne vode z iztokom v
odvodnik. Na obmodcjih, kjer je izveden
mesani sistem s skupnim odvodom
komunalne odpadne in padavinske vode, je
dopustno odvajati padavinsko vodo v ta
sistem pod pogoji upravljavca javnega
kanalizacijskega sistema.

Ad (1) Upostevano. Kanalizacija se bo gradila v
mesanem sistemu tako kot obstojeci kanalizacijski
sistem. Skladno s pogoji upravljavca javnega
kanalizacijskega sistema se bo v kanalizacijo odvajala
le padavinska voda iz cestnih povrsin.
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- Gradnja sistema daljinskega ogrevanja in
hlajenja (52. ¢len)

(2) Rekonstrukcije sistema daljinskega ogrevanja
in hlajenja se izvedejo v podzemni izvedbi.
ObstojeCe nadzemne sisteme je dopustno
rekonstruirati v nadzemni izvedbi, ¢e so
uposStevani odmiki od javnih povrsin in
objektov ter predpisi o varstvu okolja.

Ad (2) Upostevano. Vodi daljinskega ogrevanja se
bodo izvedli v podzemni izvedbi oz. v kolektorju, ki
poteka pod Vilharjevo cesto, kar je skladno z 49.
¢lenom odloka OPN MOL-ID.

- Gradnja sistema elektricne energije (54. ¢len)

(3) l1zvedba nadzemnih elektroenergetskih vodov
ni dopustna, razen v primeru prilagoditev
nadzemnega omrezja v podzemno in v
primeru gradnje elektroenergetskih vodov
napetostnega nivoja do vklju¢no 0,4 kV, Ce je
tovrstno omreZje v obmocju EUP zgrajeno z
nadzemnimi vodi. Zunaj obmod¢ja, ki ga
omejuje avtocestni obro¢, je dopustna
gradnja tudi nadzemnih elektroenergetskih
vodov, kadar se elektroenergetski vodi
gradijo zunaj naselja ali ¢e je tovrstno
omreZje v EUP zgrajeno z nadzemnimi vodi.

Ad (3) Upostevano. Predvidena je prestavitev
obstojecih elektro vodov v podzemni izvedbi.

- Gradnja elektronskih
sistemov (55. c¢len)

komunikacijskih

(1) Vsi objekti elektronskih komunikacijskih
sistemov in pripadajoce infrastrukture morajo
biti grajeni na nacin, ki omogoca skupno
uporabo teh objektov. To dolocilo ne velja za
objekte elektronskih komunikacijskih
sistemov s pripadajo¢o infrastrukturo za
potrebe obrambe, zascite in reSevanja ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami,
ki so doloceni kot obmocja in objekti izklju¢ne
rabe za potrebe obrambe.

Ad (1) Upostevano. Predvidena je zascita in delna
zaCasna prestavitev obstojecih vodov elektronskih
komunikacij.

Regulacijski elementi

- Po veljavnem OPN je na obmocju Vilharjeve
ceste predvidena zasaditev drevoreda -
obojestranski drevored in enostranski drevored
na obmod¢ju Zelezne ceste.

- Varovalni pas infrastrukture: Predpisan je
varovalni pas 3 m od osi nadrtovanega
podzemnega  kabelskega sistema nazivne
napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti.

Zunanja ureditev Vilharjeve ceste ni predmet tega
projekta. Po koncani gradnji po tem projektu se
zunanja ureditev vzpostavi v prvotno stanje.

V zbirniku komunalnih vodov je uposStevana trasa
nacrtovanega podzemnega kabelskega sistema
nazivne napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti.

Pri nacrtovanju so upostevane tudi druge zahteve iz veljavnega OPN. Na predmetno gradnjo
predpisani podrobni prostorski pogoji v tangiranih enotah urejanja prostora nimajo vpliva.

Pridobljeno je mnenje Mestne obcine Ljubljana o skladnosti s prostorskim aktom.
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4.3 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA PRIDOBITEV MNENJ
43.1 Varovana obmocja

4.3.1.1 Varstvo narave

Predmetna gradnja ne posega v varovano obmocje narave.
4.3.1.2 Varstvo kulturne dediscine
Predmetna gradnja posega v naslednjo evidentirano kulturno dediscino:
- Ljubljana - Mestno jedro, naselbinska dedis¢ina, evidencna Stev. 328
Predmetna gradnja se nahaja v bliZini naslednje evidentirane kulturne dediscine:
- Ljubljana - Arheolosko najdisce, evidencna Stev. 329
- Ljubljana - Pokopalisce Navje, evidencna Stev. 383
- Ljubljana - Carinarniska kolonija, evidenc¢na Stev. 19553

4.3.1.3 Varstvo voda

Obravnavano obmocje se nahaja v vodovarstvenem obmocju: Ljubljansko polje, rezim 3A,
Podobmocdje z milejSim vodovarstvenim rezimom

4.3.1.4 Poplave

Obravnavano obmocje se ne nahaja v obmocju poplav.

4.3.1.5 Varstvo gozdov

Obravnavano obmocje se ne nahaja v obmocju varovanih gozdov.

43.2 Varovalni pasovi infrastrukture

Pri nadrtovanju so upostevane trase obstojece in predvidene gospodarske javne infrastrukture.

Trase so prikazane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije za
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
Za obravnavan poseg so pridobljena mnenja k projektnim reSitvam vseh pristojnih
mnenjedajalcev.
Gradnja javne infrastrukture po tej dokumentaciji bo posegla v varovalne pasove druge
gospodarske javne infrastrukture (podan v Prilogi 4):
. javni vodovod,
. elektroenergetsko omrezje,
plinovod,
vrocevod
. kanalizacija za komunalne odpadne vode,
o vodi elektronskih komunikacij in
. obcinske ceste.

Vsaj 30 dni pred pricetkom gradbenih del je potrebno obvezno narociti zakolicbo obstojecih
vodov GJI. Med gradnjo mora biti omogo¢eno nemoteno obratovanje obstojecih vodov GJI.

Vsi stroski ogledov, zakolicbe, nadzora, zascite obstoje¢ih vodov Gl in odprave napak, ki bi
nastale zaradi gradbenih del pri predmetni gradnji bremenijo investitorja. Vse poskodbe na
obstojecih vodih GJI je potrebno takoj javiti lastniku oz. upravljavcu.

4.3.2.1 Kanalizacija

Vzporedno z Vilharjevo cesto poteka kanalizacijski zbiralnik za odvod komunalne in padavinske
odpadne vode dimenzije BC DN 2100 zgrajen leta 1976, poimenovan zbiralnik A4, ki odpadno
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vodo odvaja v CCN Ljubljana. Zbiralnik A4 precka tu zemljis¢a, kjer je predviden stanovanjsko
poslovni objekt. Na severni strani Vilharjeve ceste poteka kanalizacijski zbiralnik dimenzije BC
1200/1800-GRP DN 1200, poimenovan zbiralnik A3, zgrajen je bil leta 1931. Na obmodju krizis¢a
Vilharjeva cesta - Zelezna cesta - podhod BeZigrajska vrata ter zahodne strani predvidenega
objekta so izvedene povezave obeh kanalizacijskih zbiralnikov ter kanala TE DN 300 meSanega
sistema zgrajenega leta 1999 v sredini Vilharjeve ceste v zahodni smeri. Na severni strani
Vilharjeve ceste je zgrajen tudi razbremenilnik z oznako RA 63, je iz leta 1931.

Nacrtovana gradnja poslovno trgovskega objekta poleg prestavitve kanalizacijskega zbiralnika
zahteva tudi dograditev javne kanalizacije za odvod komunalno odpadne vode - lo¢enega
sistema. Resitve za gradnjo kanalizacije na obravnavanem obmocdju so obdelane v projektni
nalogi St. projekta 3470K, JP VOKA SNAGA.

Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne sluzbe. Soglasje se izda
na podlagi izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl), ki mora biti predhodno
interno revidirana pri JP VOKA SNAGA d.o.o.

Pri nacrtovanju so upoStevane zahteve izvajalca javne sluzbe JP VOKA SNAGA d.o.o. iz Ljubljane
in pridobljeno pozitivnho mnenje.

4.3.2.2 Vodovod

Znotraj obmocja gradnje ni zgrajenega javnega vodovoda, zgrajen pa je v Vilharjevi cesti ob kateri je
predvidena gradnja. Primarni vodovod NL DN300 je od leta 2000 poloZen v komunalnem kolektorju
zgrajenim na severni strani vozis¢a Vilharjeve ceste.

Severno od kolektorja, v povrSinah za pesce in kolesarje Se vedno v delovanju vodovod LZ DN150 iz leta
1931. Zahodno od predvidene gradnje, na obmocju podhoda BeZigrajska vrata (prej Vilharjev podhod) in

so izvedeni prikljucki za oskrbo z vodo objektov na severni strani Vilharjeve ceste in za lokale ter
pripadajoce prostore (drustva) v podhodu BezZigrajska vrata.

Na vzhodni strani podhoda, pre¢no na Vilharjevo cesto in komunalni kolektor, poteka sekundarni
vodovod NL DN100 iz leta 1999, ki je na severu ob vgrajeni zaporni armaturi navezan na vodovod DN150

juZznem koncu vodovoda NL DN100 sta izvedena dva priklju¢ka, oba za Slovenske Zeleznice.

Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne sluzbe. Soglasje se izda na podlagi
izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl), ki mora biti predhodno interno revidirana pri
JP VOKA SNAGA d.o.0.

Pri nacrtovanju so upostevane zahteve izvajalca javne sluzbe JP VOKA SNAGA d.o.o. iz Ljubljane in
pridobljeno pozitivho mnenje.

4.3.2.3 Elektro vodi (NN, SN)

S predmetno gradnjo se posega v varovalni pas NN in SN vodov v upravljanju Elektro Ljubljana
d.d.

Elektroenergetsko omreZje je na SirSem obmocju obdelave delno izvedeno podzemno, delno pa
po zraku. Prosti zra¢ni vodi se nahajajo izven obmocja obdelave, podzemni pa na delu posezejo
v obmocje obdelave.

Pred pricetkom gradnje je potrebno v oddelku za dokumentacijo Elektra Ljubljana narociti
zakolicbo obstojecih vodov in naprav Elektra Ljubljana ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih
delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, kini vrisan v situaciji, mora
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Pri naértovanju so upostevane zahteve izvajalca javne sluzbe Elektro Ljubljana d.d. iz Ljubljane in
pridobljeno pozitivno mnenje.
Pri delih v bliZini elektroenergetskih naprav je potrebno upostevati:
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- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. |. RS $t. 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur.l. RS §t. 29/92),
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS §t.101/04 ).

TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIISKEMU SISTEMU
IN NAPRAVAM

Krizanje podzemnih elektro vodov se izvede po priloZenih detajlih. Vsa krizanja in vzporedni
poteki so razvidni iz zbirne karte komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije ter risb z
vzdolZznimi in pre¢nimi profili.

Vsa krizanja in priblizevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. 1. RS, $t. 101/2010).

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodéjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omreZja je investitor dolZzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno
sporociti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v
skladu z i3. ¢lenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS,
$t. 101/2010).

Pri krizanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstojec¢im elektroenergetskim podzemnim
vodom je potrebno slednje pred zacetkom gradnje vodovoda zakoliciti.

Krizanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na slede¢ nacin:

- krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod
elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu kriZzanja poloziti v mapitel cev
preseka 110 mm, katere dolzina mora znasSati minimalno 1,5m na vsako stran krizanja.
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3m,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska
zascita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna
mehanska zascita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo ali kabel, ki
ni vrisan v tem projektu mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti lastnika elektroenergetskih
naprav. Posebej opozariamo na izvajanje gradbenih del s stroji pod prosto zracnimi
elektroenergetskimi vodi, da ne bi prislo do poskodb oseb ali naprav. Lastnik elektroenergetskih
naprav__ne prevzema nobene odgovornosti za Skodo, ki bi nastala _na obstojelih
elektroenergetskih napravah zaradi gradnje kanalizacije.

4.3.2.4 Javna razsvetljava
Na obravnavanem obmocju poteka omreZje javne razsvetljave v upravljanju podjetja Javna
Razsvetljava d.d. V obmocju nove ceste, je predvidena nova javna razsvetljava.

Pri gradnji kanalizacije in vodovoda je potrebno upostevati vse trase obstojeCih vodov ter
objektov javne razsvetljave.

Pred pricetkom gradnje je potrebno upravljalca razsvetljave obvestiti o zacetku gradnje.
Izvajalec del je dolZzan upostevati navodila predstavnikov upravljalcev razsvetljave in poravnati
vso eventualno skodo, ki bi nastala na napravah in instalacijah javne razsvetljave v ¢asu gradnje.
Vse morebitne prestavitve in zascite vodov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblasceni
vzdrZevalec.

4.3.2.5 Plinovod in vrocevod

Na severni strani Vilharjeve ceste je vzdolZ vodovoda LZ DN 150 in kanalizacijskega zbiralnika A3
zgrajen Se plinovod PE d225, ki ima na tangiranem odseku v juzni smeri, pod cestis¢em
Vilharjeve ceste, zgrajene tri odcepe plinovoda - za morebitne potrebe oskrbe novega objekta s
plinom. Glavni vro¢evod T2706 poteka vzporedno z Vilharjevo juino od obstojecega kolektorja
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odcep prikljuénega vrocevoda P2614 za oskrbo lokalov v podhodu pod Zeleznico., ki se deloma
tudi nahaja v obmocju gradnje nove kanalizacije. Na zahodni strani se usmeri proti severu in
vstopi v kolektor ob Dunajski.

Obstojeci plinovod in vrocevod sta v upravljanju JP Energetika Ljubljana d.o.o. Projektirana
kanalizacija posega v varovalni pas obstojecega plinovoda. Na delu obmodja, kjer je predvidena
gradnja kanalizacije in vodovoda, je predvidena tudi gradnja plinovoda. Plinovod ni predmet
tega projekta. Trase kanalizacije in vodovoda so usklajene s trasami predvidenega plinovoda.

Najmanj 14 dni pred zacetkom del mora investitor pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne
sluzbe. Vlogi za pridobitev soglasja se priloZi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
in kopija gradbenega dovoljenja.

Pri gradnji kanalizacije in vodovoda je potrebno uposStevati traso obstojecega plinovoda in
plinovod pri gradnji v bliZini varovati skladno z zahtevami nadzora JP Energetika Ljubljana, ki
mora biti pri delih v varovalnem pasu obstojecega plinovoda biti prisoten.

Pred pricetkom gradnje vodovoda po tem PZI mora investitor o tem obvestiti JP Energetiko Lj.
d.o.o. ter pisno narociti zakolicbo obstojecega plinovoda.

Vsi stroski zakoli¢be, nadzora, zascite, premestitve, popravil na omrezju, zmanjsanje prihodkov
zaradi izpadov omrezja in drugi stroski, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmetnih vodovodov
bremenijo investitorja objekta.

Pri nacrtovanju so upostevane zahteve izvajalca javne sluzbe Energetika Ljubljana d.o.o. in
pridobljeno pozitivno mnenje.

4.3.2.6 Vodi elektronskih komunikacij

Na obmocju obdelave potekajo vodi elektronskih komunikacij v lasti Telekom d.d. in Telemacha.

Na trasi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 ter izgradnje nove kanalizacije DN300 s
priklju¢nimi vodi HP je obstojeca kabelska kanalizacija operaterja Telekom, ki bo na delih trase
gradnje prizadeta v toliki meri, da so predvideni posegi zaCasnega varovanja in odstranitve.
Kabelska kanalizacija operaterja Telemach poteka v obmocju posega v minornem obsegu in tudi
ne bo prizadeta.

Pri gradnji v bliZini podzemnega omreZja se bodo izkopi opravljali rocno. Investitor oziroma
izvajalec del mora pri gradbenih posegih na obravnavanem obmocju obvezno izvajati zasc€itne
ukrepe za varovanje in zascito obstojecih vodov el. komunikacij. Predstavnik lastnika voda el.
komunikacij zadolZzen za nadzor lahko na mestu gradnje zahteva dodatne ukrepe za zaséito
obstojeCega omreZja, v kolikor se izkaZe, da izvajanje del tega ogroza.

Po zakljucku del (pred izvedbo tehni¢nega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja)
je investitor dolZan pri upravljalcu KKS omrezja narociti kvalitativni pregled izvedenih del ter si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
Pri nacrtovanju so upostevane zahteve lastnikov obstojecih vodov el. komunikacij na obmocju
obdelave in pridobljena pozitivha mnenja.

VODI V LASTI TELEKOMA SLOVENUE d.d. (TS)

Investitor je pri gradbenih posegih dolZzan izvajati zascitne ukrepe za varovanje in zaséito
objektov in naprav v lasti Telekoma Slovenije d.d.

Vsako poskodbo na komunikacijskih vodih je treba takoj javiti lastniku:
e (080 10 00 (Telekom Slovenije d.d.)

Informacija o legi vseh EKV je razvidna iz risb zbirna karta komunalnih vodov in vzdolZnih
(krizanja) ter precnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del te dokumentacije. Prav tako
je sestavni del tega nacrta detajl krizanja vodovoda in obstojeCega voda elektronskih
komunikacij.
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Vsaj 30 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Telekom Slovenije d.d., zaradi dogovora
o terminski uskladitvi, zakoli€bi, zasciti, varovanju,..., ter nadzoru nad izvajanjem del v
varovalnem pasu EKV v lasti TS.

Velja le ob izpolnjevanju pogojev iz opombe 1:

Na delih, kjer se trasa kanalizacije vzdolZzno pribliZza trasi obstojecih EKV, bo obnova lahko
povzrocila premestitve obstojeCe cevne KK KKS v nove koridorje ali zacasne odstranitve in
povrnitve v prvotno stanje, v ta namen se polozi dodatna SFX cev enakega premera obstojeci za
zagotovitev prehodnosti cevne kabelske kanalizacije po navodilih lastnika.

Vsa dela v zvezi z morebitno zascito, prestavitvijo, izvedbo zacasnih resitev obstojecih EKV izvede
lastnik posameznega voda (oz. za ta dela usposobljen in od lastnika voda potrjen izvajalec) na
osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornika lastnika EKV. Vsi
stroski teh del bremenijo investitorja oz. izvajalca. Med te spadajo vsi stroski ogledov, izdelava
projektov zascite in prestavitve EKV, zakolicba, izvedbe del pri zascCiti in prestavitvi EKV in
dokumentiranje izvedenih del ter stroski nadzora. Prav tako bremenijo investitorja stroski
odprave napak in stroski izpada prometa, ki bi nastali zaradi del.

Ob morebitni prestavitvi EKV mora biti kriZanje z ostalimi kom. vodi izvedeno pod kotom 90° oz.
ne manj kot 45°, vertikalni odmik mora biti vsaj 30 cm, pri horizontalnem pribliZzevanju pa znasa
medsebojna razdalja vsaj 70 cm (svetli razmik). Drugacni odmiki so mozni samo s predhodnim
medsebojnim dogovorom, ter uskladitvijo resitev.

Ob morebitnem povecanju obsega del v varovanem pasu vodov elektronskih komunikacij je
investitor dolzan pridobiti ustrezno soglasje.

Oseba zadolZena za nadzor pri TS lahko na mestu gradnje zahteva dodatne ukrepe za zascito
obstojecega omreZja, v kolikor se na terenu izkaZe, da je to potrebno.

V blizini in pri kriZanju EKV je dovoljen le ro¢ni izkop pod nadzorom strokovnih sluzb lastnika EKV
Z obveznim pregledom stanja, pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telekoma Slovenije
d.d., ugotovitve se obvezno vpise v gradbeni dnevnik. Investitor je po zakljucku del, dolzan pri
lastniku omreZja EKV narociti kvalitativni pregled izvedenih del morebitne prestavitve oz. zascite
tangiranega EKV, Ce je to bilo izvedeno in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogaojih.

VODI V LASTI Telemach d.o.o.

Investitor je pri gradbenih posegih dolzan izvajati zascitne ukrepe za varovanje in zascito
objektov in naprav v lasti Telemach d.o.o. Upostevati je potrebno tudi vse zahteve, ki izhajajo iz
projektnih pogojev Telemach d.o.o., ki so priloZeni vodilni mapi projekta.

Informacija o legi vseh EKV je razvidna iz risb zbirna karta komunalnih vodov v 0 — Vodilni mapi
(v ZKGJI Telemach d.o.o. vpisan z GURS z MAT_ST 5692229). KKS v lasti Telemach d.o.o. so
vrisani tudi vzdolznih (kriZzanja) ter precnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del tega
nacrta vodovoda. Prav tako je sestavni del tega nacrta detajl krizanja vodovoda in obstojecega
voda elektronskih komunikacij.

Na obmocdju obdelave je umeséeno omrezje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o. Kabli KKS
(koax in optika) so uvleceni v lastno cevno KK.

Predviden vodovod v tem PZI vstopa v obmocje KK KKS Telemach d.o.o0. zato mora investitor oz.
izvajalec pri gradbenih posegih na obravnavanem obmocju obvezno izvajati zascitne ukrepe za
varovanje in zascito KKS naprav v lasti Telemach d.o.o.

Vsako poskodbo na komunikacijskih vodih je treba takoj javiti lastniku:
070 700 700 (Telemach d.o.0.)

Vsaj 10 dni pred pricetkom del je potrebno izvesti zakoli¢bo, ki jo izvede Telemach d.o.o0., zato
mora investitor ali njegov pooblas¢enec poslati ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o.
(info@telemach.si).
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Velja le ob izpolnjevanju pogojev iz opombe 1:

Po znanih podatkih se bo nove cevi vodovoda polagalo na oddaljenosti ve¢ kot 75 cm. V kolikor
se po zakolicbi ali med izvedbo izkaZe, da bi dela pri obnovi vodovoda lahko povzrocila
premestitve obstojeCe cevne KK KKS v nove koridorje ali zacasne odstranitve in povrnitve v
prvotno stanje je na teh odsekih zaradi nacrtovanih posegov, ki lahko povzrocijo bistvene vplive
na KK KKS (zavarovanje z opiranjem, zacasna odstranitev) potrebna vzporedna umestitev
dodatne SFX cev enakega premera za zagotovitev prehodnosti cevne KKS po koncani gradniji.
ZasCita obstojece KKS s polaganjem nove vzporedne SFX cevji na mestih priblizevanja tras
vodovoda in KKS se uposteva v popisih del s predizmerami, ki je sestavni del tega projekta.

V blizini KKS vodov je dovoljen le rocni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred
zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o., ugotovitve se vpise v gradbeni dnevnik.

Vsa dela v zvezi z morebitno zascito, prestavitvijo, izvedbo zacasnih resitev obstojecih EKV izvede
izkljucno lastnik posameznega voda (oz. za ta dela usposobljen in od lastnika voda potrjen
izvajalec) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornika
lastnika EKV. Vsi stroski teh del bremenijo investitorja oz. izvajalca. Med te spadajo vsi stroski
ogledov, izdelava projektov zascCite in prestavitve EKV, zakolicba, izvedbe del pri zasciti in
prestavitvi EKV in dokumentiranje izvedenih del ter stroski nadzora. Prav tako bremenijo
investitorja stroski odprave napak in stroski izpada prometa, ki bi nastali zaradi del.

Ob morebitni prestavitvi EKV mora biti kriZanje z ostalimi kom. vodi izvedeno pod kotom 90° oz.
ne manj kot 45°, vertikalni odmik mora biti vsaj 50 cm (vodovod pod vodi Telemacha d.o.o.), pri
horizontalnem pribliZevanju pa znasa medsebojna razdalja vsaj 70 cm (svetli odmik). Drugacni
odmiki so mozZni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter uskladitvijo resitev.

Ob morebitnem povecanem obsegu gradbenih del v obmocje obstojeCega KKS je investitor
dolZan pridobiti ustrezno soglasje.

Oseba zadolZzena za nadzor pri Telemach d.o.o. lahko na mestu gradnje zahteva dodatne ukrepe
za zascito obstojecega omreZja, v kolikor se izkaZe, da izvajanje del ogroZza KKS omreZje.

4.3.2.7 Obcinske ceste

Gradnja bo potekala na obmo¢ju Vilharjeve in Zelezne ceste. Gradnja kanala K GRP DN300 in
vodovoda NL DN100 bo potekala v vozis¢u Vilharjeve ceste. Prestavitev zbiralnika A4 in kanala
DN1800 se bo izvajala izven vozisca brez izkopa. Poseg v vozi$ce Vilharjeve ceste bo potreben na
lokacijah, kjer je predvidena gradnja betonskih objektov na kanalizaciji. Vecji del vro¢evoda
DN150 se bo izvedel v obstojec¢em kolektroju pod Vilharjevo cesto. Po koncani gradnji se cesta
in ostala zunanja ureditev v katero se bo posegalo z gradnjo, vzpostavi v prvotno stanje.

Pridobljeno je mnenje Mestne obcine Ljubljana.

4.4 OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Pri gradnji bo poskrbljeno za ustrezne ukrepe za omilitev hrupa, gradnja bo potekala le v
dnevnem casu. Pri izvajanju gradbenih del se sme uporabiti le brezhibna mehanizacija, delovne
naprave in transportna sredstva.

Zagotovljena bo varnost prometa v ¢asu gradnje, z obvozi bodo mozni dostopi do tangiranih
objektov. Ce bo ¢asu gradnje bo prislo do prekinitev dostopov do objektov se v ta namen
zgradijo provizori¢ni mosticki iz plohov, ki jih bo mogoce na gradbis¢u uporabiti veckrat.

V casu, ko bodo prometne povrsine prekopane se jih vzdrzuje do vzpostavitve v prvotno stanje
tako, da se zagotavlja protiprasna zascita, preprecuje se nastanek udarnih jam, oz. se le te
sanira.
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V Casu gradnje bodo predvideni vsi potrebni varnostni ukrepi, do bo prepre¢eno onesnazevanje
tal. Vsa zacasna skladis¢a in pretakalis¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo
zascitena pred moznostjo izliva v tla.

Predviden poseg v prostor ne bo vplival na podtalnico. V ¢asu gradnje bodo predvideni vsi
ukrepi, da bo prepreceno onesnaZevanje voda.

Oskrba, ki jo omogoca javna infrastruktura, bo potekala nemoteno preko obstojecih vodov. Do
krajSih prekinitev oskrbe z javno infrastrukturo bo predvidoma prislo le v ¢asu prevezav novih
vodov na obstojece, kar se naj izvede v ¢asu minimalne porabe.

Drugih vplivov gradnje na okolico ni pricakovati.
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DRUGE VSEBINE

4.5.1 TEHNICNI OPIS KANALIZACIJE

4.5.1.1 PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZl za gradnjo javne kanalizacije za odvod komunalne
odpadne vode zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti. V sklopu gradnje
objektov je predvidena prestavitev zbiralnika A4 dimenzije DN 2100 mm.

4.5.1.2 SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Pri pripravi dokumentacije je uposStevana naslednja Ze izdelana projektna dokumentacija:

e Projekt PGD $t. 1001/03 z naslovom: »Prestavitev zbiralnika A4 on Vilharjevi cesti zaradi
gradnje poslovnega objekta z garazami - Vilharjeva ob Vilharjevi cesti«, marec 2009,
KONO-B d.o.o,,

e Projekt PGD st. 7227 z naslovom: »Gospodarska javna infrastruktura na zahodnem delu
obmocja PotniSkega centra Ljubljana«, november 2011, dopolnitev februar 2012, LUZ
d.d.,

e Projekt PZI st. 1633/15 z naslovom: »Sanacija kanalizacije ob atriju podhoda Vilharjeve
ceste«, oktober 2015, KONO-B d.o.o

e Projektna naloga st. 2855V, 3470K: »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi
gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti«, december 2020, JP VOKA
SNAGA d.o.o.

e Geolosko- geomehansko porocilo o sestavi tal in pogojih temeljenja za novogradnjo
objekta SWH Vilharjeva, $t. 914/20-710-2, Zavod za gradbenistvo, januar 2021

in druga dokumentacija:

e Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja (Ur.
list RS, st. 43/2015, 48/2015),

o Odlok o obcinskem prostorskem nacértu Mestne obcine Ljubljana- izvedbeni de! (Uradni
list RS, st. 95/2015 in spremembe),

e Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12, 64/14, 98/15),

e Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 98/15, dop.
76/2017, dop. 81/2019),

e Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st.
47/05),

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/2018),

e Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o.,

4.5.1.3 OBSTOJECE STANJE KANALIZACIJE

Obmocje je delno Ze opremljeno z javno kanalizacijo. Vzporedno z Vilharjevo cesto poteka
kanalizacijski zbiralnik A4 dimenzije BC DN 2100 zgrajen leta 1976, ki odpadno vodo odvaja v
CCN Ljubljana. Na severni strani Vilharjeve ceste poteka kanalizacijski zbiralnik A3 dimenzije BC
1200/1800-GRP DN 1200 zgrajen leta 1931. Na obmogju kriZié¢a Vilharjeva cesta - Zelezna cesta
- podhod BeZigrajska vrata ter zahodne strani predvidenega objekta so izvedene povezave obeh
kanalizacijskih zbiralnikov ter kanala TE DN 300 meSanega sistema zgrajenega leta 1999 v
sredini Vilharjeve ceste v zahodni smeri. Na severni strani Vilharjeve ceste je zgrajen tudi

razbremenilnik z oznako RA 63, je iz leta 1931.

4.5.1.4 PROJEKTIRANO STANJE KANALIZACUE
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Prestavitev zbiralnika »A4d« in kanala DN1800

Zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta na trasi zbiralnika A4 je potrebno prestaviti
zbiralnik A4 izven obmocja vpliva gradnje. Nova trasa zbiralnika bo potekala v kolesarski poti
severno od objekta.

Prestavitev zbiralnika A4, dimenzije DN 2200 mm se mora izvesti od Ze izvedene prestavitve
zbiralnika zaradi gradnje objekta Situla, vzhodno od objekta Vilharjeva 18, do zaCasne navezave
na obstojeci zbiralnik A4 na lokaciji zahodno od podhoda pod Zeleznisko progo. Predvidena je
izvedba kanala dimenzije 0D2400 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolZini 365 m. Projektiran
padec kanala je 0,33%.

Na prestavljeni zbiralnik A4 se morata izvesti tudi prevezavo kanala dimenzije DN 1800 mm, ki
poteka pod podhodom pod Vilharjevo cesto, zato je predvidena tudi izvedba kanala dimenzije
0D2047 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolZini 80 m. Projektiran padec kanala je 0,9%.

Kanal »K«

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz predvidenega poslovno trgovskega objekta
(»SWH Vilharjeva«) je v Vilharjevi cesti predvidena dograditev javnega kanala za odvod
komunalne odpadne vode. DolZina novega kanala dimenzije DN 300 mm je 260 m. Projektiran
padec kanala je 1,0%.

Prikljucki na javno kanalizacijo

Socasno z izgradnjo kanalizacije se zgradi tudi vse odcepe za hisne priklju¢ke od javnega kanala
do izven cestnega telesa, ki bodo zakljuceni s prvim revizijskim jaSkom za parcelno mejo. Na nov
kanal »K« je predvideno pet priklju¢kov iz objekta »SWH« Vilharjeva in prevezava dveh
obstojecih priklju¢kov objekta na naslovu Vilharjeva cesta 18, ki sta sedaj priklju¢ena na
obstojeci zbiralnik A4. Na nov kanal je predvidena tudi prevezava poziralniskih zvez za odvod
padavinske odpadne vode iz Vilharjeve ceste na obmocju gradnje.

Nacrti hisnih priklju¢kov niso predmet tega projekta. Lokacije odcepov hisnih prikljuckov so
vrisane informativno. Novi priklju¢ki na javno kanalizacijo se zgradijo izklju¢no na podlagi PZI
nacrta hisnega prikljuc¢ka in soglasja za prikljucitev na javno kanalizacijsko omreZje, ki ga izda
upravljavec javne kanalizacije na podlagi PZI nacrta prikljucka!

Za vsak prikljucek na javno kanalizacijo mora biti pridobljeno soglasje JP VOKA SNAGA d.o.o.

4.5.1.5 TEHNICNA IZVEDBA
Prestavitev zbiralnika »A4d« in kanala DN1800

Prestavitev zbiralnika DN2200 se izvede v kolesarski stezi ob Vilharjevi cesti. Na prestavljeni
zbiralnik A4 se izvede tudi prevezavo kanala dimenzije DN 1800 mm, ki poteka pod podhodom
pod Vilharjevo cesto.

Globina cevi zbiralnika A4 je cca. 9,0 m od obstojecega terena, globina cevi kanala DN1800 pa
od 8,4 do 9,0 m od obstojecega terena. Glede na veliko globino obeh kanalov je bila za izvedbo
izbrana metoda podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji
»mikrotuneling« brez izkopa. Izkop se bo izvajal le na lokacijah gradnje zdruzitvenih objektov na
kanalizaciji, kjer bodo hkrati tudi vstopne in izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja
cevi.

OBJEKTI NA KANALIZACII

Na stikih obstojecih cevi z novimi cevmi prestavljenih kanalov je predvidena gradnja armirano
betonskih objektov na treh lokacijah (objekt 02, objekt O3 in objekt 0O4) in gradnja
zdruZitvenega objekta (objekt O1) na lokaciji stika med prestavljenim zbiralnikom A4 — kanal
dimenzije OD2400 in prestavljenim kanalom OD2047.
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Objekt O1 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,6 m x 6,25 m in viSine 4,1 m. Dno temeljne
plosce objekta se nahaja na globini 9,6 m, vrh stropne plos¢e pa je na globini 55 m od
obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje dimenzije 1,0 m x
1,0 m.

Objekt 02 je predviden na stiku obstojee betonske cevi #2100 zbiralnika A4 in nove cevi iz
poliestra - GRP 0D2400 na zahodni strani obmocja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,9 m x
7,0 m in viSine 4,1 m. Dno temeljne plos¢e objekta se nahaja na globini 9,4 m, vrh stropne
plosée pa je na globini 5,3 m od obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni
jasek notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m.

Objekt O3 je predviden na stiku obstoje¢e cevi GRP DN2200 zbiralnika A4 in nove cevi GRP
0OD2400 na vzhodni strani obmocja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,6 m x 4,1 m in viSine
4,1 m. Dno temeljne plosée objekta se nahaja na globini 9,7 m, vrh stropne plosc¢e pa je na
globini 5,6 m od obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje
dimenzije 1,0m x 1,0 m.

Objekt 04 je predviden na stiku obstojece betonske cevi @1800 in nove cevi GRP OD2047 na
severni strani obmoc¢ja obdelave ob Zelezni cesti. Objekt je tlorisnih dimenzij 5,6 m x 5,4 m in
viSine 4,1 m. Dno temeljne plosce objekta se nahaja na globini 8,6 m, vrh stropne plosce pa je
na globini 4,5 m od obstojeCega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek
notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m.

Na vseh vstopnih jaskih v objekte na kanalizaciji je predvidena montaZa varovalnih lestev v
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004.

ZASCITA GRADBE JAME

Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi zacasno varovanje gradbenih
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A, dolZine 12m. Zagatnice je skladno z analizami
potrebno razpirati v treh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plos¢
debeline 25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so
sestavljeni iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne
razpore iz enakih jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno
varjene na zagatnice.

Zascita gradbene jame je doloCena na osnovi staticne analize. Preracun je izveden za dva
karakteristicna objekta. V fazi izdelave projektne dokumentacije PZI se bo izdelal tudi nacrt
zasScCite gradbene jame.

Postopek izvedbe

1. Zakolicba vogalov zascite gradbene jame.
2. Zabijanje zagatnic do predvidene globine.

3. Postopen izkop gradbene jame do globine 2m. Na globini 1,5m se vgradi prvi jekleni okvir
za razpiranje iz obodnega profila HEB 300. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so
predhodno varjene na zagatnice. Izvedba diagonalnih razpor iz enakih profilov.

4.lzvede se izkop do globine 4,5m in na globini 4m od terena izvede drugo razpiranje
(enako kot zgoraj).

5.l1zvede se izkop do globine 7,0m in na globini 6,5m od terena izvede tretje razpiranje
(enako kot zgoraj).

6. lzvede se izkop do globine 9,9m.

7. Na koti temeljenja objekta izvede razporno betonsko plos¢o v debelini 25 do 30 cm, ki pri
objektu O1 hkrati sluzi za podlogo in montaZo strojne mehanizacije za potiskanje
kanalizacijskih cevi. Plosca je armirana z armaturnimi mrezami (+-Q335).
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Pri izvedbi vkopov, nasipov in ostalih zemeljskih delih v sklopu obravnave izvedbe varovanja in
izkopa gradbenih jam je obvezen stalen geotehnicni nadzor, ki bo dajal navodila za ustrezne
posege in morebitne dodatne ukrepe pri izvedbi del.

OPIS TEHNOLOGIJE VRTANJA (Mikro tuneliranje)

Z metodo mikro tuneliranja’ se izvajajo cevovodi vedjih premerov in vegjih dolZin. Pri tej metodi
gre za daljinsko vodene stroje?, ki sluZijo potiskanju cevi v horizontalni smeri3. Celoten postopek
dela nadzoruje operater stroja iz mobilne kabine, locirane ob sami gradbeni jami. Preko
racunalniske konzole ter precizne nadzorne opreme mu je omogocen stalni pritok povratnih
informacij o lokaciji ter orientaciji (inklinaciji) vrtalnega orodja, kakor tudi o delu hidravli¢nih
sklopov. Operater lahko na ta nacin precizno upravlja ter nadzira vse faze vrtanja z MTBM
opremo, direktno iz kontrolne kabine.

Cev namenjena za vgradnjo se vstavlja v samo gradbeno jamo ter s pomoéjo MTBM stroja
potiska v vrtino. Gre za t.i. »Pipe jacking« sistem, ki temelji na uporabi posebnih potisnih cevi.
Izbira ustreznega sklopa vrtalne opreme in ustreznega postopka izdelave tunela je odvisna od
premera cevi, dolZine odseka in od geoloskih pogojev. S povecevanjem dolZine tunela, se
povecuje tudi trenje okoli vgrajene cevi. V nevezanih zemljinah z manjso vsebnostjo veznih
frakcij (prodnata tla, peski) se za zmanjsanje trenja v vrtalno vrzel vbrizgava mesanico bentonita
in vode. Za izvajanje daljsih odsekov, je predvsem zaradi prevelikega trenja potrebna izgradnja
vmesnih potisnih postaj, ki pripomorejo k enostavnejSemu, uspeSnemu potiskanju cevi na
celotnem odseku.

V tem projektu je izbrana uporaba potisnih cevi iz poliestra. Izbrane cevi so bile stati¢no
preverjene s preraunom* po standardu DWA-A161. Stati¢ni izradun je na razpolago v arhivu
projektanta.

Za izvedbo cevovodov po metodi mikro tuneliranja je potrebno predhodno izvesti gradbeno
jamo, kamor se namesti potisna enota za potiskanje cevi v horizontalno vrtino. Dimenzije
gradbene jame morajo biti take, da omogocajo namestitev potisne enote vanjo, vstavitev
vrtalne glave in vsakokratno montaZzo potisne cevi pred potisno napravo ter prostor izdelavo
oporne in Celne stene za oz. pred potisno napravo. Oporno in ¢elno steno se izdela iz
armiranega betona in mora zagotavljati odpornost za predvidene potisne sile. Na drugem koncu
odseka izvedbe mikro tuneliranja se izvede izhodna jama, ki je lahko manjsih dimenzij, omogoca
pa izvlek vrtalne glave po koncu izvajanja horizontalne vrtine.

Po tem projektu se bodo vstopne gradbene jame pripravile na lokacijah izvedbe objektov na
kanalizaciji in sicer glede na faznost izvedbe mikro tuneliranja. Predvidena je izvedba v treh
fazah oz. na treh odcepih:

1. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta O1 proti objektu O3; potisna cev iz
poliestra, zunanji premer OD2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1
bar; dolzina odseka 266m, padec cevi 0,33%;

2. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta O1 proti objektu O4; potisna cev iz
poliestra, zunanji premer OD2047 mm, nazivne togosti SN 32.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1
bar; dolzina odseka 80m, padec cevi 0,9%;

3. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta 02 (lok <45°) proti objektu O1; potisna
cev iz poliestra, zunanji premer OD2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka
PN 1 bar; dolZina odseka 85m, padec cevi 0,33%;

1 angl.: Microtunneling

2 angl.: MTBM — Micro Tunneling Boring Machine

3 ang.: Pipe Jacking

4 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022

stran 24



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

Velikosti gradbenih jam so dolo¢ene glede na priporocila izvajalca vrtanja in so razvidna iz
situacije kanalizacije in nacrtov objektov. Na lokaciji objekta O1 se pripravi vstopna gradbena
jama z oznako GJ1-M in sicer za izvedbo vrtanja v 1, in 2. fazi. V nacrtu objekta O1 so prikazane
oporne in ¢elne AB stene, ki se odstranijo po koncani gradnji. Izhodna jama v 1. fazi vrtanja bo
pri objektu 02 z oznako GJ3-0O, izhodna jama v 2. fazi bo pri objektu 04 z oznako GJ4-0O. Za
vrtanje v 3. fazi se pripravi gradbeno jamo GJ2-M pri objektu 02 oz. na lokaciji, kjer se bo vgradil
fazonski kos — cevni lok pod kotom 45°. Gradbena jama GJ2-M se po koncu izvedbe vrtanja
razsiri za potrebe izvedbe objekta 02 in krajSega odseka kanala od cevnega loka 45° do objekta
02.

FAZNOST IZVEDBE

1. Ukinitev razbremenilne cevi @1400 iz razbremenilnika R63. Na razbremenilni strani v
objektu se zazida iztok cevi #1400 in cev zapolni z betonom. V obmo¢ju gradbene jame
GJ1-M se cev porusi.

2. lzdelava zascite gradbene jame GJ1-M in GJ3-0. V gradbeni jami GJ3-0 zagotoviti prostor
za izvlek vrtalne glave min. 4m (med zagatnico in obstoje¢o GRP cevj DN2200).

3. Izvedba 1. faze mikro tuneliranja.

4. Priprava gradbene jame GJ1-M za 2. fazo »mikrotunelinga« in izvedba jame GJ4-O. V
gradbeni jami GJ4-0 zagotoviti prostor za izvlek vrtalne glave min. 4m (med zagatnico in
obstojeco betonsko cevjo #1800).

5. Izvedba 2. faze mikro tuneliranja.

6. Gradnja objekta O1. Stena objekta O1 se izvede brez armature na mestu preboja v 3. fazi
»mikrotunelinga«.

7. Izdelava zascite gradbene jame GJ2-M.

8. Gradnja objekta O4. Prevezava kanala @1800 v O4. V casu izvedbe se izvede zacasni
obvod s precrpavanjem odpadne vode v bliZnji jasek.

9. Izvedba 3. faze mikro tuneliranja.
10. Razsiritev gradbene jame GJ2-O pri objektu O2.
11. Izvedba kanala in gradnja objekta O2.

PREUSMERITEV ODPADNE VODE V CASU GRADNJE

Za delovanje kanalizacijskega sistema v €asu gradnje, kjer so kriticne predvsem prevezave
obstojecih kanalov na nov zbiralnik in prevezava novega zbiralnika na obstojeci zbiralnik so
predvideni naslednji ukrepi:

— izvedba zacasnih obvodov (»by pass«) na mestu prevezav na obstojeco cev zbiralnika,

—  zacasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in
A3,

— izvedba zacasne zapore kanala DN1800 in precrpavanje odpadne vode v zbiralnik A3.

V Casu prestavitve zbiralnika je predvideno zafasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo
komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in A3. Preusmeritev se izvede na razbremenilniku R32
ob Feleznici na nasprotni strani Goriske ulice pri Stadionu Ljubljana v Siski. Razbremenilnik se
nahaja med Magistrovo ulico in Milc¢inskega ulico. Cas izvedbe prestavitve zbiralnika naj bo
zmanjSan na minimum, predvidi pa naj se delo v vec¢ izmenah. Dela naj se izvajajo v
dolgoro¢nem casu brez padavin, ko bo v zbiralniku samo delni susni odtok. Susni odtok v
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zbiralniku A4 je s projektno nalogo ocenjen na 100 I/s po preusmeritvi v zbiralnika A2 in A3 pa
na 25 I/s.

UKINITEV OBSTOJECEGA ZBIRALNIKA

Na obmocdju gradnje objekta SWH Vilharjeva po vzpostavitvi delovanja novega kanala (zbiralnik
A4) se obstojeci kanal porusi v Casu izvedbe gradbene jame za objekt. RusSevine se odpelje na
odpadno deponijo. Na obmodju izven izgradnje novega objekta se ukinitev starega kanala
izvede z zaplavitvijo kanala z betonom.

Gradnja kanala »K«

Kanal K se izvede v cestnem telesu Vilharjeve ceste. Globina izkopa jarka je od 2,9 m do 5,2 m.
Izkop se izvaja strojno po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu in pod stalnim
nadzorom geomehanika. Na delu trase, kjer bo kanal potekal na globini >2 metra se bo izvajal
varovan izkop z razpiranjem breZin — izkop 90°. Predvidena je zaséita gradbene jame s
sistemskimi jeklenimi opaZi oziroma sistemskimi opaZi z jeklenimi zagatnicami na odsekih z
vecCjo globino izkopa. Pred vstavljanjem oz. zabijanjem opaza je treba na licu mesta odkriti
morebitne hine komunalne priklju¢ke in druge komunalne vode in jih ustrezno zavarovati. Ce
se varovanje breZine izvaja v neposredni bliZini drugih komunalnih vodov ali prikljuckov je pri
delu potrebna velika pazljivost. Sirina dna jarka pri opainem izkopu - 90° mora biti vsaj DN +100
cm (notranja Sirina).

Strojni izkop bo moZno izvajati na celotni trasi kanala razen v obmocju krizanja z vodi
gospodarske javne infrastrukture, kjer bo potrebno izkop izvajati ro¢no.

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo v debelini (10 + DN/10) cm temeljno plast iz
peska/gramoza z velikostjo zrn 8/16 mm za DN do 450, oziroma 16/32 za cevi profila > 450.

Debelina temeljne plasti naj bo od 10-12 cm, odvisno od premera cevi. Na temeljno plast
nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje lezisce.
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi.

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi.
Zasip se izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Nadaljnji zasip jarka od
obmocja cevi do planuma povoznega platoja ceste se izvede z novim zasipnim materialom (0-
125mm) oz. dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem.

Na horizontalnem oziroma vertikalnem lomu kanalizacije se postavi revizijski jasek, ki se izvede
iz poliesterskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in odcepa iz jaska za
spoj s cevjo. Dimenzije jaskov na kanalizaciji za komunalno odpadno vodo so ¢ 1000mm.
Minimalna debelina stene poliesterskega jaska je 10 mm. Odcepi iz jaskov morajo biti
pripravljeni na spoj z GRP ali PVC cevjo odvisno od tipa cevi kanala.

Vse jaske pred vgradnjo obrnemo in skozi izvrtine vstavimo dve rebrasti armaturni palici, tako,
da se med seboj krizata. Armaturna palica premera 12 mm naj bo vsaj 200mm daljsa od
premera jaska. Prostor pod muldo jaska se zapolni z betonom C16/20 pred montazo po

Vev v

navodilih proizvajalca. Jasek se nato postavi in sidra v betonsko (C16/20) lezisce.

Zasip jaskov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm
debelih plasteh. Pod vrhom jaska se izdela podloini beton, na katerega se polozi
armiranobetonski razbremenilni obro¢ C30/37. Ta prenasa prometno obtezbo na zasipni
material okoli jaska in prepreci tlaéno obremenitev stene jaskov.

Kanalizacija _mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po
standardu SIST EN 1610 ( tocka 10.1 do 10.3)

4.5.1.6 UPORABLIJEN KANALIZACISKI MATERIAL
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Vgrajuje se lahko le material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan razpisa
in tehni¢nimi navodili in pravili 1JS odvajanja in ¢is¢enja odpadne vode JP Vodovod — Kanalizacija
d.o.o.

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za izgradnjo gravitacijske
kanalizacije za komunalno odpadno vodo centrifugirane poliesterske cevi - GRP ustreznega
profila, ki morajo ustrezati standardu SIST EN14364 in poliestrskih jaskov z debelino stene vsaj
10 mm. Jaski se pokrijejo s kvalitetnimi NL pokrovi po SIST EN 124, razreda D400 - pokrovi na
zaklep s protihrupnim vlozkom in odprtinami za zracenje (razen v depresijah). Pokrovi morajo
biti vgrajeni na AB venec, ki se poloZi na razbremenilni obro¢ — ne sme nalegati na jasek. Vsi
vgrajeni pokrovi morajo biti opremljeni z napisom KANALIZACIJA

Pri gradnji kanalizacije s polaganjem cevi v pes¢eno posteljico v izkopani jarek je predvidena
uporaba cevi togostnega razreda SN10000.

Pri gradnji kanalizacije s potiskanjem cevi po metodi »mikrotuneling« je predvidena uporaba
naslednjih cevi:

- kanalizacijska cev zunanjega premera OD 2400 mm; nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in
nazivnega tlaka PN 1 bar, izdelane iz poliestrske smole ojac¢ane s steklenimi vlakni v skladu s
SIST EN 14 364 po tehnoloskem postopku centrifugiranja;

- Kanalizacijska cev zunanjega premera OD 2047 mm; nazivne togosti SN 32.000 N/m2 in
nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole ojacane s steklenimi vlakni v skladu
s SIST EN 14 364 po tehnoloSkem postopku centrifugiranja;

Pri montazZi cevi in jaskov je potrebno obvezno upostevati vsa navodila in priporocila

proizvajalcev.

Kanalizacijski material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega
seznama in pregleda materiala v skladis¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika 1JS
odobritev vstopa materiala na gradbisce.
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4.5.1.7 LOMNE TOCKE KANALIZACIJE (v D96 koordinatnem sistemu)
Oznaka X Y Stacionaza
Prestavitev A4
03 462646,2096 | 102332,0278 0
01 462380,3593 | 102330,2884 265,86
462294,7318 102329,728 351,49
02 462285,4382| 102320,3119 364,72
Prestavitev
fi1800
01 462380,3593 | 102330,2884 0
04 462318,4573 | 102381,1238 80,1
Kanal K
Pr 462643,8735| 102333,7696 0
PRJ1 462643,8735| 102334,8199 1,05
RJ2 462638,9148 | 102339,9165 8,16
RJ3 462616,9461 | 102339,9165 30,13
RJ4 462598,2453 | 102336,4896 49,14
PRJ5 462559,5618 | 102336,4655 87,83
RJ6 462514,562 | 102336,3403 132,83
RI7 462469,5623 | 102336,1714 177,83
RJ8 462424,5626 | 102336,0025 222,83
RJ9 462387,0012 | 102335,8213 260,39
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4.5.1.8 HIDRAVLICNA PRESOJA

1. UvoD

Hidravli¢ni izrauni kanalskih cevi so izvedeni z racunalniskim programom “SEWER+”, ki
uposteva retenzijski volumen v ceveh - retencijska metoda. Za dosego kritiénih c¢asov
koncentracije in maksimalnih odtokov po posameznih odsekih kanalizacije je bilo
dimenzioniranje izvrseno za razli¢ne Case trajanja padavin (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 in 90 min) in
jakosti nalivov pri povratni dobi dve in pet let. Jakosti nalivov so privzete iz podatkov
Hidrometeoroloskega zavoda Republike Slovenije, publikacija o povratnih dobah za ekstremne
padavine.

2. VHODNI PODATKI IN PREDPOSTAVKE
Jakost nalivov

Osnovni podatki o intenziteti nalivov na tem obmocju so povzeti po izdaji povratnih dob za
ekstremne padavine po Gumbelovi metodi (izdal ARSO, Urad za meteorologijo) za meteorolosko
postajo Ljubljana BezZigrad.

Koeficient odtoka

Delez padavinskih voda, ki se odvajajo v kanalizacijo, ponazarja koeficient odtoka in je odvisen
od vrste povrsin in konfiguracije terena. Koeficient odtoka ¢ je definiran glede na vrsto
povrsine. Za posamezne povrsine je izraCunan ob upostevanju delnih koeficientov odtoka, glede
na razlicne povrsine (asfalt, travnate povrsine...). V izraCunu so upostevane vrednosti 0,90 za
obmocje cestis¢a oziroma 0,50 za obmocje izven ceste. Padavinske vode iz novega objekta SWH
Vilharjeva se bodo speljane v ponikanje.

Oznaka |Qsusni |A[ha] Ared [ha]|Cas Gospodinjstva |Prebivalci  |Industrija|Infiltracij |Drugi

[1/s] koncentracije [[I/s] [1/s] a[l/s] dotoki
[I/s]

K3 - 'Kanal K'

M2.K3.C1

M2.K3.T2. 0,11 0,142 0,128 10 0,09 14 0 0,01 0

M2.K3.C2

M2.K3.T6. 0,1 0,131 0,118 10 0,09 13 0 0,01 0

M2.K3.T6. 0,68 0,477 0 10 0,64 95 0 0,05 0

M2.K3.T6. 0,06 0,174 0,087 10 0,05 17 0 0,02 0

M2.K3.C3

M2.K3.T1d 0,1 0,131 0,118 10 0,09 13 0 0,01 0

M2.K3.T14 0,71 0,495 0 10 0,66 99 0 0,05 0

Tabela 1: Vhodni podatki
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3. REZULTATI HIDRAVLICNEGA 1ZRACUNA

Hidravli¢ni racun je izdelan s programskim paketom SEWER+. Dimenzioniranje kanalizacijskega
sistema poteka po TRRL - retenzijski metodi. V racunu se pri pretoku vode skozi cevovod
uposteva zadrzevalna sposobnost posamezne cevi in kanalizacijskega sistema nad cevjo.

Upostevan je ¢as koncentracije povrSinskega toka 10 min, koeficient trenja po Manningu je
0,013 za betonske cevi in 0,011 za GRP cevi. UposStevano je maksimalno dovoljeno polnjenje
kanala 70% pri racunskem nalivu za pogostost n = 0,2. Za preracun kanalov upoStevamo velikost
prispevne povrsine in racunski naliv z ustrezno intenziteto in sicer tako, da je trajanje naliva
enako trajanju odtoka.

Oznaka [Polnitev |Max.V |MaxQ [Min.V Notranji fi  |i [o/oo]|L[m] Qsusni [A[ha] Ared[ha] |T[s] |Ng

[%] [m/s] [I/s] [m/s] [mm] [l/s]
M2.K3.C1 67,20% 1,94 115,97 0,63 306 10 1,05 0,11 0,142 0,128| 750 0,01
M2.K3.C2| 54,70% 1,88 82,11 0,62 306 10 86,78 0,85 0,782 0,205 780 0,01
M2.K3.C3| 38,80% 1,47 30,67 0,5 306 10| 172,56 0,81 0,626 0,118 780 0,01

Tabela 2: Rezultatov hidravli¢nega izra¢una

4.5.1.9 STATICNA PRESOJA

Cevi za polaganje v pesceno posteljico

Obremenitev je bila kontrolirana le za kriticne odseke in minimalni in maksimalni pokrivni sloj
ter najvecjo prometno obtezbo. Ra¢un napetosti in deformacij za GRP cevi je podan za najbolj
neugoden odsek kanala in minimalni prekrivni sloj ter maksimalno prometno obtezbo SLW 60.
Cevi iz poliestra so bile stati¢no preverjene s preraunom po standardu DWA-A 127. Stati¢ni
izracun je na razpolago v arhivu projektanta.

Potisne cevi

Izbrane potisne cevi iz poliestra so bile stati¢no preverjene s prera¢unom?® po standardu DWA-
A161. Stati¢ni izracun je na razpolago v arhivu projektanta.

5 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022

stran 30



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

4.5.2 TEHNICNI OPIS VODOVODA

Predvidena je izgradnja novega vodovodnega odseka NL DN100 dolzine 32 m, ki se zakljuci s hidrantom.
Nov odsek zagotavlja moznost priklopa predvidenega objekta na javni vodovod. Zaradi izgradnje
kanalizacijskega objekta je predvidena tudi zacasna prestavitev dela vodovoda NL DN150, ki poteka v
Zelezni cesti. Po izgradnji kanalizacijskega objekta, bo vodovod povrnjen v obstojece stanje.

4.5.2.1 OBSTOJECE STANJE VODOVODA

Znotraj obmocja gradnje ni zgrajenega javnega vodovoda, zgrajen pa je v Vilharjevi cesti ob kateri je
predvidena gradnja. Primarni vodovod NL DN300 je od leta 2000 poloZzen v komunalnem kolektorju
zgrajenim na severni strani vozis¢a Vilharjeve ceste.

Severno od kolektorja, v povrsinah za peSce in kolesarje Se vedno v delovanju vodovod LZ DN150 iz leta
1931. Zahodno od predvidene gradnje, na obmocju podhoda Bezigrajska vrata (prej Vilharjev podhod) in

vvvvv

so izvedeni prikljucki za oskrbo z vodo objektov na severni strani Vilharjeve ceste in za lokale ter
pripadajocCe prostore (drustva) v podhodu BeZigrajska vrata.

Na vzhodni strani podhoda, pre¢no na Vilharjevo cesto in komunalni kolektor, poteka sekundarni
vodovod NL DN100 iz leta 1999, ki je na severu ob vgrajeni zaporni armaturi navezan na vodovod DN150

juznem koncu vodovoda NL DN100 sta izvedena dva prikljucka, oba za Slovenske Zeleznice.

Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne sluzbe. Soglasje se izda na podlagi
izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl), ki mora biti predhodno interno revidirana pri
JP VOKA SNAGA d.o.o.

Pri nacrtovanju so upoStevane zahteve izvajalca javne sluzbe JP VOKA SNAGA d.o.o. iz Ljubljane in
pridobljeno pozitivno mnenje.

4.5.2.2 PROJEKTIRANO STANJE VODOVODA

Zasnova vodovoda

obstojeco in projektirano infrastrukturo, ki se bo gradila so¢asno z obnovo javnega vodovoda.

Pri izbiri tras novih vodovodov so upostevani podatki katastra vodovoda pridobljeni od JP VOKA SNAGA
d.o.o., kataster GJI pridobljen od GURS in trase Ze projektiranih vodov na obravnavanem obmocju.

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec del obvestiti 1JS oskrbe z vodo in projektanta, da se zagotovi
reSitev, ki bo omogocala nemoteno oskrbo z vodo obmocja obdelave v ¢asu gradnje.

Novozgrajeni javni vodovod bo opremljen z vsemi potrebnimi vodovodnimi armaturami (zaporne
armature, zracniki, blatniki, ...). Na obnovljenem odseku sekundarnih vodovodov je poleg zapornih
armatur predvidena vgradnja:

e en (1) podtalni hidranti s funkcijo blatnika;

e en (1) zracnik s trojno funkcijo podtalne izvedbe.

V Casu gradnje kanalizacije in vodovoda bo za nemoteno oskrbo z vodo potrebno zas(ititi in po potrebi
prestaviti obstojece vodovode preko katerih bo v ¢asu gradnje potekala oskrba s pitno vodo.

Projektiran javni vodovod tangira 1 nov vodovodni prikljucek.

Predvideno obmocje gradnje novega poslovnega objekta ob Vilharjevi cesti, na svojem zahodnem delu,
posega v interno vodovodno instalacijo Slovenskih Zeleznic (v nadaljevanju SZ). Predvidena je ukinitev
starega in izgradnja novega internega vodovoda SZ. Vodomerni jagki ob Vilharjevi cesti se ohranijo. PZI
nacrt §t. 200422-PV za nov interni vodovod SZ je marca 2022 izdelalo podjetje Elea iC d.o.o. iz Ljubljane.

Gradnja prikljuckov porabnikov, ki Se niso prikljuc¢eni na javni vodovod, ni predmet tega projekta obnove
vodovoda. Ti objekti se na vodovod prikljucijo izklju¢no na podlagi samostojnega nacrta prikljucka in
soglasja za prikljucitev na javni vodovod.
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Cevi obstojecih sekundarnih vodovodov se, razen ce ti potekajo v obmocju gradbenega jarka, ne izkoplje,
pac pa ostanejo v zemlji, odstranijo pa se vse armature in oprema vodovoda (hidranti, zracniki, zasuni,
navrtni zasuni) s cestnimi kapami in obstojecimi oznacevalnimi tablicami. .

Obvezno mora izvajalec del pri gradnji vodovoda po tej dokumentaciji upostevati:

e trase drugih predvidenih vodov, zakoli¢bene tocke in zbirnik komunalnih vodov in

e nivelete in padce projektiranih vodovodov, ki upostevajo lego in padce projektirane kanalizacije za
komunalno odpadno vodo in omogocajo prikljuevanje tangiranih stavb na javno kanalizacijo
(krizanje vodovoda in kanalizacijskega prikljucka)!

V primeru, da dejanske globine cevovodov odstopajo od globin predvidenih v PZl se v sodelovanju s
projektantom prilagodi niveleta projektiranega vodovoda, ter lokacija zrac¢nikov in blatnikov.

evee

nivelete) zacasno montira zracnike podzemne izvedbe, ki se v naslednjih fazah prestavijo v najvisje tocke
rekonstruiranih vodovodov.

Na mestih krizanj projektiranih vodovodov z obstoje¢imi komunalnimi vodi je treba izkope izvajati ro¢no
in pod nadzorom predstavnika lastnika (oziroma 1JS) voda, ki ga vodovod kriza.

Na trasi novega vodovoda in v neposredni bliZini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 2 m) in
drugo grmicevje (min. odmik 1 m) ter druge stvari, ki bi onemogocale nemoten dostop do javnega
vodovoda. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od trase vodovodov ne smejo biti
manjsi od 1,5 m.

Opozorilo: Drevesa lahko z razrastjo korenin poskodujejo podzemne vode in napeljave. Ce je komunalni
vod oddaljena 2,5 m ali manj od mesta saditve je priporocljivo pred saditvijo ali pri novem polaganju
komunalnega voda namestiti v tleh zaporo oziroma oviro, ki bo preprecevala nezazeleno razrast korenin.

Sekundarni vodovod »V1« NL DN100

Gradnja novega vodovoda z oznako »V1«, ki je predviden za potrebe oskrbe nadrtovanega poslovnega
objekta z vodo, se zacne v komunalnem kolektorju, v izvedenem prec¢nem izhodu vzhodno od podhoda
BeZigrajska vrata, v katerem je poloZen vodovod NL DN150. V glavnem delu kolektorja so na mestu
navezave sekundarnega vodovoda NL DN150 na primarni vodovod NL DN300 v vse tri smeri vgrajene
zaporne armature. Vodovod NL DN 150 je na juini strani slepo zaklju¢en z N-kosom in spojnikom X,
predvidena pa je bila njegova nadaljnja gradnja v juzni smeri za potrebe novega PotniSkega centra
Ljubljane. Zaradi spremenjenih naértov ureditve zazidave na SirSem obravnavanem obmocdju, se
predvidena gradnja vodovoda v juZni smeri opusti in se nadomesti z nadaljevanjem vodovoda v vzhodni
smeri.

Na Ze zgrajenem vodovodu NL DN150, v stranskem kraku kolektorja, se v vzhodni smeri, skozi steno
kolektorja, zgradi vodovod NL DN 100 dolZine 32 m. Na koncu se izvede koncni hidrant — blatnik. Tik pred
hidrantom pa je predviden odcep za hiSni vodovodni priklju¢ek NL DN8O za celoten predviden poslovni
objekt.

Predvideno je, da se vodovod NL DN150, ki poteka v kolektorju, prereze na odmaknjenosti od osi
vodovoda NL DN300 6,07 m. Na obstoje¢ vodovod se nato namesti enojna univerzalna spojka, redukcija
in N-kos. Nato poteka vodovod NL DN100 v vertikalni smeri (FF100(700) in FF100(250)), nato pa se
horizontalno lomi (FFK100(90°)) in prebije steno obstojecega kolektorja. Takoj po izhodu iz kolektorja je
predviden zracnik. Vodovod nato poteka v juznem robu cestis¢a Vilharjeve ceste in se zakljuci s podtalnim
hidrantom — blatnikom, ki se montira tako, da se njegova cestna kapa nahaja v plocniku. Tik pred koncnim
hidrantom se montira odcep in zasun Z80 za vodovodni priklju¢ek predvidenega poslovnega objekta.

Preboj stene kolektorja je predviden na visini 1,78, gledano od notranjih tal kolektorja in horizontalni
oddaljenosti 5,61 m, gledano od notranjega vogala pri odcepu od glavnega kolektorja.

Zacasni sekundarni vodovod »V2« PEh d110

Zacasni vodovod »V2« PEh d110, dolZine 30 m, je predviden le za cas gradnje predvidenega
kanalizacijskega objekta O4. Po izgradnji tega objekta bo vodovod NL DN150 povrnjen v prvotno stanje.
04 je kanalizacijski jasek predviden na mestu loma nove kanalizacije GRP OD2047. Kota dna objekta 04 je
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289,25 m n.v., kota terena pa 297,30 m n.v. Kota zgornje plosce jaska je 292,80 m n.v. oziroma 4,5 m pod
koto terena. Gradbena jama se bo izvedla z zagatnicami.

Na vodovodu NL DN150 je predviden prerez cevi juzno in severno od predvidene gradbene jame. Na obeh
straneh se najprej montira enojna univerzalna spojka DN150/DN150 za spoj NL DN150 nato redukcija
DN150/100 in za tem enojna univerzalna spojka DN100/d110 za spoj PEh d110. Vmes se poloZi
polietilenska vodovodna cev PEh d110.

Sekundarni vodovod »V3« NL DN150 — vzpostavitev v prvotno stanje

Po izgradnji predvidenega kanalizacijskega objekta 04, se zadasni vodovod »V2« PEh d110 odstrani in
vodovod NL DN150 se vzpostavi v prvotno stanje. Vzpostavitev prvotnega stanje predstavlja projektiran
vodovod »V3« NL DN150, dolZine 25,5 m. Vodovod »V3« se za¢ne na mestih povezave vodovoda »V2« na
obstojeci vodovod. Za razliko od vodovoda »V2«, ki zaobide predvideno gradbeno jamo za objekt O4, na
njem ni vertikalnih ali horizontalnih lomov, ampak poteka naravnost preko zgrajenega kanalizacijskega
objekta 04.

Univerzalni enojni spojki DN150/DN150, ki sta se montirali na obstoje¢ vodovod NL DN150 ob
vzpostavitvi zatasnega »V2« PEh d110 se ohranita. Nanju se montirata E kosa in vmes se polozZijo cevi NL
DN150 v enakomernem padcu brez horizontalnih lomov.

Pozarna varnost (povzeto po PN 2855V, JP VOKA SNAGA d.o.o., december 2020)

Na obstojeCem vodovodnem omreZju zgrajenim na severni strani Vilharjeve ceste so vgrajeni hidranti na
medsebojni oddaljenosti vecji kot 80 m, vendar je iz njih, v skladu s »Pravilnikom o tehni¢nih normativih
za hidrantno omreZje za gasenje pozarov« (Ur. list SFRJ, st. 30/91) in Tehni¢nimi smernicami TSG-1-
001:2019 »PoZarna varnost v stavbah«, naértovanemu objektu omogocéeno zagotoviti najmanj 10 |/s vode
za gaSenje. Z vgradnjo enega novega hidranta na vodovodu NL DN100 na zahodni strani predvidenega
objekta bo mogoce iz javnega vodovodnega omreZzja zagotoviti predpisano poZarno varnost, to je najmanj
10 1/s vode iz dveh hidrantov na medsebojni oddaljenosti 80 m.

Po podatkih narocnika je gasenje objekta predvidena samo iz hidrantov vgrajenih na javnem vodovodnem
omreZju ter z internimi notranjimi hidranti. Na osnovi Nacrta poZarne varnosti naj bi bile zahtevane
koli¢ine gasilne vode 34 |/s pri tlaku 2,5 bar, kar iz javhega vodovodnega omreZja na tangiranem obmocdju
ni mogoce zagotoviti.

Okvirno pa je mogoce na severni strani objekta zagotoviti drugi pogoj, da se 50 % zahtevanih kolicin
gasilne vode, to je 17 I/s zagotovi iz bliznjih hidrantov na javhem vodovodu — en ob izhodu iz kolektorja na
NL DN100 in dva na LZ DN150/NL DN150 — do razdalje 60 - 80 m od delovnih povrsin za gasilce, preostalo
koli¢ino pa v razdalji do 300 m od objekta.

Zacasna oskrba v ¢asu gradnje - provizoriji

V tem projektu uposStevamo podatke iz katastra vodovoda prejetega od IS in geodetski posnetek
obstojecega stanja (cestne kape,...).

Pri gradnji infrastrukture mora izvajalec del upostevati zbirno karto komunalnih vodov in zakolicbo
obstojecega vodovoda in zagotoviti nemotena oskrba z vodo na SirSem obmocju obdelave.

Zaradi gradnje kanalizacijskega objekt O4 je predvidena zacasna prestavitev vodovoda »V2«, ki je Ze
opisana v tem poglavju.

Do krajsih prekinitev vode bo prislo le v ¢asu prevezav novih cevovodov na obstojece cevi, kar se naj
izvede v ¢asu minimalne porabe.
Hisni vodovodni prikljucki

Na obmodju, kjer je predvidena obnova/prestavitev kanalizacije se nahajajo trije obstojeéi vodovodni
prikljucki, noben od teh treh prikljuckov pa se ne navezuje na predviden sekundarni vodovoda »V1« ali na
predviden zacasni vodovod »V2«.

Zahodni rob obmocja gradnje tangirata dva obstojec¢a prikljucka Slovenskih Zeleznic (oznaki HVP1 in
HVP2) izvedena na koncu sekundarnega vodovoda NL DN100, ki precka Vilharjevo cesto in se na njeni
severni strani, severno od komunalnega kolektorja, navezuje na vodovod dimenzije NL DN 150/LZ DN
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150. Prikljuéek v zahodni smeri je dimenzije NL DN8O, v jasku je vgrajen vodomer dimenzije DN50/20, st.
odjemnega mesta 37187. Za vodomerom je do mesta porabe vode zgrajeno interno vodovodno omrezje.
Priklju¢ek v juzni smeri je dimenzije PE d50, dimenzija vodomera v zunanjem jasku pa DN100/20, st.
odjemnega mesta 15140. Za vodomerom je do mesta porabe vode zgrajeno interno vodovodno omreizje,
ki je tangirano s predvideno gradnjo. Predvidena gradnja kanalizacije GRP OD2400 na tem obmocju bo
potekala z mikrotunelingom, teme cevi pa je predvideno na globini 6,9 m (KD 288,2; KT 297.50 m n.v.),
kar je bistveno globlje od obstojecih vodovodnih prikljuc¢kov. Zaradi nacina izvedbe kanalizacije, poseg v
obstojeca hisna priklju¢ka HVP 1 in HVP2 ni predviden.

Posamezni porabniki - lokali v podhodu BezZigrajska vrata se z vodo oskrbujejo po priklju¢ku PE d40
izvedenim na vodovodu NL DN150 zahodno od navezave sekundarnega precnega vodovoda NL DN100
(na katerega sta navezana HVP 1 in 2). V zunanjem vodomernem jasku lociranim na severni strani
Vilharjeve ceste je vgrajen vodomer DN25, St. odjemnega mesta 41668. Tako kot pri HVP1 ter HVP2 in
zaradi istih razlogov tudi pri HVP3 posegi niso predvideni.

Za oskrbo novega objekta z vodo je predviden en vodovodni prikljuéek dimenzije DN80/d90. Prikljucek
predviden na koncu vodovoda »V1« NL DN100, takoj za kon¢nim hidrantom.

Pri ureditvi hisnih vodovodnih prikljuckov na predmetnem obmocju gradnje je potrebno upostevati
»0Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni obcini Ljubljana« (Ur. list RS, st. 59/14), predvsem 9. ¢len, ki
predvideva samostojne prikljucke za vsak objekt ter pogoj, da se za vsako odvzemno mesto predvidi
zunanji vodomerni jasek ali se ob prvi zunanji steni objekta zagotoviti primeren prostor za vgradnjo
vodomerov z moznostjo daljinskega odcitavanja.

Pri izvedbi vodovodnih prikljuckov je potrebno upostevati tehni¢ne normative proizvajalca in interni
dokument JP VOKA SNAGA d.o.o. Tehni¢na navodila za vodovod.
4.5.2.3 TEHNICNA IZVEDBA

Gradnja vodovoda se lahko izvaja le na podlagi projekta za izvedbo (PZl), na katerega IS izda soglasje za
gradnjo javnega vodovodnega omrezja!

Pred zacetkom dela na gradbis€u mora investitor ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega
nadrta.

Prav tako je potrebno izpolniti vse pogoje, ki izhajajo iz PZI priloZzenih soglasij.

Dela na obravnavanem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno
podjetje. Nad izvajanjem del mora biti organiziran kontinuiran strokovni nadzor.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi zas¢itnimi ograjami, signalizacijo in
ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu in na gradbis¢ih. Zavarovanje je treba
postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev in motornih vozil.

Pri gradnji je potrebno upostevati projektirane zakolicbene tocke. Na vsa morebitna neskladja projektne
dokumentacije in stanja na terenu mora izvajalec del obvezno opozoriti nadzornika gradnje in
projektanta. Vse spremembe se obvezno vpiSejo v gradbeno knjigo!

Socasno z zakoli¢cbo projektiranega vodovoda, je obvezno zakoliéiti tudi trase ostalih komunalnih vodov,
ki tangirajo traso projektiranega vodovoda. Zakoli¢bo je potrebno izvajati v prisotnosti predstavnikov
lastnikov posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik. V
zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolZna izvajati nadzor varovanja
komunalnih instalacij v ¢asu gradnje.

Za Cas gradnje je potrebno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiscih,
da bo prepre¢eno onesnazevanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe tekocih
goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretakali$¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zascitena pred moznostjo izliva v tla ali vodotok.

OPOZORILO:

Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnjo postavljene provizorije in ostanke zacasnih
gradbiscnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
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Projektirani vodovodi bodo potekali v obmocju javnih asfaltiranih povrsin sofasno z obnovo druge
komunalne infrastrukture.

Investitorji morajo pri gradnji upostevati delilnik stroskov, ki ga sprejmejo v medsebojnem dogovoru.

Pri gradnji vodovoda mora investitor zagotoviti varnost prometa v ¢asu gradnje in omogociti ¢im manjsi
vpliv na odvijanje prometa.

Izvajalec del je dolZan v skladu z doloéili »Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah«, »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah«, »Zakona o varnosti cestnega prometa« in »Zakona o javnih cestah« med izvajanjem del
zavarovati promet lokalnih cestah z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in vzdriuje jo
usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje na stroske izvajalca del oz. investitorja. lzvajalec del je
dolZan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokoncanju
del, zaradi katerih je bila postavljena. Zagotovljena mora biti varnost prometa v casu gradnje. Faznost
gradnje naj poteka tako, da bodo z obvozi moZni dostopi do tangiranih objektov

Investitor je odgovoren za vso $kodo, ki bi nastala z gradnjo vodovodov, dolZan je upostevati vso
prometno signalizacijo in nositi stroSke ¢ezmerne obremenitve ceste.

Pri gradnji vodovoda se bo izvajal izkop do globine 1,7 m.

Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi vodovoda razen v obmocju krizanj z obstojecimi
komunalnimi, kjer bo potrebno del izkopa izvajati tudi rocno skladno z navodili predstavnika lastnika
voda, ki ga nov vodovod kriza.

Na podlagi izkusenj pricakujemo pri izkopih material Ill. kategorije, v zgornjem delu nasipni gramozni
material obstojecega ustroja ceste.

Vse izkope je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu pod nadzorom
geomehanika, ki na licu mesta poda morebitno potrebne dodatne napotke, glede sestave tal in nacina
izvedbe izkopov in zasipov jarka.

Za izkop gradbene jame je predviden Sirok izkop pod kotom 60-65°.
Pri izkopu z razpiranjem je upoStevano dno jarka Sirine 40 cm + DN, a ne manj kot 60 cm.
Ves izkopani slab material se odvaZa na trajno deponijo oz. v predelavo odpadkov.

Globina izkopa jarka za predvidene vodovode mora zagotavljati temensko kritje cevi minimalno 1,20 m.
Po strojnem in rocnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu
(+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Na tako pripravljeno dno se najprej po potrebi poloZi
geotekstil za izvedbo ovoja posteljice in obsipa cevi (polaganje v koherentna tla, pojav talne vode,...).

V kolikor se ob izkopu pokaZe, da vgradnja ovoja iz geotekstila na delih trase ne bo potrebna (brez talne
vode, gruscno pescena tla), geomehanski nadzor prilagodi nacin polaganja cevi razmeram (npr. brez ovoja
iz geotekstila). Spremembo obvezno potrdi geomehanik in vpisSe v gradbeni dnevnik.

Ce sluéajno dno jarka v poseZe v glinaste zemljine srednje gnetne konsistence, je potrebno jarek poglobiti
za 20 do 30 cm, na dno polozZiti geotekstilijo in nato vgraditi dodatnih 20 — 30 cm gruscno pescenega
materiala, nato se nasut material primerno utrdi in Sele nato se dno splanira dno v projektiranem padcu
in pripravi za izdelavo pescene posteljice.

Na tako pripravljen jarek se izdela posteljica iz gramoznega materiala frakcije 0-8 (16) mm v debelini 10
cm + 0,1 x DN. Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip 0-8(16)mm za poravnavo tal, v katerega
si cev izdela leZisce.

Obsip cevi iz gramoznega materiala frakcije 0-8 (16) mm, se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh
straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz leZiS¢a. Obsip in nasip se utrjujeta v plasteh
do visine 30 cm nad temenom cevi. Pri izvedbi posteljice in obsipa cevi je potrebno upostevati navodila

DVGW-W 400-2.

Pri materialu za posteljico, obsip in zasip cevi (obmocje cevi) je potrebno upostevati sledece zahteve:

- Naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so ve¢ja od 16mm (upostevati DVGW-W 400-2).

- Material naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe,

- &eje zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku mora dose¢i minimalno nosilnost 4 N/mm?2.
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- pri ceveh, ki se $Citijo pred blodecimi tokovi (PE folija,...) se v obmocju cevi uporabi pesek z zrni < 4
mm, da se ne poskoduje zunanja zascita cevi.

Nadaljnji zasip se izvede z novim zasipnim materialom oz. dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v
slojih 20 - 30 cm z vibriranjem. Na zgornjem sloju se izvede kontrolne meritve zbitosti tampona s krozno
plosco skladno z nacrtom prometne ureditve.

Izvajalec del mora v smislu zmanjSevanja koli¢in odpadnega materiala in racionalizacije gradnje s
tehnologijo odstranjevanja obstojecih materialov zagotoviti ¢im vecéjo uporabo odstranjenih materialov za
ponovno vgradnjo.

Po odstranitvi asfaltnega sloja mora izvajalec poskrbeti za preiskave obstojecih vgrajenih materialov
vozis¢ne konstrukcije in drugega izkopanega materiala ter preveriti moznosti ponovne uporabe le teh.
Preiskave opravi pristojna institucija, v kolikor se izkaze moznost ponovne uporabe obstojecih izkopanih
materialov mora izvajalec te obvezno uporabiti, o koli¢inah voditi to¢no evidenco na osnovi katere bo
izdelan koncni obracun opravljenih del.

Meritve izkopanega materiala pregleda geomehanski nadzor in ugotovitve vpiSe v gradbeno knjigo.
Primeren material za ponovno vgradnjo se nato lahko hrani na gradbi$¢ni deponiji ali na deponiji, ki se
formira vzdolZ oziroma na ¢elu jarka. Viski in neustrezen material pa se odvaZa na trajno deponijo oz. v
predelavo.

Nasipni material povoznega platoja na obmocju cest ne sme vsebovati delcev vecjih od 125 mm in mora
zadoscati zahtevam po zgoséenosti (% po MPP) in nosilnosti (Ev2 0z. Eva ha plannumu povoznega platoja),
ki izhajajo iz TSC 06.100:2003 zahtev upravljalca ceste oz. PZI nacrta ceste.

Pri nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka — visje od obsipa cevi, do zgornjih nosilnih plasti
na obmocju javnih cest je potrebno obvezno upostevati zahteve Tehnicnih specifikacij za javne ceste,
nacrt ceste in navodila upravljavca ceste na obravnavanem obmocju.

Nevezane in asfaltne plasti cest se obvezno izvaja Skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste (TSC
06.200:2003), nacrta ceste in navodilih upravljalca ceste.

- Utrjevanje nasipnega materiala nad obstojeCimi energetskimi vodi je dovoljeno izvajati le
staticno brez vibracij.

- Vsa dela v bliZini elektricnih vodov in naprav, plinovoda in vodov elektronskih komunikacij je
mozZno izvajati samo rocno in pod strokovnim vodstvom predstavnika lastnika oz. upravljalca.

Prikljucki, ki se obnovijo v celoti se, Ce je le mogoce obnovijo v trasi obstojecih priklju¢kov na sledec nacin:

Za posamezen prikljucek se izvede izkop sirine dna 60 cm in globine cca.130 cm. Na izravnano podlago se
izvede nasip iz dvakrat sejanega peska v deb. 10 cm, nanj pa poloZi cev prikljucka v zascitni cevi. Jarek se
zasuje z dobrim izkopanim materialom in dopeljanim novim gramoznim materialom, ki se utrjuje po slojih
debeline 20 cm. Nad cev prikljucka, cca 40 cm pod koncno niveleto terena se poloZi opozorilni trak, ki se
pritrdi na kovinski del navrtnega zasuna. Prekopan teren se po koncanih delih vzpostavi v prvotno stanje.

Na lomih trase in odcepih bodo cevi spojene s sidrnim neizvlecnim spojem (npr. STD VI tesnila) -
upostevati DVGW GW 368. Vsi fazonski kosi s spojem na obojko morajo biti vgrajeni s sidrnim neizvle¢nim
spojem, ti se morajo uporabiti tudi na oddaljenosti min. 12 metrov od (kolen, odcepov, armatur,
redukcijskih kosov in slepih prirobnic) na spojih cevi. Po potrebi se glede na nosilnost temeljnih tal
uporabijo sidrni spoji tudi na vecji razdalji — izvajalec mora upostevati navodila nadzora.

Izvedba spoja cevi s sidrnim spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoca
zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlicne sile na mestu loma, odcepa in blindiranega konca
cevi. Glede na dimenzijo cevi, vrednost tlatnega preizkusa, viSino zasipa cevi in vrsto loma cevi
proizvajalec predpisuje razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem.

Takoj za odcepom, kolenom, spojnim kosom,..., se obvezno uporabi 1 cev dolZzine 6 metrov, Sele nato se
naj uporabijo rezani kosi cevi oz. vmesni ravni kosi, saj bo tako omogocen bolj enakomeren prenos sil na
okolisko zemljino.

Upostevati je potrebno tudi navodila proizvajalca in lastnosti okoliske zemljine, zato je pri gradnji obvezna
prisotnost geomehanika. Ob spremenjenih pogojih vgradnje je dolZino sidranja cevi je potrebno dolociti v
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skladu z DVGW Merkblatt GW 368. Za izracun dolzin sidranja pri razlicnih pogojih vgradnje glej
www.eadips.org = Rechentools.

V primeru, da se pri izkopu pojavi manj trdna zemljina (melj, glina,..), je potrebno tudi lome in odcepe
spojene z Vi ali sidrnim spojem podbetonirati z betonom C30/37 v skladu z DVGW Merkblatt GW 310
(izraCun na: www.eadips.org = Rechentools). Pri tem je potrebno betonski blok zavarovati pred
usedanjem v globino zemljis¢a (pilotiranje bloka, pes¢ena posteljica pod betonskim blokom mora biti
ovita s politlak folijo).

Velja v primeru izkopa v ustrezno trdnem zemljis¢u, od Ill do VII kategorije, obsip in zasip cevi mora biti
izveden v skladu z navodili pri tehni¢ni izvedbi.

Hidranti, lomi in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti podbetonirani z betonom C30/37 (med detajli
je priloZena tabela obetoniranj). Ce se na obojénih spojih cev v skladu z navodili proizvajalca in tehni¢ne
smernice DVGW 368 na ustrezni oddaljenosti od loma ali odcepa uporabijo sidrni spoji obbetoniranje ni
potrebno.

Prav tako morajo biti zavarovani nastavki za zasune, zracnike in hidrante z betonskimi, podloZnimi
plos¢icami. Cestne kape morajo biti nameScene na koncno niveleto cestiS¢a oz. povrsine. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti utrditvi (98% po stand. Proctorjevem preizkusu) nosilne plasti na katero
se polozijo podlozke cestnih kap.

Zelo pomembna je ureditev drenaze pri izpustu iz hidranta, v nasprotnem primeru voda iz hidranta ne bo
odtekla, kar pomeni pri nizkih temperaturah zamrznitev medija in tako poskodbe na hidrantu. Hidranti
(podtalni in nadtalni) naj bodo obvezno obsuti z gramoznim materialom, enakomerno od noge hidranta
proti terenu 2 m3/kos, tako bo omogogeno praznjenje telesa hidranta in onemogocene poskodbe
hidranta zaradi zmrzovanja! Podtalni hidrant-blatnik mora biti obvezno montiran s pripadajocim
drenaznim elementom.

Vgrajene cestne kape (za podtalne hidrante in zracnike) morajo biti kvalitetne izvedbe (skladne z DIN
4056, DIN 4055 in DIN 4057) in izbrane v dogovoru z IS in ustreznim napisom. UsSesa na glavi podtalnega
hidranta morajo biti 10-20 cm pod pokrovom cestne kape.

Izkopati je potrebno obstojeCe cevi, armature in fazonske kose na mestih prikljuCitve na obstojedi
vodovod. Izkopati in odmontirati je potrebno obvezno vse zasune, navrtne zasune, hidrante, zra¢nike s
cestnimi kapami..., ki se ukinjajo in jih odpeljati na trajno deponijo.

Priporo¢amo, da se vodovodi gradijo v suhem obdobju in da se jarki ¢im prej zasujejo.

Pred zasutjem je treba vodovod in vse zgrajene oz. obnovljene vodovodne prikljucke obvezno geodetsko
posneti, ga vrisati v kataster in izdelati elaborat izmere z objekti. Elaborat mora upostevati vse zahteve
1JS. Elaborat se preda v elektronski in tiskani obliki.

Prav tako je potrebno izdelati Projekt izvedenih del (PID) skladno z veljavnimi predpisi.

Vse cevovode je treba oznaciti z indikatorskim trakom, zasune, hidrante in zracnike pa s tablicami
pritrjenimi na drogove ali bliznje objekte. Oznacevalne tablice morajo biti names¢ene na vidnem mestu v
bliZini vgrajene armature, na viSini najmanj 1,5 m. Oznacevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne
objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica oznacuje, naj bo do 15 m. Oznacevalne
tablice za hidrante morajo ustrezati standardu DIN 4066, morajo biti rdeCe-bele. Tablice za zasune,
blatnike, zracnike in druge armature morajo ustrezati standardu SIST 1005 (modro-bele barve).

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom predvidene padce cevovoda. Zato naj bo
zagotovljen kontinuirani strokovni nadzor (predstavnikov 1JS JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. iz Ljubljane,
izvajalca, investitorja in projektanta).

Po montazi oziroma poloZitvi cevovoda se opravi tlacni preizkus. O tlathem preizkusu je potrebno voditi
zapisnik.

Investitor je po koncanju del dolZzan v prvotno stanje vzpostaviti vsa z gradnjo prizadeta zemljis¢a (tudi
zasebna).

Z gradnjo prizadete neutrjene povrsSine je potrebno krajinsko ustrezno urediti in po koncanih delih
uporabiti za vzpostavitev stanja, kot pred posegom.

stran 37


http://www.eadips.org/
http://www.eadips.org/

KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

Ce bi zaradi gradnje pri$lo do uni¢enja mejnih kamnov, mora investitor na svoje stroske pri pooblaiéeni
geodetski organizaciji harodCiti obnove le-teh (123. ¢len Zakona o evidentiranju nepremiénim (Ur. I. RS,
$t. 47/2006) in vzpostaviti v prvotno stanje.

45.2.4 IZBRANI MATERIAL IN PROFIL CEVI

Vgrajuje se lahko le vodovodni material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan
razpisa.

Za zagotovitev vseh tehni¢nih in hidravli¢nih parametrov in v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih normativih
za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Ur. |. SFRJ §t 30/91), ter z zahtevami 1JS oskrbe z vodo, bodo za
predvidene sekundarne vodovode izbrane cevi iz nodularne litine (NL) profilov DN100, ki morajo obvezno
ustrezati zahtevam standarda SIST EN 545:2011, z odgovarjajo¢imi spoji za razlicne primere vgradnje.

Cevi vgrajene v tla morajo biti na zunanji strani zascitne z aktivno galvansko zascito, ki omogoca vgradnjo
cevi tudi v agresivnejSo zemljo — v skladu s SIST EN 545:2011 - Annex D, tocka D.2.3 (npr. z zlitino Zn + Al
minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno
oblogo).

Za cevi < DN8O0 se uporabijo cevi iz polietilena, ki ustrezajo ustrezati standardom SIST EN 12201-1:2011,
SIST EN 12201-2:2011 in SIST ISO 4427. Vgrajene cevi morajo glede na pogoje vgradnje biti tipa PE100,
SDR17, za delovni tlak 10 bar, predlagamo uporabo cevi s povecano odpornostjo z oznako RC (tip 1 ali 2
po standardu PAS 1075). Uporabijo se cevi na kolutu, spajanje cevi pa se izvaja z montazo dvojne
univerzalne spojke (npr. Hawle System 2000). Prehod PE cevi na prirobni¢ne spoje pa z uporabo
univerzalne enojne spojke.

Vgrajeni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, z zunanjo in notranjo
epoksi zasc¢ito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajo¢imi tesnili v skladu z EN
681-1. Prirobni¢na tesnila morajo ustrezati uporabi v stiku s pitno vodo, morajo biti iz EPDM (skladno s
SIST EN 1514-1:1998) elastomerne gume s kovinsko ojacitvijo.

Prirobni¢ni fazonski kosi so z vrtljivo ali fiksno prirobnico (skladno s SIST EN 1092-2:2008). Prirobnicni loki
standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico.

Vsi uporabljeni vijaki morajo biti skladni s SIST EN ISO 4016:2011 in matice skladne s SIST EN ISO
4034:2002, morajo biti so galvansko zasciteni in trdnostnega razreda vsaj 4.6. Podlozke morajo ustrezati
standardu SIST EN ISO 7091:2002.

Vsi spoji med fazonskimi kosi z obojkami in cevmi naj bodo sidrni (npr. Vi — spoj). Na oboj¢nih spojih cevi
(za lomi, odcepi,...) se naj uporabijo sidrni spoji (npr. VI spoj) v skladu z DVGW GW 368.

EV zasuni (po SIST EN558:2008+A1:2012, serija 14) prirobnicne izvedbe morajo biti izdelani iz nodularne
litine, z epoxy zascito (po SIST EN14901:2006). Zasun mora biti preizkusen skladno s SIST EN12266-1:2012
in SIST EN 12266-2:2012.

Klin zasuna mora biti zas¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna pa izdelano iz nerjavecega
jekla 1.4021. Zasuni morajo ustrezati standardom SIST EN1074-1:2001, SIST EN1074-2:2001, SIST EN1074-
2:2001/A1:2004 in SIST 1SO7259:2000.

Podzemni hidranti morajo ustrezati SIST EN 14339:2005, SIST EN 1074-1:2001 in SIST EN1074-6:200,
nadzemni pa SIST EN14384:2005, SIST EN1074-1:2001 in SIST EN 1074-6:2008.

Cestne kape morajo biti kvalitetne izvedbe izdelane iz litine GG 250 in izbrane v dogovoru z 1JS. Ustrezati
morajo standardom DIN 4056, DIN 4055, DIN 4057 z ustreznim napisom. Nadzemni hidranti morajo biti
obvezno lomne izvedbe!

Vodovodni material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in
pregleda materiala v skladis¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika 1JS oskrbe z vodo odobritev
vstopa materiala na gradbisce.

Tehni¢no upravi¢ene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik IJS, ki nadzira vgradnjo
materiala.

Pri montaZi vodovoda je potrebno upostevati tehnicne normative proizvajalca in navodila 1S oskrbe z
vodo.
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Stacionaza | Kota terena | Kota dna

Oznaka |X Y [m] [mn.v.] [mn.v.]

1| 462368,2| 102334,3 0 297,27 294,49

2| 462368,3| 102334,3 0,01 297,27 | 295,94

3| 462369,1| 102334,3 0,88 297,27 | 295,94

4| 462400,2| 102334,6 32 297,14 | 295,78
Zacasni vodovod »V2« PEh d110

Stacionaza | Kota terena | Kota dna

Oznaka |X Y [m] [mn.v.] [mn.v.]

5 462323 102393,3 0 297,32 295,78

6 462322,8 102392,8 0,56 297,32 295,8

7 462322,4 102392,2 1,32 297,31 295,8

8 462321,8 102391,6 2,13 297,3 295,79

9 462321,2 102391,2 2,85 297,3 295,79

10 462316,5 102388,6 8,3 297,2 295,75

11 462315,8 102388,1 9,14 297,13 295,75

12 462315,2 102387,5 9,94 297,12 295,74

13 462314,8 102387 10,55 297,12 295,74

14 462314,4 102386,1 11,57 297,12 295,73

15 462312,4 102380 17,97 297,1 295,69

16 462312,3 102379,3 18,72 297,1 295,69

17 462312,2 102378,4 19,58 297,1 295,68

18 462312,4 102377,7 20,32 297,11 295,68

19 462312,7 102376,9 21,2 297,21 295,67

20 462315,1 102372,2 26,48 297,27 295,64

21 462315,5 102371,3 27,49 297,27 295,63

22 462315,6 102370,7 28,11 297,27 295,63

23 462315,6 102369,9 28,83 297,32 295,62

24 462315,5 102369,1 29,72 297,32 295,59

4.5.2.6 HIDRAVLIENI 1IZRACUN VODOVODA

Izra¢un porabe vode povzamemo iz projektne naloge St. 2855V, ki ga je decembra 2020 izdelalo podjetje
JP Vodovod-Kanalizacija Snaga d.o.o.:
— po novem sekundarnem vodovodu se bo zaenkrat zagotavljala pitna, sanitarna in pozama (gasilna)
voda samo za predmetni poslovni trgovski objekt;

— ocenjena poraba pitne in sanitarne vode v objektu je 4,0 I/s, za notranje hidrantno omreZje pa
2,32 1/s;

— predvidena (najvecja) skupna poraba vode po novem vodovodu »V1« NL DN100 je: 4,0 1/s + 2,32

1/s (notranji hidrant) + 10,0 (zunanji hidranti) = 16,32 I/s;

— razliko za zagotovitev zahtevanih 17 |/s gasilne vode se zagotovi preko hidrantov vgrajenih na
vodovodu NL DN150/LZ DN150 na severni strani Vilharjeve ceste.

Splosno:
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Na podlagi opravljenih meritev tlaka in pretoka, izvedenih na hidrantih vgrajenih na vodovodnem omrezju na
severni strani Vilharjeve ceste znaSa izmerjeni povprecni stati¢ni tlak v vodovodnem omrezju med 3,5 in 3,8 bar
(podatki so pridobljeni s strani VO-KA SNAGA d.o.0.)

Nadmorska visina na mestu prikljucitve na javni vodovod znasa 294,57 m n.v.
Nadmorska visina na kon¢ni tocki novo predvidenega cevovoda znasa 295,83 m n.v.
Vhodni podatki:

Javni vodovod NL DN150 in projektiran vodovod NL DN100

Lokalne izgube - po Darcy Weissbachovi enacbi za dolge cevovode 10%

Manningov koeficient hrapavosti nG [s/m1/3] - cevi NL 0.012

Pretoki, hitrosti in linijske izgube v cevi pri kriticni porabi na odseku »V1« so:

Pretok Q DZl.m dn.ot . .| hitrostv | dolzina L L.okalne dolZina gl

Odsek [1/s] cevi ¢ cevid | Stopnja ] (m] izgube Lsk [m] tlaka E
[mm] [mm] [bar] [%] [m]
"O,fj\f’l",f’d 16,32 118 100 16 1,31 32 10 35 3,0

Pri¢akovan tlak v konéni toéki novega vodovoda »V1« ob kritiéni porabi vode (16,32 1/s) bo:

H geo. zg.+ AH [m] H geo. sp. [m] St. tlak [bar] Din. tlak [bar]

330,83 294,57 3,63 3,3

Novozgrajen odcep vodovoda bo imel pri kriti¢ni porabi vode Se vedno zadosten tlak in sicer 3,3 bare.
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A. DOGRADITEV KANALIZACIJE ENOTA CENA NA | CENA
ENOTO
[€/E]
1. KANAL »K« GRP DN300 [m]; obnova ceste ni 260 550 143.000,00
upostevana
2. Gradnja / obnova odcepov hisnih prikljuckov 7 2400 16.800,00 €
[kos]
3. TUJE STORITVE (zapora cest, geodetski 12.000,00
posnetek kanalizacije, nadzor, PID,.....)
4, Obnova voziséa Vilharjeve ceste; upostevana 650 100 65.000,00
dolzina kanalizacije 260m in Sirina 2,5m [m2]
SKUPAJ DOGRADITEV KANALIZACIJE 236.800,00 €
B. PRESTAVITEV ZBIRALNIKA
1. IZVEDBA KANALOV Z MIKROTUNELIRANJEM
1.1 PRIPRAVLJALNA DELA 127.200,00
1.2 ZEMELISKA DELA - GRADBENE JAME (vklju¢no 424.750,00
z izkopi)
1.3 MIKROTUNELIRANJE 2.654.850,00
1.3.1 | ODSEK od objekta O1 do objekta O3 (261m) 1.660.200,00
1.3.2 | ODSEK od objekta O1 do objekta 02 (90m) 596.400,00
1.3.3 | ODSEK od objekta O1 do objekta 04 (75m) 398.250,00
1.4 KONTROLA KAKOVOSTI 11.125,00
1.5 RAZNA DELA 5.000,00
SKUPAJ MIKROTUNELIRANIJE 3.222.925,00
2. IZVEDBA OBJEKTOV NA ZBIRALNIKU
2.1 ZEMELJSKA DELA 79.500,00
2.2 TESARSKA DELA 27.250,00
2.3 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 65.660,00
2.4 ZIDARSKA DELA 31.350,00
2.5 KLJUCAVNICARSKA DELA IN JEKLENE 18.000,00

KONSTRUKCIJE
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2.6 KANALIZACIJSKA DELA 20.000,00
2.7 VZPOSTAVITEV V PRVOTNO STANJE 23.750,00
SKUPAJ OBJEKTI NA ZBIRALNIKIH 265.510,00
SKUPAJ PRESTAVITEV ZBIRALNIKA 3.488.435,00
C. vobovoD DOLZINA | CENA NA | CENA
[m] ENOTO [
€/m']
VODOVOD »V1« NL DN100 32 440 14.080,00 €
ZACASNI VODOVOD »V2« PEh d110 30 255 7.650,00 €
vzpostavitev NL DN150 v prvotno stanje 25,5 290 7.395,00 €
SKUPAJ JAVNI VODOVOD 29.125,00 €
Gradnja / obnova hisnih priklju¢kov 0 kos 0,00 €
Prevezava hisnih prikljuckov 0 kos 0,00 €
SKUPAJ HISNI PRIKLJUCKI 0,00 €
TUJE STORITVE (zapora cest, geodetski 9.875,00
posnetek vodovoda, nadzor, PID,.....)
SKUPAJ VODOVOD 39.000,00 €
D. ELEKTRO OMREZIE
1. Dela na 1 KV NN omreZju; izdelava betonskega | ocena 6.900,00 €
kabelskega jaska dim. 1,2x1,2x1,2m;
prestavitev kabelske kanalizacije v dolZini 30m;
in uvlek novih kablov
E. KOMUNIKACIISKA OMREZIA
1. Zascita obstojece kabelske kanalizacije (cevi so | ocena 7.300,00 €

prazne) v skupni dolZini 54 m; porusitev in
obnova kabelskega jaska dim. 1,5x1,8x1,9m

SKUPAJ VSA DELA

3.778.435,00 €
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NAVEDBA NACRTOV S KATERIMI SE BO V FAZI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
1IZVEDBO GRADNIJE ZAGOTAVLIALO IZPOLNJEVANIJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca javnega
vodovoda in javne kanalizacije na obmocju obravnave se v fazi PZI izdelajo naslednji nacrti:

2 — Nacrt gradbenistva
NACRT KANALIZACIJE,
NACRT VODOVODA,
3 — Nacrt elektrotehnike
NACRT ELEKTRO OMREZJA
NACRT KOMUNIKACISKIH OMREZ1J - ZASCITA OBST. VODOV
4 — Nadrt strojnistva
NACRT VROCEVODA
7 — Nadrt s podrocja geotehnologije in rudarstva
NACRT ZASCITE GRADBENE JAME
8 — Nacrt geodezije

GEODETSKI NACRT OBSTOJECEGA STANJA
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6 KOPIJE PRIDOBLJENIH PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ K DGD
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