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4.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

Zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti (objekt SWH Vilharjeva) 
namerava investitor dograditi javno kanalizacijo in javni vodovod v Vilharjevi cesti v Ljubljani. 
Predmet projekta je tudi prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 od Vilharjeve in Železne 
ceste do Neubergerjeve ulice. V okviru gradnje so predvidene tudi prestavitve in prevezave 
vročevoda, elektro vodov in vodov elektronskih komunikacij. 

Območje gradnje se nahaja v Ljubljani na meji med četrtno skupnostjo Center in Bežigrad, na 
območju enot urejanja prostora (EUP) PC-12, PC-14, BE-44 in BE-54. Območje, ki se nahaja ob 
Vilharjevi cesti, je na severni strani pozidano z objekti centralnih dejavnosti, na južni strani, ki je 
po občinske prostorskem načrtu prav tako predvidena za centralno dejavnost, pa se nahaja 
vstop v podhod pod železnico - Bežigrajska vrata na zahodni strani območja in obstoječi objekt 
Slovenskih železnic na vzhodni strani območja gradnje. Vmes je predvidena gradnja objekta 
SWH Vilharjeva, trenutno pa se tam nahaja parkirišče. 

 
Slika 1: Območje obdelave v tem projektu 

(https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana) 

4.1.1 VODOVOD 

V Južnem robu vozišča Vilharjeve ceste je predvidena gradnja novega vodovoda z oznako »V1«, 
ki je predviden za potrebe oskrbe načrtovanega poslovnega objekta z vodo. Trasa novega 
vodovoda se začne v komunalnem kolektorju, v izvedenem prečnem izhodu vzhodno od 
podhoda Bežigrajska vrata, v katerem je položen vodovod NL DN150. Nov vodovod je dimenzije 
NL DN 100 in dolžine 32 m. Na obstoječ vodovod NL DN150 se priključi skozi steno kolektorja. 
Nov vodovod se zaključi s hidrantom, pred njim pa se izvede priključek za celoten predviden 
poslovni objekt. Globina izkopa za gradnjo vodovoda je 1,5 m, predviden je široki izkop jarka, 
naklon brežin pa pod kotom skladno z določili geomehanskega poročila. 

Zaradi izgradnje kanalizacijskega objekta je predvidena tudi začasna prestavitev dela vodovoda 
NL DN150, ki poteka v Železni cesti. Začasni vodovod »V2« PEh d110, dolžine 30 m, je predviden 
le za čas gradnje predvidenega kanalizacijskega objekta O4. Po izgradnji tega objekta bo 
vodovod NL DN150 povrnjen v prvotno stanje. Globina izkopa za gradnjo tega vodovoda je med 
1,6 m in 1,8 m. 

Predvideno območje gradnje novega poslovnega objekta ob Vilharjevi cesti, na svojem 
zahodnem delu, posega v interno vodovodno inštalacijo Slovenskih železnic (v nadaljevanju SŽ). 
Predvidena je ukinitev starega in izgradnja novega internega vodovoda SŽ. Vodomerni jaški ob 
Vilharjevi cesti se ohranijo. PZI načrt št. 200422-PV za nov interni vodovod SŽ je marca 2022 
izdelalo podjetje Elea iC d.o.o. iz Ljubljane. 
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4.1.2 KANALIZACIJA 

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz predvidenega poslovno trgovskega objekta 
(»SWH Vilharjeva«) je v Vilharjevi cesti predvidena dograditev javnega kanala za odvod 
komunalne odpadne vode dimenzije DN 300 mm. Dolžina novega kanala DN 300 mm je 260 m. 
Globina izkopa je od 2,9 m do 5,2 m. Predviden je vertikalen izkop z zaščito gradbene jame s 
sistemskimi opaži z jeklenimi zagatnicami. 

Prestavitev zbiralnika A4, dimenzije DN 2200 mm se mora izvesti od že izvedene prestavitve 
zbiralnika zaradi gradnje objekta Situla, vzhodno od objekta Vilharjeva 18, do začasne navezave 
na obstoječi zbiralnik A4 na lokaciji zahodno od podhoda pod železniško progo. Predvidena je 
izvedba kanala dimenzije OD2400 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolžini 365 m po metodi 
podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling«. Globina cevi 
kanalizacije je cca. 9,0 m od obstoječega terena. Prestavitev zbiralnika A4 v Vilharjevo cesto do 
Dunajske ceste se bo nadaljeval v sklopu gradnje nove avtobusne postaje in objekta Emonika 
city centra in ni predmet tega projekta. Na prestavljeni zbiralnik A4 se morata izvesti tudi 
prevezavo kanala dimenzije DN 1800 mm, ki poteka pod podhodom pod Vilharjevo cesto, zato 
je predvidena tudi izvedba kanala dimenzije OD2047 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolžini 
80 m prav tako po tehnologiji »mikrotuneling«. Globina cevi kanalizacije je od 8,4 do 9,0 m od 
obstoječega terena. 

OBJEKTI NA KANALIZACIJI 

Na stikih obstoječih cevi z novimi cevmi prestavljenih kanalov je predvidena gradnja armirano 
betonskih objektov na treh lokacijah (objekt O2, objekt O3 in objekt O4) in gradnja 
združitvenega objekta (objekt O1) na lokaciji stika med prestavljenim zbiralnikom A4 – kanal 
dimenzije OD2400 in prestavljenim kanalom OD2047: 

Objekt O1 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,6 m x 6,25 m in višine 4,1 m. Dno temeljne 
plošče objekta se nahaja na globini 9,6 m, vrh stropne plošče pa je na globini 5,5 m od 
obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek notranje dimenzije 1,0 m x 
1,0 m.  

Objekt O2 je predviden na stiku obstoječe betonske cevi Ø2100 zbiralnika A4 in nove cevi iz 
poliestra - GRP OD2400 na zahodni strani območja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,9 m x 
7,0 m in višine 4,1 m. Dno temeljne plošče objekta se nahaja na globini 9,4 m, vrh stropne 
plošče pa je na globini 5,3 m od obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni 
jašek notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m. 

Objekt O3 je predviden na stiku obstoječe cevi GRP DN2200 zbiralnika A4 in nove cevi GRP 
OD2400 na vzhodni strani območja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,6 m x 4,1 m in višine 
4,1 m. Dno temeljne plošče objekta se nahaja na globini 9,7 m, vrh stropne plošče pa je na 
globini 5,6 m od obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek notranje 
dimenzije 1,0 m x 1,0 m. 

Objekt O4 je predviden na stiku obstoječe betonske cevi Ø1800 in nove cevi GRP OD2047 na 
severni strani območja obdelave ob Železni cesti. Objekt je tlorisnih dimenzij 5,6 m x 5,4 m in 
višine 4,1 m. Dno temeljne plošče objekta se nahaja na globini 8,6 m, vrh stropne plošče pa je 
na globini 4,5 m od obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek 
notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m. 

Na vseh vstopnih jaških v objekte na kanalizaciji je predvidena montaža varovalnih lestev v 
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004. 

ZAŠČITA GRADBE JAME 

Glede na veliko globino kanalov A4 OD2400 in kanala OD2047 je bila za izvedbo izbrana metoda 
podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling« brez izkopa. 
Izkop se bo izvajal le na lokacijah gradnje betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi vstopne in 
izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja cevi. 
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Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi začasno varovanje gradbenih 
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A. Zagatnice je skladno z analizami potrebno 
razpirati v dveh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plošč debeline 
25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so sestavljeni 
iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne razpore iz enakih 
jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno varjene na zagatnice. 

Pri izvedbi kanala K DN300 je predviden vertikalen izkop z zaščito gradbene jame s sistemskimi 
jeklenimi opaži oziroma sistemskimi opaži z jeklenimi zagatnicami na odsekih z večjo globino 
izkopa. 

4.1.3 VROČEVOD 

OPIS DEL 

Zaradi gradnje kanalizacije je treba umakniti odsek glavnega vročevoda T2706 v kolektor po 
Vilharjevi. Izvede se vročevod v predizolirani izvedbi v dolžini 69 m. Dimenzija vročevoda je 
DN150. Priključni vročevod DN50/125 P2614 se v območju obstoječe navezave na glavni 
vročevod DN150/250 prekine in se izven vplivnega območja gradnje kanalizacije naveže na 
obstoječi vstop vročevoda DN150/250 v kolektor Predvidena je izvedba priključnega vročevoda 
dimenzije DN50 v dolžini 26 m. Navedene prestavitve in prevezave je treba izvesti pred gradnjo 
kanalizacijskega zbirnika ter priključni vročevod P2614 med gradnjo ustrezno zaščititi. 

UPORABLJEN MATERIALI 

Direktno v tla položen vročevod je izveden iz predizoliranih normalnih cevi in fazonskih kosov 
dimenzij DN150/280 in DN50/140, vročevod v kolektorju pa iz jeklenih cevi iz celega, izoliranih z 
mineralno volno v oplaščenju iz strešne lepenke. 

Vgrajene so predizolirane cevi za transport vroče vode do  130C, serija izolacije 2, izdelane po 
standardu CEN/pr SIST EN 253 za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote, z vgrajenima 
žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.  

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba rentgenizirati 15% zvarov po celotnem obodu in 
izvesti tlačni preizkus s hladno vodo tlaka 21 bar. 

Kompenzacija cevovoda je delno naravna, delno zagotovljena z aksialnimi kompenzatorji (odsek 
v kolektorju). 

Predvidena prestavitev in novi vročevodi so prikazani v risbi 5.2.4 in v zbirniku komunalnih 
vodov, risba 5.1.4. 

4.1.4 ELEKTRO VODI 

Zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika in kanala je posledično potrebna tudi delna 
prestavitev obstoječega 1kV nizko napetostnega kabelskega voda in sicer na območju lokacije 
gradbene jame z oznako »objekt 02«. 

V sklopu del je predvideno: 

• izdelava betonskega kabelskega jaška (KJ A) notranjih dimenzij: 1,2×1,2×1,2m, 

• izdelava EKK – položitev dveh zaščitnih kabelskih cevi (2× 125mm) med novo predvidenim 
kabelskim jaškom z oznako KJ A in obstoječim kabelskim jaškom z oznako KJ5 

• uvlek novega 1kV NN kablovoda (N2XY-J 4×150mm2) med kabelskima jaškoma KJ A in KJ 5 

• prekinitev in izvlek obstoječega 1kV NN kablovoda (NYBY 4×120mm2) med kabelskima 
jaškoma KJ A in KJ 5, 

• spajanje obstoječega (NYBY 4×120mm2) in novega (N2XY-J 4×150mm2) kablovoda v 
kabelskih jaških KJ A in KJ 5. 

Predvidena dela na elektro vodih so prikazana v risbi 5.2.5 in v zbirniku komunalnih vodov, risba 
5.1.4. 
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4.1.5 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI 

Cevi prestavljene trase kanalizacijskega zbiralnika A4 bodo vgrajene na globini večji od 5m po 
tehnologiji »mikrotuneling«, to je brez odpiranja površinskega sloja nad cevmi. Na ta način se 
bo na trasi vgrajevanja cevi posledično izognilo poseganju v obstoječo konstrukcijo kabelske 
kanalizacije, vključno s kabelskimi jaški.  

Na območju novih kanalizacijskih jaškov – objekti O1, O2 in O3 bodo odprte gradbene jame z 
varovanjem z zagatnicami. Na teh delih trase kabelske kanalizacije se bodo cevi kabelske 
kanalizacije zaradi dimenzij gradbenih jam odkopale in odstranile v dolžini do 20m pri vsakem 
objektu. Ker v ceveh ni uvlečenih komunikacijskih kablov, začasne nadomestitve ali obvodi 
odstranjenih cevi v času gradnje niso potrebne in predvidene. Po zaključku gradnje objektov O1, 
O2 in O3 in zasutju gradbenih jam se na teh sekcijah nadomesti predhodno odstranjene cevi 
kabelske kanalizacije z novimi enakega tipa in v enakem številu in profilu glede na osnovno 
stanje pred pričetkom gradnje. Na območju O2 se zgradi tudi nov nadomestni kabelski jašek 
enakih parametrov kot predhodno odstranjeni na tem mestu. Opisani ukrepi so prikazani tudi v 
risbi 5.1.4 Zbirnik komunalnih vodov. 

4.1.6 JAVNA RAZSVETLJAVA 

V območju gradbene jame za kanalizacijski objekt O2 pri stopnišču v podhod pob Vilharjevo bo 
potrebno pred izvedbo gradbene jame izvesti odstranitev obstoječega semaforja, umik kablov in 
začasno prevezavo javne kanalizacije. Po končani gradnji se javno razsvetljavo in semafor 
vzpostavi v prvotno stanje. 

4.1.7 KLASIFIKACIJA OBJEKTOV 

Predmetna dokumentacija obravnava novogradnjo gradbeno inženirskega objekta gospodarske 
javne infrastrukture, ki po Uredbi o klasifikaciji objektov spada pod: 

• 22231 – Cevovodi za odpadno vodo  

• 22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo. 

• 22222 - Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 

• 22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi 

• 22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja 

4.2 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA 

Na območju obravnave velja: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - 
DPN, 12/18 - DPN in 42/18) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11- DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - 
popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 
95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) 

• Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 
107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18) 

• Sklep o lokacijski preveritvi za prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega načrta za 
območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 184/21) 

Gradnja bo potekala znotraj naslednjih enot urejanja prostora z namenskimi rabami: 

• PC-12 (namenska raba CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti); 

• PC-14 (namenska raba PC - Površine pomembnejših cest); 

• BE-44 (namenska raba CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti); 

• BE-54 (namenska raba PC - Površine pomembnejših cest); 
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Območje je ravno in delno pozidano. Na območju enote PC-12 je skladno z OPN predvidena 
nova pozidava - visoka prostostoječa stavba. Znotraj BE-44 gradnje novih objektov niso 
dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID, vzdrževalnih del, 
rekonstrukcij in nadomestnih gradenj v enakih gabaritih na mestu odstranjenih objektov. 

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA, OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI, 
KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA 

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA 
AKTA 

OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA 

Občinski prostorski načrt Mestne občine 
Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL-ID) velja na 
celotnem območju obdelave 

Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, 
ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih 
za njihovo varovanje 
 

Celoten poseg bo v območju MOL in je skladen z OPN 
MOL-ID. 

Območje gradnje v tem projektu se nahaja v širšem 
varovalnem območju komunikacijske infrastrukture 
za potrebe obrambe. Območje gradnje je cca. 15 m 
oddaljeno od območja za umik prebivalstva  in 
začasno odlaganje ruševin. Predvidena gradnja ne bo 
vplivala na rabo prostora za potrebe obrambe. 

Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del: 

12. člen odloka OPN MOL-ID 
Na celotnem območju OPN MOL-ID so dopustni 
tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 

1. komunalni objekti, vodi in naprave  

• za oskrbo s pitno in požarno vodo, 

• za odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode, 

• za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 

• za distribucijo električne energije 
napetostnega nivoja do vključno 20 kV, 

• za javno razsvetljavo in semaforizacijo, 

• za zagotavljanje elektronskih 
komunikacij,… 

 

Obravnavni poseg je rekonstrukcija obstoječe 
kanalizacije, gradnja javne kanalizacije za odpadno 
vodo, gradnja javnega vodovoda, prestavitev vodov 
daljinskega ogrevanja, elektro vodov, vodov 
elektronskih komunikacij in je skladen z 12. členom 
odloka. 

Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih 
objektov in obveznost priključevanja na objekte 
in omrežja javne infrastrukture: 

 

Gradnja okoljske, energetske in elektronske 
komunikacijske infrastruktura (48 .člen odloka 
OPN MOL-ID): 

(1) Trase posameznih omrežij je treba 
medsebojno uskladiti. Trase preverita 
organa MOL, pristojna za gospodarske javne 
službe in za promet 

(2) Gradnja omrežij mora potekati sočasno in 
usklajeno. Mogoče so tudi posamične 
gradnje za zagotavljanje celovite javne 
komunalne oskrbe,… 

 

(3) Omrežja morajo praviloma potekati po 
javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi 

Pridobljena so mnenja upravljalcev posameznih 
omrežij, ki so upoštevani v projektni dokumentaciji. 
Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splošni podatki o 
objektu in soglasjih. 

Ad (1) Trase posameznih komunalnih vodov so 
usklajene. Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splošni 
podatki o objektu in soglasjih in priložena v poglavju 
0,11. 

Ad (2) Na območju posega so že zgrajeni preostali 
komunalni vodi. V tem projektu gre za novogradnjo 
kanalizacije in vodovoda ter prestavitve posameznih 
komunalnih vodov. 

Ad (3) Izgradnja javne kanalizacije in javnega 
vodovoda je predvidena v območju javnih prometnih 
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terenskih in drugih razlogov potek po javnih 
površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, 
obratovanje in vzdrževanje teh omrežij na 
svojem zemljišču, investitor pa mora za to od 
lastnika pridobiti služnost. 

(4) Telekomunikacijske in elektroenergetske 
vode je v območju stavbnih zemljišč in 
območjih varovanih s predpisi varstva 
kulturne dediščine treba graditi v podzemni 
izvedbi. 

(5) Omrežja in jaške je treba na javnih cestah 
umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se 
jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj 
kolesnic vozil. 

(6) Na kmetijskih zemljiščih mora biti 
gospodarska javna infrastruktura na taki 
globini, da je omogočena normalna uporaba 
kmet. zemlj. 

(7) Prečkanja vodov gosp. javne 
infrastrukture pod strugo vodotoka, je treba 
načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodnost 
struge vodotoka. 

(8) Na celotnem poteku tras mora biti 
zagotovljena dostopnost do objektov gosp. 
javne infrastrukture. 

površin. 

Ad (4) Telekomunikacijski in elektroenergetski vodi 
so obstoječi. Predvidena prestavitev vodov na 
posameznih odsekih v podzemni izvedbi. 

Ad (5) Kjer razmere dopuščajo se bosta kanalizacija in 
vodovod zgradila izven kolesnic vozil. 

 

Ad (6) Gradnja ni predvidena na kmetijskih zemljiščih. 

Ad (7) Predvidena kanalizacija in vodovod ne 
prečkata vodotoka. 

Ad (8) Upoštevano. Pridobljena so mnenja 
upravljalcev posameznih omrežij, ki so upoštevani v 
projektni dokumentaciji.  

- Gradnja vodovodnega omrežja (50. Člen) 

(1) Vodovodno omrežje mora poleg oskrbe s 
pitno vodo na območjih, priključenih na 
javni vodovodni sistem, zagotavljati tudi 
požarno varnost objektov s sistemom 
podzemnih in nadzemnih hidrantov v skladu 
s predpisi s področja javnih hidrantnih 
omrežij. Če dopušča prostor ceste, je treba 
hidrante umeščati zunaj povoznih površin. 

Ad (1) Upoštevano. Z gradnja javnega sekundarnega 
vodovoda se bo zagotavljala tudi požarna varnost 
obravnavanega območja, hidranti so predvideni 
skladno z veljavnimi predpisi. 

- Gradnja kanalizacijskega omrežja (51. Člen) 

(1) Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen 
ločeno za odvod komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z iztokom v 
odvodnik. Na območjih, kjer je izveden 
mešani sistem s skupnim odvodom 
komunalne odpadne in padavinske vode, je 
dopustno odvajati padavinsko vodo v ta 
sistem pod pogoji upravljavca javnega 
kanalizacijskega sistema. 

Ad (1) Upoštevano. Kanalizacija se bo gradila v 
mešanem sistemu tako kot obstoječi kanalizacijski 
sistem. Skladno s pogoji upravljavca javnega 
kanalizacijskega sistema se bo v kanalizacijo odvajala 
le padavinska voda iz cestnih površin. 
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- Gradnja sistema daljinskega ogrevanja in 
hlajenja (52. člen) 

(2) Rekonstrukcije sistema daljinskega ogrevanja 
in hlajenja se izvedejo v podzemni izvedbi. 
Obstoječe nadzemne sisteme je dopustno 
rekonstruirati v nadzemni izvedbi, če so 
upoštevani odmiki od javnih površin in 
objektov ter predpisi o varstvu okolja. 

Ad (2) Upoštevano. Vodi daljinskega ogrevanja se 
bodo izvedli v podzemni izvedbi oz. v kolektorju, ki 
poteka pod Vilharjevo cesto, kar je skladno z 49. 
členom odloka OPN MOL-ID. 

- Gradnja sistema električne energije (54. člen) 

(3) Izvedba nadzemnih elektroenergetskih vodov 
ni dopustna, razen v primeru prilagoditev 
nadzemnega omrežja v podzemno in v 
primeru gradnje elektroenergetskih vodov 
napetostnega nivoja do vključno 0,4 kV, če je 
tovrstno omrežje v območju EUP zgrajeno z 
nadzemnimi vodi. Zunaj območja, ki ga 
omejuje avtocestni obroč, je dopustna 
gradnja tudi nadzemnih elektroenergetskih 
vodov, kadar se elektroenergetski vodi 
gradijo zunaj naselja ali če je tovrstno 
omrežje v EUP zgrajeno z nadzemnimi vodi. 

Ad (3) Upoštevano. Predvidena je prestavitev 
obstoječih elektro vodov v podzemni izvedbi. 

- Gradnja elektronskih komunikacijskih 
sistemov (55. člen) 

(1) Vsi objekti elektronskih komunikacijskih 
sistemov in pripadajoče infrastrukture morajo 
biti grajeni na način, ki omogoča skupno 
uporabo teh objektov. To določilo ne velja za 
objekte elektronskih komunikacijskih 
sistemov s pripadajočo infrastrukturo za 
potrebe obrambe, zaščite in reševanja ter 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ki so določeni kot območja in objekti izključne 
rabe za potrebe obrambe.  

Ad (1) Upoštevano. Predvidena je zaščita in delna 
začasna prestavitev obstoječih vodov elektronskih 
komunikacij. 

Regulacijski elementi 

- Po veljavnem OPN je na območju Vilharjeve 
ceste predvidena zasaditev drevoreda - 
obojestranski drevored in enostranski drevored 
na območju Železne ceste. 

- Varovalni pas infrastrukture: Predpisan je 
varovalni pas 3 m od osi načrtovanega 
podzemnega kabelskega sistema nazivne 
napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti. 

 

Zunanja ureditev Vilharjeve ceste ni predmet tega 
projekta. Po končani gradnji po tem projektu se 
zunanja ureditev vzpostavi v prvotno stanje. 

V zbirniku komunalnih vodov je upoštevana trasa 
načrtovanega podzemnega kabelskega sistema 
nazivne napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti. 

 

Pri načrtovanju so upoštevane tudi druge zahteve iz veljavnega OPN. Na predmetno gradnjo 
predpisani podrobni prostorski pogoji v tangiranih enotah urejanja prostora nimajo vpliva. 

Pridobljeno je mnenje Mestne občine Ljubljana o skladnosti s prostorskim aktom. 
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4.3 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA PRIDOBITEV MNENJ 

4.3.1 Varovana območja 

4.3.1.1 Varstvo narave 

Predmetna gradnja ne posega v varovano območje narave.  

4.3.1.2 Varstvo kulturne dediščine 

Predmetna gradnja posega v naslednjo evidentirano kulturno dediščino: 

- Ljubljana - Mestno jedro, naselbinska dediščina, evidenčna štev. 328 

Predmetna gradnja se nahaja v bližini naslednje evidentirane kulturne dediščine: 

- Ljubljana - Arheološko najdišče, evidenčna štev. 329 

- Ljubljana - Pokopališče Navje, evidenčna štev. 383 

- Ljubljana - Carinarniška kolonija, evidenčna štev. 19553 

4.3.1.3 Varstvo voda 

Obravnavano območje se nahaja v vodovarstvenem območju: Ljubljansko polje, režim 3A, 
Podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom 

4.3.1.4 Poplave 

Obravnavano območje se ne nahaja v območju poplav. 

4.3.1.5 Varstvo gozdov 

Obravnavano območje se ne nahaja v območju varovanih gozdov. 

 

4.3.2 Varovalni pasovi infrastrukture 

Pri načrtovanju so upoštevane trase obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture.  

Trase so prikazane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.  

Za obravnavan poseg so pridobljena mnenja k projektnim rešitvam vseh pristojnih 
mnenjedajalcev. 

Gradnja javne infrastrukture po tej dokumentaciji bo posegla v varovalne pasove druge 
gospodarske javne infrastrukture (podan v Prilogi 4): 

• javni vodovod,  

• elektroenergetsko omrežje, 

• plinovod,  

• vročevod 

• kanalizacija za komunalne odpadne vode, 

• vodi elektronskih komunikacij in 

• občinske ceste. 

Vsaj 30 dni pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno naročiti zakoličbo obstoječih 
vodov GJI. Med gradnjo mora biti omogočeno nemoteno obratovanje obstoječih vodov GJI.  

Vsi stroški ogledov, zakoličbe, nadzora, zaščite obstoječih vodov GJI in odprave napak, ki bi 
nastale zaradi gradbenih del pri predmetni gradnji bremenijo investitorja. Vse poškodbe na 
obstoječih vodih GJI je potrebno takoj javiti lastniku oz. upravljavcu. 

4.3.2.1 Kanalizacija 

Vzporedno z Vilharjevo cesto poteka kanalizacijski zbiralnik za odvod komunalne in padavinske 
odpadne vode dimenzije BC DN 2100 zgrajen leta 1976, poimenovan zbiralnik A4, ki odpadno 
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vodo odvaja v CCN Ljubljana. Zbiralnik A4 prečka tu zemljišča, kjer je predviden stanovanjsko 
poslovni objekt. Na severni strani Vilharjeve ceste poteka kanalizacijski zbiralnik dimenzije BC 
1200/1800-GRP DN 1200, poimenovan zbiralnik A3, zgrajen je bil leta 1931. Na območju križišča 
Vilharjeva cesta - Železna cesta - podhod Bežigrajska vrata ter zahodne strani predvidenega 
objekta so izvedene povezave obeh kanalizacijskih zbiralnikov ter kanala TE DN 300 mešanega 
sistema zgrajenega leta 1999 v sredini Vilharjeve ceste v zahodni smeri. Na severni strani 
Vilharjeve ceste je zgrajen tudi razbremenilnik z oznako RA 63, je iz leta 1931. 

Načrtovana gradnja poslovno trgovskega objekta poleg prestavitve kanalizacijskega zbiralnika 
zahteva tudi dograditev javne kanalizacije za odvod komunalno odpadne vode - ločenega 
sistema. Rešitve za gradnjo kanalizacije na obravnavanem območju so obdelane v projektni 
nalogi št. projekta 3470K, JP VOKA SNAGA.  

Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne službe. Soglasje se izda 
na podlagi izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti predhodno 
interno revidirana pri JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve izvajalca javne službe JP VOKA SNAGA d.o.o. iz Ljubljane 
in pridobljeno pozitivno mnenje. 

4.3.2.2 Vodovod 

Znotraj območja gradnje ni zgrajenega javnega vodovoda, zgrajen pa je v Vilharjevi cesti ob kateri je 
predvidena gradnja. Primarni vodovod NL DN300 je od leta 2000 položen v komunalnem kolektorju 
zgrajenim na severni strani vozišča Vilharjeve ceste. 

Severno od kolektorja, v površinah za pešce in kolesarje še vedno v delovanju vodovod LZ DN150 iz leta 
1931. Zahodno od predvidene gradnje, na območju podhoda Bežigrajska vrata (prej Vilharjev podhod) in 
križišča z Železno cesto, je bil vodovod leta 2000 obnovljen s cevmi iz NL DN150. Na vodovodu LZ DN150 
so izvedeni priključki za oskrbo z vodo objektov na severni strani Vilharjeve ceste in za lokale ter 
pripadajoče prostore (društva) v podhodu Bežigrajska vrata. 

Na vzhodni strani podhoda, prečno na Vilharjevo cesto in komunalni kolektor, poteka sekundarni 
vodovod NL DN100 iz leta 1999, ki je na severu ob vgrajeni zaporni armaturi navezan na vodovod DN150 
na mestu stičišča vodovoda LZ DN150 in NL DN150. Na slednjem je vgrajen tudi sektorski zasun. Na 
južnem koncu vodovoda NL DN100 sta izvedena dva priključka, oba za Slovenske železnice. 

Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne službe. Soglasje se izda na podlagi 
izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti predhodno interno revidirana pri 
JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve izvajalca javne službe JP VOKA SNAGA d.o.o. iz Ljubljane in 
pridobljeno pozitivno mnenje. 

4.3.2.3 Elektro vodi (NN, SN) 

S predmetno gradnjo se posega v varovalni pas NN in SN vodov v upravljanju Elektro Ljubljana 
d.d. 

Elektroenergetsko omrežje je na širšem območju obdelave delno izvedeno podzemno, delno pa 
po zraku. Prosti zračni vodi se nahajajo izven območja obdelave, podzemni pa na delu posežejo 
v območje obdelave. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno v oddelku za dokumentacijo Elektra Ljubljana naročiti 
zakoličbo obstoječih vodov in naprav Elektra Ljubljana ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih 
delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.  

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, kini vrisan v situaciji, mora 
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav. 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve izvajalca javne službe Elektro Ljubljana d.d. iz Ljubljane in 
pridobljeno pozitivno mnenje. 
Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati: 
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- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01), 
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS št. 29/92), 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št.101/04 ). 
 
TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU 
IN NAPRAVAM 
Križanje podzemnih elektro vodov se izvede po priloženih detajlih. Vsa križanja in vzporedni 
poteki so razvidni iz zbirne karte komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije ter risb z 
vzdolžnimi in prečnimi profili. 
Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika 
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. 1. RS, št. 101/2010). 
Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno 
sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v 
skladu z i3. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter 
opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 
št. 101/2010). 
Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim 
vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. 
Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način: 
- križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod 
električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v mapitel cev 
preseka 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5m na vsako stran križanja. 
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati minimalno 0,3m, 
- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska 
zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona, 
- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna 
mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. 

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo ali kabel, ki 
ni vrisan v tem projektu mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti lastnika elektroenergetskih 
naprav. Posebej opozarjamo na izvajanje gradbenih del s stroji pod prosto zračnimi 
elektroenergetskimi vodi, da ne bi prišlo do poškodb oseb ali naprav. Lastnik elektroenergetskih 
naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih 
elektroenergetskih napravah zaradi gradnje kanalizacije. 

4.3.2.4 Javna razsvetljava  
Na obravnavanem območju poteka omrežje javne razsvetljave v upravljanju podjetja Javna 
Razsvetljava d.d. V območju nove ceste, je predvidena nova javna razsvetljava. 

Pri gradnji kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati vse trase obstoječih vodov ter 
objektov javne razsvetljave. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno upravljalca razsvetljave obvestiti o začetku gradnje. 
Izvajalec del je dolžan upoštevati navodila predstavnikov upravljalcev razsvetljave in poravnati 
vso eventualno škodo, ki bi nastala na napravah in inštalacijah javne razsvetljave v času gradnje. 
Vse morebitne prestavitve in zaščite vodov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščeni 
vzdrževalec. 

4.3.2.5 Plinovod in vročevod 

Na severni strani Vilharjeve ceste je vzdolž vodovoda LZ DN 150 in kanalizacijskega zbiralnika A3 
zgrajen še plinovod PE d225, ki ima na tangiranem odseku v južni smeri, pod cestiščem 
Vilharjeve ceste, zgrajene tri odcepe plinovoda - za morebitne potrebe oskrbe novega objekta s 
plinom. Glavni vročevod T2706 poteka vzporedno z Vilharjevo južno od obstoječega kolektorja 
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in v križišču Vilharjeva in Železne ceste vstopi v kolektor. Pred vstopom v kolektor je izveden 
odcep priključnega vročevoda P2614 za oskrbo lokalov v podhodu pod železnico., ki se deloma 
tudi nahaja v območju gradnje nove kanalizacije. Na zahodni strani se usmeri proti severu in 
vstopi v kolektor ob Dunajski. 

Obstoječi plinovod in vročevod sta v upravljanju JP Energetika Ljubljana d.o.o. Projektirana 
kanalizacija posega v varovalni pas obstoječega plinovoda. Na delu območja, kjer je predvidena 
gradnja kanalizacije in vodovoda, je predvidena tudi gradnja plinovoda. Plinovod ni predmet 
tega projekta. Trase kanalizacije in vodovoda so usklajene s trasami predvidenega plinovoda. 

Najmanj 14 dni pred začetkom del mora investitor pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne 
službe. Vlogi za pridobitev soglasja se priloži projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 
in kopija gradbenega dovoljenja. 

Pri gradnji kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati traso obstoječega plinovoda in 
plinovod pri gradnji v bližini varovati skladno z zahtevami nadzora JP Energetika Ljubljana, ki 
mora biti pri delih v varovalnem pasu obstoječega plinovoda biti prisoten. 

Pred pričetkom gradnje vodovoda po tem PZI mora investitor o tem obvestiti JP Energetiko Lj. 
d.o.o. ter pisno naročiti zakoličbo obstoječega plinovoda. 

Vsi stroški zakoličbe, nadzora, zaščite, premestitve, popravil na omrežju, zmanjšanje prihodkov 
zaradi izpadov omrežja in drugi stroški, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmetnih vodovodov 
bremenijo investitorja objekta. 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve izvajalca javne službe Energetika Ljubljana d.o.o. in 
pridobljeno pozitivno mnenje. 

4.3.2.6 Vodi elektronskih komunikacij 

Na območju obdelave potekajo vodi elektronskih komunikacij v lasti Telekom d.d. in Telemacha. 

Na trasi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 ter izgradnje nove kanalizacije DN300 s 
priključnimi vodi HP je obstoječa kabelska kanalizacija operaterja Telekom, ki bo na delih trase 
gradnje prizadeta v toliki meri, da so predvideni posegi začasnega varovanja in odstranitve. 
Kabelska kanalizacija operaterja Telemach poteka v območju posega v minornem obsegu in tudi 
ne bo prizadeta. 

Pri gradnji v bližini podzemnega omrežja se bodo izkopi opravljali ročno. Investitor oziroma 
izvajalec del mora pri gradbenih posegih na obravnavanem območju obvezno izvajati zaščitne 
ukrepe za varovanje in zaščito obstoječih vodov el. komunikacij. Predstavnik lastnika voda el. 
komunikacij zadolžen za nadzor lahko na mestu gradnje zahteva dodatne ukrepe za zaščito 
obstoječega omrežja, v kolikor se izkaže, da izvajanje del tega ogroža. 

Po zaključku del (pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja) 
je investitor dolžan pri upravljalcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del ter si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve lastnikov obstoječih vodov el. komunikacij na območju 
obdelave in pridobljena pozitivna mnenja. 

VODI V LASTI TELEKOMA SLOVENIJE d.d. (TS) 

Investitor je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito 
objektov in naprav v lasti Telekoma Slovenije d.d.  

Vsako poškodbo na komunikacijskih vodih je treba takoj javiti lastniku: 

• 080 10 00 (Telekom Slovenije d.d.) 

Informacija o legi vseh EKV je razvidna iz risb zbirna karta komunalnih vodov in vzdolžnih 
(križanja) ter prečnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del te dokumentacije. Prav tako 
je sestavni del tega načrta detajl križanja vodovoda in obstoječega voda elektronskih 
komunikacij. 
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Vsaj 30 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Telekom Slovenije d.d., zaradi dogovora 
o terminski uskladitvi, zakoličbi, zaščiti, varovanju,…, ter nadzoru nad izvajanjem del v 
varovalnem pasu EKV v lasti TS.  

Velja le ob izpolnjevanju pogojev iz opombe 1: 

Na delih, kjer se trasa kanalizacije vzdolžno približa trasi obstoječih EKV, bo obnova lahko 
povzročila premestitve obstoječe cevne KK KKS v nove koridorje ali začasne odstranitve in 
povrnitve v prvotno stanje, v ta namen se položi dodatna SFX cev enakega premera obstoječi za 
zagotovitev prehodnosti cevne kabelske kanalizacije po navodilih lastnika. 

Vsa dela v zvezi z morebitno zaščito, prestavitvijo, izvedbo začasnih rešitev obstoječih EKV izvede 
lastnik posameznega voda (oz. za ta dela usposobljen in od lastnika voda potrjen izvajalec) na 
osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornika lastnika EKV. Vsi 
stroški teh del bremenijo investitorja oz. izvajalca. Med te spadajo vsi stroški ogledov, izdelava 
projektov zaščite in prestavitve EKV, zakoličba, izvedbe del pri zaščiti in prestavitvi EKV in 
dokumentiranje izvedenih del ter stroški nadzora. Prav tako bremenijo investitorja stroški 
odprave napak in stroški izpada prometa, ki bi nastali zaradi del.  

Ob morebitni prestavitvi EKV mora biti križanje z ostalimi kom. vodi izvedeno pod kotom 90° oz. 
ne manj kot 45°, vertikalni odmik mora biti vsaj 30 cm, pri horizontalnem približevanju pa znaša 
medsebojna razdalja vsaj 70 cm (svetli razmik). Drugačni odmiki so možni samo s predhodnim 
medsebojnim dogovorom, ter uskladitvijo rešitev. 

Ob morebitnem povečanju obsega del v varovanem pasu vodov elektronskih komunikacij je 
investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. 

Oseba zadolžena za nadzor pri TS lahko na mestu gradnje zahteva dodatne ukrepe za zaščito 
obstoječega omrežja, v kolikor se na terenu izkaže, da je to potrebno. 

V bližini in pri križanju EKV je dovoljen le ročni izkop pod nadzorom strokovnih služb lastnika EKV 
z obveznim pregledom stanja, pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telekoma Slovenije 
d.d., ugotovitve se obvezno vpiše v gradbeni dnevnik. Investitor je po zaključku del, dolžan pri 
lastniku omrežja EKV naročiti kvalitativni pregled izvedenih del morebitne prestavitve oz. zaščite 
tangiranega EKV, če je to bilo izvedeno in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
 
VODI V LASTI Telemach d.o.o.  

Investitor je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito 
objektov in naprav v lasti Telemach d.o.o. Upoštevati je potrebno tudi vse zahteve, ki izhajajo iz 
projektnih pogojev Telemach d.o.o., ki so priloženi vodilni mapi projekta. 

Informacija o legi vseh EKV je razvidna iz risb zbirna karta komunalnih vodov v 0 – Vodilni mapi 
(v ZKGJI Telemach d.o.o. vpisan z GURS z MAT_ST 5692229). KKS v lasti Telemach d.o.o. so 
vrisani tudi vzdolžnih (križanja) ter prečnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del tega 
načrta vodovoda. Prav tako je sestavni del tega načrta detajl križanja vodovoda in obstoječega 
voda elektronskih komunikacij. 

Na območju obdelave je umeščeno omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o. Kabli KKS 
(koax in optika) so uvlečeni v lastno cevno KK. 
Predviden vodovod v tem PZI vstopa v območje KK KKS Telemach d.o.o. zato mora investitor oz. 
izvajalec pri gradbenih posegih na obravnavanem območju obvezno izvajati zaščitne ukrepe za 
varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach d.o.o. 

Vsako poškodbo na komunikacijskih vodih je treba takoj javiti lastniku: 
070 700 700 (Telemach d.o.o.) 

Vsaj 10 dni pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo, ki jo izvede Telemach d.o.o., zato 
mora investitor ali njegov pooblaščenec poslati ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. 
(info@telemach.si).  

mailto:info@telemach.si
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Velja le ob izpolnjevanju pogojev iz opombe 1: 

Po znanih podatkih se bo nove cevi vodovoda polagalo na oddaljenosti več kot 75 cm. V kolikor 
se po zakoličbi ali med izvedbo izkaže, da bi dela pri obnovi vodovoda lahko povzročila 
premestitve obstoječe cevne KK KKS v nove koridorje ali začasne odstranitve in povrnitve v 
prvotno stanje je na teh odsekih zaradi načrtovanih posegov, ki lahko povzročijo bistvene vplive 
na KK KKS (zavarovanje z opiranjem, začasna odstranitev) potrebna vzporedna umestitev 
dodatne SFX cev enakega premera za zagotovitev prehodnosti cevne KKS po končani gradnji. 
Zaščita obstoječe KKS s polaganjem nove vzporedne SFX cevji na mestih približevanja tras 
vodovoda in KKS se upošteva v popisih del s predizmerami, ki je sestavni del tega projekta.  

V bližini KKS vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred 
zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o., ugotovitve se vpiše v gradbeni dnevnik. 

Vsa dela v zvezi z morebitno zaščito, prestavitvijo, izvedbo začasnih rešitev obstoječih EKV izvede 
izključno lastnik posameznega voda (oz. za ta dela usposobljen in od lastnika voda potrjen 
izvajalec) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornika 
lastnika EKV. Vsi stroški teh del bremenijo investitorja oz. izvajalca. Med te spadajo vsi stroški 
ogledov, izdelava projektov zaščite in prestavitve EKV, zakoličba, izvedbe del pri zaščiti in 
prestavitvi EKV in dokumentiranje izvedenih del ter stroški nadzora. Prav tako bremenijo 
investitorja stroški odprave napak in stroški izpada prometa, ki bi nastali zaradi del.  

Ob morebitni prestavitvi EKV mora biti križanje z ostalimi kom. vodi izvedeno pod kotom 90° oz. 
ne manj kot 45°, vertikalni odmik mora biti vsaj 50 cm (vodovod pod vodi Telemacha d.o.o.), pri 
horizontalnem približevanju pa znaša medsebojna razdalja vsaj 70 cm (svetli odmik). Drugačni 
odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter uskladitvijo rešitev.  

Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega KKS je investitor 
dolžan pridobiti ustrezno soglasje.  

Oseba zadolžena za nadzor pri Telemach d.o.o. lahko na mestu gradnje zahteva dodatne ukrepe 
za zaščito obstoječega omrežja, v kolikor se izkaže, da izvajanje del ogroža KKS omrežje. 

 

4.3.2.7 Občinske ceste 

Gradnja bo potekala na območju Vilharjeve in Železne ceste. Gradnja kanala K GRP DN300 in 
vodovoda NL DN100 bo potekala v vozišču Vilharjeve ceste. Prestavitev zbiralnika A4 in kanala 
DN1800 se bo izvajala izven vozišča brez izkopa. Poseg v vozišče Vilharjeve ceste bo potreben na 
lokacijah, kjer je predvidena gradnja betonskih objektov na kanalizaciji. Večji del vročevoda 
DN150 se bo izvedel v obstoječem kolektroju pod Vilharjevo cesto. Po končani gradnji se cesta 
in ostala zunanja ureditev v katero se bo posegalo z gradnjo, vzpostavi v prvotno stanje. 

Pridobljeno je mnenje Mestne občine Ljubljana.  

4.4 OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO 

Pri gradnji bo poskrbljeno za ustrezne ukrepe za omilitev hrupa, gradnja bo potekala le v 
dnevnem času. Pri izvajanju gradbenih del se sme uporabiti le brezhibna mehanizacija, delovne 
naprave in transportna sredstva. 

Zagotovljena bo varnost prometa v času gradnje, z obvozi bodo možni dostopi do tangiranih 
objektov. Če bo času gradnje bo prišlo do prekinitev dostopov do objektov se v ta namen 
zgradijo provizorični mostički iz plohov, ki jih bo mogoče na gradbišču uporabiti večkrat. 

V času, ko bodo prometne površine prekopane se jih vzdržuje do vzpostavitve v prvotno stanje 
tako, da se zagotavlja protiprašna zaščita, preprečuje se nastanek udarnih jam, oz. se le te 
sanira. 
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V času gradnje bodo predvideni vsi potrebni varnostni ukrepi, do bo preprečeno onesnaževanje 
tal. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo 
zaščitena pred možnostjo izliva v tla. 

Predviden poseg v prostor ne bo vplival na podtalnico. V času gradnje bodo predvideni vsi 
ukrepi, da bo preprečeno onesnaževanje voda. 

Oskrba, ki jo omogoča javna infrastruktura, bo potekala nemoteno preko obstoječih vodov. Do 
krajših prekinitev oskrbe z javno infrastrukturo bo predvidoma prišlo le v času prevezav novih 
vodov na obstoječe, kar se naj izvede v času minimalne porabe. 

Drugih vplivov gradnje na okolico ni pričakovati. 
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4.5 DRUGE VSEBINE 

4.5.1 TEHNIČNI OPIS KANALIZACIJE 

4.5.1.1 PROJEKTNA NALOGA 

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI za gradnjo javne kanalizacije za odvod komunalne 
odpadne vode zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti. V sklopu gradnje 
objektov je predvidena prestavitev zbiralnika A4 dimenzije DN 2100 mm. 

4.5.1.2 SEZNAM OBSTOJEČIH PODLOG IN OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 

Pri pripravi dokumentacije je upoštevana naslednja že izdelana projektna dokumentacija: 

• Projekt PGD št. 1001/03 z naslovom: »Prestavitev zbiralnika A4 on Vilharjevi cesti zaradi 
gradnje poslovnega objekta z garažami - Vilharjeva ob Vilharjevi cesti«, marec 2009, 
KONO-B d.o.o., 

• Projekt PGD št. 7227 z naslovom: »Gospodarska javna infrastruktura na zahodnem delu 
območja Potniškega centra Ljubljana«, november 2011, dopolnitev februar 2012, LUZ 
d.d., 

• Projekt PZI št. 1633/15 z naslovom: »Sanacija kanalizacije ob atriju podhoda Vilharjeve 
ceste«, oktober 2015, KONO-B d.o.o 

• Projektna naloga št. 2855V, 3470K: »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi 
gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti«, december 2020, JP VOKA 
SNAGA d.o.o. 

• Geološko- geomehansko poročilo o sestavi tal in pogojih temeljenja za novogradnjo 
objekta SWH Vilharjeva, št. 914/20-710-2, Zavod za gradbeništvo, januar 2021 

in druga dokumentacija: 

• Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja (Ur. 
list RS, st. 43/2015, 48/2015), 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana- izvedbeni de! (Uradni 
list RS, st. 95/2015 in spremembe), 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12, 64/14, 98/15), 

• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 98/15, dop. 
76/2017, dop. 81/2019), 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st. 
47/05), 

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, st. 36/2018), 

• Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o., 

4.5.1.3 OBSTOJEČE STANJE KANALIZACIJE 

Območje je delno že opremljeno z javno kanalizacijo. Vzporedno z Vilharjevo cesto poteka 
kanalizacijski zbiralnik A4 dimenzije BC DN 2100 zgrajen leta 1976, ki odpadno vodo odvaja v 
CCN Ljubljana. Na severni strani Vilharjeve ceste poteka kanalizacijski zbiralnik A3 dimenzije BC 
1200/1800-GRP DN 1200 zgrajen leta 1931. Na območju križišča Vilharjeva cesta - Železna cesta 
- podhod Bežigrajska vrata ter zahodne strani predvidenega objekta so izvedene povezave obeh 
kanalizacijskih zbiralnikov ter kanala TE DN 300 mešanega sistema zgrajenega leta 1999 v 
sredini Vilharjeve ceste v zahodni smeri. Na severni strani Vilharjeve ceste je zgrajen tudi 
razbremenilnik z oznako RA 63, je iz leta 1931. 

4.5.1.4 PROJEKTIRANO STANJE KANALIZACIJE 
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Prestavitev zbiralnika »A4« in kanala DN1800 

Zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta na trasi zbiralnika A4 je potrebno prestaviti 
zbiralnik A4 izven območja vpliva gradnje. Nova trasa zbiralnika bo potekala v kolesarski poti 
severno od objekta. 

Prestavitev zbiralnika A4, dimenzije DN 2200 mm se mora izvesti od že izvedene prestavitve 
zbiralnika zaradi gradnje objekta Situla, vzhodno od objekta Vilharjeva 18, do začasne navezave 
na obstoječi zbiralnik A4 na lokaciji zahodno od podhoda pod železniško progo. Predvidena je 
izvedba kanala dimenzije OD2400 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolžini 365 m. Projektiran 
padec kanala je 0,33%. 

Na prestavljeni zbiralnik A4 se morata izvesti tudi prevezavo kanala dimenzije DN 1800 mm, ki 
poteka pod podhodom pod Vilharjevo cesto, zato je predvidena tudi izvedba kanala dimenzije 
OD2047 mm (zunanji premer cevi) v skupni dolžini 80 m. Projektiran padec kanala je 0,9%. 

Kanal »K« 

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz predvidenega poslovno trgovskega objekta 
(»SWH Vilharjeva«) je v Vilharjevi cesti predvidena dograditev javnega kanala za odvod 
komunalne odpadne vode. Dolžina novega kanala dimenzije DN 300 mm je 260 m. Projektiran 
padec kanala je 1,0%. 

Priključki na javno kanalizacijo 

Sočasno z izgradnjo kanalizacije se zgradi tudi vse odcepe za hišne priključke od javnega kanala 
do izven cestnega telesa, ki bodo zaključeni s prvim revizijskim jaškom za parcelno mejo. Na nov 
kanal »K« je predvideno pet priključkov iz objekta »SWH« Vilharjeva in prevezava dveh 
obstoječih priključkov objekta na naslovu Vilharjeva cesta 18, ki sta sedaj priključena na 
obstoječi zbiralnik A4. Na nov kanal je predvidena tudi prevezava požiralniških zvez za odvod 
padavinske odpadne vode iz Vilharjeve ceste na območju gradnje. 

Načrti hišnih priključkov niso predmet tega projekta. Lokacije odcepov hišnih priključkov so 
vrisane informativno. Novi priključki na javno kanalizacijo se zgradijo izključno na podlagi PZI 
načrta hišnega priključka in soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, ki ga izda 
upravljavec javne kanalizacije na podlagi PZI načrta priključka! 

Za vsak priključek na javno kanalizacijo mora biti pridobljeno soglasje JP VOKA SNAGA d.o.o. 

4.5.1.5 TEHNIČNA IZVEDBA 

Prestavitev zbiralnika »A4« in kanala DN1800 

Prestavitev zbiralnika DN2200 se izvede v kolesarski stezi ob Vilharjevi cesti. Na prestavljeni 
zbiralnik A4 se izvede tudi prevezavo kanala dimenzije DN 1800 mm, ki poteka pod podhodom 
pod Vilharjevo cesto.  

Globina cevi zbiralnika A4 je cca. 9,0 m od obstoječega terena, globina cevi kanala DN1800 pa 
od 8,4 do 9,0 m od obstoječega terena. Glede na veliko globino obeh kanalov je bila za izvedbo 
izbrana metoda podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji 
»mikrotuneling« brez izkopa. Izkop se bo izvajal le na lokacijah gradnje združitvenih objektov na 
kanalizaciji, kjer bodo hkrati tudi vstopne in izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja 
cevi. 

OBJEKTI NA KANALIZACIJI 

Na stikih obstoječih cevi z novimi cevmi prestavljenih kanalov je predvidena gradnja armirano 
betonskih objektov na treh lokacijah (objekt O2, objekt O3 in objekt O4) in gradnja 
združitvenega objekta (objekt O1) na lokaciji stika med prestavljenim zbiralnikom A4 – kanal 
dimenzije OD2400 in prestavljenim kanalom OD2047. 
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Objekt O1 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,6 m x 6,25 m in višine 4,1 m. Dno temeljne 
plošče objekta se nahaja na globini 9,6 m, vrh stropne plošče pa je na globini 5,5 m od 
obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek notranje dimenzije 1,0 m x 
1,0 m.  

Objekt O2 je predviden na stiku obstoječe betonske cevi Ø2100 zbiralnika A4 in nove cevi iz 
poliestra - GRP OD2400 na zahodni strani območja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,9 m x 
7,0 m in višine 4,1 m. Dno temeljne plošče objekta se nahaja na globini 9,4 m, vrh stropne 
plošče pa je na globini 5,3 m od obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni 
jašek notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m. 

Objekt O3 je predviden na stiku obstoječe cevi GRP DN2200 zbiralnika A4 in nove cevi GRP 
OD2400 na vzhodni strani območja obdelave. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,6 m x 4,1 m in višine 
4,1 m. Dno temeljne plošče objekta se nahaja na globini 9,7 m, vrh stropne plošče pa je na 
globini 5,6 m od obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek notranje 
dimenzije 1,0 m x 1,0 m. 

Objekt O4 je predviden na stiku obstoječe betonske cevi Ø1800 in nove cevi GRP OD2047 na 
severni strani območja obdelave ob Železni cesti. Objekt je tlorisnih dimenzij 5,6 m x 5,4 m in 
višine 4,1 m. Dno temeljne plošče objekta se nahaja na globini 8,6 m, vrh stropne plošče pa je 
na globini 4,5 m od obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek 
notranje dimenzije 1,0 m x 1,0 m. 

Na vseh vstopnih jaških v objekte na kanalizaciji je predvidena montaža varovalnih lestev v 
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004. 

ZAŠČITA GRADBE JAME 

Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi začasno varovanje gradbenih 
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A, dolžine 12m. Zagatnice je skladno z analizami 
potrebno razpirati v treh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plošč 
debeline 25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so 
sestavljeni iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne 
razpore iz enakih jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno 
varjene na zagatnice. 

Zaščita gradbene jame je določena na osnovi statične analize. Preračun je izveden za dva 
karakteristična objekta. V fazi izdelave projektne dokumentacije PZI se bo izdelal tudi načrt 
zaščite gradbene jame. 

Postopek izvedbe 

1. Zakoličba vogalov zaščite gradbene jame. 

2. Zabijanje zagatnic do predvidene globine. 

3. Postopen izkop gradbene jame do globine 2m. Na globini 1,5m se vgradi prvi jekleni okvir 
za razpiranje iz obodnega profila HEB 300. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so 
predhodno varjene na zagatnice. Izvedba diagonalnih razpor iz enakih profilov. 

4. Izvede se izkop do globine 4,5m in na globini 4m od terena izvede drugo razpiranje 
(enako kot zgoraj). 

5. Izvede se izkop do globine 7,0m in na globini 6,5m od terena izvede tretje razpiranje 
(enako kot zgoraj). 

6. Izvede se izkop do globine 9,9m. 

7. Na koti temeljenja objekta izvede razporno betonsko ploščo v debelini 25 do 30 cm, ki pri 
objektu O1 hkrati služi za podlogo in montažo strojne mehanizacije za potiskanje 
kanalizacijskih cevi. Plošča je armirana z armaturnimi mrežami (+-Q335). 
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Pri izvedbi vkopov, nasipov in ostalih zemeljskih delih v sklopu obravnave izvedbe varovanja in 
izkopa gradbenih jam je obvezen stalen geotehnični nadzor, ki bo dajal navodila za ustrezne 
posege in morebitne dodatne ukrepe pri izvedbi del. 

OPIS TEHNOLOGIJE VRTANJA (Mikro tuneliranje) 

Z metodo mikro tuneliranja1 se izvajajo cevovodi večjih premerov in večjih dolžin. Pri tej metodi 
gre za daljinsko vodene stroje2, ki služijo potiskanju cevi v horizontalni smeri3. Celoten postopek 
dela nadzoruje operater stroja iz mobilne kabine, locirane ob sami gradbeni jami. Preko 
računalniške konzole ter precizne nadzorne opreme mu je omogočen stalni pritok povratnih 
informacij o lokaciji ter orientaciji (inklinaciji) vrtalnega orodja, kakor tudi o delu hidravličnih 
sklopov. Operater lahko na ta način precizno upravlja ter nadzira vse faze vrtanja z MTBM 
opremo, direktno iz kontrolne kabine. 

Cev namenjena za vgradnjo se vstavlja v samo gradbeno jamo ter s pomočjo MTBM stroja 
potiska v vrtino. Gre za t.i. »Pipe jacking« sistem, ki temelji na uporabi posebnih potisnih cevi. 
Izbira ustreznega sklopa vrtalne opreme in ustreznega postopka izdelave tunela je odvisna od 
premera cevi, dolžine odseka in od geoloških pogojev. S povečevanjem dolžine tunela, se 
povečuje tudi trenje okoli vgrajene cevi. V nevezanih zemljinah z manjšo vsebnostjo veznih 
frakcij (prodnata tla, peski) se za zmanjšanje trenja v vrtalno vrzel vbrizgava mešanico bentonita 
in vode. Za izvajanje daljših odsekov, je predvsem zaradi prevelikega trenja potrebna izgradnja 
vmesnih potisnih postaj, ki pripomorejo k enostavnejšemu, uspešnemu potiskanju cevi na 
celotnem odseku. 

V tem projektu je izbrana uporaba potisnih cevi iz poliestra. Izbrane cevi so bile statično 
preverjene s preračunom4 po standardu DWA-A161. Statični izračun je na razpolago v arhivu 
projektanta. 

Za izvedbo cevovodov po metodi mikro tuneliranja je potrebno predhodno izvesti gradbeno 
jamo, kamor se namesti potisna enota za potiskanje cevi v horizontalno vrtino. Dimenzije 
gradbene jame morajo biti take, da omogočajo namestitev potisne enote vanjo, vstavitev 
vrtalne glave in vsakokratno montažo potisne cevi pred potisno napravo ter prostor izdelavo 
oporne in čelne stene za oz. pred potisno napravo. Oporno in čelno steno se izdela iz 
armiranega betona in mora zagotavljati odpornost za predvidene potisne sile. Na drugem koncu 
odseka izvedbe mikro tuneliranja se izvede izhodna jama, ki je lahko manjših dimenzij, omogoča 
pa izvlek vrtalne glave po koncu izvajanja horizontalne vrtine. 

Po tem projektu se bodo vstopne gradbene jame pripravile na lokacijah izvedbe objektov na 
kanalizaciji in sicer glede na faznost izvedbe mikro tuneliranja. Predvidena je izvedba v treh 
fazah oz. na treh odcepih: 

1. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta O1 proti objektu O3; potisna cev iz 
poliestra, zunanji premer OD2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1 
bar; dolžina odseka 266m, padec cevi 0,33%; 

2. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta O1 proti objektu O4; potisna cev iz 
poliestra, zunanji premer OD2047 mm, nazivne togosti SN 32.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1 
bar; dolžina odseka 80m, padec cevi 0,9%; 

3. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta O2 (lok <45°) proti objektu O1; potisna 
cev iz poliestra, zunanji premer OD2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka 
PN 1 bar; dolžina odseka 85m, padec cevi 0,33%; 

 
1 angl.: Microtunneling 
2 angl.: MTBM – Micro Tunneling Boring Machine 
3 ang.: Pipe Jacking 
4 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022 



  

stran 25 

Velikosti gradbenih jam so določene glede na priporočila izvajalca vrtanja in so razvidna iz 
situacije kanalizacije in načrtov objektov. Na lokaciji objekta O1 se pripravi vstopna gradbena 
jama z oznako GJ1-M in sicer za izvedbo vrtanja v 1, in 2. fazi. V načrtu objekta O1 so prikazane 
oporne in čelne AB stene, ki se odstranijo po končani gradnji. Izhodna jama v 1. fazi vrtanja bo 
pri objektu O2 z oznako GJ3-O, izhodna jama v 2. fazi bo pri objektu O4 z oznako GJ4-O. Za 
vrtanje v 3. fazi se pripravi gradbeno jamo GJ2-M pri objektu O2 oz. na lokaciji, kjer se bo vgradil 
fazonski kos – cevni lok pod kotom 45°. Gradbena jama GJ2-M se po koncu izvedbe vrtanja 
razširi za potrebe izvedbe objekta O2 in krajšega odseka kanala od cevnega loka 45° do objekta 
O2. 

FAZNOST IZVEDBE 

1. Ukinitev razbremenilne cevi Ø1400 iz razbremenilnika R63. Na razbremenilni strani v 
objektu se zazida iztok cevi Ø1400 in cev zapolni z betonom. V območju gradbene jame 
GJ1-M se cev poruši. 

2. Izdelava zaščite gradbene jame GJ1-M in GJ3-O. V gradbeni jami GJ3-O zagotoviti prostor 
za izvlek vrtalne glave min. 4m (med zagatnico in obstoječo GRP cevj DN2200). 

3. Izvedba 1. faze mikro tuneliranja. 

4. Priprava gradbene jame GJ1-M za 2. fazo »mikrotunelinga« in izvedba jame GJ4-O. V 
gradbeni jami GJ4-O zagotoviti prostor za izvlek vrtalne glave min. 4m (med zagatnico in 
obstoječo betonsko cevjo Ø1800). 

5. Izvedba 2. faze mikro tuneliranja. 

6. Gradnja objekta O1. Stena objekta O1 se izvede brez armature na mestu preboja v 3. fazi 
»mikrotunelinga«. 

7. Izdelava zaščite gradbene jame GJ2-M. 

8. Gradnja objekta O4. Prevezava kanala Ø1800 v O4. V času izvedbe se izvede začasni 
obvod s prečrpavanjem odpadne vode v bližnji jašek. 

9. Izvedba 3. faze mikro tuneliranja. 

10. Razširitev gradbene jame GJ2-O pri objektu O2.  

11. Izvedba kanala in gradnja objekta O2. 

PREUSMERITEV ODPADNE VODE V ČASU GRADNJE 

Za delovanje kanalizacijskega sistema v času gradnje, kjer so kritične predvsem prevezave 
obstoječih kanalov na nov zbiralnik in prevezava novega zbiralnika na obstoječi zbiralnik so 
predvideni naslednji ukrepi: 

− izvedba začasnih obvodov (»by pass«) na mestu prevezav na obstoječo cev zbiralnika, 

− začasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in 
A3, 

− izvedba začasne zapore kanala DN1800 in prečrpavanje odpadne vode v zbiralnik A3. 

V času prestavitve zbiralnika je predvideno začasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo 
komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in A3. Preusmeritev se izvede na razbremenilniku R32 
ob železnici na nasprotni strani Goriške ulice pri Stadionu Ljubljana v Šiški. Razbremenilnik se 
nahaja med Magistrovo ulico in Milčinskega ulico. Čas izvedbe prestavitve zbiralnika naj bo 
zmanjšan na minimum, predvidi pa naj se delo v več izmenah. Dela naj se izvajajo v 
dolgoročnem času brez padavin, ko bo v zbiralniku samo delni sušni odtok. Sušni odtok v 
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zbiralniku A4 je s projektno nalogo ocenjen na 100 l/s po preusmeritvi v zbiralnika A2 in A3 pa 
na 25 l/s. 

UKINITEV OBSTOJEČEGA ZBIRALNIKA 

Na območju gradnje objekta SWH Vilharjeva po vzpostavitvi delovanja novega kanala (zbiralnik 
A4) se obstoječi kanal poruši v času izvedbe gradbene jame za objekt. Ruševine se odpelje na 
odpadno deponijo. Na območju izven izgradnje novega objekta se ukinitev starega kanala 
izvede z zaplavitvijo kanala z betonom. 

Gradnja kanala »K« 

Kanal K se izvede v cestnem telesu Vilharjeve ceste. Globina izkopa jarka je od 2,9 m do 5,2 m. 
Izkop se izvaja strojno po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu in pod stalnim 
nadzorom geomehanika. Na delu trase, kjer bo kanal potekal na globini >2 metra se bo izvajal 
varovan izkop z razpiranjem brežin – izkop 90°. Predvidena je zaščita gradbene jame s 
sistemskimi jeklenimi opaži oziroma sistemskimi opaži z jeklenimi zagatnicami na odsekih z 
večjo globino izkopa. Pred vstavljanjem oz. zabijanjem opaža je treba na licu mesta odkriti 
morebitne hišne komunalne priključke in druge komunalne vode in jih ustrezno zavarovati. Če 
se varovanje brežine izvaja v neposredni bližini drugih komunalnih vodov ali priključkov je pri 
delu potrebna velika pazljivost. Širina dna jarka pri opažnem izkopu - 90° mora biti vsaj DN +100 
cm (notranja širina). 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala razen v območju križanja z vodi 
gospodarske javne infrastrukture, kjer bo potrebno izkop izvajati ročno. 

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo v debelini (10 + DN/10) cm temeljno plast iz 
peska/gramoza z velikostjo zrn 8/16 mm za DN do 450, oziroma 16/32 za cevi profila > 450. 

Debelina temeljne plasti naj bo od 10-12 cm, odvisno od premera cevi. Na temeljno plast 
nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. 
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. 

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi. 
Zasip se izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Nadaljnji zasip jarka od 
območja cevi do planuma povoznega platoja ceste se izvede z novim zasipnim materialom (0-
125mm) oz. dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem. 

Na horizontalnem oziroma vertikalnem lomu kanalizacije se postavi revizijski jašek, ki se izvede 
iz poliesterskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in odcepa iz jaška za 

spoj s cevjo. Dimenzije jaškov na kanalizaciji za komunalno odpadno vodo so  1000mm. 
Minimalna debelina stene poliesterskega jaška je 10 mm. Odcepi iz jaškov morajo biti 
pripravljeni na spoj z GRP ali PVC cevjo odvisno od tipa cevi kanala. 

Vse jaške pred vgradnjo obrnemo in skozi izvrtine vstavimo dve rebrasti armaturni palici, tako, 
da se med seboj križata. Armaturna palica premera 12 mm naj bo vsaj 200mm daljša od 
premera jaška. Prostor pod muldo jaška se zapolni z betonom C16/20 pred montažo po 
navodilih proizvajalca. Jašek se nato postavi in sidra v betonsko (C16/20) ležišče. 

Zasip jaškov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm 
debelih plasteh. Pod vrhom jaška se izdela podložni beton, na katerega se položi 
armiranobetonski razbremenilni obroč C30/37. Ta prenaša prometno obtežbo na zasipni 
material okoli jaška in prepreči tlačno obremenitev stene jaškov. 

Kanalizacija mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po 
standardu SIST EN 1610 ( točka 10.1 do 10.3 ) 

4.5.1.6 UPORABLJEN KANALIZACIJSKI MATERIAL 
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Vgrajuje se lahko le material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan razpisa 
in tehničnimi navodili in pravili IJS odvajanja in čiščenja odpadne vode JP Vodovod – Kanalizacija 
d.o.o. 

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za izgradnjo gravitacijske 
kanalizacije za komunalno odpadno vodo centrifugirane poliesterske cevi - GRP ustreznega 
profila, ki morajo ustrezati standardu SIST EN14364 in poliestrskih jaškov z debelino stene vsaj 
10 mm. Jaški se pokrijejo s kvalitetnimi NL pokrovi po SIST EN 124, razreda D400 - pokrovi na 
zaklep s protihrupnim vložkom in odprtinami za zračenje (razen v depresijah). Pokrovi morajo 
biti vgrajeni na AB venec, ki se položi na razbremenilni obroč – ne sme nalegati na jašek. Vsi 
vgrajeni pokrovi morajo biti opremljeni z napisom KANALIZACIJA 

Pri gradnji kanalizacije s polaganjem cevi v peščeno posteljico v izkopani jarek je predvidena 
uporaba cevi togostnega razreda SN10000. 

Pri gradnji kanalizacije s potiskanjem cevi po metodi »mikrotuneling« je predvidena uporaba 
naslednjih cevi:  

- kanalizacijska cev zunanjega premera OD 2400 mm; nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in 
nazivnega tlaka PN 1 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s 
SIST EN 14 364 po tehnološkem postopku centrifugiranja; 

- Kanalizacijska cev zunanjega premera OD 2047 mm; nazivne togosti SN 32.000 N/m2 in 
nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu 
s SIST EN 14 364 po tehnološkem postopku centrifugiranja; 

Pri montaži cevi in jaškov je potrebno obvezno upoštevati vsa navodila in priporočila 
proizvajalcev. 

Kanalizacijski material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega 
seznama in pregleda materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika IJS 
odobritev vstopa materiala na gradbišče. 
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4.5.1.7 LOMNE TOČKE KANALIZACIJE (v D96 koordinatnem sistemu) 

Oznaka X Y Stacionaža 

Prestavitev A4       

O3 462646,2096 102332,0278 0 

O1 462380,3593 102330,2884 265,86 

3 462294,7318 102329,728 351,49 

O2 462285,4382 102320,3119 364,72 

Prestavitev 
fi1800       

O1 462380,3593 102330,2884 0 

O4 462318,4573 102381,1238 80,1 

Kanal K       

Pr 462643,8735 102333,7696 0 

PRJ1 462643,8735 102334,8199 1,05 

RJ2 462638,9148 102339,9165 8,16 

RJ3 462616,9461 102339,9165 30,13 

RJ4 462598,2453 102336,4896 49,14 

PRJ5 462559,5618 102336,4655 87,83 

RJ6 462514,562 102336,3403 132,83 

RJ7 462469,5623 102336,1714 177,83 

RJ8 462424,5626 102336,0025 222,83 

RJ9 462387,0012 102335,8213 260,39 
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4.5.1.8 HIDRAVLIČNA PRESOJA 

1. UVOD 

Hidravlični izračuni kanalskih cevi so izvedeni z računalniškim programom “SEWER+”, ki 

upošteva retenzijski volumen v ceveh - retencijska metoda. Za dosego kritičnih časov 

koncentracije in maksimalnih odtokov po posameznih odsekih kanalizacije je bilo 

dimenzioniranje izvršeno za različne čase trajanja padavin (5, 10, 15, 20 , 30, 45, 60 in 90 min) in 

jakosti nalivov pri povratni dobi dve in pet let. Jakosti nalivov so privzete iz podatkov 

Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije, publikacija o povratnih dobah za ekstremne 

padavine.  

2. VHODNI PODATKI IN PREDPOSTAVKE 

Jakost nalivov 

Osnovni podatki o intenziteti nalivov na tem območju so povzeti po izdaji povratnih dob za 

ekstremne padavine po Gumbelovi metodi (izdal ARSO, Urad za meteorologijo) za meteorološko 

postajo Ljubljana Bežigrad. 

Koeficient odtoka 

Delež padavinskih voda, ki se odvajajo v kanalizacijo, ponazarja koeficient odtoka in je odvisen 

od vrste površin in konfiguracije terena. Koeficient odtoka φ je definiran glede na vrsto 

površine. Za posamezne površine je izračunan ob upoštevanju delnih koeficientov odtoka, glede 

na različne površine (asfalt, travnate površine…). V izračunu so upoštevane vrednosti 0,90 za 

območje cestišča oziroma 0,50 za območje izven ceste. Padavinske vode iz novega objekta SWH 

Vilharjeva se bodo speljane v ponikanje. 

Oznaka Qsušni 

[l/s]

A [ha] Ared [ha] Čas 

koncentracije

Gospodinjstva 

[l/s]

Prebivalci Industrija 

[l/s]

Infiltracij

a [l/s]

Drugi 

dotoki 

[l/s]

K3 - 'Kanal K'

M2.K3.C1

M2.K3.T2.P1 0,11 0,142 0,128 10 0,09 14 0 0,01 0

M2.K3.C2

M2.K3.T6.P1 0,1 0,131 0,118 10 0,09 13 0 0,01 0

M2.K3.T6.P2 0,68 0,477 0 10 0,64 95 0 0,05 0

M2.K3.T6.P3 0,06 0,174 0,087 10 0,05 17 0 0,02 0

M2.K3.C3

M2.K3.T10.P1 0,1 0,131 0,118 10 0,09 13 0 0,01 0

M2.K3.T10.P2 0,71 0,495 0 10 0,66 99 0 0,05 0

 

Tabela 1: Vhodni podatki 
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3. REZULTATI HIDRAVLIČNEGA IZRAČUNA 

Hidravlični račun je izdelan s programskim paketom SEWER+. Dimenzioniranje kanalizacijskega 

sistema poteka po TRRL - retenzijski metodi. V računu se pri pretoku vode skozi cevovod 

upošteva zadrževalna sposobnost posamezne cevi in kanalizacijskega sistema nad cevjo. 

Upoštevan je čas koncentracije površinskega toka 10 min, koeficient trenja po Manningu je 

0,013 za betonske cevi in 0,011 za GRP cevi. Upoštevano je maksimalno dovoljeno polnjenje 

kanala 70% pri računskem nalivu za pogostost n = 0,2. Za preračun kanalov upoštevamo velikost 

prispevne površine in računski naliv z ustrezno intenziteto in sicer tako, da je trajanje naliva 

enako trajanju odtoka. 

Oznaka Polnitev 

[%]

Max. V 

[m/s]

Max Q 

[l/s]

Min. V 

[m/s]

Notranji fi 

[mm]

i [o/oo] L [m] Qsušni 

[l/s]

A [ha] Ared[ha] T [s] Ng

M2.K3.C1 (Pr - PRJ1)67,20% 1,94 115,97 0,63 306 10 1,05 0,11 0,142 0,128 750 0,01

M2.K3.C2 (PRJ1 - PRJ5)54,70% 1,88 82,11 0,62 306 10 86,78 0,85 0,782 0,205 780 0,01

M2.K3.C3 (PRJ5 - RJ9)38,80% 1,47 30,67 0,5 306 10 172,56 0,81 0,626 0,118 780 0,01  

Tabela 2: Rezultatov hidravličnega izračuna 

 

4.5.1.9 STATIČNA PRESOJA 

Cevi za polaganje v peščeno posteljico 

Obremenitev je bila kontrolirana le za kritične odseke in minimalni in maksimalni pokrivni sloj 
ter največjo prometno obtežbo. Račun napetosti in deformacij za GRP cevi je podan za najbolj 
neugoden odsek kanala in minimalni prekrivni sloj ter maksimalno prometno obtežbo SLW 60. 
Cevi iz poliestra so bile statično preverjene s preračunom po standardu DWA-A 127. Statični 
izračun je na razpolago v arhivu projektanta. 

Potisne cevi 

Izbrane potisne cevi iz poliestra so bile statično preverjene s preračunom5 po standardu DWA-
A161. Statični izračun je na razpolago v arhivu projektanta. 

 

 

 
5 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022 
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4.5.2 TEHNIČNI OPIS VODOVODA 

Predvidena je izgradnja novega vodovodnega odseka NL DN100 dolžine 32 m, ki se zaključi s hidrantom. 
Nov odsek zagotavlja možnost priklopa predvidenega objekta na javni vodovod. Zaradi izgradnje 
kanalizacijskega objekta je predvidena tudi začasna prestavitev dela vodovoda NL DN150, ki poteka v 
Železni cesti. Po izgradnji kanalizacijskega objekta, bo vodovod povrnjen v obstoječe stanje.  

4.5.2.1 OBSTOJEČE STANJE VODOVODA 

Znotraj območja gradnje ni zgrajenega javnega vodovoda, zgrajen pa je v Vilharjevi cesti ob kateri je 
predvidena gradnja. Primarni vodovod NL DN300 je od leta 2000 položen v komunalnem kolektorju 
zgrajenim na severni strani vozišča Vilharjeve ceste. 

Severno od kolektorja, v površinah za pešce in kolesarje še vedno v delovanju vodovod LZ DN150 iz leta 
1931. Zahodno od predvidene gradnje, na območju podhoda Bežigrajska vrata (prej Vilharjev podhod) in 
križišča z Železno cesto, je bil vodovod leta 2000 obnovljen s cevmi iz NL DN150. Na vodovodu LZ DN150 
so izvedeni priključki za oskrbo z vodo objektov na severni strani Vilharjeve ceste in za lokale ter 
pripadajoče prostore (društva) v podhodu Bežigrajska vrata. 

Na vzhodni strani podhoda, prečno na Vilharjevo cesto in komunalni kolektor, poteka sekundarni 
vodovod NL DN100 iz leta 1999, ki je na severu ob vgrajeni zaporni armaturi navezan na vodovod DN150 
na mestu stičišča vodovoda LZ DN150 in NL DN150. Na slednjem je vgrajen tudi sektorski zasun. Na 
južnem koncu vodovoda NL DN100 sta izvedena dva priključka, oba za Slovenske železnice. 

Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji od izvajalca javne službe. Soglasje se izda na podlagi 
izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti predhodno interno revidirana pri 
JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve izvajalca javne službe JP VOKA SNAGA d.o.o. iz Ljubljane in 
pridobljeno pozitivno mnenje. 

4.5.2.2 PROJEKTIRANO STANJE VODOVODA 

Zasnova vodovoda 

Gradnja novega sekundarnega javnega vodovoda bo potekala pod utrjenimi zemljišči, vzporedno z drugo 
obstoječo in projektirano infrastrukturo, ki se bo gradila sočasno z obnovo javnega vodovoda.  

Pri izbiri tras novih vodovodov so upoštevani podatki katastra vodovoda pridobljeni od JP VOKA SNAGA 
d.o.o., kataster GJI pridobljen od GURS in trase že projektiranih vodov na obravnavanem območju. 

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec del obvestiti IJS oskrbe z vodo in projektanta, da se zagotovi 
rešitev, ki bo omogočala nemoteno oskrbo z vodo območja obdelave v času gradnje. 

Novozgrajeni javni vodovod bo opremljen z vsemi potrebnimi vodovodnimi armaturami (zaporne 
armature, zračniki, blatniki, …). Na obnovljenem odseku sekundarnih vodovodov je poleg zapornih 
armatur predvidena vgradnja: 

• en (1) podtalni hidranti s funkcijo blatnika; 

• en (1) zračnik s trojno funkcijo podtalne izvedbe. 

V času gradnje kanalizacije in vodovoda bo za nemoteno oskrbo z vodo potrebno zaščititi in po potrebi 
prestaviti obstoječe vodovode preko katerih bo v času gradnje potekala oskrba s pitno vodo. 

Projektiran javni vodovod tangira 1 nov vodovodni priključek.  

Predvideno območje gradnje novega poslovnega objekta ob Vilharjevi cesti, na svojem zahodnem delu, 
posega v interno vodovodno inštalacijo Slovenskih železnic (v nadaljevanju SŽ). Predvidena je ukinitev 
starega in izgradnja novega internega vodovoda SŽ. Vodomerni jaški ob Vilharjevi cesti se ohranijo. PZI 
načrt št. 200422-PV za nov interni vodovod SŽ je marca 2022 izdelalo podjetje Elea iC d.o.o. iz Ljubljane. 

Gradnja priključkov porabnikov, ki še niso priključeni na javni vodovod, ni predmet tega projekta obnove 
vodovoda. Ti objekti se na vodovod priključijo izključno na podlagi samostojnega načrta priključka in 
soglasja za priključitev na javni vodovod.  
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Cevi obstoječih sekundarnih vodovodov se, razen če ti potekajo v območju gradbenega jarka, ne izkoplje, 
pač pa ostanejo v zemlji, odstranijo pa se vse armature in oprema vodovoda (hidranti, zračniki, zasuni, 
navrtni zasuni) s cestnimi kapami in obstoječimi označevalnimi tablicami. . 

Obvezno mora izvajalec del pri gradnji vodovoda po tej dokumentaciji upoštevati: 

• trase drugih predvidenih vodov, zakoličbene točke in zbirnik komunalnih vodov in 

• nivelete in padce projektiranih vodovodov, ki upoštevajo lego in padce projektirane kanalizacije za 
komunalno odpadno vodo in omogočajo priključevanje tangiranih stavb na javno kanalizacijo 
(križanje vodovoda in kanalizacijskega priključka)! 

V primeru, da dejanske globine cevovodov odstopajo od globin predvidenih v PZI se v sodelovanju s 
projektantom prilagodi niveleta projektiranega vodovoda, ter lokacija zračnikov in blatnikov. 

Po potrebi se na mestih povezav na obstoječe prečne cevovode v primeru lokalnih najvišjih točk (lomi 
nivelete) začasno montira zračnike podzemne izvedbe, ki se v naslednjih fazah prestavijo v najvišje točke 
rekonstruiranih vodovodov. 

Na mestih križanj projektiranih vodovodov z obstoječimi komunalnimi vodi je treba izkope izvajati ročno 
in pod nadzorom predstavnika lastnika (oziroma IJS) voda, ki ga vodovod križa.  

Na trasi novega vodovoda in v neposredni bližini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 2 m) in 
drugo grmičevje (min. odmik 1 m) ter druge stvari, ki bi onemogočale nemoten dostop do javnega 
vodovoda. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od trase vodovodov ne smejo biti 
manjši od 1,5 m. 

Opozorilo: Drevesa lahko z razrastjo korenin poškodujejo podzemne vode in napeljave. Če je komunalni 
vod oddaljena 2,5 m ali manj od mesta saditve je priporočljivo pred saditvijo ali pri novem polaganju 
komunalnega voda namestiti v tleh zaporo oziroma oviro, ki bo preprečevala nezaželeno razrast korenin. 

 
Sekundarni vodovod »V1« NL DN100 

Gradnja novega vodovoda z oznako »V1«, ki je predviden za potrebe oskrbe načrtovanega poslovnega 
objekta z vodo, se začne v komunalnem kolektorju, v izvedenem prečnem izhodu vzhodno od podhoda 
Bežigrajska vrata, v katerem je položen vodovod NL DN150. V glavnem delu kolektorja so na mestu 
navezave sekundarnega vodovoda NL DN150 na primarni vodovod NL DN300 v vse tri smeri vgrajene 
zaporne armature. Vodovod NL DN 150 je na južni strani slepo zaključen z N-kosom in spojnikom X, 
predvidena pa je bila njegova nadaljnja gradnja v južni smeri za potrebe novega Potniškega centra 
Ljubljane. Zaradi spremenjenih načrtov ureditve zazidave na širšem obravnavanem območju, se 
predvidena gradnja vodovoda  v južni smeri opusti in se nadomesti  z nadaljevanjem vodovoda v vzhodni 
smeri. 

Na že zgrajenem vodovodu NL DN150, v stranskem kraku kolektorja, se v vzhodni smeri, skozi steno 
kolektorja, zgradi vodovod NL DN 100 dolžine 32 m. Na koncu se izvede končni hidrant – blatnik. Tik pred 
hidrantom pa je predviden odcep za hišni vodovodni priključek NL DN80 za celoten predviden poslovni 
objekt.  

Predvideno je, da se vodovod NL DN150, ki poteka v kolektorju, prereže na odmaknjenosti od osi 
vodovoda NL DN300 6,07 m. Na obstoječ vodovod se nato namesti enojna univerzalna spojka, redukcija 
in N-kos. Nato poteka vodovod NL DN100 v vertikalni smeri (FF100(700) in FF100(250)), nato pa se 
horizontalno lomi (FFK100(90°)) in prebije steno obstoječega kolektorja. Takoj po izhodu iz kolektorja je 
predviden zračnik. Vodovod nato poteka v južnem robu cestišča Vilharjeve ceste in se zaključi s podtalnim 
hidrantom – blatnikom, ki se montira tako, da se njegova cestna kapa nahaja v pločniku. Tik pred končnim 
hidrantom se montira odcep in zasun Z80 za vodovodni priključek predvidenega poslovnega objekta.  

Preboj stene kolektorja je predviden na višini 1,78, gledano od notranjih tal kolektorja in horizontalni 
oddaljenosti 5,61 m, gledano od notranjega vogala pri odcepu od glavnega kolektorja.  

 
Začasni sekundarni vodovod »V2« PEh d110 

Začasni vodovod »V2« PEh d110, dolžine 30 m, je predviden le za čas gradnje predvidenega 
kanalizacijskega objekta O4. Po izgradnji tega objekta bo vodovod NL DN150 povrnjen v prvotno stanje. 
O4 je kanalizacijski jašek predviden na mestu loma nove kanalizacije GRP OD2047. Kota dna objekta O4 je 
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289,25 m n.v., kota terena pa 297,30 m n.v. Kota zgornje plošče jaška je 292,80 m n.v. oziroma 4,5 m pod 
koto terena. Gradbena jama se bo izvedla z zagatnicami.  

Na vodovodu NL DN150 je predviden prerez cevi južno in severno od predvidene gradbene jame. Na obeh 
straneh se najprej montira enojna univerzalna spojka DN150/DN150 za spoj NL DN150 nato redukcija 
DN150/100 in za tem enojna univerzalna spojka DN100/d110 za spoj PEh d110. Vmes se položi 
polietilenska vodovodna cev PEh d110. 

Sekundarni vodovod »V3« NL DN150 – vzpostavitev v prvotno stanje 

Po izgradnji predvidenega kanalizacijskega objekta O4, se začasni vodovod »V2« PEh d110 odstrani in 
vodovod NL DN150 se vzpostavi v prvotno stanje. Vzpostavitev prvotnega stanje predstavlja projektiran 
vodovod »V3« NL DN150, dolžine 25,5 m. Vodovod »V3« se začne na mestih povezave vodovoda »V2« na 
obstoječi vodovod. Za razliko od vodovoda »V2«, ki zaobide predvideno gradbeno jamo za objekt O4, na 
njem ni vertikalnih ali horizontalnih lomov, ampak poteka naravnost preko zgrajenega kanalizacijskega 
objekta O4. 

Univerzalni enojni spojki DN150/DN150, ki sta se montirali na obstoječ vodovod NL DN150 ob 
vzpostavitvi začasnega »V2« PEh d110 se ohranita. Nanju se montirata E kosa in vmes se položijo cevi NL 
DN150 v enakomernem padcu brez horizontalnih lomov.   

Požarna varnost (povzeto po PN 2855V, JP VOKA SNAGA d.o.o., december 2020) 

Na obstoječem vodovodnem omrežju zgrajenim na severni strani Vilharjeve ceste so vgrajeni hidranti na 
medsebojni oddaljenosti večji kot 80 m, vendar je iz njih, v skladu s »Pravilnikom o tehničnih normativih 
za hidrantno omrežje za gašenje požarov« (Ur. list SFRJ, st. 30/91) in Tehničnimi smernicami TSG-1-
001:2019 »Požarna varnost v stavbah«, načrtovanemu objektu omogočeno zagotoviti najmanj 10 l/s vode 
za gašenje. Z vgradnjo enega novega hidranta na vodovodu NL DN100 na zahodni strani predvidenega 
objekta bo mogoče iz javnega vodovodnega omrežja zagotoviti predpisano požarno varnost, to je najmanj 
10 1/s vode iz dveh hidrantov na medsebojni oddaljenosti 80 m. 

Po podatkih naročnika je gašenje objekta predvidena samo iz hidrantov vgrajenih na javnem vodovodnem 
omrežju ter z internimi notranjimi hidranti. Na osnovi Načrta požarne varnosti naj bi bile zahtevane 
količine gasilne vode 34 l/s pri tlaku 2,5 bar, kar iz javnega vodovodnega omrežja na tangiranem območju 
ni mogoče zagotoviti. 

Okvirno pa je mogoče na severni strani objekta zagotoviti drugi pogoj, da se 50 % zahtevanih količin 
gasilne vode, to je 17 l/s zagotovi iz bližnjih hidrantov na javnem vodovodu – en ob izhodu iz kolektorja na 
NL DN100 in dva na LZ DN150/NL DN150 – do razdalje 60 - 80 m od delovnih površin za gasilce, preostalo 
količino pa v razdalji do 300 m od objekta.  

Začasna oskrba v času gradnje - provizoriji 

V tem projektu upoštevamo podatke iz katastra vodovoda prejetega od IJS in geodetski posnetek 
obstoječega stanja (cestne kape,…). 

Pri gradnji infrastrukture mora izvajalec del upoštevati zbirno karto komunalnih vodov in zakoličbo 
obstoječega vodovoda in zagotoviti nemotena oskrba z vodo na širšem območju obdelave.  

Zaradi gradnje kanalizacijskega objekt O4 je predvidena začasna prestavitev vodovoda »V2«, ki je že 
opisana v tem poglavju.  

Do krajših prekinitev vode bo prišlo le v času prevezav novih cevovodov na obstoječe cevi, kar se naj 
izvede v času minimalne porabe.  

Hišni vodovodni priključki 

Na območju, kjer je predvidena obnova/prestavitev kanalizacije se nahajajo trije obstoječi vodovodni 
priključki, noben od teh treh priključkov pa se ne navezuje na predviden sekundarni vodovoda »V1« ali na 
predviden začasni vodovod »V2«. 

Zahodni rob območja gradnje tangirata dva obstoječa priključka Slovenskih železnic (oznaki HVP1 in 
HVP2) izvedena na koncu sekundarnega vodovoda NL DN100, ki prečka Vilharjevo cesto in se na njeni 
severni strani, severno od komunalnega kolektorja, navezuje na vodovod dimenzije NL DN 150/LZ DN 
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150. Priključek v zahodni smeri je dimenzije NL DN80, v jašku je vgrajen vodomer dimenzije DN50/20, št. 
odjemnega mesta 37187. Za vodomerom je do mesta porabe vode zgrajeno interno vodovodno omrežje. 
Priključek v južni smeri je dimenzije PE d50, dimenzija vodomera v zunanjem jašku pa DN100/20, št. 
odjemnega mesta 15140. Za vodomerom je do mesta porabe vode zgrajeno interno vodovodno omrežje, 
ki je tangirano s predvideno gradnjo. Predvidena gradnja kanalizacije GRP OD2400 na tem območju bo 
potekala z mikrotunelingom, teme cevi pa je predvideno na globini 6,9 m (KD 288,2; KT 297.50 m n.v.), 
kar je bistveno globlje od obstoječih vodovodnih priključkov. Zaradi načina izvedbe kanalizacije, poseg v 
obstoječa hišna priključka HVP 1 in HVP2 ni predviden.   

Posamezni porabniki - lokali v podhodu Bežigrajska vrata se z vodo oskrbujejo po priključku PE d40 
izvedenim na vodovodu NL DN150 zahodno od navezave sekundarnega prečnega vodovoda NL DN100 
(na katerega sta navezana HVP 1 in 2). V zunanjem vodomernem jašku lociranim na severni strani 
Vilharjeve ceste je vgrajen vodomer DN25, št. odjemnega mesta 41668. Tako kot pri HVP1 ter HVP2 in 
zaradi istih razlogov tudi pri HVP3 posegi niso predvideni. 

Za oskrbo novega objekta z vodo je predviden en vodovodni priključek dimenzije DN80/d90. Priključek 
predviden na koncu vodovoda »V1« NL DN100, takoj za končnim hidrantom.  

Pri ureditvi hišnih vodovodnih priključkov na predmetnem območju gradnje je potrebno upoštevati 
»Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana« (Ur. list RS, st. 59/14), predvsem 9. člen, ki 
predvideva samostojne priključke za vsak objekt ter pogoj, da se za vsako odvzemno mesto predvidi 
zunanji vodomerni jašek ali se ob prvi zunanji steni objekta zagotoviti primeren prostor za vgradnjo 
vodomerov z možnostjo daljinskega odčitavanja. 

Pri izvedbi vodovodnih priključkov je potrebno upoštevati tehnične normative proizvajalca in interni 
dokument JP VOKA SNAGA d.o.o. Tehnična navodila za vodovod. 

4.5.2.3 TEHNIČNA IZVEDBA 

Gradnja vodovoda se lahko izvaja le na podlagi projekta za izvedbo (PZI), na katerega IJS izda soglasje za 
gradnjo javnega vodovodnega omrežja! 

Pred začetkom dela na gradbišču mora investitor ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega 
načrta.  

Prav tako je potrebno izpolniti vse pogoje, ki izhajajo iz PZI priloženih soglasij. 

Dela na obravnavanem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno 
podjetje. Nad izvajanjem del mora biti organiziran kontinuiran strokovni nadzor. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in 
ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu in na gradbiščih. Zavarovanje je treba 
postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 

Pri gradnji je potrebno upoštevati projektirane zakoličbene točke. Na vsa morebitna neskladja projektne 
dokumentacije in stanja na terenu mora izvajalec del obvezno opozoriti nadzornika gradnje in 
projektanta. Vse spremembe se obvezno vpišejo v gradbeno knjigo! 

Sočasno z zakoličbo projektiranega vodovoda, je obvezno zakoličiti tudi trase ostalih komunalnih vodov, 
ki tangirajo traso projektiranega vodovoda. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti predstavnikov 
lastnikov posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V 
zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna izvajati nadzor varovanja 
komunalnih instalacij v času gradnje. 

Za čas gradnje je potrebno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, 
da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih 
goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 
delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti 
zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali vodotok. 

OPOZORILO: 

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnjo postavljene provizorije in ostanke začasnih 
gradbiščnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 
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Projektirani vodovodi bodo potekali v območju javnih asfaltiranih površin sočasno z obnovo druge 
komunalne infrastrukture.  

Investitorji morajo pri gradnji upoštevati delilnik stroškov, ki ga sprejmejo v medsebojnem dogovoru. 

Pri gradnji vodovoda mora investitor zagotoviti varnost prometa v času gradnje in omogočiti čim manjši 
vpliv na odvijanje prometa.  

Izvajalec del je dolžan v skladu z določili »Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah«, »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na javnih cestah«, »Zakona o varnosti cestnega prometa« in »Zakona o javnih cestah« med izvajanjem del 
zavarovati promet lokalnih cestah z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in vzdržuje jo 
usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca del oz. investitorja. Izvajalec del je 
dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokončanju 
del, zaradi katerih je bila postavljena. Zagotovljena mora biti varnost prometa v času gradnje. Faznost 
gradnje naj poteka tako, da bodo z obvozi možni dostopi do tangiranih objektov 

Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala z gradnjo vodovodov, dolžan je upoštevati vso 
prometno signalizacijo in nositi stroške čezmerne obremenitve ceste. 

Pri gradnji vodovoda se bo izvajal izkop do globine 1,7 m. 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi vodovoda razen v območju križanj z obstoječimi 
komunalnimi, kjer bo potrebno del izkopa izvajati tudi ročno skladno z navodili predstavnika lastnika 
voda, ki ga nov vodovod križa.  

Na podlagi izkušenj pričakujemo pri izkopih material III. kategorije, v zgornjem delu nasipni gramozni 
material obstoječega ustroja ceste.  

Vse izkope je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu pod nadzorom 
geomehanika, ki na licu mesta poda morebitno potrebne dodatne napotke, glede sestave tal in načina 
izvedbe izkopov in zasipov jarka. 

Za izkop gradbene jame je predviden širok izkop pod kotom 60-65°. 

Pri izkopu z razpiranjem je upoštevano dno jarka širine 40 cm + DN, a ne manj kot 60 cm.  

Ves izkopani slab material se odvaža na trajno deponijo oz. v predelavo odpadkov.  

Globina izkopa jarka za predvidene vodovode mora zagotavljati temensko kritje cevi minimalno 1,20 m. 
Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu 
(+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Na tako pripravljeno dno se najprej po potrebi položi 
geotekstil za izvedbo ovoja posteljice in obsipa cevi (polaganje v koherentna tla, pojav talne vode,…).  

V kolikor se ob izkopu pokaže, da vgradnja ovoja iz geotekstila na delih trase ne bo potrebna (brez talne 
vode, gruščno peščena tla), geomehanski nadzor prilagodi način polaganja cevi razmeram (npr. brez ovoja 
iz geotekstila). Spremembo obvezno potrdi geomehanik in vpiše v gradbeni dnevnik. 

Če slučajno dno jarka v poseže v glinaste zemljine srednje gnetne konsistence, je potrebno jarek poglobiti 
za 20 do 30 cm, na dno položiti geotekstilijo in nato vgraditi dodatnih 20 – 30 cm gruščno peščenega 
materiala, nato se nasut material primerno utrdi in šele nato se dno splanira dno v projektiranem padcu 
in pripravi za izdelavo peščene posteljice. 

Na tako pripravljen jarek se izdela posteljica iz gramoznega materiala frakcije 0-8 (16) mm v debelini 10 
cm + 0,1 x DN. Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip 0-8(16)mm za poravnavo tal, v katerega 
si cev izdela ležišče.  

Obsip cevi iz gramoznega materiala frakcije 0-8 (16) mm, se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh 
straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta v plasteh 
do višine 30 cm nad temenom cevi. Pri izvedbi posteljice in obsipa cevi je potrebno upoštevati navodila 
DVGW-W 400-2.  

Pri materialu za posteljico, obsip in zasip cevi (območje cevi) je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 
- Naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 16mm (upoštevati DVGW-W 400-2). 
- Material naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe, 
- če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku mora doseči minimalno nosilnost 4 N/mm2. 
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- pri ceveh, ki se ščitijo pred blodečimi tokovi (PE folija,…) se v območju cevi uporabi pesek z zrni ≤ 4 
mm, da se ne poškoduje zunanja zaščita cevi. 

Nadaljnji zasip se izvede z novim zasipnim materialom oz. dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v 
slojih 20 - 30 cm z vibriranjem. Na zgornjem sloju se izvede kontrolne meritve zbitosti tampona s krožno 
ploščo skladno z načrtom prometne ureditve. 

Izvajalec del mora v smislu zmanjševanja količin odpadnega materiala in racionalizacije gradnje s 
tehnologijo odstranjevanja obstoječih materialov zagotoviti čim večjo uporabo odstranjenih materialov za 
ponovno vgradnjo.  

Po odstranitvi asfaltnega sloja mora izvajalec poskrbeti za preiskave obstoječih vgrajenih materialov 
voziščne konstrukcije in drugega izkopanega materiala ter preveriti možnosti ponovne uporabe le teh. 
Preiskave opravi pristojna inštitucija, v kolikor se izkaže možnost ponovne uporabe obstoječih izkopanih 
materialov mora izvajalec te obvezno uporabiti, o količinah voditi točno evidenco na osnovi katere bo 
izdelan končni obračun opravljenih del. 

Meritve izkopanega materiala pregleda geomehanski nadzor in ugotovitve vpiše v gradbeno knjigo. 
Primeren material za ponovno vgradnjo se nato lahko hrani na gradbiščni deponiji ali na deponiji, ki se 
formira vzdolž oziroma na čelu jarka. Viški in neustrezen material pa se odvaža na trajno deponijo oz. v 
predelavo. 

Nasipni material povoznega platoja na območju cest ne sme vsebovati delcev večjih od 125 mm in mora 
zadoščati zahtevam po zgoščenosti (% po MPP) in nosilnosti (Ev2 oz. Evd na plannumu povoznega platoja), 
ki izhajajo iz TSC 06.100:2003 zahtev upravljalca ceste oz. PZI načrta ceste.  

Pri nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka – višje od obsipa cevi, do zgornjih nosilnih plasti 
na območju javnih cest je potrebno obvezno upoštevati zahteve Tehničnih specifikacij za javne ceste, 
načrt ceste in navodila upravljavca ceste na obravnavanem območju. 

Nevezane in asfaltne plasti cest se obvezno izvaja Skladno s tehničnimi specifikacijami za javne ceste (TSC 
06.200:2003), načrta ceste in navodilih upravljalca ceste. 

-  Utrjevanje nasipnega materiala nad obstoječimi energetskimi vodi je dovoljeno izvajati le 
statično brez vibracij.  

- Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav, plinovoda in vodov elektronskih komunikacij je 
možno izvajati samo ročno in pod strokovnim vodstvom predstavnika lastnika oz. upravljalca. 

Priključki, ki se obnovijo v celoti se, če je le mogoče obnovijo v trasi obstoječih priključkov na sledeč način: 

Za posamezen priključek se izvede izkop širine dna 60 cm in globine cca.130 cm. Na izravnano podlago se 
izvede nasip iz dvakrat sejanega peska v deb. 10 cm, nanj pa položi cev priključka v zaščitni cevi. Jarek se 
zasuje z dobrim izkopanim materialom in dopeljanim novim gramoznim materialom, ki se utrjuje po slojih 
debeline 20 cm. Nad cev priključka, cca 40 cm pod končno niveleto terena se položi opozorilni trak, ki se 
pritrdi na kovinski del navrtnega zasuna. Prekopan teren se po končanih delih vzpostavi v prvotno stanje. 

Na lomih trase in odcepih bodo cevi spojene s sidrnim neizvlečnim spojem (npr. STD VI tesnila) - 
upoštevati DVGW GW 368. Vsi fazonski kosi s spojem na obojko morajo biti vgrajeni s sidrnim neizvlečnim 
spojem, ti se morajo uporabiti tudi na oddaljenosti min. 12 metrov od (kolen, odcepov, armatur, 
redukcijskih kosov in slepih prirobnic) na spojih cevi. Po potrebi se glede na nosilnost temeljnih tal 
uporabijo sidrni spoji tudi na večji razdalji – izvajalec mora upoštevati navodila nadzora. 

Izvedba spoja cevi s sidrnim spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoča 
zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlične sile na mestu loma, odcepa in blindiranega konca 
cevi. Glede na dimenzijo cevi, vrednost tlačnega preizkusa, višino zasipa cevi in vrsto loma cevi 
proizvajalec predpisuje razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem.  

Takoj za odcepom, kolenom, spojnim kosom,..., se obvezno uporabi 1 cev dolžine 6 metrov, šele nato se 
naj uporabijo rezani kosi cevi oz. vmesni ravni kosi, saj bo tako omogočen bolj enakomeren prenos sil na 
okoliško zemljino. 

Upoštevati je potrebno tudi navodila proizvajalca in lastnosti okoliške zemljine, zato je pri gradnji obvezna 
prisotnost geomehanika. Ob spremenjenih pogojih vgradnje je dolžino sidranja cevi je potrebno določiti v 
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skladu z DVGW Merkblatt GW 368. Za izračun dolžin sidranja pri različnih pogojih vgradnje glej 
www.eadips.org → Rechentools.  

V primeru, da se pri izkopu pojavi manj trdna zemljina (melj, glina,..), je potrebno tudi lome in odcepe 
spojene z Vi ali sidrnim spojem podbetonirati z betonom C30/37 v skladu z DVGW Merkblatt GW 310 
(izračun na: www.eadips.org → Rechentools). Pri tem je potrebno betonski blok zavarovati pred 
usedanjem v globino zemljišča (pilotiranje bloka, peščena posteljica pod betonskim blokom mora biti 
ovita s politlak folijo).    

Velja v primeru izkopa v ustrezno trdnem zemljišču, od III do VII kategorije, obsip in zasip cevi mora biti 
izveden v skladu z navodili pri tehnični izvedbi.  

Hidranti, lomi in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti podbetonirani z betonom C30/37 (med detajli 
je priložena tabela obetoniranj). Če se na obojčnih spojih cev v skladu z navodili proizvajalca in tehnične 
smernice DVGW 368 na ustrezni oddaljenosti od loma ali odcepa uporabijo sidrni spoji obbetoniranje ni 
potrebno. 

Prav tako morajo biti zavarovani nastavki za zasune, zračnike in hidrante z betonskimi, podložnimi 
ploščicami. Cestne kape morajo biti nameščene na končno niveleto cestišča oz. površine. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti utrditvi (98% po stand. Proctorjevem preizkusu) nosilne plasti na katero 
se položijo podložke cestnih kap. 

Zelo pomembna je ureditev drenaže pri izpustu iz hidranta, v nasprotnem primeru voda iz hidranta ne bo 
odtekla, kar pomeni pri nizkih temperaturah zamrznitev medija in tako poškodbe na hidrantu. Hidranti 
(podtalni in nadtalni) naj bodo obvezno obsuti z gramoznim materialom, enakomerno od noge hidranta 
proti terenu 2 m3/kos, tako bo omogočeno praznjenje telesa hidranta in onemogočene poškodbe 
hidranta zaradi zmrzovanja! Podtalni hidrant-blatnik mora biti obvezno montiran s pripadajočim 
drenažnim elementom. 

Vgrajene cestne kape (za podtalne hidrante in zračnike) morajo biti kvalitetne izvedbe (skladne z DIN 
4056, DIN 4055 in DIN 4057) in izbrane v dogovoru z IJS in ustreznim napisom. Ušesa na glavi podtalnega 
hidranta morajo biti 10-20 cm pod pokrovom cestne kape.  

Izkopati je potrebno obstoječe cevi, armature in fazonske kose na mestih priključitve na obstoječi 
vodovod. Izkopati in odmontirati je potrebno obvezno vse zasune, navrtne zasune, hidrante, zračnike s 
cestnimi kapami..., ki se ukinjajo in jih odpeljati na trajno deponijo.  

Priporočamo, da se vodovodi gradijo v suhem obdobju in da se jarki čim prej zasujejo. 

Pred zasutjem je treba vodovod in vse zgrajene oz. obnovljene vodovodne priključke obvezno geodetsko 
posneti, ga vrisati v kataster in izdelati elaborat izmere z objekti. Elaborat mora upoštevati vse zahteve 
IJS. Elaborat se preda v elektronski in tiskani obliki. 

Prav tako je potrebno izdelati Projekt izvedenih del (PID) skladno z veljavnimi predpisi.  

Vse cevovode je treba označiti z indikatorskim trakom, zasune, hidrante in zračnike pa s tablicami 
pritrjenimi na drogove ali bližnje objekte. Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v 
bližini vgrajene armature, na višini najmanj 1,5 m. Označevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne 
objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica označuje, naj bo do 15 m. Označevalne 
tablice za hidrante morajo ustrezati standardu DIN 4066, morajo biti rdeče-bele. Tablice za zasune, 
blatnike, zračnike in druge armature morajo ustrezati standardu SIST 1005 (modro-bele barve). 

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom predvidene padce cevovoda. Zato naj bo 
zagotovljen kontinuirani strokovni nadzor (predstavnikov IJS JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. iz Ljubljane, 
izvajalca, investitorja in projektanta). 

Po montaži oziroma položitvi cevovoda se opravi tlačni preizkus. O tlačnem preizkusu je potrebno voditi 
zapisnik. 

Investitor je po končanju del dolžan v prvotno stanje vzpostaviti vsa z gradnjo prizadeta zemljišča (tudi 
zasebna). 

Z gradnjo prizadete neutrjene površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti in po končanih delih 
uporabiti za vzpostavitev stanja, kot pred posegom. 

http://www.eadips.org/
http://www.eadips.org/
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Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora investitor na svoje stroške pri pooblaščeni 
geodetski organizaciji naročiti obnove le-teh (123. člen Zakona o evidentiranju nepremičnim (Ur. l. RS, 
št. 47/2006) in vzpostaviti v prvotno stanje. 

4.5.2.4 IZBRANI MATERIAL IN PROFIL CEVI  

Vgrajuje se lahko le vodovodni material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan 
razpisa. 

Za zagotovitev vseh tehničnih in hidravličnih parametrov in v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih 
za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ št 30/91), ter z zahtevami IJS oskrbe z vodo, bodo za 
predvidene sekundarne vodovode izbrane cevi iz nodularne litine (NL) profilov DN100, ki morajo obvezno 
ustrezati zahtevam standarda SIST EN 545:2011, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje.  

Cevi vgrajene v tla morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo 
cevi tudi v agresivnejšo zemljo – v skladu s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3 (npr. z zlitino Zn + Al 
minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno 
oblogo). 

Za cevi < DN80 se uporabijo cevi iz polietilena, ki ustrezajo ustrezati standardom SIST EN 12201-1:2011, 
SIST EN 12201-2:2011 in SIST ISO 4427. Vgrajene cevi morajo glede na pogoje vgradnje biti tipa PE100, 
SDR17, za delovni tlak 10 bar, predlagamo uporabo cevi s povečano odpornostjo z oznako RC (tip 1 ali 2 
po standardu PAS 1075). Uporabijo se cevi na kolutu, spajanje cevi pa se izvaja z montažo dvojne 
univerzalne spojke (npr. Hawle System 2000). Prehod PE cevi na prirobnične spoje pa z uporabo 
univerzalne enojne spojke. 

Vgrajeni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, z zunanjo in notranjo 
epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 
681-1. Prirobnična tesnila morajo ustrezati uporabi v stiku s pitno vodo, morajo biti iz EPDM (skladno s 
SIST EN 1514-1:1998) elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo. 

Prirobnični fazonski kosi so z vrtljivo ali fiksno prirobnico (skladno s SIST EN 1092-2:2008). Prirobnični loki 
standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. 

Vsi uporabljeni vijaki morajo biti skladni s SIST EN ISO 4016:2011 in matice skladne s SIST EN ISO 
4034:2002, morajo biti so galvansko zaščiteni in trdnostnega razreda vsaj 4.6. Podložke morajo ustrezati 
standardu SIST EN ISO 7091:2002. 

Vsi spoji med fazonskimi kosi z obojkami in cevmi naj bodo sidrni (npr. Vi – spoj). Na obojčnih spojih cevi 
(za lomi, odcepi,…) se naj uporabijo sidrni spoji (npr. VI spoj) v skladu z DVGW GW 368. 

EV zasuni (po SIST EN558:2008+A1:2012, serija 14) prirobnične izvedbe morajo biti izdelani iz nodularne 
litine, z epoxy zaščito (po SIST EN14901:2006). Zasun mora biti preizkušen skladno s SIST EN12266-1:2012 
in SIST EN 12266-2:2012. 

Klin zasuna mora biti zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna pa izdelano iz nerjavečega 
jekla 1.4021. Zasuni morajo ustrezati standardom SIST EN1074-1:2001, SIST EN1074-2:2001, SIST EN1074-
2:2001/A1:2004 in SIST ISO7259:2000. 

Podzemni hidranti morajo ustrezati SIST EN 14339:2005, SIST EN 1074-1:2001 in SIST EN1074-6:200, 
nadzemni pa SIST EN14384:2005, SIST EN1074-1:2001 in SIST EN 1074-6:2008. 

Cestne kape morajo biti kvalitetne izvedbe izdelane iz litine GG 250 in izbrane v dogovoru z IJS. Ustrezati 
morajo standardom DIN 4056, DIN 4055, DIN 4057 z ustreznim napisom. Nadzemni hidranti morajo biti 
obvezno lomne izvedbe!  

Vodovodni material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in 
pregleda materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika IJS oskrbe z vodo odobritev 
vstopa materiala na gradbišče. 

Tehnično upravičene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik IJS, ki nadzira vgradnjo 
materiala. 

Pri montaži vodovoda je potrebno upoštevati tehnične normative proizvajalca in navodila IJS oskrbe z 
vodo. 
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4.5.2.5    ZAKOLIČBENE TOČKE VODOVODA (v D96 koordinatnem sistemu) 

Vodovod »V1« NL DN100 

Oznaka X Y 
Stacionaža 

[m] 
Kota terena 

[m n.v.] 
Kota dna 
[m n.v.] 

1 462368,2 102334,3 0 297,27 294,49 

2 462368,3 102334,3 0,01 297,27 295,94 

3 462369,1 102334,3 0,88 297,27 295,94 

4 462400,2 102334,6 32 297,14 295,78 

 
Začasni vodovod »V2« PEh d110 

Oznaka X Y 
Stacionaža 

[m] 
Kota terena 

[m n.v.] 
Kota dna 
[m n.v.] 

5 462323 102393,3 0 297,32 295,78 

6 462322,8 102392,8 0,56 297,32 295,8 

7 462322,4 102392,2 1,32 297,31 295,8 

8 462321,8 102391,6 2,13 297,3 295,79 

9 462321,2 102391,2 2,85 297,3 295,79 

10 462316,5 102388,6 8,3 297,2 295,75 

11 462315,8 102388,1 9,14 297,13 295,75 

12 462315,2 102387,5 9,94 297,12 295,74 

13 462314,8 102387 10,55 297,12 295,74 

14 462314,4 102386,1 11,57 297,12 295,73 

15 462312,4 102380 17,97 297,1 295,69 

16 462312,3 102379,3 18,72 297,1 295,69 

17 462312,2 102378,4 19,58 297,1 295,68 

18 462312,4 102377,7 20,32 297,11 295,68 

19 462312,7 102376,9 21,2 297,21 295,67 

20 462315,1 102372,2 26,48 297,27 295,64 

21 462315,5 102371,3 27,49 297,27 295,63 

22 462315,6 102370,7 28,11 297,27 295,63 

23 462315,6 102369,9 28,83 297,32 295,62 

24 462315,5 102369,1 29,72 297,32 295,59 

4.5.2.6 HIDRAVLIČNI IZRAČUN VODOVODA 

Izračun porabe vode povzamemo iz projektne naloge št. 2855V, ki ga je decembra 2020 izdelalo podjetje 
JP Vodovod-Kanalizacija Snaga d.o.o.: 

− po novem sekundarnem vodovodu se bo zaenkrat zagotavljala pitna, sanitarna in pozama (gasilna) 
voda samo za predmetni poslovni trgovski objekt; 

− ocenjena poraba pitne in sanitarne vode v objektu je 4,0 l/s, za notranje hidrantno omrežje pa 
2,32 l/s; 

− predvidena (največja) skupna poraba vode po novem vodovodu »V1« NL DN100 je: 4,0 1/s + 2,32 
1/s (notranji hidrant) + 10,0 (zunanji hidranti) = 16,32 l/s; 

− razliko za zagotovitev zahtevanih 17 l/s gasilne vode se zagotovi preko hidrantov vgrajenih na 
vodovodu NL DN150/LZ DN150 na severni strani Vilharjeve ceste. 

Splošno:         
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Na podlagi opravljenih meritev tlaka in pretoka, izvedenih na hidrantih vgrajenih na vodovodnem omrežju na 
severni strani Vilharjeve ceste znaša izmerjeni povprečni statični tlak v vodovodnem omrežju med 3,5 in 3,8 bar 
(podatki so pridobljeni s strani VO-KA SNAGA d.o.o.) 

Nadmorska višina na mestu priključitve na javni vodovod znaša 294,57 m n.v. 

Nadmorska višina na končni točki novo predvidenega cevovoda znaša 295,83 m n.v. 

Vhodni podatki:         

Javni vodovod NL DN150 in projektiran vodovod NL DN100    

Lokalne izgube  - po Darcy Weissbachovi enačbi za dolge cevovode 10%    

Manningov koeficient hrapavosti nG [s/m1/3] - cevi NL 0.012    

          

Pretoki, hitrosti in linijske izgube v cevi pri kritični porabi na odseku »V1« so: 

 

Odsek 
Pretok Q 

[l/s] 

Dzun 
cevi ɸ 
[mm] 

dnot 
cevi ɸ 
[mm] 

tl. 
Stopnja 

[bar] 

hitrost v 
[m/s] 

dolžina L 
[m] 

Lokalne 
izgube 

[%] 

dolžina 
Lsk [m] 

Izguba 
tlaka E 

[m] 

vodovod 
"V1" 

16,32 118 100 16 1,31 32 10 35 3,0 

 

Pričakovan tlak v končni točki novega vodovoda »V1« ob kritični porabi vode (16,32 l/s) bo: 

 

H geo. zg.+ ∆H [m] H geo. sp. [m] St. tlak [bar] Din. tlak [bar] 

330,83 294,57 3,63 3,3 

Novozgrajen odcep vodovoda bo imel pri kritični porabi vode še vedno zadosten tlak in sicer 3,3 bare. 
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4.6. OCENA STROŠKOV (brez DDV) 
 

A. DOGRADITEV KANALIZACIJE ENOTA CENA NA 
ENOTO 
[€/E] 

CENA 

 1. KANAL »K« GRP DN300 [m]; obnova ceste ni 
upoštevana 

260 550 143.000,00 

 2. Gradnja / obnova odcepov hišnih priključkov 
[kos] 

7 2400 16.800,00 € 

 3. TUJE STORITVE (zapora cest, geodetski 
posnetek kanalizacije, nadzor, PID,.....) 

    12.000,00 

 4. Obnova vozišča Vilharjeve ceste; upoštevana 
dolžina kanalizacije 260m in širina 2,5m [m2] 

650 100 65.000,00 

  SKUPAJ DOGRADITEV KANALIZACIJE     236.800,00 € 

     

 B. PRESTAVITEV ZBIRALNIKA       

 1. IZVEDBA KANALOV Z MIKROTUNELIRANJEM       

 1.1 PRIPRAVLJALNA DELA      127.200,00 

 1.2 ZEMELJSKA DELA  - GRADBENE JAME (vključno 
z izkopi) 

    424.750,00 

 1.3 MIKROTUNELIRANJE      2.654.850,00 

 1.3.1 ODSEK od objekta O1 do objekta O3 (261m)     1.660.200,00 

 1.3.2 ODSEK od objekta O1 do objekta O2 (90m)     596.400,00 

 1.3.3 ODSEK od objekta O1 do objekta O4 (75m)     398.250,00 

 1.4 KONTROLA KAKOVOSTI     11.125,00 

 1.5 RAZNA DELA     5.000,00 

  SKUPAJ MIKROTUNELIRANJE     3.222.925,00 

 2. IZVEDBA OBJEKTOV NA ZBIRALNIKU       

 2.1 ZEMELJSKA DELA     79.500,00 

 2.2 TESARSKA DELA     27.250,00 

 2.3 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA     65.660,00 

 2.4 ZIDARSKA DELA     31.350,00 

 2.5 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN JEKLENE 
KONSTRUKCIJE 

    18.000,00 
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 2.6 KANALIZACIJSKA DELA     20.000,00 

 2.7 VZPOSTAVITEV V PRVOTNO STANJE     23.750,00 

  SKUPAJ OBJEKTI NA ZBIRALNIKIH     265.510,00 

          

  SKUPAJ PRESTAVITEV ZBIRALNIKA     3.488.435,00 

     

 C. VODOVOD DOLŽINA 
[m] 

CENA NA 
ENOTO [ 
€/m'] 

CENA 

  VODOVOD »V1« NL DN100  32 440 14.080,00 € 

  ZAČASNI VODOVOD »V2« PEh d110 30 255 7.650,00 € 

  vzpostavitev NL DN150 v prvotno stanje  25,5 290 7.395,00 € 

  SKUPAJ JAVNI VODOVOD     29.125,00 € 

  Gradnja / obnova hišnih priključkov  0 kos   0,00 € 

  Prevezava hišnih priključkov  0 kos   0,00 € 

  SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI     0,00 € 

  TUJE STORITVE (zapora cest, geodetski 
posnetek vodovoda, nadzor, PID,.....) 

    9.875,00 

  SKUPAJ VODOVOD     39.000,00 €      

 D. ELEKTRO OMREŽJE       

 1. Dela na 1 KV NN omrežju; izdelava betonskega 
kabelskega jaška dim. 1,2x1,2x1,2m; 
prestavitev kabelske kanalizacije v dolžini 30m; 
in uvlek novih kablov 

ocena   6.900,00 € 

     

 E. KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA       

 1. Zaščita obstoječe kabelske kanalizacije (cevi so 
prazne) v skupni dolžini 54 m; porušitev in 
obnova kabelskega jaška dim. 1,5x1,8x1,9m 

ocena   7.300,00 € 

     

  SKUPAJ VSA DELA     3.778.435,00 € 
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NAVEDBA NAČRTOV S KATERIMI SE BO V FAZI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 
IZVEDBO GRADNJE ZAGOTAVLJALO IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA 

 

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca javnega 
vodovoda in javne kanalizacije na območju obravnave se v fazi PZI izdelajo naslednji načrti: 

2 – Načrt gradbeništva 

 NAČRT KANALIZACIJE, 

 NAČRT VODOVODA, 

3 – Načrt elektrotehnike 

 NAČRT ELEKTRO OMREŽJA 

 NAČRT KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ - ZAŠČITA OBST. VODOV 

4 – Načrt strojništva 

 NAČRT VROČEVODA 

7 – Načrt s področja geotehnologije in rudarstva 

 NAČRT ZAŠČITE GRADBENE JAME 

8 – Načrt geodezije 

 GEODETSKI NAČRT OBSTOJEČEGA STANJA 
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5 GRAFIČNI PRIKAZI    

5.1  LOKACIJSKI PRIKAZI 
 5.1.1 Situacija obstoječega stanja  M 1:500 
 5.1.2 Situacija varovanih območij  M 1:500  
 5.1.3 Gradbena situacija M 1:500 
 5.1.4. Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500 

5.2  TEHNIČNI PRIKAZI 
 5.2.1 Pregledna situacija M 1:2500 
 5.2.2.1 Situacija kanalizacije M 1:500 
 5.2.2.2 Situacija prispevnih površin M 1:500 
 5.2.2.3 Vzdolžni profil kanala »K« M 1:500/50 
 5.2.2.4 Vzdolžni profil prestavitve zbiralnika A4 M 1:500/50 
 5.2.2.5 Vzdolžni profil prestavitve kanala DN1800 M 1:500/50 
 5.2.2.6 Načrt objekta O1 M 1:50 
 5.2.2.7 Načrt objekta O2 M 1:50 
 5.2.2.8 Načrt objekta O3 M 1:50 
 5.2.2.9 Načrt objekta O4 M 1:50 
 5.2.3.1 Situacija vodovoda M 1:500 
 5.2.3.2 Vzdolžni profil vodovoda »V1« M 1:500/50 
 5.2.3.3 Vzdolžni profil začasnega vodovoda »V2« M 1:500/50 
 5.2.3.4 Vzdolžni profil vodovoda »V3« NL DN150 M 1:500/50 
 5.2.3.5 Prečni profil A-A M 1:100 
 5.2.4 Situacija vročevoda M 1:500 
 5.2.5 Situacija elektro vodov M 1:500 
 5.2.6.1 Karakteristični prečni prerez I-I M 1:100 
 5.2.6.2 Karakteristični prečni prerez II-II M 1:100 
 5.2.6.3 Karakteristični prečni prerez III-III M 1:100 
 5.2.6.4 Karakteristični prečni prerez IV-IV M 1:100 
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6 KOPIJE PRIDOBLJENIH PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ K DGD  
 


