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OBVEZNA NAVODILA

1. IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!

2. MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI MORA IZVAJALEC PREGLEDATI IN USKLADITI Z DRUŽBO API 
ARHITEKTI!

3. IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM IN MED IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA IZVEDBO IN OPOZORITI INVESTITORJA, PROJEKTANTA IN 
REVIDENTA TER NADZORNIKA NA MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJIVOSTI!

4. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJEM PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN 
DETAJLOV ODGOVORNEGA PROJEKTANTA, ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA IN ODGOVORNEGA NADZORNIKA!

5. V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI, JE OBVEZAN IZDELATI VZOREC, KI GA POTRDITA 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V FRADBENI DNEVNIK!

6. IZVAJALEC JE DOLŽAN VRISATI VSE SPREMEMBE V PZI DOKUMENTACIJO, PRED TEM PA PRIDOBITI PISNO POTRDILO ODGOVORNEGA PROJEKTANTA, ODGOVORNEGA 
VODJE PROJEKTA IN ODGOVORNEGA NADZORNIKA O SPREMEMBAH GLEDE NA PZI DOKUMENTACIJO. IZVAJALEC JE DOLŽAN PRIPRAVITI VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO 
ZA USPEŠNO IZVEDBO TEHNIČNEGA PREGLEDA IN PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA!

7. CELOTNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, KI OBSEGA VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA SKICE, NAČRTE, POPISE DEL, JE KOT ARHITEKTURNO DELO VAROVANO AVTORSKO 
DELO SKLADNO S 5. ČLENOM ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (UR. L. RS 21-958/1995 S SPREMEMBAMI, ZASP). NOSILEV MORALNIH AVTORSKIH PRAVIC JE 
DRUŽBA API ARHITEKTI D.O.O. NOSILEC MATERIALNIH IN DRUGIH PRAVIC NA PROJEKTNI DOKUMENTACIJI JE INVESTITOR OZIROMA NAROČNIK. IZVAJALEC DEL IMA 
PRAVICO ENKRATNE IN NAMENSKE UPORABE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO DEL SKLADNO S TO DOKUMENTACIJO. V IZOGIB NESPORAZUMOM, IZVAJALEC DEL 
NIMA PRAVICE DO PREDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE BREZ PREDHODNE ODOBRITVE. VSAKA SPREMEMBA, PRIREDBA ALI PREDELAVA CELOTNE PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE ALI KATEREGAKOLI NJENEGA POSAMEZNEGA DELA BREZ PREDHODNEGA SOGLASJA NAROČNIKA ALI DRUŽBE API ARHITEKTI JE PREPOVEDANA. V 
PRIMERU KRŠITVE IMA NAROČNIK PRAVICO ZAHTEVATI, DA SE ODSTRANI STANJE, KI JE NASTALO S KRŠITVIJO IN PO POTREBI PORUŠIJO ZGRAJENI ALI DRUGAČE IZVEDENI 
DELI V NASPROTJU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, KRŠITELJ PA JE ZA SVOJE RAVNANJE TUDI ODŠKODNINSKO ODGOVOREN.

8. IZROČITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TRETJIM OSEBAM BREZ SOGLASJA NAROČNIKA IN DRUŽBE API ARHITEKTI, RAZEN ZA POTREBE IZVEDBE DEL PO TEJ 
DOKUMENTACIJI, NI DOVOLJENA.

9. V KOLIKOR BO ZARADI RAZLOGOV NA STRANI IZVAJALCA PRIŠLO DO POTREBE PO SPREMEMBI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER SE PROJEKTANT S SPREMEMBO 
STRINJA, STROŠKI SPREMEMBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE BREMENIJO IZVAJALCA.

10. NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD NAVODIL PROJEKTA PZI NISO RAZLOGI ZA SPREMEMBO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.
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