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1 Splošno 
 
Predmet projektne dokumentacije je izdelava načrtov za objekt: »OŠ Savsko naselje – obnova 
kuhinje z dozidavo jedilnice«. 
 

 Predmet projektne dokumentacije je odstranitev trakta D (K + P + 1. N) - veznega trakta s 
kuhinjo in jedilnico ter izgradnja novega veznega trakta D - dozidava z glavnim vhodom, 
kuhinjo za lastne potrebe., jedilnico  ter večnamensko dvorano. Nova dozidava ima etažnost 
P + 1N.  

 Prav tako se odstrani pritlični trakt E na S, s hišniško delavnico. Na istem mestu v enakih 
gabaritih se dozida nov pritlični trakt E s skladiščem, vrtno uto  in kolesarnico.  

 V južnem traktu C (P + 1.N ) je predvidena odstranitev ostrešja ter streha ter nadzidava nove 
etaže s šolskimi učilnicami. Program vrtca, ki je lociran v 1.N se prestavi v pritličje, šola pa v 
1.N. Nova etažnost trakta C je P + 1.N + 2N. 

 Zunanja ureditev obsega preureditev glavnega dvorišča pred novim traktom D, kjer je 
zasnovan tudi prostor za šolski vrt. Na Z strani se predvidi novo parkirišče -17 PM v sklopu 
zunanje ureditve šole. Ob parkirišču  je predvidena nova lokacija za posode komunalnih 
odpadkov.    

 Komunalni priključki so obstoječi: Interna priključitev je predvidena skladno z mnenjedajalci.  
 

 
 

Slika 1: Shematski prikaz sestave šolskega objekta 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Osnovna šola Savsko naselje se nahaja v kareju med Matjaževo in Fabianijevo ulico, v sredini 
Savskega naselja, na parcelah 1701/6, 1701/4, 1701/5, 1701/7, 1701/8, 1700, 1696, 1697/1, 1697/2  
k.o. Bežigrad, v enoti urejanja prostora BE-560. Šola je locirana na SZ delu zemljišča, na preostalem 
delu zemljišča so športna igrišča, parkirišča in zelene površine. 

 

 
 

Slika2: Prikaz lokacije OŠ Savsko naselje 

 
1.1 PODATKI O NAČRTU ZUNANJE UREDITVE 
 
Predmet načrta zunanje ureditve je izvedba dovoznih poti, ureditev parkirišč vključno z zunanjo 
ureditvijo ob objektu ter odvodnjo komunalnih in padavinskih voda za objekt  »OŠ Savsko naselje – 
obnova kuhinje z dozidavo jedilnice«. 
 
V PZI načrtu je zajeto : 
 - ureditev utrjenih površin, dovoznih poti, parkirišč, pešpoti in  zelenih površin ob objektu, 
 - ureditev zunanje kanalizacije. 
 
V projektu je upoštevano : 

- Geodetski posnetek obstoječega terena, 
- arhitekturne podloge, 
- projektni pogoji mnenjedajalcev. 

     



 

 
 

 

2 Opis projekta zunanje ureditve 
2.1 PROMETNA UREDITEV  

V funkciji je več dostopov za motorni promet - vsi so obstoječi: 

 Na S strani je zagotovljeno obstoječe parkirišče (15 PM). Dostop do parkirišča je obstoječ ter 
poteka  preko JP 711245 - javna pot.  

 Na Z strani leži obstoječe parkirišče (7 PM), ki se poveča samo po kapaciteti. Dostop do 
parkirišča je obstoječ iz Matjaževe ulice, lokalna cesta: LK 216884 - lokalna cesta.  
 

Mesta priključkov gradbene parcele na javno cestno omrežje so obstoječa in je urejeno na lokaciji , 
kjer je prometno varno in ne predstavlja nevarnega križišča torej ni ovir in je varno za uporabo za vse 
udeležence v prometu. Priključevanje je izvedeno s priključnimi zavijalnimi loki brez ukrepov na glavni 
prometni smeri. 

 

Slika 3: Obstoječ cestni priključek (vir: Goole maps) 

Obstoječ priključek na javno cesto je izveden na lokaciji kjer je preglednost zagotovljena. Poseg 
izvajamo na mestu, v naselju kjer je omejitev hitrosti 30km/h in ni težav glede preglednosti oziroma 
preglednostna dolžina (l) ni določena. 

Kategorija ceste C – obzidane ceste v naseljih; hitrost vožnje 30 km/h →dolžina = / (dolžina vidnega 
polja na prednostni cesti). 

 

Slika 4: Matjaževa ulica – omejitev hitrosti; cona 30 (vir: Goole maps) 



 

 
 

 

S predvideno gradnjo se ne bo poslabšala odvodnja padavinske vode obstoječe ceste. Niveleta 
obstoječega cestnega priključka je nagnjena od obstoječe ceste, kar istočasno preprečuje nanašanje 
materiala na obstoječe vozišče. Voda se steka s pomočjo prečnih in vzdolžnih padcev v cestne 
požiralnike s povozno rešetko v muldi v interni kanalizacijski sistem na obravnavani parceli.                                                                  

Z ureditvijo predmetne parcele se ne ovira bodoča ureditev cestne infrastrukture. 

Postavitev objektov in zunanja ureditev je v prostor gradbene parcele locirana tako, da ne zmanjšuje 
preglednosti na priključkih na javno pot.                               

Lokacija postavitve objektov in sama zunanja ureditev gradbene parcele ne ovira postavitve 
morebitne nove cestnoprometne signalizacije in cestne opreme. 

Manipulativne površine znotraj gradbene parcele so urejene tako, da je zagotovljeno čelno 
vključevanje na javno pot. Dostava se bo vršila na gradbeni parceli in ne bo ovirala sosednjih parcel.                                            

Intervencijske površine so predvidene znotraj zemljišča za gradnjo. 

2.2 MIRUJOČI PROMET 

Na Z strani območja obdelave, na mestu obstoječega parkirišča z možnostjo parkiranja 7 avtomobilov 
se bodo uredile povečane parkirne površine v asfaltu. S predvideno ureditvijo se bo pridobilo 14 PM 
od tega eno parkirno mesto rezervirano za invalida. V sklopu ureditve sta predvidena še dva parkirna 
mesta za enosledna vozila.  

Za potrebe šole in vrtca se uporablja še obstoječe parkirišče na severu območja obdelave, kjer je 
razpoložljivih 15 PM od tega 1PM namenejeno invalidom. 

 SKUPAJ  PM ZA MOTORNI PROMET: 14 PM + 15 PM  = 29 PM za motorni promet 
 SKUPAJ PM ZA KOLESA: 40 PM (nova kolesarnica – na S delu – trak E) 

       36 PM (nova kolesarnica/nadstrešek – na Z delu ) 
 48 PM (stojala za kolesa – ob glavnem dvorišču ) 

                                                   = 124 PM za kolesa 

 SKUPAJ PM ZA ENOSLEDNA VOZILA:                             = 2 PM za enosledna vozila 
 

Potrebna količina parkirnih mest za invalide je določena na podlagi zahteve 5% od skupnega števila 
parkirnih mest, torej potrebujemo 0,05 x 29PM=1,45 PM. Od tod sledi , da potrebujemo 2PM za 
invalide.  

Parkirno mesto za osebna vozila je velikosti 2,50 x 5,00m, za invalide pa 3,50 x5,00m, za enosledna 
vozila pa 1,0 x 2,5m. Sistem parkiranja je pravokoten. 

Parkirne površine so predvidene v asfaltni izvedbi z obrobami iz robnikov 15/25cm, dvignjenih nad 
asfaltno površino za 12cm. Povsod je potrebno omogočiti dostop invalidnim osebam in sicer z 
izvedbo pogreznjenih robnikov. 



 

 
 

 

Na  predvidenem novem parkirišču s 14 PM so predvidena 4 nova drevesa, ki bodo po parkirišču 
razporejena čim bolj enakomerno. 

2.3 PEŠ POTI 

Z novo ureditvijo je predvidena jasna ločitev servisne dovozne poti na Z od dostopov za otroke šole, 
vrtca in obiskovalce na V strani iz glavnega dvorišča. Poti so ločene. Poti in dostopi za otroke in 
obiskovalce so predvideni kot utrjene tlakovane površine – npr. betonski tlakovci, servisna pot in 
dostava pa se predvidi v asfaltu. Med tlakovanimi površinami se uredijo zelene površine z vrtovi. 

Dostop do glavnega vhoda se poudari s tlakovano potjo, na zelenici ob poti se oblikuje »šolsko 
dvorišče« z vrtovi.  

Znotraj območja obdelave so predvidene pohodne površine za pešce urejene v tlaku obrobljene z 
robnikom 5/20cm. Pohodne površine so različnih širin in se gibljejo od 1,50m – 8,50m. 

Vstopi v objekt in njegova uporaba je projektirana na takšen način, da v njem ni grajenih 
komunikacijskih ovir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

3 Tehnični podatki projektnih rešitev 
 
3.1 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE : 
Dimenzioniranje konstrukcije zgornjega ustroja smo izvedli po TSC 06.520:2009 (dimenzioniranje 
novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), na podlagi ocenjene prometne obremenitve in ocenjene 
nosilnosti temeljnih tal CBR 10% ter na osnovi vizualnega ogleda obstoječega terena. 

Za izračun dimenzioniranja zg. ustroja smo upoštevali lahek promet, ki bo prevladoval, promet s 
srednje težkimi vozili (intervencija, dostava,..), pa je zanemarljiv. 

Zmrzlinska varnost – temeljna tla sestavljajo zemeljski materiali, katere uvrščamo v razred srednje 
zmrzlinskih materialov. Maksimalna globina zmrzovanja na tem področju znaša do 70 cm. Praktične 
izkušnje o minimalni debelini voziščne konstrukcije, ki je varna proti zmrzovanju smo povzeli po 
švicarskih priporočilih. Potrebna debelina konstrukcije zgornjega ustroja po kriteriju zmrzovanja je 
70% globine zmrzovanja, kar znaša 49 cm.  

Določitev zgornjega ustroja 

Po izvedbi potrebnih izkopov se planum uvalja do vrednosti Ev235,0MPa, na tako skomprimiran 
planum se vgradi posteljica povprečne debeline 25 cm, uvaljano do Ev2>80 MPa, na tako 

skoprimirano posteljico se vgradi tamponski sloj debeline 20 cm, uvaljano do Ev2100,0MPa na 

voznih površinah in Ev260,0MPa na pohodnih površinah. Na tako pripravljeno podlago se lahko 
izvede zgornji ustroj zunanje ureditve v predvidenih debelinah in slojih. Naklon planuma spodnjega 
ustroja je 4%. Za tamponski sloj zunanje ureditve je potrebno uporabiti kvaliteten prodno peščeni 
material ali drobljeni kamniti material, ki mora odgovarjati standardu JUS U.E9.020, kakovost izvedbe 
mora biti v skladu s TSC 06.200:2003., zgoščenost mora dosegati ali presegati 98% po modificiranem 
Proctorjevem postopku.  

Zgornji ustroj utrjenih asfaltnih površin ima naslednjo sestavo (parkirišča, dovozna cesta): 

- Obrabno zaporni sloj AC 8surf B70/100 A3                           4cm 
- nosilni bituminiziran drobljenec AC 22 base B70/100 A3   8cm 
- nosilni tamponski sloj TD 0/32  Ev2100,0 MPa           20cm 
- posteljica  Ev280,0 MPa                                                      25cm 
- geotekstil 300g/m2……………………………………………………………..…. 
            Skupaj :                         57cm 

Pohodne površine ob objektu: 

- betonski tlakovci                                                             6 cm 
- cementni estrih                                                             15 cm 
- nosilni tamponski sloj  TD 0/32 Ev260,0 MPa      30 cm 
- geotekstil 300g/m2………………………………………………………. 
                                                                        Skupaj :            51 cm 

Betonski robniki 5/20cm, 8/20cm, 15/25cm so položeni v betonski temelj C12/15. 



 

 
 

 

Na površinah namenjenih zelenicam je potrebno nasipati  kvalitetni humus. Zelene površine so 
predvidene kot zelenice z urejeno trato. Predvidena je 2 x setev s travnim semenom, ustrezno 
zalivanje in 2 x košnja, zaradi zgostitve posevka. 

3.2 KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE: 
Na območju obdelave poteka obstoječ kanalizacijski sistem. Iz poročila TV pregleda dela interne 
kanalizacije (z dne 12.3.2021) se je izkazalo, da je kanalizacija v izredno slabem stanju. Vsled tega se 
je predvidela izgradnja novega kanalizacijskega sistema znotraj območja obdelave z navezavo na 
obstoječ jašek (J14) odpadne kanalizacije.  

Kanalizacijski sistem na območju obdelave je  predviden kot ločen sistem za komunalne odpadne 
vode iz objekta, za čiste padavinske vode strešin ter onesnažene padavinske vode utrjenih površin. 

- komunalna voda objekta 
predvidena rekonstrukcija, dozidava in nadzidava se poslužuje obstoječega kanalizacijskega 
sistema komunalnih odpadnih voda iz objekta, kateri je dotrajan in se zamenja. Priključuje se 
preko revizijskih jaškov na obstoječ javni kanalizacijski sistem.  
 

- padavinske vode 
del padavinskega priključnega kanala teče na mestu novogradnje, predvidena je delna 
prestavitev padavinskega voda (interni priključek).  

Padavinske odpadane vode se odvajajo v ločenem sistemu (čiste padavinske vode strešin ter 
utrjenih površin (pešpoti) ter onesnažene padavinske vode utrjenih površin (vozne površine, 
parkirišče)) s predhodnim čiščenjem v ponikanje. S predvideno gradnjo ne obremenjujemo 
obstoječega kanalizacijskega sistema. 

 čiste padavinske vode strešin 
padavinske vode strešin se bodo odvajale prek vertikal v peskolovilce  in nato kanala 
PVC DN 200 mm, v zadrževalnik vode ter z viškom v ponikanje.  
 
Objekt ima več kot 400 m2 površine strehe ter več kot 1500,00 m2 BTP. Urejen bo 
sistem zajemanja, shranjevanja in uporabe padavinske vode s strešin stavbe za ponovno 
uporabo te vode v stavbi ali v njeni okolici.   
 
Zadrževalnik vode  
Velikost zbiralnika vode smo določili na podlagi prispevnih površin strešnih vod ter 
zadrževanja 15 minutnega naliva. 
HIDRAVLIČNI IZRAČUN  
Upoštevano je : 15 min. naliv, n = 5, q=252 l/s/ha (Ljubljana – Bežigrad) 
 
 
 
 



 

 
 

 
Strešne padavinske vode: 
Q= 15,6 l/s 
 
Določitev zadrževalnika vode 
15,6l/s x 15min/(1/60)=14,04 l → Potreben je  zbiralnik vode: Volumen 14.000 l 
 

 čiste padavinske vode utrjenih površin 
Padavinske vode utrjenih tlakovanih površin t.i. pešpoti se odvajajo s pomočjo prečnih 
in vzdolžnih padcev v linijske in točkovne požiralnike in PVC cevi DN160-200 v revizijske 
jaške in nato v ponikanje. 
 

 onesnažene padavinske vode utrjenih površin 
padavinske vode utrjenih površin novega parkirišča na Z strani območja obdelave, kjer 
obstaja možnost onesnaženja z odpadnimi olji bo speljana preko cestnih požiralnikov in 
PVC cevi DN160 v revizijske jaške in nato preko lovilca olj v ponikanje. 
 
Hidravlični izračun : 
Upoštevano je : 15 min. naliv, n = 5, q=252 l/s/ha (Ljubljana – Bežigrad) 
Onesnažene padavinske vode utrjenih površin preko lovilcev olj: 
Asfalt : Fred = 607x0,85 = 515,95m2    0,05156 ha 
Q1 = 0,05156 x 252 = 13 l/s 
 
LOVILEC OLJ  : 
Izbran je  koalescentni lovilec mineralnih olj z integriranim usedalnikom grobih nečistoč 
NG 15 za pretok Q = 15l/s (po standardu SIST EN 858-2). 
 

- dimenzioniranje ponikalnic 
Iz geomehanskega poročila smo povzeli:  
Obravnavano območje je primerno za izvedbo ponikalnic.  
Koeficinet vodoprepustnosti k=1,33 x 10-3 m/s. 
 
Ponikalnica 1 (parkirišče - asfalt) 
 
Utrjene površine 13l/s → Q=0.013m³/s 
Ponikalnica 2 φ100cm, H=3,00 m 
Ponikovalna površina: A=1,57 m² 
Hidravlični gradient filtracije: 
                   
 Q=k · i · A= 0,0157 m³/s                           
0.0157m3/s>0.013m3/s 
 
 
 
 



 

 
 

 
Ponikalnica 2 (pešpoti – tlakovane površine) + višek strežnih voda 
 
Utrjene površine 22,35l/s → Q=0.02235m³/s 
Ponikalnica 3 φ100cm, H=3,00 m 
Ponikovalna površina: A=2,355 m² 
Hidravlični gradient filtracije: 
                   
 Q=k · i · A= 0,02355 m³/s                           
0.02355m3/s>0.02235m3/s 

 
 
Vsa kanalizacija je predvidena iz PVC cevi DN160 in PVC DN200 temenske togosti SN8. Pod povoznimi 
površinami je komplet obbetonirana. Revizijski jaški so predvideni v PE izvedbi dimenzij  60cm in
80cm. Na kanalizaciji priporočamo vgradnjo pokrovov nosilnosti D400 kN na povoznih površinah in 
nosilnosti B125 kN na zelenih površinah. 
 
Cestni požiralniki so PE izvedbe  40cm , opremljeni z LŽ rešetko 400/400mm, nosilnosti C250 kN (po 
standardu SIST EN 124) in so speljani v sistem zunanje kanalizacije. 
 
Za zasip kanalizacije in utrjevanje gradbene jame veljajo določila SIST EN 1610. Stopnja zgoščenosti je 
97% standardnega Proctorja. Tako zbit material uporabimo za pripravo posteljice, podbijanje cevi ob 
bokih in do višine 30cm nad temenom cevi. Material iz izkopa se za dokončni zasip uporabi le, če v 
celoti ustreza zahtevam po projektu in zahtevam geomehanika, se da utrditi in ne vsebuje 
materialov, škodljivih za cevi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
3.3 VIŠINSKA UREDITEV : 
Višinska ureditev utrjenih površin in zelenic je razvidna iz grafične priloge – višinske situacije.  
 
3.4 ZAKOLIČBENI PODATKI : 
Za objekt  so podane zakoličbene točke v koordinatnem sistemu državne mreže (ETRS). Točke so 
razvidne iz situacije zakoličbe in priložene tabele zakoličbenih točk. 
 

Točke zakoličbe 
Oznaka Y X 
T1 462851,136 102795,720 
T2 462851,439 102790,727 
T3 462851,739 102784,735 
T4 462852,155 102777.749 
T5 462877,207 102779,239 
T6 462907,111 102807,626 
T7 462908,437 102785,265 
T8 462912,535 102782,728 
T9 462940,415 102776,365 
T10 462941,260 102780,070 
T11 462916,423 102785,739 
T12 462914,945 102810,664 
T13 462946,522 102817,443 
T14 462951,732 102852,107 
T15 462949,061 102852,502 
T16 462947,555 102842,482 
T17 462932,676 102823,164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4 Prometna ureditev 
 
4.1 VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA  

Na območju obdelave so predvideni prometni znaki iz aluminijaste pločevine s simboli in napisi 
izvedenimi skladno s zahtevanimi koeficienti retroreflekisje  (barva ozadja prometnih znakov, kakor 
tudi elementov pritrjevanja pa mora biti sive barve brez sijaja). Vsi prometni znaki bodo postavljeni 
na temelje globine najmanj 80 cm. Način ter mesto postavitve prometne signalizacije in opreme je 
prikazana v situaciji prometne ureditve in karakterističnem prečnem prerezu oziroma v detajlu 
postavitve prometnih znakov. Vertikalna prometna signalizacija je postavljena z upoštevanjem 
»preglednostnega trikotnika«  

A) Parametri za prometne znake so naslednji: 
- Znaki za izrecne odredbe             40 cm 
- Znaki za obvestila                          60 cm 
- Znaki za nevarnost                        90 cm 

 
Na območju obdelave so predvideni prometni znaki postavljeni na višini 2.25 m (spodnji rob 
prometnega znaka od nivoja prometne površine), kar je tudi standard za nemoten prehod pešcev na 
hodnikih. Nosilni drogovi prometih znakov so postavljeni zunaj površin za pešce in kolesarjev v 
konzolni izvedbi. Vodoravna razdalja od roba vozišča do n 

ajbližje točke znaša 2,0m.   

Obstoječi prometni znaki, ki ne ustrezajo standardom bodo zamenjani, prometni znaki ki ustrezajo 
standardu pa bodo ostali na obstoječih drogovih (lokacijah) in morajo imeti enake svetlobno odbojne 
lastnosti. 

B) Kvaliteta prometnih znakov: 
- Razredi svetlobne odbojnosti - znaki za nevarnost (RA3), znaki za kolesarje in pešce (RA1) 

ostali znaki (RA2); 
- Barva ozadja prometnih znakov kakor tudi elementov pritrjevanja pa mora biti sive barve 

brez sijaja; 
- Vroče cinkani jekleni stebrički premera Ø64 mm; 

 
C) Temeljenje prometnih znakov: 
- Vsi znaki so temeljeni v bet. cevi Ø30 (Ø40) cm, globine minimalno 80 oz. 100 cm, C12/15 

 
D) Oblika in barva: 
- Za izrecne odredbe okrogli razen STOP, bele barve z rdečo obrobo in črnim logotipom ali 

modre barve z belim logotipom; 
- Za obvestila – pravokotne ali kvadratne oblike, prevladuje modra barva ali beli logotip ali bela 

barva z logotipom ali izrisanim znakom; 
- Za nevarnost – trikotna stranica, bela podlaga, rdeča obroba, črn logotip; 

 



 

 
 

 

E) Izvedba prometnih znakov: 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

- Faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
- Pritisk vetra – razred WL5, 
- Dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
- Najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
- Prebadanje znaka – razred P3, 
- Robovi plošče znaka – razred E2. 

4.2 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA : 

Horizontalne označbe morajo po kvaliteti ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1 in 
določbam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.I.RS št. 99/2015, 
46/17, 59/18, 63/19 in 150/21). 

Talne označbe so: 

- Postavitvena površina za gasilce 5340, 
- Rezervirano parkirno mesto – vozila invalidov 5352, 
- Parkirna mesta 5356-1, 
- Parkirna mesta 5357. 

 
V gradbeni situaciji je prikazana prometna ureditev obravnavane ceste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

5 Ravnanje z gradbenimi odpadki 
 

V območju urejanja je potrebno posebno skrb posvetiti ravnanju z gradbenimi odpadki. Z gradbenimi 
odpadki je potrebno ravnati v skladu z upoštevanjem uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z 
gradbenimi odpadki.  

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo 
na gradbišču tako, da ne onasnežujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za 
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 
odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v 
zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov 
brez njihovega prekladanja. 

 

6 Zaključek 
 
Vsa dela morajo biti izvedena na osnovi projektne dokumentacije in v skladu z obstoječimi predpisi, 
zakoni in standardi.  

Pri izvajanju gradbenih del bo potrebno posebno pozornost posvetiti komunalnim napeljavam 
(zakoličba obstoječih komunalnih napeljav s strani upravljalca) v izogib nenamernega povzročanja 
materialne škode. 

Morebitne spremembe se lahko izvedejo zaradi doseganja boljše rešitve z vednostjo odgovornega 
projektanta in investitor. 

 
 

 
Maribor, november 2021                                                                            Sestavila: 
          Irena KAC, dipl. inž.grad. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 POPIS DEL  IN PREDIZMERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM - ZUNANJA UREDITEV

objekt: OŠ Savsko naselje - obnova
kuhinje z dozidavo jedilnice

investitor: Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

št. načrta: 48/2019

št. projekta: 424519

REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV 

SKUPAJ PREDDELA -                  

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE -                  

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE -                  

SKUPAJ ODVODNJAVANJE -                  

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA -                  

SKUPAJ OPREMA -                  

SKUPAJ TUJE STORITVE -                  

SKUPAJ zunanja ureditev -                  

NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela 3% od skupne rekapitulacije
zunanje ureditve. V nepredvidenih delih se smatra
pokritje stroškov, ki nastanejo zaradi dodatnih 
zaščit ali prestavitev vodov v zemlji, ki v osnovi
niso vidna. Dela zaradi dodatne sanacije temeljnih
tal v kolikor se izkaže, da zemljina ne zadošča
predvidenim kriterijem (pri zunanji ureditvi).
Vsa nepredvidena dela morajo biti potrjena
s strani nadzora, projektanta in investitorja. 0,03 0,00 -                  

SKUPAJ zunanja ureditev + nepredvidena dela -                  

22% DDV 0,22 -                  

SKUPAJ z DDV -                  

Maribor, november 2021

Popis del - zunanja ureditev 1



Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

1. PREDDELA
11 131 Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih

inštalacij v skladu z navodili upravljalca, vključno
z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot
so poglobitve, prestavitve in razne zaščite.
Obračun po dejanskih količinah vpisanih v 
režijski dnevnik in računu upravljalca komunalnih 
vodov.
(ocena) ur 25,00 -                  

11 231 Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki
in obveznim dvojnim zavarovanjem točk
(padavinska in odpadna kanalizacija)

m 280,00 -                  

11 631 Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu
(količbene točke zunanje ureditve)

kos 17,00 -                  

12 121 Odstranitev  grmovja na gosto porasli površini
(nad  50 % pokritega tlorisa) - ročno.

m2 30,00 -                  

12 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 
11 do 30 cm ter odstranitev vej 

kos 15,00 -                  

12 161 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm
z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1km

kos 15,00 -                  

12 292 Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev
m 60,00 -                  

12 254 Demontaža zaščitne ograje (H=4m)
m 28,00 -                  

12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v 
debelini 6 do 10 cm

m2 1.261,00 -                  

12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago
 debele 6 do 10 cm

m 80,00 -                  

12 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega
betona (vključno z odvozom v trajno deponijo)

m 400,00 -                  

12 344 Porušitev in odstranitev tlakovanega pločnika
(vključno z odvozom v trajno deponijo)

m2 330,00 -                  
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Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

12 421 Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi
s premerom do 40 cm.
(vključno z odvozom v trajno deponijo)

m 150,00 -                  

12 432 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo
sranico/premerom od 60 do 100 cm.
(vključno z odvozom v trajno deponijo)

kom 20,00 -                  

12 497 Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena,
plošča) iz cementnega betona (armirani).
ocena

m3 26,00 -                  

SKUPAJ PREDDELA -                  
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Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

2. ZEMELJSKA DELA
opomba: vsi izkopi so v raščenem terenu!

21 114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije
strojno z nakladanjem (cca 20 cm)

m3 96,00 -                  

21 224 Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije
strojno z nakladanjem
Izkope vršiti v razmerju 80:20%(strojno-ročni)
Skupna količina izkopa:770m3

a) strojni izkop 80% =770 x 0,8 =616 m3 m3 616,00 -                  
b) ročni izkop 20% = 770 x 0,2 = 154 m3 m3 154,00 -                  

21 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine
3. kategorije za temelje, kanalske rove, 
 prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in
globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno

m3 443,00 -                  

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
3. kategorije

m2 2.115,00 -                  

23 311 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast
300 g/m2

m2 2.115,00 -                  

24 212 Zasip z vezljivo zemljino 3 kat. - strojno
(zasip kanalizacije z izkopnim materialom;
ustreznot potrdi geomehanik)

m3 111,00 -                  

24 229 Zasip kanalizacijskih cevi s peskom (po detajlu)
m3 105,00 -                  

24 441 Izdelava posteljice v debelini plasti do 40cm
iz zrnate kamnine - 3 kategorije; Ev2>80MPa

m3 218,00 -                  

25 146 Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini
 nad 15 cm - ročno (humusa iz deponije)

m2 184,00 -                  

25 147 Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini
 nad 15 cm - strojno (humus iz deponije)

m2 276,00 -                  

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom
m2 460,00 -                  

25 189 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na
zelenici, visokih nad 120 cm (obseg 8 cm)
(drevo KROGLASTI OSTRO LISTNI JAVOR
  Acer Platanoides - Globosum)

kos 5,00 -                  
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Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

29 118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000m 
m3 1.102,00 -                  

29 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
m3 1.102,00 -                  

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na kom. deponijo
t 315,00 -                  

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                  
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Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

 3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini
do 20cm; Ev2>100MPa

m3 134,00 -                  

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini
30cm; Ev2>60MPa

m3 430,00 -                  

31 20D Strojno valjanje in planiranje v natančnosti +-1cm
vključno s komprimacijo planuma zgornjega ustroja.

m2 2.116,00 -                  

31 564 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 8 cm

m2 610,00 -                  

32 244 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm

m2 610,00 -                  

31 832 Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane
zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v deb.5 cm
(igrišče)

m2 132,00 -                  

32 492 Pobrizg s kationsko bitumensko 
emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2

m2 610,00 -                  

34 822 Izdelava obrabne plasti iz plošč iz cementnega
betona velikosti 30/20/6 cm (siva) stiki
zapolnjeni s cementno malto
(po izboru arhitekta)

m2 1.180,00 -                  

34 914 Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno
plast iz cementnega estriha v deb 15cm

m2 1.180,00 -                  

35 214 Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 cm
vključno z dobavo in vgradnjo betona za pripravo
podlage.

m 113,00 -                  

35 236 Dobava in vgraditev predfrabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s perezom 8/20 cm
vključno z dobavo in vgradnjo betona za pripravo
podlage. m 9,00 -                  
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Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

35 231 Dobava in vgraditev robnika iz 
cementnega betona s prerezom 5/20 cm
(ob peš poteh in zelenicah)

m 375,00 -                  

35 244 Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 cm
vključno z dobavo in vgradnjo betona za pripravo
podlage (spuščeni robniki na obm. klančin)

m 2,00 -                  

37 01D Izdelava nasutja ob objektu v debelini 20 cm 
 frakcije fi 16-32mm.

m3 19,00 -                  

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE -                  

Popis del - zunanja ureditev 7



Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

4.00 ODVODNJAVANJE

42 115 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke
do 1,0m na planomu izkopa z gibljivimi 
plastičnimi cevmi premera 10 cm ovite z 
geostintetikom. (parkirišče)

m 35,00 -                  

41 321 Izdelava asfaltne mulde širine 0,5m
na prej pripravljeno podlago.

m 34,00 -                  

43 211 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, 
vgrajenih na planumu izkopa, premera         
16 cm, v globini do 1,0 m
(PVC DN 160 SN8)

m 117,00 -                  

43 212 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, 
vgrajenih na planumu izkopa, premera         
20 cm, v globini do 1,0 m
(PVC DN 200 SN8)

m 163,00 -                  

43 291 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 
betonom C 16/20, premera 16 cm.

m 5,00 -                  

43 292 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 
betonom C 16/20, premera 20 cm.

m 35,00 -                  

43 521 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1
do 4,0m s cevmi premera do 30cm.

m 15,00 -                  

43 824 Dobava in vgradnja tipskega linijskega požiralnika
notranje širine 20 cm z LTŽ rešetko nosilnosti
C250 vgrajen v bet. temelj C12/15

m 19,50 -                  

43 831 Preizkus vodotesnosti kanalizacije
vključno s cevmi in jaški po SIST EN 1610
 z zrakom -preizkus po metodi LC 100mbar
 nadtlaka. Preizkus mora izvesti akreditiran 
(registriran in od izvajalca neodvisen)
 preizkusni laboratorij. Izvajalec preizkusov
mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino 
(potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno
dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov
(kalibracijski certifikat).

m 95,00 -                  

43 841 Snemanje notranjosti kanalizacije
 s specialno video kamero.

m 95,00 -                  
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Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

44 322 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
(peskolovi), vključno s pokrovom

kos 5,00 -                  

44 332 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
(CP_cestni požiralnik  H=1,5m)

kos 9,00 -                  

44 341 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 60 cm, globokega do 1,0m
(MJ1, MJ2, MJ3, MJ6)

kos 4,00 -                  

44 361 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 80 cm, globokega do 1,0m
(MJ4, MJ11)

kos 2,00 -                  

44 362.1 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 80 cm, globokega 1,5m
(P_peskolovi) vključno s pokrovom - Pluvia

kos 2,00 -                  

44 362.2 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
(MJ5, MJ7, MJ8, MJ9, FJ1, FJ2, FJ3, FJ4, FJ5,
FJ6) kos 10,00 -                  

44 363 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
(MJ10) kos 1,00 -                  

44 365 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza 
s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m
(FJ7  H=4,25m) kos 1,00 -                  

44 845 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine
z nosilnostjo 250 kN s prerezom 400/400 mm
vključno z vsem potrebnim pomožnim materialom
(LTŽ mreža za CP v muldi)

kos 9,00 -                  

44 894 Dobava in vgraditev tipskega kolescenčnega lovilca
olj (ACO) ali podobni z enako kvaliteto proizvoda
vključno z vsemi potrebnimi deli, priključki, opremo
in podložno ploščo.
LO NG 15l/s                                            kos 1,00 -                  

44 962.1 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine
z nosilnostjo 125 kN krožnega prereza 
 s premerom 60 cm - nepovozen pokrov
vključno z vsem potrebnim pomožnim materialom

kos 9,00 -                  
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44 962.2 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine

z nosilnostjo 250 kN krožnega prereza 
 s premerom 60 cm - povozen pokrov
vključno z vsem potrebnim pomožnim materialom

kos 9,00 -                  

44 993 Dvig obstoječega pokrova jaška vseh vrst na 
koto nove nivelete vključno z vsemi potrebnimi
deli in materialom za izvedbo.

kos 3,00 -                  

46 353 Dobava in vgraditev tipskih ponikalnic Ø 100cm,
iz perforiranih betonski cevi, vključno z vsemi 
potrebnimi deli, transporti, priključki in polnilnim
materialom, izkopom in zasipom z gramoznimi
kroglami. Globina ponikalnic H = 3,00m.
Dobavitelj Stavbar Maribor ali podobni.
LŽ pokrov fi 60, po standardu SIST-EN 124 razred 
B 125. 

kos 3,00 -                  

46 354 Dobava in vgraditev tipskih ponikalnic Ø 100cm,
iz perforiranih betonski cevi, vključno z vsemi 
potrebnimi deli, transporti, priključki in polnilnim
materialom, izkopom in zasipom z gramoznimi
kroglami. Globina ponikalnic H = 4,00m.
Dobavitelj Stavbar Maribor ali podobni.
LŽ pokrov fi 60, po standardu SIST-EN 124 razred 
B 125. 

kos 2,00 -                  

47 01D Dobava in vgraditev rezervoarja za vodo 7000 l
vključno z vsemi potrebnimi deli.
Rezervoar ima vgrajena dva izpusta in sicer 
DN200 (vrh) in na dnu DN50 v ponikalnico.
Zadrževalnik kos 1,00 -                  
izkop m3 28,50 -                  
zasip z gramozno frakcijo 4-16mm m3 15,50 -                  
peščena posteljica deb 15cm m3 1,50 -                  
geotekstil 200g/m2 m2 12,00 -                  
zasip z izkopno zemljino v deb 25cm m3 2,50 -                  

47 02D Izdelava priključka kanalizacije na obstoječo
kanalizacijo, na jašek.

kos 4,00 -                  

SKUPAJ ODVODNJAVANJE -                  
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5.00 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

51 771 Opaženje in razpiranje bočnih strani gradbenega
jarka za položitev kanalizacijskih cevi.
Ocena m2 200 -                  

58 01D Dobava in postavitev panelne ograje višine 2m
širina panela 2,5m. Ograja se postavi  v raščen teren 
točkovni temelji. Ograja je sestavljena iz stebrov
in mrežnih panelov 2D 6/5/6. Sistem ravnih
dvo dimezionalnih (2D) panelnih ograj horizontalnih
žic (deb 6mm), ki iz obeh strani objemajo vertikalne
žice (deb 5mm) - ograje Kočevar ali enakovredno.
Vključno z vsemi
potrebnimi deli in materialom za njeno 
postavitev, torej vključno z izvedbo točkovnih
temeljev ter vgradnjo vrat za osebni prehod.

m 41,00 -                  

58 02D Postavitev zaščitne ograje višine 4,0m ob 
obstoječem košarkarskem igrišču. Vključno
s temelji ter vsemi potrebnimi deli in materialom.
(prestavitev obstoječe ograje)

m 26,00 -                  

58 03D Dobava in vgraditev drevesne rešetke Standard ,
dobavitelja ACO Šmarje pri Jelšah (ali podobni),
iz sive litine (EN-GLJ-250 DIN EN 1561) kvadratna
s kvadratno notranjo odprtino, vključno s pritrditvenim
materialom iz nerjavečega jekla sestavljena iz 4
segmentov, premaz cink fosforjev epoksidna osnova 
in 2-komponenten-strukturni lak, RAL 9005, vključno
s spodnjo jekleno konstrukcijo, 2-delno, vroče 
cinkano ter pritrdilnim materialom iz jekla.
Višina rešetke 41mm, višina okvirja z vstavljeno
rešetko 80 - 140mm.
Obremenitev: 50kN, radialen design, širina rež 16mm
Zunanja-/notranja mera : 150/70 cm

kom 2,00 -                  

58 04D Dobava in vgradnja košev za smeti s pepelnikom
vključno s stebričkom 
(koš Diagonal ali podobno)

kos 3,00 -                  

58 05D Izdelava, dostava in montaža lesenih gred
iz letev impregniranega smrekovega lesa.
visoga greda velikosti 3,5m x 1,6m h=0,6m

kos 10,00 -                  

Popis del - zunanja ureditev 11



Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

58 06D Izvedba talne plošče deb 20 cm za zunanjo 
teraso iz betona C25/30, vključno z armaturo, 
izkopi, zasipi ter vsemi potrebnimi deli in 
transporti, z dodatki za vodotesen, zmrzlinsko 
in proti soli odporen beton, izvedba vseh 
potrebnih dilatacij.
Beton vsebuje hidroizolacijski material z lastnostmi
kristalizacije in penitracije, ter funkcijo
samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu (kot
npr.  XYPEX,PENETRON ali enakovredno)

izkop m3 20 -                  
planiranje, utrjevanje m2 100 -                  
geotekstil m2 100 -                  
čelni opaž plošče m2 7 -                  
beton C25/30                                                m3 19 -                  
armatura ocenjeno 70kg/m3 betona                                                kg 1330 -                  

58 07D Dobava in montaža tipskega kovinskega droga (pocinkan)
za zastave izdelanega iz kovinskih cevi fi 80mm
višine H=6m, vključno z vodilom za zastave,
AKZ, finalnim opleskom (RAL 9010) ali po 
navodilu projektanta. Vključno z izvedbo
AB temelja in vsemi potrebnimi fazami dela.
Priporočena zastava: dim 2000 x 1000 mm, na 
kratki stranici prišiti karabini,…

kom 3,00 -                  

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA -                  

Popis del - zunanja ureditev 12



Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

6.00 OPREMA

61 122 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, 
globine 80 cm, premera 30 cm

kos 2,00 -                  

61 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak
 iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 
64 mm, dolge 3500 mm

kos 2,00 -                  

61 541 Dobava in pritrditev prometnega 
znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene 
pločevine, znak z odsevno 
folijo 1. vrste, velikosti 600/600 mm
2441 - parkirno mesto za vozila invalidov

kos 2,00 -                  

62 111 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na 
 vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 
250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, 
širina črte 10 cm 
(5355-1 - parkirišča pravokotno parkiranje)

m 99,00 -                  

62 223 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb 
na vozišču z enokomponentno rumeno,
 vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami 
stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 mm, 
površina označbe 1,1 do 1,5m2
5352 - parkirno mesto za invalida m2 6,00 -                  

62 224 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb 
na vozišču z enokomponentno rumeno barvo,
 vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami 
stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, 
površina označbe nad 1,5m2 
5340 - intervencijska površina m2 12,00 -                  

67 01D Dobava in postavitev stojal za parkiranje koles.
št. za parkiranje koles 6; dim. 2480x410x450mm

kos 8,00 -                  

SKUPAJ OPREMA -                  

Popis del - zunanja ureditev 13



Postavka Enota Količina Cena na enoto Vrednost

7.00 TUJE STORITVE

79 311 Projektantski nadzor
ur 40,00 -                  

79 351 Geotehnični nadzor 
ur 20,00 -                  

SKUPAJ TUJE STORITVE -                  

Popis del - zunanja ureditev 14
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0,50

±0,00

T min

0,760

-0,02

Najtezji del (kg) 4810

Skupna teza (kg) 6110

460Kapaciteta min. olj ( l )

T min (mm)

Premer D ( mm )

T max (mm)

H (mm)

Skupni volumen ( l )

C ( mm )

Dotok, iztok DN

760

1800

C+T

5430

1650

200

2403

Tehnicni podatki

NG ( l/s )

Usedalnik ( l ) 1500

15

fi 1000
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Iztok
Dotok

DN 200

usedalnikom

Koalescentni izločevalec lahkih tekočin z integriranim

NG 15

fi 1800
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LEGENDA:

ORGANSKIH DELCEV D max = 30mm IN KOMPRIMACIJA DO 97% SPP Z 

ORGANSKIH DELCEV IN KOMPRIMACIJA od 95% do 98% SPP S

ZAVAROVANJE GRADBENE JAME Z MONTAZNIMI OPAZI

LAHKIMI KOMPRIMACIJSKIMI SREDSTVI

TESKIMI KOMPRIMACIJSKIMI SREDSTVI

ZASIP V CONI CEVOVODA Z GRAMOZNIM MATERIALOM BREZ VSEBNOSTI

ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA Z IZKOPANIM MAT. III. KTG BREZ VSEBNOSTI
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h

Enozilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.

h > 80cm se energetski kabel uvlece v obbetonirane alkaten cevi

h < 80cm se energetski kabel uvlece v obbetonirano Fe cev

d>
30

 c
m

OPOMBA:

15001500

kanalizacija

sloj suhega betona MB15

niveleta terena

opozorilni trak

dodatna mehanska zascita kabla 

alkaten cev ali Fe cev 

energetski kabel

Shematki prikaz križanja kanalizacije in el. voda

KANALIZACIJA

TK KABEL

Če se dovoljenih razdalj ni mogoče držati se navedene
razdalje lahko zmanjšajo do 0,3 m, vendar je potrebno TK
kabel zaščititi  s PVC oziroma PEHD cevmi.
V področju križanja je potrebno TK kabel zaščititi v dolžini
1,0 m na vsaki strani križanja.

Shematki prikaz križanja kanalizacije in TK voda
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