Odsek 2.5: vodovod na obmocju Spodnje Besnice

584,00 m
2.5.3: Vodovod v osrednjem delu naselja - obmocje 6
REKAPITULACIJA
VODOVODNI CEVOVOD
GRADBENA DELA EUR 0,00
MONTAZNA DELA EUR 0,00
NABAVA MATERIALA EUR 0,00
SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00
REGULATOR TLAKA EUR 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI EUR 0,00
SKUPAJ EUR 0,00
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Zap.st.

Opis

lEm.

|Ko|i(':ina |

Cenal Znesek

GRADBENA DELA

0101

ZakoliCenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih
profilov in oznacbo visin. Obracun za 1 m.

584,00

0,00

0102

Izvedba projekta izvedenih del in projekta za
vzdrzevanje in obratovanje, vklju¢no z geodetskim
nacrtom in vrisom v kataster. Obracun za kompletno
izvedena dela.

kos

1,00

0,00

0103

Posek grmicevija in dreves do fi 10 cm z nalaganjem
na kamion in odvozom na trajno deponijo I=5 km.
Obracun za 1 m2.

m2

20,00

0,00

0104

Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem
panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na trajno
deponijo h=25 km. Obracun za 1 kos.

kos

3,00

0,00

0105

Povrsinski odkop humusa v povprecni deb. 20 cm z
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obracun za 1 m3.

m3

35,04

0,00

0107

Rusenje asfaltnega vozi$¢a s pravilnim odrezom

robov. PoruSen material se odpelje na stalno deponijo.
Po koncanju del se na obmogju trase vodovodnega
cevovoda vzpostavi prvotno stanje vozis¢a. V primeru
poskodbe do 1/2 voznega pasu se asfaltira celoten
vozni pas, v primeru po$kodbe vozi§¢a nad 1/2 vozis€a
se asfaltira celotno vozi$¢e. UpoStevati utrejavne
podlage (tampon) in vgradnjo asfalta (bitugramoz 6
cm, obrabni sloj 4 cm). Obradun za 1 m2.

m2

1.460,00

0,00

Zascita gradbene jame z dvostranskim opazem.
Najem, prevozi, name$canje, prestavljanje, pranje po
zakljucku. Globina jarka do 2m, Sirina jarka do 1,2m.
Obrac€un na 1m2 kanala.

m2

1.168,00

0,00

0108

Strojni in delno rogni izkop gradbene jame in jarkov
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. ktg., z nakladanjem
materiala na kamion in odvozom na za¢asno deponijo.
Obracun za 1 m3 izkopa.

864

IV ktg:

m3

432,16

0,00

V.kig.

m3

432,16

0,00

0109

Roéni izkop jarka v terenu l11.-IV ktg. Globine 0-2 m,
Sirine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.
Obracun za 1 m3.

m3

19,00

0,00

0110

Roéno planiranje dna gradbene jame s to¢nostjo +/- 3
cm. Obra¢un 1 m2.

m2

467,20

0,00

0111

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in

izdelava leziS¢a cevi debeline 10 cm. Obracun za 1
ma3.

m3

46,72

0,00
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Zap.St. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek

0112 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in
izdelava obsipa cevi do vi§ine 20 cm nad temenom
cevi. Obradun za 1 m3. m3 233,60 0,00
0113 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in
izdelava zasipa jarka. Obracun za 1 m3. m3 496,40 0,00
011341 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in

izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozisce.
ObraCun za 1 m1.

m3 461,36 0,00
0114 Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm.
Obracun za 1m3.
m3 35,04 0,00

0115 Odvoz odvecnega materiala na stalno gradbeno
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obracun za 1
m3. m3 776,72 0,00

0116 Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v
povprecni deb. 20 cm z dovozom iz zaasne deponije
na obmogju gradbisca (dovoz do 100 m).

Obracun za 1 m3.
m3 35,04 0,00

0117 Fino ro¢no planiranje humuziranih povrsin in ponovna
zatravitev.

Obracdun za 1Tm2. m2 425,20 0,00

0118 Konéne ureditve ob voziSu, kot je ponovna postavitev
prometnih znakov, talnih oznacb, raznih ograj in
drugih elementov (mulde), ki jih je bilo potrebno
odstraniti med gradnjo vodovoda.

Ocena - obracun po dejanskih stroskih. m1 23360 0,00

0118 Rusenje armiranobetonskih opornih zidov in
vzpostavitev prvotnega stanja zidu po koncani gradnji.
V ceni je zajeto varovanje gradbene jame, odvoz
materiala na deponijo gradbenih odpadkov, skupaj s
predajo pooblas¢enemu prevzmeniku gradbenih
odpadkov. Po kon&ani gradnji je potrebno vzpostaviti
prvotno stanje z dobavo materiala in izvedbo vseh
potrebnih gradbeno obrtniskih del (zakolicba,
zemeljska dela, opazerska dela in betonska dela).
Svetla viSina zidu 1,5 m ter debelina 0,2 m. Obratun

za 1m1.
m1 50,00 0,00

Demontaza zi€ne ograje s prenosom na za¢asno
deponijo, po konéanih delih ponovna vzpostavitev
prvotnega stania. m1 30,00 0,00

Odklop iz omrezja, demontaZa stebra javne
razsvetljave s svetilko ter prenos na zatasno deponijo.
Po koncanih delih ponovna postavitev na pripravijen

temelj ter ponoven priklop na omreZje.
kos 1,00 0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0119

Polaganje vodovoda pri preckanju pod elektri¢nimi NN
kabli. UpoStevati roéni izkop neposredno ob napeljavi.
Mesto preckanja se oznaci z drogovi za oznaCevanje
kabla in tablicami na drogovih z oznako lokacije osi
kabla. Obracun za kompletno izvedeno preckanje.

kos

4,00

0,00

0120

Polaganje vodovoda vzporedno z NN podzemnimi
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno toéno oznaiti potek kablov in dela izvajati ob
nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred
posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega poteka
vodovoda s kabli.

m1

130,00

0,00

0121

Polaganje vodovoda pri preckanju pod
telekomunikacijskimi kabli. UpoStevati rocni izkop
neposredno ob napeljavi. Mesto preckanja se oznaci z
drogovi za oznacevanije kabla in tablicami na drogovih
z oznako lokacije osi kabla. Obracun za kompletno
izvedeno preckanje.

kos

3,00

0,00

0122

Zavarovanje nastavkov za zasune, odzracevalne
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter namestitev
cestnih kap na koncno niveleto terena ali voziSca.
Obracun za 1 kos.

kos

19,00

0,00

0123

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako hidrantov, odzragevalnih garnitur in zasunov.
Stebricki so iz jeklenih cevi d 40 mm, viSine 1800 mm.
Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obracun za 1 kos.

kos

8,00

0,00

0124

Obbetoniranje in podbetoniranje vozIiS¢ - odcepov,
hidrantov, odzragevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih s porabo betona
0,40 m3/kos. Obragun za 1 obbetoniranje.

kos

10,00

0,00

0125

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cesto z
vgradnjo za¢itne cevi DN 300 s podbojem pod
vozi§¢em in vgradnjo zasCitne cevi (odcep za skupinski
hiSni prikljucek). DolZina preckanja je do 8 m. Mesto
preckanja se oznadi s tablicami na drogovih za
oznacevanje vodovoda z oznako lokacije osi
vodovoda. Obra¢un za kompletno izvedeno preckanje.

kos

2,00

0,00

0126

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cestnimi
propusti. Vodovod se polaga pod propustom s
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se prepreci
neposredno naleganje cevi. Pri razmaku med cevema,
ki je manjSi od 10 cm, se cevi na mestu preckanja
obbetonira z betonom C 8/10. V kolikor je cev slabe
kvalitete, se vgradi nova cev enakega profila (cev DN
250-DN 300). Obracun za kompletno izvedeno
preckanje.

kos

3,00

0,00

0127

Ciscenie terena po kon&ani gradnji.
Obracun za 1m2.

m2

1.752,00

0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0128

Dobava in vgradnja opti¢nega kabla (12xSM) za
prenos podatkov. Upostevati dobavo in montazo kabla -
vpihovanie, za$¢itne cevi d 2x50, kabelski jaski iz cevi
DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60 cm (15 x),
opti¢ni delilnik in ostala dela ter opremo, potrebno za
delovanje kabla. Obracunza 1 m1.

m1

584,00

0,00

0129

Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji
objekta. Obracun po dejansko porabljenem Casu.
Obracun za 1 uro.

ur

10,00

0,00

0130

Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vkljucno z
elaboratom za zaporo ceste. Obracun za pridobljeno
zaporo ceste.

kos

1,00

0,00

0131

Kvalitativni nadzor bodogega upravljavca vodovoda.
Obracun po dejansko porablienem ¢asu. Obracun za 1
uro.

ur

100,00

0,00

0130

Projektantski nadzor pri gradnji objekta. Obracun po
dejansko porablienem ¢asu. Obracun za 1 uro.

ur

10,00

0,00

0131

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun po
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena do 10% zemeljskih del.

ocena

0,10

0,00

GRADBENA DELA

skupaj

0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

MONTAZNA DELA

0901

Priprava gradbi$¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po koncanih delih se
gradbisce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 02

Prenos, spuscanje in razmeScanje vodovodnih cevi iz
NL DN 100 ob jarku. Obracun za 1 m1.

m1

582,00

0,00

Prenos, spuscanje in razmeScanje vodovodnih cevi PE
d 63 ob jarku. ObraCun za 1 m1.

m1

440,00

0,00

09 03

MontaZa cevi NL DN 100, navadni spoj. Obracun za 1
m1.

m1

198,00

0,00

MontaZa cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 100. Obracun
zal1mi.

m1

384,00

0,00

MontaZa ceviiz PE. Obracun za 1 m1.

DN 50/d63

m1

440,00

0,00

09 04

Prenos, spuscanje in polaganje vodovodnih elementov
teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in
horizontalni smeri. Obra€un za 1 kos.

kos

90,00

0,00

09 05

Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 80-100

kos

20,00

0,00

09 06

Montaza fazonskih kosov iz NL na obojko. Obracun za
1 kos.

DN 80-100

kos

70,00

0,00

09 07

Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN
80 - DN 100. Obracun za 1 kos.

DN 80-100

kos

15,00

0,00

09 08

Dobava in polaganje opoziriinega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obracun za 1 m1.

m1

584,00

0,00

0909

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi
projekta. Obradun za kompletno izveden preizkus.

m1

1.022,00

0,00

0910

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obradun za vse elemente kompletno.

m1

1.022,00

0,00

09 11

Dodatna in nepredvidena dela. Obragun stroSkov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.

Ocena stroSkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

MONTAZNA DELA

skupaj

0,00
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Zap.St. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek

NABAVA MATERIALA

10010 Cevi (vkljucno s tesnili)

NL C-40, DN 100, (navadni spoj) m1 300,00 0,00
NL C-40, DN 100, sidmi spoj (V1 spoj) m1 384,00 0,00
PE 100 d 63x5.8 mm m1 140,00 0,00

10020 NL fazonski kosi, C 40

(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)

10 021 MMA, DN 100/80 kos 3,00 0,00

MMA, DN 100/50 kos 1,00 0,00
10 022 MMK 11°, DN 100 kos 12,00 0,00
10 023 MMK 22", DN 100 kos 12,00 0,00
10 024 MMK 45°, DN 100 kos 8,00 0,00
10 025 MMQ 90°, DN 100 kos 1,00 0,00

10 027 Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VI spoj)

DN 100 kos 35,00 0,00

Prirobnicni spoji:

10030 T, DN 100/80 kos 1,00 0,00
T, DN 100/50 kos 2,00 0,00
T, DN 50/50 kos 2,00 0,00
10 031 FFR, DN 80/50 kos 2,00 0,00
10032 F, DN 100 kos 2,00 0,00
10 034 X, DN 100 kos 1,00 0,00
X, DN 50 kos 1,00 0,00
10 035 FF, DN 80/500 kos 4,00 0,00
10 036 N, DN 80 kos 5,00 0,00
Vodovodne armature:
10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10,
Hv=1.0-1.2 m.
DN 80 kos 4,00 0,00
DN 50 kos 3,00 0,00

10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN 10-
16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in talno
kapo, ter spoinim materialom. kos 4,00 0,00

10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150, PN
10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in talno
kapo ter spoinim materialom. kos 1,00 0,00

10 042 Prezraevalna garnitura za podzemno vgardnjo s
cestno kapo PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.
(vgradnja v vozi$€u s cetno kapo), funkcija garniture je
samo izpust zraka. kos 3,00 0,00
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Zap.St. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 100 /8 M16 kos 5,00 0,00
DN 80 /8 M16 kos 22,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 13,00 0,00
10 051 LZ zob.spojka DN 50 kos 6,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. ObraCun stroSkov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Vodovodni jasek za vradnjo regualtorja tlaka

011900

Gradbena dela

Dobava materiala in izvedba AB jaska (C-30/37,
vodotesen beton) dimenzij 2.0x2.0x3.5 m. Debeline
sten, talne in krovne plo$ce so 20 cm. UpoStevati
dodaten izkop, opaz, hidroizolacijo, zasCito
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80 cm
z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega podesta iz
jeklenih nerjavegi profilov in pohodnih resetk, vstopne
lestve iz nerjaveCega materiala, in vgradnjo potrebnih
cevi. Obra¢un za kompletno izveden jasek.

kos 1,00 0,00 0,00
Pregled koliin
izkop m3 65,00 0,00 0,00
odvoz (izkop-jasek) m3 23,00 0,00 0,00
zasip m3 42,00 0,00 0,00
beton C 8/10 m3 2,00 0,00 0,00
beton C 16/20 m3 0,40 0,00 0,00
beton C 30/37 m3 8,50 0,00 0,00
plosce 3,75
stene 4,75
vstopni jasek 0,53
armaturne palice kg 250,00 0,00 0,00
armaturne mreze kg 800,00 0,00 0,00
opaz m2
talna plosca - rob 2,52 0,00 0,00
poglobitev v talni ploséi (40-40-25) 1,00 0,00 0,00
stene-dvostranski 47,20 0,00 0,00
krovna ploS¢a - podpiranje 7,00 0,00 0,00
krovna plo$¢a - rob 2,52 0,00 0,00
vstopni jaSek - dvostranski 4,20 10,00 42,00
podporni stebricki 1,20 0,00 0,00
hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)
vertikalna m2 31,00 0,00 0,00
horizontalna m2 19,00 0,00 0,00
za$¢ita hidroizolacije-vertikalna (stirodur plo$ce) m2 31,00 0,00 0,00
vstopna lestev m 2,20 0,00 0,00
pokrov 800/800 z dviznim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00 0,00
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Zap.St. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Jasek za regulator tlaka - montazna dela
0901 Priprava gradbisca, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po koncanih delih se
gradbiS¢e pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
priprava 100% kos 1,00 0,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00 0,00
0902 Prenos, spuscanje in razmeScanje vodovodnih cevi iz
NL DN 150 ob jarku. Obra¢un za 1 m1. m1 0,00 0,00 0,00
Prenos, spuscanje in razmeSc¢anje vodovodnih cevi PE
DN 50-DN 100 ob jarku. Obracun za 1 m1.
m1 0,00 0,00 0,00
0903 Montaza cevi NL DN 150, navadni spoj. Obracun za 1
mf. m1 0,00 0,00 0,00
Montaza cevi iz NL - sidmi Vi spoj, DN 150. Obracun
za1mi. m1 0,00 0,00 0,00
09 03 MontaZa cevi iz PE. ObraCun za 1 m1.
DN 100/d110 m1 0,00 0,00 0,00
DN 50/d 63 m1 0,00 0,00 0,00
09 04 Prenos, spus¢anje in polaganje vodovodnih elementov
teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in
horizontalni smeri. Obragun za 1 kos. kos 19,00 0,00 0,00
09 05 Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.
DN 40-80 kos 19,00 0,00 0,00
DN 100-150 kos 0,00 0,00 0,00
09 06 Montaza fazonskih kosov iz NL na obojko. Obracun za
1 kos.
DN 80-150 kos 0,00 0,00 0,00
09 07 Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN
80 - DN 100. Obracun za 1 kos.
DN 100-150 kos 0,00 0,00 0,00
DN 40-80 kos 17,00 0,00 0,00
09 08 Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obracun za 1 m1. m1 0,00 0,50 0,00
0909 Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi
projekta. Obracun za kompletno izveden preizkus.
kos 1,00 0,00 0,00
0910 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obragun za vse elemente kompletno. kos 1,00 0,00 0,00
09 11 Dodatna in nepredvidena dela. Obragun stroSkov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00
Jasek za regulator tlaka - montazna dela 0,00
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Zap.St. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Vodovodni material
NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)
10 030 T, DN 100/100 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 100/80 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 80/80 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 100/40 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 80/50 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 80/40 kos 1,00 0,00 0,00
10 031 FFR, DN 100/80 kos 2,00 0,00 0,00
10030 redukcija 6/4" / 5/4" kos 2,00 0,00 0,00
jeklena cev DN 5/4" (d 38 x 2.0 mm, I=2 m), nerjavece
jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00 0,00
10032 F, DN 100 kos 1,00 0,00 0,00
10033 E, DN 100 kos 4,00 0,00 0,00
10 035 FF, DN 100/1000 kos 3,00 0,00 0,00
FF, DN 100/500 kos 2,00 0,00 0,00
FF, DN 80/1000 kos 2,00 0,00 0,00
FF, DN 80/300 kos 1,00 0,00 0,00
FF, DN 80/500 kos 1,00 0,00 0,00
FF, DN 80/600 kos 1,00 0,00 0,00
10 037 Q-90, DN 100 kos 1,00 0,00 0,00
10 037 Q-90, DN 80 kos 4,00 0,00 0,00
Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00 0,00
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Zap.St. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Vodovodne armature:
10039 Zasun z ro€nim kolesom, kratka izvedba, PN 16.
DN 100 kos 2,00 0,00 0,00
DN 80 kos 4,00 0,00 0,00
DN 50 kos 1,00 0,00 0,00
DN 40 kos 2,00 0,00 0,00
10038 Lovilec nesnage, PN 16
DN 80 kos 1,00 0,00 0,00
DN 40 kos 1,00 0,00 0,00
10 038 MontaZno demontazni kos, PN 16, DN 100 kos 3,00 0,00 0,00
MontaZno demontazni kos, PN 16, DN 80 kos 3,00 0,00 0,00
10038 Avtomatski hidravlicni ventil za regulacijo tlaka, PN 16
DN 80 kos 1,00 0,00 0,00
DN 32 kos 1,00 0,00 0,00
10038 Avtomatski hidravliéni ventil za zadrzevanje tlaka -
hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50
DN 50 kos 1,00 0,00 0,00
10 044 Varnostni ventil, lo€ilni ventil in cevne napeljave DN 10
PN 10-16
DN 10 kos 1,00 0,00 0,00
Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 100 /8 M16 kos 18,00 0,00 0,00
DN 80 /8 M16 kos 23,00 0,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 4,00 0,00 0,00
DN 40 /4 M16 kos 7,00 0,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. Obraéun stro$kov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
JaSek za regulator tlaka - nabava vodovodnega
materiala: skupaj 0,00
Skupaj jasek za regulator tlaka: 0,00
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Zap.St.

|0pis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

1. ZEMELJSKA DELA

Dolocitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in
lastnikom objekta.

kos

21,00

0,00

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaskov
pod zelenimi povrSinami - izkop roéno 40 % in
strojno 60 %. Izkop breZine se izvaja v naklonu 65°
do nivoja tampona, $irina dna je 40 cm in povpreéna
globina izkopa je 1,20 m. Izvedba pe$¢enega nasipa
za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad
cevjo v debelini 20 cm s peS€enim materialom
granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-rocno zasutje z
izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline
20 cm. V ceno je vklju€eno tudi nakladanje in odvoz
odve¢nega materiala, humuziranje in zatravitev -
vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.
Obraéunza1m'.

315,00

0,00

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaskov
pod utrjenimi povr§inami - odstranitev ploscic in
tlakovcev, rezanje in ruSenje asfalta ter izkop roéno 40
% in strojno 60 %. Izkop brezine se izvaja v naklonu
65° do nivoja tampona, Sirina dna je 40 cm in
povpre¢na globina izkopa je 1,20 m. Izvedba
peScenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10
cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peScenim
materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-roéno
zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po
slojih debeline 20 cm do 30 cm pod kon&nim tlakom.
Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje,
izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za
finalni tlak. V postavko je vkljuéeno tudi nakladanje in
odvoz odvecnega materiala, polaganje tlakovcev in
ploscic skupaj z dobavo manjkajoCih, asfaltiranje z AC
8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje
stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoris¢ih in
plocnikih. V postavki je vkljuen ves potreben
material in delo.

ObraCunza1m'.

110,00

Strojni in ro¢ni podkop pod ograjami, Zivimi mejami in
podobnim.
Obragun za 1 kos.

kos

21,00

0,00

Izdelava vodenega podboja z dobavo zas¢itne cevi
PE 63 vkljutno z vsemi potrebnimi deli in izkopom
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
ObraCunza1m'.

12,00

0,00

Rusenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah vkljuéno z nakladanjem na kamion,
razkladanjem in stro$ki deponije.

Obracun za 1 m?

60,00

0,00
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Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

1.7

lzdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah v debelini 10 cm. Vklju€eni so vsi stroski
izvedbe.

Obracun za 1 m?

60,00

0,00

lzdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno
objekta za cev PE 63 in sanacija povrsin okoli preboja
ter sanacija hidro in termo izolacije.

Obracun za 1 kos.

kos

21,00

0,00

lzdelava geodetskega posnetka vodov od
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaski v
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v
elektronski obliki. Izdelava geodetskega naérta po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni
zakonodaji.

Obracun za 1 m' dolzine hiSnega prikljucka.

425,00

0,00

ZEMELJSKA DELA HISNI PRIKLJUCKI

skupaj

0,00
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2. MONTAZNA DELA

2.1 Prenos, spu€anje in montaza vodovodne cevi PE 100

d 32x3 mm v zaséitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi

zamaski, vkljuéno s prevezavo na lono spojko pri

zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja

celotna trasa. ,

Obradunza1m'. m 425,00 0,00
22 Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod NL DN 100 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko d

32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 7.00 0,00
23 Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod PE d 63 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko d

32 za PE cev za prevezavo.

Obradun za 1 kos. kos 14,00 0,00
24 MontaZa tipskega PEHD zunanjega termo jaska DN

500, h =100 cm, po detajlu iz projekta, vkljucno z

vsemi zemeljskimi in montaznimi deli in potrebnim

materialom.

Obragun za 1 Kos. kos 21,00 0,00
25 MontaZa vodovodnih aramtur v vodomernem jasku:

vodomer, loilni ventili, nepovratni ventil (standardno)

in dodatno Se regulator tlaka, DN 3/4", PN 16,

regulacija tlaka od 1-3 bar.

Obracun za 1 kos. kos 21,00 0,00
2.6 Izpiranje cevi prikljuckov.

Obragunza 1 m". m' 425,00 0,00
2.7 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi

prikljuckov.

Obradunza1m'. m' 425,00 0,00

MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI skupaj 0,00
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Zap.St. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
3. NABAVA MATERIALA
3.1 Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov m' 425,00 0,00
3.2 Zaititna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov m' 425,00 0,00
3.3 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vklju€no z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno lo€no spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 14,00 0,00
3.4 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtlivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 7,00 0,00
35 Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jaSku: vodomer, loCilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravijavca
vodovoda, DN 20 (3/4"). kos 21,00 0,00
36 Tipski PEHD zunanji termo jaSek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z betonsko
podlozko, vodomer DN 20. kos 21,00 0,00
3.7 ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi
pri jaskih. kos 21,00 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP skupaj 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI 0,00
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