Odsek 2.2: vodovod od ribogojnice (objekt 334) do Vnajnarskega potoka 1.140,00 m
REKAPITULACIJA

VODOVODNI CEVOVOD

GRADBENA DELA EUR 0,00
MONTAZNA DELA EUR 0,00
NABAVA MATERIALA EUR 0,00
SKUPAJ VODOVOLNI CEVOVOD: EUR 0,00
HISNI VODOVODN‘I PRIKLJUCKI EUR 0,00
SKUPAJ EUR 0,00
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Zap.st.

Opis

|E.M.

|Ko|it':ina |

Cenal Znesek

GRADBENA DELA

0101

Zakolienje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih
profilov in oznacbo viin. Obracun za 1 m.

1.140,00

0,00

0102

lzvedba projekta izvedenih del in projekta za
vzdrZevanje in obratovanje, vkljuéno z geodetskim
nacrtom in vrisom v kataster. Obradun za kompletno
izvedena dela.

kos

1,00

0,00

0103

Posek grmicevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem
na kamion in odvozom na trajno deponijo I=5 km.
Obracun za 1 m2.

m2

10,00

0,00

0104

Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem
panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na trajno
deponijo h=25 km. Obracun za 1 kos.

kos

1,00

0,00

0105

Povrsinski odkop humusa v povpre¢ni deb. 20 cm z
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obracun za 1 m3.

m3

67,80

0,00

0106

Izkop v vozni povrsini -asfaltno vozisce. Izkop v
povprecni debelini 20 cm z odvozom materiala na
zaCasno deponijo do 2 km. Izkopan materiall se
uporabi za zasip jarka. Po kon¢anih delih se
vzpostavi prvotno stanje vozi§¢a. Obracun za 1 m3.

m3

0,00

0,00

0107

Rusenje asfaltnega vozi§¢a s pravilnim odrezom
robov. PoruSen material se odpelje na stalno
deponijo. Po kon¢anju del se na obmogju trase
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje
vozi$€a. V primeru poskodbe do 1/2 voznega pasu se
asfaltira celoten vozni pas, v primeru poskodbe
vozi§¢a nad 1/2 vozi$Ca se asfaltira celotno vozisce.
Upostevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm). Obracun
zal1m2.

m2

2.052,00

0,00

ZasCita gradbene jame z dvostranskim opazem.
Najem, prevozi, name3&anje, prestavljanje, pranje po
zakljuéku. Globina jarka do 2m, $irina jarka do 1,2m.
Obracun na 1m2 kanala.

m2

2.280,00

0,00

0108

Strojni in delno roéni izkop gradbene jame in jarkov
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. kig.,
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na
zacasno deponijo. Obracun za 1 m3 izkopa.

1.687

IV ktg:

m3

843,60

0,00

V. ktg.

m3

843,60

0,00

0109

Rocni izkop jarka v terenu I11.-IV ktg. Globine 0-2 m,
Sirine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.
Obracun za 1 m3.

m3

15,00

0,00

0110

Rocno planiranje dna gradbene jame s tocnostjo +/- 3
cm. Obracun 1 m2.

m2

912,00

0,00

0111

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in
izdelava leziSCa cevi debeline 10 cm. Obracun za 1
m3.

m3

91,20

0,00
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Zap.8t. Opis EM.  |Koligina Cena Znesek

0112 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in
izdelava obsipa cevi do viSine 20 cm nad temenom

cevi. Obraun za 1 m3. m3 456,00 0,00

0113 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in
izdelava zasipa jarka. Obracun za 1 m3. m3 969,00 0,00

0113 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in
izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozisce.

Obragunza 1 m1. m3 900,60 0,00

0114 Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm.

Obracun za 1m3.
m3 67,80 0,00

0115 Odvoz odvecnega materiala na stalno gradbeno
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obracun za

1m3. m3 1.516,20 0,00

0116 Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v
povpre¢ni deb. 20 cm z dovozom iz zadasne deponije
na obmocju gradbisca (dovoz do 100 m).

Obracun za 1 m3.

m3 67,80 0,00

0117 Fino rogno planiranje humuziranih povrsin in ponovna
zatravitev.

Obraéun za 1m2. m2 589,00 0,00

0118 Konéne ureditve ob vozi$¢u, kot je ponovna
postavitev prometnih znakov, talnih oznacb, raznih
ograjin drugih elementov (mulde), ki jih je bilo
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda.

Ocena - obracun po dejanskih stroskih. m 1.070,00 0,00

Odklop iz omreZja, demontaza stebra javne
razsvetljave s svetilko ter prenos na zaCasno
deponijo. Po kon¢anih delih ponovna postavitev na
pripravijen temelj ter ponoven priklop na omreZje.
kos 1,00 0,00

0119 Pre¢kanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
zaS¢itne cevi DN 300 pod koritom s kovinskim
podbojem. Mesto preckanja potoka se oznaéi z
drogovi za oznagevanje vodovoda in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi vodovoda.

Vzporedno z vodovodom se polozi $e komunikacijski
kabel v za$citni cevi PE 2xd50. Dolzina preckanja je
do 18 m. Dno in del breZin korita potoka pod vodno
gladino se oblozi s kamnitimi bloki premera 20-30
cm, preostali del breZin pa se stabilizira z mrezo iz
naravnih razgradljivih vlaken ali popleti iz vejevja.
Obracun za kompletno izvedeno preckanje, vkljuéno
z varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,0 m ter
zaklju¢ne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami.

kos 3,00 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

01191

Pre¢kanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
zaS¢itne cevi DN 300 pod koritom z vodenim
vrtanjem (dvojni cevovod). Mesto preckanja potoka
se oznaci z drogovi za oznaCevanje vodovoda in
tablicami na drogovih z oznako lokacije osi vodovoda.
Vzporedno z vodovodno cevijo se polozi
komunikacijski kabel v zastitni cevi PE 2xd50.
Dolzina preckanja je do 24 m. PoSkodovani del
breZin korita potoka pod vodno gladino se oblozi s
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, preostali del
breZin pa se stabilizira z mrezo iz naravnih
razgradljivih viaken ali popleti iz vejevja.Obracun za
kompletno izvedeno preckanije, vkljuéno z
varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,5 m ter
zakljuéne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami.

kos

2,00

0,00

0119.2

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod elektri¢nimi
NN kabli. UpoStevati roéni izkop neposredno ob
napeljavi. Mesto preckanja se oznaci z drogovi za
oznacevanje kabla in tablicami na drogovih z oznako
lokacije osi kabla. Obragun za kompletno izvedeno
preckanje.

kos

3,00

0,00

0119.3

Polaganje vodovoda vzporedno z NN podzemnimi
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno to¢no oznaditi potek kablov in dela izvajati ob
nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred
posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega poteka
vodovoda s kabli.

m1

0,00

0,00

0120

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod
telekomunikacijskimi kabli. UpoStevati rocni izkop
neposredno ob napeljavi. Mesto preckanja se oznaci
z drogovi za oznagevanje kabla in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi kabla. Obracun za
kompletno izvedeno preckanije.

kos

2,00

0,00

0121

Polaganje vodovoda vzporedno s podzemnimi TK
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno to¢no oznaditi potek kablov in dela izvajati ob
nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred
posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega poteka
vodovoda s kabli.

kos

0,00

0,00

0122

Zavarovanje nastavkov za zasune, odzracevalne
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter
namestitev cestnih kap na konéno niveleto terena ali
vozi$¢a. Obraéun za 1 kos.

kos

29,00

0,00

0123

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako hidrantov, odzracevalnih garnitur in zasunov.
Stebricki so iz jeklenih cevi d 40 mm, viSine 1800
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obracun za 1 kos.

kos

14,00

0,00

0124

Obbetoniranje in podbetoniranje vozli$¢ - odcepov,
hidrantov, odzracevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih s porabo
betona 0,40 m3/kos. Obraéun za 1 obbetoniranje.

kos

14,00

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0125

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod cesto z
vgradnjo zascitne cevi DN 300 s podbojem pod
vozi$€em in vgradnjo zascitne cevi (odcep za
skupinski hisni prikljucek). Dolzina preckanja je do 8
m. Mesto preckanja se oznadi s tablicami na drogovih
za oznacevanje vodovoda z oznako lokacije osi
vodovoda. Obragun za kompletno izvedeno
preckanje.

kos

2,00

0,00

0126

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod cestnimi
propusti. Vodovod se polaga pod propustom s
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se prepreCi
neposredno naleganje cevi. Pri razmaku med
cevema, ki je manjsi od 10 cm, se cevi na mestu
preckanja obbetonira z betonom C 8/10. V kolikor je
cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev enakega
profila (cev DN 250-DN 300). Obracdun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

2,00

0,00

0127

Cigcenje terena po koncani gradnji.
Obracun za 1m2.

m2

3.420,00

0,00

0128

Dobava in vgradnja opticnega kabla (12xSM) za
prenos podatkov. UpoStevati dobavo in montazo
kabla - vpihovanje, zas€itne cevi d 2x50, kabelski
jaski iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60
cm (15 x), optiéni delilnik in ostala dela ter opremo,
potrebno za delovanije kabla. Obracun za 1 m1.

m1

1.090,00

0,00

0129

lzdelava iztoka iz cevovoda PE d 110 z oblogo s
kamnitimi bloki premera 20-30 ¢cm, polozenimi v
beton C 8/10, poravnano z brezino potoka.
Obracun za 1 kos.

kos

0,00

0,00

01291

Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradniji
objekta. Obraun po dejansko porabljenem ¢asu.
Obracun za 1 uro.

ur

20,00

0,00

0130

Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vkljuéno z
elaboratom za zaporo ceste. Obracun za pridobljeno
zaporo ceste.

kos

1,00

0,00

0131

Kvalitativni nadzor bodo¢ega upravljavca vodovoda.
Obracun po dejansko porablienem €asu. Obracun za
1 uro.

ur

200,00

0,00

01311

Projektantski nadzor pri gradnji objekta. Obracun po
dejansko porablienem &asu. Obracun za 1 uro.

ur

20,00

0,00

0132

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obra¢un po
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena do 10% zemeljskih del.

ocena

0,10

0,00

GRADBENA DELA

skupaj

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

\
MONTAZNA DELA

0901

Priprava gradbisca, doloCitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po kon€anih delih se
gradbi$Ce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 02

Prenos, spuCanje in razme$canje vodovodnih cevi iz
NL DN 150 ob jarku. Obragun za 1 m1.

m1

1.068,00

0,00

Prenos, spuscanje in razmeScanje vodovodnih cevi
PE d 63 ob jarku. Obracun za 1 m1.

m1

70,00

0,00

0903

Montaza cevi NL DN 150, navadni spoj. Obracun za
1m1.

m1

840,00

0,00

Montaza cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 150. Obracun
za1mi.

m1

228,00

0,00

09 03.1

MontaZa cevi iz PE. Obracun za 1 m1.

DN 50/ d63

m1

1.080,00

0,00

0904

Prenos, spuscanje in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obracun za 1 kos.

kos

89,00

0,00

0905

MontaZa fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 80-150

kos

36,00

0,00

09 06

Montaza fazonskih kosov iz NL na obojko. Obracun
za 1 kos.

DN 80-150

kos

53,00

0,00

09 07

Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 150. Obracun za 1 kos.

DN 80-150

kos

30,00

0,00

0908

Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obra¢un za 1 m1.

m1

1.140,00

0,00

0909

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus.

m1

1.140,00

0,00

0910

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obracun za vse elemente kompletno.

m1

1.140,00

0,00

0920

Crpanje vode v ¢asu gradnje. Upostevati dobavo in
postavitev potopne ¢rpalka, odvoda vode in
zagotovitve potrebne el.energije za pogon &rpalke.
Obracun za 1 uro Erpanja.

ur

40,00

0,00

0911

Dodatna in nepredvidena dela. Obragun stro$kov po
dejanskih strodkih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena strodkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

MONTAZNA DELA

skupaj

0,00
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Zapt Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
NABAVA MATERIALA
10010 Cevi (vkljuéno s tesnili)
NL C-40, DN 150, (navadni spoj) m1 840,00 0,00
NL C-40, DN 150, sidrni spoj (V1 spoj) m1 228,00 0,00
PE 100 d 63x5.8 mm m1 70,00 0,00
10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)
10 021 MMA, DN 150/80 kos 10,00 0,00
10 022 MMK 11°, DN 150 kos 4,00 0,00
10 023 MMK 22°, DN 150 kos 1,00 0,00
10 024 MMK 45°, DN 150 kos 12,00 0,00
10 025 MMQ 90°, DN 150 kos 2,00 0,00
10 026 Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VI spoj)
DN 150 kos 17,00 0,00
Prirobniéni spoji:
10031 T, DN 150/80 kos 2,00 0,00
T, DN 150/50 kos 1,00 0,00
T, DN 50/50 kos 1,00 0,00
10 032 F, DN 150 kos 9,00 0,00
10033 E, DN 150 kos 3,00 0,00
10 034 X,DN 50 kos 1,00 0,00
10 035 FF, DN 80/500 kos 12,00 0,00
10 036 N, DN 80 kos 12,00 0,00
Vodovodne armature:
10039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10,
Hv=1.0-1.2 m.
DN 150 kos 9,00 0,00
DN 80 kos 6,00 0,00
DN 50 kos 1,00 0,00
10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150, PN
10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in talno
kapo ter spojnim materialom. kos 6,00 0,00
10 042 Prezragevalna garnitura za podzemno vgardnjo s
cestno kapo PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.
(vgradnja v vozi$¢u s cetno kapo), funkcija garniture
je samo izpust zraka. kos 6,00 0,00
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Zapt Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Spojni material:
10 050 medprirobnicno tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 150 /8 M20 kos 15,00 0,00
DN 80 /8 M16 kos 42,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 8,00 0,00
LZ zob.spojka DN 50 kos 2,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10070 Drobni instalaterski material. Obracun stro$kov po
dejanskih strokih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena strodkov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

1. ZEMELJSKA DELA

1.1

Dolocitev poteka trase vodovode z upravijalcem in
lastnikom objekta.

kos

13,00

0,00

1.2

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaskov
pod zelenimi povrSinami - izkop roéno 40 % in
strojno 60 %. Izkop breZine se izvaja v naklonu 65°
do nivoja tampona, Sirina dna je 40 cm in povpreéna
globina izkopa je 1,20 m. Izvedba pe$¢enega nasipa
za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje
nad cevjo v debelini 20 cm s peS¢enim materialom
granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ro¢no zasutje z
izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih
debeline 20 cm. V ceno je vklju€eno tudi nakladanje
in odvoz odve¢nega materiala, humuziranje in
zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po
vrtovih/zelenicah.

Obraéunza 1 m'.

120,00

0,00

13

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaSkov
pod utrjenimi povrsinami - odstranitev plo$¢ic in
tlakovcev, rezanje in ruSenje asfalta ter izkop roéno
40 % in strojno 60 %. Izkop brezine se izvaja v
naklonu 65° do nivoja tampona, $irina dna je 40 cm
in povpre¢na globina izkopa je 1,20 m. Izvedba
peScenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini
10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s
pes¢enim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-rocno zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod
kon¢nim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32
mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom
kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vkljueno
tudi nakladanje in odvoz odveénega materiala,
polaganije tlakovcev in ploscic skupaj z dobavo
manjkajocih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v
debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev
prvotnega stanja po dvori§éih in ploénikih. V
postavki je vkljuCen ves potreben material in delo.
Obraéunza 1 m'.

50,00

14

Strojni in roéni podkop pod ograjami, Zivimi mejami
in podobnim.
Obracun za 1 kos.

kos

13,00

0,00

1.5

lzdelava vodenega podboja z dobavo zad¢itne cevi
PE 63 vklju€no z vsemi potrebnimi deli in izkopom
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
Obracunza1m'.

5,00

0,00

1.6

Rusenije vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah vkljuéno z nakladanjem na kamion,
razkladanjem in stroski deponije.

Obraéun za 1 m”.

13,00

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

1.7

lzdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah v debelini 10 cm. Vklju€eni so vsi stroSki
izvedbe.

Obracun za 1 m%.

13,00

0,00

1.8

lzdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno
objekta za cev PE 63 in sanacija povrsin okoli
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obracun za 1 kos.

kos

13,00

0,00

1.9

lzdelava geodetskega posnetka vodov od
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaski v
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega nacrta po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni
zakonodaji.

Obracun za 1 m' dolZine hisnega prikljucka.

170,00

0,00

ZEMELJSKA DELA HISNI PRIKLJUCKI

skupaj

0,00
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Zapt Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
2. MONTAZNA DELA

21 Prenos, spus¢anje in montaZa vodovodne cevi PE

100 d 32x3 mm v zascitno cev PE 80 d 63 s

tesnilnimi zamaski, vkljuéno s prevezavo na loéno

spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer

se obnavlja celotna trasa.

Obradunza 1 m'. m’ 170,00 0,00
22 , .

MontaZa univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod NL DN 150 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom IS0 fiting fi 6/4"/1" in prehodno loéno spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 10,00 0,00
2.3 MontaZza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod PE d 63 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 3,00 0,00
24 Montaza tipskega PEHD zunanjega termo jaska DN

500, h =100 cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z

vsemi zemeljskimi in montaznimi deli in potrebnim

materialom.

Obracun za 1 kos. kos 13,00 0,00
25 Montaza vodovodnih aramtur v vodomernem jaSku:

vodomer,  lo€ilni  ventili,  nepovratni  ventil

(standardno) in dodatno $e regulator tlaka, DN 3/4",

PN 16, regulacija tlaka od 1-3 bar.

Obracun za 1 kos. kos 13,00 0,00
2.6 Izpiranje cevi prikljuckov.

Obradunza 1 m'. m’ 170,00 0,00
2.7 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi

prikljuckov.

Obragun za 1 m". m' 170,00 0,00

MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI skupaj 0,00
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Zapt Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
3. NABAVA MATERIALA
3.1 Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov m! 170,00 0,00
3.2 Zastitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov m' 170,00 0,00
3.3 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno logno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 3,00 0,00
34 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno logno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 10,00 0,00
35 Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jasku: vodomer, loCilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravijavca
vodovoda, DN 20 (3/4"). kos 13,00 0,00
36 Tipski PEHD zunanji termo jaSek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z betonsko
podlozko, vodomer DN 20. kos 13,00 0,00
3.7 ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaskih. kos 26,00 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP skupaj 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI 0,00
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