REKAPITULACIJA

montazna dela in
transport (20%

hi$ni vodovodni

Objekt Skupaj gradbena dela vrednosti materiala) |nabava materiala regulator tlaka prikljucki

Vodovod Besnica 2.faza

Vodovodni cevovod (Zg.Besnica-Sp.besnica): 2.789.908,21 EUR 1.728.149,50 54.612,10 460.817,14 84.019,47 462.310,00
odsek 2.1 636.037,65 EUR 380.862,46 13.333,70 114.870,37 27.021,12 99.950,00
odsek 2.2 527.924,70 EUR 349.886,24 12.832,10 89.291,36 0,00 75.915,00
QOdsek 2.3 681.826,41 EUR 476.157 44 12.914,40 117.058,97 26.245,60 49.450,00
Odsek 2.4 944.119,45 EUR 521.243,36 15.531,90 139.596,44 30.752,75 236.995,00
Odsek 2.5 - vodovod na obmo¢ju Sp. Besnice: 1.145.439,66 EUR 578.862,46 21.409,60 175.730,02 30.780,58 338.657,00
odsek 2.5.1 416.711,84 EUR 241.274,22 7.058,80 66.401,24 30.780,58 71.197,00
odsek 2.5.2 303.461,78 EUR 152.955,22 6.233,80 42.737,76 0,00 101.535,00
odsek 2.5.3 425.266,04 EUR 184.633,02 8.117,00 66.591,02 0,00 165.925,00
Skupaj 2.faza: 3.935.347,87 EUR 2.307.011,96 76.021,70 636.547,16 114.800,05 800.967,00
DDV 22% 865.776,53 EUR 507.542,63 16.724,77 140.040,37 25.256,01 176.212,74
Skupaj z DDV 22%: 4.801.124,40 EUR 2.814.554,59 92.746,47 776.587,53 140.056,06 977.179,74

Spremljajoci objekti

E.M. koli¢ina|  cena /enota Skupaj
obnova ceste Besnica - Vnajnarje (dvoslojni asfalt
6+4 cm, Sirina 4,8 m) m1 350,00 110,00 38.500,00 EUR
meteorna kanalizacija v Besnici (kanal DN 400,
lovilec olja, izpust) m1 460,00 907,00 417.220,00 EUR
Ureditev brezin Dercarjevega potoka v Besnici m1 230,00 150,00 34.500,00 EUR
Obnova mostov (propustov) nad potokom
Besnica, razpon do 10 m kos 2,00 230.000,00 460.000,00 EUR
Spremljajoci objekti 950.220,00 EUR
DDV 22% 209.048,40 EUR
Skupaj z DDV 22%: 1.159.268,40 EUR
Vodovod 2.faza in spremljajoci objekti 5.960.392,80 EUR
Skupna rekapitulacija:
Vodovod Besnica 1.faza: 1.440.802,25
Vodovod Besnica 2.faza: 4.885.567,87
Vse skupaj: 6.326.370,11
DDV 22% 1.391.801,42
Skupaj z DDV 22%: 7.718.171,54




