
1.160,00 m

REKAPITULACIJA

VODOVODNI CEVOVOD

GRADBENA DELA EUR 0,00

MONTAŽNA DELA EUR 0,00

NABAVA MATERIALA EUR 0,00

SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00

REGULATOR TLAKA EUR 0,00

HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI EUR 0,00

SKUPAJ EUR 0,00

Odsek 2.1:  odsek vodovoda od zaključka 1.faze do ribogojnice (objekt 334)

Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xls 1/15



Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

GRADBENA DELA

01 01 Zakoličenje osi cevovoda  s postavitvijo gradbenih 
profilov in označbo višin. Obračun za 1 m. m 1.160,00 0,00

01 02 Izvedba projekta izvedenih del in projekta za 
vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim 
načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno 
izvedena dela. kos 1,00 0,00

01 03 Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem 
na kamion in odvozom na  trajno deponijo l=5 km. 
Obračun za 1 m2. m2 50,00 0,00

01 04 Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem 
panjev,  nalaganjem na kamion in odvozom na  
trajno deponijo h=25 km. Obračun za 1 kos. kos 5,00 0,00

01 05 Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z 
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 
m3. m3 67,20 0,00

01 06 Izkop v vozni površini -asfaltno vozišče. Izkop v 
povprečni debelini 20 cm z odvozom materiala na 
začasno deponijo do 2 km. Izkopan materiall se 
uporabi za zasip jarka. Po končanih delih se 
vzpostavi prvotno stanje vozišča. Obračun za 1 m3.

m3 0,00 0,00

01 07 Rušenje asfaltnega vozišča s pravilnim odrezom 
robov. Porušen material se odpelje na stalno 
deponijo. Po končanju del se na območju trase 
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje 
vozišča. V primeru poškodbe do 1/2 voznega pasu 
se asfaltira celoten vozni pas, v primeru poškodbe 
vozišča nad 1/2 vozišča se asfaltira celotno vozišče. 
Upoštevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo 
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm). 
Obračun za 1 m2. m2 2.436,00 0,00

Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. 
Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po 
zaključku. Globina jarka do 2m, širina jarka do 1,2m. 
Obračun na 1m2 kanala. m2 928,00 0,00

01 08 Strojni in delno ročni izkop gradbene jame  in jarkov  
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. ktg., z 
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na 
začasno deponijo. Obračun za 1 m3 izkopa. 1.717
IV.ktg: m3 858,40 0,00
V.ktg. m3 858,40 0,00

01 09 Ročni izkop jarka v terenu III.-IV.ktg. Globine 0-2 m, 
širine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.  
Obračun za 1 m3. 

m3 16,00 0,00

01 10 Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 
3 cm. Obračun 1 m2.

m2 928,00 0,00

01 11 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in 
izdelava ležišča cevi debeline 10 cm.  Obračun za 1 
m3.

m3 92,80 0,00

Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xls 2/15



Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

01 12 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in 
izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom 
cevi. Obračun za 1 m3. m3 464,00 0,00

01 13 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in 
izdelava zasipa jarka. Obračun za 1 m3. m3 986,00 0,00

01 13.1 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in 
izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozišče.  
Obračun za 1 m1.

m3 916,40 0,00

01 14 Zasip jarka z izkopanim materialom.  Uporabi se 
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm. 
Obračun za 1m3. 

m3 67,20 0,00

01 15 Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno 
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in 
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obračun za 
1 m3. m3 1.542,80 0,00

01 16 Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v 
povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne 
deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m).
Obračun za 1 m3.

m3 67,20 0,00

01 17 Fino ročno planiranje humuziranih površin in 
ponovna zatravitev.
Obračun za 1m2. m2 636,00 0,00

01 18 Končne ureditve ob vozišču, kot je ponovna 
postavitev prometnih znakov, talnih označb, raznih 
ograj in  drugih elementov (mulde), ki jih je bilo 
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda. 
Ocena - obračun po dejanskih stroških.

m1 1.160,00 0,00

Začasno varovanje ter opiranje brežine iz težnostnih 
gabionov tekom izvede izkopa. m1 60,00 0,00

01 19 Prečkanje vodovoda pod potokom z vgradnjo 
zaščitne cevi DN 300 pod koritom s kovinskim 
podbojem. Mesto prečkanja potoka  se označi z 
drogovi za označevanje vodovoda in tablicami na 
drogovih z oznako lokacije osi vodovoda.   
Vzporedno z vodovodom se položi še  komunikacijski 
kabel v zaščitni cevi PE 2xd50. Dolžina prečkanja je 
do 18 m. Dno in del brežin korita potoka pod vodno 
gladino se obloži s kamnitimi bloki premera  20-30 
cm, preostali del brežin pa se stabilizira z mrežo iz 
naravnih razgradljivih vlaken ali popleti iz vejevja. 
Obračun za kompletno izvedeno prečkanje, vključno 
z varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,0 m ter 
zaključne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami. 

kos 2,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 19.1 Prečkanje vodovoda pod potokom z vgradnjo 

zaščitne cevi DN 300 pod koritom z vodenim 
vrtanjem (dvojni cevovod). Mesto prečkanja potoka  
se označi z drogovi za označevanje vodovoda in 
tablicami na drogovih z oznako lokacije osi 
vodovoda.  Vzporedno z vodovodno cevjo se položi 
komunikacijski kabel v zaštitni cevi PE 2xd50. 
Dolžina prečkanja je do 24 m. Poškodovani  del 
brežin korita potoka pod vodno gladino se obloži s 
kamnitimi bloki premera  20-30 cm, preostali del 
brežin pa se stabilizira z mrežo iz naravnih 
razgradljivih vlaken ali popleti iz vejevja. Obračun za 
kompletno izvedeno prečkanje, vključno z 
varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,5 m ter 
zaključne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami. kos 2,00 0,00

01 19.2 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod električnimi 
NN kabli. Upoštevati ročni izkop neposredno ob 
napeljavi. Mesto prečkanja se označi z drogovi za 
označevanje kabla in tablicami na drogovih z oznako 
lokacije osi kabla.  Obračun za kompletno izvedeno 
prečkanje. kos 2,00 0,00

01 19.3 Polaganje vodovoda vzporedno z NN podzemnimi 
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je 
potrbno točno označiti potek kablov in dela izvajati 
ob nadzoru upravljavca omrežja. V primeru odkritja 
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred 
posedanjem.  Obračun za 1 m1 vzporednega poteka 
vodovoda s kabli. m1 340,00 0,00

01 20 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod 
telekomunikacijskimi  kabli. Upoštevati ročni izkop 
neposredno ob napeljavi. Mesto prečkanja se označi 
z drogovi za označevanje kabla in tablicami na 
drogovih z oznako lokacije osi kabla.  Obračun za 
kompletno izvedeno prečkanje. kos 2,00 0,00

01 21 Polaganje vodovoda vzporedno s podzemnimi TK 
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je 
potrbno točno označiti potek kablov in dela izvajati 
ob nadzoru upravljavca omrežja. V primeru odkritja 
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred 
posedanjem.  Obračun za 1 m1 vzporednega poteka 
vodovoda s kabli. kos 90,00 0,00

01 22 Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne 
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter 
namestitev cestnih kap na končno  niveleto terena ali 
vozišča. Obračun za 1 kos.  

kos 19,00 0,00

01 23 Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za 
oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. 
Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos.

kos 15,00 0,00

01 24 Obbetoniranje in podbetoniranje vozlišč - odcepov, 
hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in 
podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo 
betona 0,40 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje.

kos 15,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 25 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod cesto z 

vgradnjo zaščitne cevi DN 300  s podbojem pod 
voziščem in vgradnjo zaščitne cevi (odcep za 
skupinski hišni priključek).   Dolžina prečkanja je do 8 
m. Mesto prečkanja se označi s tablicami na 
drogovih za označevanje vodovoda z oznako lokacije 
osi vodovoda.  Obračun za kompletno izvedeno 
prečkanje. kos 4,00 0,00

01 26 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod cestnimi 
propusti.   Vodovod se polaga pod propustom s 
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se prepreči 
neposredno naleganje cevi. Pri razmaku med 
cevema, ki je manjši od 10 cm, se cevi na mestu 
prečkanja obbetonira z betonom C 8/10.  V kolikor je 
cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev enakega 
profila (cev DN  250-DN 300).   Obračun za 
kompletno izvedeno prečkanje. 

kos 2,00 0,00

01 27 Čiščenje terena po končani gradnji.
Obračun za 1m2. m2 3.480,00 0,00

01 28 Dobava in vgradnja optičnega kabla (12xSM) za 
prenos podatkov. Upoštevati dobavo in montažo 
kabla - vpihovanje, zaščitne cevi d 2x50, kabelski 
jaški iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60 
cm (15 x), optični delilnik in ostala dela ter opremo, 
potrebno za delovanje kabla.  Obračun za 1 m1.     

m1 1.180,00 0,00

01 27 Izdelava iztoka iz cevovoda PE d 110 z oblogo s 
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, položenimi  v 
beton C 8/10, poravnano z brežino potoka. 
Obračun za 1 kos. kos 1,00 0,00

01 28 Črpanje vode v času gradnje. Upoštevati dobavo in 
postavitev potopne črpalka, odvoda vode in  
zagotovitve potrebne el.energije za pogon črpalke.  
Obračun za 1 uro črpanja.      ur 40,00 0,00

01 29 Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji 
objekta. Obračun po dejansko porabljenem času. 
Obračun za 1 uro. ur 20,00 0,00

01 30 Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vključno z 
elaboratom za zaporo ceste. Obračun za pridobljeno 
zaporo ceste. kos 1,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 31 Kvalitativni nadzor bodočega upravljavca vodovoda. 

Obračun po dejansko porabljenem času. Obračun za 
1 uro. ur 200,00 0,00

01 31.1 Projektantski nadzor pri gradnji objekta. Obračun po 
dejansko porabljenem času. Obračun za 1 uro.

ur 20,00 0,00

01 32 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po 
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena do 10% zemeljskih del. 

ocena 0,10 0,00

GRADBENA DELA
skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

MONTAŽNA DELA

09 01 Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00

09 02 Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi 
iz NL DN 150 ob jarku. Obračun za 1 m1. m1 1.158,00 0,00
Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi 
PE d 110 ob jarku. Obračun za 1 m1. m1 1.080,00 0,00

09 03 Montaža cevi NL DN 150, navadni spoj. Obračun za 
1 m1. m1 912,00 0,00
Montaža  cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 150. 
Obračun za 1 m1. m1 246,00 0,00

09 03.1 Montaža  cevi iz PE. Obračun za 1 m1.
DN 100 / d110 m1 1.080,00 0,00

09 04 Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih 
elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v 
vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. kos 94,00 0,00

09 05 Montaža fazonskih kosov iz NL  na prirobnico. 
Obračun za 1 kos.
DN 80-150 kos 32,00 0,00

09 06 Montaža fazonskih kosov iz NL  na obojko. Obračun 
za 1 kos.
DN 80-150 kos 62,00 0,00

09 07 Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, 
DN 80 - DN 150. Obračun za 1 kos.
DN 80-150 kos 19,00 0,00

09 08 Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad 
vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. m1 1.160,00 0,00

09 09 Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po 
zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden 
preizkus. m1 1.158,00 0,00

09 10 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in 
armatur. Obračun za vse elemente kompletno. m1 1.158,00 0,00

09 11 Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00

MONTAŽNA DELA skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

NABAVA MATERIALA

10 010 Cevi  (vključno s tesnili)
NL C-40, DN 150, (navadni spoj) m1 912,00 0,00
NL C-40, DN 150, sidrni spoj (VI spoj) m1 246,00 0,00

PE 100 d 110x10.0 mm m1 1.080,00 0,00

10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj, 
vključno s tesnili)

10 021 MMA, DN 150/80 kos 8,00 0,00

10 022 MMK 11˚, DN 150 kos 6,00 0,00

10 023 MMK 22˚, DN 150 kos 8,00 0,00

10 024 MMK 45˚, DN 150 kos 8,00 0,00

10 025 MMQ 90˚, DN 150 kos 5,00 0,00

10 024 Vmesni ravni kos,  sidrni spoj (VI spoj)
DN 150 kos 27,00 0,00

Prirobnični spoji:
10 030 T, DN 150/80 kos 1,00 0,00

10 030 FFR, DN 80/50 kos 2,00 0,00

10 032 F, DN 150 kos 6,00 0,00

10 033 E, DN 150 kos 3,00 0,00

10 035 FF, DN 80/500 kos 9,00 0,00

10 036 N, DN 80 kos 10,00 0,00

Vodovodne armature:

10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo  PN 10, 
Hv=1.0-1.2 m.
DN 150 kos 4,00 0,00
DN 80 kos 6,00 0,00

10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN 
10-16, DN 80, kompletno z  vgradno garnituro in 
talno kapo,  ter spojnim materialom. kos 4,00 0,00

10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150, 
PN 10-16, DN 80, kompletno z  vgradno garnituro in 
talno kapo ter spojnim materialom. kos 2,00 0,00

10 042 Prezračevalna garnitura za podzemno vgardnjo s 
cestno kapo  PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.  
(vgradnja v vozišču s cetno kapo), funkcija garniture 
je samo izpust zraka. kos 3,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Spojni material:

10 050 medprirobnično tesnilo  EDPM z vijaki
PN 10
DN 150  / 8 M20 kos 10,00 0,00
DN 100  / 8 M16 kos 0,00 0,00
DN 80  / 8 M16 kos 36,00 0,00
DN 50  / 4 M16 kos 3,00 0,00

10 060 Transportni stroški -  ocena  7% vrednosti 
vodovodnega materiala. 0,00

10 070 Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega 
materiala. 0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

Vodovodni jašek za vradnjo regulatorja tlaka

03 10 00 Gradbena dela 
Dobava materiala in izvedba AB jaška (C-30/37, 
vodotesen beton) dimenzij 2.0x2.0x4.0 m. Debeline 
sten, talne in krovne plošče so 20 cm. Upoštevati 
dodaten izkop, opaž, hidroizolacijo, zaščito 
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80 
cm  z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega 
podesta iz jeklenih nerjaveči profilov in pohodnih 
rešetk, vstopne lestve iz nerjavečega materiala, in 
vgradnjo potrebnih cevi. Obračun za kompletno 
izveden jašek.

kos 1,00 0,00
Pregled količin

izkop m3 60,00 0,00

odvoz (izkop-jašek) m3 20,00 0,00

zasip m3 40,00 0,00

beton C 8/10 m3 1,73 0,00

beton C 16/20 m3 0,45 0,00

beton C 30/37 m3 8,00 0,00

plošče 3,00

stene 7,30

vstopni jašek 0,53

armaturne palice kg 300,00 0,00

armaturne mreže kg 900,00 0,00

opaž m2

talna plošča - rob 2,32 0,00

poglobitev v talni plošči (40-40-25) 1,00 0,00

stene-dvostranski 45,00 0,00

krovna plošča - podpiranje 5,25 0,00

krovna plošča - rob 2,32 0,00

vstopni jašek - dvostranski 4,20 0,00

podporni stebrički 1,20 0,00

hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)

vertikalna m2 26,00 0,00

horizontalna m2 15,00 0,00

zaščita hidroizolacije-vertikalna (stirodur plošče) m2 26,00 0,00

vstopna lestev m 2,20 0,00

pokrov 800/800 z dvižnim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Jašek za regulator tlaka - montažna dela 

09 03 01 Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00

09 03 02 Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih 
elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v 
vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. kos 14,00 0,00

09 03 03 Montaža fazonskih kosov iz NL  na prirobnico. 
Obračun za 1 kos.
DN 40-80 kos 6,00 0,00
DN 100-150 kos 6,00 0,00

09 03 04 Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, 
DN 80 - DN 150. Obračun za 1 kos.
DN 100-150 kos 8,00 0,00
DN 40-80 kos 6,00 0,00

09 03 05 Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po 
zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden 
preizkus. kos 1,00 0,00

09 03 06 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in 
armatur. Obračun za vse elemente kompletno. kos 1,00 0,00

09 03 07 Povezava kovinskih mas s kablom in ozemljitev 
objekta z FeZn valjancem preseka 5/25 mm, 15 m. 
Obračun za elemente kompletno izvedena dela. kos 1,00 0,00

09 03 08 Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00

Jašek za regulator tlaka - montažna dela 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Vodovodni material

NL fazonski kosi, C 40
10 03 01 T, DN 150/40 kos 2,00 0,00

T, DN 150/50 kos 1,00 0,00

10 03 02 redukcija  6/4'' / 5/4'' kos 2,00 0,00
jeklena cev DN  5/4'' (d 38 x 2.0 mm, l=2 m), 
nerjaveče jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00

10 03 03 F, DN 150 kos 1,00 0,00

10 03 04 E, DN 150 kos 1,00 0,00

10 03 05 FF, DN 150/1000 kos 2,00 0,00

10 03 07 Q-90, DN 50 kos 1,00 0,00
Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00

Vodovodne armature:

10 03 08 Zasun z ročnim kolesom, kratka izvedba, PN 16.
DN 150 kos 3,00 0,00
DN 50 kos 1,00 0,00
DN 40 kos 2,00 0,00

10 03 09 Osni kompenzator  DN 150, PN 16 kos 1,00 0,00

10 03 10 Lovilec nesnage, PN 16
DN 150 kos 1,00 0,00
DN 40 kos 1,00 0,00

10 03 11 Montažno demontažni kos, PN 16, DN 150 kos 2,00 0,00

10 03 12 Avtomatski hidravlični ventil za regulacijo tlaka, PN 
16
DN 150 kos 1,00 0,00
DN 32 kos 1,00 0,00

10 03 13 Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje tlaka - 
hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50
DN 50 kos 1,00 0,00

10 044 Varnostni ventil, ločilni ventil in cevne napeljave DN 
15 PN 10-16
DN 10 kos 1,00 0,00

Spojni material:
10 03 14 medprirobnično tesnilo  EDPM z vijaki

PN 10
DN 150  / 8 M20 kos 14,00 0,00
DN 50  / 4 M16 kos 5,00 0,00
DN 40  / 4 M16 kos 7,00 0,00

10 03 15 Transportni stroški -  ocena  7% vrednosti 
vodovodnega materiala. 0,00

10 03 16 Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega 
materiala. 0,00

Jašek za regulator tlaka - nabava vodovodnega 
materiala: skupaj 0,00

Skupaj jašek za regulator tlaka: 0,00

Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xls 12/15



Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

1. ZEMELJSKA DELA

1.1 Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in 
lastnikom objekta.

kos 11,00    0,00

1.2 Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov 
pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in 

strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° 
do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna 
globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa 

za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje 
nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom 
granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z 

izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih 
debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje 

in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in 
zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po 

vrtovih/zelenicah.
Obračun za 1 m'.

m1 280,00    0,00

1.3 Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami 
in podobnim.
Obračun za 1 kos.

kos 10,00    0,00

1.4 Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi 
PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom 
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.-
čez dvorišče.
Obračun za 1 m'.

m1 5,00    0,00

1.5 Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v 
stavbah vključno z nakladanjem na kamion, 
razkladanjem in stroški deponije.

Obračun za 1 m2. m2 10,00    0,00

1.6 Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v 
stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški 
izvedbe.

Obračun za 1 m2. m2 10,00    0,00

1.7 Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno 
objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli 
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obračun za 1 kos. kos 10,00    0,00

1.8 Izdelava geodetskega posnetka vodov od 
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v 
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem 
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda 
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po 
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni 
zakonodaji.
Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. m1 280,00    0,00

ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj 0,00

HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

2. MONTAŽNA DELA

2.1 Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 
100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s
tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno
spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer
se obnavlja celotna trasa.
Obračun za 1 m'. m1 50,00    0,00

2.2
Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za
cevovod NL DN 150 z montažo vgradne garniture in
cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim
kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko
d 32 za PE cev za prevezavo.
Obračun za 1 kos. kos 11,00    0,00

2.3 Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška
DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, 
vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in
potrebnim materialom.
Obračun za 1 kos. kos 11,00    0,00

2.4 Izpiranje cevi priključkov.
Obračun za 1 m'. m1 280,00    0,00

2.5 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi
priključkov.
Obračun za 1 m'. m1 280,00    0,00

MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

3. NABAVA MATERIALA

3.1 Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov m1 100,00    0,00

Vodovodne cevi PE d 63x5,8 mm, 16 barov m1 180,00    0,00

3.2 Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov m1 100,00    0,00

3.3 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 
6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 11,00    0,00

3.4 Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko
podložko, vodomer DN 20. kos 11,00    0,00

3.5 ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaških. kos 22,00    0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP skupaj 0,00

0,00HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
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