

**REKAPITULACIJA**

Objekt	Skupaj	gradbena dela	montažna dela in transport (20% vrednosti materiala)	nabava materiala	regulator tlaka	hišni vodovodni priklučki
<b>Vodovod Besnica 2.faza</b>						
<b>Vodovodni cevovod (Zg.Besnica-Sp.besnica):</b>	<b>2.789.908,21 EUR</b>	<b>1.728.149,50</b>	<b>54.612,10</b>	<b>460.817,14</b>	<b>84.019,47</b>	<b>462.310,00</b>
odsek 2.1	636.037,65 EUR	380.862,46	13.333,70	114.870,37	27.021,12	99.950,00
odsek 2.2	527.924,70 EUR	349.886,24	12.832,10	89.291,36	0,00	75.915,00
Odsek 2.3	681.826,41 EUR	476.157,44	12.914,40	117.058,97	26.245,60	49.450,00
Odsek 2.4	944.119,45 EUR	521.243,36	15.531,90	139.596,44	30.752,75	236.995,00
<b>Odsek 2.5 - vodovod na območju Sp. Besnice:</b>	<b>1.145.439,66 EUR</b>	<b>578.862,46</b>	<b>21.409,60</b>	<b>175.730,02</b>	<b>30.780,58</b>	<b>338.657,00</b>
odsek 2.5.1	416.711,84 EUR	241.274,22	7.058,80	66.401,24	30.780,58	71.197,00
odsek 2.5.2	303.461,78 EUR	152.955,22	6.233,80	42.737,76	0,00	101.535,00
odsek 2.5.3	425.266,04 EUR	184.633,02	8.117,00	66.591,02	0,00	165.925,00
<b>Skupaj 2.faza:</b>	<b>3.935.347,87 EUR</b>	<b>2.307.011,96</b>	<b>76.021,70</b>	<b>636.547,16</b>	<b>114.800,05</b>	<b>800.967,00</b>
DDV 22%	865.776,53 EUR	507.542,63	16.724,77	140.040,37	25.256,01	176.212,74
<b>Skupaj z DDV 22%:</b>	<b>4.801.124,40 EUR</b>	<b>2.814.554,59</b>	<b>92.746,47</b>	<b>776.587,53</b>	<b>140.056,06</b>	<b>977.179,74</b>

Spremljajoči objekti				Skupaj					
	E.M.	količina	cena /enota						
obnova ceste Besnica - Vnajarje (dvoslojni asfalt 6+4 cm, širina 4,8 m)	m1	350,00	110,00	38.500,00 EUR					
meteorna kanalizacija v Besnici (kanal DN 400, lovilec olja, izpust)	m1	460,00	907,00	417.220,00 EUR					
Ureditev brežin Derčarjevega potoka v Besnici	m1	230,00	150,00	34.500,00 EUR					
Obnova mostov (propustov) nad potokom Besnica, razpon do 10 m	kos	2,00	230.000,00	460.000,00 EUR					
<b>Spremljajoči objekti</b>				<b>950.220,00 EUR</b>					
DDV 22%				209.048,40 EUR					
<b>Skupaj z DDV 22%:</b>				<b>1.159.268,40 EUR</b>					
<b>Vodovod 2.faza in spremljajoči objekti</b>				<b>5.960.392,80 EUR</b>					

**Skupna rekapitulacija:**

Vodovod Besnica 1.faza:	1.440.802,25
Vodovod Besnica 2.faza:	4.885.567,87
<b>Vse skupaj:</b>	<b>6.326.370,11</b>
DDV 22%	1.391.801,42
<b>Skupaj z DDV 22%:</b>	<b>7.718.171,54</b>