Odsek 2.3: vodovod od Vnajnarskega grabna do Prekovega grabna

1.580,00 m
(od objekta st. 425-Besnica 25, do objekta st. 208 -Besnica 23)
REKAPITULACIJA
VODOVODNI CEVOVOD
GRADBENA DELA EUR 0,00
MONTAZNA DELA EUR 0,00
NABAVA MATERIALA EUR 0,00
SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00
REGULATOR TLAKA EUR 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI EUR 0,00
SKUPAJ EUR 0,00
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Zap.st.

Opis

lEm.

|Ko|i(':ina |

Cena Znesek

GRADBENA DELA

0101

ZakoliCenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih
profilov in oznacbo visin. Obracun za 1 m.

1.580,00

0,00

0102

Izvedba projekta izvedenih del in projekta za
vzdrzevanje in obratovanje, vklju¢no z geodetskim
nacrtom in vrisom v kataster. Obracun za kompletno
izvedena dela.

kos

1,00

0,00

0103

Posek grmicevija in dreves do fi 10 cm z nalaganjem
na kamion in odvozom na trajno deponijo I=5 km.
Obra¢un za 1 m2.

m2

0,00

0,00

0104

Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem
panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na
trajno deponijo h=25 km. Obracun za 1 kos.

kos

0,00

0,00

0105

Povrsinski odkop humusa v povprecni deb. 20 cm z
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obracun za 1
m3.

m3

94,20

0,00

0106

Rusenje asfaltnega vozi$¢a s pravilnim odrezom
robov. PoruSen material se odpelje na stalno
deponijo. Po kon&anju del se na obmogju trase
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje
vozi§¢a. V primeru poSkodbe do 1/2 voznega pasu
se asfaltira celoten vozni pas, v primeru poskodbe
vozi$¢a nad 1/2 vozis¢a se asfaltira celotno vozisce.
Upostevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm).
Obracun za 1 m2.

m2

2.844,00

0,00

Zascita gradbene jame z dvostranskim opazem.
Najem, prevozi, namescanje, prestavljanje, pranje
po zakljuCku. Globina jarka do 2m, Sirina jarka do
1.2m. Obra¢un na 1m2 kanala.

m2

948,00

0,00

0107

Strojni in delno ro€ni izkop gradbene jame in jarkov
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. kig., z
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na
zatasno deponijo. Obracun za 1 m3 izkopa.

2.338

IV ktg:

m3

1.169,20

0,00

V.kig.

m3

1.169,20

0,00

0108

Roéni izkop jarka v terenu l11.-IV ktg. Globine 0-2 m,
Sirine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.
Obracun za 1 m3.

m3

15,00

0,00

0109

Roéno planiranje dna gradbene jame s to¢nostjo +/-
3 cm. Obracun 1 m2.

m2

1.264,00

0,00

0110

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in

izdelava leziS¢a cevi debeline 10 cm. Obracun za 1
m3.

m3

126,40

0,00

0111

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in
izdelava obsipa cevi do viSine 20 cm nad temenom
cevi. Obracun za 1 m3.

m3

632,00

0,00
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Zap.st. Opis EM. Kolic¢ina Cena Znesek

0112 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm
in izdelava zasipa jarka. Obracun za 1 m3. m3 1.343,00 0,00

0113 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm
in izdelava tamponskega sloja za asfaltno voziSce.

Obragun za 1 m1. m3 1.248,20 0,00

0114 Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm.

Obracun za 1m3.
m3 94,20 0,00

0115 Odvoz odvecnega materiala na stalno gradbeno
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obracun
za1m3. m3 2.101,40 0,00

0116 Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v
povprecni deb. 20 cm z dovozom iz zaasne
deponije na obmocju gradbi$¢a (dovoz do 100 m).

Obracun za 1 m3.
m3 94,20 0,00

0117 Fino ro¢no planiranje humuziranih povrsin in
ponovna zatravitev.
Obracun za 1m2. m2 721,00 0,00

0118 Konéne ureditve ob voziSu, kot je ponovna
postavitev prometnih znakov, talnih oznacb, raznih
ograj in drugih elementov (mulde), ki jih je bilo
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda.
Ocena-obracun po dejanskih stroskih. m1 1.460,00 0,00

Odklop iz omreZja, demontaza stebra javne
razsvetljave s svetilko ter prenos na zacasno
deponijo. Po koncanih delih ponovna postavitev na

pripravljen temelj ter ponoven priklop na omreZje.
kos 1,00 0,00

0119 Preckanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
zaCitne cevi DN 300 pod koritom s kovinskim
podbojem. Mesto preckanja potoka se oznaci z
drogovi za ozna¢evanje vodovoda in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi vodovoda.
Vzporedno z vodovodom se polozi Se
komunikacijski kabel v za3¢itni cevi PE 2xd50.
Dolzina preckanja je do 18 m. Dno in del breZin
korita potoka pod vodno gladino se oblozi s
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, preostali del
breZin pa se stabilizira z mreZo iz naravnih
razgradljivih viaken ali popleti iz vejevja. Obracun za
kompletno izvedeno preckanje, vkljucno z
varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,0 m ter

zakljuéne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami. kos 2,00 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0120

Preckanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
za$citne cevi DN 300 pod koritom z vodenim
vrtanjem (dvojni cevovod). Mesto preckanja potoka
se ozna€i z drogovi za oznagevanje vodovoda in
tablicami na drogovih z oznako lokacije osi
vodovoda. Vzporedno z vodovodno cevjo se poloZi
komunikacijski kabel v zadtitni cevi PE 2xd50.
Dolzina preckanja je do 24 m. PoSkodovani del
brezin korita potoka pod vodno gladino se obloZi s
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, preostali del
breZin pa se stabilizira z mreZo iz naravnih
razgradljivih viaken ali popleti iz vejevja. Obracun za
kompletno izvedeno preckanje, vklju€no z
varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,5 m ter
zakliu€ne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami.

kos

4,00

0,00

0121

Polaganje vodovoda vzporedno s podzemnimi TK
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno toéno oznaciti potek kablov in dela izvajati
ob nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati
pred posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega
poteka vodovoda s kabli.

m1

470,00

0,00

0122

Zavarovanije nastavkov za zasune, odzracevalne
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter
namestitev cestnih kap na konéno niveleto terena ali
vozi$¢a. Obracun za 1 kos.

kos

31,00

0,00

0123

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako hidrantov, odzracevalnih garnitur in zasunov.
Stebricki so iz jeklenih cevi d 40 mm, visine 1800
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obracun za 1 kos.

kos

14,00

0,00

0124

Obbetoniranje in podbetoniranje vozliS¢ - odcepov,
hidrantov, odzraCevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih s porabo
betona 0,40 m3/kos. ObraCun za 1 obbetoniranje.

kos

14,00

0,00

0125

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cesto z
vgradnjo zasc€itne cevi DN 300 s podbojem pod
vozis¢em in vgradnjo zaScitne cevi (odcep za
skupinski hisni prikljucek). Dolzina preckanja je do
8 m. Mesto preckanja se oznadi s tablicami na
drogovih za oznaCevanje vodovoda z oznako
lokacije osi vodovoda. Obracun za kompletno
izvedeno preckanie.

kos

1,00

0,00

0126

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cestnimi
propusti. Vodovod se polaga pod propustom s
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se
prepreci neposredno naleganje cevi. Pri razmaku
med cevema, ki je manj$i od 10 cm, se cevi na
mestu preckanja obbetonira z betonom C 8/10. V
kolikor je cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev
enakega profila (cev DN 250-DN 300). Obradun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

2,00

0,00

0127

Cigcenje terena po kon&ani gradnji.
Obradun za 1m2.

m2

4.740,00

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0128

Dobava in vgradnja opti¢nega kabla (12xSM) za
prenos podatkov. Upostevati dobavo in montazo
kabla - vpihovanje, za8¢itne cevi d 2x50, kabelski
jaski iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60
cm (15 x), opticni delilnik in ostala dela ter opremo,
potrebno za delovanje kabla. Obra¢un za 1 m1.

m1

1.580,00

0,00

0129

Crpanje vode v ¢asu gradnje. Upostevati dobavo in
postavitev potopne Crpalka, odvoda vode in
zagotovitve potrebne el.energije za pogon Crpalke.
Obracun za 1 uro ¢rpanja.

ur

40,00

0,00

01291

Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji
objekta. Obracun po dejansko porablienem &asu.
Obraéun za 1 uro.

ur

20,00

0,00

0130

Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vkljucno z
elaboratom za zaporo ceste. Obracun za pridobljeno
zaporo ceste.

kos

1,00

0,00

0131

Kvalitativni nadzor bodogega upravljavca vodovoda.
Obracun po dejansko porablienem ¢asu. Obracun za
1uro.

ur

200,00

0,00

01311

Projektantski nadzor pri gradnji objekta. Obracun po
dejansko porabljenem ¢asu. Obracun za 1 uro.

ur

20,00

0,00

0132

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun po
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni
dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del.

ocena

0,10

0,00

GRADBENA DELA

skupaj

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

MONTAZNA DELA

0901

Priprava gradbi$¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po koncanih delih se
gradbisce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 02

Prenos, spuscanje in razmeSc¢anje vodovodnih cevi
iz NL DN 150 ob jarku. Obra¢un za 1 m1.

m1

1.482,00

0,00

Prenos, spuscanje in razmeScanje vodovodnih cevi
PE d 63 ob jarku. Obracun za 1 m1.

m1

120,00

0,00

0903

MontaZa cevi NL DN 150, navadni spoj. Obracun za
1m1.

m1

1.188,00

0,00

Montaza cevi iz NL - sidmi Vi spoj, DN 150.
ObraCun za 1 m1.

m1

276,00

0,00

MontaZa cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 100.
Obraéun za 1 m1.

m1

18,00

0,00

Montaza cevi iz PE. ObraCun za 1 m1.

DN 50/d63

m1

120,00

0,00

09 04

Prenos, spu$¢anje in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obracun za 1 kos.

kos

116,00

0,00

09 05

Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 80-150

kos

54,00

0,00

09 06

MontaZa fazonskih kosov iz NL na obojko. Obragun
za 1 kos.

DN 80-150

kos

62,00

0,00

09 07

Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 150. Obradun za 1 kos.

DN 80-150

kos

27,00

0,00

09 08

Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obracun za 1 m1.

m1

1.580,00

0,00

0909

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus.

m1

1.580,00

0,00

0910

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obracun za vse elemente kompletno.

1.580,00

0,00

09 11

Dodatna in nepredvidena dela. Obragun stroSkov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena stroSkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

MONTAZNA DELA

0,00
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Zap.§t. Opis EM.  |Koligina Cena Znesek
|
NABAVA MATERIALA
10010 Cevi (vkljuéno s tesnili)
NL C-40, DN 150, (navadni spoj) m1 1.188,00 0,00
NL C-40, DN 150, sidmi spoj (VI spoj) m1 276,00 0,00
NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI spoj) m1 18,00 0,00
PE 100 d 63x5.8 mm m1 120,00 0,00
10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)
10 021 MMA, DN 150/80 kos 10,00 0,00
10022 MMK 11°, DN 150 kos 5,00 0,00
10 023 MMK 22°, DN 150 kos 3,00 0,00
10 024 MMK 45°, DN 150 kos 20,00 0,00
10 025 MMQ 90°, DN 150 kos 4,00 0,00
10 027 Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VI spoj)
DN 150 kos 20,00 0,00
Prirobnicni spoji:
10030 T, DN 150/100 kos 1,00 0,00
T, DN 150/80 kos 2,00 0,00
T, DN 50/50 kos 1,00 0,00
10 031 FFR, DN 100/50 kos 1,00 0,00
FFR, DN 80/50 kos 6,00 0,00
10 032 F, DN 150 kos 11,00 0,00
F, DN 100 kos 1,00 0,00
10033 E, DN 150 kos 8,00 0,00
E, DN 100 kos 1,00 0,00
10 034 X, DN 50 kos 1,00 0,00
10 035 FF, DN 80/500 kos 7,00 0,00
10 036 N, DN 80 kos 12,00 0,00
Vodovodne armature:
10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10,
Hv=1.0-1.2 m.
DN 150 kos 9,00 0,00
DN 100 kos 1,00 0,00
DN 80 kos 5,00 0,00
10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150,
PN 10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in
talno kapo ter spoinim materialom. kos 5,00 0,00
10 042 Prezracevalna garnitura za podzemno vgardnjo s
cestno kapo PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.
(vgradnja v vozi§¢u s cetno kapo), funkcija garniture
ie samo izpust zraka. kos 7,00 0,00
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Zap.5t Opis EM.  |Koligina Cena Znesek
Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 150 /8 M20 kos 22,00 0,00
DN 100 /8 M16 kos 3,00 0,00
DN 80 /8 M16 kos 37,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 17,00 0,00
LZ zob.spojka DN 50 kos 2,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10070 Drobni instalaterski material. Obracun stroSkov po
dejanskih strokih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.§t. Opis EM.  |Koligina Cena Znesek

Vodovodni jasek za vradnjo regualtorja tlaka
011900 Gradbena dela

Dobava materiala in izvedba AB jaska (C-30/37,
vodotesen beton) dimenzij 2.0x1.5x3.0 m. Debeline
sten, talne in krovne plo$ce so 20 cm. UpoStevati
dodaten izkop, opaz, hidroizolacijo, zas€ito
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80
cm z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega
podesta iz jeklenih nerjaveci profilov in pohodnih
reSetk, vstopne lestve iz nerjaveCega materiala, in
vgradnjo potrebnih cevi. Obracun za kompletno
izveden jasek. kos 1,00 0,00
Pregled kolicin
izkop m3 50,00 0,00
odvoz (izkop-jasek) m3 20,00 0,00
zasip m3 30,00 0,00
beton C 8/10 m3 1,65 0,00
beton C 16/20 m3 0,40 0,00
beton C 30/37 m3 7,50 0,00
plosce 3,00
stene 7,30
vstopni jaSek 0,53
armaturne palice kg 280,00 0,00
armaturne mreze kg 850,00 0,00
opaz m2
talna plosca - rob 2,30 0,00
poglobitev v talni plo$éi (40-40-25) 1,00 0,00
stene-dvostranski 41,00 0,00
krovna ploS¢a - podpiranje 4,50 0,00
krovna plo$¢a - rob 2,30 0,00
vstopni jaSek - dvostranski 4,20 0,00
podporni stebricki 1,20 0,00
hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)
vertikalna m2 23,00 0,00
horizontalna m2 13,00 0,00
za$¢ita hidroizolacije-vertikalna (stirodur plosce) m2 13,00 0,00
vstopna lestev m 2,20 0,00
pokrov 800/800 z dviznim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

Jasek za regulator tlaka - montazna dela

0901

Priprava gradbisca, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po koncanih delih se
gradbiSce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 04

Prenos, spu$¢anije in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obracun za 1 kos.

kos

10,00

0,00

09 05

Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 40-80

kos

10,00

0,00

09 07

Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 150. Obradun za 1 kos.

DN 40-80

kos

13,00

0,00

0909

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus.

kos

1,00

0,00

0910

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obradun za vse elemente kompletno.

kos

1,00

0,00

09 11

Dodatna in nepredvidena dela. Obragun stroSkov po
dejanskih strokih porabe €asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena stroSkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

Jasek za regulator tlaka - montazna dela

0,00
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Zap.5t Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek

Vodovodni material

NL fazonski kosi, C 40

(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,

vkljuéno s tesnili)
10 030 T, DN 50/50 kos 1,00 0,00

T, DN 50/40 kos 2,00 0,00
10 031 redukcija 6/4" / 5/4" kos 2,00 0,00

jeklena cev DN 5/4" (d 38 x 2.0 mm, I=2 m),

nerjavece jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00
10032 FF, DN 50/1000 kos 2,00 0,00
10 034 Q-90, DN 50 kos 1,00 0,00

Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00

Vodovodne armature:
10 039 Zasun z ro€nim kolesom, kratka izvedba, PN 16.

DN 50 kos 4,00 0,00

DN 40 kos 2,00 0,00
10 041 Lovilec nesnage, PN 16

DN 50 kos 1,00 0,00

DN 40 kos 1,00 0,00
10 042 Montazno demontazni kos, PN 16, DN 50 kos 3,00 0,00
10 043 Avtomatski hidravliéni ventil za regulacijo tlaka, PN

16

DN 50 kos 1,00 0,00

DN 32 kos 1,00 0,00
10 044 Avtomatski hidravlicni ventil za zadrzevanije tlaka -

hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50

DN 50 kos 1,00 0,00
10 046 Varnostni ventil, loCilni ventil in cevne napeljave DN

10 PN 10-16

kompletno kos 1,00 0,00

Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki

PN 10

DN 50 /4 M16 kos 18,00 0,00

DN 40 /4 M16 kos 7,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti

vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. Obracun stro$kov po

dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu

v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti vodovodnega

materiala. 0,00

JaSek za regulator tlaka - nabava vodovodnega

materiala: skupaj 0,00

Skupaj jasek za regulator tlaka: 0,00
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Zap.st.

|0pis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

1. ZEMELJSKA DELA

Dolocitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in
lastnikom objekta.

kos

10,00

0,00

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaskov pod zelenimi povrinami - izkop roéno 40 %
in strojno 60 %. Izkop breZine se izvaja v naklonu
65° do nivoja tampona, Sirina dna je 40 cm in
povpreéna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba
peScenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini
10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s
pescenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-roéno zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je
vkljueno tudi nakladanje in odvoz odvecnega
materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev
prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.
Obraéunza1m'.

60,00

0,00

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaSkov pod utrjenimi povrSinami - odstranitev
ploscic in tlakovcev, rezanje in ruSenje asfalta ter
izkop roéno 40 % in strojno 60 %. Izkop breZine se
izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, Sirina dna je
40 cm in povpreéna globina izkopa je 1,20 m.
Izvedba peScenega nasipa za izravnavo dna jarka v
debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm
s peSCenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-ro¢no zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 ¢cm pod
koncnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32
mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom
kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vklju¢eno
tudi nakladanje in odvoz odve¢nega materiala,
polaganje tlakovcev in ploS¢ic skupaj z dobavo
manjkajocih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v
debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev
prvotnega stanja po dvoris¢ih in plocnikih. V
postavki je vkljuCen ves potreben material in delo.
ObraCunza1m'.

40,00

Strojni in ro¢ni podkop pod ograjami, Zivimi mejami
in podobnim.
Obracun za 1 kos.

kos

10,00

0,00

Izdelava vodenega podboja z dobavo zascitne cevi
PE 63 vkljutno z vsemi potrebnimi deli in izkopom
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
Obraéunza1m'.

4,00

0,00

Rusenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah vkljuéno z nakladanjem na kamion,
razkladanjem in stro$ki deponije.

Obragun za 1 m2

10,00

0,00
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lzdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah v debelini 10 cm. Vklju€eni so vsi stroski
izvedbe.

Obracun za 1 m?

10,00

0,00

lzdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno
objekta za cev PE 63 in sanacija povrsin okoli
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obracun za 1 kos.

kos

10,00

0,00

lzdelava geodetskega posnetka vodov od
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaski v
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega nacrta po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni
zakonodaji.

Obracun za 1 m' dolzine hiSnega prikljucka.

100,00

0,00

ZEMELJSKA DELA HISNI PRIKLJUCKI

0,00
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2. MONTAZNA DELA

2.1 Prenos, spu$¢anje in montaza vodovodne cevi PE

100 d 32x3 mm v zaséitno cev PE 80 d 63 s

tesnilnimi zamaski, vkljuéno s prevezavo na lono

spojko pri zasunu in armaturo v meriinem mestu,

kjer se obnavlja celotna trasa.

Obradunza1m'. m' 100,00 0,00
22 Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod NL DN 150 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljucno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 6,00 0,00
22 Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod PE d 63 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljucno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno lono spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 4,00 0,00
2.3 Montaza tipskega PEHD zunanjega termo jaska

DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta,

vkljuéno z vsemi zemeljskimi in montaznimi deli in

potrebnim materialom.

Obracun za 1 kos. kos 10,00 0,00
24 MontaZa vodovodnih aramtur v vodomernem jasku:

vodomer,  locilni  ventili,  nepovratni  ventil

(standardno) in dodatno e regulator tlaka, DN 3/4",

PN 16, regulacija tlaka od 1-3 bar.

Obragun za 1 Kos. kos 10,00 0,00
25 Izpiranje cevi prikljuckov.

Obragunza 1 m". m' 100,00 0,00
2.6 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi

prikljuckov.

Obradunza1m'. m' 100,00 0,00

MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI skupaj 0,00
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3. NABAVA MAT

ERIALA

3.1

Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov

100,00

0,00

3.2

Zaséitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov

100,00

0,00

33

Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno loéno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo.

kos

4,00

0,00

34

Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno loéno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo.

kos

6,00

0,00

35

Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jaSku: vodomer, locilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravijavca
vodovoda, DN 20 (3/4").

kos

10,00

0,00

3.6

Tipski PEHD zunanji termo jasek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z betonsko
podlozko, vodomer DN 20.

kos

10,00

0,00

3.7

ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaskih.

kos

20,00

0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP

skupaj

0,00

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

0,00
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