
REKAPITULACIJA

Objekt Skupaj gradbena dela 

montažna dela in 

transport (20% 

vrednosti materiala) nabava materiala regulator tlaka

hišni vodovodni 

priključki

Vodovod Besnica 2.faza

Vodovodni cevovod (Zg.Besnica-Sp.besnica): 2.789.908,21 EUR 1.728.149,50 54.612,10 460.817,14 84.019,47 462.310,00

636.037,65 EUR 380.862,46 13.333,70 114.870,37 27.021,12 99.950,00

527.924,70 EUR 349.886,24 12.832,10 89.291,36 0,00 75.915,00

681.826,41 EUR 476.157,44 12.914,40 117.058,97 26.245,60 49.450,00

944.119,45 EUR 521.243,36 15.531,90 139.596,44 30.752,75 236.995,00

Odsek 2.5 - vodovod na območju Sp. Besnice: 1.145.439,66 EUR 578.862,46 21.409,60 175.730,02 30.780,58 338.657,00

odsek 2.5.1 416.711,84 EUR 241.274,22 7.058,80 66.401,24 30.780,58 71.197,00

odsek 2.5.2 303.461,78 EUR 152.955,22 6.233,80 42.737,76 0,00 101.535,00

odsek 2.5.3 425.266,04 EUR 184.633,02 8.117,00 66.591,02 0,00 165.925,00

Skupaj 2.faza: 3.935.347,87 EUR 2.307.011,96 76.021,70 636.547,16 114.800,05 800.967,00

DDV 22% 865.776,53 EUR 507.542,63 16.724,77 140.040,37 25.256,01 176.212,74

Skupaj z DDV 22%: 4.801.124,40 EUR 2.814.554,59 92.746,47 776.587,53 140.056,06 977.179,74

Spremljajoči objekti

E.M. količina cena /enota Skupaj

obnova ceste Besnica - Vnajnarje (dvoslojni asfalt 

6+4 cm, širina 4,8 m) m1 350,00 110,00 38.500,00 EUR

meteorna kanalizacija v Besnici (kanal DN 400, 

lovilec olja, izpust) m1 460,00 907,00 417.220,00 EUR

Ureditev brežin Derčarjevega potoka v Besnici m1 230,00 150,00 34.500,00 EUR

Obnova mostov (propustov) nad potokom 

Besnica, razpon do 10 m kos 2,00 230.000,00 460.000,00 EUR

Spremljajoči objekti 950.220,00 EUR

DDV 22% 209.048,40 EUR

Skupaj z DDV 22%: 1.159.268,40 EUR

Vodovod 2.faza  in spremljajoči objekti 5.960.392,80 EUR

Skupna rekapitulacija:

Vodovod Besnica 1.faza:

Vodovod Besnica 2.faza:

Vse skupaj:

DDV 22%

Skupaj z DDV 22%:

odsek 2.1

odsek 2.2

Odsek 2.3

Odsek 2.4

1.440.802,25

4.885.567,87

6.326.370,11

1.391.801,42

7.718.171,54


