Odsek 2.4: vodovod od Prekovega grabna do Spodnje Besnice

1.854,00 m
(od objekta St. 208 -Besnica 23 do regulatorja tlaka 1 v Sp. Besnici )
REKAPITULACIJA
VODOVODNI CEVOVOD
GRADBENA DELA EUR 0,00
MONTAZNA DELA EUR 0,00
NABAVA MATERIALA EUR 0,00
SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00
REGULATOR TLAKA EUR 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI EUR 0,00
SKUPAJ EUR 0,00
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Zap.st.

Opis

|Koli6ina |

Cena Znesek

GRADBENA DELA

0101

Zakoli¢enje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih
profilov in 0znacbo visin. Obracun za 1 m.

1.854,00

0,00

0102

lzvedba projekta izvedenih del in projekta za
vzdrzevanije in obratovanje, vkljuno z geodetskim
nacrtom in vrisom v kataster. Obracun za kompletno
izvedena dela.

kos

1,00

0,00

0103

Posek grmicevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem
na kamion in odvozom na trajno deponijo I=5 km.
Obracun za 1 m2.

m2

50,00

0,00

0104

Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem
panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na
trajno deponijo h=25 km. Obracun za 1 kos.

kos

0,00

0,00

0105

Povrsinski odkop humusa v povprecni deb. 20 cm z
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obracun za 1
m3.

m3

110,64

0,00

Zascita gradbene jame z dvostranskim opazem.
Najem, prevozi, namescanje, prestavljanje, pranje po
zaklju¢ku. Globina jarka do 2m, $irina jarka do 1,2m.
Obracun na 1m2 kanala.

m2

0,00

0,00

0106

Rusenje asfaltnega vozi$¢a s pravilnim odrezom
robov. PoruSen material se odpelje na stalno
deponijo. Po kon¢anju del se na obmogju trase
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje
vozi§¢a. V primeru poSkodbe do 1/2 voznega pasu
se asfaltira celoten vozni pas, v primeru po$kodbe
vozi$€a nad 1/2 vozis¢a se asfaltira celotno vozisce.
Upostevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm).
Obracun za 1 m2.

m2

3.337,20

0,00

0107

Strojni in delno ro¢ni izkop gradbene jame in jarkov
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. kig., z
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na
zacasno deponijo. Obracun za 1 m3 izkopa.

2.744

IV ktg:

1.371,96

0,00

V ktg.

m3

1.371,96

0,00

0108

Roéni izkop jarka v terenu I11.-IV ktg. Globine 0-2 m,
Sirine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.
Obracun za 1 m3.

m3

15,00

0,00

0109

Roéno planiranje dna gradbene jame s tocnostjo +/-
3 cm. Obraéun 1 m2.

m2

1.483,20

0,00
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Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

0110

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in

izdelava lezi§¢a cevi debeline 10 cm. Obracun za 1
m3.

m3

148,32

0,00

0111

Dobava in vgradnja lomlienca granulacije 0-8 mm in
izdelava obsipa cevi do visine 20 cm nad temenom
cevi. Obracun za 1 m3.

m3

741,60

0,00

0112

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in
izdelava zasipa jarka. Obracun za 1 m3.

m3

1.575,90

0,00

0113

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in
izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozisce.
Obracun za 1 m1.

m3

1.464,66

0,00

0114

Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm.
Obracun za 1m3.

m3

110,64

0,00

0115

Odvoz odve¢nega materiala na stalno gradbeno
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obracun
za1m3.

m3

2.465,82

0,00

0116

Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v
povprecni deb. 20 cm z dovozom iz zaéasne
deponije na obmocju gradbis¢a (dovoz do 100 m).
Obracun za 1 m3.

m3

110,64

0,00

0117

Fino roéno planiranje humuziranih povrsin in
ponovna zatravitev.
Obracun za 1m2.

m2

803,20

0,00

0118

Konéne ureditve ob vozis¢u, kot je ponovna
postavitev prometnih znakov, talnih oznacb, raznih
ograjin drugih elementov (mulde), ki jih je bilo
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda.

Ocena - obracun po dejanskih stroskih.

m1

1.634,00

0,00

0118.1

Demontaza Ziéne ograje s prenosom na zatasno
deponijo, po kon€anih delih ponovna vzpostavitev
prvotnega stanja.

m1

30,00

0,00

0118.2

Odklop iz omreZja, demontaza stebra javne
razsvetljave s svetilko ter prenos na za¢asno
deponijo. Po kon¢anih delih ponovna postavitev na
pripravlien temelj ter ponoven priklop na omrezje.

kos

3,00

0,00

0119

Preckanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
zascitne cevi DN 300 pod koritom s kovinskim
podbojem. Mesto preckanja potoka se oznadi z
drogovi za oznagevanje vodovoda in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi vodovoda.
Vzporedno z vodovodom se polozi Se
komunikacijski kabel v zas€itni cevi PE 2xd50.
Dolzina preckanja je do 18 m. Dno in del brezin
korita potoka pod vodno gladino se oblozi s
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, preostali del
brezin pa se stabilizira z mreZo iz naravnih
razgradljivih viaken ali popleti iz vejevja. Obracun za
kompletno izvedeno preckanje, vkljuéno z
varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,0 m ter
zakljuéne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami.

kos

2,00

0,00
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Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

01191

Preckanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
zascitne cevi DN 300 pod koritom z vodenim
vrtanjem (dvojni cevovod). Mesto preckanja potoka
se oznadi z drogovi za oznacevanje vodovoda in
tablicami na drogovih z oznako lokacije osi
vodovoda. Vzporedno z vodovodno cevjo se poloZi
komunikacijski kabel v zastitni cevi PE 2xd50.
Dolzina preckanja je do 24 m. PoSkodovani del
brezin korita potoka pod vodno gladino se oblozi s
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, preostali del
brezin pa se stabilizira z mreZo iz naravnih
razgradljivih vlaken ali popleti iz vejevja. Obracun za
kompletno izvedeno preckanje, vkljuéno z
varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,5 m ter
zakljuéne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami.

kos

2,00

0,00

0120

Polaganje vodovoda pri preckanju pod
telekomunikacijskimi kabli. UpoStevati roéni izkop
neposredno ob napeljavi. Mesto preckanja se oznaci
z drogovi za oznacevanije kabla in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi kabla. Obra¢un za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

3,00

0,00

0121

Polaganje vodovoda vzporedno s podzemnimi TK
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno toéno oznaciti potek kablov in dela izvajati
ob nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati
pred posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega
poteka vodovoda s kabli.

m1

120,00

0,00

0122

Zavarovanje nastavkov za zasune, odzraCevalne
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter
namestitev cestnih kap na konéno niveleto terena ali
vozi§¢a. Obracun za 1 kos.

kos

54,00

0,00

0123

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako hidrantov, odzragevalnih garnitur in zasunov.
Stebricki so iz jeklenih cevi d 40 mm, visine 1800
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obraéun za 1 kos.

kos

23,00

0,00

0124

Obbetoniranje in podbetoniranje vozli$¢ - odcepov,
hidrantov, odzracevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih s porabo
betona 0,40 m3/kos. Obracun za 1 obbetoniranje.

0S

23,00

0,00

0125

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cesto z
vgradnjo za$¢itne cevi DN 300 s podbojem pod
vozis¢em in vgradnjo za$Citne cevi (odcep za
skupinski hidni prikljuek). DolZina preckanja je do
8 m. Mesto preckanja se oznaci s tablicami na
drogovih za oznaCevanje vodovoda z oznako
lokacije osi vodovoda. Obracun za kompletno
izvedeno preckanje.

kos

1,00

0,00

0126

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cestnimi
propusti. Vodovod se polaga pod propustom s
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se
prepreCi neposredno naleganje cevi. Pri razmaku
med cevema, ki je manj$i od 10 cm, se cevi na
mestu preckanja obbetonira z betonom C 8/10. V
kolikor je cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev
enakega profila (cev DN 250-DN 300). Obracun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

2,00

0,00

0127

Ciscenje terena po kondani gradniji.
Obracun za 1m2.

m2

5.562,00

0,00

Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xls

4/16



Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

0128

Dobava in vgradnja opticnega kabla (12xSM) za
prenos podatkov. UpoStevati dobavo in montazo
kabla - vpihovanje, zas€itne cevi d 2x50, kabelski
jaski iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60
cm (15 x), opticni delilnik in ostala dela ter opremo,
potrebno za delovanije kabla. Obracun za 1 m1.

m1

1.854,00

0,00

01281

Crpanje vode v ¢asu gradnje. Upoétevati dobavo in
postavitev potopne ¢rpalka, odvoda vode in
zagotovitve potrebne el.energije za pogon Crpalke.
Obracun za 1 uro ¢rpanja.

ur

40,00

0,00

0129

Nadzor upravijavcev javne infrastrukture pri gradnji
objekta. Obracun po dejansko porablienem ¢asu.
Obracun za 1 uro.

ur

20,00

0,00

0130

Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vkljuéno z
elaboratom za zaporo ceste. Obracun za pridoblieno
zaporo ceste.

kos

1,00

0,00

0131

Kvalitativni nadzor bodo¢ega upravijavca vodovoda.
Obracun po dejansko porablienem ¢asu. Obracun za
1.uro.

ur

300,00

0,00

01311

Projektantski nadzor pri gradniji objekta. Obracun po
dejansko porablienem ¢asu. Obracun za 1 uro.

ur

20,00

0,00

0132

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun po
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni
dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del.

ocena

0,10

0,00

GRADBENA DELA

skupaj

0,00
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Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

MONTAZNA DELA

0901

Priprava gradbi$¢a, doloCitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po kon€anih delih se
gradbi$ce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 02

Prenos, spu$¢anje in razmes$¢anje vodovodnih cevi
izNL DN 100 in DN 150 ob jarku. Obra¢un za 1 m1.

m1

2.712,00

0,00

Prenos, spu$¢anje in razmeS$&anje vodovodnih cevi
PE d 63 ob jarku. Obracun za 1 m1.

m1

220,00

0,00

0903

MontaZza cevi NL DN 150 in DN 100, navadni spoj.
Obradun za 1 m1.

m1

2.190,00

0,00

Montaza ceviiz NL - sidmni Vi spoj, DN 150 in DN
100. Obradun za 1 m1.

m1

522,00

0,00

09 04

Montaza cevi iz PE. Obradun za 1 m1.

DN 50/ d63

m1

220,00

0,00

09 05

Prenos, spus¢anje in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obracun za 1 kos.

kos

174,00

0,00

09 06

MontaZa fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 80-150

kos

59,00

0,00

0907

MontaZa fazonskih kosov iz NL na obojko. Obracun
za 1 kos.

DN 80-150

kos

115,00

0,00

0908

Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 150. Obracun za 1 kos.

DN 80-150

kos

36,00

0,00

0909

Dobava in polaganje opoziriinega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obracun za 1 m1.

m1

1.854,00

0,00

0910

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus.

m1

1.854,00

0,00

0911

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obradun za vse elemente kompletno.

m1

1.854,00

0,00

0912

Dodatna in nepredvidena dela. Obracun stroskov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

MONTAZNA DELA

skupaj

0,00
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Zapst. Opis EM.  |Koligina Cena Znesek
[ |
NABAVA MATERIALA
10010 Cevi (vkljuéno s tesnili)
NL C-40, DN 150, (navadni spoj) m1 1.188,00 0,00
NL C-40, DN 150, sidri spoj (VI spoj) m1 444,00 0,00
NL C-40, DN 100, (navadni spoj) mf1 1.002,00 0,00
NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI spoj) m1 78,00 0,00
PE 100 d 63x5.8 mm m1 220,00 0,00
10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)
10 021 MMA, DN 150/80 kos 12,00 0,00
MMA, DN 150/50 kos 3,00 0,00
MMA, DN 100/80 kos 5,00 0,00
10 022 MMK 11°, DN 150 kos 9,00 0,00
MMK 11°, DN 100 kos 5,00 0,00
10023 MMK 22", DN 150 kos 8,00 0,00
MMK 22", DN 100 kos 5,00 0,00
10 024 MMK 45°, DN 150 kos 13,00 0,00
MMK 45°, DN 100 kos 4,00 0,00
10 025 MMQ 90°, DN 150 kos 2,00 0,00
10 026 VVmesni ravni kos, sidrni spoj (VI spoj)
DN 150 kos 34,00 0,00
DN 100 kos 15,00 0,00
Prirobnicni spoji:
10030 T, DN 100/80 kos 1,00 0,00
T, DN 80/80 kos 2,00 0,00
T, DN 50/50 kos 3,00 0,00
10 031 FFR, DN 80/50 kos 7,00 0,00
10 032 F, DN 150 kos 9,00 0,00
F, DN 100 kos 3,00 0,00
10033 E, DN 150 kos 1,00 0,00
10 034 X, DN 100 kos 1,00 0,00
10 034 X, DN 50 kos 3,00 0,00
10035 FF, DN 80/1000 kos 2,00 0,00
FF, DN 80/500 kos 12,00 0,00
10 036 N, DN 80 kos 14,00 0,00
10 037 Q-90, DN 50 kos 1,00 0,00
Vodovodne armature:
10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10,
Hv=1.0-1.2 m.
DN 150 kos 5,00 0,00
DN 100 kos 1,00 0,00
DN 80 kos 8,00 0,00
DN 50 kos 3,00 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M. Koli¢ina Cena Znesek

10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN

10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in

talno kapo, ter spojnim materialom. kos 6,00 0,00
10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150,

PN 10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in

talno kapo ter spojnim materialom. kos 3,00 0,00
10 042 Prezragevalna garnitura za podzemno vgardnjo s

cestno kapo PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.

(vgradnja v vozi$¢u s cetno kapo), funkcija garniture

je samo izpust zraka. kos 11,00 0,00

Spojni material:
10 050 medprirobni€no tesnilo EDPM z vijaki

PN 10

DN 150 /8 M20 kos 10,00 0,00

DN 100 /8 M16 kos 4,00 0,00

DN 80 /8 M16 kos 69,00 0,00

DN 50 /4 M16 kos 23,00 0,00

LZ zob.spojka DN 50 kos 6,00 0,00
10 060 Transportni stro$ki - ocena 7% vrednosti

vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. Obracun stroskov po

dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu

v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti vodovodnega

materiala. 0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M. Koli¢ina Cena Znesek

Vodovodni jasek za vradnjo regualtorja tlaka
011900 Gradbena dela

Dobava materiala in izvedba AB jaska (C-30/37,
vodotesen beton) dimenzij 2.0x2.0x3.5 m. Debeline
sten, talne in krovne plo$ce so 20 cm. Upostevati
dodaten izkop, opaz, hidroizolacijo, zas¢ito
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80
cm z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega
podesta iz jeklenih nerjaveci profilov in pohodnih
reSetk, vstopne lestve iz nerjavecega materiala, in
vgradnjo potrebnih cevi. Obracun za kompletno
izveden jasek. kos 1,00 0,00
Pregled koli¢in
izkop m3 70,00 0,00
odvoz (izkop-jasek) m3 16,00 0,00
zasip m3 54,00 0,00
beton C 8/10 m3 2,30 0,00
beton C 16/20 m3 0,40 0,00
beton C 30/37 m3 9,40 0,00
plosce 4,20
stene 5,20
vstopni jasek 0,53
armaturne palice kg 280,00 0,00
armaturne mreze kg 900,00 0,00
opaz m2
talna plo3¢a - rob 2,40 0,00
poglobitev v talni plo$¢i (40-40-25) 1,00 0,00
stene-dvostranski 52,00 0,00
krovna plo$¢a - podpiranje 8,00 0,00
krovna plo3¢a - rob 2,40 0,00
vstopni jaSek - dvostranski 4,20 0,00
podporni stebricki 1,20 0,00
hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)
vertikalna m2 31,00 0,00
horizontalna m2 21,00 0,00
zaS¢ita hidroizolacije-vertikalna (stirodur plo$ce) m2 31,00 0,00
vstopna lestev m 2,20 0,00
pokrov 800/800 z dviznim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00
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Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

Jasek za regulator tlaka - montazna dela

0901

Priprava gradbi$¢a, dologitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po kon¢anih delih se
gradbice pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 02

Prenos, spus¢anje in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obragun za 1 kos.

kos

20,00

0,00

0903

Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 40-80

kos

20,00

0,00

09 04

Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 150. Obracun za 1 kos.

DN 40-80

kos

18,00

0,00

09 05

Tlaéni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus.

kos

1,00

0,00

09 06

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obracun za vse elemente kompletno.

kos

1,00

0,00

0907

Dodatna in nepredvidena dela. Obracun stro$kov po
dejanskih stro3kih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena strodkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

Jasek za regulator tlaka - montazna dela

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M. Koli¢ina Cena Znesek

Vodovodni material

NL fazonski kosi, C 40

(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,

vkljuéno s tesnili)
10 030 T, DN 150/100 kos 1,00 0,00

T, DN 100/50 kos 1,00 0,00

T, DN 100/40 kos 2,00 0,00
10 030 FFR, DN 150/100 kos 1,00 0,00
10032 redukcija 6/4" / 5/4" kos 2,00 0,00

jeklena cev DN 5/4" (d 38 x 2.0 mm, I=2 m),

nerjavece jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00
10033 F, DN 150 kos 1,00 0,00

F, DN 100 kos 1,00 0,00
10 034 E, DN 150 kos 1,00 0,00
10035 FF, DN 150/1000 kos 4,00 0,00

FF, DN 100/1000 kos 1,00 0,00
10 036 Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00

Vodovodne armature:
10 039 Zasun z roénim kolesom, kratka izvedba, PN 16.

DN 150 kos 1,00 0,00

DN 100 kos 3,00 0,00

DN 50 kos 1,00 0,00

DN 40 kos 2,00 0,00
10 041 Lovilec nesnage, PN 16

DN 100 kos 1,00 0,00

DN 40 kos 1,00 0,00
10 042 MontaZno demontazni kos, PN 16, DN 150 kos 1,00 0,00

Montazno demontazni kos, PN 16, DN 100 kos 1,00 0,00
10 043 Avtomatski hidravliéni ventil za regulacijo tlaka, PN

16

DN 100 kos 1,00 0,00

DN 32 kos 1,00 0,00
10 044 Avtomatski hidravliéni ventil za zadrzevanije tlaka -

hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50

DN 50 kos 1,00 0,00
10 045 Varnostni ventil, lo€ilni ventil in cevne napeljave DN

10 PN 10-16

kompletno kos 1,00 0,00
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Zapst. Opis EM.  |Koligina Cena Znesek
Spojni material:
10 050 medprirobni€no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 150 /8 M20 kos 8,00 0,00
DN 100 /8 M16 kos 12,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 4,00 0,00
DN 40 /4 M16 kos 7,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. Obra¢un stroskov po
dejanskih stro3kih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
Jasek za regulator tlaka - nabava vodovodnega
materiala: skupaj 0,00
Skupaj jasek za regulator tlaka: 0,00
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Zap.st.

|0pis

Koli¢ina

Cena

Znesek

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

1. ZEMELJSKA DELA

1.1

Dolocitev poteka trase vodovoda z upravijalcem in
lastnikom objekta.

kos

23,00

0,00

1.2

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaSkov pod zelenimi povrsinami - izkop roéno 40 %
in strojno 60 %. Izkop brezine se izvaja v naklonu
65° do nivoja tampona, $irina dna je 40 cm in
povpre¢na globina izkopa je 1,20 m. Izvedba
pesenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini
10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s
pescenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-rono zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je
vkljueno tudi nakladanje in odvoz odveénega
materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev
prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.
Obracunza1m'.

500,00

0,00

1.3

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaSkov pod utrjenimi povr§inami - odstranitev plo3¢ic
in tlakovcev, rezanje in ruenje asfalta ter izkop
roéno 40 % in strojno 60 %. Izkop brezine se izvaja
v naklonu 65° do nivoja tampona, $irina dna je 40
cm in povpreéna globina izkopa je 1,20 m. lzvedba
pesenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini
10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s
pescenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-rono zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod
konénim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32
mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom
kot podlaga za finalni tiak. V postavko je vklju¢eno
tudi nakladanje in odvoz odve¢nega materiala,
polaganie tlakovcev in plodcic skupaj z dobavo
manjkajocih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v
debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev
prvotnega stanja po dvoris¢ih in plo¢nikih. V
postavki je vkljucen ves potreben material in delo.
Obraunza1m'.

240,00

14

Strojni in roéni podkop pod ograjami, Zivimi mejami
in podobnim.
Obracun za 1 kos.

kos

23,00

0,00

1.5

lzdelava vodenega podboja z dobavo zascitne cevi
PE 63 vkljuno z vsemi potrebnimi deli in izkopom
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
Obraunza1m'.

9,00

0,00

1.6

Rusenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah vklju¢no z nakladanjem na kamion,
razkladanjem in stroski deponije.

Obracun za 1 m.

50,00

0,00

1.7

lzdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah v debelini 10 cm. Vklju€eni so vsi stroski
izvedbe.

Obraéun za 1 m.

50,00

0,00

1.8

lzdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno
objekta za cev PE 63 in sanacija povrsin okoli
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obracun za 1 kos.

kos

23,00

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

1.9

lzdelava geodetskega posnetka vodov od
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaski v
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega nacrta po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni
zakonodaji.

Obracun za 1 m' dolzine hi$nega prikljucka.

740,00

0,00

ZEMELJSKA DELA HISNI PRIKLJUCKI

skupaj

0,00

Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xls

14/16



Zapst. Opis EM. _ |Koligina Cena Znesek
2. MONTAZNA DELA

21 Prenos, spusanje in montaZa vodovodne cevi PE

100 d 32x3 mm v zascitno cev PE 80 d 63 s

tesnilnimi zamaski, vkljuéno s prevezavo na lo¢no

spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer

se obnavlja celotna trasa.

Obraéun za 1 m' m' 740,00 0,00
22 Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod NL DN 150 z montazo vgradne gariture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 16,00 0,00
2.3 MontaZa univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod PE d 63 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom IS0 fiting fi 6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 7,00 0,00
24 MontaZa tipskega PEHD zunanjega termo jaSka

DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta,

vkljuéno z vsemi zemeljskimi in montaznimi deli in

potrebnim materialom.

Obracun za 1 kos. kos 23,00 0,00
25 MontaZa vodovodnih aramtur v vodomernem jasku:

vodomer,  locilni  ventili,  nepovratni  ventil

(standardno) in dodatno e regulator tlaka, DN 3/4",

PN 16, regulacija tlaka od 1-3 bar.

Obracun za 1 kos. kos 23,00 0,00
2.6 Izpiranje cevi prikljuckov.

Obraéun za 1 m' m' 740,00 0,00
2.7 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi

prikljuckov.

Obra¢un za 1 m' m' 740,00 0,00

MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI skupaj 0,00
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Zapst. Opis EM.  |Koligina Cena Znesek
3. NABAVA MATERIALA
3.1 Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov m' 740,00 0,00
32 Zagcitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov m’ 350,00 0,00
33 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno logno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 7,00 0,00
34 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno logno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 16,00 0,00
35 Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jaSku: vodomer, lo€ilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravijavca
vodovoda, DN 20 (3/4"). kos 23,00 0,00
36 Tipski PEHD zunanji termo jaSek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z betonsko
podlozko, vodomer DN 20. kos 23,00 0,00
37 ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaskih. kos 23,00 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP skupaj 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI 0,00
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