Odsek 2.1: odsek vodovoda od zakljucka 1.faze do ribogojnice (objekt 334) 1.160,00 m
REKAPITULACIJA

VODOVODNI CEVOVOD

GRADBENA DELA EUR 0,00
MONTAZNA DELA EUR 0,00
NABAVA MATERIALA EUR 0,00
SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00
REGULATOR TLAKA EUR 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI EUR 0,00
SKUPAJ EUR 0,00
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Zap.st.

Opis

|Koligina

Cena Znesek

GRADBENA DELA

0101

Zakoli¢enje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih
profilov in oznaébo visin. Obracun za 1 m.

1.160,00

0,00

0102

Izvedba projekta izvedenih del in projekta za
vzdrZevanije in obratovanje, vkljutno z geodetskim
nacrtom in vrisom v kataster. Obracun za kompletno
izvedena dela.

kos

1,00

0,00

0103

Posek grmicevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem
na kamion in odvozom na trajno deponijo I=5 km.
Obracun za 1 m2.

m2

50,00

0,00

0104

Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem
panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na
trajno deponijo h=25 km. Obracun za 1 kos.

kos

5,00

0,00

0105

Povrsinski odkop humusa v povpre¢ni deb. 20 cm z
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obraéun za 1
m3.

m3

67,20

0,00

0106

Izkop v vozni povrSini -asfaltno vozi§ce. Izkop v
povprecni debelini 20 cm z odvozom materiala na
zaCasno deponijo do 2 km. Izkopan materiall se
uporabi za zasip jarka. Po kon€anih delih se
vzpostavi prvotno stanje vozi§¢a. Obracun za 1 m3.

m3

0,00

0,00

0107

Rusenje asfaltnega vozi§¢a s pravilnim odrezom
robov. PoruSen material se odpelje na stalno
deponijo. Po konéanju del se na obmocju trase
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje
vozi§ca. V primeru poskodbe do 1/2 voznega pasu
se asfaltira celoten vozni pas, v primeru poSkodbe
vozi$€a nad 1/2 vozica se asfaltira celotno vozisce.
Upostevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm).
Obracun za 1 m2.

m2

2.436,00

0,00

Zascita gradbene jame z dvostranskim opazem.
Najem, prevozi, nameScanje, prestavljanje, pranje po
zakljuéku. Globina jarka do 2m, Sirina jarka do 1,2m.
Obracun na 1m2 kanala.

m2

928,00

0,00

0108

Strojni in delno rocni izkop gradbene jame in jarkov
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. kig., z
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na
zaCasno deponijo. Obra¢un za 1 m3 izkopa.

1.717

IV ktg:

m3

858,40

0,00

V.ktg.

858,40

0,00

0109

Rocni izkop jarka v terenu Il1.-V.ktg. Globine 0-2 m,
Sirine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.
Obracun za 1 m3.

m3

16,00

0,00

0110

Rocno planiranje dna gradbene jame s toénostjo +/-
3 cm. Obracun 1 m2.

m2

928,00

0,00

0111

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in

izdelava lezi¢a cevi debeline 10 cm. Obradun za 1
m3.

m3

92,80

0,00
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Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

0112

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in
izdelava obsipa cevi do viSine 20 cm nad temenom
cevi. Obracun za 1 m3.

m3

464,00

0,00

0113

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in
izdelava zasipa jarka. Obracun za 1 m3.

m3

986,00

0,00

01131

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in
izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozisce.
Obracun za 1 m1.

m3

916,40

0,00

0114

Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm.
Obracun za 1m3.

m3

67,20

0,00

0115

Odvoz odveénega materiala na stalno gradbeno
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obracun za
1 m3.

m3

1.542,80

0,00

0116

Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v
povprecni deb. 20 cm z dovozom iz zaCasne
deponije na obmogju gradbisca (dovoz do 100 m).
Obracun za 1 m3.

m3

67,20

0,00

0117

Fino roéno planiranje humuziranih povrsin in
ponovna zatravitev.
Obracun za 1m2.

m2

636,00

0,00

0118

Konéne ureditve ob vozi§éu, kot je ponovna
postavitev prometnih znakov, talnih oznacb, raznih
ograjin drugih elementov (mulde), ki jih je bilo
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda.

Ocena - obracun po dejanskih stroskih.

m1

1.160,00

0,00

Zatasno varovanije ter opiranje brezine iz teznostnih
gabionov tekom izvede izkopa.

m1

60,00

0,00

0119

Preckanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
za$citne cevi DN 300 pod koritom s kovinskim
podbojem. Mesto preckanja potoka se oznai z
drogovi za oznaCevanje vodovoda in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi vodovoda.
Vzporedno z vodovodom se polozi e komunikacijski
kabel v za¢itni cevi PE 2xd50. DolZina preckanja je
do 18 m. Dno in del brezin korita potoka pod vodno
gladino se oblozi s kamnitimi bloki premera 20-30
cm, preostali del brezin pa se stabilizira z mreZo iz
naravnih razgradljivih viaken ali popleti iz vejevja.
Obracun za kompletno izvedeno preckanje, vkljuéno
z varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,0 m ter
zakljuéne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami.

kos

2,00

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0119.1

Preckanje vodovoda pod potokom z vgradnjo
zas¢itne cevi DN 300 pod koritom z vodenim
vrtanjem (dvojni cevovod). Mesto preckanja potoka
se oznadi z drogovi za oznagevanje vodovoda in
tablicami na drogovih z oznako lokacije osi
vodovoda. Vzporedno z vodovodno cevjo se poloZi
komunikacijski kabel v zatitni cevi PE 2xd50.
Dolzina preckanja je do 24 m. Poskodovani del
breZin korita potoka pod vodno gladino se oblozi s
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, preostali del
breZin pa se stabilizira z mrezo iz naravnih
razgradljivih vlaken ali popleti iz vejevja. Obracun za
kompletno izvedeno preckanje, vkljucno z
varovanjem vstopne jame tlorisa 9,0 x 2,5 m ter
zakljuéne jame tlorisa 3,0 x 2,0 m z zagatnicami.

kos

2,00

0,00

0119.2

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod elektriénimi
NN kabli. Upostevati roéni izkop neposredno ob
napeljavi. Mesto preckanja se oznadi z drogovi za
oznacevanije kabla in tablicami na drogovih z oznako
lokacije osi kabla. Obracun za kompletno izvedeno
preckanje.

kos

2,00

0,00

0119.3

Polaganje vodovoda vzporedno z NN podzemnimi
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno toéno oznaditi potek kablov in dela izvajati
ob nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred
posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega poteka
vodovoda s kabli.

m1

340,00

0,00

0120

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod
telekomunikacijskimi kabli. UpoStevati roéni izkop
neposredno ob napeljavi. Mesto preckanja se oznaci
z drogovi za oznacevanje kabla in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi kabla. Obracun za
kompletno izvedeno preckanije.

kos

2,00

0,00

0121

Polaganje vodovoda vzporedno s podzemnimi TK
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno toéno oznaditi potek kablov in dela izvajati
ob nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred
posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega poteka
vodovoda s kabli.

kos

90,00

0,00

0122

Zavarovanje nastavkov za zasune, odzraéevalne
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter
namestitev cestnih kap na konéno niveleto terena ali
vozis¢a. Obracun za 1 kos.

kos

19,00

0,00

0123

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako hidrantov, odzraéevalnih garnitur in zasunov.
Stebricki so iz jeklenih cevi d 40 mm, viSine 1800
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obracun za 1 kos.

kos

15,00

0,00

0124

Obbetoniranje in podbetoniranje vozli§¢ - odcepov,
hidrantov, odzracevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih s porabo
betona 0,40 m3/kos. Obracun za 1 obbetoniranje.

kos

15,00

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0125

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod cesto z
vgradnjo zaS¢itne cevi DN 300 s podbojem pod
vozi§¢em in vgradnjo za$¢itne cevi (odcep za
skupinski hi$ni prikljucek). Dolzina preckanja je do 8
m. Mesto preckanja se oznadi s tablicami na
drogovih za oznacevanje vodovoda z oznako lokacije
osi vodovoda. Obracun za kompletno izvedeno
preckanje.

kos

4,00

0,00

0126

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod cestnimi
propusti. Vodovod se polaga pod propustom s
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se prepreéi
neposredno naleganije cevi. Pri razmaku med
cevema, ki je manjsi od 10 cm, se cevi na mestu
preckanja obbetonira z betonom C 8/10. V kolikor je
cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev enakega
profila (cev DN 250-DN 300). Obracun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

2,00

0,00

0127

Cigcenje terena po koncani gradniji.
Obraéun za 1m2.

m2

3.480,00

0,00

0128

Dobava in vgradnja opti¢nega kabla (12xSM) za
prenos podatkov. Upostevati dobavo in montazo
kabla - vpihovanje, zas€itne cevi d 2x50, kabelski
jaski iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60
cm (15 x), optiéni delilnik in ostala dela ter opremo,
potrebno za delovanje kabla. Obracun za 1 m1.

m1

1.180,00

0,00

0127

Izdelava iztoka iz cevovoda PE d 110 z oblogo s
kamnitimi bloki premera 20-30 cm, poloZenimi v
beton C 8/10, poravnano z brezino potoka.
Obradun za 1 kos.

kos

1,00

0,00

0128

Crpanje vode v dasu gradnje. Upostevati dobavo in
postavitev potopne ¢érpalka, odvoda vode in
zagotovitve potrebne el.energije za pogon Erpalke.
Obracéun za 1 uro €rpanja.

ur

40,00

0,00

0129

Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji
objekta. Obragun po dejansko porablienem €asu.
Obracun za 1 uro.

ur

20,00

0,00

0130

Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vkljuéno z
elaboratom za zaporo ceste. Obracun za pridobljeno
zaporo ceste.

kos

1,00

0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
0131 Kvalitativni nadzor bodoéega upravljavca vodovoda.
Obracun po dejansko porablienem ¢asu. Obracun za
1 uro. ur 200,00 0,00
01311 Projektantski nadzor pri gradniji objekta. Obraéun po
dejansko porabljenem €asu. Obracun za 1 uro.
ur 20,00 0,00
0132 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun po
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena do 10% zemeljskih del.
ocena 0,10 0,00
GRADBENA DELA
skupaj 0,00
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Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

MONTAZNA DELA

09 01

Priprava gradbi$¢a, dolo¢itev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po kon€anih delih se
gradbi§ce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 02

Prenos, spus¢anje in razme$c¢anje vodovodnih cevi
iz NL DN 150 ob jarku. Obracun za 1 m1.

m1

1.158,00

0,00

Prenos, spus¢anje in razme$céanje vodovodnih cevi
PE d 110 ob jarku. Obra¢un za 1 m1.

m1

1.080,00

0,00

09 03

MontaZa cevi NL DN 150, navadni spoj. Obracun za
1mi1.

m1

912,00

0,00

Montaza cevi iz NL - sidmi Vi spoj, DN 150.
Obraéun za 1 m1.

m1

246,00

0,00

09 03.1

MontaZa cevi iz PE. Obraéun za 1 m1.

DN 100/d110

m1

1.080,00

0,00

09 04

Prenos, spus¢anje in polaganje vodovodnih
elementov teZe do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obracun za 1 kos.

kos

94,00

0,00

09 05

Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 80-150

kos

32,00

0,00

09 06

Montaza fazonskih kosov iz NL na obojko. Obraéun
za 1 kos.

DN 80-150

kos

62,00

0,00

09 07

MontaZa vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 150. Obracun za 1 kos.

DN 80-150

kos

19,00

0,00

09 08

Dobava in polaganje opozirinega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obracun za 1 m1.

m1

1.160,00

0,00

09 09

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus.

m1

1.158,00

0,00

0910

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obracun za vse elemente kompletno.

1.158,00

0,00

09 11

Dodatna in nepredvidena dela. Obracun stro$kov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena stroSkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

MONTAZNA DELA

skupaj

0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koligina Cena Znesek
NABAVA MATERIALA

10 010 Cevi (vkljuéno s tesnili)

NL C-40, DN 150, (navadni spoj) m1 912,00 0,00

NL C-40, DN 150, sidrni spoj (VI spoj) m1 246,00 0,00

PE 100 d 110x10.0 mm m1 1.080,00 0,00
10 020 NL fazonski kosi, C 40

(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,

vkljuéno s tesnili)
10 021 MMA, DN 150/80 kos 8,00 0,00
10 022 MMK 11°, DN 150 kos 6,00 0,00
10 023 MMK 22°, DN 150 kos 8,00 0,00
10 024 MMK 45°, DN 150 kos 8,00 0,00
10 025 MMQ 90°, DN 150 kos 5,00 0,00
10 024 Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VI spoj)

DN 150 kos 27,00 0,00

Prirobniéni spoji:
10 030 T, DN 150/80 kos 1,00 0,00
10 030 FFR, DN 80/50 kos 2,00 0,00
10 032 F, DN 150 kos 6,00 0,00
10 033 E, DN 150 kos 3,00 0,00
10 035 FF, DN 80/500 kos 9,00 0,00
10 036 N, DN 80 kos 10,00 0,00

Vodovodne armature:
10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10,

Hv=1.0-1.2 m.

DN 150 kos 4,00 0,00

DN 80 kos 6,00 0,00
10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN

10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in

talno kapo, ter spojnim materialom. kos 4,00 0,00
10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150,

PN 10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in

talno kapo ter spojnim materialom. kos 2,00 0,00
10 042 Prezracevalna garnitura za podzemno vgardnjo s

cestno kapo PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.

(vgradnja v vozi$éu s cetno kapo), funkcija garniture

je samo izpust zraka. kos 3,00 0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koligina Cena Znesek
Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 150 /8 M20 kos 10,00 0,00
DN 100 /8 M16 kos 0,00 0,00
DN 80 /8 M16 kos 36,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 3,00 0,00
10 060 Transportni stroSki - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. Obracun stroSkov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.st.  |Opis EM. _ |Koligina Cena Znesek

Vodovodni jasek za vradnjo regulatorja tlaka
031000 Gradbena dela

Dobava materiala in izvedba AB jaska (C-30/37,
vodotesen beton) dimenzij 2.0x2.0x4.0 m. Debeline
sten, talne in krovne ploSce so 20 cm. UpoStevati
dodaten izkop, opaz, hidroizolacijo, zas¢ito
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80
cm z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega
podesta iz jeklenih nerjaveéi profilov in pohodnih
reSetk, vstopne lestve iz nerjave¢ega materiala, in
vgradnjo potrebnih cevi. Obracun za kompletno
izveden jaSek. kos 1,00 0,00
Pregled kolicin
izkop m3 60,00 0,00
odvoz (izkop-jadek) m3 20,00 0,00
zasip m3 40,00 0,00
beton C 8/10 m3 1,73 0,00
beton C 16/20 m3 0,45 0,00
beton C 30/37 m3 8,00 0,00
plosce 3,00
stene 7,30
vstopni jasek 0,53
armaturne palice kg 300,00 0,00
armaturne mreze kg 900,00 0,00
opaz m2
talna plos¢a - rob 2,32 0,00
poglobitev v talni plo¢i (40-40-25) 1,00 0,00
stene-dvostranski 45,00 0,00
krovna plo3¢a - podpiranje 5,25 0,00
krovna plos¢a - rob 2,32 0,00
vstopni jasek - dvostranski 4,20 0,00
podporni stebricki 1,20 0,00
hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)
vertikalna m2 26,00 0,00
horizontalna m2 15,00 0,00
zaCita hidroizolacije-vertikalna (stirodur ploSce) m2 26,00 0,00
vstopna lestev m 2,20 0,00
pokrov 800/800 z dviznim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00
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Zap.st.

Opis

Koli¢ina

Cena

Znesek

Jasek za regulator tlaka - montazna dela

09 03 01

Priprava gradbi$¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po kon€anih delih se
gradbi§ce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

0903 02

Prenos, spus¢anje in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. ObraCun za 1 kos.

kos

14,00

0,00

090303

Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 40-80

kos

6,00

0,00

DN 100-150

kos

6,00

0,00

09 03 04

MontaZza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 150. Obracun za 1 kos.

DN 100-150

kos

8,00

0,00

DN 40-80

kos

6,00

0,00

090305

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus.

kos

1,00

0,00

09 03 06

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obracun za vse elemente kompletno.

kos

1,00

0,00

09 03 07

Povezava kovinskih mas s kablom in ozemljitev
objekta z FeZn valjancem preseka 5/25 mm, 15 m.
Obracun za elemente kompletno izvedena dela.

kos

1,00

0,00

0903 08

Dodatna in nepredvidena dela. Obracun stroskov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena stroSkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

Jasek za regulator tlaka - montazna dela

0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koligina Cena Znesek
Vodovodni material
NL fazonski kosi, C 40
10 03 01 T, DN 150/40 kos 2,00 0,00
T, DN 150/50 kos 1,00 0,00
10 03 02 redukcija 6/4" / 5/4" kos 2,00 0,00
jeklena cev DN 5/4" (d 38 x 2.0 mm, =2 m),
nerjavece jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00
10 03 03 F, DN 150 kos 1,00 0,00
10 03 04 E, DN 150 kos 1,00 0,00
10 03 05 FF, DN 150/1000 kos 2,00 0,00
10 03 07 Q-90, DN 50 kos 1,00 0,00
Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00
Vodovodne armature:
10 03 08 Zasun z roénim kolesom, kratka izvedba, PN 16.
DN 150 kos 3,00 0,00
DN 50 kos 1,00 0,00
DN 40 kos 2,00 0,00
10 03 09 Osni kompenzator DN 150, PN 16 kos 1,00 0,00
1003 10 Lovilec nesnage, PN 16
DN 150 kos 1,00 0,00
DN 40 kos 1,00 0,00
10 03 11 Montazno demontazni kos, PN 16, DN 150 kos 2,00 0,00
100312 Avtomatski hidravli¢ni ventil za regulacijo tlaka, PN
16
DN 150 kos 1,00 0,00
DN 32 kos 1,00 0,00
100313 Avtomatski hidravliéni ventil za zadrzevanje tlaka -
hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50
DN 50 kos 1,00 0,00
10 044 Varnostni ventil, lo€ilni ventil in cevne napeljave DN
15 PN 10-16
DN 10 kos 1,00 0,00
Spojni material:
1003 14 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 150 /8 M20 kos 14,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 5,00 0,00
DN 40 /4 M16 kos 7,00 0,00
10 03 15 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
1003 16 Drobni instalaterski material. Obracun stroSkov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
Jasek za regulator tlaka - nabava vodovodnega
materiala: skupaj 0,00
Skupaj jasek za regulator tlaka: 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

1. ZEMELJSKA DELA

Dolocitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in
lastnikom objekta.

kos

11,00

0,00

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaSkov
pod zelenimi povrSinami - izkop rono 40 % in
strojno 60 %. Izkop breZine se izvaja v naklonu 65°
do nivoja tampona, $irina dna je 40 cm in povprecna
globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peScenega nasipa
za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje
nad cevjo v debelini 20 cm s peS¢enim materialom
granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ro¢no zasutje z
izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih
debeline 20 cm. V ceno je vkljuéeno tudi nakladanje
in odvoz odvecnega materiala, humuziranje in
zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po
vrtovih/zelenicah.
Obracunza1m'.

280,00

0,00

Strojni in rocni podkop pod ograjami, zivimi mejami
in podobnim.
Obracun za 1 kos.

kos

10,00

0,00

Izdelava vodenega podboja z dobavo zas¢itne cevi
PE 63 vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in izkopom
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.-
ez dvorisce.

Obratunza1m'".

5,00

0,00

Rusenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah vkljuéno z nakladanjem na kamion,
razkladanjem in stro$ki deponije.

Obragun za 1 m%.

10,00

0,00

lzdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah v debelini 10 cm. Vkljuceni so vsi stroski
izvedbe.

Obracun za 1 m%.

10,00

0,00

lzdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno
objekta za cev PE 63 in sanacija povrsin okoli
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obracun za 1 kos.

kos

10,00

0,00

lzdelava geodetskega posnetka vodov od
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaski v
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega nacrta po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni
zakonodaji.

Obracun za 1 m' dolZine hiSnega prikljucka.

280,00

0,00

ZEMELJSKA DELA HISNI PRIKLJUCKI

skupaj

0,00

Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xIs

13/15



Zap.st. Opis E.M. Koligina Cena Znesek
2. MONTAZNA DELA

21 Prenos, spu¢anje in montaza vodovodne cevi PE

100 d 32x3 mm v zascitno cev PE 80 d 63 s

tesnilnimi zamaski, vkljuéno s prevezavo na loéno

spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer

se obnavlja celotna trasa.

Obratun za 1 m' m' 50,00 0,00
22 . .

Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod NL DN 150 z montaZo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno lo¢no spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 11,00 0,00
2.3 Montaza tipskega PEHD zunanjega termo jaSka

DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta,

vkljuéno z vsemi zemeljskimi in montaznimi deli in

potrebnim materialom.

Obracun za 1 kos. kos 11,00 0,00
24 Izpiranje cevi prikljuckov.

Obragun za 1 m'". m' 280,00 0,00
25 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi

prikljuckov.

Obratunza1m'. m' 280,00 0,00

MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI skupaj 0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koligina Cena Znesek
3. NABAVA MATERIALA

3.1 Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov m' 100,00 0,00
Vodovodne cevi PE d 63x5,8 mm, 16 barov m' 180,00 0,00
3.2 Zastitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov m' 100,00 0,00

3.3 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z

vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko

podlozko, vkljuéno z vrtlivim kosom ISO fiting fi

6/4"1" in prehodno logno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 11,00 0,00

34 Tipski PEHD zunanji termo jasek DN 500, h = 100

cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z betonsko
podlozko, vodomer DN 20. kos 11,00 0,00

3.5 ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaskih. kos 22,00 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP skupaj 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI 0,00
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