Odsek 2.5: vodovod na obmocju Spodnje Besnice

474,00 m
2.5.2: Vodovod ob cesti proti Vnajnarjem - obmocje 5
REKAPITULACIJA
VODOVODNI CEVOVOD
GRADBENA DELA EUR 0,00
MONTAZNA DELA EUR 0,00
NABAVA MATERIALA EUR 0,00
SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI EUR 0,00
SKUPAJ EUR  #REF!
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Zap.st.

Opis

lEm.

|Ko|i(':ina |

Cena Znesek

GRADBENA DELA

0101

ZakoliCenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih
profilov in oznacbo visin. Obracun za 1 m.

474,00

0,00

0102

Izvedba projekta izvedenih del in projekta za
vzdrzevanje in obratovanje, vklju¢no z geodetskim
nacrtom in vrisom v kataster. Obracun za kompletno
izvedena dela.

kos

1,00

0,00

0103

Posek grmicevija in dreves do fi 10 cm z nalaganjem
na kamion in odvozom na trajno deponijo I=5 km.
Obracun za 1 m2.

m2

20,00

0,00

0104

Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem
panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na
trajno deponijo h=25 km. Obracun za 1 kos.

kos

4,00

0,00

0105

Povrsinski odkop humusa v povprecni deb. 20 cm z
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obracun za 1
m3.

m3

28,44

0,00

0107

Rusenje asfaltnega vozi$¢a s pravilnim odrezom
robov. PoruSen material se odpelje na stalno
deponijo. Po kon&anju del se na obmogju trase
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje
vozi§¢a. V primeru poSkodbe do 1/2 voznega pasu
se asfaltira celoten vozni pas, v primeru poskodbe
vozi§¢a nad 1/2 vozis¢a se asfaltira celotno vozisce.
Upostevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm).
Obracun za 1 m2.

m2

1.185,00

0,00

Zascita gradbene jame z dvostranskim opazem.
Najem, prevozi, namescanje, prestavljanje, pranje
po zakljuCku. Globina jarka do 2m, Sirina jarka do
1.2m. Obra¢un na 1m2 kanala.

m2

948,00

0,00

0108

Strojni in delno rogni izkop gradbene jame in jarkov
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. kig.,
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na
zatasno deponijo. Obracun za 1 m3 izkopa.

702

IV ktg:

m3

350,76

0,00

V.kig.

m3

350,76

0,00

0109

Rocni izkop jarka v terenu IIl.-IV ktg. Globine 0-2 m,
Sirine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.
Obracun za 1 m3.

m3

10,00

0,00

0110

Rocno planiranje dna gradbene jame s tognostjo +/-
3 cm. Obragun 1 m2.

m2

379,20

0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0111

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in

izdelava lezi$¢a cevi debeline 10 cm. Obracun za 1
ma3.

m3

37,92

0,00

0112

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in
izdelava obsipa cevi do viSine 20 cm nad temenom
cevi. Obracun za 1 m3.

m3

189,60

0,00

0113

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm
in izdelava zasipa jarka. Obracun za 1 m3.

m3

402,90

0,00

0113

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm
in izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozisce.
Obracun za 1 m1.

m3

374,46

0,00

0114

Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm.
Obracun za 1m3.

m3

28,44

0,00

0115

Odvoz odvecnega materiala na stalno gradbeno
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obracun
za 1 m3.

m3

630,42

0,00

0116

Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v
povpreéni deb. 20 cm z dovozom iz zaéasne
deponije na obmogju gradbi$¢a (dovoz do 100 m).
Obracun za 1 m3.

m3

28,44

0,00

0117

Fino ro¢no planiranje humuziranih povrsin in
ponovna zatravitev.
Obracun za 1m2.

m2

392,20

0,00

0118

Konéne ureditve ob vozi§¢u, kot je ponovna
postavitev prometnih znakov, talnih oznacb, raznih
ograj in drugih elementov (mulde), ki jih je bilo
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda.
Ocena- obracun po dejanskih stroskih.

m1

474,00

0,00

0118

Rusenje armiranobetonskih opornih zidov in
vzpostavitev prvotnega stanja zidu po kon¢ani
gradniji. V ceni je zajeto varovanje gradbene jame,
odvoz materiala na deponijo gradbenih odpadkov,
skupaj s predajo pooblad¢enemu prevzmeniku
gradbenih odpadkov. Po kon€ani gradnii je potrebno
vzpostaviti prvotno stanje z dobavo materiala in
izvedbo vseh potrebnih gradbeno obrtniskih del
(zakolicba, zemeljska dela, opazerska dela in
betonska dela). Svetla viSina zidu 1,5 m ter debelina
0,2 m. Obracun za 1m1.

m1

50,00

0,00

Demontaza zi¢ne ograje s prenosom na zacasno
deponijo, po kon¢anih delih ponovna vzpostavitev
prvotnega stanja.

m1

30,00

0,00

Odklop iz omreZja, demontaza stebra javne
razsvetljave s svetilko ter prenos na zacasno
deponijo. Po kon¢anih delih ponovna postavitev na
pripravljen temelj ter ponoven priklop na omreZje.

kos

1,00

0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0119

Polaganje vodovoda pri preckanju pod elektri¢nimi
NN kabli. Upostevati rocni izkop neposredno ob
napeljavi. Mesto pre¢kanja se oznadi z drogovi za
oznacevanje kabla in tablicami na drogovih z oznako
lokacije osi kabla. Obracun za kompletno izvedeno
preckanje.

kos

3,00

0,00

0119

Polaganje vodovoda vzporedno z NN podzemnimi
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno toéno oznaditi potek kablov in dela izvajati
ob nadzoru upravljavca omrezja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati
pred posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega
poteka vodovoda s kabli.

m1

240,00

0,00

0120

Polaganje vodovoda pri prec¢kanju pod
telekomunikacijskimi kabli. UpoStevati rocni izkop
neposredno ob napeljavi. Mesto preckanja se oznaci
z drogovi za oznaCevanje kabla in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi kabla. Obracun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

4,00

0,00

0120

Polaganje vodovoda vzporedno s podzemnimi TK
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je
potrbno toéno oznaciti potek kablov in dela izvajati
ob nadzoru upravljavca omreZja. V primeru odkritja
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati
pred posedanjem. Obracun za 1 m1 vzporednega
poteka vodovoda s kabli.

m1

60,00

0,00

0122

Zavarovanje nastavkov za zasune, odzracevalne
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter
namestitev cestnih kap na koncno niveleto terena ali
vozi§€a. Obracun za 1 kos.

kos

18,00

0,00

0123

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako hidrantov, odzragevalnih garnitur in zasunov.
Stebricki so iz jeklenih cevi d 40 mm, viSine 1800
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obraéun za 1 kos.

kos

3,00

0,00

0124

Obbetoniranje in podbetoniranje vozliS¢ - odcepov,
hidrantov, odzragevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jadkih s porabo
betona 0,40 m3/kos. Obraun za 1 obbetoniranje.

kos

10,00

0,00

0125

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cesto z
vgradnjo za¢itne cevi DN 300 s podbojem pod
vozi§¢em in vgradnjo zasCitne cevi (odcep za
skupinski higni prikljucek). Dolzina preckanja je do
8 m. Mesto preckanja se oznaci s tablicami na
drogovih za oznagevanje vodovoda z oznako
lokacije osi vodovoda. Obracun za kompletno
izvedeno preckanie.

kos

1,00

0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0126

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cestnimi
propusti. Vodovod se polaga pod propustom s
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se
prepreci neposredno naleganje cevi. Pri razmaku
med cevema, ki je manj$i od 10 cm, se cevi na
mestu preckanja obbetonira z betonom C 8/10. V
kolikor je cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev
enakega profila (cev DN 250-DN 300). Obradun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

3,00

0,00

0127

Cigcenje terena po konani gradnji.
Obradun za 1m2.

m2

1.422,00

0,00

0128

Dobava in vgradnja opti¢nega kabla (12xSM) za
prenos podatkov. UpoStevati dobavo in montazo
kabla - vpihovanje, za¢itne cevi d 2x50, kabelski
jaski iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60
cm (15 x), opticni delilnik in ostala dela ter opremo,
potrebno za delovanje kabla. Obracun za 1 m1.

m1

474,00

0,00

0129

Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji
objekta. Obracun po dejansko porablienem &asu.
Obraéun za 1 uro.

ur

10,00

0,00

0130

Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vkljucno z
elaboratom za zaporo ceste. Obragun za pridobljeno
zaporo ceste.

kos

1,00

0,00

0131

Kvalitativni nadzor bodogega upravljavca vodovoda.
Obra¢un po dejansko porablienem ¢asu. Obracun za
1 uro.

ur

100,00

0,00

01311

Projektantski nadzor pri gradnji objekta. Obracun po
dejansko porabljenem ¢asu. Obracun za 1 uro.

ur

10,00

0,00

0132

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun po
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni
dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del.

ocena

0,10

0,00

GRADBENA DELA

skupaj

0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

MONTAZNA DELA

0901

Priprava gradbi$¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po koncanih delih se
gradbice pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%

kos

1,00

0,00

vzpostavitev 100%

kos

1,00

0,00

09 02

Prenos, spuscanje in razmeScanje vodovodnih cevi
iz NL DN 100 ob jarku. Obra¢un za 1 m1.

m1

592,00

0,00

Prenos, spuscanje in razmeScanje vodovodnih cevi
PE d 63 ob jarku. Obracun za 1 m1.

m1

105,00

0,00

09 03

MontaZa cevi NL DN 100, navadni spoj. Obracun za
1m1.

m1

546,00

0,00

Montaza cevi iz NL - sidmi Vi spoj, DN 100.
ObraCun za 1 m1.

m1

364,00

0,00

09 03

MontaZa ceviiz PE. Obracun za 1 m1.

DN 50/d63

m1

105,00

0,00

09 04

Prenos, spuscanje in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. ObraCun za 1 kos.

kos

59,00

0,00

09 05

Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 80-100

kos

33,00

0,00

09 06

Montaza fazonskih kosov iz NL na obojko. Obracun
za 1 kos.

DN 80-100

kos

26,00

0,00

09 07

Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 100. Obracun za 1 kos.

DN 80-100

kos

21,00

0,00

09 08

Dobava in polaganje opoziriinega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obracun za 1 m1.

474,00

0,00

0909

Tlacni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obraun za kompletno izveden
preizkus.

m1

474,00

0,00

0910

Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obradun za vse elemente kompletno.

m1

474,00

0,00

09 11

Dodatna in nepredvidena dela. Obragun stroSkov po
dejanskih stroskih porabe €asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena stroSkov 10% vrednosti del.

ocena

0,10

0,00

MONTAZNA DELA

skupaj

0,00
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Zap.st. Opis EM. |Koligina Cena Znesek
NABAVA MATERIALA
10010 Cevi (vkljucno s tesnili)
NL C-40, DN 100, (navadni spoj) m1 402,00 0,00
NL C-40, DN 100, sidmi spoj (VI spoj) m1 192,00 0,00
PE 100 d 63x5.8 mm m1 105,00 0,00
10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)
10 021 MMA, DN 100/80 kos 4,00 0,00
10022 MMK 11°, DN 100 kos 8,00 0,00
10023 MMK 22°, DN 100 kos 5,00 0,00
10 025 Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VI spoj)
DN 100 kos 17,00 0,00
Prirobni¢ni spoji:
10 030 T, DN 100/80 kos 1,00 0,00
T, DN 80/80 kos 1,00 0,00
T, DN 100/50 kos 1,00 0,00
T, DN 50/50 kos 1,00 0,00
10 031 FFR, DN 100/50 kos 1,00 0,00
10 031 F, DN 100 kos 2,00 0,00
10 034 X, DN 100 kos 1,00 0,00
X, DN 50 kos 1,00 0,00
10 035 FF, DN 80/500 kos 5,00 0,00
10 036 N, DN 80 kos 6,00 0,00
Vodovodne armature:
10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10,
Hv=1.0-1.2 m.
DN 80 kos 5,00 0,00
DN 50 kos 1,00 0,00
10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN
10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in
talno kapo, ter spojnim materialom. kos 2,00 0,00
10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150,
PN 10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in
talno kapo ter spojnim materialom. kos 2,00 0,00
10 042 Prezracevalna garnitura za podzemno vgardnjo s
cestno kapo PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.
(vgradnja v vozi§¢u s cetno kapo), funkcija garniture
ie samo izpust zraka. kos 2,00 0,00
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Opis

Zap.St. E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 100 /8 M16 kos 4,00 0,00
DN 80 /8 M16 kos 26,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 6,00 0,00
LZ zob.spojka DN 50 kos 2,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10070 Drobni instalaterski material. Obracun stro$kov po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.St.

|0pis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

1. ZEMELJSKA DELA

1.1

Dolocitev poteka trase vodovoda z upravijalcem in
lastnikom objekta.

kos

10,00

0,00

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaskov pod zelenimi povrSinami - izkop roéno 40 %
in strojno 60 %. Izkop breZine se izvaja v naklonu
65° do nivoja tampona, Sirina dna je 40 cm in
povpre¢na globina izkopa je 1,20 m. Izvedba
peScenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini
10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s
peScenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-roéno zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je
vkljuCeno tudi nakladanje in odvoz odvecnega
materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev
prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.
ObraCunza1m'.

120,00

0,00

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaskov pod utrjenimi povrsinami - odstranitev
plo&¢ic in tlakovcev, rezanje in ruSenje asfalta ter
izkop roéno 40 % in strojno 60 %. Izkop brezine se
izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, $irina dna je
40 cm in povpre¢na globina izkopa je 1,20 m.
Izvedba pe$¢enega nasipa za izravnavo dna jarka v
debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm
s ped¢enim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-roéno zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod
kon¢nim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32
mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom
kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vkljuéeno
tudi nakladanje in odvoz odveénega materiala,
polaganje tlakovcev in plos€ic skupaj z dobavo
manjkajocih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v
debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev
prvotnega stanja po dvoriséih in plo¢nikih. V
postavki je vkljucen ves potreben material in delo.
Obraéunza1m'.

270,00

Strojni in roéni podkop pod ograjami, Zivimi mejami
in podobnim.
Obracun za 1 kos.

kos

10,00

0,00

Izdelava vodenega podboja z dobavo zas€itne cevi
PE 63 vkljutno z vsemi potrebnimi deli in izkopom
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
ObraCunza1m'.

12,00

0,00

Rusenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah vkljuéno z nakladanjem na kamion,
razkladanjem in stroSki deponije.

Obracun za 1 m?.

40,00

0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

lzdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah v debelini 10 cm. Vklju€eni so vsi stroski
izvedbe.

Obracun za 1 m?

40,00

0,00

lzdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno
objekta za cev PE 63 in sanacija povrsin okoli
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obracun za 1 kos.

kos

10,00

0,00

lzdelava geodetskega posnetka vodov od
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaski v
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega nacrta po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni
zakonodaji.

Obracun za 1 m' dolzine hiSnega prikljucka.

390,00

0,00

ZEMELJSKA DELA HISNI PRIKLJUCKI

skupaj

0,00
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Zap.st. Opis EM. |Koligina Cena Znesek
2. MONTAZNA DELA

2.1 Prenos, spuS¢anje in montaza vodovodne cevi PE

100 d 32x3 mm v zaséitno cev PE 80 d 63 s

tesnilnimi zamaski, vkljuéno s prevezavo na lono

spojko pri zasunu in armaturo v meriinem mestu,

kjer se obnavlja celotna trasa.

Obracun za 1 m'". m' 127,00 0,00
22 Prenos, spus¢anje in montaza vodovodne cevi PE

100 d 40x3.7 mm v zas¢itno cev PE 80 d 63 s

tesnilnimi zamaski, vkljuéno s prevezavo na loéno

spojko pri zasunu in armaturo v meriinem mestu,

kjer se obnavlja celotna trasa.

Obragunza 1 m'. m' 263,00 0,00
23 MontaZa univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod NL DN 100 z montazo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno loéno spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. Kos 3,00 0,00
24 MontaZa univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod PE d 63 z montaZo vgradne garniture in

cestne kape z betonsko podlozko, vkljuéno z vrtljivim

kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno loéno spojko

d 32 za PE cev za prevezavo.

Obracun za 1 kos. kos 7,00 0,00
25 Montaza tipskega PEHD zunanjega termo jaska

DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta,

vkljuno z vsemi zemeljskimi in montaznimi deli in

potrebnim materialom.

Obraéun za 1 kos. kos 10,00 0,00
26 Montaza vodovodnih aramtur v vodomernem jaSku:

vodomer, locilni  ventili,  nepovratni  ventil

(standardno) in dodatno Se regulator tlaka, DN 3/4",

PN 16, regulacija tlaka od 1-3 bar.

Obradun za 1 kos. kos 10,00 0,00
2.7 Izpiranje cevi prikljuckov.

Obragunza 1 m". m' 390,00 0,00
2.8 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi

prikljuckov.

Obradunza1m'. m' 390,00 0,00

MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI skupaj 0,00
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Zap.St.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

3. NABAVA MATERIALA

3.1

Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov

127,00

0,00

Vodovodne cevi PE d 40x3,7 mm, 16 barov

263,00

0,00

3.2

Zaséitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov

147,00

0,00

33

Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno loéno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo.

kos

7,00

0,00

34

Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vkljuéno z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"/1" in prehodno loéno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo.

kos

3,00

0,00

3.5

Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jaSku: vodomer, locilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravijavca
vodovoda, DN 20 (3/4").

kos

10,00

0,00

3.6

Tipski PEHD zunanji termo jasek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z betonsko
podlozko, vodomer DN 20.

kos

10,00

0,00

3.7

ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaskih.

kos

10,00

0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP

skupaj

0,00

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

0,00
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