Odsek 2.5: vodovod na obmo¢ju Spodnje Besnice

774,00 m
2.5.1: Nizinski del - obmo¢ja 1,2, 3 in 4
REKAPITULACIJA
VODOVODNI CEVOVOD
GRADBENA DELA EUR 0,00
MONTAZNA DELA EUR 0,00
NABAVA MATERIALA EUR 0,00
SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00
REGULATOR TLAKA EUR 0,00
HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI EUR 0,00
SKUPAJ EUR 0,00
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Zap it. Opis lEM.  |kolitina |  cena Znesek

GRADBENA DELA

0101 Zakoli€enje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih
profilov in oznaébo visin. Obracun za 1 m. m 77400 0.00

0102 Izvedba projekta izvedenih del in projekta za
vzdrzevanije in obratovanje, vkljucno z geodetskim
nacrtom in vrisom v kataster. ObraCun za kompletno
izvedena dela. kos 1,00 0,00

0103 Posek grmicevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem
na kamion in odvozom na trajno deponijo [=5 km.
Obracun za 1 m2. m2 20,00 0,00

0104 Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem
panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na
trajno deponijo h=25 km. Obracun za 1 kos. kos 200 0.00

0105 Povrsinski odkop humusa v povpre¢ni deb. 20 cm z
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obra¢un za 1

m3. m3 46,44 0,00

0107 RuSenje asfaltnega vozi$€a s pravilnim odrezom
robov. PoruSen material se odpelje na stalno
deponijo. Po kon&anju del se na obmogju trase
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje
vozi§¢a. V primeru poSkodbe do 1/2 voznega pasu
se asfaltira celoten vozni pas, v primeru poskodbe
voziS¢a nad 1/2 vozi¢a se asfaltira celotno vozisce.
Upostevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm).
Obracun za 1 m2. m2 1.935,00 0,00

ZascCita gradbene jame z dvostranskim opazem.

Najem, prevozi, names¢anje, prestavljanje, pranje
po zakljucku. Globina jarka do 2m, Sirina jarka do
1.2m. Obradun na 1m2 kanala. m2 232,20 0,00

0108 Strojni in delno rocni izkop gradbene jame in jarkov
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. kig.,
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na

za€asno deponijo. Obracun za 1 m3 izkopa.
1.146

IV ktg: m3 572,76 0,00

V.kig. m3 572,76 0,00

0109 Roc¢ni izkop jarka v terenu Ill.-IV ktg. Globine 0-2 m,
Sirine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.

Obracéun za 1 m3.
m3 10,00 0,00

0110 Ro¢no planiranje dna gradbene jame s to¢nostjo +/-

3 cm. Obragun 1 m2. m2 619,20 0,00

0111 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in

izdelava lezi§¢a cevi debeline 10 cm. Obracdun za 1

m3. m3 61,92 0,00

0112 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in
izdelava obsipa cevi do visine 20 cm nad temenom
cevi. Obracun za 1 m3. m3 309,60 0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

0113

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm
in izdelava zasipa jarka. Obracun za 1 m3.

m3

657,90

0,00

0113

Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm
in izdelava tamponskega sloja za asfaltno voziSce.
Obracun za 1 m1.

m3

611,46

0,00

0114

Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm.
Obracun za 1m3.

m3

46,44

0,00

0115

Odvoz odvecnega materiala na stalno gradbeno
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obracun
za1m3.

m3

1.029,42

0,00

0116

Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v
povprecni deb. 20 cm z dovozom iz zadasne
deponije na obmocju gradbisc¢a (dovoz do 100 m).
Obracun za 1 m3.

m3

46,44

0,00

0117

Fino ro€no planiranje humuziranih povrsin in
ponovna zatravitev.
Obracun za 1m2.

m2

482,20

0,00

0118

Kon¢ne ureditve ob vozis¢u, kot je ponovna
postavitev prometnih znakov, talnih oznacb, raznih
ograj in drugih elementov (mulde), ki jih je bilo
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda.
Ocena- obracun po dejanskih stroskih.

m1

619,20

0,00

0118

Rusenje armiranobetonskih opornih zidov in
vzpostavitev prvotnega stanja zidu po koncani
gradnji. V ceni je zajeto varovanje gradbene jame,
odvoz materiala na deponijo gradbenih odpadkov,
skupaj s predajo pooblas¢enemu prevzmeniku
gradbenih odpadkov. Po kon&ani gradnji je potrebno
vzpostaviti prvotno stanje z dobavo materiala in
izvedbo vseh potrebnih gradbeno obrtniskih del
(zakolicba, zemeljska dela, opazerska dela in
betonska dela). Svetla visina zidu 1,5 m ter debelina
0,2 m. ObraCun za 1m1.

m1

50,00

0,00

Demontaza zi¢ne ograje s prenosom na zaasno
deponijo, po kon&anih delih ponovna vzpostavitev
prvotnega stania.

m1

30,00

0,00

Odklop iz omrezja, demontaZza stebra javne
razsvetljave s svetilko ter prenos na zaasno
deponijo. Po kon&anih delih ponovna postavitev na
pripravljen temelj ter ponoven priklop na omreZzje.

kos

1,00

0,00

0119

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod
telekomunikacijskimi kabli. UpoStevati roéni izkop
neposredno ob napeljavi. Mesto pre¢kanja se oznadi
z drogovi za oznagevanje kabla in tablicami na
drogovih z oznako lokacije osi kabla. Obracun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

4,00

0,00
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Zap.st.

Opis
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Koli¢ina

Cena

Znesek

0120

Zavarovanje nastavkov za zasune, odzracevalne
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter
namestitev cestnih kap na konéno niveleto terena ali
vozi§¢a. Obracun za 1 kos.

kos

18,00

0,00

0121

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako hidrantov, odzraCevalnih garnitur in zasunov.
Stebricki so iz jeklenih cevi d 40 mm, visine 1800
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obra¢un za 1 kos.

kos

12,00

0,00

0122

Obbetoniranje in podbetoniranje vozliS¢ - odcepov,
hidrantov, odzraCevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih s porabo
betona 0,40 m3/kos. Obracun za 1 obbetoniranje.

kos

12,00

0,00

0123

Polaganje vodovoda pri preckanju pod cesto z
vgradnjo zascitne cevi DN 300 s podbojem pod
vozi$¢em in vgradnjo za¢itne cevi (odcep za
skupinski hisni priklju¢ek). Dolzina preckanja je do
8 m. Mesto preckanja se oznadi s tablicami na
drogovih za oznaCevanje vodovoda z oznako
lokacije osi vodovoda. Obracun za kompletno
izvedeno preckanie.

kos

2,00

0,00

0124

Polaganje vodovoda pri pre¢kanju pod cestnimi
propusti. Vodovod se polaga pod propustom s
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se
prepreci neposredno naleganje cevi. Pri razmaku
med cevema, ki je manjSi od 10 cm, se cevi na
mestu preckanja obbetonira z betonom C 8/10. V
kolikor je cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev
enakega profila (cev DN 250-DN 300). Obraéun za
kompletno izvedeno preckanje.

kos

2,00

0,00

0125

Cisgenje terena po koncani gradnji.
Obragun za 1m2.

m2

2.322,00

0,00

0126

Dobava in vgradnja opti¢nega kabla (12xSM) za
prenos podatkov. UpoStevati dobavo in montazo
kabla - vpihovanje, zaS¢itne cevi d 2x50, kabelski
jaski iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60
cm (15 x), opticni delilnik in ostala dela ter opremo,
potrebno za delovanje kabla. ObraCun za 1 m1.

m1

774,00

0,00

0127

Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji
objekta. Obragun po dejansko porabljenem &asu.
Obragun za 1 uro.

ur

10,00

0,00
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ZapSt. Opis E.M. Koligina Cena Znesek
0128 Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vkljuéno z
elaboratom za zaporo ceste. Obragun za pridobljeno
zaporo ceste. kos 1.00 0.00
0129 Kvalitativni nadzor bodocega upravljavca vodovoda.
Obracun po dejansko porabljenem ¢asu. Obracun za
1 uro. ur 200,00 0,00
0130 Projektantski nadzor pri gradniji objekta. Obracun po
dejansko porablienem ¢asu. Obracun za 1 uro.
ur 10,00 0,00
0131 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun po
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni
dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del.
ocena 0,10 0,00
GRADBENA DELA
skupaj 0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koliéina Cena Znesek

MONTAZNA DELA

09 01 Priprava gradbi§¢a, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po kon&anih delih se
gradbi$Ce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1,00 0,00

vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00

0902 Prenos, spuscanje in razmesc¢anje vodovodnih cevi
iz NL DN 100 ob jarku. Obra¢un za 1 m1. mi 484,00 0,00

Prenos, spuscanje in razmesc¢anje vodovodnih cevi
PE d 63 ob jarku. Obracun za 1 m1. m1 380,00 0,00

0903 Montaza cevi NL DN 100, navadni spoj. Obracun za
1m1. m1 418,00 0,00

Montaza cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 100.
Obragun za 1 m1. m1 66,00 0,00

0904 MontaZa cevi iz PE. Obracun za 1 m1.

DN 50/ d63 m1 380,00 0,00

0905 Prenos, spuscanje in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obradun za 1 kos.  kos 30,00 0,00

09 06 Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

DN 80-100 kos 18,00 0,00

0907 Montaza fazonskih kosov iz NL na obojko. Obracun
za 1 kos.

DN 80-100 kos 12,00 0,00

0908 Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 100. Obra¢un za 1 kos.

DN 80-100 kos 11,00 0,00

0909 Dobava in polaganje opozirinega PVC traku nad
vodovodnim cevovodom. Obra¢un za 1 m1. m1 774,00 0,00

0910 Tlagni preizkus vgrajenih elementov na tlak po

zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus. m1 774,00 0,00

09 11 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obradun za vse elemente kompletno. m1 774,00 0,00

0912 Dodatna in nepredvidena dela. Obracun stroSkov po
dejanskih stroSkih porabe €asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.

Ocena strogkov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00

MONTAZNA DELA skupaj 0,00

6/15
Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xls



Zap.st. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
||
NABAVA MATERIALA
10010 Cevi (vkljuéno s tesnili)
NL C-40, DN 100, (navadni spoj) m1 418,00 0,00
NL C-40, DN 100, sidmi spoj (VI spoj) m1 66,00 0,00
PE 100 d 63x5.8 mm m1 380,00 0,00
10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)
10 021 MMA, DN 100/80 kos 2,00 0,00
MMA, DN 100/50 kos 2,00 0,00
10 022 MMK 11°, DN 100 kos 1,00 0,00
10 024 MMK 45°, DN 100 kos 2,00 0,00
10 026 Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VI spoj)
DN 100 kos 5,00 0,00
Prirobniéni spoji:
10030 T, DN 100/80 kos 1,00 0,00
T, DN 50/50 kos 3,00 0,00
10 031 FFR, DN 100/80 kos 1,00 0,00
10032 F, DN 100 kos 2,00 0,00
10033 E, DN 100 kos 1,00 0,00
10 034 X, DN 100 kos 1,00 0,00
X, DN 50 kos 3,00 0,00
10 035 FF, DN 80/500 kos 3,00 0,00
10 036 N, DN 80 kos 5,00 0,00
Vodovodne armature:
10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10,
Hv=1.0-1.2 m.
DN 80 kos 3,00 0,00
DN 50 kos 2,00 0,00
10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN
10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in
talno kapo, ter spoinim materialom. kos 1,00 0,00
10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150,
PN 10-16, DN 80, kompletno z vgradno garnituro in
talno kapo ter spoinim materialom. kos 2,00 0,00
10 042 Prezragevalna garnitura za podzemno vgardnjo s
cestno kapo PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.
(vgradnja v voziS¢u s cetno kapo), funkcija garniture
ie samo izpust zraka. kos 3,00 0,00
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Zap.t. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 100 /8 M16 kos 3,00 0,00
DN 80 /8 M16 kos 15,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 10,00 0,00
LZ zob.spojka DN 50 kos 6,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. Obracun stroSkov po
dejanskih stroSkih porabe €asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koliéina Cena Znesek

Vodovodni jasek za vradnjo regualtorja tlaka

011900 Gradbena dela

Dobava materiala in izvedba AB jaska (C-30/37,
vodotesen beton) dimenzij 2.0x2.0x4.0 m. Debeline
sten, talne in krovne plo$ce so 20 cm. UpoStevati
dodaten izkop, opaz, hidroizolacijo, zas¢ito
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80
c¢m z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega
podesta iz jeklenih nerjaveci profilov in pohodnih
reSetk, vstopne lestve iz nerjaveCega materiala, in
vgradnjo potrebnih cevi. Obracun za kompletno

izveden jasek. kos 1,00 0,00
Pregled kolicin

izkop m3 65,00 0,00
odvoz (izkop-jasek) m3 23,00 0,00
zasip m3 42,00 0,00
beton C 8/10 m3 2,00 0,00
beton C 16/20 m3 0,40 0,00
beton C 30/37 m3 8,50 0,00
plosce 3,75

stene 4,75

vstopni jasek 0,53

armaturne palice kg 250,00 0,00
armaturne mreze kg 800,00 0,00
opaz m2

talna plosca - rob 2,52 0,00
poglobitev v talni plod¢éi (40-40-25) 1,00 0,00
stene-dvostranski 47,20 0,00
krovna plo$¢a - podpiranje 7,00 0,00
krovna plos¢a - rob 2,52 0,00
vstopni jasek - dvostranski 4,20 0,00
podporni stebricki 1,20 0,00

hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)

vertikalna m2 31,00 0,00
horizontalna m2 19,00 0,00
zad¢ita hidroizolacije-vertikalna (stirodur plosce) m2 31,00 0,00
vstopna lestev m 2,20 0,00
pokrov 800/800 z dviznim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koligina Cena Znesek
Jasek za regulator tlaka - montazna dela
0901 Priprava gradbisca, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje. Po kon&anih delih se
gradbiSce pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
priprava 100% kos 1,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00
09 04 Prenos, spud¢anie in polaganje vodovodnih
elementov teze do 50 kg v jarek ter poravnanje v
vertikalni in horizontalni smeri. Obradun za 1 kos.  kos 20,00 0,00
0905 Montaza fazonskih kosov iz NL na prirobnico.
Obracun za 1 kos.
DN 40-80 kos 20,00 0,00
09 07 Montaza vodovodnih armatur na prirobnico PN 10,
DN 80 - DN 100. Obracun za 1 kos.
DN 40-80 kos 17,00 0,00
09 09 Tlagni preizkus vgrajenih elementov na tlak po
zahtevi projekta. Obracun za kompletno izveden
preizkus. kos 1,00 0,00
0910 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in
armatur. Obradun za vse elemente kompletno. kos 1,00 0,00
09 11 Dodatna in nepredvidena dela. Obracun stroSkov po
dejanskih stroSkih porabe €asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00
Jasek za regulator tlaka - montazna dela 0,00
Vodovodni material
NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj,
vkljuéno s tesnili)
10 030 T, DN 100/100 kos 1,00 0,00
T, DN 80/50 kos 1,00 0,00
T, DN 50/50 kos 1,00 0,00
T, DN 50/40 kos 2,00 0,00
10 030 redukcija 6/4" / 5/4" kos 2,00 0,00
jeklena cev DN 5/4" (d 38 x 2.0 mm, I=2 m),
nerjavece jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00
10 032 F, DN 100 kos 1,00 0,00
10033 E, DN 100 kos 1,00 0,00
10 035 FF, DN 100/1000 kos 3,00 0,00
FF, DN 50/1000 kos 2,00 0,00
10 035 FF, DN 50/500 kos 2,00 0,00
10 037 Q-90, DN 50 kos 1,00 0,00
Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00
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Zap 8t. Opis E.M. Koli¢ina Cena Znesek
Vodovodne armature:
10039 Zasun z ro€nim kolesom, kratka izvedba, PN 16.
DN 100 kos 2,00 0,00
DN 50 kos 5,00 0,00
DN 40 kos 2,00 0,00
10 038 Lovilec nesnage, PN 16
DN 50 kos 1,00 0,00
DN 40 kos 1,00 0,00
10 038 Montazno demontazni kos, PN 16, DN 100 kos 2,00 0,00
MontaZno demontazni kos, PN 16, DN 50 kos 1,00 0,00
10038 Avtomatski hidravliéni ventil za regulacijo tlaka, PN
16
DN 50 kos 1,00 0,00
DN 32 kos 1,00 0,00
10 038 Avtomatski hidravlicni ventil za zadrzevanije tlaka -
hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50
DN 50 kos 1,00 0,00
Spojni material:
10 050 medprirobni¢no tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
DN 100 /8 M16 kos 14,00 0,00
DN 50 /4 M16 kos 22,00 0,00
DN 40 /4 M16 kos 6,00 0,00
LZ zob.spojka DN 50 kos 4,00 0,00
10 060 Transportni stroski - ocena 7% vrednosti
vodovodnega materiala. 0,00
10 070 Drobni instalaterski material. Obracun stroSkov po
dejanskih strokih porabe ¢asa in materiala po vpisu
v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10% vrednosti vodovodnega
materiala. 0,00
Jasek za regulator tlaka - nabava vodovodnega
materiala: skupaj 0,00
Skupaj jasek za regulator tlaka: 0,00
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Zap.st.

|0pis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

1. ZEMELJSKA DELA

1.1

Dolocitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in
lastnikom objekta.

kos

15,00

0,00

1.2

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaSkov pod zelenimi povrSinami - izkop roéno 40 %
in strojno 60 %. Izkop breZine se izvaja v naklonu
65° do nivoja tampona, Sirina dna je 40 cm in
povprecna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba
peSCenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini
10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s
pescenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-roéno zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je
vklju¢eno tudi nakladanje in odvoz odveénega
materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev
prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.
Obradunza 1 m'.

75,00

0,00

13

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in
jaSkov pod utrjenimi povrSinami - odstranitev
ploscic in tlakovcev, rezanje in ruSenje asfalta ter
izkop ro€no 40 % in strojno 60 %. Izkop breZine se
izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, Sirina dna je
40 cm in povpre¢na globina izkopa je 1,20 m.
lzvedba pescenega nasipa za izravnavo dna jarka v
debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm
s peS¢enim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter
strojno-roéno zasutje z izkopanim materialom in
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod
koncnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32
mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom
kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vklju¢eno
tudi nakladanje in odvoz odve¢nega materiala,
polaganje tlakovcev in ploS¢ic skupaj z dobavo
manjkajocih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v
debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev
prvotnega stanja po dvoris¢ih in plo¢nikih. V
postavki je vkljuen ves potreben material in delo.
Obratun za 1 m'.

62,00

14

Strojni in rocni podkop pod ograjami, Zivimi mejami
in podobnim.
Obragun za 1 kos.

kos

15,00

0,00

1.5

Izdelava vodenega podboja z dobavo za&€itne cevi
PE 63 vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in izkopom
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
Obradunza 1 m'.

2,00

0,00
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Zap.st.

Opis

E.M.

Koli¢ina

Cena

Znesek

1.6

Rusenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah vkljuéno z nakladanjem na kamion,
razkladanjem in stroski deponije.

Obracun za 1 m%.

30,00

0,00

1.7

lzdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v
stavbah v debelini 10 cm. Vklju€eni so vsi stroski
izvedbe.

Obracun za 1 m2

30,00

0,00

1.8

lzdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno
objekta za cev PE 63 in sanacija povrsin okoli
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obracun za 1 kos.

kos

15,00

0,00

1.9

lzdelava geodetskega posnetka vodov od
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaski v
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega nacrta po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni
zakonodaji.

Obracun za 1 m' dolzine hiSnega prikljucka.

133,00

0,00

ZEMELJSKA DELA HISNI PRIKLJUCKI

skupaj

0,00
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Zap.st. Opis E.M. Koliéina Cena Znesek

2. MONTAZNA DELA

2.1 Prenos, spu$¢anje in montaza vodovodne cevi PE
100 d 32x3 mm v zas¢itno cev PE 80 d 63 s
tesnilnimi zamaski, vkljuéno s prevezavo na lo¢no
spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu,
kjer se obnavlja celotna trasa.

Obratun za 1 m'. m'’ 133,00 0,00

22 Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za

cevovod NL DN 100 z montazo vgradne garniture in
cestne kape z betonsko podlozko, vklju¢no z vrtljivim
kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno loéno spojko
d 32 za PE cev za prevezavo.

Obragun za 1 kos. kos 13,00 0,00

23 Montaza univerzalnega navrtalnega zasuna za
cevovod PE d 63 z montazo vgradne garniture in
cestne kape z betonsko podlozko, vklju¢no z vrtljivim
kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno loéno spojko
d 32 za PE cev za prevezavo.

Obradun za 1 kos. kos 2,00 0,00

24 Montaza tipskega PEHD zunanjega termo jaska
DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta,
vkljuéno z vsemi zemeljskimi in montaznimi deli in
potrebnim materialom.

Obragun za 1 kos. kos 15,00 0,00

25 Montaza vodovodnih aramtur v vodomernem jasku:
vodomer,  loGilni  ventili,  nepovratni  ventil
(standardno) in dodatno $e regulator tlaka, DN 3/4",
PN 16, regulacija tlaka od 1-3 bar.

Obragun za 1 kos. kos 15,00 0,00

2.6 Izpiranje cevi prikljuckov.
Obradunza1m'. m' 133,00 0,00

2.7 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi
prikljuckov.
Obradunza1m'. m 133,00 0,00

MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI skupaj 0,00

14/15
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Koli¢ina
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3. NABAVA MATERIA

LA

3.1

Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov

133,00

0,00

32

Zas¢itna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov

133,00

0,00

33

Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vklju€no z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"11" in prehodno loéno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo.

kos

2,00

0,00

34

Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podlozko, vklju€no z vrtljivim kosom ISO fiting fi
6/4"11" in prehodno loéno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo.

kos

15,00

0,00

35

Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jaSku: vodomer, locilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravljavca
vodovoda, DN 20 (3/4").

kos

15,00

0,00

36

Tipski PEHD zunaniji termo jaSek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vkljuéno z betonsko
podlozko, vodomer DN 20.

kos

15,00

0,00

3.7

ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaskih.

kos

15,00

0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP

skupaj

0,00

HISNI VODOVODNI PRIKLJUCKI

0,00
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