
774,00 m

REKAPITULACIJA

VODOVODNI CEVOVOD

GRADBENA DELA EUR 0,00

MONTAŽNA DELA EUR 0,00

NABAVA MATERIALA EUR 0,00

SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00

REGULATOR TLAKA EUR 0,00

HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI EUR 0,00

SKUPAJ EUR 0,00

Odsek 2.5:  vodovod na območju Spodnje Besnice

2.5.1: Nižinski del - območja 1, 2, 3 in 4

Besnica 2 faza-2022 OGDP-HI-1.xls
1/15



Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

GRADBENA DELA

01 01 Zakoličenje osi cevovoda  s postavitvijo gradbenih 
profilov in označbo višin. Obračun za 1 m. m 774,00 0,00

01 02 Izvedba projekta izvedenih del in projekta za 
vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim 
načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno 
izvedena dela. kos 1,00 0,00

01 03 Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem 
na kamion in odvozom na  trajno deponijo l=5 km. 
Obračun za 1 m2. m2 20,00 0,00

01 04 Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem 
panjev,  nalaganjem na kamion in odvozom na  
trajno deponijo h=25 km. Obračun za 1 kos. kos 2,00 0,00

01 05 Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z 
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 
m3. m3 46,44 0,00

01 07 Rušenje asfaltnega vozišča s pravilnim odrezom 
robov. Porušen material se odpelje na stalno 
deponijo. Po končanju del se na območju trase 
vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje 
vozišča. V primeru poškodbe do 1/2 voznega pasu 
se asfaltira celoten vozni pas, v primeru poškodbe 
vozišča nad 1/2 vozišča se asfaltira celotno vozišče. 
Upoštevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo 
asfalta (bitugramoz 6 cm, obrabni sloj 4 cm). 
Obračun za 1 m2. m2 1.935,00 0,00

Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. 
Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje 
po zaključku. Globina jarka do 2m, širina jarka do 
1,2m. Obračun na 1m2 kanala. m2 232,20 0,00

01 08 Strojni in delno ročni izkop gradbene jame  in jarkov  
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. ktg., z 
nakladanjem materiala na kamion in odvozom na 
začasno deponijo. Obračun za 1 m3 izkopa.

1.146
IV.ktg: m3 572,76 0,00
V.ktg. m3 572,76 0,00

01 09 Ročni izkop jarka v terenu III.-IV.ktg. Globine 0-2 m, 
širine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.  
Obračun za 1 m3. 

m3 10,00 0,00

01 10 Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 
3 cm. Obračun 1 m2.

m2 619,20 0,00

01 11 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in 
izdelava ležišča cevi debeline 10 cm.  Obračun za 1 
m3.

m3 61,92 0,00

01 12 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in 
izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom 
cevi. Obračun za 1 m3. m3 309,60 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

01 13 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm 
in izdelava zasipa jarka. Obračun za 1 m3. m3 657,90 0,00

01 13 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm 
in izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozišče.  
Obračun za 1 m1. m3 611,46 0,00

01 14 Zasip jarka z izkopanim materialom.  Uporabi se 
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm. 
Obračun za 1m3. 

m3 46,44 0,00

01 15 Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno 
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in 
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obračun 
za 1 m3. m3 1.029,42 0,00

01 16 Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v 
povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne 
deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m).
Obračun za 1 m3.

m3 46,44 0,00

01 17 Fino ročno planiranje humuziranih površin in 
ponovna zatravitev.
Obračun za 1m2. m2 482,20 0,00

01 18 Končne ureditve ob vozišču, kot je ponovna 
postavitev prometnih znakov, talnih označb, raznih 
ograj in  drugih elementov (mulde), ki jih je bilo 
potrebno odstraniti med gradnjo vodovoda. 
Ocena- obračun po dejanskih stroških. m1 619,20 0,00

01 18 Rušenje armiranobetonskih opornih zidov in 
vzpostavitev prvotnega stanja zidu po končani 
gradnji. V ceni je zajeto varovanje gradbene jame, 
odvoz materiala na deponijo gradbenih odpadkov, 
skupaj s predajo pooblaščenemu prevzmeniku 
gradbenih odpadkov. Po končani gradnji je potrebno 
vzpostaviti prvotno stanje z dobavo materiala in 
izvedbo vseh potrebnih gradbeno obrtniških del 
(zakoličba, zemeljska dela, opažerska dela in 
betonska dela). Svetla višina zidu 1,5 m ter debelina 
0,2 m. Obračun za 1m1.

m1 50,00 0,00

Demontaža žične ograje s prenosom na začasno 
deponijo, po končanih delih ponovna vzpostavitev 
prvotnega stanja. m1 30,00 0,00

Odklop iz omrežja, demontaža stebra javne 
razsvetljave s svetilko ter prenos na začasno 
deponijo. Po končanih delih ponovna postavitev na 
pripravljen temelj ter ponoven priklop na omrežje.  

kos 1,00 0,00

01 19 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod 
telekomunikacijskimi  kabli. Upoštevati ročni izkop 
neposredno ob napeljavi. Mesto prečkanja se označi 
z drogovi za označevanje kabla in tablicami na 
drogovih z oznako lokacije osi kabla.  Obračun za 
kompletno izvedeno prečkanje. kos 4,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 20 Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne 

garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter 
namestitev cestnih kap na končno  niveleto terena ali 
vozišča. Obračun za 1 kos.  kos 18,00 0,00

01 21 Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za 
oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. 
Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 
mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos.

kos 12,00 0,00

01 22 Obbetoniranje in podbetoniranje vozlišč - odcepov, 
hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in 
podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo 
betona 0,40 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje.

kos 12,00 0,00

01 23 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod cesto z 
vgradnjo zaščitne cevi DN 300  s podbojem pod 
voziščem in vgradnjo zaščitne cevi (odcep za 
skupinski hišni priključek).   Dolžina prečkanja je do 
8 m. Mesto prečkanja se označi s tablicami na 
drogovih za označevanje vodovoda z oznako 
lokacije osi vodovoda.  Obračun za kompletno 
izvedeno prečkanje. kos 2,00 0,00

01 24 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod cestnimi 
propusti.   Vodovod se polaga pod propustom s 
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se 
prepreči neposredno naleganje cevi. Pri razmaku 
med cevema, ki je manjši od 10 cm, se cevi na 
mestu prečkanja obbetonira z betonom C 8/10.  V 
kolikor je cev slabe kvalitete, se vgradi nova cev 
enakega profila (cev DN  250-DN 300).   Obračun za 
kompletno izvedeno prečkanje. kos 2,00 0,00

01 25 Čiščenje terena po končani gradnji.
Obračun za 1m2. m2 2.322,00 0,00

01 26 Dobava in vgradnja optičnega kabla (12xSM) za 
prenos podatkov. Upoštevati dobavo in montažo 
kabla - vpihovanje, zaščitne cevi d 2x50, kabelski 
jaški iz cevi DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60 
cm (15 x), optični delilnik in ostala dela ter opremo, 
potrebno za delovanje kabla.  Obračun za 1 m1.     

m1 774,00 0,00

01 27 Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji 
objekta. Obračun po dejansko porabljenem času. 
Obračun za 1 uro. ur 10,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 28 Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vključno z 

elaboratom za zaporo ceste. Obračun za pridobljeno 
zaporo ceste. kos 1,00 0,00

01 29 Kvalitativni nadzor bodočega upravljavca vodovoda. 
Obračun po dejansko porabljenem času. Obračun za 
1 uro. ur 200,00 0,00

01 30 Projektantski nadzor pri gradnji objekta. Obračun po 
dejansko porabljenem času. Obračun za 1 uro.

ur 10,00 0,00

01 31 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po 
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni 
dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del. 

ocena 0,10 0,00

GRADBENA DELA
skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

MONTAŽNA DELA

09 01 Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00

09 02 Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi 
iz NL DN 100 ob jarku. Obračun za 1 m1. m1 484,00 0,00

Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi 
PE d 63 ob jarku. Obračun za 1 m1. m1 380,00 0,00

09 03 Montaža cevi NL DN 100, navadni spoj. Obračun za 
1 m1. m1 418,00 0,00

Montaža  cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 100. 
Obračun za 1 m1. m1 66,00 0,00

09 04 Montaža  cevi iz PE. Obračun za 1 m1.
DN 50 / d63 m1 380,00 0,00

09 05 Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih 
elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v 
vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. kos 30,00 0,00

09 06 Montaža fazonskih kosov iz NL  na prirobnico. 
Obračun za 1 kos.
DN 80-100 kos 18,00 0,00

09 07 Montaža fazonskih kosov iz NL  na obojko. Obračun 
za 1 kos.
DN 80-100 kos 12,00 0,00

09 08 Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, 
DN 80 - DN 100. Obračun za 1 kos.
DN 80-100 kos 11,00 0,00

09 09 Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad 
vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. m1 774,00 0,00

09 10 Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po 
zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden 
preizkus. m1 774,00 0,00

09 11 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in 
armatur. Obračun za vse elemente kompletno. m1 774,00 0,00

09 12 Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00

MONTAŽNA DELA skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

NABAVA MATERIALA

10 010 Cevi  (vključno s tesnili)
NL C-40, DN 100, (navadni spoj) m1 418,00 0,00
NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI spoj) m1 66,00 0,00

PE 100 d 63x5.8 mm m1 380,00 0,00

10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj, 
vključno s tesnili)

10 021 MMA, DN 100/80 kos 2,00 0,00
MMA, DN 100/50 kos 2,00 0,00

10 022 MMK 11˚, DN 100 kos 1,00 0,00

10 024 MMK 45˚, DN 100 kos 2,00 0,00

10 026 Vmesni ravni kos,  sidrni spoj (VI spoj)
DN 100 kos 5,00 0,00

Prirobnični spoji:
10 030 T, DN 100/80 kos 1,00 0,00

T, DN 50/50 kos 3,00 0,00

10 031 FFR, DN 100/80 kos 1,00 0,00

10 032 F, DN 100 kos 2,00 0,00

10 033 E, DN 100 kos 1,00 0,00

10 034 X, DN 100 kos 1,00 0,00
X, DN 50 kos 3,00 0,00

10 035 FF, DN 80/500 kos 3,00 0,00

10 036 N, DN 80 kos 5,00 0,00

Vodovodne armature:

10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo  PN 10, 
Hv=1.0-1.2 m.
DN 80 kos 3,00 0,00
DN 50 kos 2,00 0,00

10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN 
10-16, DN 80, kompletno z  vgradno garnituro in 
talno kapo,  ter spojnim materialom. kos 1,00 0,00

10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150, 
PN 10-16, DN 80, kompletno z  vgradno garnituro in 
talno kapo ter spojnim materialom. kos 2,00 0,00

10 042 Prezračevalna garnitura za podzemno vgardnjo s 
cestno kapo  PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.  
(vgradnja v vozišču s cetno kapo), funkcija garniture 
je samo izpust zraka. kos 3,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Spojni material:

10 050 medprirobnično tesnilo  EDPM z vijaki
PN 10
DN 100  / 8 M16 kos 3,00 0,00
DN 80  / 8 M16 kos 15,00 0,00
DN 50  / 4 M16 kos 10,00 0,00

LŽ zob.spojka DN 50 kos 6,00 0,00

10 060 Transportni stroški -  ocena  7% vrednosti 
vodovodnega materiala. 0,00

10 070 Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega 
materiala. 0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

Vodovodni jašek za vradnjo regualtorja tlaka
01 19 00 Gradbena dela 

Dobava materiala in izvedba AB jaška (C-30/37, 
vodotesen beton) dimenzij 2.0x2.0x4.0 m. Debeline 
sten, talne in krovne plošče so 20 cm. Upoštevati 
dodaten izkop, opaž, hidroizolacijo, zaščito 
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80 
cm  z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega 
podesta iz jeklenih nerjaveči profilov in pohodnih 
rešetk, vstopne lestve iz nerjavečega materiala, in 
vgradnjo potrebnih cevi. Obračun za kompletno 
izveden jašek. kos 1,00 0,00
Pregled količin

izkop m3 65,00 0,00

odvoz (izkop-jašek) m3 23,00 0,00

zasip m3 42,00 0,00

beton C 8/10 m3 2,00 0,00

beton C 16/20 m3 0,40 0,00

beton C 30/37 m3 8,50 0,00

plošče 3,75

stene 4,75

vstopni jašek 0,53

armaturne palice kg 250,00 0,00

armaturne mreže kg 800,00 0,00

opaž m2

talna plošča - rob 2,52 0,00

poglobitev v talni plošči (40-40-25) 1,00 0,00

stene-dvostranski 47,20 0,00

krovna plošča - podpiranje 7,00 0,00

krovna plošča - rob 2,52 0,00

vstopni jašek - dvostranski 4,20 0,00

podporni stebrički 1,20 0,00

hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)

vertikalna m2 31,00 0,00

horizontalna m2 19,00 0,00

zaščita hidroizolacije-vertikalna (stirodur plošče) m2 31,00 0,00

vstopna lestev m 2,20 0,00

pokrov 800/800 z dvižnim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

Jašek za regulator tlaka - montažna dela 

09 01 Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00

09 04 Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih 
elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v 
vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. kos 20,00 0,00

09 05 Montaža fazonskih kosov iz NL  na prirobnico. 
Obračun za 1 kos.
DN 40-80 kos 20,00 0,00

09 07 Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, 
DN 80 - DN 100. Obračun za 1 kos.
DN 40-80 kos 17,00 0,00

09 09 Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po 
zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden 
preizkus. kos 1,00 0,00

09 10 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in 
armatur. Obračun za vse elemente kompletno. kos 1,00 0,00

09 11 Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00

Jašek za regulator tlaka - montažna dela 0,00

Vodovodni material

NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj, 
vključno s tesnili)

10 030 T, DN 100/100 kos 1,00 0,00
T, DN 80/50 kos 1,00 0,00
T, DN 50/50 kos 1,00 0,00
T, DN 50/40 kos 2,00 0,00

10 030 redukcija  6/4'' / 5/4'' kos 2,00 0,00
jeklena cev DN  5/4'' (d 38 x 2.0 mm, l=2 m), 
nerjaveče jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00

10 032 F, DN 100 kos 1,00 0,00

10 033 E, DN 100 kos 1,00 0,00

10 035 FF, DN 100/1000 kos 3,00 0,00
FF, DN 50/1000 kos 2,00 0,00

10 035 FF, DN 50/500 kos 2,00 0,00

10 037 Q-90, DN 50 kos 1,00 0,00
Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Vodovodne armature:

10 039 Zasun z ročnim kolesom, kratka izvedba, PN 16.
DN 100 kos 2,00 0,00
DN 50 kos 5,00 0,00
DN 40 kos 2,00 0,00

10 038 Lovilec nesnage, PN 16
DN 50 kos 1,00 0,00
DN 40 kos 1,00 0,00

10 038 Montažno demontažni kos, PN 16, DN 100 kos 2,00 0,00
Montažno demontažni kos, PN 16, DN 50 kos 1,00 0,00

10 038 Avtomatski hidravlični ventil za regulacijo tlaka, PN 
16
DN 50 kos 1,00 0,00
DN 32 kos 1,00 0,00

10 038 Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje tlaka - 
hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50
DN 50 kos 1,00 0,00

Spojni material:
10 050 medprirobnično tesnilo  EDPM z vijaki

PN 10
DN 100  / 8 M16 kos 14,00 0,00
DN 50  / 4 M16 kos 22,00 0,00
DN 40  / 4 M16 kos 6,00 0,00

LŽ zob.spojka DN 50 kos 4,00 0,00

10 060 Transportni stroški -  ocena  7% vrednosti 
vodovodnega materiala. 0,00

10 070 Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega 
materiala. 0,00

Jašek za regulator tlaka - nabava vodovodnega 
materiala: skupaj 0,00

Skupaj jašek za regulator tlaka: 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

1. ZEMELJSKA DELA

1.1 Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in 
lastnikom objekta. kos 15,00    0,00

1.2 Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in 
jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % 
in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 
65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in 
povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba 
peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 
10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s 
peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter 
strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in 
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je 
vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega 
materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev 
prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.
Obračun za 1 m'. m1 75,00    0,00

1.3 Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in 
jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev 
ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter 
izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se 
izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 
40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. 
Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v 
debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm 
s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter 
strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in 
utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod 
končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 
mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom 
kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno 
tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, 
polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo 
manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v 
debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev 
prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V 
postavki je  vključen ves potreben material in delo.
Obračun za 1 m'. m1 62,00    

1.4 Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami 
in podobnim.
Obračun za 1 kos.

kos 15,00    0,00

1.5 Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi 
PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom 
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
Obračun za 1 m'.

m1 2,00    0,00

HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
1.6 Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v 

stavbah vključno z nakladanjem na kamion, 
razkladanjem in stroški deponije.

Obračun za 1 m2. m2 30,00    0,00

1.7 Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v 
stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški 
izvedbe.

Obračun za 1 m2. m2 30,00    0,00

1.8 Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno 
objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli 
preboja ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obračun za 1 kos. kos 15,00    0,00

1.9 Izdelava geodetskega posnetka vodov od 
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v 
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem 
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda 
v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po 
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni 
zakonodaji.
Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. m1 133,00    0,00

ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

2. MONTAŽNA DELA

2.1 Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 
100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s
tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno
spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu,
kjer se obnavlja celotna trasa.
Obračun za 1 m'. m1 133,00    0,00

2.2 Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za
cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in
cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim
kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko
d 32 za PE cev za prevezavo.
Obračun za 1 kos. kos 13,00    0,00

2.3 Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za
cevovod PE d 63 z montažo vgradne garniture in
cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim
kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko
d 32 za PE cev za prevezavo.
Obračun za 1 kos. kos 2,00    0,00

2.4 Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška
DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, 
vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in
potrebnim materialom.
Obračun za 1 kos. kos 15,00    0,00

2.5 Montaža vodovodnih aramtur v vodomernem jašku:
vodomer, ločilni ventili, nepovratni ventil
(standardno) in dodatno še regulator tlaka, DN 3/4'',
PN 16, regulacija tlaka od 1-3 bar.
Obračun za 1 kos. kos 15,00    0,00

2.6 Izpiranje cevi priključkov.
Obračun za 1 m'. m1 133,00    0,00

2.7 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi
priključkov.
Obračun za 1 m'. m1 133,00    0,00

MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

3. NABAVA MATERIALA

3.1 Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov m1 133,00    0,00

3.2 Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov m1 133,00    0,00

3.3 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 
6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 2,00    0,00

3.4 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z 
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 
6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 15,00    0,00

3.5 Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jašku: vodomer, ločilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravljavca
vodovoda,  DN 20 (3/4''). kos 15,00    0,00

3.6 Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko
podložko, vodomer DN 20. kos 15,00    0,00

3.7 ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in
cevi pri jaških. kos 15,00    0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP skupaj 0,00

0,00HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
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