
584,00 m

REKAPITULACIJA

VODOVODNI CEVOVOD

GRADBENA DELA EUR 0,00

MONTAŽNA DELA EUR 0,00

NABAVA MATERIALA EUR 0,00

SKUPAJ VODOVODNI CEVOVOD: EUR 0,00

REGULATOR TLAKA EUR 0,00

HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI EUR 0,00

SKUPAJ EUR 0,00

Odsek 2.5:  vodovod na območju Spodnje Besnice

2.5.3: Vodovod v osrednjem delu naselja - območje 6
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

GRADBENA DELA

01 01 Zakoličenje osi cevovoda  s postavitvijo gradbenih 
profilov in označbo višin. Obračun za 1 m. m 584,00 0,00

01 02 Izvedba projekta izvedenih del in projekta za 
vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim 
načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno 
izvedena dela. kos 1,00 0,00

01 03 Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem 
na kamion in odvozom na  trajno deponijo l=5 km. 
Obračun za 1 m2. m2 20,00 0,00

01 04 Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem 
panjev,  nalaganjem na kamion in odvozom na  trajno 
deponijo h=25 km. Obračun za 1 kos. kos 3,00 0,00

01 05 Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z 
odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3.

m3 35,04 0,00

01 07 Rušenje asfaltnega vozišča s pravilnim odrezom 
robov. Porušen material se odpelje na stalno deponijo. 
Po končanju del se na območju trase vodovodnega 
cevovoda vzpostavi prvotno stanje vozišča. V primeru 
poškodbe do 1/2 voznega pasu se asfaltira celoten 
vozni pas, v primeru poškodbe vozišča nad 1/2 vozišča 
se asfaltira celotno vozišče. Upoštevati utrejavne 
podlage (tampon) in vgradnjo asfalta (bitugramoz 6 
cm, obrabni sloj 4 cm). Obračun za 1 m2.

m2 1.460,00 0,00

Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. 
Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po 
zaključku. Globina jarka do 2m, širina jarka do 1,2m. 
Obračun na 1m2 kanala. m2 1.168,00 0,00

01 08 Strojni in delno ročni izkop gradbene jame  in jarkov  
globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. ktg., z nakladanjem 
materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. 
Obračun za 1 m3 izkopa.

864
IV.ktg: m3 432,16 0,00
V.ktg. m3 432,16 0,00

01 09 Ročni izkop jarka v terenu III.-IV.ktg. Globine 0-2 m, 
širine do 2 m, z odlaganjem materiala ob rob izkopa.  
Obračun za 1 m3. 

m3 19,00 0,00

01 10 Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 
cm. Obračun 1 m2.

m2 467,20 0,00

01 11 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in 
izdelava ležišča cevi debeline 10 cm.  Obračun za 1 
m3.

m3 46,72 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 12 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in 

izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom 
cevi. Obračun za 1 m3. m3 233,60 0,00

01 13 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in 
izdelava zasipa jarka. Obračun za 1 m3. m3 496,40 0,00

01 13.1 Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in 
izdelava tamponskega sloja za asfaltno vozišče.  
Obračun za 1 m1. m3 461,36 0,00

01 14 Zasip jarka z izkopanim materialom.  Uporabi se 
izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm. 
Obračun za 1m3. 

m3 35,04 0,00

01 15 Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno 
deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in 
vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obračun za 1 
m3. m3 776,72 0,00

01 16 Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v 
povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije 
na območju gradbišča (dovoz do 100 m).
Obračun za 1 m3.

m3 35,04 0,00

01 17 Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna 
zatravitev.
Obračun za 1m2. m2 425,20 0,00

01 18 Končne ureditve ob vozišču, kot je ponovna postavitev 
prometnih znakov, talnih označb, raznih ograj in  
drugih elementov (mulde), ki jih je bilo potrebno 
odstraniti med gradnjo vodovoda. 
Ocena - obračun po dejanskih stroških. m1 233,60 0,00

01 18 Rušenje armiranobetonskih opornih zidov in 
vzpostavitev prvotnega stanja zidu po končani gradnji. 
V ceni je zajeto varovanje gradbene jame, odvoz 
materiala na deponijo gradbenih odpadkov, skupaj s 
predajo pooblaščenemu prevzmeniku gradbenih 
odpadkov. Po končani gradnji je potrebno vzpostaviti 
prvotno stanje z dobavo materiala in izvedbo vseh 
potrebnih gradbeno obrtniških del (zakoličba, 
zemeljska dela, opažerska dela in betonska dela). 
Svetla višina zidu 1,5 m ter debelina 0,2 m. Obračun 
za 1m1.

m1 50,00 0,00

Demontaža žične ograje s prenosom na začasno 
deponijo, po končanih delih ponovna vzpostavitev 
prvotnega stanja. m1 30,00 0,00

Odklop iz omrežja, demontaža stebra javne 
razsvetljave s svetilko ter prenos na začasno deponijo. 
Po končanih delih ponovna postavitev na pripravljen 
temelj ter ponoven priklop na omrežje.  

kos 1,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 19 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod električnimi NN 

kabli. Upoštevati ročni izkop neposredno ob napeljavi. 
Mesto prečkanja se označi z drogovi za označevanje 
kabla in tablicami na drogovih z oznako lokacije osi 
kabla.  Obračun za kompletno izvedeno prečkanje. 

kos 4,00 0,00

01 20 Polaganje vodovoda vzporedno z NN podzemnimi 
napeljavami. Na odseku s vzporednim potekom je 
potrbno točno označiti potek kablov in dela izvajati ob 
nadzoru upravljavca omrežja. V primeru odkritja 
kabelske napeljave je potrebno kable zavarovati pred 
posedanjem.  Obračun za 1 m1 vzporednega poteka 
vodovoda s kabli. m1 130,00 0,00

01 21 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod 
telekomunikacijskimi  kabli. Upoštevati ročni izkop 
neposredno ob napeljavi. Mesto prečkanja se označi z 
drogovi za označevanje kabla in tablicami na drogovih 
z oznako lokacije osi kabla.  Obračun za kompletno 
izvedeno prečkanje. kos 3,00 0,00

01 22 Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne 
garniture in hidrante z betonom C-8/10, ter namestitev 
cestnih kap na končno  niveleto terena ali vozišča. 
Obračun za 1 kos.  kos 19,00 0,00

01 23 Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za 
oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. 
Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. 
Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos.

kos 8,00 0,00

01 24 Obbetoniranje in podbetoniranje vozlišč - odcepov, 
hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in 
podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo betona 
0,40 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje.

kos 10,00 0,00

01 25 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod cesto z 
vgradnjo zaščitne cevi DN 300  s podbojem pod 
voziščem in vgradnjo zaščitne cevi (odcep za skupinski 
hišni priključek).   Dolžina prečkanja je do 8 m. Mesto 
prečkanja se označi s tablicami na drogovih za 
označevanje vodovoda z oznako lokacije osi 
vodovoda.  Obračun za kompletno izvedeno prečkanje. 

kos 2,00 0,00

01 26 Polaganje vodovoda pri prečkanju pod cestnimi 
propusti.   Vodovod se polaga pod propustom s 
podkopom pod cevjo propusta. Pri zasipu se prepreči 
neposredno naleganje cevi. Pri razmaku med cevema, 
ki je manjši od 10 cm, se cevi na mestu prečkanja 
obbetonira z betonom C 8/10.  V kolikor je cev slabe 
kvalitete, se vgradi nova cev enakega profila (cev DN  
250-DN 300).   Obračun za kompletno izvedeno 
prečkanje. kos 3,00 0,00

01 27 Čiščenje terena po končani gradnji.
Obračun za 1m2. m2 1.752,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
01 28 Dobava in vgradnja optičnega kabla (12xSM) za 

prenos podatkov. Upoštevati dobavo in montažo kabla - 
vpihovanje, zaščitne cevi d 2x50, kabelski jaški iz cevi 
DN 80 cm s pokrovom svetle odprtine 60 cm (15 x), 
optični delilnik in ostala dela ter opremo, potrebno za 
delovanje kabla.  Obračun za 1 m1.     

m1 584,00 0,00

01 29 Nadzor upravljavcev javne infrastrukture pri gradnji 
objekta. Obračun po dejansko porabljenem času. 
Obračun za 1 uro. ur 10,00 0,00

01 30 Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, vključno z 
elaboratom za zaporo ceste. Obračun za pridobljeno 
zaporo ceste. kos 1,00 0,00

01 31 Kvalitativni nadzor bodočega upravljavca vodovoda. 
Obračun po dejansko porabljenem času. Obračun za 1 
uro. ur 100,00 0,00

01 30 Projektantski nadzor pri gradnji objekta. Obračun po 
dejansko porabljenem času. Obračun za 1 uro.

ur 10,00 0,00

01 31 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po 
dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena do 10% zemeljskih del. 

ocena 0,10 0,00

GRADBENA DELA
skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

MONTAŽNA DELA

09 01 Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00

09 02 Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz 
NL DN 100 ob jarku. Obračun za 1 m1. m1 582,00 0,00

Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE 
d 63 ob jarku. Obračun za 1 m1. m1 440,00 0,00

09 03 Montaža cevi NL DN 100, navadni spoj. Obračun za 1 
m1. m1 198,00 0,00
Montaža  cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 100. Obračun 
za 1 m1. m1 384,00 0,00
Montaža  cevi iz PE. Obračun za 1 m1.
DN 50 / d63 m1 440,00 0,00

09 04 Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov 
teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in 
horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. kos 90,00 0,00

09 05 Montaža fazonskih kosov iz NL  na prirobnico. 
Obračun za 1 kos.
DN 80-100 kos 20,00 0,00

09 06 Montaža fazonskih kosov iz NL  na obojko. Obračun za 
1 kos.
DN 80-100 kos 70,00 0,00

09 07 Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 
80 - DN 100. Obračun za 1 kos.
DN 80-100 kos 15,00 0,00

09 08 Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad 
vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. m1 584,00 0,00

09 09 Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi 
projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus.

m1 1.022,00 0,00

09 10 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in 
armatur. Obračun za vse elemente kompletno. m1 1.022,00 0,00

09 11 Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v 
gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00

MONTAŽNA DELA skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

NABAVA MATERIALA

10 010 Cevi  (vključno s tesnili)
NL C-40, DN 100, (navadni spoj) m1 300,00 0,00
NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI spoj) m1 384,00 0,00

PE 100 d 63x5.8 mm m1 140,00 0,00

10 020 NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj, 
vključno s tesnili)

10 021 MMA, DN 100/80 kos 3,00 0,00
MMA, DN 100/50 kos 1,00 0,00

10 022 MMK 11˚, DN 100 kos 12,00 0,00

10 023 MMK 22˚, DN 100 kos 12,00 0,00

10 024 MMK 45˚, DN 100 kos 8,00 0,00

10 025 MMQ 90˚, DN 100 kos 1,00 0,00

10 027 Vmesni ravni kos,  sidrni spoj (VI spoj)
DN 100 kos 35,00 0,00

Prirobnični spoji:
10 030 T, DN 100/80 kos 1,00 0,00

T, DN 100/50 kos 2,00 0,00
T, DN 50/50 kos 2,00 0,00

10 031 FFR, DN 80/50 kos 2,00 0,00

10 032 F, DN 100 kos 2,00 0,00

10 034 X, DN 100 kos 1,00 0,00
X, DN 50 kos 1,00 0,00

10 035 FF, DN 80/500 kos 4,00 0,00

10 036 N, DN 80 kos 5,00 0,00

Vodovodne armature:

10 039 Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo  PN 10, 
Hv=1.0-1.2 m.
DN 80 kos 4,00 0,00
DN 50 kos 3,00 0,00

10 040 Nadzemni hidrant na cevovodu DN100-DN 80, PN 10-
16, DN 80, kompletno z  vgradno garnituro in talno 
kapo,  ter spojnim materialom. kos 4,00 0,00

10 041 Podzemni hidrant (izpustni) na cevovodu DN 150, PN 
10-16, DN 80, kompletno z  vgradno garnituro in talno 
kapo ter spojnim materialom. kos 1,00 0,00

10 042 Prezračevalna garnitura za podzemno vgardnjo s 
cestno kapo  PN 10-16, DN 50 na cevovodu DN 150.  
(vgradnja v vozišču s cetno kapo), funkcija garniture je 
samo izpust zraka. kos 3,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Spojni material:

10 050 medprirobnično tesnilo  EDPM z vijaki
PN 10
DN 100  / 8 M16 kos 5,00 0,00
DN 80  / 8 M16 kos 22,00 0,00
DN 50  / 4 M16 kos 13,00 0,00

10 051 LŽ zob.spojka DN 50 kos 6,00 0,00

10 060 Transportni stroški -  ocena  7% vrednosti 
vodovodnega materiala. 0,00

10 070 Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v 
gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega 
materiala. 0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

Vodovodni jašek za vradnjo regualtorja tlaka
01 19 00 Gradbena dela 

Dobava materiala in izvedba AB jaška (C-30/37, 
vodotesen beton) dimenzij 2.0x2.0x3.5 m. Debeline 
sten, talne in krovne plošče so 20 cm. Upoštevati 
dodaten izkop, opaž, hidroizolacijo, zaščito 
hidroizolacije, dobavo in namestitev pokrova 80/80 cm  
z mehanizmom za dvig pokrova, vmesnega podesta iz 
jeklenih nerjaveči profilov in pohodnih rešetk, vstopne 
lestve iz nerjavečega materiala, in vgradnjo potrebnih 
cevi. Obračun za kompletno izveden jašek.

kos 1,00 0,00 0,00
Pregled količin

izkop m3 65,00 0,00 0,00

odvoz (izkop-jašek) m3 23,00 0,00 0,00

zasip m3 42,00 0,00 0,00

beton C 8/10 m3 2,00 0,00 0,00

beton C 16/20 m3 0,40 0,00 0,00

beton C 30/37 m3 8,50 0,00 0,00

plošče 3,75

stene 4,75

vstopni jašek 0,53

armaturne palice kg 250,00 0,00 0,00

armaturne mreže kg 800,00 0,00 0,00

opaž m2

talna plošča - rob 2,52 0,00 0,00

poglobitev v talni plošči (40-40-25) 1,00 0,00 0,00

stene-dvostranski 47,20 0,00 0,00

krovna plošča - podpiranje 7,00 0,00 0,00

krovna plošča - rob 2,52 0,00 0,00

vstopni jašek - dvostranski 4,20 10,00 42,00

podporni stebrički 1,20 0,00 0,00

hidroizolacija (2xbit.premaz-hladen+2xbit.verilni trak)

vertikalna m2 31,00 0,00 0,00

horizontalna m2 19,00 0,00 0,00

zaščita hidroizolacije-vertikalna (stirodur plošče) m2 31,00 0,00 0,00

vstopna lestev m 2,20 0,00 0,00

pokrov 800/800 z dvižnim mehanizmom D 400 kos 1,00 0,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

Jašek za regulator tlaka - montažna dela 

09 01 Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1,00 0,00 0,00
vzpostavitev 100% kos 1,00 0,00 0,00

09 02 Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz 
NL DN 150 ob jarku. Obračun za 1 m1. m1 0,00 0,00 0,00
Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE 
DN 50-DN 100 ob jarku. Obračun za 1 m1.

m1 0,00 0,00 0,00

09 03 Montaža cevi NL DN 150, navadni spoj. Obračun za 1 
m1. m1 0,00 0,00 0,00
Montaža  cevi iz NL - sidrni Vi spoj, DN 150. Obračun 
za 1 m1. m1 0,00 0,00 0,00

09 03 Montaža  cevi iz PE. Obračun za 1 m1.
DN 100 / d110 m1 0,00 0,00 0,00
DN 50 / d 63 m1 0,00 0,00 0,00

09 04 Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov 
teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in 
horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. kos 19,00 0,00 0,00

09 05 Montaža fazonskih kosov iz NL  na prirobnico. 
Obračun za 1 kos.
DN 40-80 kos 19,00 0,00 0,00
DN 100-150 kos 0,00 0,00 0,00

09 06 Montaža fazonskih kosov iz NL  na obojko. Obračun za 
1 kos.
DN 80-150 kos 0,00 0,00 0,00

09 07 Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 
80 - DN 100. Obračun za 1 kos.
DN 100-150 kos 0,00 0,00 0,00
DN 40-80 kos 17,00 0,00 0,00

09 08 Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad 
vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. m1 0,00 0,50 0,00

09 09 Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi 
projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus.

kos 1,00 0,00 0,00

09 10 Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in 
armatur. Obračun za vse elemente kompletno. kos 1,00 0,00 0,00

09 11 Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v 
gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti del. ocena 0,10 0,00

Jašek za regulator tlaka - montažna dela 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Vodovodni material

NL fazonski kosi, C 40
(spoji na obojko so s sidrnimi spoji, VI spoj, 
vključno s tesnili)

10 030 T, DN 100/100 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 100/80 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 80/80 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 100/40 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 80/50 kos 1,00 0,00 0,00
T, DN 80/40 kos 1,00 0,00 0,00

10 031 FFR, DN 100/80 kos 2,00 0,00 0,00

10 030 redukcija  6/4'' / 5/4'' kos 2,00 0,00 0,00
jeklena cev DN  5/4'' (d 38 x 2.0 mm, l=2 m), nerjaveče 
jeklo AISI 316 kos 1,00 0,00 0,00

10 032 F, DN 100 kos 1,00 0,00 0,00

10 033 E, DN 100 kos 4,00 0,00 0,00

10 035 FF, DN 100/1000 kos 3,00 0,00 0,00
FF, DN 100/500 kos 2,00 0,00 0,00
FF, DN 80/1000 kos 2,00 0,00 0,00
FF, DN 80/300 kos 1,00 0,00 0,00
FF, DN 80/500 kos 1,00 0,00 0,00
FF, DN 80/600 kos 1,00 0,00 0,00

10 037 Q-90, DN 100 kos 1,00 0,00 0,00
10 037 Q-90, DN 80 kos 4,00 0,00 0,00

Q-90, DN 40 kos 2,00 0,00 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
Vodovodne armature:

10 039 Zasun z ročnim kolesom, kratka izvedba, PN 16.
DN 100 kos 2,00 0,00 0,00
DN 80 kos 4,00 0,00 0,00
DN 50 kos 1,00 0,00 0,00
DN 40 kos 2,00 0,00 0,00

10 038 Lovilec nesnage, PN 16
DN 80 kos 1,00 0,00 0,00
DN 40 kos 1,00 0,00 0,00

10 038 Montažno demontažni kos, PN 16, DN 100 kos 3,00 0,00 0,00
Montažno demontažni kos, PN 16, DN 80 kos 3,00 0,00 0,00

10 038 Avtomatski hidravlični ventil za regulacijo tlaka, PN 16

DN 80 kos 1,00 0,00 0,00
DN 32 kos 1,00 0,00 0,00

10 038 Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje tlaka - 
hitroizpustni ventil, PN 16, DN 50
DN 50 kos 1,00 0,00 0,00

10 044 Varnostni ventil, ločilni ventil in cevne napeljave DN 10 
PN 10-16
DN 10 kos 1,00 0,00 0,00

Spojni material:
10 050 medprirobnično tesnilo  EDPM z vijaki

PN 10
DN 100  / 8 M16 kos 18,00 0,00 0,00
DN 80  / 8 M16 kos 23,00 0,00 0,00
DN 50  / 4 M16 kos 4,00 0,00 0,00
DN 40  / 4 M16 kos 7,00 0,00 0,00

10 060 Transportni stroški -  ocena  7% vrednosti 
vodovodnega materiala. 0,00

10 070 Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po 
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v 
gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega 
materiala. 0,00

Jašek za regulator tlaka - nabava vodovodnega 
materiala: skupaj 0,00

Skupaj jašek za regulator tlaka: 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

1. ZEMELJSKA DELA

1.1 Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in 
lastnikom objekta.

kos 21,00    0,00

1.2 Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov 
pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in 
strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° 
do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna 
globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa 
za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad 
cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom 
granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z 
izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 
20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz 
odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - 
vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah.
Obračun za 1 m'.

m1 315,00    0,00

1.3 Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov 
pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in 
tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 
% in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 
65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in 
povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba 
peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 
cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim 
materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno 
zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po 
slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. 
Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, 
izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za 
finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in 
odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in 
ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 
8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje 
stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in 
pločnikih. V postavki je  vključen ves potreben 
material in delo.
Obračun za 1 m'. m1 110,00    

1.4 Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in 
podobnim.
Obračun za 1 kos. kos 21,00    0,00

1.5 Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi 
PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom 
jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.
Obračun za 1 m'.

m1 12,00    0,00

1.6 Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v 
stavbah vključno z nakladanjem na kamion, 
razkladanjem in stroški deponije.

Obračun za 1 m2. m2 60,00    0,00

HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek
1.7 Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v 

stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški 
izvedbe.

Obračun za 1 m2. m2 60,00    0,00

1.8 Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno 
objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja 
ter sanacija hidro in termo izolacije.
Obračun za 1 kos. kos 21,00    0,00

1.9 Izdelava geodetskega posnetka vodov od 
navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v 
kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem 
sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v 
elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po 
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni 
zakonodaji.
Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. m1 425,00    0,00

ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

2. MONTAŽNA DELA

2.1 Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100
d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi
zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri
zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja
celotna trasa.
Obračun za 1 m'. m1 425,00    0,00

2.2 Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za
cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in
cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim
kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 
32 za PE cev za prevezavo.
Obračun za 1 kos. kos 7,00    0,00

2.3 Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za
cevovod PE d 63 z montažo vgradne garniture in
cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim
kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 
32 za PE cev za prevezavo.
Obračun za 1 kos. kos 14,00    0,00

2.4 Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN
500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z
vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim
materialom.
Obračun za 1 kos. kos 21,00    0,00

2.5 Montaža vodovodnih aramtur v vodomernem jašku:
vodomer, ločilni ventili, nepovratni ventil (standardno)
in dodatno še regulator tlaka, DN 3/4'', PN 16,
regulacija tlaka od 1-3 bar.
Obračun za 1 kos. kos 21,00    0,00

2.6 Izpiranje cevi priključkov.
Obračun za 1 m'. m1 425,00    0,00

2.7 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi
priključkov.
Obračun za 1 m'. m1 425,00    0,00

MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj 0,00
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Zap.št. Opis E.M. Količina Cena Znesek

3. NABAVA MATERIALA

3.1 Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov m1 425,00    0,00

3.2 Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov m1 425,00    0,00

3.3 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 
6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 14,00    0,00

3.4 Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko
podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 
6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za
prevezavo. kos 7,00    0,00

3.5 Vodovodne armature in napeljave v vodomernem
jašku: vodomer, ločilni ventili, nepovratni ventil in
regulator tlaka, vse po standardu upravljavca
vodovoda,  DN 20 (3/4''). kos 21,00    0,00

3.6 Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100
cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko
podložko, vodomer DN 20. kos 21,00    0,00

3.7 ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi
pri jaških. kos 21,00    0,00

NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP skupaj 0,00

0,00HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
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