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1.3 Tehniéno porocilo arhitekture

1. UVOD

MOL je na obmocju pod vzhodnimi tribunami stadiona uredil skatepark v velikosti cca. 1350 m2.
Skatepark je razdeljen na dva dela(severni in juzni park), povezan pa je z novo medetazo nad
pozarnim izhodom garaze. Pod medetazo so manjSi skupni prostori(garderoba in sanitarije). Ob
medetazi sta 2 veliki skate dvorani. Skatepark je dostopen preko osrednjega pozarnega stopnisCa
podzemne garaze na vzhodni strani objekta. Skozi garazo je mozen servisni dostop do skateparka.

Osnovni namen tega projekta je izvedba Spoortnih poligonov za skaterje v dveh sekcijah, to sta
sekcija street in sekcija flow. Sekcija street se umesti v trenutno sevedno dvorano in sekcija flow se
umesti v juzno dvorano. Podlaga za izdelavo nacCrtov za izvedbo je potriena idejna zasnova dne
22.08.2022. V tej zasnovi so bili doloCeni trije sklopi za izvedbene nacrte opreme. Prvi sklop — A.
STREET SEKCIJA - se umesti v trenutni severni park, drugi sklop — B. FLOW SEKCIJA — se umesti v
juzni park in tretji sklop — C. MEZANIN - se nanasa na opremo mezanina.

zasnova in program
Opremljanje skateparka v Stozicah zajema naslednje prostore:

street sekcija

Sekcija je namenjena za disciplino "street". Zasnova sledi podolgovati obliki prostora in ima dve
glavni smeri uporabe. Skate elementi so medsebojno povezani v dele (D1-D5). Sekcija je oblikovana
tako da omogoc¢a nadaljne adaptacije in postavitev razlinih premicnih skate elementov. Glavna dela
za street sekcijo obsegajo;

- Saniranje obstojeCega betonskega tlaka

- Izvedba lesenih skate elementov z detajli iz jekla, betona in granita

- Izvedba in montaza zaSc¢itnih ograj

flow sekcija

Sekcija je namenjena za disciplino "flow" oziroma "park". Izhodis€e zasnove je bila zagotovitev
moznosti nadgradnje in prilagajanja sekcije za razlicne uporabnike. V zasnovo sta umes¢ena osnovna
elementa "quarter ramp" in "bowl" ki sta med seboj povezana z elementom "speed bump". Sekcija je
oblikovana tako, da omogoca nadaljne adaptacije in postavitev razli¢nih premicnih skate elementov.
Glavna dela za flow sekcijo obsegajo;

- Saniranje obstojeCega betonskega tlaka

- lzvedba lesenih skate elementov z detajli iz jekla

- Izvedba in montaza zaSc¢itnih ograj

mezanin

DokonCanje barskega pulta s podpultnim pomivalnim strojem in policami za shranjevanje ter
za$¢itnimi frontami.

Umestitev hladilnika in kavomata za Sportnike

Ojacitev ekspandirane mreze na zasc€itnih ograjah ob severnem in juznem parku.

Zascitna ograja na klju¢ za dostop do ventilov za vodo.

Dokoné&anije tlaka v predprostoru M-02 z zaklju¢nim slojem protizdrsne keramike enake izvedbe kot v
mezaninu.

Zascita vrhnjih robov OSB plos¢ z zaobljenim lesenim profilom v primeru oprijema Sportnikov.
Odstranitev dimne zavese.
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2. TEHNICNI OPIS
Gabariti
Tlorisne dimenzije kleti: 90,36 x 13,95m

Neto tlorisna povrsina:

o Klet: 1154,69m?
e medetaza 146,17m?2
Kota obstojeCega pritli¢ja: +0,00m =301,00 n.m.
Kota terena ob vzhodni plazi: -5,00m
Kota tlaka v kleti: -12,00m
3. SPLOSNO

Tehni¢no porocilo skupaj s tehni¢nimi risbami in 3D modeloma, se nanasa na delo za novo gradnjo
notranjega skateparka v prostorih Sportnega kompleksa Stozice. Dokumenti se med sebojno
dopolnjujejo in so v podporo drug drugemul.

Tehni¢ne risbe so projektirane na podlagi:

- 359-19 SKATEPARK PID 03 PLANS 01 (pridobljeno 17.05.2021),

- 359-19 SKATEPARK pzi S01-S02 SHEMA TLAKOV_STROPOQV (pridobljeno 17.05.2021).
Lokalna viSinska kota +/- 0.00 se nanasa na obstojeCi betonski tlak.

Skatepark Stozice je sestavljen iz dveh delov; Street sekcija (613,2m2) in Flow sekcija (439,17m2).
Skatepark oz. skate elementi se izdelajo na lokaciji z izjemo prefabriciranih delov (stranice, profili,
»copingi«, zas&itne ograje itd.). Prefabricirani elementi so oznaceni in opisani v tehni¢nih risbah in v
nadaljevanju tehni¢nega porocila.

Skatepark Stozice je projektiran in mora biti zgrajen v skladu s slovenskim standardom SIST EN
14974:2019. Odgovornost izvajalca je da ima pridobljeno licenco in dokumentirane izku$nje iz
podobnih projektov (specifi€no: notranji leseni skateparki). Licenco in dokumentirane izkusnje mora
izvajalec dokazati naro¢niku pred zacetkom pogodbe.

Delo mora poleg omenjenega standarda potekati v skladu z ostalimi zakoni in smernicami, ki jih
dolo¢ajo organi republike Slovenije. Delo mora biti samopreverjeno (glej poglavie 7. Kontrole).
Predlog za samopregled se dostavi naroCniku v odobritev pred zacetkom pogodbe. lzvajanje
samopregleda mora biti minimalno vsak drugi teden.

Kjer je fabrikat, artikel, izdelek ali izvedba dela predpisana v opisih, prilogah ali na risbah, velja "ali
enakovreden". Enakovrednost se mora ocenjevati glede na zasnovo, material, povrsinsko strukturo,
trdnost, akusti¢ne in pozarne lastnosti, zahteve za funkcijo ter vidikov uporabe in vzdrzevanja.
Naro&nik ob pomoci projektanta dolo&i enakovrednost.

Izvajalec je dolzan opozoriti na morebitne pomanijkljivosti PZI dokumentacije. V primerih, kjer ni
opredeljenega izvedbenega detajla, kot tudi za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred priCetkom
gradnje predstaviti predlog izvedbe. Predlog potrdi projektant skateparka.

4. KOORDINACIJA DELA
Izvajalec skateparka svoje delo usklajuje z drugimi (pod)izvajalci.

5. OBSEG
Dela za skatepark vklju€ujejo naslednje faze. Vklju¢ena morajo biti vsa dela ter materiali, potrebni za
dosego zahtevanega in zeljenega rezultata.
- Projektna (in dopolnilna) dokumentacija za izvedbo projekta
- Sanacijska dela
- Skate elementi
- Klju€avnicarska dela
- Dokonéno vzdrzevanije
- Dokumenti o garancijiskem vzdrzevanju in sistemu upravljanja
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6. OBSTOJECI POGOJI
Obstojeci betonski tlak se sanira (glej poglavje 6. Sanacijska dela).
Obstojeco oblogo iz OSB plos¢ se pred pricetkom del pregleda in izmeri. Na podlagi izmer se kjer je
to potrebno, prilagodi skate elemente oz. podkonstrukcijo (glej oznake "Prilagodi na lokaciji" v
tehni¢nih risbah).
V prostorih so obstojeCe strojne in elektri¢ne instalacije, ki bi lahko ob postavitvi dodatnih premi¢nih
elementov predstavljale oviro — ogrozale varnost uporabnikov. Dodatna premi¢na oprema je izven
obsega PZI dokumentacije (uporabniki jo bodo v bodoce zgradili sami), zato se vsi morebitni posegi v
obstojece instalacije naknadno dogovorijo in uskladijo med naro¢nikom ter uporabniki.
Odgovornost in dolznost izvajalca je, da se zaveda obstojeCih pogojev ter morebitne nejasnosti
uskladi skupaj z naroCnikom in projektanti. Pred pricetkom del se mora izvajalec dogovoriti za
sestanek z naro€nikom in glavnimi projektanti, kjer se skrbno pregleda obstoje€o dokumentacijo in
izvajalCev plan dela.

7. ZAHTEVE GLEDE IZVEDBE, KAKOVOSTI IN VARNOSTI SKATEPARKA
Geometrijske oblike in povrSinska obdelava skateparka so klju€énega pomena za dobro uporabnisko
izkusnjo. Geometrije so ponekod zapleteno prepletene in so tehni¢no izvedene na nekonvencionalen
nacin. Za zagotovitev kvalitetnega skateparka so potrebne visoke zahteve kakrSne lahko zagotovi le
izkuSen in profesionalen izvajalec gradnje skateparkov.
Konstrukcija skateparka mora biti stabilna in ne sme povzrocati nezelenih deformacij in tresljajev med
uporabo.
Prehodi med povrSinami (krivine, ravnine, poSevnine) morajo biti gladki in brez robov. Izjema so
prehodi iz elementov na obstojeC betonski tlak, kjer je dovoljen vertikalni rob maksimalno 5mm. (Glej
detajle OP.S-DET-1, OP.F-DET-1).
Pri izvedbi je portrebno upostevati zahteve ki so navedene v standardu SIST EN 14974:2019.
Geometrijske oblike in reSitve, ki izhajajo iz tehni¢nih risb in opisov se Steje kot popolne in kot
izhodis€e niso dovoljene nobene geometrijske spremembe. Izjeme veljajo za manjSe prilagoditve za
voljo optimizacije funckije posameznih elementov in reSitve pritrjevanj jeklenih elementov. Vse
spremembe morajo biti pred izvedbo predlozene projektantu skateparka in pisno potrjene s strani
narocCnika.

8. SANACIJSKA DELA
Pred priCetkom gradnje skateparka je potrebno sanirati obstojeCi betonski tlak. Projekt sanacije
obstojeCega betonskega tlaka ni del te dokumentacije in ga mora izdelati (pod)izvajalec. Projekt
sanacije morata pred pri¢etkom sanacije potrditi projektant in naro¢nik.
V obstojeCem betonskem tlaku se mora sanirati razpoke in vse nepravilnosti, ki niso v skladu s
standardom SIST EN 14974:2019.
Razpoke je potrebno zarezati in ocistiti, ter odstraniti vse neoprijete delce. Razpoke se izravnajo z
epoksijem za sanacijo betonskih tlakov.
Na obstojecCi tlak se aplicira globinsko tesnilo za beton (npr. "Controll Innerseal"). Aplikacijo je
potrebno izvesti po navodilih proizvajalca.

9. KONTROLE

Izvajalec izvaja stalne samopreglede, ki vkljuCujejo fotodokumentacijo. Za posamezna dela je
potrebno navesti datume in informacije posamezne dobave materiala. Priloziti je potrebno foto
dokumentacijo, ki prikazuje podkonstrukcijo posameznih elementov, polaganje pokrivnih slojev
vezanih plos¢, kjer so razvidni predpisani zamiki spojev (kot je opisano v tehni¢nih risbah / shemah).
Obrazec za samopregled je potrebno oddati na zaCetnem sestanku v potrditev naro¢niku pred
pricetkom del.

Kon¢na dokumentacija samopregledov se odda naroCniku po zaklju€itvi del oziroma na kon&nem
pregledu skateparka.

10. LES
Geometrija skateparka je doseZena s konstrukcijo iz konstrukcijskega lesa; letev in vezanih plosc¢.
- LETVE
Za vse letve velja;
Vrsta lesa: smreka/jelka
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Trdnostni razred: C24

Letve ki so najblizje (na stiku) s konénim slojem iz vezanih plo$¢, morajo biti na razdalji (rastru)
najmanj cc 200mm (Glej risbi/shemi OP.S-2 in OP.F-2).

Letve ki definirajo zavoje geometrije skateparka (t.i. "cornerje") morajo biti roéno obdelane tako, da se
doseze predpisana geometrija.

Dimenzije prereza letev: 95x45mm, 120x45mm in 145x45mm. Dobavno dolzino letev doloci in
prilagodi izvajalec glede na predpisano geometrijo v tehni¢nih risbah.

- VEZANE PLOSCE

Stranice prekatov skate elementov, so izdelane iz nebrusene bukove plos¢e debeline 18mm, kvalitete
B/BB. Stranice se strojno obdela s CNC/laserskim razrezom. lzvajalec pripravi datoteko za razrez po
navodilih upravljalca CNC/laserja. Veclina stranic mora biti strojno obdelana iz vezanih plos¢
dimenzije 3000x1500mm (Glej datoteko "Stranice-Razrez").

Pokrivni sloj geometrije skateparka je razdeljen na spodniji sloj in zgorniji sloj.

Spodniji sloj je izdelan iz nebrusene bukove plos¢e debeline 18mm, kvalitete B/BB ali iz dvojnega
sloja brusene brezove plos¢e debeline 9mm, kvalitete BB/CP.

Zgorniji (finalni) sloj je izdelan iz bruSsene bukove plos¢e debeline 6mm, minimalne kvalitete B/BB.
Sirino in dolZino vezanih plo$& za pokrivne sloje doloéi in prilagodi izvajalec glede na potek dela in
predpisano geometrijo/princip pokrivanja.

Prehodi iz skate elementov na obstojeCa betonska tla so izdelani iz protizdrsne brezove plosce
debeline 15mm (npr. "Hexa"), ki je na stiku z obstoje¢im tlakom odrezana pod kotom skate elementa.
Ob robovih/stikih skateparka z obstoje¢o oblogo iz OSB ploS¢e se namesti zas¢itno oblogo izdelano
iz bukove vezane plosce debeline 6mm, kvalitete B/BB. ViSina zaS¢itne obloge mora biti minimalno
400mm.

Izvajalec mora pri izdelavi slojev iz vezanih plo$¢ uposStevati detajle iz tehniCnih risb/shem, ter zahteve
iz standarda SIST EN 14973:2019.

11. JEKLO
Obseg in zasnova jeklenih prefabriciranih elementov sta prikazana v tehni¢nih risbah.
Za vso jeklo velja;
Kvaliteta: min. S235 JR
Razred korozivnosti: C2
Razred konstrukcije: CC2/SCH1
Razred izdelave: EXC2
Barva: Protikorozijska barva obogatena s cinkom, RAL 9005 (€rna)
Razred korozivnosti se doseze z izbiro preobdelave in barvanja. Za jeklene izdelke ni dovoljeno
cinkanje (razen zas€itne ograje OG1-0G5).
Sifra  Jekleni profil v mm
LP1-LP6 L-profil 50x50x6
PJ1 -PJ2 Ploscato jeklo 50x6
T1C, T2C, MRC, QRC, BOC, HR, R, FB, OG1-0G5 Okrogla cev 60,3x4
T1C, T2C, MRC, QRC, BOC, HR, R, FB, OG1-0G5 Okrogla cev 50x4
HR, R Okrogla cev 63,5x6,3

Jekleni elementi in profili so sestavljeni po navodilih iz tehni€nih risb. Vsi vidni deli in spoji morajo biti
po celotnem prerezu zvarjeni skupaj (tesno zvarjeni), ne sme biti odprtih vidnih povrsin. Nacelo velja
tudi za vidne konce prereza.

T.i. "Copingi" so na licu mesta soCelno varjeni in varjeni na jeklene plosc€ice za montazo na
konstrukcijske letve (glej detajl OP.S-DET-1 in OP.F-DET-1).

Vsi zvarjeni spoji morajo biti bruseni, gladki. Ne smejo nastati zarezi ali ostri robovi.

12. BETON
Betonski element robnika SC (Slappy surb) je izdelan kot prefabrikat. Pri izdelavi je potrebno
upostevati kréenje pod vplivom suSenja in s tem pokanje betona. Izdelava v celotni dolzini in/ali v "in
situ" tehniki ni dovoljena saj preprecCuje vzdrzevanje. Mere in polozaj sta prikazana v tehni¢nih risbah.
Kakovost betona: min. C30/37
Kvaliteta betona: XC1
Razred vidne povrsine: VB4
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Razred cementa: CEM I, 52.5R

Agregat: Pesek 60% (0-4mm), 25% (4-8mm), 15% (8-11mm)

Dodano v sestavo: Mikrosilika, superplastifikator

V/C: 0,45

Povrsinska obdelava betona: Vse vidne povrSine namenjene direktni uporabi (drsenju drsenju
Sportnih rekvizitov) morajo biti gladke, brez zra¢nih luknjic in nepravilnosti v geometriji.

Barva: Barva kon¢nega vrhnjega sloja mora biti enakomerno siva. Upostevati je treba, da ne sme biti
rjavih/pes€enih madezev oziroma elementov na povrSini betona. Sestavine v betonu se ne smejo
spreminjati/ali nadomesc¢ati s komponentami, ki bi povzrocale spremembo barve betona.

Robnik SC (Slappy curb) se namesti z lepilno maso primerno za lepljenje betona in lesa (npr.
"PL400").

13. NARAVNI KAMEN - GRANIT
Naravni granitni kamen tvori robove in detajle objekta CB2 (GR). Granitni kamen se strojno obdela.
Mere in polozaj sta prikazana v tehni¢nih risbah. Izbrani granit mora biti dovolj trden da se ob uporabi
(drsenju Sportnih rekvizitov) ne krusi in/ali lomi.
Naravni kamen: Granit (npr. "Impala" ali "Kurugranit")
Povrsinska obdelava kamna: Zgana (velja za vse vidne povrsine)
Naravni kamen (GR) se hamesti z lepilno maso primerno za lepljenje kamna in lesa (npr. "PL400").

14. VIJAKI IN PRITRDILNI IZDELKI
Pritrdilni detajli v obliki vijakov in jeklenih plo$¢ic so izbrani glede na namen in vrsto pritrditve.
Vklju€eni deli morajo biti povrsinsko zas¢iteni proti koroziji.
Vsi vijaki morajo biti pocinkani Sestrobi (Torx) vijaki za les z ugreznjeno glavo in delnim navojem.
Glave vijakov posameznih dimenzij morajo biti enake velikosti, da se olaj$a vzdrzevanije.
Dimenzije:
6x120mm (pritrjevanje letev, pritrjevanje letev v stranice)
5x50mm (pritrjevanje pokrivnih slojev iz vezanih ploSc)
4x35mm (povezovanje prekatov)
Detajli in nekatera nacela pritrjevanja so razvidni iz tehni¢nih risb, vendar se jih ne sme Steti za
popolno oziroma kon¢no. Podrobnosti o montazi in pritrjevanju jeklenih elementov so vklju¢ene v
pogodbo in so odgovornost izvajalca.

15. DRUGO
V projektni dokumentaciji ni vSteta bodoc¢a premi¢na oprema katero bodo gradili uporabniki sami
oziroma se bo izvajala izven okvirov tega projekta. Prav tako ni vSteta dodatna potrebna oprema za
delovanje skateparka; informativne table z navodili za uporabo, sedis¢a, ipd.

16. CISCENJE

Potrebno je stalno CiSCenje delovnega mesta. Poleg tega je potrebno pred koncnim pregledom
ocCistiti delovno mesto in vse povrSine na katere vpliva pogodba.

17. VZDRZEVANJE IN GARANCIJA
Vzdrzevanje in garancijsko dobo se dolo€i v dogovoru med izvajalcem in naro¢nikom oz.
upravljalcem skateparka pred pri¢etkom gradbenih del v skladu s standardom SIST EN 14974:2019.
Celotna navodila za uporabo, vzdrzevanje in garancijsko potrdilo skupaj z dokazilom o zanesljivosti
skateparka morajo biti izro€ena naro¢niku najkasneje pred konénim pregledom zaklju¢enih del.
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HISE SINJA GORICA 349-18 PZI - OPREMA SADAR + VUGA d.0.0.
1.4 Tehnicni prikazi
ST. RISBE VSEBINA
1 OP.S-1 Shema street sekcije
2 OP.S-2 Street sekcija - Princip konstrukcije
3 OP.S-D1.1 Street sekcija - Del 1:B1,P1
4 OP.S-D1.2 Street sekcija - Del 1: B2,P2
5 OP.S-D1.3 Street sekcija - Del 1: B2,P2
6 OP.S-D1.4 Street sekcija - Del 1: P3
7 OP.S-D1.5 Street sekcija - Del 1: B3,H1,S1,EG,HR,B4
8 OP.S-D1.6 Street sekcija - Del 1: CB1
9 OP.S-D2.1 Street sekcija - Del 2: B5,P4
10 OP.S-D2.2 Street sekcija - Del 2: L2,S2,H2
11 OP.S-D2.3 Street sekcija - Del 2: B6,R,L1
12 OP.S-D3.1 Street sekcija - Del 3: T1,T2
13 OP.S-D3.2 Street sekcija - Del 3: MR
14 OP.S-D4 Street sekcija - Del 4: B7,W1
15 OP.S-D5.1 Street sekcija - Del 5: PI,W2,P5
16 OP.S-D5.2 Street sekcija - Del 5: PI,W2
17 OP.S-D5.3 Street sekcija - Del 5: CB2,P6
18 OP.S-D5.4 Street sekcija - Del 5: CB2,P6,MP
19 OP.S-D5.5 Street sekcija - Del 5: BL
20 OP.S-DET-1 Street sekcija - detajli
21 OP.S-DET-2  Street sekcija - detajli: jeklo 1
22 OP.S-DET-3  Street sekcija - detajli: jeklo 2
23 OP.S-DET-4  Street sekcija - detajli: jeklo 3 — zaS¢itna ograja
24 OP.S-DET-5  Street sekcija - detajli: granit, beton
25 OP.F-1 Shema flow sekcije
26 OP.F-2 Flow sekcija - princip konstrukcije
27 OP.F-3.1 Flow sekcija - tloris
28 OP.F-3.2 Flow sekcija - tloris podkonstrukcije: prekati
29 OP.F-3.3 Flow sekcija - tloris podkonstrukcije: podesti
30 OP.F-4.1 Flow sekcija - prerezi (1-6)
31 OP.F-4.2 Flow sekcija - prerezi (7-11)
32 OP.F-DET-1 Flow sekcija - detajli
33 OP.F-DET-2 Flow sekcija - detajli:jeklo 1
34 OP.F-DET-3  Flow sekcija - detajli: jeklo 2 — zas¢€itna ograja
OP OP 1-1 Mezanin — Recepcijski pult
OoP OP 1-2 Mezanin — Avtomat in kavomat
OP S-9.1 Mezanin — Ojacitev ograj
OoP S-9.7 Mezanin — Za$c¢ita cevi
OoP S-10.8 Mezanin — Tlak v predprostoru
OoP S-3.4 Street in Flow sekcija — Zas¢ita OSB plos¢
OP S-10.9 Street sekcija — Odstranitev dimne zavese
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