PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna ob¢ina Ljubljana

naslov ali poslovni naslov druzbe

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Umestitev dvigala v stavho OGDP

naziv gradnje se dolo¢i po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE [] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
[ ] REKONSTRUKCIA
[] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[ ] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[ ] LEGALIZACIJA
MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI
Stevilka projekta API-976/1520
datum izdelave jul.24

datum spremembe

!

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

API ARHITEKTI d.o.0.

naslov

Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

Damjan Burcar, univ.dipl.inZ.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / naérta

Marko Stanovnik, univ.dipl.inZ.arh

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-2061

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

API ARHITEKTI d.o.0.

naslov

Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana

PODATKI O VODJI PRCJEKTIRANJA

|

VODJA PROJEKTIRANJA

Marko Stanovnik, unpMdipLiarh

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-2061 STANOV N/i K

podpis vodje projektiranja




PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Umestitev dvigala v stavbo OGDP

kratek opis gradnje

Znotraj vretena obstojecega troramnega stopnisca je predvidena
umestitev jeklenega dvigalnega jaska.

VRSTE GRADNJE [ ] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
[ ] REKONSTRUKCIJA
[] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[ ] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[] LEGALIZACIA
MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZI
Stevilka projekta API-976/1520
PODATKI O NACRTU
strokovno podroCje nacrta ARHITEKTURA
naziv nadrta NACRT ARHITEKTURE
Stevilka natrta 976/1520
datum izdelave jul.24

datum spremembe

!

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

AP| ARHITEKTI d.o.o.

naslov

Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta nacrta

Damjan Burcar, univ.dipl.inZ.arh.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobladCenega arhitekta, poobladtenega inZenirja

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-2061

podpis pooblastenega arhitekta, pooblastenega inZenirja




1.2

KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE $t. 976/1520

Naslovna stran (prilogi 1A in 1C)

1.1

19 Kazalo vsebine nacrta

13 Mnenje pooblas¢éenega strokovnjaka s podrocja gradbenistva (priloga 20A)
Tehni¢no porocilo s prilogami

14
Priloga 1 POPIS GRADBENO-OBRTNISKIH DEL
Risbe

1.5
1.5-1.0 Situacija M 1:100
1.5-1.1 Tlorisi rusitev M 1:50
1.5-1.2 Prereza rusitev M 1:50
1.5-1.3 Tlorisi novo M 1:50
1.5-14 Prereza novo M 1:50
1.5-1.5 Sheme M 1:50




PRILOGA 20A

MNENJE POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA
S PODROCJA GRADBENISTVA

OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJISCIH

ime in priimek ali naziv druzbe Mestna obéina Ljubljana

naslov ali sede? druzbe Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

naziv objekta Umestitev dvigala v stavbo OGDP

naslov objekta Trg miadinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana
katastrska obgina GRADISCE 11 (2679)

parc. &t. *431 .

§t. stavbe 628

§t. stanovanja v veGstanovanjski stavbi |/
PROJEKTANT/ NADZORNIK/ 1IZVAJALEC

naziv druzbe AP ARHITEKT! d.o.0.

posiovni nasloy druzbe Baranska cesta 62

odgovoma oseba Damjan Burcar, univ.dipl.inZ.arh.
POOBLASCENI STROKOVNJAK S PODROCJA GRADBENISTVA
ime in priimek Edvard Stok, univ.dipl.inZ.grad.
identifikaciiska Stevilka G-0145

UGOTAVLJAVA, DA PREDVIDENA MANJSA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:
oznatiti vsa ustrezna dela

staticno ojaditev posameznega ali ve¢ posameznin konstrukcijskih elementov
zamenjavo istovrstnih posameznih konstrukcijskih elemeniov (zamenjava ostresja, defov medetazne konstrukcije, ipd.)

zamenjavo elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije

dolbenje utorov in nis v nosilno konstrukcijo .

izvedbo odprtin in vedjih konstrukcijskih prebojev ter poveianje obstojecih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene trefjine
povrsine posameznega konstrukcijskega elementa in niso $irsiod 2 m

povecanje obstojecih prebojev fasade stavbe do 2 m; velikost povecanja odprtine ne presega ene tretjine povrsine fasade

nov preboj fasade stavbe, pri éemer je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, oddaljena od meje zemljis¢a drugega
lastnika vec kot 2 m, velikost novih prebojev ne presega ene tretjine povrsine fasade in noben preboj ni $irsi od 2 m

00 ooooo

vgradnjo dvigala v nofranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo

manjse povecanje prostornine, ki ne poveca bruto tlorisne povrsine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih
elementov na objektu (izvedba fréade, vsaj z dveh strani odprt nadstreSek na obstojeéi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod
posevno streho za viSino horizontalne vezi za najveé 0,3 m, ipd.)

0@

prizidavo nakladalnih ramp in klanéin

OO

izvedbo nepohodnega konzoinega nadstreska povrsine do 6 m*®

S KATERO SE NE BODO OGROZALE ALI POSLABSALE GRADBENOTEHNICNE LASTNOSTI OBJEKTA.
datum . jul.24 ' :
podpis poobladtenega o

strokovnjaka s podrodja §
< EDVARD 3TOK
; 1 o univ. dipl. inZ. grad.
2 a0 1 iuhiﬁﬁli{/’ﬁ{// 1ZS G-0145
d.o i S ad i

" podpis odgovomne osebe

APIARRITERT

A1 ARRLEKTI .0 0., LUBLIARAL




TEHNICNO POROCILO

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

1.1 ZEMLJISKE PARCELE

Predvidena gradnja (manj$a rekonstrukcija) zajema prostore, ki se nahajajo v objektu MOL
OGDP na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

Zemljisce zajema zemljiSko parcelo §t. *431 k.0. 12679-GradisCe II. Stavba ima Stevilko 628.

1.2 OPIS OBSTOJECEGA
STANJA

Objekt OGDP je bil zgrajen v drugi polovici 20. stoletja in je od samega zaCetka namenjen
poslovni rabi. Objekt ima klet, pritii¢je, &tiri nadstropja in neogrevano podstresje. Ceprav ima
objekt troramno stopniSCe znotraj katerega se nahaja prostor predviden za vgradnjo
dvigalnega jaska, le-to nikoli ni bilo vgrajeno. Ob gradniji objekta je bila izvedena le jama dna
bodoc¢ega dvigalnega jaska, ki se nahaja 130 cm pod tlakom kleti.

Nad jamo jaska v kleti, ki je zaprta z lesenimi podnicami, se danes nahaja prostor namenjen
Cistilkam. Nad prostorom (istilk se znotraj troramnega stopni$¢a v pritli¢ju nahaja vratarnica, ki
je od preostalega stopni$¢a loena s predelnimi stenami in lahko leseno streho, ki onemogoca
pogled v vratarnico iz vi§jih etaz. Vse horizontalne konstrukcije znotraj jaska predvidenega za
dvigalo so lesene. Preostali del prostora, ki je namenjen vgradnji dvigala je prazen in se
zakljuci s stropom nad Cetrtim nadstropjem. Konstrukcija stropa je po vsej verjetnosti lesena.
Toplotna izolacija, ki je vidna iz neogrevanega podstre$ja, se nahaja nad etazno konstrukcijo
zato le-te ni bilo mogocCe preveriti v Casu projektiranja.

Visinske kote posameznih etaZ znasajo:

- Dno jame dvigalnega jaska: -4,05m
- Klet: -2,85m
-Pritlicje: +0,00m
-1. nadstropje: +3,60 m
-2. nadstropje: +6,90 m
-3. nadstropje: +10,20 m
-4. nadstropje: +13,50 m
-Podstresje: cca.+ 17,00 m

Visina prostora za vgradnjo dvigala znaSa 20,64 m od dna jame do stropa nad &etrtim
nadstropjem. Razdalja od tlaka v Cetrtem nadstropju do stropa &etrtega nadstropja znaSa 309
cm.

Tlorisna svetla dimenzija za vgradnjo dvigalnega jaska znotraj troramnega stopnid€a znaSa
214275 cm oziroma 2001275 om v obmolju jame pod tlakom  kleti.




)

Prostor vratarnice v pritli¢ju, ki se nahaja znotraj troramnega stopnisca.




Prostor v podstresju nad stopni§¢em in prostorom predvidenim za dvigalo.

1.3 OPIS PREDVIDENEGA
STANJA

ManjSa rekonstrukcija predvideva vgradnjo dvigalnega jaska in dvigala v prostor znotraj
troramnega stopnidca. Posleditno je potrebno ukiniti prostor ¢istilk v kleti, prestaviti vratarnico,
ki se nahaja v pritli¢ju ter odstraniti parapete (ograje) v vseh etazah nad pritli¢jem. Odstraniti je
potrebno vse lesene horizontalne konstrukcije v kleti in pritli¢ju ter podreti vse predelne stene,
ki obdajajo prostora za Cistilke in vratarnico.

Nova vratarnica se predvidi v avli, levo od glavnega vhoda (glej risbo situacija). Konstrukcija
vratarnice je predvidena iz enakih jeklenih profilov kot bodo uporablieni za konstrukcijo
dvigalnega jaska. Stranski stranici sta zaprti s steklenima stenama od tal do stropa. V eni
stranski stekleni steni se nahajajo steklena vhodna vrata v vratarnico Sirine 80cm. Stranica
vratarnice kjer se nahaja pult z mizo vratarja je nad pultom ravno tako zaprta s stekleno steno
do stropa. Pohistvo (pult z mizo in visoka omara v zaledju) so predvideni iz iverne plo$ce in




furnirani.

Med Cetrtim nadstropjem in podstre$jem je potrebno izvesti preboj (35/35 cm) za odzradevanje
novega dvigalnega jaska. V podstreSju je potrebno izvesti kanal, 35/35 ¢cm ter dolZine cca. 2m,
za odzraCevanje in ga speljati na streho objekta.

Ker se po hujSih nalivih v obstojeéi jami dvigala pojavi voda je potrebno obstoje¢o jamo z vseh
strani premazati s hidroizolacijskim premazom. Na dno jame se nad hidroizolacijski premaz
zabetonira nova AB plo$¢a v debelini 10cm. Tako je predvidena konéna globina jame 120 cm
pod tlakom Kleti. V sproS€en (odstranjeni vsi naknadno dodani elementi) prostor znotra
troramnega stopni§¢a se umesti jeklen dvigalni jadek, ki bo zaprt s steklom. Jadek se lahko
sidra v tla (nova AB plo$€a) in v zidano steno ob njem. Po vsej verjetnosti je mozno tudi
sidranje jaSka v horizontalne konstrukcije objekta v vsaki etaZi vendar je potrebno to preveriti
na licu mesta. Konstrukcijo dvigalnega jaSka statiéno preveri in svoji tehnologiji prilagodi
izvajalec! Pred montazo obvezno podlie delavniko dokumentacijo v pregled projektantu!
Umestitev stekel dvigalnega jaska je predvideno znotraj ravnine konstrukcije dvigalnega jaka
(glej sheme). Tako bo jadek dvigala oblikovno povzel oblikovanje notranje stopniséne fasade
objekta. Predvideno je, da se konstrukcija jaska vari in barva na licu mesta.

Ob novem jasku je potrebno v vsaki etaZi, na mestu odstranjenih parapetov, izvesti stekleno
ograjo, ki se tockovno sidra v horizontalno konstrukcijo objekta (glej sheme). Na mestu
odstranjenih parapetov je potrebno izvesti pas teraco tlaka, ki mora biti izveden po vzoru
obstojecega. Ker bo dvigalni jasek za cca. 15 cm odmaknjen od tlaka v posamezni etazi, kar je
posledica manjSe jame v kleti, je pred dvigalnimi vrati predvidena vgradnja pohodnih reSetk v
vseh etazah.

Kabina dvigala omogoca prevoz oseb na vozickih (invalidov) in ima steklena vrata ter stekleno
zadnjo stranico preko katere je omogocen pogled na stopnis¢e. Bocni stranici sta polni. Na eni
strani se nahaja komandna plo$¢a, na drugi ogledalo. Steklena so tudi vrata jaska dvigala v
vseh etaZah.

Krmiljenje dvigala mora vsebovati kontrolo dostopa, ki omogoca dostop do 2., 3. in 4. etaZe
izkljuéno z uporabo dostopne kartice. Kontrola dostopa mora biti sinhronizirana z Ze obstoje¢o
kontrolo dostopa v objektu (obstojeci sistem v uporabi MOL).

Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V kolikor pride do neskladij z nacrti je potrebno o
vseh spremembah obvestiti projektanta. Pred izvedbo je potrebno vso delavniSko
dokumentacijo poslati v potrditev projektantu. Finalne obdelave (barve,..) poda projektant v
Casu izvedbe.




Priloga 1 Popis gradbeno-obrtniskih del




POPIS GRADBENO-OBRTNISKIH DEL

Objekt:

Investitor:

Projektant:

Odgovorni projektant:

Vodja projekta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Stevilka projekta:

Popis izdelal:

Ljubljana, september 2024

Umestitev dvigala v stavbo OGDP

MESTNA OBCGINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

API ARHITEKTI d.o.0., Barjanska cesta 62
1000 Ljubljana

Damjan Burcar, univ.dipl.inz.arh.

Marko Stanovnik, univ.dipl.inz.arh.

PzI

976/1520

GG inzZeniring, Gregor Greiser s.p.



|SPLOSNE OPOMBE K POPISU

13.

Splosne opombe veljajo skupno za vse vrste del! UpoStevati pri izdelavi ponudbe in kasneje pri samem
izvajanju del - veljajo kot sestavni del postavk.

Poleg tukaj navedenih opomb je potrebno v ceni in pri izvedbi upoStevati tudi opombe navedene pri
posameznih vrstah del.

Ponudnik - izvajalec del mora v ponudbi in pri izvajanju del upoStevati sploSna dologila veljavna v RS.

Elemente popisa (opisi, formule, koli¢ine, specifikacije, itd.) ni dovolijeno spreminjati brez soglasja
naroénika. Nedovoliene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Steje se, da popis in ponudba
veljata v originalni, s strani naro¢nika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka
v formuli) je ponudnik dolzan o tem pravocasno obvesti naro¢nika, ki poskrbi za popravek razpisne
dokumentacije.

V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot
celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montazne in delavniske tehni¢ne
dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk
je zajeti Se vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih in na terenu, v primeru nejasnosti se
posvetovati s projektantom in nadzorom.

Popis tvori celoto skupaj z grafi¢nim in teksualnim delom nacrta, zato ga je potrebno brati skupaj s
celotnim nacrtom (grafike, tehni€na porocila)

Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehniéno dokumentacijo z vsemi nacrti.

Ponudnik je dolzan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da mu
je lokacija gradnje poznana in da je to uposteval v ponudbeni ceni.

Vsi finalni materiali in obdelave se izvajajo na podlagi predhodno potrjenih vzorcev s strani projektanta
in naro¢nika.

Ponudnik-izvajalec mora upostevati stroSke za pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse
meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija,
garancije in potrdila o vgrajenih materialih. Ponudnik-izvajalec pripravi komplet dokumentacijo za
pridobivanje uporabnega dovoljenja, dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek, navodila za
uporabo in vzdrZzevanje, predati podloge-nacrte vseh vnesenih sprememb med gradnjo.

V slede¢em popisu morajo biti v vseh cenah vkalkulirane in upo$tevane sledece pripombe:

- Vsi potrebni varnostni ukrepi in zas¢ite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o
listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do za€asnih in stalnih deponij ter vsa
pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela pri posameznih postavkah (tudi, ¢e to ni posebej navedeno v
posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna
dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v
skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upo$teva vse stroSke deponiranja in transporta.

- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti doloCeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaZe s predloZitvijo izjav o
skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah
po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

- V Casu izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zacasno deponiran material na
delovi$¢u in skladis¢ih zas¢iteni pred fizi€nimi poSkodbami, dezjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi
Skodljivimi vremenskimi pogoji.

- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela, ki
pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih
cenah za enoto mere upostevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upostevati
velikost obmocja kjer se bo posegalo v objekt ter poslediéno zaradi tega sprotni dovoz dolo¢enega
materiala in opreme na delovisce.

- Vsi stroski porabe lektricne energije in vode.

- Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov.

- Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi
drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takSno
blago vsaj enakih ali boljsih tehni¢nih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme enakovrednosti je
na strani ponudnika, pri €¢emer mora enakovrednost pred vgradnjo predhodno pisno potrditi odgovorni
projektant in naroc¢nik!

Navedene splo$ne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.



A1,

A2

A3.

A4.

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

POPIS GRADBENO-OBRTNISKIH DEL

OBJEKT: Umestitev dvigala v stavbo OGDP

|REKAPITULACIJA DEL:

GRADBENA DELA:

PRIPRAVLJALNA DELA: 0,00
RUSITVENA IN ODSTRANITVENA DELA: 0,00
BETONSKA DELA: 0,00
ZIDARSKA DELA: 0,00
GRADBENA DELA - skupaj: 0,00
OBRTNISKA DELA:

KROVSKO-KLEPARSKA DELA: 0,00
STAVBNO POHISTVO: 0,00
KLJUCAVNICARSKA DELA: 0,00
SUHOMONTAZNA DELA: 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA: 0,00
DVIGALO: 0,00
RAZNA DELA: 0,00
OBRTNISKA DELA - skupaj: 0,00
SKUPAJ (A +B): 0,00
DDV 22%: 0,00
SKUPAJ Z DDV: 0,00
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GRADBENA DELA

opis postavke / dela

€/e

skupaj €

Pri vseh postavkah je potrebno upostevati splosne opombe iz
drugeqa zavihka dokumenta!

Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji
ponudbi v celoti uposteval splosne opombe.

Ad.

PRIPRAVLJALNA DELA:

a.1.1.

Ureditev gradbi§¢a skladno z varnostnim naértom in naértom organizacije
gradbis¢a, postavitev zascitnih ograj, wcja, zavarovanje in ureditev transportnih
poti, pridobivanje dovoljen;j, stroSki parkiranja, ureditev elektro in vodovodnega
prikljucka.

kpl

1,00

0,00

a.1.2.

Dobava zascitnega materiala in izvedba zaS¢ite elementov za ¢as gradnje v
obstojecih prostorih. Filc po celotni povrSini, iverke/OSB ploS¢e &ez celotno
povrsino. Zascita se pritrjuje na nacin, da se ne poskoduje elementa, ki se S¢iti.
Ocena.

80,00

0,00

a.1.3.

Izdelava vertikalnih protiprasnih zapor, lesena stena iz lesenih moralov, oblogo iz
OSB plos¢ in z zas¢ito s PE folijo ter zatesnitev stikov med leseno oblogo in
steno z EPE trakom, komplet z vsem delom in materialom. Ocena.

30,00

0,00

Skupaj pripravljalna dela:

0,00

A.2.

RUSITVENA IN ODSTRANITVENA DELA:

Splosna dolocila:

Pred pricetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstojeCega stanja
sosednjih objektov. Posnetek obstojeCega stanja lahko izdela pooblas¢éena
institucija.

Z rusevinami, Ki nastanejo pri rusitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. I. RS st. 84/98). Pred odvozom v stalne
deponije se ruSevine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in
Elaborata/Nacrta gospodarienja z gradbenimi odpadki.

Pri odvozu iz gradbis¢a upostevati tudi placilo vseh komunalnih taks in drugih
stroskov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o
placilu taks in evidencne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih
ter po koncu rusitev pripraviti Porocilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Vse potrebne zascite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstojecih
objektov v Easu izvajanja rusitvenih del; Se posebej pa mirujoci in teko¢i promet
pescev in vozil.

Kolicine posameznih postavk so prikazane v ras¢enem ali vgrajenem stanju.
Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upostevani v ceni za E.M.

V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravijalna,
pomozna in zakljuéna dela, postavitev in demontaZa delovnih odrov, ki pripadajo
k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! RuSevine, ki
nastanejo pri rusitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o
ravnanju z odpadki (Ur. I. RS $t. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z
odpadki (Ur. I. RS, st. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se rusevine
sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!

Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstojecih konstrukcij ob izvajanju
rusitvenih del.

Izvajalec mora ves ¢as rusitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec
poskrbi za cis¢enje vseh dostopnih cest.

a.2.1.

DemontaZa in odstranitev pulta, steklene stene, omar in pohistva v vratarnici.
Nalaganje materiala in odvoz na trajno deponijo ter placilo takse.

kpl

1,00

0,00

a.2.2.

Demontaza in odstranitev notranjih steklenih vrat, velikosti do 2 m2, z
demontaZzo vratnega krila, podboja in odstranitvijo vseh ostalih elementov.
Nalaganje materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s placilom takse.

kos

0,00

a.2.3.

DemontaZza in odstranitev spus¢enega stropu in ¢ela stropu vratarnice vkljuéno z
odstranitvijo podkonstrukcije in obesal. Nakladanje na kamion in odvoz materiala
na trajno deponijo s placilom takse.

9,20

0,00

a.2.4.

DemontaZa in odstranitev predelne stene in vrat v kleti. Nakladanje na kamion in
odvoz materiala na trajno deponijo s placilom takse.

6,40

0,00

a.2.5.

DemontaZza in odstranitev ALU predelne sendvi¢ stene. Nakladanje na kamion in
odvoz materiala na trajno deponijo s placilom takse.

11,80

0,00
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a.2.6.

DemontaZza in odstranitev podeskanja in podkonstrukcije na dnu dvigalnega
jaska in tlak vratarnice. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno

deponijo s placilom takse. m 5,50 0,00
a.2.7. | Demontaza in odstranitev stropu nad vratarnico. Nakladanje na kamion in odvoz
materiala na trajno deponijo s pla¢ilom takse. m2 5,50 0,00
a.2.8. |Rusitev in odstranitev zidanih parapetov skupaj z tlakom, ometom, polico
debeline do 20cm. Nalaganje ruSevin na kamion in odvoz ru$evin na trajno )
deponijo ter placilo takse. m 11,80 0,00
a.2.9. |Rusitev in odstranitev stropu proti podstre$ju. Nalaganje ruSevin na kamion in
odvoz rusevin na trajno deponijo ter pladilo takse. kpl 1,00 0,00
a.2.10 | Prestavitev obstojeCega radiatorja z vsemi deli (detajlna uskladitev s
projektantom) kpl 1,00 0,00
a.2.11 |Prestavitev instalacij obstojeCega kavnega avtomata (detajlna uskladitev s
projektantom) kpl 1,00 0,00
Skupaj rusitvena in odstranitvena dela: 0,00
A.3. BETONSKA DELA:
Splosna dolocila:
1. Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opaZznem nacrtu, brez votlih
mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opaZev. Nega betona vsebuje
zascito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode
iz betona, kakor tudi zas¢ito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v
vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montaZo instalacij.
2. Betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in
normativov. Pri izvedbi betonskih del je potrebno upoStevati zahteve iz
standarda SIST EN 13670:2010 Pri proizvodnji betona se uposteva standard
SIST EN 206:2013 in standard SIST 1026:2016.
3. Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni
postavki Se vsa potrebna pomozZna dela kot sledi:
a./ dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu
b./ ¢is¢enje armature pred vgradnjo
c./ ¢iscenje in mocenje opaZev, neposredno pred pricetkom betoniranja
d./ ¢iséenje prostorov in delovnih naprav po kon¢anem betoniranju
e./ neqa betona - po projektu betona
4. Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede ¢istoce
aqgreqata, granulacije, kolic¢ine cementa in vode.
5. Vse betonske povrsine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine,
ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upostevane kot nekvalitetne in
gredo na racun izvajalca betonskih del.
6. Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni
postavki popisa oziroma v statiénem racunu in armaturnih nacrtih. V primeru
neskladnosti velia tolmacenje statika.
7. Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in
notranje kontrole kakovosti.
8. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,
pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,
meritve tlacne trdnosti, porocila, itd.).
9. Splosni opis za postavke betonskih del: v kalkulaciji vsake posamezne postavke
morajo biti zajeti sledeci stroski: naprava, dobava in vgrajevanje betona - roéno
a.3.1. |Dobava in ro¢na vgradnja vodotesnega betona C30/37 XC 2, AB konstrukcije od
0,20 do 0,30 m3/m2. AB plo$¢a v dnu dvigalnega jaska deb. 10cm.
m? 5,50 0,00
a.3.2. |Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature B 500B, z vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Palice in
mreze. Ocena. kg 80,00 0,00
Skupaij betonska dela: 0,00
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A.4.

ZIDARSKA DELA:

Splosna dolocila:

Zidarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehniénih predpisov ,
normativov in standardov.

2. Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni
postavki, se vsa potrebna pomoZzna dela in sicer:
a./dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala;
c./ postavitev, premes¢anje in odstranitev premi¢nih odrov visine do 2,00 m;
d./ prenos in obeleZevanje visinskih to¢k na objektu;
e./ ¢iscenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti
3. Zidanje mora biti ¢isto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z
malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejSem sloju kot
15 mm.Vse povrsine morajo biti popolnoma ravne in navpi¢ne, odvecna malta iz
stikov se mora odstraniti, dokler je Se sveZa.
4. Povrsine ometa morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za
tovrstne objekte.
5. Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in
notranje kontrole kakovosti.
6. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,
pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,
porocila, itd.).
a.4.1. |Dobava materiala in pozidava vratne odrtine. Zidanje opeke z vsem potrebnim
veznim materialom apnena cementna malta 1:2:6. Opeka se sidra v obstoje¢ AB
zid. m° 0,70 0,00
a.4.2. |Dobava materiala in izdelava apneno cementnega grobega in finega ometa na
betonskih in zidanih stenah, debelina ometa do 2 cm. Betonske povrsine se
predhodno premazejo z emulzijo za oprijem. V ceni ves drobni pritrdilni material
in vse potrebne vogalne in okenske letvice. m? 11,00 0,00
a.4.3. |Dobava materiala in izdelava tankoslojnega ometa porobetonskih in obstojecih
sten v sestavi: prvi sloj lepilne malte, armirna pvc mrezica in drugi sloj lepilne
malte, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa
pomozna dela ter ves drobni pritrdiini material in vse potrebne robne letvice.
Ocena. m’ 25,00 0,00
a.4.4. | Dobava materiala in izdelava tlaka pritlicja in nadstropjih v sestavi:
- liti armiran betonski tlak-terazzo deb. 3cm, agregat in vezivo po vzoru
obstojeega tlaka, bruSen, zaSg¢iten z za$€itnim premazom, ki ne spreminja
barve betona in deluje proti pradno in proti umazaniji. Vgradnja skupaj z estrihom
po principu sveze na sveze
- armiran cementni estrih C16/20 deb. 5 cm z vsebnostjo PP viaken
Pri izdelavi tlaka upoStevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov.
m’ 3,60 0,00
a.4.5. |Dobava materiala in sanacija razpok betonskega jaska z injektiranjem. Izvedba
po postopku (in navodilih proizvajalca):
- ¢is€enje in konusna razsiritev razpoke v AB konstrukciji
- vrtanje lukenj v AB konstrukciji pod kotom 45° glede na razpoko do globine 1/2
debeline stene/plosc¢e. Vrtanje izmeni¢no po sistemu cik cak. lzvedba po
navodilih proizvajalca uporabljenega sistema
- montaza globinskih injektirnih nastavkov
- kitanje razpoke z epoksidno malto kot npr. Sikadur 31
- injektiranje mase kot npr. Sika® Injection 201 z injekcijskimi ¢rpalkami. Pri
izvedbi je potrebno zagotoviti, da je razpoka popolnoma napolnjena in
zatesnjena s trajno elasti¢nim poliuretanskim materialom
- odstranjevanje injektirnih nastavkov in zapolnjevanje lukenj z epoksidnim
lepilom
Koli€ina razpok je ocenjena. m' 7,00 0,00
a.4.6. |Dobava in nanos za$¢itnega vodonepropustnega premaza iz dvokomponentne
polimercementne vodotesne mase npr.: HIDROSTOP nanos na obstojece stene
jaska. Nanos in priprava povrsine betona po navodilu dobavitelja.
m? 16,00 0,00
a.4.7. |Zidarska pomo¢ obrtnikom in instalaterjem. Dejanski obraun se izvede na
osnovi dejansko ugotovljenih koli¢in z vpisom v gradbeno knjigo - ocena. ur 20,00 0,00
a.4.8. |Stalna vmesna ¢iS€enja in zakljuéno finalno cis¢enje po zakljuc¢ku del in pred
predajo prostora prostora v celoti: vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in
vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti, Ciscenje
opreme. kpl 1,00 0,00
Skupaj zidarska dela: 0,00
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OBRTNISKA DELA

KROVSKO - KLEPARSKA DELA:

Splosna dolodila:

Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Visa dela morajo biti izvrsena po dolocilih veliavnih normativov.

Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ pregled izvrsenih podlog in fino ¢iS¢enje le teh pred pricetkom dela

c./ dobava osnovnega in pomozZnega materiala, ter pritrdilnega materiala po
detajlu

d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in
ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbis¢u

e./ vsi potrebni bomoZzni odri in delovni odri za izvedbo del

Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,
pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,
porocila, itd.).

Nakloni streh morajo biti tako izvedeni, da se prepreéi zastajanje vode na strehi
in morajo biti usmerjeni v odtocnike.

Preklopi izolacij morajo biti upostevani v enotni ceni.

V enotni ceni zajeti tudi izdelavo delavniskih detajlov (izdela jo izdelovalec
strehe), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture.

lzdelava prebojev v podstresju in strehi dim. 35x35cm, podstresje izolacija deb.
35cm.

kos

2,00

0,00

lzdelava, dobava in montaza Alu kanala iz jaska dvigala na streho dim.
35x35cm, dolZzine 200cm, vkljuéno s streSno kapo v barvi streSne kritine. V ceni
je potrebno upostevati vsa pritrdilna sredstva in zaklju¢ke. Tesnenje okoli kanala
z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaklju€nimi obrobami.

kos

1,00

0,00

Dobava in montaza Alu barvane stre$ne obrobe r.§. 40cm na izhodu novega
kanala preko strehe. Upostevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zakljucke.

kos

1,00

0,00

Skupaij krovsko-kleparska dela:

0,00

B.2.

STAVBNO POHISTVO:

Splosna dolocila:

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolo¢ilom veljavnih normativov in
standardov.

Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede poZarne varnosti in zvo¢ne
izolativnosti dokazati z atestom. lzvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno
vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.

Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

Pri vseh postavkah upostevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in
PVC cepe. Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni
material; vsa pripravijalna in zaklju¢na dela vkljuéno z zidarsko pomocjo.

V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniskih nacrtov, shem in detajlov (izdela
jo izdelovalec stavbnega pohistva), katere potrdi odgovorni projektant
arhitekture. Izdelava delavniskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno
izvesti za konéanje posameznih del, tudi e niso podrobno navedeni in opisani v
popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elementov.

b.2.1.

lzdelava, dobava in vgradnja zasteklitev dvigalnega jaska. Zasteklitev z dvojnim
8+8mm kaljenim leplienim steklom. Steklo je na kovinsko konstrukcijo pritrieno z
tipskimi inox to€kovnimi nosilci. 1zvedba po shemi in detajlu projektanta. Vse
mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvr§enih gradbenih delih!

Zasteklitev ST-1 dim. 173 x 153cm

kos

7,00

0,00

Zasteklitev ST-1a dim. 163 x 153cm

kos

7,00

0,00
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[3 Zasteklitev ST-1b dim. 163 x 93cm kos 3,00 0,00
d. Zasteklitev ST-2 dim. 173 x 168cm kos 3,00 0,00
e. Zasteklitev ST-2a dim. 163 x 168cm kos 3,00 0,00
f. Zasteklitev ST-2b dim. 163 x 123cm kos 1,00 0,00
g. Zasteklitev ST-3 dim. 173 x 89cm kos 1,00 0,00
h. Zasteklitev ST-4 dim. 173 x 133cm kos 1,00 0,00
i Zasteklitev ST-4a dim. 163 x 133cm kos 1,00 0,00
j- Zasteklitev ST-4b dim. 163 x 73cm kos 1,00 0,00
K. Zasteklitev ST-5 dim. 11 x 208cm kos 6,00 0,00
l. Zasteklitev ST-6 dim. 40 x 208cm kos 6,00 0,00
b.2.2. |lzdelava, dobava in vgradnja steklenih ograj. Ograja je sestavljena z dvojnim
8+8mm kaljenim lepljenim varnostnim steklom. Na vrhu stekla se vgradi U inox
pokrivni profil. Izvedba po shemi in detajlu projektanta. Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po izvr§enih gradbenih delih!
a. Zasteklitev OG-1 dim. 146 x 86cm kos 3,00 0,00
b. Zasteklitev OG-2 dim. 155 x 86cm kos 1,00 0,00
C. Zasteklitev OG-3 dim. 135 x 86cm kos 1,00 0,00
d. Zasteklitev OG-4 dim. 249 x 86¢cm, tockovna in linijska pritrditev v tla kos 1,00 0,00
Skupaij stavbno pohistvo: 0,00
B.3. KLJUCAVNICARSKA DELA:
Splosna dolocila:
1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolo¢ilom veljavnih normativov in
standardov.
2. Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:
a./ snemanje potrebnih izmer na objektu
b./ pregled izvrsenih podlog in fino ¢iS¢enje le teh pred pricetkom dela
c./ dobava osnovnega in pomozZnega materiala, ter pritrdilnega materiala po
detajlu
d./ cis¢enje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim
lakiranjem
e./ delo v delavnici in montaZa na objektu z vsemi dajatvami
f/ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in
ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbiscu
g./ vsi potrebni pomoZni odri in delovni odri za izvedbo del
h./ ¢iséenie izdelkov bo koncani montaZi in bodobno
4. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,
pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,
porocila, itd.).
5. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniskih nacrtov, shem in detajlov (izdela
jo izdelovalec kljucavni¢arskih del), katere potrdi odgovorni projektant
arhitekture. Izdelava delavniskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno
izvesti za konéanje posameznih del, tudi e niso podrobno navedeni in opisani v
popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elemnotv.
b.3.1. |lzdelava, dobava in montaza kovinske konstrukcije dvigalnega jaska. Kovinska
konstrukcija je sestavljena iz medsebojno varjenih vertikalnih in horizontalnih
profilov dim. 100x100x4mm. Kovinska konstrukcija je sidrana v talno betonsko
plos¢o in v vsako etazno plos¢o s sidernimi vijaki kot npr. Hilti HST. Izvedba po
nadrtu in navodilih projektanta statika. 1zvedbeni razred konstrukcije EXC2. Vsi
kovinski deli morajo biti barvani in AKZ zas¢iteni, RAL po izboru projektanta. V
ceni upostevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podlozne ploS¢ice. Mere
kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montazo. Obracun v kilogramih.
lzvajalec izdelava delavniske risbe, ki jih potrdi projektant.
kg 2.670,00 0,00
b.3.2. |lzdelava, dobava in montaza kovinske pohodne reSetke pred vhodom v dvigalo.
ReSetka oznake R1 dim. 186x25cm kovinske izvedbe pritrditev na kovinske
profile. ReSetka prasno barvane obdelave, RAL po izboru projektanta. Glej
shemo projektanta. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in
montazo. kos 5,00 0,00
b.3.3. |lzdelava, dobava in montaza kovinske nepohodne reSetke nad vhodom v
dvigalo. ReSetka oznake R2 dim. 186x15cm kovinske izvedbe pritrditev na
kovinske profile. ReSetka prasno barvane obdelave, RAL po izboru projektanta.
Glej shemo projektanta. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in
montazo. kos 1,00 0,00
Skupaij klju¢avnicarska dela: 0,00
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B.4.

SUHOMONTAZNA DELA

Splosna dolocila:

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolo¢ilom veljavnih normativov in
standardov.

Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ ¢is¢enje podlage pred pricetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomozZnega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter
vsemi manipulacijami na gradbiséu

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zakljuckov

9./ izrez vseh potrebnih odprtin

h./ bandaZiranje in zagladitev stikov plos¢, izravnava s stopnjo kakovosti Q2

i./ ¢is¢enje izdelkov po kon¢ani montaZi in podobno

Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi resitvemi proizvajalcev.

b.4.1.

Dobava materiala in izdelava preklade z dvoslojno ploS¢o na eni strani. Preklada
je sestavljena:

- 1x mavénokartonska plos¢a deb. 1,25cm npr. Knauf GKB plos¢a

- pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 4cm

Upostevati vse zakljucke ob zidu z vsemi potrebnimi zakljunimi profili in
letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandaZiranjem in zagladitvijo stikov,
izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomoznimi deli, v ceni
zajeti vse dodatne vogalne ojacitve.

3,00

0,00

b.4.2.

Dobava materiala in izdelava obloge in stropu na dvigalnim jaskom v podstresju
z dvoslojno plo$¢o na eni strani. Obloga je sestavljena:

- 2x mavénokartonska plosc¢a deb. 1,25cm npr. Knauf GKB plo$¢a

- pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 4cm

- med profile se vgradi steklena volna debeline 10 cm kot npr. Knauf Insulation
Classic 040

Upostevati vse zaklju¢ke ob zidu z vsemi potrebnimi zakljuénimi profili in
letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandaziranjem in zagladitvijo stikov,
izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomoznimi deli, v ceni
zajeti vse dodatne vogalne ojacitve.

8,00

0,00

Skupaj suhomontazna dela:

0,00

B.5.

SLIKOPLESKARSKA DELA:

Splosna dolocila:

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolo¢ilom veljavnih normativov in
standardov.

Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ ¢is¢enje podlage pred pricetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomoznega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter
vsemi manipulacijami na gradbiséu

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaklju¢kov

g./ izravnava stikov stenskih in stropnih opaznih plos¢ zajeta v ceni za m2
h./ osnovni premaz z emulzijo

i./ izvedba kitanja vogalov in diletacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom

V ceni je potrebno upostevati vse postavitve in prestavitve za¢asnih odrov.

b.5.1.

Dobava materiala in finalna obdelava sten s predhodnim 2x glajenjem vseh
povrsin s disperzijskim kitom, bruSenje povrsin, ter 2 x finalnim pleskanjem
povrsin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti
zajeta vsa pomozna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do
mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomozni odri - delovni odri za izvedbo del.
Ocena.

530,00

0,00

b.5.2.

Dobava materiala in finalna obdelava stopnisénih ram s predhodnim 2x

glajenjem vseh povrsin s disperzijskim kitom, bruSenje povrsin, ter 2 x finalnim
pleskanjem povrsin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V
ceni morajo biti zajeta vsa pomozna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega
materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomozni odri - delovni odri za
izvedbo del. Ocena.

130,00

0,00
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b.5.3.

Dobava materiala in finalna obdelava stropu s predhodnim 2x glajenjem vseh
povrsin s disperzijskim kitom, bruSenje povrsin, ter 2 x finalnim pleskanjem
povrsin z disperzijsko barvo po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa
pomozna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta
obdelave, akriliranje stikov, vsi pomozni odri - delovni odri za izvedbo del. Ocena.

110,00

0,00

Skupaj slikopleskarska dela:

0,00

B.6.

DVIGALA:

b.6.1.

lzdelava, dobava in montaza osebnega dvigala, z vsem potrebnim delom in
materialom, za popolnoma funkcionalno dvigalo:

OPOMBA! Potrebno betone oz. odprtine v dvigalni jaSek prilagoditi izbranemu
proizvajalcu.

Kot primer je navedeno dvigalo Schindler 3000 izvajalec lahko ponudi dvigalo
kateregakoli drugega proizvajalca enakih ali bolj$i karakteristik, vendar mora
izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne prilagoditve na konstrukciji in
instalacijah, v kolikor so potrebne, stroSke nosi izvajalec.

Opis dvigala:

VRSTA DVIGALA:OSEBNO - BREZSTROJNICNO DVIGALO

OZNAKA DVIGALA:/

ZAHTEVANI STANDARDI:

SIST EN81-20,

SIST EN81-50,

SIST EN81-73,

SIST EN81-28

SIST EN81-58

NOSILNOST675 kg ali 9 oseb

TIP DVIGALA:Kot na primer Schindler 3000 ali enakovredno
STROJNICA:Dvigalo brez strojnice

SISTEM POGONA:Elektri¢ni, ACVF- frekvencno reguliran brez reduktorja
STEVILO VKLOPOV NA URO:180

NAZIVNA MOC NAPRAVE:4.60 kW [PMN]

ELEKTRICNA NAPETOST:3f x 400V / 230V, 50 Hz

VISINA DVIGA:16,35 m

STEV. POSTAJ:6 (-1,0,1,2,3,4)

STEV. VHODOV:6 (neprehodna kabina)

HITROST:1,0 m/s

SISTEM UPRAVLJANJA : « Mikroprocesorsko — SIMPLEKS, zbirno krmiljen
obe smeri

» Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoca avtomati¢ni telefonsk
klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. Stevilke - moznost 24
urnega priklopa na dezurno sluzbo monterja dvigala

» Pozarni program - pri aktiviranju pozarne voznje s klju¢em v pritli¢ju, se dvigal(
parkira v postaji, ki je definirana kot pozarna postaja (pritlicje) in se izklopi
(skladno s SIST EN81-73).

*Svetlobni signal za preobremenitev

« Naprava za servisno krmilijenje dvigala na strehi kabine skladno s tocko
E 49 41 E D 2 atandarda CIQCT CNIQ1 2N

*Regenerativni pogon

« Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je namescena v podboj jaskovnih vrat \
najvisji postaji (»1«)

*Razsvetljava jaska skladno s SIST EN81-20 (tocka 5.2.1.4)

*Vsa varnostna in konéna stikala skladno s SIST EN81-20 (to¢ka 5.12.2)
*Avtomatsko resevanje v najblizjo postajo

- Citalec kartic v kabini in na etazah namenjen kontroli dostopa (kontrola dostop:
v 2., 3. in 4. etazo). Kontrola dostopa mora biti sinhronizirana z Ze obstojeco
kontrolo dostopa v objektu.

v kabini:

* 1 x Mehansko kabinsko tipkalo (kratko), iz bruSene nerjavece plocevine, ¢
kontrastnimi in reliefnimi tipkami (¢rne tipke)

<Displej (matri¢ni) / steklo v €rni barvi

*Tipka za zapiranje vrat

*Tipka za odpiranje vrat

*Tipka za alarm

*Svetlobna indikacija potrditve pozivov

v glavni postaji :

* Mehansko tipkalo (poziv) iz brusene nerjavne plocevine in delno iz ¢rnega
stekla, montirano podometno v podboj jaskovnih vrat

» Pokazatelj polozaja kabine in smeri nadaljnje voznje (matri¢ni), v ¢rni barvi,
vklju€en v pozivno tipkalo

«Klju¢avnica za aktivacijo pozarno / evakuacijske voznje

v ostalih postajah:

* Mehansko tipkalo (poziv) iz brusene nerjavne ploc¢evine in delno iz ¢rnega
stekla, montirano podometno v podboj jaskovnih vrat

» Pokazatelj poloZzaja kabine in smeri nadaljnje voznje (matri¢ni), v ¢rni barvi,
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KABINA:Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (tocka 5.4)
Specifikacija kabine:

stranske stene kabine laminat (kot na primer »Santorini White Glossy«)

~zadnja stena zastekljena v okvirjih iz bruSene nerjavne, deljena v nivoju ro¢aja

» strop iz brusene nerjavne plocevine (kot na primer »Mercury brushed«), z LEL
razsvetljavo tip: »Line«

eraven rocaj, iz bruSenega nerjavnega jekla, na zadniji steni kabine,

~ogledalo na stranski steni, po celotni visini kabine, Sirine 500mm

«talna obloga: guma (po izboru iz kataloga)

*preklopna ograja na strehi kabine, na vseh treh straneh

dimenzije:Sirina x globina x visina:

1200mm x 1400mm x 2139 mm (svetla vi§ina 2100mm)

Stev. vhodov:1, neprehodna kabina

za&¢ita vhoda:

Elektronska svetlobna zavesa

*Omejilec sile zapiranja

VRATA KABINE : Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), zastekljena v
okvirjih iz brusene plocevine,, s frekvenéno reguliranim pogonom

dimenzije:Sirina 900 mm, visina 2100 mm

JASKOVNA VRATA : Aviomatska, teleskopska, 2-delna (T2), zastekljena
okvirjih iz brusene plocevine, brez pozarne odpornosti

dimenzijesirina 900 mm, visina 2100 mm

VODILA : Vodila kabine in protiutezi morajo biti dimenzionirana skladno
standardom SIST EN81-50 (priloga C)

JASEK DVIGALA :Jeklena konstrukcija zastekljena z varnostnim leplje
steklom

dimenzije:$irina 1650 mm, globina 1750 mm

glava jaska:3000 mm

Ostale zahteve:

*Razsvetljava jaska

*Lestev za dostop v jasek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)

*Plos¢ice in napisi

*Navodila za uporabo in vzdrzevan je skladno z SIST EN81-20 (to¢ka 7.2)

« Pridobitev pozitivne odlo€be Ministrstva za gospodarstvo, za »zacasno

zmanj$anje zgornjega varnostnega prostora v jasku dvigala«. kpl 1,00 0,00
Skupaj dvigalo: 0,00
B.7. RAZNA DELA
b.7.1. |Pregled dvigala izdelava porocila. kos 1,00 0,00
b.7.2. |lzdelava PID dokumentacije. kos 1,00 0,00
Skupaj razna dela: 0,00
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A1,

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

POPIS OBRTNISKIH DEL
OBJEKT: Vratarnica

IREKAPITULACIJA DEL:

GRADBENA DELA:

RUSITVENA IN ODSTRANITVENA DELA: 0,00
GRADBENA DELA - skupaj: 0,00
OBRTNISKA DELA:

STAVBNO POHISTVO: 0,00
KJUCAVNICARSKA DELA: 0,00
TLAKARSKA DELA: 0,00
SUHOMONTAZNA DELA: 0,00
OBRTNISKA DELA - skupaj: 0,00
SKUPAJ (A +B): 0,00
DDV 22%: 0,00
SKUPAJ Z DDV: 0,00




GRADBENA DELA

opis postavke / dela

€le

skupaj €

Pri vseh postavkah je potrebno upostevati splosne opombe iz
drugega zavihka dokumenta!

Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji
ponudbi v celoti uposteval splosne opombe.

AAd.

RUSITVENA IN ODSTRANITVENA DELA:

Splosna dologila:

Pred pricetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstoje¢ega stanja
sosednjih objektov. Posnetek obstojeCega stanja lahko izdela pooblascena
institucija.

Z ruSevinami, ki nastanejo pri rusitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. |. RS $t. 84/98). Pred odvozom v stalne
deponije se rusevine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in
Elaborata/Nacrta gospodarienija z gradbenimi odpadki.

Pri odvozu iz gradbisca upostevati tudi placilo vseh komunalnih taks in drugih
stroskov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o
placilu taks in evidencne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih
ter po koncu rusitev pripraviti Porocilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Vse potrebne zascite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstojecih
objektov v Easu izvajanja rusitvenih del; Se posebej pa mirujoci in teko¢i promet
pescev in vozil.

Kolicine posameznih postavk so prikazane v ras¢enem ali vgrajenem stanju.
Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upostevani v ceni za E.M.

V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravijaina,
pomozna in zaklju¢na dela, postavitev in demontaZa delovnih odrov, ki pripadajo
k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Rusevine, ki
nastanejo pri rusitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o
ravnanju z odpadki (Ur. . RS $t. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z
odpadki (Ur. I. RS, st. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se rusevine
sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!

Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstojecih konstrukcij ob izvajanju
rusitvenih del.

Izvajalec mora ves c¢as rusitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec

poskrbi za &is¢enje vseh dostopnih cest.

a.1.1.

Demontaza, odstranitev in prestavitev radiatorja in ogrevalnih cevi. Odvecen
material se nalaga na kamion in odpelje na trajno deponijo ter placila taksa.
Lokacija prestavitve po navodilih naro¢nika.

kpl

0,00

a.l.2.

Demontaza in odstranitev spuSenega stropu ob obstojeci vratarnici.
Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s placilom takse.

10,00

0,00

Skupaij rusitvena in odstranitvena dela:

0,00

OBRTNISKA DELA:

STAVBNO POHISTVO:

Splosna dolocila:

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih normativov in
standardov.

Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede poZarne varnosti in zvoéne
izolativnosti dokazati z atestom. lzvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno
vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.

Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ pregled izvrsenih podlog in fino &is¢enje le teh pred pricetkom dela

c./ dobavo osnovnega in pomoZnega materiala ter okovja, za odpiranje in
zaklepanje vrat in oken

d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in
ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbiscu

e./ osnovna zascita in finalna obdelava izdelkov po detajlu in izboru projektanta
f./ zasteklitev po opisu in detajlu

9./ vsi potrebni pomoZni odri in delovni odri za izvedbo del

h./ éiscenje izdelkov po kon¢ani montaZi in podobno

Pri vseh postavkah upostevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in
PVC cepe. Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni
material; vsa pripravljalna in zaklju¢na dela vklju¢no z zidarsko pomocjo.




V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniskih nacrtov, shem in detajlov (izdela
jo izdelovalec stavbnega pohistva), katere potrdi odgovorni projektant
arhitekture. Izdelava delavniskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno
izvesti za kon¢anje posameznih del, tudi ¢e niso podrobno navedeni in opisani v
popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elementov.

a.1.1. |lzdelava, dobava in vgradnja zasteklitev vratarnice. Zasteklitev z dvojnim
8+8mm kaljenim lepljenim steklom. Steklo je na kovinsko konstrukcijo pritrjeno z
tipskimi inox to€kovnimi nosilci. Izvedba po shemi in detajlu projektanta. Vse
mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
a. Zasteklitev dim. 213 x 100cm kos ,00 0,00
b. Zasteklitev dim. 63 x 214cm kos 1,00 0,00
C. Zasteklitev dim. 70 x 214cm kos 1,00 0,00
d. Steklena vrata dim. 90x210cm s klju¢avnico in kljuko kos 1,00 0,00
‘Skupai stavbno pohistvo: 0,00
I
A.2. KLJUCAVNICARSKA DELA:
Splosna dolocila:
1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih normativov in
standardov.
2. Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:
a./ snemanje potrebnih izmer na objektu
b./ pregled izvrsenih podlog in fino éiS¢enje le teh pred pricetkom dela
c./ dobava osnovnega in pomoZnega materiala, ter pritrdilnega materiala po
detajlu
d./ ¢&is¢enje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim
lakiranjem
e./ delo v delavnici in montaZa na objektu z vsemi dajatvami
f./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in
ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbiséu
9./ vsi potrebni pomozni odri in delovni odri za izvedbo del
h./ giséenie izdelkov po konéani montaZi in bodobno
4. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,
pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,
porocila, itd.).
5. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniskih nacrtov, shem in detajlov (izdela
jo izdelovalec kljucavnicarskih del), katere potrdi odgovorni projektant
arhitekture. Izdelava delavniskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno
izvesti za koncanje posameznih del, tudi ¢e niso podrobno navedeni in opisani v
popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elemnotv.
a.2.1. |lzdelava, dobava in montaza kovinske konstrukcije vratarnice. Kovinska
konstrukcija je sestavljena iz medsebojno varjenih vertikalnih in horizontalnih
profilov dim. 100x100x4mm. Kovinska konstrukcija je sidrana v talno betonsko
plos¢o s sidernimi vijaki kot npr. Hilti HST. lzvedba po naértu in navodilih
projektanta statika. lzvedbeni razred konstrukcije EXC2. Vsi kovinski deli
morajo biti barvani in AKZ za$€iteni, RAL po izboru projektanta. V ceni
upostevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podlozne ploscice. Mere kontrolirati
na mestu samem pred izdelavo in montaZo. Obracun v kilogramih. kg 360,00 0,00
‘Skupai kliu¢avniéarska dela: 0,00
|
B.3. TLAKARSKA DELA:
Splosna dolocila:
1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih normativov in
standardov.
Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
2. Pred izvedbo tlakov je potrebno v primeru neravnin estrih pobrusiti do ustrezne
ravnosti.
4. lzvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih
vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zakljucki. Polaganje se lahko zacne po
pisni potrditvi vzorcev.
2. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ ¢is¢enje podlage pred pricetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomozZnega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter
vsemi manipulacijami na gradbiscu

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaklju¢kov

9./ stik nizkostenske obrobe in stene se kita z akrilnim kotom

h./ izrez vseh potrebnih odprtin pri polaganju talne obloge za potrebe instalacij

i./ ¢is¢enje izdelkov po kon¢ani montazi in podobno




Dobava materiala in izdelava tlaka vratarnice. lzvedba tlaka po postopku:

- PVC tlak (izgled po izboru naroénika); leplien na leseno podlago

- OSB plo¢e na pero in utor; vijacene in lepliene2x1,5 cm

- Leseni morali dim. 5/7 [m; nad in pod morali neopren

- Obstoje¢i kamniti tlak

V ceni je potrebno upostevati vse prilagoditve, vsa upasovania in zakljucke.

4,80

0,00

Skupaij tlakarska dela:

0,00

B.4.

SUHOMONTAZNA DELA

Splosna dolocila:

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih normativov in
standardov.

Za vse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ ¢is¢enje podlage pred pricetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomozZnega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter
vsemi manipulacijami na gradbis¢u

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaklju¢kov

9./ izrez vseh potrebnih odprtin

h./ bandaZiranje in zagladitev stikov plo$¢, izravnava s stopnjo kakovosti Q2

i./ ¢is¢enje izdelkov po kon¢ani montaZi in podobno

Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi resitvemi proizvajalcev.

Dobava materiala in izdelava kasetnega mavénokartonskega spuscenega
stropu kot npr. Armstrong s potoplieno letvico, obeSen na pocinkano
podkonstrukcijo. Strop se izdela na mestu odstranjegega stropu. V ceni zajeti
vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del.
Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta.

10,00

0,00

Skupaj suhomontazna dela:

0,00




POHISTVENA OPREMA VRATARNICE

Splosno:
Za vse nejasnosti ali variantne reSitve se je obvezno

posvetovati s projektantom.

Vsa dela morajo biti izvrdena po doloilih veljavnih
normativov.

Storitv e kooperanta obsegajo, ¢e ni z medsebojno
pogodbo drugace dolo¢eno

snemanje potrebnih izmer na objektu pred izdelavo vseh
vgradnih elemnotov ter drugih izdelkov po tem opisu.

dobav o osnovnega in pomoznega materiala ter okovja,
za odpiranje in zaklepanje vratin oken, kjer je to
predvideno po shemah projektanta.

naprav o izdelkov in montazo na objektu z vsemi
dajatvami.

osnov na za$€ita in finalna obdelav a izdelkov po detajlu
in izboru arhitekta.

prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem
in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbiS¢éu.

CisCenje izdelkov po kon¢ani montazi in podobno.

OPREMA

10d6



Enotne cene morajo vsebov ati:

- vsa potrebna dokumentacija za zacetek del;

- vsa potrebna priavljalna in pospravljalna dela;

- pregled in ¢iS¢enje podloge, nanos izravnalne mase,
kjer je to potrebno;

- snemanje potrebnih izmer na gradbi§¢u in po naértih;
- prenos in obeleZev anje viSinskih tock na objekiu;

- po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na
objektu;

- ves potrebni material: glav ni, pomozni, pritrdilni in
vezni material;

- vse potrebne transporte in prenose;

- ustrezno zacasno skladi§¢enje na deloviséu;

- vsa potrebna pomoZna sredstva za montazo in
demontazo na objekiu;

- uporabo v se potrebne mehanizacije ali drugih delov nih
sredstev z vsemi strodki povezanimi s tem;

- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posv etovanje s
projektantom;

- vso potrebno delo do kon¢énega izdelka;

- vso pofrebno zunanije (tehnolog, laboratorij) in notranje
kontrole kakov osti;

- vsa potrebna dokazov anja kakov osti materiala,
pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati
uporabljenih materialov, meritve tlacne trdnosti, porogila,
itd.);

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena
funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in
Zivljenjska doba posameznih elementov.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena
funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in
Zivljenjska doba posameznih elementov.

lzv ajalec je dolzan izdelati vse delav niSke nacrte, ki jih
pred pricetkom del potrdi projektant.

OoPrPIS |E/M|KDLIEHNA CENA

SKUPAJ

OPREMA
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PU 01

OM 01

Varnostnikov pult z delovno mizo iz vezane plosce
(d=30 mm, deloma 18mm). Kon¢na obdelava vseh
vezanih ploS¢ pulta je luzen hrastov furnir v odtenku po
izboru projektanta. V pultu je med zunanjim in notranjim
vertikalnim licem, nad mizno plo$¢o, predviden prostor
zarazvod elektro inStalacij. V istem obmogju je pod
mizno plo$¢o predviden prostor za vgradnjo LED traku v
Al profilu, ki bo osvetlieval izrezan napis na zunanji strni
0z. v licu pulta. Vrh delovne mize, ki je s spodnje strani
ojatana s pohistvenim profilom 30/50mm, se nahaja na
viSini 75cm od gotovega tiaka. 25cm nad mizno
ploskvijo se nahaja pult. Pod pultom se nahajajo vti¢nice
in obeSala za kljuée. V mizni ploS¢i je potrebno izv esti
izrez s pokrivno rozeto. Boéni stranici pulta ob mizi
segata do viSine pulta 0z. 25cm nad mizo. Pult se pritrdi
v jekleno konstrukcijo vratarnice. Glej
shemo vratarnice na listu 1.5-1.6!

Skupna dimenzija pulta : 214x90x 100 cm

Podana koli¢ina v kosih! kos 1,00

Omara za fascikle in dokumente iz vezane plo$¢e (d= 30
mm, deloma 18mm). Konéna obdelava vseh vezanih
ploS¢ omare je luZen hrastov furnir v odtenku po izboru
projektanta. Omara je deljena na dva prekata, ki ju
zapirajo $tiri fronte 0z. dvoja dvokrilna vrata s tihim
zapiranjem in tip-on odpiranjem. Ena notranja polica v
vsakem prekatu je nastavljiva po vi§ini. Omara stoji na
omari OM 02 in na stranici maske radiatorja MAS 01.
Poleg nastetega se omaro vijaci v jekleno konstrukcijo
vratarnice.

Glej shemo vratarnice na listu 1.5-1.6!

Dimenzija : 214x42x85 cm

Podana koli¢ina v kosih! kos 1,00

OPREMA
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OM 02

MAS 01

Omara za fascikle in dokumente iz vezane plosce (d= 30
mm, deloma 18mm). Konéna obdelava vseh vezanih
ploS¢ omare je luzen hrastov furnir v odtenku po izboru
projektanta. Omaro zapira ena fronta oz. vrata s tihim
zapiranjem in tip-on odpiranjem. Dve notranji polici sta
nastavljivi po viini. Hrbti§¢e omare mora biti
demontazno saj je za omaro predviden prostor za
inStalacije. Na omari stoji omara OM 01. Ob omari se
nahaja maska radiatorja s perforirano polico, ki se prifrjuje
v omaro OM 02. Omara se pritrdi v jekleno konstrukcijo
vratarnice.

Glej shemo vratarnice na listu 1.5-1.6!

Dimenzija : 53,5x42x 130 cm

Podana koli¢ina v kosih! kos 1,00

Maska radiatorja s perforirano polico iz vezane plosée
(d= 18 mm). Kon¢na obdelava vseh vezanih plos¢ je
luzen hrastov furnir v odtenku po izboru projektanta.
Luknje v polici so i30mm na osnem rastru 60mm. Nad
polico s nahaja hrbtis¢e v visini 30 cm in sega do omare
OM 01. Ena stranica maske je debelini 30 mm, ker je z
njo podprta omara OM 01.Na drugi strani se maska lahko
vijaci v omaro OM 02. Maska mora omogocati
enostavno demontazo in s tem dostop do radiatorja
zadaj.

Glej shemo vratarnice na listu 1.5-1.6!

Dimenzija : 160,5x42x 130 cm

Podana koli¢ina v kosih! kos 1,00

OPREMA
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PRO1

ST 01

Premic¢ni predalnik na kolescih s tremi izvle¢nimi predali
s tihim zapiranjem zapiranjem iz iverne plosc¢e (d=18
mm). Kon¢na obdelava vseh ivernih plos¢ je luzen
hrastov furnir v odtenku po izboru projektanta. Stranice
predalnika in fronta spodnjega predala segajo pod dno
predalnika tako, da prekrivajo kolesca in le ta zaradi tega
niso vidna. najvisji predal je nizji in namenjem drobnemu
inventarju. Spodnja predala sta enakih dimenzij.

Glej shemo vratarnice na listu 1.5-1.6!

Dimenzija: 40x60x 60 cm

Podana koli¢ina v kosih! kos 1,00

Pisarniski stol z barvanim dviznim podnozjem.
Ergonomsko oblikovan naslon z ro€nimi opirali;
naslonjalo in sedezni del v blagu. (barve in obdelave po
izboru arhitekta). Kot npr: La Palma UNO S253

Slika je simboli¢na!

Podana koli¢ina v kosih! kos 1,00

OPREMA
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SM 01

Kovinski perforiran ko$ za odpadke v barvi po izboru

arhitekta. Kot npr: Oblikovina.si 92014

Podana koli¢ina v kosih!

SKUPAJ POHISTVENA OPREMA VRATARNICE

DDV
SKUPAJ Z DDV

OPREMA
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