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 TEHNIČNO POROČILO 
 

1 
OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1.1 ZEMLJIŠKE PARCELE 
 

Predvidena gradnja (manjša rekonstrukcija) zajema prostore, ki se nahajajo v objektu MOL 
OGDP na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana. 
 
Zemljišče zajema zemljiško parcelo št. *431 k.o. 12679–Gradišče II. Stavba ima številko 628. 

1.2  OPIS OBSTOJEČEGA 
STANJA 
 

Objekt OGDP je bil zgrajen v drugi polovici 20. stoletja in je od samega začetka namenjen 
poslovni rabi. Objekt ima klet, pritličje, štiri nadstropja in neogrevano podstrešje. Čeprav ima 
objekt troramno stopnišče znotraj katerega se nahaja prostor predviden za vgradnjo 
dvigalnega jaška, le-to nikoli ni bilo vgrajeno. Ob gradnji objekta je bila izvedena le jama dna 
bodočega dvigalnega jaška, ki se nahaja 130 cm pod tlakom kleti. 
 
Nad jamo jaška v kleti, ki je zaprta z lesenimi podnicami, se danes nahaja prostor namenjen 
čistilkam. Nad prostorom čistilk se znotraj troramnega stopnišča v pritličju nahaja vratarnica, ki 
je od preostalega stopnišča ločena s predelnimi stenami in lahko leseno streho, ki onemogoča 
pogled v vratarnico iz višjih etaž. Vse horizontalne konstrukcije znotraj jaška predvidenega za 
dvigalo so lesene. Preostali del prostora, ki je namenjen vgradnji dvigala je prazen in se 
zaključi s stropom nad četrtim nadstropjem. Konstrukcija stropa je po vsej verjetnosti lesena. 
Toplotna izolacija, ki je vidna iz neogrevanega podstrešja, se nahaja nad etažno konstrukcijo 
zato le-te ni bilo mogoče preveriti v času projektiranja. 
 
Višinske kote posameznih etaž znašajo: 
- Dno jame dvigalnega jaška:    - 4,05 m 
- Klet:      - 2,85 m 
-Pritličje:      ± 0,00 m 
-1. nadstropje:     + 3,60 m 
-2. nadstropje:     + 6,90 m 
-3. nadstropje:     + 10,20 m 
-4. nadstropje:     + 13,50 m 
-Podstrešje:           cca. + 17,00 m 
 
Višina prostora za vgradnjo dvigala znaša 20,64 m od dna jame do stropa nad četrtim 
nadstropjem. Razdalja od tlaka v četrtem nadstropju do stropa četrtega nadstropja znaša 309 
cm. 
Tlorisna svetla dimenzija za vgradnjo dvigalnega jaška znotraj troramnega stopnišča znaša 
214/275 cm oziroma 200/275 cm v območju jame pod tlakom kleti.



1 – NAČRT ARHITEKTURE  976/1520 
PZI – Projekt za izvedbo  Stran 2 od 5 

 

 
Prostor čistilk v kleti (vidne so lesene podnice, ki prekrivajo jamo za vgradnjo dvigala). 

 
Prostor vratarnice v pritličju, ki se nahaja znotraj troramnega stopnišča. 
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Pogled na prostor znotraj troramnega stopnišča kamor bo umeščen nov dvigalni jašek. 
 

 
Prostor v podstrešju nad stopniščem in prostorom predvidenim za dvigalo. 

1.3 OPIS PREDVIDENEGA 

STANJA 

 

Manjša rekonstrukcija predvideva vgradnjo dvigalnega jaška in dvigala v prostor znotraj 
troramnega stopnišča. Posledično je potrebno ukiniti prostor čistilk v kleti, prestaviti vratarnico, 
ki se nahaja v pritličju ter odstraniti parapete (ograje) v vseh etažah nad pritličjem. Odstraniti je 
potrebno vse lesene horizontalne konstrukcije v kleti in pritličju ter podreti vse predelne stene, 
ki obdajajo prostora za čistilke in vratarnico.  
Nova vratarnica se predvidi v avli, levo od glavnega vhoda (glej risbo situacija). Konstrukcija 
vratarnice je predvidena iz enakih jeklenih profilov kot bodo uporabljeni za konstrukcijo 
dvigalnega jaška. Stranski stranici sta zaprti s steklenima stenama od tal do stropa. V eni 
stranski stekleni steni se nahajajo steklena vhodna vrata v vratarnico širine 80cm. Stranica 
vratarnice kjer se nahaja pult z mizo vratarja je nad pultom ravno tako zaprta s stekleno steno 
do stropa. Pohištvo (pult z mizo in visoka omara v zaledju) so predvideni iz iverne plošče in 
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furnirani.  
Med četrtim nadstropjem in podstrešjem je potrebno izvesti preboj (35/35 cm) za odzračevanje 
novega dvigalnega jaška. V podstrešju je potrebno izvesti kanal, 35/35 cm ter dolžine cca. 2m, 
za odzračevanje in ga speljati na streho objekta. 
 
Ker se po hujših nalivih v obstoječi jami dvigala pojavi voda je potrebno obstoječo jamo z vseh 
strani premazati s hidroizolacijskim premazom. Na dno jame se nad hidroizolacijski premaz 
zabetonira nova AB plošča v debelini 10cm. Tako je predvidena končna globina jame 120 cm 
pod tlakom kleti. V sproščen (odstranjeni vsi naknadno dodani elementi) prostor znotraj 
troramnega stopnišča se umesti jeklen dvigalni jašek, ki bo zaprt s steklom. Jašek se lahko 
sidra v tla (nova AB plošča) in v zidano steno ob njem. Po vsej verjetnosti je možno tudi 
sidranje jaška v horizontalne konstrukcije objekta v vsaki etaži vendar je potrebno to preveriti 
na licu mesta. Konstrukcijo dvigalnega jaška statično preveri in svoji tehnologiji prilagodi 
izvajalec! Pred montažo obvezno pošlje delavniško dokumentacijo v pregled projektantu! 
Umestitev stekel dvigalnega jaška je predvideno znotraj ravnine konstrukcije dvigalnega jaška 
(glej sheme). Tako bo jašek dvigala oblikovno povzel oblikovanje notranje stopniščne fasade 
objekta. Predvideno je, da se konstrukcija jaška vari  in barva na licu mesta. 
Ob novem jašku je potrebno v vsaki etaži, na mestu odstranjenih parapetov, izvesti stekleno 
ograjo, ki se točkovno sidra v horizontalno konstrukcijo objekta (glej sheme). Na mestu 
odstranjenih parapetov je potrebno izvesti pas teraco tlaka, ki mora biti izveden po vzoru 
obstoječega. Ker bo dvigalni jašek za cca. 15 cm odmaknjen od tlaka v posamezni etaži, kar je 
posledica manjše jame v kleti, je pred dvigalnimi vrati predvidena vgradnja pohodnih rešetk v 
vseh etažah. 
 
Kabina dvigala omogoča prevoz oseb na vozičkih (invalidov) in ima steklena vrata ter stekleno 
zadnjo stranico preko katere je omogočen pogled na stopnišče. Bočni stranici sta polni. Na eni 
strani se nahaja komandna plošča, na drugi ogledalo. Steklena so tudi vrata jaška dvigala v 
vseh etažah.  
Krmiljenje dvigala mora vsebovati kontrolo dostopa, ki omogoča dostop do 2., 3. in 4. etaže 
izključno z uporabo dostopne kartice. Kontrola dostopa mora biti sinhronizirana z že obstoječo 
kontrolo dostopa v objektu (obstoječi sistem v uporabi MOL). 
 
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V kolikor pride do neskladij z načrti je potrebno o 
vseh spremembah obvestiti projektanta. Pred izvedbo je potrebno vso delavniško 
dokumentacijo poslati v potrditev projektantu. Finalne obdelave (barve,..) poda projektant v 
času izvedbe. 
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Priloga 1 

 
Popis gradbeno-obrtniških del 
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POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL



SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

1. Splošne opombe veljajo skupno za vse vrste del! Upoštevati pri izdelavi ponudbe in kasneje pri samem
izvajanju del - veljajo kot sestavni del postavk.

2. Poleg tukaj navedenih opomb je potrebno v ceni in pri izvedbi upoštevati tudi opombe navedene pri
posameznih vrstah del.

3. Ponudnik - izvajalec del mora  v ponudbi in pri izvajanju del upoštevati splošna določila veljavna v RS.

4. Elemente popisa (opisi, formule, količine, specifikacije, itd.) ni dovoljeno spreminjati brez soglasja
naročnika. Nedovoljene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Šteje se, da popis in ponudba
veljata v originalni, s strani naročnika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka
v formuli) je ponudnik dolžan o tem pravočasno obvesti naročnika, ki poskrbi za popravek razpisne
dokumentacije.

5. V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot
celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne in delavniške tehnične
dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk
je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

6. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih in na terenu, v primeru nejasnosti se
posvetovati s projektantom in nadzorom.

7. Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s 
celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)

8. Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.

9. Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da mu 
je lokacija gradnje poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni.

10. Vsi finalni materiali in obdelave se izvajajo na podlagi predhodno potrjenih vzorcev s strani projektanta
in naročnika.

11. Ponudnik-izvajalec mora upoštevati stroške za pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse
meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija,
garancije in potrdila o vgrajenih materialih. Ponudnik-izvajalec pripravi komplet dokumentacijo za
pridobivanje uporabnega dovoljenja, dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek, navodila za
uporabo in vzdrževanje,  predati podloge-načrte vseh vnesenih sprememb med gradnjo.

12. V sledečem popisu morajo biti v vseh cenah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe: 
- Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o

listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 
- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa

pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v
posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna
dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v
skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati

kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o
skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah
po enoti.  Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
- V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na

delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi
škodljivimi vremenskimi pogoji.
- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki

pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih
cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati
velikost območja kjer se bo posegalo v objekt ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega
materiala in opreme na delovišče. 
 - Vsi stroški porabe lektrične energije in vode.
 - Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. 
- Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi

drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno
blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme enakovrednosti je
na strani ponudnika, pri čemer mora enakovrednost pred vgradnjo predhodno pisno potrditi odgovorni
projektant in naročnik!

13. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.



R E K A P I T U L A C I J A   D E L:

A. GRADBENA DELA:

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA: 0,00

A.2. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA: 0,00

A.3. BETONSKA DELA: 0,00

A.4. ZIDARSKA DELA: 0,00

GRADBENA DELA  - skupaj: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1. KROVSKO-KLEPARSKA DELA: 0,00

B.2. STAVBNO POHIŠTVO: 0,00

B.3. KLJUČAVNIČARSKA DELA: 0,00

B.4. SUHOMONTAŽNA DELA: 0,00

B.5. SLIKOPLESKARSKA DELA: 0,00

B.6. DVIGALO: 0,00

B.7. RAZNA DELA: 0,00

OBRTNIŠKA DELA - skupaj: 0,00

SKUPAJ ( A +B ): 0,00
DDV 22%: 0,00
SKUPAJ Z DDV: 0,00
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A.
z.št. opis postavke / dela k €/e skupaj €

Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz
drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji
ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA:

a.1.1. Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in načrtom organizacije
gradbišča, postavitev zaščitnih ograj, wcja, zavarovanje in ureditev transportnih
poti, pridobivanje dovoljenj, stroški parkiranja, ureditev elektro in vodovodnega
priključka. kpl 1,00 0,00

a.1.2. Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite elementov za čas gradnje v
obstoječih prostorih. Filc po celotni površini, iverke/OSB plošče čez celotno
površino. Zaščita se pritrjuje na način, da se ne poškoduje elementa, ki se ščiti.
Ocena. m2 80,00 0,00

a.1.3. Izdelava vertikalnih protiprašnih zapor, lesena stena iz lesenih moralov, oblogo iz
OSB plošč in z zaščito s PE folijo ter zatesnitev stikov med leseno oblogo in
steno z EPE trakom, komplet z vsem delom in materialom. Ocena. m2 30,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela: 0,00

A.2. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA:
Splošna določila:

1. Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstoječega stanja

sosednjih objektov. Posnetek obstoječega stanja lahko izdela pooblaščena

inštitucija.

2. Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s

Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne

deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in

Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

3. Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih

stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o

plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih

ter po koncu rušitev pripraviti Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.

4. Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih

objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet

pešcev in vozil. 

5. Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju.

Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M. 

6. V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,

pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo

k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki

nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o

ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z

odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine

sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!

7. Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstoječih konstrukcij ob izvajanju

rušitvenih del.

8. Izvajalec mora ves čas rušitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec

poskrbi za čiščenje vseh dostopnih cest.

a.2.1. Demontaža in odstranitev pulta, steklene stene, omar in pohištva v vratarnici.
Nalaganje materiala in odvoz na trajno deponijo ter plačilo takse. kpl 1,00 0,00

a.2.2. Demontaža in odstranitev notranjih steklenih vrat, velikosti do 2 m2, z
demontažo vratnega krila, podboja in odstranitvijo vseh ostalih elementov.
Nalaganje materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom takse.

kos 1,00 0,00

a.2.3. Demontaža in odstranitev spuščenega stropu in čela stropu vratarnice vključno z
odstranitvijo podkonstrukcije in obešal. Nakladanje na kamion in odvoz materiala
na trajno deponijo s plačilom takse. m2 9,20 0,00

a.2.4. Demontaža in odstranitev predelne stene in vrat v kleti. Nakladanje na kamion in
odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. m2

6,40 0,00

a.2.5. Demontaža in odstranitev ALU predelne sendvič stene. Nakladanje na kamion in
odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse. m2

11,80 0,00

GRADBENA DELA 
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a.2.6. Demontaža in odstranitev podeskanja in podkonstrukcije na dnu dvigalnega
jaška in tlak vratarnice. Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno
deponijo s plačilom takse. m2

5,50 0,00

a.2.7. Demontaža in odstranitev stropu nad vratarnico. Nakladanje na kamion in odvoz
materiala na trajno deponijo s plačilom takse. m2

5,50 0,00

a.2.8. Rušitev in odstranitev zidanih parapetov skupaj z tlakom, ometom, polico
debeline do 20cm. Nalaganje ruševin na kamion in odvoz ruševin na trajno
deponijo ter plačilo takse. m2

11,80 0,00

a.2.9. Rušitev in odstranitev stropu proti podstrešju. Nalaganje ruševin na kamion in
odvoz ruševin na trajno deponijo ter plačilo takse. kpl 1,00 0,00

a.2.10 Prestavitev obstoječega radiatorja z vsemi deli (detajlna uskladitev s
projektantom) kpl 1,00 0,00

a.2.11 Prestavitev inštalacij obstoječega kavnega avtomata (detajlna uskladitev s
projektantom) kpl 1,00 0,00

Skupaj rušitvena in odstranitvena dela: 0,00

A.3. BETONSKA DELA:
Splošna določila:

1. Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih

mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje

zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode

iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v

vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.

2. Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in

normativov. Pri izvedbi betonskih del je potrebno upoštevati zahteve iz

standarda SIST EN 13670:2010 Pri proizvodnji betona se upošteva standard

SIST EN 206:2013 in standard SIST 1026:2016.

3. Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni

postavki še vsa potrebna pomožna dela kot sledi:

a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

b./ čiščenje armature pred vgradnjo

c./ čiščenje in močenje opažev, neposredno pred pričetkom betoniranja

d./ čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem betoniranju

e./ nega betona - po projektu betona
4. Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče

agregata, granulacije, količine cementa in vode.

5. Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine,

ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in

gredo na račun izvajalca betonskih del.

6. Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni

postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru

neskladnosti velja tolmačenje statika.

7. Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in

notranje kontrole kakovosti.

8. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,

pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,

meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).

9. Splošni opis za postavke betonskih del: v kalkulaciji vsake posamezne postavke

morajo biti zajeti sledeči stroški: naprava, dobava in vgrajevanje betona - ročno

vgrajevanje s strojnim zgoščevanjem betona z vsemi prenosi in transporti do 

a.3.1. Dobava in ročna vgradnja vodotesnega betona C30/37 XC 2, AB konstrukcije od
0,20 do 0,30 m3/m2. AB plošča v dnu dvigalnega jaška deb. 10cm.

m2 5,50 0,00

a.3.2. Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature B 500B, z vsemi
pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Palice in
mreže. Ocena. kg 80,00 0,00

Skupaj betonska dela: 0,00
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A.4. ZIDARSKA DELA:
Splošna določila:

1. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov ,

normativov in standardov.

2. Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni

postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer:

a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala;

c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m;

d./ prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu;

e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti

3. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z

malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot

15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz

stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.

4. Površine ometa morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za

tovrstne objekte.

5. Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in

notranje kontrole kakovosti.

6. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,

pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,

poročila, itd.).

a.4.1. Dobava materiala in pozidava vratne odrtine. Zidanje opeke z vsem potrebnim
veznim materialom apnena cementna malta 1:2:6. Opeka se sidra v obstoječ AB
zid. m3 0,70 0,00

a.4.2. Dobava materiala in izdelava apneno cementnega grobega in finega ometa na
betonskih in zidanih stenah, debelina ometa do 2 cm. Betonske površine se
predhodno premažejo z emulzijo za oprijem. V ceni ves drobni pritrdilni material
in vse potrebne vogalne in okenske letvice. m2 11,00 0,00

a.4.3. Dobava materiala in izdelava tankoslojnega ometa porobetonskih in obstoječih
sten v sestavi: prvi sloj lepilne malte, armirna pvc mrežica in drugi sloj lepilne
malte, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa
pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne robne letvice.
Ocena. m2 25,00 0,00

a.4.4. Dobava materiala in izdelava tlaka pritličja in nadstropjih v sestavi:
- liti armiran betonski tlak-terazzo deb. 3cm, agregat in vezivo po vzoru
obstoječega tlaka, brušen, zaščiten z zaščitnim premazom, ki ne spreminja
barve betona in deluje proti prašno in proti umazaniji. Vgradnja skupaj z estrihom
po principu sveže na sveže
- armiran cementni estrih C16/20 deb. 5 cm z vsebnostjo PP vlaken
Pri izdelavi tlaka upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov.

m2 3,60 0,00

a.4.5. Dobava materiala in sanacija razpok betonskega jaška z injektiranjem. Izvedba
po postopku (in navodilih proizvajalca):
- čiščenje in konusna razširitev razpoke v AB konstrukciji
- vrtanje lukenj v AB konstrukciji pod kotom 45° glede na razpoko do globine 1/2
debeline stene/plošče. Vrtanje izmenično po sistemu cik cak. Izvedba po
navodilih proizvajalca uporabljenega sistema
- montaža globinskih injektirnih nastavkov
- kitanje razpoke z epoksidno malto kot npr. Sikadur 31
- injektiranje mase kot npr. Sika® Injection 201 z injekcijskimi črpalkami. Pri
izvedbi je potrebno zagotoviti, da je razpoka popolnoma napolnjena in
zatesnjena s trajno elastičnim poliuretanskim materialom
- odstranjevanje injektirnih nastavkov in zapolnjevanje lukenj z epoksidnim
lepilom
Količina razpok je ocenjena. m1 7,00 0,00

a.4.6. Dobava in nanos zaščitnega vodonepropustnega premaza iz dvokomponentne
polimercementne vodotesne mase npr.: HIDROSTOP nanos na obstoječe stene
jaška. Nanos in priprava površine betona po navodilu dobavitelja.

m2 16,00 0,00

a.4.7. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. Dejanski obračun se izvede na
osnovi dejansko ugotovljenih količin z vpisom v gradbeno knjigo - ocena. ur 20,00 0,00

a.4.8. Stalna vmesna čiščenja in zaključno finalno čiščenje po zaključku del in pred
predajo prostora prostora v celoti: vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in
vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti, čiščenje
opreme. kpl 1,00 0,00

Skupaj zidarska dela: 0,00
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B. OBRTNIŠKA  DELA  

B.1. KROVSKO - KLEPARSKA  DELA:
Splošna določila:

1. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

2. Vsa  dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov.

3. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela

c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po

detajlu

d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in

ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču

e./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del
4. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,

pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,

poročila, itd.).

5. Nakloni streh morajo biti tako izvedeni, da se prepreči zastajanje vode na strehi

in morajo biti usmerjeni v odtočnike.

6. Preklopi izolacij morajo biti upoštevani v enotni ceni.

7. V enotni ceni zajeti tudi izdelavo delavniških detajlov (izdela jo izdelovalec

strehe), katere potrdi odgovorni projektant  arhitekture.

b.1.1. Izdelava prebojev v podstrešju in strehi dim. 35x35cm, podstrešje izolacija deb.
35cm. kos 2,00 0,00

b.1.2. Izdelava, dobava in montaža Alu kanala iz jaška dvigala na streho dim.
35x35cm, dolžine 200cm, vključno s strešno kapo v barvi strešne kritine. V ceni
je potrebno upoštevati vsa pritrdilna sredstva in zaključke. Tesnenje okoli kanala
z vsem tesnilnim materialom in sidranjem, ter zaključnimi obrobami.

kos 1,00 0,00

b.1.3. Dobava in montaža Alu barvane strešne obrobe r.š. 40cm na izhodu novega
kanala preko strehe. Upoštevati vsa pritrdilna sredstva, preklope in zaključke.

kos 1,00 0,00

Skupaj krovsko-kleparska dela: 0,00

B.2. STAVBNO POHIŠTVO:

Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

2. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

3. Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne

izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno

vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.

4. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu5. Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in

PVC čepe. Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni

material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo. 

6. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela

jo izdelovalec stavbnega pohištva), katere potrdi odgovorni projektant

arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno

izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v

popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in

elementov. 

b.2.1. Izdelava, dobava in vgradnja zasteklitev dvigalnega jaška. Zasteklitev z dvojnim 
8+8mm kaljenim lepljenim steklom. Steklo je na kovinsko konstrukcijo pritrjeno z 
tipskimi inox točkovnimi nosilci. Izvedba po shemi in detajlu projektanta. Vse 
mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

a. Zasteklitev ST-1 dim. 173 x 153cm kos 7,00 0,00
b. Zasteklitev ST-1a dim. 163 x 153cm kos 7,00 0,00
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c. Zasteklitev ST-1b dim. 163 x 93cm kos 3,00 0,00
d. Zasteklitev ST-2 dim. 173 x 168cm kos 3,00 0,00
e. Zasteklitev ST-2a dim. 163 x 168cm kos 3,00 0,00
f. Zasteklitev ST-2b dim. 163 x 123cm kos 1,00 0,00
g. Zasteklitev ST-3 dim. 173 x 89cm kos 1,00 0,00
h. Zasteklitev ST-4 dim. 173 x 133cm kos 1,00 0,00
i. Zasteklitev ST-4a dim. 163 x 133cm kos 1,00 0,00
j. Zasteklitev ST-4b dim. 163 x 73cm kos 1,00 0,00
k. Zasteklitev ST-5 dim. 11 x 208cm kos 6,00 0,00
l. Zasteklitev ST-6 dim. 40 x 208cm kos 6,00 0,00

b.2.2. Izdelava, dobava in vgradnja steklenih ograj. Ograja je sestavljena z dvojnim 
8+8mm kaljenim lepljenim varnostnim steklom. Na vrhu stekla se vgradi U inox 
pokrivni profil. Izvedba po shemi in detajlu projektanta. Vse mere je potrebno 
kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

a. Zasteklitev OG-1 dim. 146 x 86cm kos 3,00 0,00
b. Zasteklitev OG-2 dim. 155 x 86cm kos 1,00 0,00
c. Zasteklitev OG-3 dim. 135 x 86cm kos 1,00 0,00
d. Zasteklitev OG-4 dim. 249 x 86cm, točkovna in linijska pritrditev v tla kos 1,00 0,00

Skupaj stavbno pohištvo: 0,00

B.3. KLJUČAVNIČARSKA DELA:
Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

2. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

3. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela

c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po

detajlu

d./ čiščenje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim

lakiranjem

e./ delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami

f./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in

ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču

g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del

h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,

pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,

poročila, itd.).

5. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela

jo izdelovalec ključavničarskih del), katere potrdi odgovorni projektant

arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno

izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v

popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in

elemnotv. 

b.3.1. Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije dvigalnega jaška. Kovinska
konstrukcija je sestavljena iz medsebojno varjenih vertikalnih in horizontalnih
profilov dim. 100x100x4mm. Kovinska konstrukcija je sidrana v talno betonsko
ploščo in v vsako etažno ploščo s sidernimi vijaki kot npr. Hilti HST. Izvedba po
načrtu in navodilih projektanta statika. Izvedbeni razred konstrukcije EXC2. Vsi
kovinski deli morajo biti barvani in AKZ zaščiteni, RAL po izboru projektanta. V
ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere
kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Obračun v kilogramih.
Izvajalec izdelava delavniške risbe, ki jih potrdi projektant.

kg 2.670,00 0,00

b.3.2. Izdelava, dobava in montaža kovinske pohodne rešetke pred vhodom v dvigalo.
Rešetka oznake R1 dim. 186x25cm kovinske izvedbe pritrditev na kovinske
profile. Rešetka prašno barvane obdelave, RAL po izboru projektanta. Glej
shemo projektanta. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in
montažo. kos 5,00 0,00

b.3.3. Izdelava, dobava in montaža kovinske nepohodne rešetke nad vhodom v
dvigalo. Rešetka oznake R2 dim. 186x15cm kovinske izvedbe pritrditev na
kovinske profile. Rešetka prašno barvane obdelave, RAL po izboru projektanta.
Glej shemo projektanta. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in
montažo. kos 1,00 0,00

Skupaj ključavničarska dela: 0,00
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B.4. SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

2. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

3. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ čiščenje podlage pred pričetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter

vsemi manipulacijami na gradbišču

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov

g./ izrez vseh potrebnih odprtin 

h./ bandažiranje in zagladitev stikov plošč, izravnava s stopnjo kakovosti Q2

i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno

4. Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi rešitvemi proizvajalcev.

b.4.1. Dobava materiala in izdelava preklade z dvoslojno ploščo na eni strani. Preklada 
je sestavljena:
- 1x mavčnokartonska plošča deb. 1,25cm npr. Knauf GKB plošča
- pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 4cm
Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in 
letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, 
izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni 
zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. m2 3,00 0,00

b.4.2. Dobava materiala in izdelava obloge in stropu na dvigalnim jaškom v podstrešju 
z dvoslojno ploščo na eni strani. Obloga je sestavljena:
- 2x mavčnokartonska plošča deb. 1,25cm npr. Knauf GKB plošča
- pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 4cm
- med profile se vgradi steklena volna debeline 10 cm kot npr. Knauf Insulation 
Classic 040
Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in 
letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, 
izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni 
zajeti vse dodatne vogalne ojačitve. m2 8,00 0,00

Skupaj suhomontažna dela: 0,00

B.5. SLIKOPLESKARSKA DELA:
Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

2. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ čiščenje podlage pred pričetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter

vsemi manipulacijami na gradbišču

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov

g./ izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni za m2

h./ osnovni premaz z emulzijo

i./ izvedba kitanja vogalov in diletacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom

3. V ceni je potrebno upoštevati vse postavitve in prestavitve začasnih odrov.

b.5.1. Dobava materiala in finalna obdelava sten s predhodnim 2x glajenjem vseh
površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem
površin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V ceni morajo biti
zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do
mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del.
Ocena. m2 530,00 0,00

b.5.2. Dobava materiala in finalna obdelava stopniščnih ram s predhodnim 2x
glajenjem vseh površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim
pleskanjem površin z disperzijsko barvo, RAL barva po izboru projektanta. V
ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega
materiala do mesta obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za
izvedbo del. Ocena. m2 130,00 0,00
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b.5.3. Dobava materiala in finalna obdelava stropu s predhodnim 2x glajenjem vseh
površin s disperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2 x finalnim pleskanjem
površin z disperzijsko barvo po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa
pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta
obdelave, akriliranje stikov, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Ocena.

m2 110,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela: 0,00

B.6. DVIGALA:

b.6.1. Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala, z vsem potrebnim delom in
materialom, za popolnoma funkcionalno dvigalo:
OPOMBA! Potrebno betone oz. odprtine v dvigalni jašek prilagoditi izbranemu
proizvajalcu.

Kot primer je navedeno dvigalo Schindler 3000 izvajalec lahko ponudi dvigalo
kateregakoli drugega proizvajalca enakih ali boljši karakteristik, vendar mora
izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne prilagoditve na konstrukciji in
instalacijah, v kolikor so potrebne, stroške  nosi izvajalec. 

Opis dvigala:

 VRSTA DVIGALA:OSEBNO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
 OZNAKA DVIGALA:/

ZAHTEVANI STANDARDI:
SIST EN81-20, 
SIST EN81-50, 
SIST EN81-73, 
SIST EN81-28
SIST EN81-58

  NOSILNOST675 kg ali 9 oseb
  TIP DVIGALA:Kot na primer Schindler 3000 ali enakovredno

  STROJNICA:Dvigalo brez strojnice
  SISTEM POGONA:Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja

  ŠTEVILO VKLOPOV NA URO:180
  NAZIVNA MOČ NAPRAVE:4.60 kW [PMN]
  ELEKTRIČNA NAPETOST:3f x 400V / 230V, 50 Hz

  VIŠINA DVIGA:16,35 m
  ŠTEV. POSTAJ:6 (-1,0,1,2,3,4)
  ŠTEV. VHODOV:6 (neprehodna kabina)  

    HITROST:1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA : • Mikroprocesorsko – SIMPLEKS, zbirno krmiljenje
obe smeri
• Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski
klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24
urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
• Požarni program - pri aktiviranju požarne vožnje s ključem v pritličju, se dvigalo
parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja (pritličje) in se izklopi
(skladno s SIST EN81-73). 
 •Svetlobni signal za preobremenitev

• Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko
5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
 •Regenerativni pogon

• Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena v podboj jaškovnih vrat v
najvišji postaji (»1«)
 •Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
 •Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
 •Avtomatsko reševanje v najbližjo postajo

• Čitalec kartic v kabini in na etažah namenjen kontroli dostopa (kontrola dostopa
v 2., 3. in 4. etažo). Kontrola dostopa mora biti sinhronizirana z že obstoječo
kontrolo dostopa v objektu.

  v kabini:
• 1 x Mehansko kabinsko tipkalo (kratko), iz brušene nerjaveče pločevine, s
kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke) 
 •Displej (matrični) / steklo v črni barvi
 •Tipka za zapiranje vrat
 •Tipka za odpiranje vrat
 •Tipka za alarm 
 •Svetlobna indikacija potrditve pozivov

  v glavni postaji  :
• Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega
stekla, montirano podometno v podboj jaškovnih vrat
• Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi,
vključen v pozivno tipkalo
 •Ključavnica za aktivacijo požarno / evakuacijske vožnje 

  v  ostalih postajah:
• Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega
stekla, montirano podometno v podboj jaškovnih vrat
• Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi,
vključen v pozivno tipkalo
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  KABINA:Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
 •stranske stene kabine laminat (kot na primer »Santorini White Glossy«)
 •zadnja stena zastekljena v okvirjih iz brušene nerjavne, deljena v nivoju ročaja

• strop iz brušene nerjavne pločevine (kot na primer »Mercury brushed«), z LED
razsvetljavo tip: »Line«
 •raven ročaj, iz brušenega nerjavnega jekla, na zadnji steni kabine,
 •ogledalo na stranski steni, po celotni višini kabine, širine 500mm 
 •talna obloga: guma (po izboru iz kataloga) 
 •preklopna ograja na strehi kabine, na vseh treh straneh

  dimenzije:Širina x globina x višina: 
1200mm x 1400mm x 2139 mm (svetla višina 2100mm)

  štev. vhodov:1, neprehodna kabina
   zaščita vhoda:

 •Elektronska svetlobna zavesa
  •Omejilec sile zapiranja

VRATA KABINE : Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), zastekljena v
okvirjih iz brušene pločevine,, s frekvenčno reguliranim pogonom

   dimenzije:širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), zastekljena
okvirjih iz brušene pločevine, brez požarne odpornosti 

  dimenziješirina 900 mm, višina 2100 mm 
VODILA : Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno
standardom SIST EN81-50 (priloga C)
JAŠEK DVIGALA : Jeklena konstrukcija zastekljena z varnostnim lepljenim
steklom

  dimenzije:širina 1650 mm, globina 1750 mm
  glava jaška:3000 mm 

  poglobitev:1100 mm
  Ostale zahteve:

 •Razsvetljava jaška
 •Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
 •Ploščice in napisi
 •Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)

• Pridobitev pozitivne odločbe Ministrstva za gospodarstvo, za »začasno
zmanjšanje zgornjega varnostnega prostora v jašku dvigala«. kpl 1,00 0,00

Skupaj dvigalo: 0,00

B.7. RAZNA DELA

b.7.1. Pregled dvigala izdelava poročila. kos 1,00 0,00

b.7.2. Izdelava PID dokumentacije. kos 1,00 0,00

Skupaj razna dela: 0,00
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R E K A P I T U L A C I J A   D E L:

A. GRADBENA DELA:

A.1. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA: 0,00

GRADBENA DELA  - skupaj: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1. STAVBNO POHIŠTVO: 0,00

B.2. KJUČAVNIČARSKA DELA: 0,00

B.3. TLAKARSKA DELA: 0,00

B.4. SUHOMONTAŽNA DELA: 0,00

OBRTNIŠKA DELA - skupaj: 0,00

SKUPAJ ( A +B ): 0,00
DDV 22%: 0,00
SKUPAJ Z DDV: 0,00

POPIS OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: Vratarnica



A.
z.št. opis postavke / dela k €/e skupaj €

Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz
drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji
ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.

A.1. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA:
Splošna določila:

1. Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati posnetek obstoječega stanja

sosednjih objektov. Posnetek obstoječega stanja lahko izdela pooblaščena

inštitucija.
2. Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s

Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne

deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in

Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
3. Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih

stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o

plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih

ter po koncu rušitev pripraviti Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.

4. Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih

objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet

pešcev in vozil. 
5. Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju.

Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M. 

6. V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,

pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo

k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki

nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o

ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z

odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine

sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!

7. Ob izvajanju zagotoviti stabilno podpiranje obstoječih konstrukcij ob izvajanju

rušitvenih del.

8. Izvajalec mora ves čas rušitvenih del zagotoviti zalivanje prahu z vodo. Izvajalec

poskrbi za čiščenje vseh dostopnih cest.

a.1.1. Demontaža, odstranitev in prestavitev radiatorja in ogrevalnih cevi. Odvečen
material se nalaga na kamion in odpelje na trajno deponijo ter plačila taksa.
Lokacija prestavitve po navodilih naročnika. kpl 1,00 0,00

a.1.2. Demontaža in odstranitev spuščenega stropu ob obstoječi vratarnici.
Nakladanje na kamion in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse.

m2 10,00 0,00

Skupaj rušitvena in odstranitvena dela: 0,00

B.

A.1. STAVBNO POHIŠTVO:
Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

2. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

3. Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne

izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno

vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.

4. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela

c./ dobavo osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, za odpiranje in

zaklepanje vrat in oken

d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in

ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču

e./ osnovna zaščita in finalna obdelava izdelkov po detajlu in izboru projektanta

f./ zasteklitev po opisu in detajlu

g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del

h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno

5. Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in

PVC čepe. Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni

material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo. 

OBRTNIŠKA DELA:

GRADBENA DELA 



6. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela

jo izdelovalec stavbnega pohištva), katere potrdi odgovorni projektant

arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno

izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v

popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in

elementov. 

a.1.1. Izdelava, dobava in vgradnja zasteklitev vratarnice. Zasteklitev z dvojnim 
8+8mm kaljenim lepljenim steklom. Steklo je na kovinsko konstrukcijo pritrjeno z 
tipskimi inox točkovnimi nosilci. Izvedba po shemi in detajlu projektanta. Vse 
mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

a. Zasteklitev dim. 213 x 100cm kos 1,00 0,00
b. Zasteklitev dim. 63 x 214cm kos 1,00 0,00
c. Zasteklitev dim. 70 x 214cm kos 1,00 0,00
d. Steklena vrata dim. 90x210cm s ključavnico in kljuko kos 1,00 0,00

Skupaj stavbno pohištvo: 0,00

A.2. KLJUČAVNIČARSKA DELA:
Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

2. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

3. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela

c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po

detajlu

d./ čiščenje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim

lakiranjem

e./ delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami

f./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in

ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču

g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del

h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala,

pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,

poročila, itd.).
5. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela

jo izdelovalec ključavničarskih del), katere potrdi odgovorni projektant

arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno

izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v

popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in

elemnotv. 

a.2.1. Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije vratarnice. Kovinska
konstrukcija je sestavljena iz medsebojno varjenih vertikalnih in horizontalnih
profilov dim. 100x100x4mm. Kovinska konstrukcija je sidrana v talno betonsko
ploščo s sidernimi vijaki kot npr. Hilti HST. Izvedba po načrtu in navodilih
projektanta statika. Izvedbeni razred konstrukcije EXC2. Vsi kovinski deli
morajo biti barvani in AKZ zaščiteni, RAL po izboru projektanta. V ceni
upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati
na mestu samem pred izdelavo in montažo. Obračun v kilogramih. kg 360,00 0,00

Skupaj ključavničarska dela: 0,00

B.3. TLAKARSKA DELA:
Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

2. Pred izvedbo tlakov je potrebno v primeru neravnin estrih pobrusiti do ustrezne

ravnosti.

4. Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih

vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje se lahko začne po

pisni potrditvi vzorcev.
2. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ čiščenje podlage pred pričetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter

vsemi manipulacijami na gradbišču

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov

g./ stik nizkostenske obrobe in stene se kita z akrilnim kotom

h./ izrez vseh potrebnih odprtin pri polaganju talne obloge za potrebe inštalacij

i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno



b.3.1. Dobava materiala in izdelava tlaka vratarnice. Izvedba tlaka po postopku:
- PVC tlak (izgled po izboru naročnika); lepljen na leseno podlago

  - OSB plošče na pero in utor; vijačene in lepljene2x1,5 cm
  - Leseni morali dim. 5/7 cm; nad in pod morali neopren

 - Obstoječi kamniti tlak
V ceni je potrebno upoštevati vse prilagoditve, vsa upasovanja in zaključke. m2 4,80 0,00

Skupaj tlakarska dela: 0,00

B.4. SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila:

1. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in

standardov.

2. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

3. Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ čiščenje podlage pred pričetkom del

c./ vsa dela na objektu z dajatvami

d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala

e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter

vsemi manipulacijami na gradbišču

f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov

g./ izrez vseh potrebnih odprtin 

h./ bandažiranje in zagladitev stikov plošč, izravnava s stopnjo kakovosti Q2

i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno

4. Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi rešitvemi proizvajalcev.

b.4.1. Dobava materiala in izdelava kasetnega mavčnokartonskega spuščenega
stropu kot npr. Armstrong s potopljeno letvico, obešen na pocinkano
podkonstrukcijo. Strop se izdela na mestu odstranjegega stropu. V ceni zajeti
vse izreze, ves spojni in vezni material, delovne odre potrebne za izvedbo del.
Izvedba na podlagi sheme stropov in potrditve projektanta. m2 10,00 0,00

Skupaj suhomontažna dela: 0,00



POHIŠTVENA OPREMA VRATARNICE

Splošno:

1. Za v se nejasnosti ali v ariantne rešitv e se je obv ezno 

posv etov ati s projektantom.

2. Vsa  dela morajo biti izv ršena po določilih v eljav nih 

normativ ov .

3. Storitv e kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno 

pogodbo drugače določeno

a. snemanje potrebnih izmer na objektu pred izdelav o v seh 

v gradnih elemnotov  ter drugih izdelkov  po tem opisu.

b. dobav o osnov nega in pomožnega materiala ter okov ja, 

za odpiranje in zaklepanje v rat in oken, kjer je to 

predv ideno po shemah projektanta.

c. naprav o izdelkov  in montažo na objektu z v semi 

dajatv ami.

d. osnov na zaščita in finalna obdelav a izdelkov  po detajlu 

in izboru arhitekta.

e. prev oz izdelkov  na objekt z nakladanjem, razkladanjem 

in ekspeditom ter v semi manipulacijami na gradbišču.

f. čiščenje izdelkov  po končani montaži in podobno.

OPREMA 1 od 6



Enotne cene morajo v sebov ati:

 - v sa potrebna dokumentacija za začetek del;

- v sa potrebna priav ljalna in posprav ljalna dela;

 - pregled in čiščenje podloge, nanos izrav nalne mase, 

kjer je to potrebno;

 - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih;

 - prenos in obeležev anje v išinskih točk na objektu;

 - po potrebi izdelav a v zorca in v gradnja le-tega na 

objektu;

 - v es potrebni material: glav ni, pomožni, pritrdilni in 

v ezni material;

- v se potrebne transporte in prenose;

 - ustrezno začasno skladiščenje na delov išču;

- v sa potrebna pomožna sredstv a za montažo in 

demontažo na objektu;

 - uporabo v se potrebne mehanizacije ali drugih delov nih 

sredstev  z v semi stroški pov ezanimi s tem;

 - usklajev anje z osnov nim načrtom in posv etov anje s 

projektantom;

- v so potrebno delo do končnega izdelka;

 - v so potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje 

kontrole kakov osti;

 - v sa potrebna dokazov anja kakov osti materiala, 

prav ilnega načina izv edbe in izv edenih del (certifikati 

uporabljenih materialov , meritv e tlačne trdnosti, poročila, 

itd.);

 - terminsko usklajev anje del z ostalimi izv ajalci na 
Vsa dela morajo biti izv ršena tako, da je zagotov ljena 

funkcionalnost, stabilnost, v arnost, natančnost in 

živ ljenjska doba posameznih elementov .

Vsa dela morajo biti izv ršena tako, da je zagotov ljena 

funkcionalnost, stabilnost, v arnost, natančnost in 

živ ljenjska doba posameznih elementov .

Izv ajalec je dolžan izdelati v se delav niške načrte, ki jih 

pred pričetkom del potrdi projektant.

Opis E/M količina Cena skupaj
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PU 01 Varnostnikov  pult z delov no mizo iz v ezane  plošče 

(d=30 mm, deloma 18mm). Končna obdelav a v seh 

v ezanih plošč pulta je lužen hrastov  furnir v  odtenku po 

izboru projektanta. V pultu je med zunanjim in notranjim 

v ertikalnim licem, nad mizno ploščo, predv iden prostor 

za razv od elektro inštalacij. V istem območju je pod 

mizno ploščo predv iden prostor za v gradnjo LED traku v  

Al profilu, ki bo osv etljev al izrezan napis na zunanji strni 

oz. v  licu pulta. Vrh delov ne mize, ki je s spodnje strani 

ojačana s pohištv enim profilom 30/50mm, se nahaja na 

v išini 75cm od gotov ega tlaka. 25cm nad mizno 

ploskv ijo se nahaja pult. Pod pultom se nahajajo v tičnice 

in obešala za ključe. V mizni plošči je potrebno izv esti 

izrez s pokriv no rozeto. Bočni stranici pulta ob mizi 

segata do v išine pulta oz. 25cm nad mizo. Pult se pritrdi 

v  jekleno konstrukcijo v ratarnice.                       Glej 

shemo v ratarnice na listu 1.5-1.6!                                                     

Skupna dimenzija pulta : 214x 90x 100 cm

Podana količina v  kosih! kos 1,00 0,00

OM 01 Omara za fascikle in dokumente iz v ezane plošče (d= 30 

mm, deloma 18mm). Končna obdelav a v seh v ezanih 

plošč omare je lužen hrastov  furnir v  odtenku po izboru 

projektanta. Omara je deljena na dv a prekata, ki ju 

zapirajo štiri fronte oz. dv oja dv okrilna v rata s tihim 

zapiranjem in tip-on odpiranjem. Ena notranja polica v  

v sakem prekatu je nastav ljiv a po v išini. Omara stoji na 

omari OM 02 in na stranici maske radiatorja MAS 01. 

Poleg naštetega  se omaro v ijači v  jekleno konstrukcijo 

v ratarnice.                                                                                   

Glej shemo v ratarnice na listu 1.5-1.6! 

Dimenzija : 214x 42x 85 cm

Podana količina v  kosih! kos 1,00 0,00
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OM 02 Omara za fascikle in dokumente iz v ezane plošče (d= 30 

mm, deloma 18mm). Končna obdelav a v seh v ezanih 

plošč omare je lužen hrastov  furnir v  odtenku po izboru 

projektanta. Omaro zapira ena fronta oz. v rata s tihim 

zapiranjem in tip-on odpiranjem. Dv e notranji polici sta 

nastav ljiv i po v išini. Hrbtišče omare mora biti 

demontažno saj je za omaro predv iden prostor za 

inštalacije. Na omari stoji omara OM 01. Ob omari se 

nahaja maska radiatorja s perforirano polico, ki se pritrjuje 

v  omaro OM 02. Omara se pritrdi v  jekleno konstrukcijo 

v ratarnice.                                                                                   

Glej shemo v ratarnice na listu 1.5-1.6! 

Dimenzija : 53,5x 42x 130 cm

Podana količina v  kosih! kos 1,00 0,00

MAS 01 Maska radiatorja s perforirano polico  iz v ezane plošče 

(d= 18 mm). Končna obdelav a v seh v ezanih plošč je 

lužen hrastov  furnir v  odtenku po izboru projektanta. 

Luknje v  polici so fi30mm na osnem rastru 60mm. Nad 

polico s nahaja hrbtišče v  v išini 30 cm in sega do omare 

OM 01. Ena stranica maske je debelini 30 mm, ker je z 

njo podprta omara OM 01.Na drugi strani se maska lahko 

v ijači v  omaro OM 02. Maska mora omogočati 

enostav no demontažo in s tem dostop do radiatorja 

zadaj.                                                                                     

Glej shemo v ratarnice na listu 1.5-1.6! 

Dimenzija : 160,5x 42x 130 cm

Podana količina v  kosih! kos 1,00 0,00
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PR01 Premični predalnik na kolescih s tremi izv lečnimi predali 

s tihim zapiranjem zapiranjem iz iv erne plošče (d=18 

mm). Končna obdelav a v seh iv ernih plošč je lužen 

hrastov  furnir v  odtenku po izboru projektanta. Stranice 

predalnika in fronta spodnjega predala segajo pod dno 

predalnika tako, da prekriv ajo kolesca in le ta zaradi tega 

niso v idna. najv išji predal je nižji in namenjem drobnemu 

inv entarju. Spodnja predala sta enakih dimenzij.                                                                                

Glej shemo v ratarnice na listu 1.5-1.6! 

Dimenzija: 40x 60x 60 cm

Podana količina v kosih! kos 1,00 0,00

ST 01 Pisarniški stol z barv anim dv ižnim podnožjem. 

Ergonomsko oblikov an naslon z ročnimi opirali; 

naslonjalo in sedežni del  v  blagu. (barv e in obdelav e po 

izboru arhitekta). Kot npr:  La Palma UNO S253

Slika je simbolična!

Podana količina v  kosih! kos 1,00 0,00
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SM 01 Kov inski perforiran koš za odpadke v  barv i po izboru 

arhitekta.  Kot npr: Oblikov ina.si  92014 

Podana količina v  kosih! kos 1,00 0,00

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA VRATARNICE 0,00

DDV 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00
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