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2.3.3. TEHNIČNO POROČILO 

k PZI načrtu rekonstrukcije javnega vodovoda v 

Linhartovi cesti na odseku med Topniško ulico in 

Štajersko cesto – II. faza 

 

 

1. Splošno 

 

Zaradi obnove Linhartove ceste je potrebno obnoviti javni primarni 

vodovod PVC d315 in ostalo komunalno infrastrukturo na obravnavanem 

območju. Obnoviti je potrebno javno vodovodno omrežje (sekundarno in 

primarno omrežje), ki bo zagotavljalo sanitarno pitno in požarno vodo. 

Načrtovani posegi ureditve celotnega območja OPPN vplivajo na 

zgrajeno vodovodno omrežje, zato je vodovode potrebno prestaviti oz. 

rekonstruirati in dograditi. Predmet obnove so tudi pripadajoči vodovodni 

priključki. Predvidena II. faza obnove obsega zahodno stran od križišča 

med Topniško ulico in Linhartovo cesto in vzhodno stran do Štajerske 

ceste. 

Obstoječi vodovodi na obravnavanem območju so zgrajeni iz cevnega 

materiala PVC, JE in LTŽ in so zabeleženi v osnovnih sredstvih JP VOKA 

SNAGA d.o.o., Ljubljana. 

Po izvedeni dograditvi in rekonstrukciji se vse na novo dograjeno 

vodovodno omrežje, z objekti, prenese v osnovna sredstva JP VOKA 

SNAGA d.o.o., Ljubljana. 

 

 

2. Osnove za projektiranje  

 

Pri izdelavi načrta PZI projektne dokumentacije je bila upoštevana 

naslednja dokumentacija, ki se nanaša na obravnavano območje: 

 

 

- PZI (projektna dokumentacija za izvedbo del), št. projekta/načrta: 

677/D-23-PZI, '' Rekonstrukcija javnega vodovoda in kanalizacije v 

Linhartovi cesti na odseku med Dunajsko cesto in Topniško ulico 

(EUP MS-199, MS-200) – Javno vodovodno omrežje '', ki ga je 

izdelalo podjetje Komunala projekt d.o.o., maj 2023, 

 

- Projektna naloga, št. 2863V, ''Obnova vodovoda po Linhartovi cesti 

na odseku med Topniško in Štajersko cesto'', ki jo je izdelalo JP 

VOKA SNAGA d.o.o., Ljubljana, marec 2021, 
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- Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, 

 

- Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS, julij 2024, 

 

- grafične podloge, poslane po elektronski pošti s strani projektanta 

ceste, Boštjan Račič s.p., ACAD format, 

 

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 

Ljubljanskega polja (Ur. list RS, št. 43/15), 

 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. List RS, 

št. 59/14), 

 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, št. 36/2018, 51/18, 

197/20, 30/23), 

 

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Ur. list SFRJ 

št. 30/91), ter tehničnimi smernicami TSG-1-001 : 2019 Požarna 

varnost v stavbah, 

 

- Interni dokument JP VOKA SNAGA d.o.o. - Tehnični navodila za 

vodovod,  

 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 

izvedbeni del (Ur. List RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11 popr., 43/11-

ZKC-C, 53/12-obv. Razl., 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-

popr., 92/14-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 95/15, 38/16-

avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-

DPN). 

 

 

3. Opis cevovoda 

 

Območje obravnavanega posega obsega Linhartovo cesto na odseku od 

križišča z Štajersko cesto do Topniške ulice, v Ljubljani, za Bežigradom. 

V prostorskem načrtu MOL območje gradnje primarnega vodovoda 

spada v enoto urejanja prostora BE-578, površne pomembnejših cest. 

Sekundarni vodovodni odseki pa še spadajo v enoto urejanja prostora 

OU BD-588, območja centralne dejavnosti za zdravstvo in OU BD-580, 

pretežno večstanovanjske površine. 

  

Na podlagi uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja (uradni list RS, št. 43/15), leži 
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obravnavano območje v širšem vodovarstvenem območju vodarne Kleče 

z oznako VVO II B. Pri načrtovanju predvidene gradnje je potrebno 

upoštevati določila uredbe, ki veljajo za predmetno območje z manj 

strogim vodovarstvenim režimom. 

V skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 

posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njim 

povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 77/11-odl. 

US), območje obdelave ni poplavno ogroženo. 

 

Obravnavano območje je prikazano na pregledni karti (risba št. 1). 

 

3.1. Obstoječe stanje vodovoda 

 

Severno od Linhartove ceste poteka v kolesarski stezi – pločniku, javni 

primarni vodovod PVCd315, iz leta 1988, ki izkazuje večje poškodbe, 

zadnjič leta 2020, ko so bili posledično poplavljeni kletni prostori, poslopja 

Soča-e (Linhartove ceste 51). Po južni strani Linhartove ceste poteka 

sekundarni vodovod, ki večkrat spremeni profil in material cevovoda.  

 

Vodovod PVCd315 ob Linhartovi cesti je na vzhodni strani, južno od 

Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – v 

nadaljevanju Soča, navezan na obstoječi primarni vodovod JE DN300, ki 

se nadaljuje v smeri proti vzhodu preko krožišča s Štajerske, Linhartove, 

Savske ceste in Flajšmanove ter Pokopališke ulice (v nadaljevanju 

krožišče) do obstoječega armaturnega jaška na vzhodni strani otoka v 

krožišču. V armaturnem jašku je izvedena navezava vodovodov, primarni 

vodovod JE DN500, ki prihaja po Štajerski cesti iz vodarne Kleče in se 

nadaljuje proti Flajšmanovi ulici in vodovod JE DN500 iz vodarne Hrastje, 

ki poteka v Žalski ulici. 

 

Za Linhartovo ulico je predvidena celotna preureditev, vključno z delno 

obnovo javne kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacij, plinovoda 

in elektrike. 

 

3.2. Ostala komunalna infrastruktura 

 

3.2.1. Javno kanalizacijsko omrežje 

 

Javno kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne in padavinske 

odpadne vode je zgrajena v vseh obodnih cestah obravnavanega OPPN. 

Na sredini Linhartove ceste potekata kanalska odseka in sta navezana 

kanalizacijski zbiralnik, velikosti RA21 B 1800, ki prečka Linhartovo cesto, 

v križišču Linhartove ceste in Stolpniške ulice. Linhartovo cesto še prečka 
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kanal A2-B 1800, južno od objekta SOČA, v križišču pa poteka zbirni 

kanal A8 -B 1800, v smeri Štajerska-Savska cesta. 

 

3.2.2. Ostali komunalni vodi 

 

Južno od roba Linhartove ceste poteka plinovod, južneje v kolesarski stezi 

- pločniku pa vročevod. 

Vzporedno z Linhartovo cesto na obeh straneh cestišča v pločniku in 

drevoredu potekajo elektro napeljave in telekomunikacijski vodi s 

podzemnimi jaški.  

 

3.3. Predvideno stanje  

 

Predvidena je obnova primarnega javnega vodovoda PVCd315, ki 

poteka v severnem robu Linhartove ceste, z obnovo sekundarnih 

vodovodnih odcepov, ki so priključeni nanj. Predvidena je obnova 

sekundarnega vodovoda LTŽ DN100, vzhodno od Knobleharjeve ulice in 

južno od Linhartove ceste. V drugi fazi bo obnovljen bo tudi odsek 

vodovoda PVC d160, ki poteka med objekti Medex-a in Soče. 

Predvidena je še obnova vodovodnega odseka LZŽ DN100, južno od 

Linhartove ceste 

 

 

3.3.1. Projektiran primarni javni vodovod «A« NL DN300 

 

Projektiran (primarni) javni vodovod ''A'' NL DN300 se prične na zahodni 

strani (vzhodno od križišča s Topniško ulico), ob Linhartovi cesti, kjer se 

preveže na obstoječi vodovod PVC d315 (NL DN300). Obnovi se v celotni 

dolžini poteka v vzhodni smeri, v smeri Štajerske ceste. Med obnovo 

omenjenega primarnega vodovoda PVC d315, z novim projektiranim 

cevovodom ''A'' NL DN300, se bo v križišču s Stolpniško ulico, zgradil 

odcep in izvedena prevezava na sekundarni vodovod NL DN100. Naprej 

se vzhodno od Stolpniške ulice, predvidi prečkanje Linhartove ceste, s 

predvidenim projektiranim cevovodom ''V4'' NL DN100, v dolžini 100 m. 

Vzhodno od omejenega prečkanja je pri rehabilatacijskem objektu Soča, 

predvidena priključitev obnovljenega cevovoda NL DN150 (dolžina 

obnove obstoječega vodovoda PVC d160 znaša 321 m). Ob južnem robu 

Linhartove ceste je predvidena še obnova obstoječega vodovoda LTŽ 

DN100, z projektiranim cevovodom ''B'' NL DN100, v dolžini 26,73 m. 

Projektirani primarni cevovod ''A'' NL DN300 se konča, na začetku 

krožišča s Štajersko cesto, s prevezavo na obstoječi vodovod JE DN300. 

 

Dolžina projektiranega primarnega javnega vodovoda ''A'' NL DN300; 

znaša l = 368,51 m. 
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Pri izgradnji predvidenega vodovoda bo mogoče gasiti iz predvidenih in 

obstoječih hidrantov, ki bodo vgrajeni na predvidenem javnem 

vodovodnem omrežju. 

 

Pri montaži vodovoda je potrebno upoštevati tehnične normative 

proizvajalca in upravljavca. 
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4. Tehnična izvedba 

 

4.1. Izvedba cevovoda 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet 

pešcev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbišče z ustreznimi 

zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu 

pri gradbenem delu. 

 

Izvajalec pred pričetkom del pridobi od upravljalca soglasje za vgradnjo 

vodovodnega materiala, ki mora biti v skladu s tehničnimi smernicami 

komunalnega podjetja za vodovodne sisteme v upravljanju. 

 

Predstavnik upravljalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda 

materiala v skladišču izvajalca del, izvede odobritev vstopa (vhodno 

kontrolo) materiala na gradbišče. 

 

Predstavnik upravljalca nadzira vgradnjo materiala in po potrebi v 

soglasju s projektantom odobri tehnično upravičene spremembe. 

 

Naročnik ali nadzornik projekta mora pred začetkom dela na gradbišču 

zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. 

 

Naklon brežine izkopa je 60
0 

ali 90
0

 v primeru opaženja. Globina izkopa jarka za 

projektirani cevovod je min. 1,20 m. Širina dna izkopanega jarka znaša 70 cm. 

Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati dno v 

projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Opozoriti je 

potrebno na sočasnost gradnje kanalizacije, vodovoda in verjetno plinovoda. Po 

izvedbi kanalizacije je predviden javni vodovod. (Temu primerno se delijo 

stroški).  

 

Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip (posteljica) za 

poravnavo tal, v katerega si cev izdela ležišče. Na tako pripravljen jarek 

se izdela ležišče cevi iz 2 x sejanega peska v debelini 10 cm. 

Za vodovodne cevi iz materiala duktil z zunanjo zaščito cink/bitumen, 

dovoljen obsip in nasip nad cevjo (DVGW W 400) z: 

- okroglimi zrni premera 0 – 32 mm, posamezna zrna do največ 63 mm, 

- lomljenim materialom (drobljencem) 0 – 16 mm, posamezna zrna do 

največ 32 mm. 

 

Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. 

Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se 

utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, do 

višine 30 cm nad temenom cevi. 
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Pred končno ureditvijo cestišča je potrebno jarek nad cevovodi z 

gramoznim materialom zasuti do končne nivelete, da ne pride do 

poškodb armatur na cevi. Začasni zasip se odstrani tik pred končno 

ureditvijo terena ali nove nivelete. Po končanih delih se prizadete površine 

uredi v novo ureditev. 

 

Med gradnjo bo potrebno črpati vodo iz jarka pri pojavu podtalne vode in 

v primeru močnih padavin. 

 

Pri izkopu v makadamskem cestišču in asfaltu pa je potrebno vzpostaviti 

prvotno stanje. Končna ureditev površin ob dovozni cesti je stvar celotne 

ureditve območja. 

 

Izkop mora biti primerno zavarovan ter opremljen s predpisano prometno 

signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. 

 

Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu 

pri delu in drugimi tehničnimi predpisi veljavnimi za takšna gradbena 

dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor. 

 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti obsipu ter temeljenju hidranta. 

V izogib nezaželjenemu posedanju vodovodne armature zaradi 

prometne obtežbe je potrebno ustrezno temeljiti ''N'' kos ter zasun pod 

vgradno garnituro. Zaradi možnosti zmrzovanja vode v telesu hidranta ki 

ostane po uporabi je potrebno v coni pod hidrantom izvesti drenažni zasip  

(prod 10-50 mm), ki bo zdreniral odvečno vodo, ki pride iz hidranta. 

 

Hidranti, lomi, in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti podbetonirani 

ali obbetonirani z betonom C30/35, podložni beton pa naj bo narejen z 

betonom C12/15. Obenem morajo biti zavarovani nastavki za zasune, 

zračnike in hidrante z montažnimi podložnimi ploščami in cestne kape 

nameščene na končno niveleto cestišča oz. površine. 

 

Paziti je potrebno tudi na zapiranje in praznjenje obstoječih vodovodov 

oz. posameznih vej vodovodov, kar je stvar organizacije gradbišča oz. 

napredka izvajanja del na novih cevovodih. Zato je potrebno pred samo 

gradnjo skupaj z javnim podjetjem, ki upravlja z  javnim vodovodnim 

omrežjem pregledati obstoječe vodovodno omrežje, kje se nahajajo 

zaporni zasuni, hidranti itd. ter kje se bo na obstoječi vodovod priključil 

začasni vodovodni provizorij. Hitro lahko pride do onesnaženja pitne 

vode, ko se prereže cev obstoječega vodovoda in se izvrši prevezava na 

začasni provizorij ali na novi položeni cevovod, čeprav je cevovod prazen. 

Torej zapiranje in odpiranje vodovodov se vrši skladno z napredkom 

gradbenih del na novem cevovodu, sodeluje pa tako že vgrajena 
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obstoječa in nova zaporna garnitura, ki je že vgrajena ali še bo na 

projektirani trasi cevovoda. 

 

Na lomih trase oz. kolenih na obojko bodo cevi spojene z Vi spojem, s 

standard Vi tesnili. Izvedba spoja cevi s sidrnim ali Vi spojem je 

enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoča 

zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlične sile na mestu loma, 

odcepa in blindiranega konca cevi. Glede na velikost cevi, vrednost 

tlačnega preizkusa, višino zasipa cevi in vrsto loma cevi proizvajalec 

predpisuje razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem. Velja v primeru 

izkopa v ustrezno trdnem zemljišču, v kategoriji zemljišča od III. do VII., 

obsip in zasip cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnični 

izvedbi. V primeru, da se pri izkopu pojavi manj kakovostna zemljina 

(melj, glina ...) je potrebno tudi lome in odcepe spojene z Vi ali sidrnim 

spojem podbetonirati z betonom C8/10. Pri tem je potrebno betonski blok 

zavarovati pred usedanjem v globino zemljišča (pilotiranje bloka, 

peščena posteljica pod betonskim blokom mora biti ovita s politlak folijo). 

Vse cevovode je potrebno označiti z indikacijskim trakom, zasune, 

hidrante in odzračevalne garniture pa s tablicami, pritrjenimi na drogove 

ali bližnje objekte. Hidranti-blatniki, ki bodo v požarni funkciji, bodo 

ustrezno označeni s tablico za hidrant. Za ločevanje hidrant-blatnikov od 

ostalih hidrantov bodo zasuni pred hidrant-blatniki označeni s tablico za 

blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun. Označevanje vodovodnih 

armatur bo tako prepoznavno za gasilsko brigado in upravljalca 

vodovodnega omrežja. 

 

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom 

predvidene padce cevovoda. Zato naj bo zagotovljen kontinuirani nadzor 

predstavnika upravljalca vodovoda. Pri izkopu gradbene jame, globine 

večje od 2,0 m, se za zavarovanje samega izkopa gradbene jame in pa 

posledično tudi zaradi statične varnosti obstoječih komunalnih vodov in 

drugih objektov na trasi projektiranega cevovoda, ki so položeni višje od 

globine izkopa je potrebno sam izkop varovati z montažno 

demontažnem opažu, ki se ga po končanih montažnih delih na novem 

vodovodu (pred končnim zasipom) odstrani. 

 

Po montaži oziroma položitvi cevovoda se opravi tlačni preizkus. O 

tlačnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik. 

 

4.2. Izvedba vodovodnega provizorija 

 

Zaradi nemotene oskrbe porabnikov s pitno sanitarno in požarno vodo 

se zagotavlja te-to z namestitvijo provizoričnega cevovoda (provizorija) iz 

PE100d110 cevmi, ki se ga po končanih delih odstrani. Provizorij cev je 
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za čas gradnje predvidena na odseku projektiranega cevovoda v 

približna enaki dolžini, kot je projektirani cevovod. 

Zaradi prekrivanja trase obnovljenega odcepa z obstoječim vodovodom 

bo v projektirani razdalji položen provizorij cevi PE100d110. Priključitev  

provizorij cevi bo izvedena preko redukcijskih kosov in univerzalne spojke 

na obstoječi vodovod. Pri začasnih prekinitvah obstoječe cevi  se 

montirajo spojke in X kosi, ki so predvideni tudi za končno vgradnjo pri 

prekinitvah cevi. Cevi se lahko prekinejo, ker so cevovodi povezani v 

krožni sistem in se lahko napajajo iz dveh strani.  

Provizorij cev PE se priključi na obstoječi vodovod pri demontaži 

obstoječe cevi, za priklopom s spojko, nato se cev dvigne na površje, na 

teren v dolžini obstoječe cevi do zadnjega priključka ob trasi.  

Po izkopu gradbene jame za vodovod se sproti začasno prevezuje 

obstoječe priključne cevi hišnih priključkov (z navrtnimi zasuni ali T kosi) 

do priklopa zadnjega priključka, cev se sproti izpere, da ne pride do 

okužbe. Priključki so prevezani na provizorij cevi toliko časa, dokler glavna 

cev obnovljenega vodovoda ni tlačno preizkušena in dezinficirana, nato 

se priključijo na nov vodovod. Provizorij cevi se nato opusti (ker je 

navrtana, prekinjena se lahko uporabi samo še kot zaščitna cev ali se 

zavrže), na mesto demontirane univerzalne objemke se montira blindirna 

objemka. T kosi in univerzalne spojke se lahko uporabljajo večkrat, na 

več gradbiščih, zato niso upoštevane v popisu materiala. 

Provizorij cev naj se delno vkoplje tik ob izkopani gradbeni jami kot zaščita 

pred segrevanjem oziroma zmrzovanjem in za nemoteno vodooskrbo v 

času izgradnje. Po postavitvi provizorija se na odseku, kjer je vodooskrba 

nemotena s provizorij cevjo, obstoječa vodovodna cev (če sovpada z 

traso projektirane vodovodne cevi) izkoplje in deponira na trajni deponiji. 

Provizorij cevi se bo pred uporabo sproti izpirala, da ne bo prišlo do 

okužbe.  

 

Provizorij cevi se nato opusti, (oziroma se lahko uporabi za krajše odcepe 

hišnih priključkov), zaporni elementi, univerzalne spojke, reducirni kosi in 

spojke za PE cev se lahko uporabljajo večkrat, na več gradbiščih, zato 

niso upoštevane v specifikaciji materiala. 

 

4.3. Tlačni preizkus in dezinfekcija 

 

Po montaži vodovoda se najprej opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus za 

sekundarni vodovod se opravlja ločeno od tlačnega preizkusa za priključke. 

Najprej se opravi tlačni preizkus za sekundarni vodovod. Po uspešno 

opravljenem tlačnem preizkusu je potrebno izvesti dezinfekcijo cevovoda in 

odvzeti vzorce. Po pridobljenem potrdilu ter prevezavi na obstoječ cevovod  se 

priključi posamezne priključne vodovodne cevi priključkov. Nato se za 

posamezne priključne cevi vodovodnih priključkov (navrtni zasuni priključkov naj 

bodo priključeni na glavno cev pred tlačnim preizkusom za priključke, navrtni 

zasun zaprt) opravi še tlačni preizkus priključkov. Priključki se posamezno 
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priključujejo na javni vodovod šele, ko je možno opustiti obstoječo cev, na katero 

so  priključeni obstoječi priključki). 

Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805-

poglavje 11). 

Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem sistemu 

znaša 14 bar. 

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod 

tlakom MDP=7 bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da 

se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN 400 v 30-minutnih 

razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno 

vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med točkama 

v diagramu Q=f(p) ne seka abscise v točki STP.  

Čas glavnega preizkušanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od 

DN200 do DN500 je šest (6), od DN500 do DN700 je osemnajst (18) ur 

in nad DN700 naprej pa štiriindvajset (24) ur. Preizkus je uspešen, če v 

tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar. 

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, jih je 

potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno 

varstvo RS (oz. pooblaščena organizacija), Inštitut za varovanje zdravja 

RS izda potrdilo o neoporečnosti vode (po določilih standarda SIST 

EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ).  V primeru, 

ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, 

dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. 

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko 

in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O 

uspešni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod 

sme vključiti v obratovanje. 

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, 

ampak jo je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati ter 

spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 
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1.6. Izvajanje gradnje in tehnična izvedba objektov 

 

1.6.1. Zemeljska dela 

1.6.1.1. Splošna določila 

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih 

predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. 

Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-

prometnimi predpisi in izdanimi soglasji. 

Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti 

rastline in objekte ter ves material  transportirati na deponijo, katero določi 

investitor. 

Na tako očiščenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja 

posname vse višinske kote terena, zakoliči in zavaruje celotno traso 

cevovoda oz. objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke vpišev 

gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno 

razpiranje oz. črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopu jarkov ali za 

objekte je izvajalec del dolžan izvršiti na lastne stroške. 

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj 

obdelovalnih površin in objektov, ker gre vsaka škoda, nastala iz naslova 

nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroške 

izvajalca del. 

Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote 

in detajle iz načrtov. Predno se dela nadaljujejo morajo biti vsa zemeljska 

dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter zaradi obračuna, 

vpisanega v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po 

dejansko izvršeni količini.  

 

1.6.2. Izkopi 

Vsi izkopi za objekte oz. izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi 

temeljev objekta morajo biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov 

ter predpisanih padcev. 

Izkopi pri objektih se vršijo po zunanjih merah temeljev in zidov, 

upoštevaje dodatno razširitev za 60 cm z vsake strani in naklon v 

odvisnosti od kategorije zemljišča ter načrta eventualnega razpiranja. 

Odstranitev zasipov in njihovega kasnejšega zasipavanja gre v breme 

izvajalca del. 

Obračuni izkopov se vršijo na m3 izkopanega materiala v raščenem 

stanju ne glede na kategorijo zemljine. 
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1.6.3. Planiranje terena in jarkov 

Planiranje terena okoli objekta, kamor tudi dna jarkov za cevovode ali 

temeljev objekta, mora biti izvršeno do zahtevane točnosti po popisu del. 

Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na 

gradbišču po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi izkopa 

začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih. Obračun se vrši po m2 

planirane površine. 

 

1.6.4. Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih 

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in 

zasipi ob objektih, morajo biti izvedeni z materialom na ta način kakor to 

predvidevajo načrti oz. opisi del. Za vodovodne cevi iz materiala duktil z 

zunanjo zaščito cink/bitumen, dovoljen obsip in nasip nad cevjo (DVGW 

W 400) z: 

 

- okroglimi zrni premera 0 – 32 mm, posamezna zrna do največ 63 mm, 

- lomljenim materialom (drobljencem) 0 – 16 mm, posamezna zrna do 

največ 32 mm. 

 

Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. 

Obsipi in zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti utrjevani v slojih 

debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 

cm. 

Pri zasipanju jarkov za cevovode se lahko uporablja nevezan material iz 

izkopa, če je primeren (0,02-16 mm brez ostrih kamenčkov), za prvi sloj 

debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi. 

V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip najprej dobaviti. 

Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodom sme biri komprimiran le ročno. 

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom 

iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo 

načrti oz. popis del. 

Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod 

prometnimi površinami, se določi po predhodnem dogovoru z nadzornim 

organom in v soglasju z naročnikom. 

Izračun se vrši po m3 opravljenega zasipa. 

 

1.6.5. Odvoz zemlje in preostalega materiala 

Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi 

izvajalec. Tu se vrši izbor materiala za naknadno uporabo oz. za odvoz 

na stalno deponijo s plačilom deponije. 

Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev 

izkopanega materiala po kategorijah. 

Izračun se vrši po m3 transportiranega materiala z upoštevanjem 

nakladanja, razkladanja in razgrinjanja materiala. 
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1.7. Betonska dela 

1.7.1. Splošna določila 

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi 

del, statičnimi izračuni ter tehničnimi predpisi in predpisanimi standardi. 

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, 

tehničnim predpisom in standardom glede čistoče agregata, granulacije, 

količine in kvalitete cementa in vode. 

Cement, uporabljen za vsa dela mora biti svež, pravilno skladiščen in 

zaščiten pred vodo in vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in 

armirani beton. 

Agregat za pripravo betona naj bo po možnosti rečnega porekla, brez 

gline in mulja, granuliran po predpisih za predvideno marko betona. 

Armatura mora biti dobro očiščena rje, blata in apna, krivljena in 

dimenzionirana točno po detajlih. Glede kvalitete mora odgovarjati 

veljavnim tehničnim predpisom. 

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z 

marko betona predvideno v statičnem izračunu. V primeru, da v 

statičnem izračunu ali postavki v predračunu marka betona ni določena, 

se za armirani beton vzame marka betona C25/30, za nearmirani beton 

pa C8/10. 

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika in 

zahtevah iz opisa del ter v skladu s tehničnimi predpisi. Beton se vgrajuje 

strojno do  potrebne zvitosti, tako da zapolni ves prostor med armaturo 

in opažem ter povsem obloži vso armaturo. 

Vgrajevanja betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda vse 

položene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se 

betoniranje prekine, potrebno določiti že naprej. Za nadaljevanje dela je 

stično ploskev potrebno očistiti rahlega betona, cementne kaše in prahu 

ter stik dobro namočiti  in ga prepojiti s tanjšo plastjo mastne mešanice 

betona drobnejše zrnjavosti. 

Pri zahtevnejših konstrukcijah statik določi vrstni red in način opaženja oz. 

razopaženja ter mesta, kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti. 

Med betoniranjem je izvajalec dolžan vgraditi vse ostale elemente kot so 

podstavki, čepi, škatle za prehode inštalacij, kljuke potrebne za poznejšo 

pritrditev drugih montažnih elementov in inštalacij. 

V času in po končanem betoniranju je izvajalec dolžan v skladu z 

začasnimi predpisi za beton in armirani beton, beton negovati in zaščititi 

pod vplivom nizkih oz. visokih temperatur. Vse armiranobetonske 

konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v primeru poškodbe zakrpati in 

zgladiti. 

Obračun betonsko in armiranobetonskih del se vrši v m3 vgrajenega 

betona, obračun armature pa po kg položene armature. 

 

1.7.2. Pod in obbetoniranje krivin in cevi 
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Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu. Pred 

polaganjem cevi se mora beton popolnoma strditi. 

Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se 

popolnoma prilega cevi, podložnemu betonu in raščenem terenu ob 

straneh jarka. 

V posebnih primerih (sipek material ...) lahko izvajalec z dovoljenjem 

nadzornega organa izdela podlogo s pomočjo stranskega opaža. V tem 

primeru mora vgrajevati armirani beton boljše marke po določilih statika. 

Obračun se vrši za m3 vgrajenega betona. 

 

1.7.3. Beton in armiran beton za objekte 

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov 

objektov po načrtih. Opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter 

upoštevanju ustreznih standardov, kot je že opisano v splošnih določilih 

za betonska dela. 

Obračun se vrši za m3 vgrajenega betona. 

 

1.7.3.1. Cena na enoto 

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo: 

- ves potreben material, vključno z armaturo 

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje 

armature 

- vse potrebne transporte 

- zaščito in nego betona 

- vse pomožne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju 

- pri montažnih armiranobetonskih konstrukcijah cene vsebujejo tudi 

montažo 

Obračun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vrši za m3 

vgrajenega betona 

 

1.8. Tesarska dela 

1.8.1. Splošna določila 

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v 

odgovarjajočih merah in po kvaliteti odgovarjati ustreznim tehničnim 

predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom. 

Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtih in v vseh detajlih, z 

vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako 

da so stabilni in sposobni prevzeti težo vgrajenega betona. Stične 

površine morajo biti čiste in ravne. 

Opaži morajo biti izvedeni tako, da se razopaženje lahko opravi brez 

pretresov in poškodovanja armiranobetonskih konstrukcij oz. opažev 

samih. 

Obračun se vrši za napravo, postavitev in odstranitev m2 opaža. 

1.8.2. Opaži in odri 
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Vsi opaži armiranobetonskih konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri, 

plošče ipd.), kakor udi vsi pomični in nepomični delovni in podporni odri, 

se izdelujejo po načrtih in predpisih del ter v skladu z vsemi pogoji 

splošnih določil. 

1.8.2.1. Cena za enoto 

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo: 

- ves potrebni material 

- vse potrebno delo in prenose 

- vse pomožne odre, v kolikor niso predvidena v predračunu 

Obračun se vrši za m2 izdelanega opaža, upoštevajoč notranje površine 

opažev, to je vidne površine konstrukcij. 

 

1.9. Zidarska dela 

1.9.1. Splošna določila 

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela, 

mora biti kvaliteten in mora odgovarjati tehničnim predpisom in ustreznim 

standardom. 

Zidanje mora biti izvršeno po načrtih in statičnem izračunu. Delo mora biti 

izvršeno čisto s pravilno vezavo opeke in dobro zalitimi stiki s malto. Vrste 

opeke morajo biti popolnoma ravne, vse zidane površine pa popolnoma 

vertikalne. 

Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno 

obdelane. 

Vsa dela za izdelavo hidroizolacij, toplotnih in zvočnih izolacij, vzidav in 

zazidav ter ostala zidarska dela morajo biti izvršena strokovno na način, 

ki je predpisan v posamezni postavki del. 

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna. 

 

1.9.2. Cena na enoto 

Cene za enoto za zidarska dela vsebujejo: 

- ves potreben material 

- vse potrebno delo in mehanizacijo 

- vse potrebne transporte in prenose 

 - vse pomožne odre, če niso posebej zajeti pri tesarskih delih 

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna. 

 

1.10. Cevi in stiki 

Vsa dela pri montaži cevovodov je treba izvršiti točno po popisu del v 

preračunu oz. po navodilih proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je potrebno 

polagati na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno 

izdelati poseben statični izračun. Pri ceveh, ki se medsebojno spajajo s 

pomočjo zvarov je potrebno vse zvare testirati na standardni način. 

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna. 
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1.11. Navodilo za vzdrževanje in obratovanje vodovoda z 

objekti 

Vzdrževanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja po 

internem pravilniku JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana (''Pravilnik za 

projektiranje, tehnično izvedbo ter uporabo javnega vodovodnega 

sistema''). 

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjšali število prekinitev pri oskrbi s 

sanitarno pitno vodo, preprečili negativne posledice na okolju in delovali 

v prid splošnemu zdravju, moramo sisteme za oskrbo s pitno vodo 

nadzirati in s preizkusi ugotavljati poškodovanost, netesnost cevi in ostalih 

elementov cevovodov. Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, 

ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale obratovalne konzole. 

Uporablja se lahko ročne ali avtomatizirane postopke, odvisno od lokalnih 

razmer. 

 

Pregled sistema za oskrbo z vodo mora obsegati: 

- lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov, 

- preizkus tesnosti, 

- funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja 

armatur, hidrantov in ostalih delov. 

 

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer, 

kljub temu pa se mora v vsakem primeru upoštevati: 

- funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda, 

- red velikosti vodnih izgub, 

- kakovost vode, tlak, pretok, 

- prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje sile, 

- materiale cevi, spojev in ostalih delov, 

- vidike gospodarnosti. 

 

1.11.1. Vzdrževanje 

Za elemente, kot so črpalke, armature in električno opremo mora biti 

uvedeno plansko preventivno vzdrževanje. 

Plani bodočih vzdrževalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov 

sistema morajo biti opravljeni v skladu z evropskimi, državnimi in 

krajevnimi zahtevami. 

 

1.11.2. Vodenje dokumentacije 

Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vključno z detajlnimi podatki o 

elementih cevovodov kot so armature in hidranti, morajo biti vrisani in 

redno aktualizirani v katastrskih načrtih. 

Po potrebi morajo biti v kataster vodovoda vrisani tudi novozgrajeni 

priključki. 
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5. Zaključek 

 

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se 

mora izvajalec ravnati po “Splošnih navodilih za izvajanje gradnje in 

tehnično izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del 

objektov” ter ''Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo ter uporabo 

javnega vodovodnega sistema''. 

 

Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in vso 

obstoječo gradbeno zakonodajo. 

 

 

                                                                           Sestavil: 

 

                                                              Nikola Nosan, gradb.teh. 


