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2/3.3 TEHNIČNO POROČILO   

Investitor Mestna občina Ljubljana namerava za potrebe oskrbe z vodo novo predvidenih eno in 
dvostanovanjskih objektov na območju OPPN 251 – Zadobrova - del zgraditi sekundarni 
vodovod. Obravnavano območje v tem načrtu leži v vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana 
severno od Sončne poti med Zadobrovško cesto, cesto na Kope in cesto na Ježah.  

Predvidena je izgradnja novega vodovodnega odseka NL DN 100 v cestnem telesu nove javne 
ceste JC na katerega bodo priključeni predvideni novi objekti. Obstoječi javni vodovod NL DN 
100 (obnovljen 2021), na katerega bo navezan nov vodovodni odsek, poteka vzdolž Ceste na 
Ježah, na severu obravnavanega območja. Na južnem delu obravnavanega območja se 
projektiran vodovod navezuje na sekundarno omrežje zgrajeno l. 1981 iz PE cevi d90. 

Javni vodovod je v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija Snaga d.o.o. 

 
Slika 1: Prikaz območja gradnje (vir: ortofoto SLKing), 4.5.2023 

Načrti hišnih vodovodnih priključkov niso sestavni del tega načrta. Vsi predvideni novi hišni 
priključki so v tem načrtu javnega vodovoda prikazani informativno. 

Poseg v prostor je možen skladno z veljavnimi predpisi in obveznimi standardi veljavnimi na dan 
razpisa.  

Cevovode je treba projektirati tako, da zagotavljajo ustrezno oskrbo s sanitarno pitno vodo. 
Zagotavljanje požarne vode na obravnavanem cevovodu ni potrebno zagotavljati. 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=ljubljana
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2/3.3.1 TEHNIČNI OPIS VODOVODA   

1. SPLOŠNO 

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo PZI izgradnje javnega vodovoda na območju 
predvidenega novega naselja v Zadobrovi v Ljubljani. Obravnavano območje v tem načrtu leži v 
vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana severno od Sončne poti med Zadobrovško cesto, cesto 
na Kope in cesto na Ježah.  

Na obravnavanem območju OPPN je predvidena gradnja eno in dvo stanovanjskih stavb tipa NA 
in enostanovanjskih stavb tipa NB. V prvi fazi je predvidena pozidava v vzhodnem delu 
obravnavanega območja OPPN z gradnjo 28 stanovanjskih objektov s predvidoma 150 
prebivalci. V naslednji fazi je na zahodnem delu OPPN predvidena še gradnja 22 stanovanjskih 
objektov s predvidoma 100 prebivalci.  
Območje trenutno še ni komunalno opremljeno. Sočasno z izgradnjo VODOVODA se bo zgradila 
še druga potrebna infrastruktura na obravnavanem območju (kanalizacija, plinovod, elektro 
vodi, vodi elektronskih komunikacij, javna razsvetljava in cesta), ki so predmet tega projekta.  
Območje gradnje vodovoda po tej dokumentaciji se nahaja v območju varovanja kulturne 
dediščine: Ljubljana – Arheološko najdišče Zgornja Zadobrova, EŠD 17783. 

Območje gradnje vodovoda po tej dokumentaciji se nahaja izven območij varovanja narave, 
vodovarstvenega območja in območja varovalnih gozdov. Območje ni ogroženo z erozijo in ni 
poplavno ogroženo. 

2. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE  

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo uporabili naslednjo dokumentacijo: 

• PROJEKTNA NALOGA ZA DGD in PZI št 2783V, 3414KK »GRADNJA VODOVODA IN 
KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE OBJEKTOV NA OBMOČJU OPPN 251 STANOVANJSKA 
CONA ZADOBROVA, ki ga je junija 2018 izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.o., 

• Sprememba PN št. 2783V, 3414K, JP VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o., ki ga je aprila 2019 
izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.o., 

• Arhitektonske podloge prejete v .dwg obliki, arhitetkturni biro Šabec Kalan Šabec arhitekti 
– Male vrstne hiše Zadobrova 

• GEODETSKI NAČRT, Reambulacija katastrskega dela podatkov, ki ga je izdelalo podjetje 
Marija Zajc S.P. 

• Načrt ceste, ki ga je izdelalo podjetje Standard d.o.o. 

• Poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objektov št. 1-5 INF, 
april 2018, ki ga je izdelal Gracen d.o.o. 

• Kataster vodovoda in kanalizacije, M 1:500 in GIS podatki, JP VO-KA d.o.o., 

• Podatki o obstoječih in projektiranih komunalnih vodih prikazani v zbirni karti komunalnih 
vodov.  

• Terenski ogled 

• Tehnična navodila za vodovod JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. – EAD 116242 

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) 

• Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni 
list RS, št. 78/10 in spremembe) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list 
RS, št. 78/10 in spremembe) 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 – Stanovanjska cona Zadobrova – 
del (Uradni list RS, št. 184/20) 
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3. OBSTOJEČE STANJE 

3.1. Splošno – obstoječe stanje 

Obravnavano območje trenutno predstavlja ekstenzivne obdelovalne površine in delno 
travnike. Teren je ravninski in se nahaja na nadmorski višini ≈280,0 m. Z OPPN 251 je 
predvidena komunalna opremljenost območja. V bližini območja OPPN se nahaja vsa 
komunalna infrastruktura na katero se izvede priklope oziroma navezave projektirane 
komunalne infrastrukture.  

Vsi obstoječi in projektirani komunalni vodi so vrisani v zbirni karti komunalnih vodov, ki je 
sestavni del vodilnega načrta projektne dokumentacije v merilu 1:500. 

3.2. Geološko geomehanske razmere1 

Geološki profil tal je slednji: pod tanjšo plastjo humozne krovine se pojavljajo naravna tla, v 

obliki peščenega melja s primesjo karbonatnih prodnikov. V globini 0,6 do 1,2 m peščen melj 

preide v meljast do peščen prod dobro zaobljenih karbonatnih prodnikov. Gosti do zelo gosti 

peščenih prod je pričakovati tudi globlje. Ostenje sondažnih izkopov se je ponekod zruševalo. Pri 

linijskih izkopih globljih od 1,5 m je potrebno dosledno izvajanje podpornih ukrepov/razpiranja, 

kar bo v času gradnje zagotavljalo stabilnost vkopnih brežin. 

Podzemna voda se pojavlja najmanj 5-7 m pod površje in je vezana na gladino reke Save. 

Koeficient vodoprepustnosti prepustnosti območja k = 1x10-3 do 10-4 m/s, kar je za vodo dobro 

prepustno. 

(1) Povzeto po: Elaborat geotehniških raziskav, št. 1-17 MOL/2020,GRACEN d.o.o., marec 2021; 

3.3. Obstoječe vodovodno omrežje 

Znotraj območja predvidenega OPPN ni obstoječega javnega vodovodnega omrežja. V območje 
pa posega nekaj vodovodnih priključkov za oskrbo zgrajenih objektov na obrobju območja. 
Območju OPPN oziroma načrtovani stanovanjski soseski najbližji primarni vodovod dimenzije LZ 
DN 250 je položen ob vzhodnem robu Zadobrovške ceste; je iz leta 1989. V Cesti na Ježe je bil v 
letu 2021 obnovljen vodovod NL DN 110. Njegov južni odsek se konča s končnim hidrantom v 
križišču Ceste v Zajčjo dobravo in Ceste na Kope. Objekti na južni strani Cesti na Ježe se z vodo 
oskrbujejo po samostojnih, bolj oddaljeni pa tudi po skupinskih vodovodnih priključkih. Leta 
2021 je bil obnovljen tudi javni vodovod na zahodnem delu ceste Sončna pot NL DN110. V 
Cvetlični poti se nahaja sekundarni vodovod PE d90 iz leta 1981. 

Tlaki so bili merjeni 18.06.2018, na vodovodu PE d 90 v Cesti Na Ozare.  

Izmerjeni tlak na hidrantu je znašal do 3,29 bar, pri izpustu pretoka 11,1 l/s pa je padel na 2,66 
bar.  

3.4. Ostali komunalni vodi  

Gradnja javne infrastrukture po tej dokumentaciji bo posegla v varovalne pasove druge 
gospodarske javne infrastrukture: 

• javni vodovod,  

• javna kanalizacija, 

• plinovod, 

• elektroenergetsko NN omrežje, 

• vodi elektronskih komunikacij in 

• občinske ceste. 

Pri gradnji vodovoda je potrebno upoštevati vse trase obstoječih vodov GJI. Pred pričetkom 
gradnje je potrebno upravljalce obstoječe GJI obvestiti o začetku gradnje. Izvajalec del je dolžan 
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upoštevati vso veljavno zakonodajo, tehnične predpise in vsa navodila predstavnikov GJI pri 
posegih v varovalne pasove.  

Investitor mora vsako poškodbo takoj javiti lastniku oz. upravljavcu in poravnati vso eventualno 
škodo, ki bi nastala na napravah in inštalacijah obstoječe GJI ter škodo zaradi izpada prihodka v 
primeru poškodbe. Vsi izkopi pri križanjih z obstoječimi vodi GJI se morajo izvajati ročno in pod 
nadzorom upravljavca oz. pooblaščenca lastnika. 

Vsi znani obstoječi in projektirani komunalni vodi so vrisani v priloženi zbirni karti komunalnih 
vodov, ki je del vodilnega načrta, v merilu 1:500. 

Pri eventualno ugotovljenih drugačnih položajih obstoječih ostalih komunalnih vodov, ki bi 
ovirali gradnjo predmetnega vodovoda, kot je predvideno v tej dokumentaciji - se je glede 
sprememb potrebno obvezno posvetovati s projektantom! 

4. PREDVIDENO STANJE 

4.1. Splošno – predvideno stanje 

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca vodovodnega 
omrežja na območju obravnave se v fazi PZI izdela načrt s področja gradbeništva - načrt javnega 
sekundarnega vodovoda. 

Sekundarni vodovod se izvede iz NL cevi DN100. 

Vsi predvideni komunalni vodi na območju so vrisani v zbirni karti komunalnih vodov, ki je 
sestavni del vodilnega načrta projektne dokumentacije PZI. 

4.2. VODOVOD – predvideno stanje (obravnavano v tem načrtu št. 1881-V/20) 

Načrtovana je gradnja na komunalno neurejenem zemljišču. Za zagotavljanje pitne in požarne 
vode bo zgrajen nov vodovodni odsek, ki bo sklenjen v vodovodno zanko. 

Projektiran vodovod je zasnovan iz dveh vodovodov in sicer vodovoda V in V1. Potek vodovodov 
je prikazan v situaciji vodovoda in vzdolžnih profilih vodovodov V in V1. 

Hišni priključki niso predmet tega projekta in so v načrtu vrisani informativno. 

5. OPIS PROJEKTNE REŠITVE (VODOVOD) 
Predviden je nov javni sekundarni vodovod iz cevi NL DN100 skupne dolžine 410,07 m, ki poteka 
pod utrjenimi površinami, vzporedno z drugo obstoječo in projektirano infrastrukturo. 

Vodovod V poteka od križišča pri točki 9 po dovozu DP2 do konca dovoza, kjer zavije za 90° in 
poteka naprej po obstoječi poti do Ceste na Ježah, kjer se priključi na že zgrajen odcep javnega 
vodovoda NL DN100. Zasnovan je iz cevi NL DN100 v dolžini L = 143,72m. 

Vodovod V1 poteka od konca ceste JC pri točki 11 do križišča pri točki 9, kjer zavije za 90° in 
poteka naprej po cesti JC do Sončne poti, točka 4, kjer zavije za 90° in naprej po Sončni poti do 
točke 2, kjer zavije ponovno za 90° na Cvetlično pot, kjer se priključi na obstoječi javni vodovod 
PEd90 preko zasuna Z100. Javni vodovod V1 je zasnovan iz cevi NL DN 100 v dolžini L=266,35m. 
 
Pri gradnji vodovoda je potrebno obvezno upoštevati trase drugih obstoječih in predvidenih 
vodov, zakoličbene točke in zbirnik komunalnih vodov. 
 

Predviden odmik od obstoječih in predvidenih tras bo vsaj 50 cm, kar je skladno z 
minimalnimi dovoljenimi odmiki, ki jih dovoljuje standard SIST EN 805:2000. 

Zaradi gradnje javnega vodovoda ne bo potrebna gradnja vodovodnega provizorija – glej 
poglavje 6. 
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Prevezave novega vodovoda na obstoječ cevovod se naj opravi v času minimalne porabe.  

Gradnja novega sekundarnega vodovoda po tem PZI bo zgrajena za oskrbo z vodo 4 obstoječih 
objektov ter novo predvidenih večstanovanjskih objektov, ki se bodo priključili na novo-grajen 
cevovod. Priključki so prikazani informativno! 

V času gradnje vodovoda »V« bo oskrba z vodo razen v času prevezave na obstoječ vodovod 
lahko potekala preko obstoječih cevovodov nemoteno. Pri izbiri tras novih vodovodov so 
upoštevani podatki katastra vodovoda pridobljeni od JP VOKA SNAGA d.o.o., kataster GJI 
pridobljen od GURS in zbirnik komunalnih vodov. 

6. ZAČASNA OSKRBA V ČASU GRADNJE – PROVIZORIJI 

V času gradnje vodovoda začasni provizorij ne bo potreben. Oskrba z vodo bo potekala 
nemoteno. 

Do krajših prekinitev vode bo predvidoma prišlo le v času prevezave novega cevovoda na 
obstoječo cev, kar se naj izvede v času minimalne porabe.  

7. HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI 

Z gradnjo novega javnega vodovoda se zagotovi omrežje za priključitev novih stanovanjskih hiš.  

Vodovodni priključki predvidenih objektov niso predmet tega načrta in bodo obdelani v 
samostojnem načrtu v sklopu projekta stanovanjskih objektov, št. 1881-HPV/20.  

Gradnja novih priključkov porabnikov, ki še niso priključeni na javni vodovod, ni predmet tega 
projekta gradnje sekundarnega vodovoda. Ti objekti se na vodovod priključijo izključno na 
podlagi samostojnega načrta priključka in soglasja za priključitev na javni vodovod.  

 

Novogradnja vodovoda obravnavana v tem načrtu tangira 4 obstoječe vodovodnepriključke.  

V tem načrtu je upoštevano obstoječe stanje priključkov, v sklopu rekonstrukcije javnega 
vodovoda je predvidena obnova obstoječih priključkov skladno z veljavno zakonodajo. 
Gradnja novih / rekonstrukcija obstoječih priključkov ni upoštevana! 

Načrti obnov hišnih vodovodnih priključkov na območju obravnavanem v tem načrtu NISO 
predmet tega načrta rekonstrukcije javnega vodovoda. Ob rekonstrukciji javnega vodovoda se 
obstoječi priključki obnovijo pod nadzorom predstavnika IJS.  

Zaradi ukinitve obstoječih vodovodov, ki potekajo preko dvorišč in zasebnih parcel se obstoječe 
priključke, povezane na ta odsek preveže na nove odseke vodovodov. 

Dimenzije vseh obstoječih hišnih vodovodnih priključkov niso znane, zato je pri gradnji potrebno 
preveriti vse dimenzije obstoječih priključkov in po potrebi prilagoditi dimenzije novih cevi 
priključkov, ki morajo biti skladne s Tehničnimi navodili za vodovod JP VOKA SNAGA d.o.o., 
Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012 in spremembe) in Odlokom o oskrbi s pitno 
vodo na območju MOL (59/2014 in spremembe). 

Zaradi skupne investicijske vrednosti so v situaciji in vzdolžnih profilih informativno vrisani in 
označeni vsi znani samostojni vodovodni priključki (po podatkih katastra JP VO-KA d.o.o., 4 
kosi), ki jih tangira rekonstrukcija javnega sekundarnega vodovoda. Prav tako je izdelana ocena 
vrednosti obnove obstoječih vodovodnih priključkov. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno obvezno o nameravani gradnji obvestiti lastnike tangiranih 
objektov, jih pozvati: 
o k predložitvi morebitne dokumentacije, ki jo je potrebno pri gradnji javnega voda 

upoštevati in  
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o k ureditvi vodovodnih priključkov skladno z veljavno zakonodajo. Morebitne načrte novih 
priključkov se pri gradnji javnega vodovoda upošteva, če je pridobljeno soglasje za 
priključitev.  

Glede na pozidavo območja (samostojne stanovanjske hiše) je v načrtu upoštevano, da se vsi 
priključki izvedejo preko navrtnih zasunov.  

Vse obstoječe tangirane vodovodne priključke pred pričetkom gradnje obvezno pregleda 
predstavnik IJS oskrbe z vodo, ki skladno z veljavno zakonodajo določi obseg obnove. V primeru 
neustreznega priključka se ti v celoti obnovijo. Vodovodne priključke za katere se ugotovi, da 
več niso v obratovanju, se ukine. Prevezave / obnove obstoječih vodovodnih priključkov, ki jih 
tangira gradnja novega vodovodnega omrežja, so strošek investitorja gradnje novega 
vodovodnega omrežja.  

Tudi obstoječa vodomerna mesta pred pričetkom gradnje javnega vodovoda pregleda 
predstavnik IJS. Če je ugotovljeno, da so v skladu s pravili IJS se jih ohrani, zamenja se le opremo 
vodomernega mesta. Če vodomerna mesta niso v skladna s tehničnimi navodili IJS, jih je 
potrebno rekonstruirati oz. zgraditi na novo (strošek uporabnika).  

Prav tako je smiselno, da se ob obnovi javnega vodovoda dejanski porabi prilagodi dimenzija 
priključka (npr. povečanje profila priključne cevi in prilagoditev vodomera ob prekomerni 
porabi,…).  

Ob obnovi oz. rekonstrukciji javnega vodovoda morajo uporabniki skladno s 30. členom Odloka 
o pitni vodi v MOL dovoliti obnovo priključka na javni vodovod. 

Gradnja morebitnih novih / rekonstrukcija obstoječih vodovodnih priključkov ni predmet tega 
načrta, uporabniki morajo zagotoviti samostojne načrte priključkov, ki se dimenzionirajo na 
podlagi dejanske porabe pitne in požarne vode, lokacije novih merilnih mest se določijo skladno 
s pravili IJS. Nov priključek se lahko izvede le na podlagi načrta priključka in soglasja IJS.  

Načrte predvidenih novih priključkov in soglasja za priključitev mora izvajalec del pri gradnji 
obvezno upoštevati (zato je potrebno pred pričetkom gradnje lastnike tangiranih objektov 
pozvati k predložitvi načrtov priključkov).  

V tem načrtu javnega vodovoda so za potrebe ocene investicije za vse tangirane obstoječe 
porabnike pitne vode, katerih dimenzije priključnih cevi so neznane, predvideni priključki PE100 
d32 (min. PN10), ki se položijo v zaščitno cev PE100 d75.  

Vsi priključki do vključno DN50 morajo biti obvezno od mesta priključka na javni vodovod do 
vodomernega mesta biti vgrajeni v zaščitni cevi iz PE ali PVC, ki mora biti na začetku in koncu 
opremljena s posebnimi vodotesnimi tesnili, na mestu priključitve na vodomerno mesto pa ima 
zamašek še poseben ventil za kontrolo vodotesnosti.  

Priključki profila DN50 ali več pa se obvezno izvedejo s prerezom cevi, ter montažo odcepa ter 
zasuna s prirobnicami. 

Samostojni priključki < DN50 se na javni vodovod profila > DN50 povežejo z univerzalnim 
navrtnim zasunom z vgradno garnituro in cestno kapo.  

Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno omrežje), z 
integriranim ploščatim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN10, z zgornjim bajonetnim 
priključkom za vrtljivo koleno (možen obrat 360°- brez vijačenja), iz nodularne litine (GGG-40), 
notranja in zunanja epoksi zaščita, prašno barvano. 
 Vrtljivo koleno (možen obrat 360°), z bajonetnim priključkom za spajanje z navrtalnim oklepom (brez 

vijačenja) kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoksi 
zaščita, prašno barvano. Omenjeni način spajanja omogoča brez navojno zvezo med navrtalnim 
zasunom in spojko, kar je prednost pri montažnih, kot tudi pri eventualnih vzdrževalnih delih v 
prihodnosti. 

 Teleskopska vgradna garniture, spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z 
vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature. 
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 Cestna kapa – mala (dimenzije pokrova Ø95), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in 
dodatno protikorozijsko epoksi prašno zaščiten. Nalaganje pokrova konusno s podaljšanim zobom. 
Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči. 
Nosilna podložna plošča iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne 
armature. 

Zahteve po izboru in vgradnji kakovostnih elementov hišnih vodovodnih priključkov izhajajo iz 
naslova kakovostnega, v zemljo vkopanega, spojnega mesta priklopa hišnega vodovodnega 
priključka na oskrbovalni javni sekundarni vodovod. 

Ob gradnji je potrebno obvezno upoštevati dejansko stanje priključkov na terenu, navodila IJS 
(pri obnovi ustreznih obstoječih priključkov) in PZI načrte posameznih priključkov za nove 
priključke oz. priključke, ki se rekonstruirajo. 

Pri gradnji mora izvajalec del obvezno upoštevati načrt predvidenega novega priključka in 
soglasje za priključitev. Prav tako je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni 
občini Ljubljana (Uradni list RS 59/2014). 

Ves vgrajen material za vodovodne priključke mora biti izbran v dogovoru z izvajalcem javne 
službe in mora ustrezati vsem na dan razpisa veljavnim standardom ter uredbam, pravilnikom in 
odlokom, ki obravnavajo to področje. Če se vgradijo novi vodomeri mora biti omogočeno 
daljinsko odčitavanje porabe vode. 

Če bo potrebna zamenjava vodomerov morajo le ti biti akreditirani (homologirani) ter ožigosani 
in imeti tipsko odobritev izdano s strani urada za standardizacijo in meroslovje v Republiki 
Sloveniji ali originalno tipsko odobritev EU. Vodomeri morajo biti v izvedbi z impulznim izhodom 
in omogočati naknadno namestitev senzorja brez poškodbe žiga. 

8. IZBRANI MATERIAL IN PROFIL CEVI 

Vgrajuje se lahko le vodovodni material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na 
dan razpisa. 

Ves uporabljen vodovodni material mora biti primeren za vgradnjo v agresivne zemljine z 
možno prisotnostjo talne vode. 

Za zagotovitev vseh tehničnih in hidravličnih parametrov in v skladu s Pravilnikom o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ št 30/91), ter z zahtevami IJS 
oskrbe z vodo, bodo za predvidene vodovode izbrane cevi iz nodularne litine – NL premera 
DN100, ki morajo obvezno ustrezati zahtevam standarda SIST EN 545:2011, z odgovarjajočimi 
spoji za različne primere vgradnje.  

Cevi vgrajene v temeljna tla morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki 
omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo – v skladu s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka 
D.2.3 (npr. z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na 
notranji strani pa s cementno oblogo). 

Za skupne priključne cevi < DN80 se razen fazonskih kosov, ki so iz nodularne litine uporabijo 
cevi iz polietilena, ki ustrezajo ustrezati standardom SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-
2:2011 in SIST ISO 4427. Vgrajene cevi morajo glede na pogoje vgradnje biti tipa PE100, SDR17, 
za delovni tlak 10 bar, predlagamo uporabo cevi s povečano odpornostjo z oznako RC (tip 1 ali 2 
po standardu PAS 1075). Uporabijo se cevi na kolutu, spajanje cevi pa se izvaja z montažo 
dvojne univerzalne spojke (npr. Hawle System 2000). Prehod PE cevi na prirobnične spoje pa z 
uporabo univerzalne enojne spojke. 

Prav tako morajo vse vodovodne cevi za hišne priključke ustrezati standardom SIST EN 12201-
1:2011, SIST EN 12201-2:2011 in SIST ISO 4427.  

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, z zunanjo in 
notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi 
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tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnična tesnila morajo ustrezati uporabi v stiku s pitno vodo, 
morajo biti iz EPDM (skladno s SIST EN 1514-1:1998) elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo. 

Prirobnični fazonski kosi so z vrtljivo ali fiksno prirobnico (skladno s SIST EN 1092-2:2008). 
Prirobnični loki standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. 

Vsi uporabljeni vijaki morajo biti skladni s SIST EN ISO 4016:2011 in matice skladne s SIST EN ISO 
4034:2002, morajo biti so galvansko zaščiteni in trdnostnega razreda vsaj 4.6. Podložke morajo 
ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. 

Vsi spoji med fazonskimi kosi z obojkami in cevmi naj bodo sidrni (npr. Vi – spoj). Na obojčnih 
spojih cevi (za lomi, odcepi,…) se naj uporabijo sidrni spoji (npr. VI spoj) v skladu z DVGW GW 
368. 

EV zasuni (po SIST EN558:2008+A1:2012, serija 14) prirobnične izvedbe morajo biti izdelani iz 
nodularne litine, z epoxy zaščito (po SIST EN14901:2006). Zasun mora biti preizkušen skladno s 
SIST EN12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. 

Klin zasuna mora biti zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna pa izdelano iz 
nerjavečega jekla 1.4021. Zasuni morajo ustrezati standardom SIST EN1074-1:2001, SIST 
EN1074-2:2001, SIST EN1074-2:2001/A1:2004 in SIST ISO7259:2000. 

Podzemni hidranti morajo ustrezati SIST EN 14339:2005, SIST EN 1074-1:2001 in SIST EN1074-
6:200, nadzemni pa SIST EN14384:2005, SIST EN1074-1:2001 in SIST EN 1074-6:2008. 

Cestne kape morajo biti kvalitetne izvedbe izdelane iz litine GG 250 in izbrane v dogovoru z IJS. 
Ustrezati morajo standardom DIN 4056, DIN 4055, DIN 4057 z ustreznim napisom. Nadzemni 
hidranti morajo biti obvezno lomne izvedbe!  

Vodovodni material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama 
in pregleda materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika IJS oskrbe z vodo 
odobritev vstopa materiala na gradbišče. 

Tehnično upravičene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik IJS, ki nadzira 
vgradnjo materiala. 

Pri montaži vodovoda je potrebno upoštevati tehnične normative proizvajalca in navodila IJS 
oskrbe z vodo. 

 

9. HIDRAVLIČNI IZRAČUN VODOVODA 

Izračun porabe vode povzamemo iz projektne naloge št. 2783V, ki ga je izdelalo podjetje JP 
Vodovod-Kanalizacija Snaga d.o.o. in znaša skupaj s požarno vodo: 12,02 l/s. 

Poraba vode na območju obravnave se bo povečala zaradi priključevanja novih stanovanjskih 
objektov na javno vodovodno omrežje. V hidravličnem izračunu smo upoštevali končno 
pozidavo, 4 osebe na stanovanjski objekt in normo porabe vode 130 l/os/dan. 

 

PODATKI       
  

Št. stanovanj 

  

56 stanovanj 
  

Stanovalcev / stanovanje 4 oseb 
  

Povp. dnevna porab. na os.  130 l/os/dan 
  

K krit. dan 2 / 
  

K maks. ur. dneva 3 / 
  

K min. ur. por. dneva 0,25 / 
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Rezultati hidravličnega izračuna     l/s 

Pov. dnevna poraba : 29,12 m3/dan 0,34 l/s 

Poraba v krit. dnevu: 58,24 m3/dan 0,67 l/s 

Maks. urna porab. dn. 7,28 m3/h 2,02 l/s 

Min. urna por. dneva: 0,30 m3/h 0,08 l/s 

 

Požarna varnost: 

Qpožar = 2 × 5,0 l/s = 10,0 l/s 

 

Požar in maksimalna urna poraba vode – kritična poraba vode: 

Qkrit = Qh,max + Qpožar = 2,02 l/s + 10,0 l/s = 12,02 l/s 

 

Zagotavljanje požarne varnosti iz javnega vodovodnega omrežja  

Po izgradnji predvidenega vodovoda in dokončne poselitve območja bo mogoče iz dveh 
hidrantov na javnem vodovodnem omrežju za čas trajanja dveh ur zagotoviti skupaj 10 l/s vode, 
kot je predvideno v Pravilniku o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, 
kjer se zahteva min. odjem 10 l/s (Ur. l. SFRJ; št. 30/91). 
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TEHNIČNA IZVEDBA 

Gradnja vodovoda se lahko izvaja le na podlagi projekta za izvedbo (PZI), na katerega IJS izda 
soglasje za gradnjo javnega vodovodnega omrežja! 

Pred začetkom dela na gradbišču mora investitor ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo 
varnostnega načrta.  
Prav tako je potrebno izpolniti vse pogoje, ki izhajajo iz DGD priloženih mnenj. 

Dela na obravnavanem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in 
pooblaščeno podjetje. Nad izvajanjem del mora biti organiziran kontinuiran strokovni nadzor. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu in na 
gradbiščih. Zavarovanje je treba postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev 
in motornih vozil. 

Pri gradnji je potrebno upoštevati projektirane zakoličbene točke. Na vsa morebitna neskladja 
projektne dokumentacije in stanja na terenu mora izvajalec del obvezno opozoriti nadzornika 
gradnje in projektanta. Vse spremembe se obvezno vpišejo v gradbeno knjigo! 

Sočasno z zakoličbo projektiranega vodovoda, je obvezno zakoličiti tudi trase ostalih 
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih vodovodov. Zakoličbo je potrebno izvajati v 
prisotnosti predstavnikov lastnikov posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O 
zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, 
ki bo dolžna izvajati nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje. 

Za časa gradnje je potrebno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje 
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv 
ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali vodotok. 

OPOZORILO: 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnjo postavljene provizorije in ostanke 
začasnih gradbiščnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno 
urediti. 

Pri gradnji vodovoda mora investitor zagotoviti varnost prometa v času gradnje in omogočiti čim 
manjši vpliv na odvijanje prometa. 

Izvajalec del je dolžan v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na javnih cestah, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah, Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o javnih 
cestah med izvajanjem del zavarovati promet lokalnih cestah z ustrezno cestnoprometno 
signalizacijo. Postavi in vzdržuje jo usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na 
stroške izvajalca del oz. investitorja. Izvajalec del je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno 
prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokončanju del, zaradi katerih je bila 
postavljena. Zagotovljena mora biti varnost prometa v času gradnje. 

V času, ko so javne površine prekopane je potrebno te vzdrževati do vzpostavitve v prvotno 
stanje tako, da se zagotavlja protiprašna zaščita, preprečuje se nastanek udarnih jam, oz. se le 
te sanira,… 

Pri izkopih pričakujemo material III.-IV. kategorije.  

Na območju obravnave ne pričakujemo pojava talne vode v območju izkopa.  

Vsi izkopi na obravnavanem območju morajo obvezno potekati pod nadzorom geomehanika, ki 
na licu mesta poda morebitno potrebne dodatne napotke, glede sestave tal in načina izvedbe 
izkopov in zasipov jarka. 

Pri gradnji vodovoda se bo izvajal izkop do globine ~2,80 metra. Strojni izkop bo možno izvajati 
na celotni trasi vodovoda razen v območju križanj z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi 
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vodi, kjer bo potrebno del izkopa izvajati tudi ročno. Vse izkope je potrebno izvajati po veljavnih 
predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame smo predvideli izkop pod 
kotom 60°. Na območju priključitve projektiranega kanala na obstoječ primarni vod, kjer je 
izkop globji, je predviden izkop z razpiranjem brežin s sistemskimi opaži pod kotom 90°. Ves 
izkopani slab material, ki ga pri zasipu ni možno ustrezno utrditi, se odvaža na trajno deponijo 
oz. v predelavo odpadkov.  

Pri izkopu je upoštevano dno jarka širine vsaj 60 cm.  

Globina izkopa jarka za predvidene vodovode mora, kjer je to le mogoče zagotavljati temensko 
kritje cevi minimalno 1,20 m. Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno enakomerno 
splanirati dno v projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Na tako 
pripravljeno dno se najprej položi ločilna geotekstilija za izvedbo ovoja posteljice in obsipa cevi. 
Če slučajno dno jarka poseže v glinaste zemljine srednje gnetne konsistence, je potrebno jarek 
poglobiti za 20 do 30 cm, na dno položiti geotekstilijo in nato vgraditi dodatnih 20 – 30 cm 
gruščno peščenega materiala, nato se nasut material primerno utrdi in šele nato se dno splanira 
dno v projektiranem padcu in pripravi za izdelavo peščene posteljice. 

Na tako pripravljen jarek se izdela posteljica iz gramoznega materiala frakcije 0-16 (8) mm v 
debelini 10 cm + 0,1 x DN. Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip 0-16 (8) mm za 
poravnavo tal, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi iz gramoznega materiala frakcije 0-16 
(8) mm, se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se 
cev ne premakne iz ležišča.  

Obsip in nasip se utrjujeta v plasteh do višine 30 cm nad temenom cevi. Pri izvedbi posteljice in 
obsipa cevi je potrebno upoštevati navodila DVGW-W 400-2. 

Pri materialu za posteljico, obsip in zasip cevi je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 
- Naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 16mm (upoštevati DVGW-W 400-2). 
- Material naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe, 
- če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku mora doseči minimalno nosilnost 4 N/mm2. 

Nadaljnji zasip jarka se izvede z novim zasipnim materialom oz. dobrim izkopanim materialom z 
utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem.  

Nasipni material povoznega platoja na območju cest ne sme vsebovati delcev večjih od 125mm 
in mora zadoščati zahtevam po zgoščenosti (% po MPP) in nosilnosti (Ev2 oz. Evd na plannumu 
povoznega platoja), ki izhajajo iz TSC 06.100:2003 zahtev upravljalca ceste oz. PZI načrta ceste.  

Pri nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka – višje od območja cevi, do zgornjih 
nosilnih plasti na območju javnih cest je potrebno obvezno upoštevati zahteve Tehničnih 
specifikacij za javne ceste, načrt ceste in navodila upravljavca ceste na obravnavanem območju. 

Nevezane in asfaltne plasti cest se obvezno izvaja Skladno s tehničnimi specifikacijami za javne 
ceste (TSC 06.200:2003), načrtom ceste in po navodilih upravljalca ceste. 

- Utrjevanje nasipnega materiala nad obstoječimi energetskimi vodi je dovoljeno 
izvajati le statično brez vibracij.  

- Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav, plinovoda in vodov elektronskih 
komunikacij je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim vodstvom predstavnika 
lastnika oz. upravljalca. 

Na celotni trasi se uporabijo sidrni neizvlečni spoji (npr. STD VI tesnila) na obojkah cevi in 
fazonskih kosov - upoštevati DVGW GW 368.  

Izvedba spoja cevi s sidrnim spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in 
omogoča zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlične sile na mestu loma, odcepa in 
blindiranega konca cevi. Glede na dimenzijo cevi, vrednost tlačnega preizkusa, višino zasipa cevi 
in vrsto loma cevi proizvajalec predpisuje razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem.  
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Takoj za odcepom, kolenom, spojnim kosom,..., se obvezno uporabi 1 cev dolžine 6 metrov, šele 
nato se naj uporabijo rezani kosi cevi oz. vmesni ravni kosi, saj bo tako omogočen bolj 
enakomeren prenos sil na okoliško zemljino. 

Upoštevati je potrebno tudi navodila proizvajalca in lastnosti okoliške zemljine, zato je pri 
gradnji obvezna prisotnost geomehanika. Ob spremenjenih pogojih vgradnje je dolžino sidranja 
cevi je potrebno določiti v skladu z DVGW Merkblatt GW 368. Za izračun dolžin sidranja pri 
različnih pogojih vgradnje glej www.eadips.org → Rechentools.  

V primeru, da se pri izkopu pojavi manj trdna zemljina (melj, glina,..), je potrebno tudi lome in 
odcepe spojene z Vi ali sidrnim spojem podbetonirati z betonom C30/37 v skladu z DVGW 
Merkblatt GW 310 (izračun na: www.eadips.org → Rechentools). Pri tem je potrebno betonski 
blok zavarovati pred usedanjem v globino zemljišča (pilotiranje bloka, peščena posteljica pod 
betonskim blokom mora biti ovita s politlak folijo).    

Zgoraj zapisano velja v primeru izkopa v ustrezno trdnem zemljišču, od III do VII kategorije, 
obsip in zasip cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnični izvedbi.  

Vgrajene cestne kape (za podtalne hidrante in zračnike) morajo biti kvalitetne izvedbe (skladne 
z DIN 4056, DIN 4055 in DIN 4057) in izbrane v dogovoru z IJS in ustreznim napisom.  

Izkopati je potrebno obstoječe cevi, armature in fazonske kose na mestih priključitve na 
obstoječi vodovod. Izkopati in odmontirati je potrebno obvezno vse zasune, navrtne zasune, 
hidrante, zračnike s cestnimi kapami..., ki se ukinjajo in jih odpeljati na trajno deponijo.  

Priporočamo, da se vodovodi gradijo v suhem obdobju in da se jarki čim prej zasujejo. 

Pred zasutjem je treba javni vodovod in vse zgrajene oz. obnovljene vodovodne priključke 
obvezno geodetsko posneti, ga vrisati v kataster in izdelati elaborat izmere z objekti. Elaborat 
mora upoštevati vse zahteve IJS. Elaborat se preda v elektronski in tiskani obliki. 

Prav tako je potrebno izdelati Projekt izvedenih del (PID) skladno z veljavnimi predpisi.  

Vse cevovode je treba označiti z indikatorskim trakom, zasune, hidrante in zračnike pa s 
tablicami pritrjenimi na drogove ali bližnje objekte. Označevalne tablice morajo biti nameščene 
na vidnem mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 1,5 m. Označevalne tablice 
morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica 
označuje, naj bo do 15 m. Označevalne tablice za hidrante morajo ustrezati standardu DIN 4066, 
morajo biti rdeče-bele. Tablice za zasune, blatnike, zračnike in druge armature morajo ustrezati 
standardu SIST 1005 (modro-bele barve). 

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom predvidene padce cevovoda. 
Zato naj bo zagotovljen kontinuirani strokovni nadzor (predstavnikov IJS JP Vodovod Kanalizacija 
Snaga d.o.o. iz Ljubljane, izvajalca, investitorja in projektanta). 

Po montaži oziroma položitvi cevovoda se opravi tlačni preizkus. O tlačnem preizkusu je 
potrebno voditi zapisnik. 

Investitor je po končanju del dolžan v prvotno stanje vzpostaviti vsa z gradnjo prizadeta 
zemljišča (tudi zasebna). Z gradnjo prizadete neutrjene površine je potrebno krajinsko ustrezno 
urediti in po končanih delih uporabiti za vzpostavitev stanja, kot pred posegom. 

Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora investitor na svoje stroške pri 
pooblaščeni geodetski organizaciji naročiti obnove le-teh (123. člen Zakona o evidentiranju 
nepremičnim (Ur. l. RS, št. 47/2006) in vzpostaviti v prvotno stanje. 

10. TLAČNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA 

Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus za sekundarni vodovod se 
opravlja ločeno od tlačnega preizkusa za priključke. 
Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805 - poglavje 11 z 
dopolnili izvajalca javne službe oskrbe z vodo JP VO-KA Snaga d.o.o.). 

http://www.eadips.org/
http://www.eadips.org/
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Najprej se opravi tlačni preizkus za sekundarni vodovod, nato za posamezne priključne cevi 
vodovodnih priključkov. Navrtni zasuni priključkov (novih in obstoječih) naj bodo priključeni na 
glavno cev pred tlačnim preizkusom, navrtni zasun pa zaprt. Porabniki se posamezno 
priključujejo na nov javni vodovod šele, ko je možno opustiti obstoječo cev, na katero so 
priključeni. 

Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode v centralnem vodovodnem sistemu znaša 14 bar. Do 
izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar, 
neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh 
do DN 400 v 30-minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno 
vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med točkama v diagramu Q=f(p) ne 
seka abscise v točki STP.  

Čas glavnega preizkušanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od DN200 do DN500 je šest (6), 
od DN500 do DN700 je osemnajst (18) ur in nad DN700 naprej pa štiriindvajset (24) ur. Preizkus 
je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar. 

Sila, ki jo prevzame podpora na prostem koncu cevovoda: 

• NL DN100 na odseku preizkušanja pri maksimalnem tlaku 14 bar znaša:  

 = 1400 kN/m2×3,14×0,12 /4= 13,30 kN   

Dimenzija betonskega bloka na stiku stene jarka in betonskega bloka (ob predpostavki, da je 
okoliška zemljina z dovoljeno napetostjo 65 kN/m2) je 0,20m2= 0,30 m ×0,30 m.  

Na spojkah fazonskih kosov se uporabijo sidrni neizvlečni spoji, ti se morajo uporabiti tudi na 
oddaljenosti min. 12 metrov od (kolen, odcepov, armatur, redukcijskih kosov in slepih prirobnic) 
na spojih cevi.  

Predpostavljena nosilnost okoliške zemljine 65 kN/m2. V kolikor je nosilnost okoliške zemljine 
drugačna, oz. je prisotna talna voda je potrebno velikost betonskih blokov prilagoditi v skladu z 
DVGW Merkblatt GW 310 (izračun na: www.eadips.org → Rechentools). 

Potem ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, jih je potrebno izprati in 
dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščena organizacija), 
Inštitut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporečnosti vode (12. Dezinfekcija standarda 
SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ). V primeru, ko se že s spiranjem 
s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.  

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično 
analizo v primernem časovnem presledku. O uspešni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi 
tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 

Klorirane vode od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno 
ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati, ter spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 

http://www.eadips.org/
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11. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA IN PRIDOBITVE DOVOLJENJ PRED PRIČETKOM 
GRADNJE, KI IZHAJAJO IZ PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ 

- Investitor mora pred pričetkom gradnje pridobiti soglasje h gradnji JP VO – KA SNAGA 
d.o.o. 

- Pred pričetkom del mora zaradi točnega dogovora o zakoličbi, terminski uskladitvi in 
zagotovitvi nadzora nad izvajanjem del investitor oz. izvajalec del o tem obvestiti vse 
pristojne mnenjedajalce, ki so našteti v prilogi 4 DGD dokumentacije.  

- Pred pričetkom gradnje je o posegu potrebno obvestiti tudi občino. 
- Upoštevati vse druge pogoje, ki izhajajo iz mnenj priloženih projektni dokumentaciji. 

12. ZAKLJUČEK 
 
Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca javnega 
vodovoda in javne kanalizacije na območju obravnave se v fazi PZI izdelajo načrti vodovoda, 
kanalizacije in geodetski načrt obstoječega stanja. Gradnja se izvaja pod stalnim nadzorom 
upravljavca na podlagi PZI dokumentacije, na katero upravljavec javnega vodovoda izda soglasje 
za gradnjo.  
 
 
 
 

Ljubljana, april 2023                                                           Sestavila: 

         Ajda Kranjc Požar, dipl.san.in



 

 
 

2/3.3.2 NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE VODOVOD. OMREŽJA  

Vzdrževanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja po Tehničnih navodilih za 
vodovod JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana SNAGA d.o.o. in po navodilih proizvajalcev vgrajene 
opreme. Pri vzdrževanju vodovodnega sistema je prav tako potrebno obvezno upoštevati vse 
veljavne zakone, predpise in standarde veljavne v Republiki Sloveniji. 

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjšali število prekinitev pri oskrbi s pitno vodo, preprečili negativne 
posledice na okolju in delovali v prid splošnemu zdravstvu, moramo sisteme za oskrbo s pitno vodo 
nadzirati in s preizkusi ugotavljati poškodovanost, netesnost cevi in ostalih elementov cevovodov. 
Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale 
obratovalne kontrole. Uporablja se lahko ročne ali avtomatizirane postopke, odvisno od lokalnih 
razmer. 

Pri zunanjem vodovodnem omrežju je potrebno zagotoviti prehodnost trase z rednim čiščenjem 
podrasti (izven cestnih površin). Oznake vgrajenih zasunov in zračnikov morajo biti vedno vidne in 
razpoznavne na stebričku oziroma drugem objektu v bližini. 

Letni periodični pregled sistema za oskrbo z vodo mora obsegati: 

− lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov, 

− preizkus tesnosti, 

− funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja armatur, hidrantov in ostalih 
delov ter 

− pregled označevalnih tablic na omrežju. 

V primeru okvare na cevovodu je potrebno poiskati napako, jo sanirati in ponovno izvesti tlačni 
preizkus. Za vsa servisna dela, preglede in kontrole je potrebno voditi dnevnik opravljenih del z 
vpisom datumov, osebe, ki je opravila pregled oz. poseg, vrsto servisnega dela, v rubriki opombe 
tudi opažanja o servisnem posegu. 

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer; kljub temu pa se mora v 
vsakem slučaju upoštevati: 

− funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda, 

− red velikosti vodnih izgub, 

− kakovost vode, tlak, pretok, 

− prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje sile, 

− materiale cevi, spojev in ostalih delov, 

− vidike gospodarnosti. 

O vsakem opravljenem pregledu se napravi ustrezen zapisnik, ki vsebuje naslednje postavke in ga 
hrani IJS omrežja v arhivu: 

• stanje objekta z vgrajenimi instalacijami in opremo, 

• opis ugotovljenih pomanjkljivosti, 

• predlog sanacije stanja, 

• datum, 

• osebo, ki izvaja pregled. 



 

 
 

1. VZDRŽEVANJE 

Za elemente, kot so črpalke, armature in električno opremo mora biti uvedeno plansko preventivno 
vzdrževanje. 

Plani bodočih vzdrževalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov sistema morajo biti opravljeni 
v skladu z evropskimi, nacionalnimi in krajevnimi zahtevami. 

Pri vzdrževanju vodovodnih armatur se naj upoštevajo navodila iz DVGW W392-2 (2011-03: 
Inspektion, Wartung und Betriebsüberwachung von Wasserverteilungsanlagen - Teil 2 
Fernwasserversorgungssysteme; Maßnahmen, Verfahren und Bewertunge -> vzdrževanje vsaj 1× 
letno in navodila o vzdrževanju zračnikov na vodovodnih sistemih , ki izhajajo iz DVGW 334.  

Preglede hidrantnega omrežja opravlja pooblaščena oseba IJS vodovodnega omrežja skladno z 
veljavno zakonodajo in tehničnimi navodili IJS. 

2. VODENJE DOKUMENTACIJE 
Pred prevzemom vodovoda v uporabo je potrebno skladno z veljavno zakonodajo izdelati Projekt 
izvedenih del (PID), ki ga lastnik ali IJS omrežja hrani v arhivu. 
Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vključno z detajlnimi podatki o elementih cevovodov kot so 
armature in hidranti, morajo biti vrisani in redno aktualizirani v katastrskih načrtih in katastru GJI.  

V kataster morajo biti vneseni tudi vsi novozgrajeni oz. obnovljeni priključki.
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UVODNE OPOMBE POPISA

1. Splošne opombe: 

Vse vgrajene nove mineralne surovine morajo biti pridobljene v legalnem kopu.

2. Pomembne opombe

 - izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov

 - stroški vseh drobnih instalacijskih del.

Vse cene so brez DDV!

PONUDBA JE VELJAVNA OB IZPOLNJEVANJU VSEH MINIMALNIH ZAHTEV IZ 
OBRAZCA 1 O KARAKTERISTIKAH PONUJENEGA MATERIALA IZ PRILOGE POPISA!

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmeten objekt izvajal skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno 
zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati vse veljavne predpise (graditev, varnost okolja, varnost in zdravje pri delu in drugo zakonodajo), standarde 
veljavne v Republiki Sloveniji, tehnične zahteve upravljalca na dan razpisa del in najnovejša pravila stroke! Pri gradnji na območju javnih cest obvezno 
upoštevati zahteve iz veljavnih tehničnih specifikacij za ceste (TS) v RS.

Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje predvidene gradnje in obstoječe stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih 
zaščit bližnjih objektov, kar je treba upoštevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!

Izvajalec del mora med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo, ki jo mora ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku v 
digitalni obliki.

Pri gradbenih delih v bližini objektov, mora izvajalec evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ga zapisniško dokumentirati z lastniki 
objektov (tudi fotodokumentacija) in to vkalkulirati v cene.

Vse naprave, elemente in opremo se mora dobaviti z vsemi ustreznimi listinami, certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, 
posluževanje in servisiranje.

Pri popisih je upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Če iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoče opraviti le v suhem 
vremenu, se to upošteva v ceni na enoto!

Navedbe proizvajalcev in nazivi opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti naj ima vgrajena oprema! Ponudba je 
veljavna le ob izpolnjevanju vseh zahtev iz OBRAZCA 1, ki je sestavni del popisa. Vso opremo mora pred vgradnjo potrditi upravljalec!

Gradnja in obnova hišnih vodovodnih priključkov NI predmet tega načrta javnega vodovoda. Za potrebe ocene investicije je v načrtu javnega 
vodovoda upoštevana OCENA obnove priključkov za potrebe obstoječih porabnikov, ki se ohranjajo!

UPOŠTEVANO, DA SE OBNOVA VODOVODA IZVEDE SOČASNO Z UREDITVIJO PROMETNIH POVRŠIN IN OBNOVO / REKONSTRUKCIJO 
DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBDELAVE. OBNOVA PROMETNIH POVRŠIIN IN DRUGIH VODOV GJI JE 
OBRAVNAVANA V SAMOSTOJNI DOKUMENTACIJI IN NI PREDMET TEGA PZI NAČRTA OBNOVE VODOVODA.

 - pridobivanje vseh (tudi internih) potrebnih soglasij in mnenj, vse (tudi interne) meritve kvalitete vgrajenih materialov (kontrola asfaltov, tampona, 
betonov,....) s potrdili in poročili, vsa atestna dokumentacija, garancije, obratovalna navodila,… vseh vgrajenih naprav.

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta (elaborati,...).

V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih 
sestavin projekta. 

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni 
veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva. 

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa 
dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa 
dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih 
delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje 
vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim 
projektantom NI DOVOLJENO.

PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!

Popolna ponudba za izvedbo del mora v ceni na enoto vsebovati tudi stroške:

 - transportni stroški v območju gradbišča,

 - splošni stroški pristojbin, zavarovanj in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij,….

 - obratovalni stroški gradbišča, kot do poraba električne energije, vode, odvoz odpadkov,….., tudi stroški povezani z dobavo in delovanjem prevoznih 
dizel agregatov na gradbišču.

 - predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega 
nadzornika), 

 - stroški, ki izhajajo in pogojev o zaporah cest, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, če ti ne 
omogočajo poteka (faznosti) gradnje, ki je predvidena v načrtu!

 - stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
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Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo 
epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. 
Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno.

Minimalne zahtevane karakteristike 
A. STROJNA OPREMA

VODOVODNI MATERIAL - OBRAZEC 1
Pomembno!:
    1. V tem seznamu OBRAZEC 1 je naveden seznam ključnih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi
        karakteristikami, ki jih ponujen material poleg zahtev, 
        ki izhajajo iz veljavne zakonodaje mora izpolnjevati. Ves ponujen material in oprema mora obvezno izpolnjevati 
        minimalne zahtevane karakteristike. 
        Izpolnjevanje ustreznosti materiala in opreme pred vgradnjo obvezno preverita predstavnik nadzora in upravljalca. 
        Ponudnik / izvajalec del skladnost z zahtevami obvezno dokazuje z ustreznimi certifikati, soglasji,.....
    2. Izdelki morajo biti primerni za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN 
        ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja
       (skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter ZGO-1 (s sprem. in  dopol.)).

1. CEVOVODI

Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj 
C40, dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom 
in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki 

omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85%  in ostalo Al) in modrim pokrivnim 
nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011. 
Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 
545:2011 - Annex D, točka D.2.3)
Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti 
zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).

Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti 
isti spoj kot cevi. 
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 
70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo 
zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - 
Annex D, točka D.2.3)
Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve 
kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat).

Podtalni hidrant:
s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008.

Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar.
NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v 
primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. 

Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so 
profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.

Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST 
ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod 
prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače 
določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.

2. ARMATURE (s prirobnicami)

Univerzalne spojke:
Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne 
debeline 250 mikronov ali Rilsan Nylon 11. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri 
tlaku ≥ 16 bar.

EV zasuni kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z 
EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na 
obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266. Npr. PAM EURO20, IMP 
art.735 ali enakovredno
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Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo 
je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov 
(priložiti poročila o preizkušanju).

Teleskopske vgradbene garniture:
Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo 
zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo! 

Zračniki (avtomatski):

vgradnja v zemljino:
kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 

m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim 
izpustom iz telesa zračnika. 
S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim 
sistemom.  Delovno območje od 1 do 16 bar. 
Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

Vgradnja v jašku:
Avtomatski zračni izpustno sesalni ventil za vodovodne sisteme s tremi funkcijami (I. odvajanje zraka med polnjenjem cevovoda; II. dovajanje 
zraka med praznjenjem cevovoda in odv/dovajanje zraka med normalnim delovanjem). 
Zračniki ≥ DN80 obvezno s telesom nodularne litine in plovcem iz nerjeveče litine, tesnilo iz EPDM gume. Deli iz nodularne litine z 
obojestranskim epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. 
Telo zračnika <DN80 lahko iz drugih nerjavnih materialov.
S prirobničnim priključkom (PN16) skladnim s SIST EN 1092-2:2008. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Zračnik mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

3. CESTNE KAPE, POKROVI IN DRUGO

Cestne kape za zasune in hidrante:
Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez 
dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in 
trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,...
Za vgradnjo v povozno površino.
Ustrezati mora zahtevam standarda DIN 4055, DIN 4056 in DIN 4057 odvisno od namena uporabe. 

Cestne kape za podtalni zračnik:
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z  okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega 
materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno 
protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. 
Za vgradnjo v povozno površino.

Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe 
in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 
7091:2002.
Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008.
Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998.
Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.

Nadzemni hidrant:
s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-
6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A  za DN100.
- min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. 
Omogočeno obračanje glave za 360°.
Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. 
debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta 
skladno s SIST EN1074-6:2008
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SKUPNA REKAPITULACIJA IZGRADNJE VODOVODA PO DGD št. 1881-V/20

0,00 €
22% DDV 0,00 €

0,00 €

 

A. GRADNJA JAVNEGA VODOVODA - skupaj 410,1 m (BREZ DDV) 0,00 €

0,00 €

0,00 €

C. HIŠNI PRIKLJUČKI,  SKUPAJ 4 kos (OCENA!) 0,00 €

C.1 Obnova in prevezava obstoječih priključkov  (19 kos - OCENA) 0,00 €

C. SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE 0,00 €

A.1. Vodovod "V1" NL DN100, dolžina l = 266,4 m

A.+C. gradnja javnega vodovoda (410,1m) s splošnimi stroški in 
gradnjo priključkov (brez DDV):

A.+C. gradnja javnega vodovoda (410,1m) s splošnimi stroški in 
gradnjo priključkov (z DDV):

A.2. Vodovod "V", NL DN100, dolžina l = 143,7 m
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C. SPL. - SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA

znesek

SPL. SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE (ZA JAVNI VODOVOD ) -  €                  

Opis postavke: enota količina cena znesek

SPL.1 Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in 
elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi 
normativi za izvajanje del v katastru JP Vodovod -
Kanalizacija Snaga d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter 
pridobitev potrdila o vrisu v kataster.

 - javni vodovod - KOMPLET kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.2 Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča 
po končani gradnji; za vodovod. 
Upoštevati delilnik stroškov med investitorji!

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.3 Izdelava dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) v 
skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega 
upravljalca.  KOMPLET

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.4 Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s 
Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in 
dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × 
v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki).  KOMPLET

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.5 Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s 
Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in 
dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × 
v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki).  KOMPLET

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.6 Obveščanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih 
porabnikov v času gradnje. KOMPLET

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.7 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani 
predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. 
(VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 
110kV , PLINOVOD,.......) posebej za vsako skupino 
komunalnih vodov.

 - VODOVOD kpl 1 -  €                -  €                           
 - PLINOVOD kpl 1 -  €                -  €                           
 - ELEKTRIKA do 110kV kpl 1 -  €                -  €                           
 - JAVNA RAZSVETLJAVA kpl 1 -  €                -  €                           
 - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, 
Telemach)

kpl 2 -  €                -  €                           

SPL.8 Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi 
posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor 
upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času 
gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni 
profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.

 - VODOVOD (tudi nadzor kvalitete upravljalca 
vodovoda)

kpl 1 -  €                -  €                           

 - PLINOVOD kpl 1 -  €                -  €                           
 - ELEKTRIKA do 110kV kpl 1 -  €                -  €                           
 - JAVNA RAZSVETLJAVA kpl 1 -  €                -  €                           
 - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, 
Telemach)

kpl 2 -  €                -  €                           

Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno obnovo infrastrukture na območju 
obdelave in delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! 
Stroški zapore ceste so upoštevani v načrtu ceste in zunanje ureditve.
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SPL.9 Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi 
posega v varovano območje prometnih površin.
Obračun po dejanskih stroških.
 - občinska cesta kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.10 Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. 
KOMPLET (javni vodovod)

ur 15 -  €                -  €                           

SPL.11 Geološki ogled terena pred pričetkom gradnje in 
izdelava poročila z ukrepi, ki so potrebni med in po 
gradnji, da se zmanjša vpliv gradnje:
 - pri gradnji vodovoda kpl 1 -  €                -  €                           

SPL.12 Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v 
času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, 
nosilnosti, trdnosti,…..
Obračun po dejanskih stroških.
 - pri gradnji vodovoda ur 2 -  €                -  €                           

SPL. 13 Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki 
obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi 
ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1.
Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!

 - pri gradnji vodovoda kpl 1 -  €                -  €                           

SPL. 14 Označitev gradbišča z izdelavo in postavitvijo obvestilne 
table na gradbišču (skladno z Gradbenim zakonom in 
dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiščih ter navodili 
Ministrstva), vključno z odstranitvijo.
Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!

kos 1 -  €                -  €                           

SPL. 15 Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in 
zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju 
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma 
drugimi predpisi za to področje.
Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL. 16 Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču 
v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige 
ukrepov.  
Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL. 17 Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim 
zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) 
in prijava gradbišča. KOMPLET
Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!

kpl 1 -  €                -  €                           

SPL. 18 Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo 
ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z 
obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, 
ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih 
delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. 
Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!

kpl 1 -  €                -  €                           

SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI (vodovod): -  €                     
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A. SKUPAJ VODOVOD Zadobrova s prevezavami
 (javni del, brez zg. ustroja cestišča)
A = A.1. + A.2. (brez DDV) -  €               
22% DDV -  €                       

A = A.1  +  A.2.  (z DDV) -  €               

A.1 Javni vodovod "V1" NL DN100, dolžina l = 266,4 m
1.1. PREDDELA -  €                       

1.2. GRADBENA DELA -  €                       

2.1. MONTAŽNA DELA -  €                       

3.1. VODOVODNI MATERIAL -  €                       

SKUPAJ 1.1.+1.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) -  €               

A.1. Javni vodovod "V1" NL DN100, dolžina l = 266,4 m

1. PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod "V1"

 

1. PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod 
"V1" (skupaj)

-  €               

Opis postavke: enota količina cena znesek

1.1. PREDDELA za javni vodovod "V1"

1.1.1. Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z 
načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s 
postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo 
dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za 
preskrbo z vodo in elektriko.
Komplet za gradnjo vodovoda

kos 1,0 -  €                       

1.1.4. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. 
Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… 
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… 
Komplet za gradnjo vodovoda

kos 1,0 -  €                       

Opombe: 
PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST 
PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.

V POPISU DEL UPOŠTEVANO, DA BO GRADNJA VODOVODA POTEKALA SOČASNO Z  
GRADNJO DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE PO TEM PROJEKTU.
PRIPRAVA ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO NI PREDMET TEGA NAČRTA JAVNEGA VODOVODA. 
RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA 
(priprava terena do končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. 
V TEM NAČRTU VODOVODA SO NA OBMOČJU PROMETNIH POVRŠIN UPOŠTEVANI 
IZKOPI OD GLOBINE 40 cm POD KOTO NOVE NIVELETE IN ZASIPI DO 80 cm POD 
KONČNO NIVELETO CESTE. 
Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se 
izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se 
izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.
Pri izdelavi ponudbe upoštevati morebitno sočasno gradnjo infrastrukture na območju obdelave! 
IZKOPAN MATERIAL SE NALAGA NA KAMION IN ODVAŽA V PREDELAVO OZ. NA TRAJNO 
DEPONIJO.
KER GRADNJA POTEKA NA OBMOČJU VOZNIH POVRŠIN JE POTREBNO PRI MATERIALU 
ZA ZASIP JARKA UPOŠTEVATI TEHNIČNE SPECFIKACIJE ZA JAVNE CESTE (TS)  in 
uporabiti zasipni material, ki ga je možno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam TS.
IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA 
NADZORA!
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) 
UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Prestavitev elektro vodov in telekomunikacijskih vodov je obdelana v posebnih načrtih in ni 
predmet te dokumentacije. 
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 1.1.5. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in 
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta 
prevezave na obstoječi cevovod. 

m 266,4 -  €                       

1.1.7. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda 
ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje 
cevovoda

kos 6,0 -  €                       

1.1.125. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje 
pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z 
lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih 
komunalnih vodov, polaganje v nove zaščitne cevi … , po navodilih 
upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
* OPOMBA: prečkanja obstoječih elektro vodov in vodov 
elektronskih telekomunikacij, ki se ukinjajo/porestavljajo, niso 
upoštevana v postavki

 - obstoječ vodovod kos 2,0 -  €                       
 - obstoječ elektro vod kos 1,0 -  €                       

 - obstoječ vod el. komunikacij kos 1,0 -  €                       

 - obstoječ plinovod < DN150 kos 1,0 -  €                       

 - obstoječ vod javne razsvetljave kos 1,0 -  €                       

1.1.140. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. 
Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.

ur 15,0 -  €                       

1.1.200. Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje 
vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, 
planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom.

m2 666,0 -  €                       

1.1.300. Nepredvidena dela (% preddel). 10 -  €                       

1.1. PREDDELA za javni vodovod "V1" (skupaj) -  €                       

1.2. GRADBENA DELA za javni vodovod

ZEMELJSKA DELA

Upoštevano, da se na celotni trasi gradnje vodovoda "V1" izvaja 
širok izkop pod kotom 60-65°, 
Upoštevano, da se 20% izkopanega kamnitega materiala lahko 
uporabi za zasip jarka.
OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora!

451,5
1.2.6. Širok (60°-65°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 1,5 m, z 

nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 oz. min. 60cm. 

 - III. Kategorija kamnine m3 451,5 -  €                       

1.2.25. Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih 
izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi 
postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitev 
obst. armatur,..... 
Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po 
plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. 

m3 15,0 -  €                       

1.2.40. Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena %) globine do 1,5 m v  
kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob 
jarka.

5,00%

 - III. Kategorija kamnine m3 22,6 -  €                       

1.2.50. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem 
padcu.

m2 157,9 -  €                       
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1.2.150. Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne 
geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj 
posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. 
Minimalne zahteve:
natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, 
raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), 
prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236),
karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 
12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 
m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih 
stroških.

m2 1.000,0 -  €                       

1.2.156. Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže 
odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. 
Minimalne zahteve:
natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, 
raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), 
prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), 
karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 
12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 
20kPA > 10kzemljine

Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za 

m2. 6 m2/kos

m2 30,0 -  €                       

1.2.160. Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za 
zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do 
potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km). 

 - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov 
na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), 
ročna vgradnja. 

m3 4,0 -  €                       

 - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po 
DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po 
standardnem Proctorjevem postopku).  Na območju javne ceste

m3 89,7 -  €                       

 - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s 
strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od 
globine po Proctorjevem postopku).

m3 10,0 -  €                       

 - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka
 s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od 
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); 
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. 

m3 75,1 -  €                       

1.2.166. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z 
utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP  (95% - 98%, odvisno od 
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); 
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.
OCENA 20% izkopanega materiala 

m3 90,3 -  €                       

1.2.194. Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 20%) na začasno 
deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, 
premetavanjem  in ponovnim nakladanjem na kamion.

- od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu m3 90,3 -  €                       

- od začasne deponije do jarka pri zasipu m3 90,3 -  €                       

1.2.195. Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z 
razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne 
deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V 
ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo 
ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v 
predelavo.

 - izkopana kamnina III. Kategorija m3 361,2 -  €                       

1.2.250. Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na 
globini cca 70 cm.

m 266,4 -  €                       
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1.2.255. Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na 
utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, 
vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih 
upravljalcev.

m 12,0 -  €                       

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.2.348. Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje 
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, 
odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 
(januar 2008).

m3 1,0 -  €                       

1.2.349. Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na 
utrjeno površino.

kos 10,0 -  €                       

1.2.500. Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, 
zračniki, navrtni zasuni).

kos 39,0 -  €                       

DRUGA DELA

1.2.800. Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. m2 666,0 -  €                       

1.2.900. Nepredvidena gradbena dela (% gradbenih del). 10 -  €                       

1.2. SKUPAJ GRADBENA DELA za vodovod "V1" -  €                       

2.1. - MONTAŽNA DELA za javni vodovod "V1"

znesek

2.1. MONTAŽNA DELA za javni vodovod "V1" 
(SKUPAJ)

-  €               

Opis postavke: enota količina cena znesek

2.1. Javni vodovod 

2.1.1. Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. 
KOMPLET 
Skupaj za vodovod "V1"

kpl 1,0 -  €                       

2.1.5. Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje 
zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. 
Brez provizorijev. KOMPLET 
Skupaj za vodovod "V1"

kpl 1,0 -  €                       

2.1.10. Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno 
peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. 
Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih 
vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter 
dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.

DN100 m 266,4 -  €                       

2.1.100. Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in 
armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in 
horizontalni smeri

teža posameznega kosa do 25 kg kos 36,0 -  €                       

teža posameznega kosa od 26 do 50 kg kos 11,0 -  €                       

2.1.120. Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih 
shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.

DN 40 - 100 kos 21,0 -  €                       

2.1.130. Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih 
montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
DN 80 -100 kos 13 -  €                       

Opombe: 
V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI 
POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!
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2.1.220. Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po 
navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred 
korozijo.
DN ≤ 100 kos 5,0 -  €                       

2.1.400. Montaža podtalnega hidranta s prirobnico DN80-DN100 in cestno 
kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita 
spojev pred korozijo.

kos 3,0 -  €                       

2.1.410. Montaža podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s 
prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, 
ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vključno z 
montažo pripadajočega drenažnega elementa!

kos 1,0 -  €                       

2.1.450. Montaža odzračevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico 
DN50-DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vključno z 
rezanjem jeklenega telesa zračnika (odzračevalna cev in nosilna 
zaščitna cev) za prilagoditev po višini.

kos 1,0 -  €                       

2.1.500. Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno 
niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..).

kos 10,0 -  €                       

2.1.550. Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na 
stebre ali obstoječe objekte)

kos 7,0 -  €                       

2.1.560. Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v 
temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih 
površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih 
stebričkov!

kos 6,0 -  €                       

2.1.650. Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 
805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s 
pridobitvijo ustreznega zapisnika.
Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost 
gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih!

m 266,4 -  €                       

2.1.660. Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST 
EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s 
pridobitvijo ustreznega zapisnika.
Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. 

m 266,4 -  €                       

2.1.670. Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, 
dezinfekcije in izpiranju. Komplet.

kos 1,0 -  €                       

2.1.680. Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo 
ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih 
omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda).

kos 4,0 -  €                       

2.1.780. Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno 
omrežje z obdelavo prereza.

kos 2,0 -  €                       

2.1.900. Nepredviden montažna dela (% montažnih del). 10 -  €                       

2.1. SKUPAJ MONTAŽNA DELA za vodovod "V1" - brez DDV! -  €                       
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3.1. VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod "V1" 

3.1. VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V1" (SKUPAJ) -  €                       

Opis postavke: enota količina cena znesek

3.1. Javni vodovod 

 3.1.1. Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. 
PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi 
pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. 
varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na 
pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolžina 
cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave.

DN100 m 266,40
kos (6m/kos) 46

kos 46

standardni spoj (NL DN100) m 168 -  €                       

neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100) m 108 -  €                       

3.1.30. Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.

T100/80 kos 4 -  €                       

N80 kos 1 -  €                       

FFQ80(90°) kos 3 -  €                       

FFK100(11,25°) kos 1 -  €                       

FFR100/80 kos 2 -  €                       

FF80(100*) kos 2 -  €                       

FF80(200*) kos 2 -  €                       

FF80(300*) kos 1 -  €                       

FF80(500) kos 4 -  €                       

FF80(600*) kos 1 -  €                       

 * dolžino prilagoditi stanju na terenu

3.1.40. Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z 
neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...). 
E100 kos 8 -  €                       

MMA100/80 kos 1 -  €                       

MMK100(11,25°) kos 1 -  €                       

MMK100(90°) kos 3 -  €                       

3.1.50. Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in 
tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov.
npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....

DN80/d90 (prirob. DN80 za PE d90) kos 1 -  €                       

DN100/d110 (prirob. DN100 za PE d110) kos 1 -  €                       

OPOMBE: 
PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V 
RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM 
IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO 
IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO!

VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK 
UPRAVLJALCA.
V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN 
TRANSPORT DO GRADBIŠČA. 
VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..),  TESNILNI (tesnila) TER 
PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE 
DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI:
- za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk
- za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk

13/27



 1881-V/20
PZI

3.1.70. EV zasun kratke izvedbe, PN16.
V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska 
podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo 
v povozno površino skladna z DIN 4056.

H = 0,75 - 1,3 m

DN80 kos 3 -  €                       

DN100 kos 1 -  €                       

H = 1,2 - 2,1 m

DN80 kos 1 -  €                       

3.1.83. Odcep T z vgrajenimi tremi zapornimi ventili tip E2 z mehkim 
tesnenjem s prirobnicami DN100 - COMBI III/3, PN10/16 (npr. 
HAWLE,..). V ceni upoštevane nastavljive vgradbene garniture, 
betonska podložka cestne kape, cestna kapa s pokrovom iz NL za 
vgradnjo v povozno površino.
Hvgr = 1,2-2,1 m

DN100/100 kos 1 -  €                       

3.1.100. Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...). 
Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s 
pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v 
povozno površino.

Hvgr=1,25 m

DN80 kos 3 -  €                       

3.1.102. Podtalni hidrant PN 10-16 s prostim pretokom - uporaba kot blatnik, 
s pripadajočim montažnim PP drenažnim elementom (npr. Hawle 
490F+Z). 
Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo in 
pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v 
povozno površino.
Hvgr=1,25 m

DN80 kos 1 -  €                       

3.1.110. Odzračevalna garnitura PN10-16 (npr. ''Hawle'' Nr.9822,...). 
Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo z odprtino 
min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine.
DN80 (l =1055m) kos 1 -  €                       

3.1.269. Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s 
plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim 
ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov 
uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! 
Obračun po dejanskih stroških!

kos 6 -  €                       

3.1.270. Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 
4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim 
pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..).

kos 3 -  €                       

3.1.271. Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z 
ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke 
Ø63mm, vijaki, sidra,..).

kos 4 -  €                       

3.1.275. Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR 
VODOVOD"

m 266,4 -  €                       

3.1.289. Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala 
za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, 
spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. 
KOMPLET.

kpl 1,0 -  €                       

3.1.300. Nepredviden vodovodni material (% materiala). 10 -  €                       

3.1. SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL "V1" (brez DDV!) -  €                       
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A.2 Vodovod "V", NL DN100, dolžina l = 143,7 m
1.1. PREDDELA -  €                      

1.2. GRADBENA DELA -  €                      

2.1. MONTAŽNA DELA -  €                      

3.1. VODOVODNI MATERIAL -  €                      

SKUPAJ 1.1.+1.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) -  €               

A.2. JAVNI VODOVOD "V"

1. PREDDELA IN GRADBENA DELA (vodovod "V")

1. PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod 
"V" (SKUPAJ)

-  €               

Opis postavke: enota količina cena znesek

1.1. PREDDELA za javni vodovod "V"

1.1.1. Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z 
načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s 
postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo 
dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za 
preskrbo z vodo in elektriko.
Komplet za gradnjo vodovoda po Tržaški - sever s prevezavami

kos 1,0 -  €                      

1.1.4. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. 
Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… 
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… 
Komplet za gradnjo vodovoda "V" s prevezavami

kos 1,0 -  €                      

 1.1.5. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih 
in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta 
prevezave na obstoječi cevovod. 

m 143,7 -  €                      

1.1.7. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda 
ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje 
cevovoda

kos 4,0 -  €                      

Opombe: 
PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST 
PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.

V POPISU DEL UPOŠTEVANO, DA BO GRADNJA VODOVODA POTEKALA SOČASNO Z  
GRADNJO DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE PO TEM PROJEKTU.
PRIPRAVA ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO NI PREDMET TEGA NAČRTA JAVNEGA VODOVODA. 
RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA 
(priprava terena do končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. 
V TEM NAČRTU VODOVODA SO NA OBMOČJU PROMETNIH POVRŠIN UPOŠTEVANI 
IZKOPI OD GLOBINE 40 cm POD KOTO NOVE NIVELETE IN ZASIPI DO 80 cm POD 
KONČNO NIVELETO CESTE. 
Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se 
izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se 
izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.
Pri izdelavi ponudbe upoštevati morebitno sočasno gradnjo infrastrukture na območju obdelave! 
IZKOPAN MATERIAL SE NALAGA NA KAMION IN ODVAŽA V PREDELAVO OZ. NA TRAJNO 
DEPONIJO.
KER GRADNJA POTEKA NA OBMOČJU VOZNIH POVRŠIN JE POTREBNO PRI MATERIALU 
ZA ZASIP JARKA UPOŠTEVATI TEHNIČNE SPECFIKACIJE ZA JAVNE CESTE (TS)  in 
uporabiti zasipni material, ki ga je možno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam TS.
IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA 
NADZORA!
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) 
UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Prestavitev elektro vodov in telekomunikacijskih vodov je obdelana v posebnih načrtih in ni 
predmet te dokumentacije. 
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1.1.125. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje 
pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z 
lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih 
komunalnih vodov, polaganje v nove zaščitne cevi … , po navodilih 
upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
* OPOMBA: prečkanja obstoječih elektro vodov in vodov 
elektronskih telekomunikacij, ki se ukinjajo/porestavljajo, niso 
upoštevana v postavki

 - obstoječ vod el. komunikacij v zemlji kos 1,0 -  €                      

 - obstoječ vod el. komunikacij (v kabelski kanalizaciji) kos 1,0 -  €                      

1.1.140. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. 
Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.

ur 10,0 -  €                      

1.1.155. Dobava materiala in zaščita ter razpiranje gradbene jame s 
sistemskimi opaži. npr. po sistemu KRINGS KVL, širina izkopa 
1,10 m.
(2 x 85m) x 1,5m =  272m2

m2 255,0 -  €                      

1.1.190. Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz 
plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na 
gradbišču uporabijo večkrat. 
Za gradnjo vodovoda "V" s prevezavami

kos 5,0 -  €                      

1.1.200. Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje 
vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, 
planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom.
Za gradnjo vodovoda "V" s prevezavami

m2 240,3 -  €                      

1.1.300. Nepredvidena dela (% preddel). 10 -  €                      

1.1. PREDDELA za javni vodovod "V" (SKUPAJ) -  €                      

1.2. GRADBENA DELA za javni vodovod "V"

ZEMELJSKA DELA

Upoštevano, da se na severu območja obdelave, kjer vodovod "V" 
poteka v cesti med obstoječimi objekti, izvaja izkop s sistemskimi 
opaži pod kotom 90° tj. cca 85 m. Preostalih 64,9 m pa se izvaja 
široki izkop pod kotom 60-65°
Upoštevano, da se 20% izkopanega kamnitega materiala lahko 
uporabi za zasip jarka.
OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora

1.2.6. Širok (60°-65°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 1,2 m, z 
nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 oz. min. 
60cm. 
 - III. Kategorija kamnine m3 114,6 -  €                      

1.2.7 Varovan (90°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 1,2 m z 
nakladanjem na kamion. Varovanje s sistemskimi opaži kot npr. 
Krings KVL. Širina izkopa je 110cm. 
 - III. Kategorija kamnine m3 74,3 -  €                      

1.2.25. Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih 
izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi 
postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitev 
obst. armatur,..... 
Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po 
plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. 

m3 10,0 -  €                      

1.2.40. Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena %) globine do 1,2 m v  
kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob 
rob jarka.

5,00%

 - III. Kategorija kamnine m3 9,4 -  €                      

1.2.50. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem 
padcu.

m2 128,7 -  €                      

16/27



 1881-V/20
PZI

1.2.150. Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne 
geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj 
posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. 
Minimalne zahteve:
natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, 
raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), 
prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236),
karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 
12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 
m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih 
stroških.

m2 540,0 -  €                      

1.2.156. Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže 
odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. 
Minimalne zahteve:
natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, 
raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), 
prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), 
karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 
12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 
20kPA > 10kzemljine

Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za 

m2. 6 m2/kos

m2 6,0 -  €                      

1.2.160. Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za 
zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do 
potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km). 

69,7

 - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov 
na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), 
ročna vgradnja. 

m3 2,0 -  €                      

 - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi 
(po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po 
standardnem Proctorjevem postopku).  Na območju javne ceste

m3 57,8 -  €                      

 - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s 
strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od 
globine po Proctorjevem postopku).

m3 2,0 -  €                      

 - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka
 s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od 
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); 
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. 

m3 7,9 -  €                      

1.2.166. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z 
utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP  (95% - 98%, odvisno od 
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); 
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.
OCENA 20% izkopanega materiala 

m3 37,8 -  €                      

1.2.194. Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 20%) na začasno 
deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, 
premetavanjem  in ponovnim nakladanjem na kamion.

- od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu m3 37,8 -  €                      
- od začasne deponije do jarka pri zasipu m3 37,8 -  €                      

1.2.195. Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z 
razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne 
deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V 
ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S 
predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. 
o predaji v predelavo.

 - izkopana kamnina III. Kategorija m3 151,2 -  €                      

1.2.250. Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na 
globini cca 70 cm.

m 143,7 -  €                      
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1.2.255. Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na 
utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, 
vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih 
upravljalcev.

m 3,0 -  €                      

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.2.348. Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje 
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje 
krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt 
GW310 (januar 2008).

m3 0,1 -  €                      

1.2.349. Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na 
utrjeno površino.

kos 2,0 -  €                      

1.2.500. Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, 
zračniki, navrtni zasuni).

kos 7,0 -  €                      

DRUGA DELA

1.2.800. Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. m2 240,3 -  €                      

1.2.900. Nepredvidena gradbena dela (% gradbenih del). 10 -  €                      

1.2. SKUPAJ GRADBENA DELA za vodovod "V" - brez DDV! -  €                      

2 - MONTAŽNA DELA za javni vodovod "V" -  €               

znesek

2.1. MONTAŽNA DELA za javni vodovod "V" (SKUPAJ) -  €                      

Opis postavke: enota količina cena znesek

2.1. Javni vodovod 

2.1.1. Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. 
KOMPLET 
Skupaj za vodovod "V".

kpl 1,0 -  €                      

2.1.5. Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje 
zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. 
Brez provizorijev. KOMPLET 
Skupaj za vodovod "V".

kpl 1,0 -  €                      

2.1.10. Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno 
peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. 
Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih 
vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter 
dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.

DN100-DN150 m 143,7 -  €                      

2.1.100. Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in 
armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in 
horizontalni smeri
teža posameznega kosa do 25 kg kos 15,0 -  €                      
teža posameznega kosa od 26 do 50 kg kos 2,0 -  €                      

2.1.120. Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih 
shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
DN 40 - 100 kos 6,0 -  €                      

2.1.130. Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih 
montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
DN 80 -100 kos 8,0 -  €                      

2.1.220. Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po 
navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev 
pred korozijo.
DN ≤ 100 kos 1,0 -  €                      

Opombe: 
V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI 
POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!
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2.1.410. Montaža podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s 
prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, 
ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vključno z 
montažo pripadajočega drenažnega elementa!

kos 1,0 -  €                      

2.1.450. Montaža odzračevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico 
DN50-DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vključno z 
rezanjem jeklenega telesa zračnika (odzračevalna cev in nosilna 
zaščitna cev) za prilagoditev po višini.

kos 1,0 -  €                      

2.1.500. Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno 
niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..).

kos 3,0 -  €                      

2.1.550. Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na 
stebre ali obstoječe objekte)

kos 2,0 -  €                      

2.1.560. Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v 
temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih 
površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih 
stebričkov!

kos 2,0 -  €                      

2.1.650. Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 
805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s 
pridobitvijo ustreznega zapisnika.
Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost 
gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih!

m 143,7 -  €                      

2.1.660. Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST 
EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s 
pridobitvijo ustreznega zapisnika.
Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. 

m 143,7 -  €                      

2.1.670. Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, 
dezinfekcije in izpiranju. Komplet.

kpl 1,0 -  €                      

2.1.680. Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo 
ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih 
omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda).

kos 1,0 -  €                      

2.1.780. Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno 
omrežje z obdelavo prereza.

kos 1,0 -  €                      

2.1.900. Nepredviden montažna dela (% montažnih del). 10 -  €                      

2.1. SKUPAJ MONTAŽNA DELA za vodovod "V" - brez DDV! -  €                      

3. VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod "V" -  €               

znesek
3.1. VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V" (SKUPAJ) -  €                      

Opis postavke: enota količina znesek

3.1. Javni vodovod 

OPOMBE: 
PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH 
V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM 
KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM 
ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE 
SLUŽBE OSKRBE Z VODO!

VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK 
UPRAVLJALCA.
V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN 
TRANSPORT DO GRADBIŠČA. 
VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..),  TESNILNI (tesnila) TER 
PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE 
DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI:
- za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk
- za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk
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 3.1.1. Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; 
min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi 
pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. 
varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede 
na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. 
Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave.

DN100 m 143,70
kos (m/6) 25

kos 25

standardni spoj (NL DN100) m 48 -  €                      

neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100) m 102 -  €                      
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3.1.30. Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.

N80 kos 1 -  €                      

FFQ80(90°) kos 1 -  €                      

FFK100(11,25°) kos 1 -  €                      

FF80(100*) kos 1 -  €                      

FF80(250*) kos 1 -  €                      

FF80(500) kos 1 -  €                      

3.1.40. Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z 
neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...). 

E100 kos 2 -  €                      

MMA100/80 kos 2 -  €                      

MMK100(11,25°) kos 1 -  €                      

MMK100(22,5°) kos 2 -  €                      

MMK100(90°) kos 1 -  €                      

3.1.70. EV zasun kratke izvedbe, PN16.
V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska 
podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za 
vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
H = 0,75 - 1,3 m

DN100 kos 1 -  €                      

3.1.100. Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...). 
Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s Hvgr=1,25 m

DN80 kos 1 -  €                      

3.1.110. Odzračevalna garnitura PN10-16 (npr. ''Hawle'' Nr.9822,...). 
Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo z odprtino 
min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine.
DN80 (l =1055m) kos 1 -  €                      

3.1.269. Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s 
plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim 
ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov 
uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! 
Obračun po dejanskih stroških!

kos 2 -  €                      

3.1.270. Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 
4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim 
pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..).

kos 2 -  €                      

3.1.275. Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR 
VODOVOD"

m 143,7 -  €                      

3.1.289. Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala 
za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, 
spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. 
KOMPLET.

kpl 1,0 -  €                      

3.1.300. Nepredviden vodovodni material (% materiala). 10 -  €                      

3.1. SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod "V" (brez DDV!) -  €                      
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C. VODOVODNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ 4 kos)

C.1 VODOVODNI PRIKLJUČKI - (OBNOVA 4 kos -OCENA)
1.1. PREDDELA IN GRADBENA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) -  €                        
2.1. MONTAŽNA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) -  €                        
3.1. VODOVODNI MATERIAL PRIKLJUČKI (OBNOVA) -  €                        

SKUPAJ 1.1.+2.1.+3.1. (brez DDV) -  €               

22% DDV -  €                        

PRIKLJUČKI OBNOVA (z DDV) -  €               

1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (hišni priključki) -  €                        

Opis postavke: enota količina cena znesek

1.1. PREDDELA (hišni priključki) 

1.1.1. Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. 
Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno 
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna 
telesa,...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim 
načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega 
platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje  po končanih delih.
KOMPLET

za vodovone priključke upoštevamo 4 vodomerna mesta m 29,50 -  €                        
 za prevezavo internih vodovodov m 15,90 -  €                        

 1.1.5. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih 
in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta 
prevezave na javni cevovod. 

m 29,50 -  €                        

C.1 OBNOVA OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU GRADNJE 
VODOVODA (OCENA - obračun po dejanskih stroških)

Upoštevana sočasna gradnja priključkov z gradnjo javnega vodovoda.
PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST 
PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.
IZKOPAN MATERIAL, KA GA PO VGRADNJI NI MOŽNO USTREZNO UTRDITI, SE NALAGA 
NA KAMION IN ODVAŽA V PREDELAVO OZ. NA TRAJNO DEPONIJO.
KER GRADNJA V DELU POTEKA NA OBMOČJU VOZNIH POVRŠIN JE POTREBNO PRI 
MATERIALU ZA ZASIP JARKA UPOŠTEVATI TEHNIČNE SPECFIKACIJE ZA JAVNE CESTE 
(TS)  in uporabiti zasipni material, ki ga je možno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam 
TS.

PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) 
UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu.

OPOMBA: v tem načrtu so upoštevani le obstoječi vodovodni priključki,. Na nov 
sekundarni vodovod se prevežejo vsi obstoječi porabniki na tangiranem območju (4 HVP), 
ki so upoštevani v popisu. Porabniki, ki še nimajo samostojnih priključkov morajo pred 
izvedbo priključka pridobiti soglasje za priključitev JP VO-KA SNAGA d.o.o. na podlagi 
načrta priključka - HVP novo predvidenih objektov v popisu niso upoštevani.

Profili priključnih cevi in količine so ocenjeni na podlagi razpoložljivih podatkov. Profile se po  
obnovi prilagodi načrtom priključkov, oz. dejanskemu stanju in potrebam porabnikov!
Obnova vodovodnih priključkov se izvede skladno z veljavno zakonodajo, navodili izvajalca javne 
službe in pravili stroke. Obst. vodovodne priključke mora pred obnovo obvezno pregledati 
strokovna služba izvajalca javne službe, ki določi obseg obnove. 
Uporabnik mora poskrbeti za ustreznost merilnega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne 
službe! Vsi morebitni novi priključki se zgradijo na osnovi samostojnega načrta in soglasja JP VO-
KA SNAGA d.o.o.
V primeru prekomerne porabe vode predlagamo uskladitev dimenzije priključnega cevovoda in 
vodomera dejanskim potrebam!
Obnova obstoječega vodovoda tangira 4 obstoječe porabnikov vode. Vsi tangirani priključki se 
obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami izvajalca javne službe. 
(Pri gradnji upoštevati tudi načrte priključkov za nove porabnike).  
V popisu ni upoštevano varovanje kom.vodov, ki se ukinjajo.

Opombe: 
Vse količine so ocenjene!
Obračun se izvede na podlagi količin vpisanih v gradbeno knjigo in dejanskih stroškov pri 
obnovi priključkov!
Zunanje ureditve dvorišč,. dovozi,... se vzpostavijo v prvotno stanje zato je pred izdelavo 
ponudbe obvezen ogled na terenu.

Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega 
se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s 
prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.
V popisu je upoštevano, da so obstoječa vodomerna mesta (last uporabnika) dobro ohranjena in 
primerno opremljena.
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 1.1.98. Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci, 
asfalt,…) po koncu gradnje hišnega priključka. Pred izdelavo 
ponudbe obvezen ogled terena. Vključno z nakladanjem ruševin na 
kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse ter nabavo, 
dobavo in vgradnjo novega materiala (tlakovcev, plošč, asfalta,...) - 
zamenjava novih in poškodovanih.
Sočasna gradnja s kanalizacijskimi priključki.
Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! 

 za vodovodne priključke m2 42,48 -  €                        
 za prevezavo internih vodovodov m2 28,62 -  €                        

1.1.140. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. 
Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.

ur 10,0 -  €                        

1.1.299. Nadzor upravljavca vodovoda JP VO-KA d.o.o. pri izvedbi 
montažnih del

kos 4,00 -  €                        

1.1.300. Nepredvidena dela (% preddel). 10 -  €                        

1.1. PREDDELA (SKUPAJ) -  €                        
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1.2. GRADBENA DELA

ZEMELJSKA DELA

1.2.8. Širok (60-65°) strojno - ročni (do 10%) izkop jarka (III. kat) med 
ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka. 
Širina dna izkopa 60 cm. Brez rušenja zg. ustroja.
Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (2 
m3/kos). Obračun po m3. 
Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! -za priključke 
Upoštevana gradnja v dolžini 98% trase zaščitne cevi. 
Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (2* 
2m3/kos). 

m3 50,59 -  €                        

- za prevezavo internih vodovodov m3 27,27 -  €                        

1.2.50. Ročno planiranje dna jarka z odstranitvijo večjih kamnov.

- za priključke m2 17,7 -  €                        

- za prevezavo internih vodovodov m2 9,5 -  €                        

1.2.160. Izdelava posteljice in obsipa cevi z kamnitim materialom 0-16 mm 
(po DVGW-W 400-2), ter obsip jaškov vključno s strojnim 
utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na 
območju utrjenih površin - VODOVODNI PRIKLJUČKI

m3 12,1 -  €                        

1.2.160. Izdelava posteljice in obsipa cevi z kamnitim materialom 0-16 mm 
(po DVGW-W 400-2), ter obsip jaškov vključno s strojnim 
utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na 
območju utrjenih površin - INTERNA INŠTALACIJA

m3 6,5 -  €                        

1.2.162. Zasip jarka v plasteh z izkopanim materialom odloženim ob robu 
gradbenega jarka (brez delcev >100mm) s strojnim utrjevanjem po 
slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem 
postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 
MN/m2. - VODOVODNI PRIKLJUČKI

m3 38,4 -  €                        

1.2.162. Zasip jarka v plasteh z izkopanim materialom odloženim ob robu 
gradbenega jarka (brez delcev >100mm) s strojnim utrjevanjem po 
slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem 
postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 
MN/m2. INTERNA INŠTALACIJA

m3 20,6 -  €                        

1.2.195 Nakladanje in transport (prevoz)  viška materiala na razdalji do 25 
km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz 
gradbišča do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V 
ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S 
predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o 
predaji v predelavo. - VODOVODNI PRIKLJUČKI

m3 12,2 -  €                        

1.2.195 Nakladanje in transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 
km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz 
gradbišča do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V 
ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S 
predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o 
predaji v predelavo. INTERNA INŠTLACIJA

m3 6,5 -  €                        

1.2.250. Nabava, dobava in polaganje opozorilnega signalnega traka nad 
novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad 
obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. 
(na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev..

m 45,40 -  €                        

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.2.349. Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na 
utrjeno površino.

kos 4,00 -  €                        

DRUGA DELA

1.2.800. Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. m2 71,10 -  €                        

1.2.812. Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. kos 4,00 -  €                        

1.2.900. Nepredvidena gradbena dela (% gradbenih del). 10 -  €                        

1.2. SKUPAJ GRADBENA DELA (hišni priključki) - brez DDV! -  €                        

2. MONTAŽNA DELA (hišni priključki)

OPOMBA: Upoštevati načrte priključkov. 

2.1. MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI (skupaj) -  €                  

Opis postavke: enota količina cena znesek

2.1.20. Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na 
pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in 
horizontalni smeri, vključno  z montažo spojk
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d75 (vodovodni priključki) m 29,50 -  €                        

2.1.22. Prenos, spuščanje, montaža PE cevi na kolutih v položene zaščitne 
cevi. Vključno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montažo tesnil

d32 - vodovodni priključki m 29,50 -  €                        

2.1.23. Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na 
pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in 
horizontalni smeri.
d32 - interni cevovodi m 28,62 -  €                        
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2.1.370 Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih 
zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno 
kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL  cev. 
Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. 
KOMPLET
Za NL DN100, Priključno koleno d32 kos 4,00 -  €                        

2.1.375 Montaža novih armatur, fitingov, spojk, in vodomera do 1"... na 
vodomernih mestih. 
vodomer DN20 kos 4,00 -  €                        

2.1.377 Prevezava obstoječih internih vodovodov na nove interne 
vodovode. Prerez obstoječe cevi, priprava robov in obdelava 
prereza. KOMPLET

kos 4,00 -  €                        

2.1.651 Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po 
standardu SIST EN 805 z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o. in 
z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)

m 29,50 -  €                        

2.1.661 Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih z vsemi 
dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)
d32 m 29,50 -  €                        

2.1.900. Nepredviden montažna dela (% montažnih del). 10 -  €                        

2.1. SKUPAJ MONTAŽNA DELA (hišni priključki) (brez DDV!) -  €                        

3. VODOVODNI MATERIAL (hišni priključki)

znesek

3.1. VODOVODNI MATERIAL ZA HIŠNE VODOVODNE 
PRIKLJUČKI (SKUPAJ)

-  €                  

Opis postavke: enota količina cena znesek

3.1. VODOVODNI PRIKLJUČKI

 3.1.10. Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s 
standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, 
SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10 bar.
Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod 
specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji 
in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez 
poškodb ali okvar. Vse cevi morajo prenesti prometno obtežbo.

PE100 d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 m 30 -  €                        

PE100d32 (prevezave internih vodovodov); OCENA m 16 -  €                        

PE100 d75 (zaščitne cevi za polaganje v jarek); SDR17, PN10 m 30 -  €                        

OPOMBE: 
PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH 
V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM UPRAVLJALCA 
JAVNEGA VODOVODA!
VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK 
UPRAVLJALCA.
Vodomerno mesto in interna vodovodna inštalacija od stavbe do vodomera, vključno z ventilom 
za vodomerom je v lasti uporabnika. In ju je lastnik objekta dolžan v skladu z Uredbo, Odlokom o 
pitni vodi v MOL in navodili izvajalca javne službe zgraditi na lastne stroške, ter po skrbeti za 
njihovo ustreznost.

V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN 
TRANSPORT DO GRADBIŠČA. 
VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..),  TESNILNI (tesnila) TER 
PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE 
DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI.
Število in dimenzije materiala so podani kot ocena. Upoštevati načrt priključka. 
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3.1.73. *Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim ploščatim 
zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne 
litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST 
EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z 
gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. 
Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in  SIST EN 
12266-2:2012. Vključno s cestno kapo za hišni priključek za 
vgradnjo v povozno površino kvalitetne izvedbe skladno z DIN 4057 
- z napisom na kapi v dogovoru z upravljalcem (npr. VODA, V,..). 
Dobava vključno s teleskopsko prilagodljivo vgradno garnituro za 
navrtni zasun (telo vgr. garniture  z zunanjo PE ali PVC zaščito), 
komplet z nosilno podložno ploščo in priključnim vrtljivim 
bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno(90°), ki ima na izhodu 
možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, 
bajonetni priključek kot hitra  - ISO spojka. Prilagoditi obstoječemu 
stanju. Komplet. 

Za NL DN100, Priključno koleno d32** kpl 4 -  €                        

** natančna specifikacija materiala in način vgradnje je del 
tehničnega opisa PZI načrta

3.1.115. Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna 
mesta. Material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt 
priključka in v dogovoru z upravljalcem.

pipa krogelna R1'' kos 4 -                      
pipa krogelna R1'' z izpustom kos 4 -                      
zmanjševalni kos R1''-R3/4'' kos 8 -                      
vložek nepovratnega ventila kos 4 -                      

spojka ravna za PE z nav. d32 kos 8 -                      

nastavljiva spojnica R3/4" kos 8 -                      

tesnilo za cev PE80d75 kos 8 -                      

3.1.198 Vodomer DN20 (Qn=4m3/uro) z impulznim izhodom s 
pripadajočimi nastavljivimi spojnicami, nosilcem in varovalom 
(plombo), kot npr. Apator WM 4  upoštevati zahteve izvajalca javne 
službe.

kos 4 -  €                        

3.1.199. Material za daljinsko odčitavanje vodomerov, vključno z vgradnjo, 
programiranjem in izdelavo poročila:
 - REED senzor za vodomer in radio modul 
Po navodilih JP VO-KA d.o.o.

kos 4 -  €                        

3.1.281 Tesnilo - zaključna gumijasta manšeta za prehod cevi v/iz zaščitne 
cevi. 
d75/d32 (nove zaščitne cevi) kos 4 -  €                        

3.1.289 Nabava, dobava in postavitev tipskega vodotesnega vodomernega 
jaška iz poliestra na pripravljeno posteljico, premer jaška 
1000mmm; globina min 1,7m. Jašek z LTŽ pokrovom (nosilnost 
glede na mesto vgradnje) in s termo izolacijo pod pokrovom. Jašek 
mora biti obvezno opremljen z nerjavečo vstopno lestvijo. Vključno 
z vodotesnimi manšetami za prehod cevi skozi steno jaška (3x, 
dotok in dva iztoka). Lokacije iztokov na internem vodovodu po 
načrtu strojnih inštalacij.
Jašek mora pred vgradjo potrditi predstavnik upravljalca. 
Komplet brez gradbenih del!

kos 4,00 -  €                        

3.1.300. Nepredviden vodovodni material (% materiala). 10 -  €                        

3.1. SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (priključki) (brez DDV!) -  €                        
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2/3.3.4 KOORDINATE ZAKOLIČBENIH TOČK       

 
VODOVOD "V" 

Oznaka 
Zakoličbena 

 točka X Y 
Stacionaža 

 [m] 

Kota 
pokrova  
[m.n.v] 

Kota 
dna  

[m.n.v] 

GlObina 
cevovoda 

[m] 
12 12 467797,35 103794,41 0 280,31 279,05 1,26 
13 13 467798,49 103780,22 14,24 280,49 279,18 1,31 
14 14 467799,06 103764,25 30,22 280,67 279,32 1,35 
15 15 467793,79 103749,77 45,63 280,92 279,47 1,46 
16 16 467789,85 103738,95 57,15 280,82 279,41 1,41 
17 17 467789,14 103733,97 62,17 280,81 279,38 1,43 
18 18 467786,93 103718,37 77,92 280,78 279,31 1,47 
19 19 467782,37 103710,15 87,33 280,72 279,26 1,46 
20 20 467778,47 103688,92 108,91 280,63 279,15 1,48 
21 21 467744,74 103695,19 143,23 280,34 278,98 1,35 
9 9 467744,26 103695,28 143,72 280,34 278,89 1,45 

 
VODOVOD "V1" 

Oznaka 
Zakoličbena 

 točka X Y 
Stacionaža 

 [m] 

Kota 
pokrova  
[m.n.v] 

Kota 
dna  

[m.n.v] 

Globina 
cevovoda 

[m] 
1 1 467689,32 103511,60 0 282,35 281,25 1,1 
2 2 467692,95 103541,11 29,73 280,98 279,47 1,52 
3 3 467711,06 103538,60 48,01 280,73 279,29 1,44 
4 4 467715,42 103538,00 52,42 280,66 279,24 1,42 
5 5 467720,37 103564,93 79,8 280,35 278,96 1,39 
6 6 467731,32 103624,61 140,48 280,35 278,66 1,69 
7 7 467743,24 103689,71 206,66 280,35 278,33 2,02 
8 8 467743,75 103692,54 209,53 280,35 278,89 1,46 
9 9 467744,26 103695,28 212,32 280,34 278,89 1,45 

10 10 467744,61 103697,19 214,26 280,34 278,91 1,43 
11 11 467694,85 103707,50 265,07 280,38 279,16 1,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2/3.4. RISBE           



 

 
 

2/3.5 DETAJLI           
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