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2/3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

2/3.1 Naslovna stran nacrta

2/3.2 Kazalo vsebine nacrta

2/3.3 Tehnicno porocilo

2/3.3.1 Tehnic¢ni opis vodovoda

2/3.3.2 Navodilo za obratovanje in vzdrZevanje

2/3.3.3 Popis del s predizmerami s specifikacijo vodovodnega materiala

2/3.3.4 Koordinate zakoli¢benih tock

2/3.4 Risbe

2/3.4.1 Pregledna situacija M 1:2500
2/3.4.2 Situacija vodovoda M 1:500
2/3.4.3 Vzdolzni profil vodovoda "V" M 1:500/50
2/3.4.4 Vzdolzni profil vodovoda "V1" M 1:500/50
2/3.4.5 Precni profil B-B, D-D in E-E M 1:100
2/3.5 Detajli

VODOVOD »V1« NL DN100
Detajl 1 in 2: Povezava na obstoje¢ vodovod, sektorski zasun in

horizontalni lom M 1:20
Detajl 3: Podtalni hidrant M 1:20
Detajl 4: Horizontalni lom M 1:20
Detajl 6: Podtalni hidrant M 1:20
Detajl 7 in 8: Podtalni hidrant-blatnik in vertikalni lom M 1:20
Detajl 9, 10 in 21: Combi lll in vertikalni lom M 1:20
Detajl 11: Zrac¢nik in konéni podtalni hidrant M 1:20
Detajl 12: Povezava na obstoje¢ vodovod NL DN100 M 1:20
Detajl 14 in 15: Horizontalni lom in zra¢nik M 1:20
Detajl 16 in 17: Horizontalni lom in podtalni hidrant M 1:20
Detajl 18, 19 in 20: Horizontalni lom M 1:20

DRUGI DETAILI - VODOVOD
Detajl polaganja cevovoda NL DN100-150 — Sirok izkop

(po SIST ISO 4427) M 1:20
Detajl polaganja cevovoda NL DN100-150 — pod 90° s

sistemskim opaZzem (po SIST ISO 4427) M 1:20
Detajl obbetoniranja podtalnega hidranta M 1:20
Detajl krizanja vodovoda in podzemnega elektro voda M 1:20
Detajl krizanja vodovoda in voda elektronskih komunikacij M 1:20
Detajl krizanja vodovoda in plinovoda M 1:20
Detajl polaganja cevovoda PE100 d32-d63 hisni prikljucki M 1:20
Univerzalni navrtni zasun za NL DN100-200 cevi, prikljucka

cev PE100 d32-d40 ( hisni prikljucki) M 1:20

Navodila za obbetoniranje redukcij, kolen, odcepov in slepih koncev cevi
Izvajanje tlacnega preizkusa
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2/3.3 TEHNICNO POROCILO

Investitor Mestna obcina Ljubljana namerava za potrebe oskrbe z vodo novo predvidenih eno in
dvostanovanjskih objektov na obmocju OPPN 251 — Zadobrova - del zgraditi sekundarni
vodovod. Obravnavano obmocje v tem nacrtu lezi v vzhodnem delu Mestne obcine Ljubljana
severno od Soncne poti med Zadobrovsko cesto, cesto na Kope in cesto na Jezah.

Predvidena je izgradnja novega vodovodnega odseka NL DN 100 v cestnem telesu nove javne
ceste JC na katerega bodo prikljuceni predvideni novi objekti. Obstojeci javni vodovod NL DN
100 (obnovljen 2021), na katerega bo navezan nov vodovodni odsek, poteka vzdolZz Ceste na
Jezah, na severu obravnavanega obmocja. Na juZznem delu obravnavanega obmocja se
projektiran vodovod navezuje na sekundarno omrezje zgrajeno |. 1981 iz PE cevi d90.

Javni vodovod je v upravljanju JP Vodovod — Kanalizacija Snaga d.o.o.
y £ = G Oy R
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# — —
Slika 1: Prikaz obmocja gradnje (vir: ortofoto SLKing), 4.5.2023

Nacrti hisnih vodovodnih prikljuckov niso sestavni del tega nacrta. Vsi predvideni novi hisni
prikljucki so v tem nacrtu javnega vodovoda prikazani informativno.

Poseg v prostor je moZen skladno z veljavnimi predpisi in obveznimi standardi veljavnimi na dan
razpisa.

Cevovode je treba projektirati tako, da zagotavljajo ustrezno oskrbo s sanitarno pitno vodo.
Zagotavljanje poZarne vode na obravnavanem cevovodu ni potrebno zagotavljati.
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2/3.3.1 TEHNICNI OPIS VODOVODA

1. SPLOSNO

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo PZI izgradnje javnega vodovoda na obmocdju
predvidenega novega naselja v Zadobrovi v Ljubljani. Obravnavano obmocdje v tem nacdrtu lezi v
vzhodnem delu Mestne obcine Ljubljana severno od Soncne poti med Zadobrovsko cesto, cesto
na Kope in cesto na Jezah.

Na obravnavanem obmocju OPPN je predvidena gradnja eno in dvo stanovanjskih stavb tipa NA
in enostanovanjskih stavb tipa NB. V prvi fazi je predvidena pozidava v vzhodnem delu
obravnavanega obmocja OPPN z gradnjo 28 stanovanjskih objektov s predvidoma 150
prebivalci. V naslednji fazi je na zahodnem delu OPPN predvidena Se gradnja 22 stanovanjskih
objektov s predvidoma 100 prebivalci.

Obmocje trenutno Se ni komunalno opremljeno. So¢asno z izgradnjo VODOVODA se bo zgradila
Se druga potrebna infrastruktura na obravnavanem obmocju (kanalizacija, plinovod, elektro
vodi, vodi elektronskih komunikacij, javna razsvetljava in cesta), ki so predmet tega projekta.
Obmocje gradnje vodovoda po tej dokumentaciji se nahaja v obmodcju varovanja kulturne
dedis¢ine: Ljubljana — Arheologko najdi$¢e Zgornja Zadobrova, ESD 17783.

Obmocje gradnje vodovoda po tej dokumentaciji se nahaja izven obmocij varovanja narave,
vodovarstvenega obmocja in obmocja varovalnih gozdov. Obmocje ni ogrozeno z erozijo in ni
poplavno ogrozeno.

2. OSNOVE ZA PROJEKTIRANIJE
Pri izdelavi projektne dokumentacije smo uporabili naslednjo dokumentacijo:

e PROJEKTNA NALOGA ZA DGD in PZI st 2783V, 3414KK »GRADNJA VODOVODA IN
KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE OBJEKTOV NA OBMOCIU OPPN 251 STANOVANJSKA
CONA ZADOBROVA, ki ga je junija 2018 izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.0.,

e  Sprememba PN st. 2783V, 3414K, JP VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o., ki ga je aprila 2019
izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.0.,

e Arhitektonske podloge prejete v .dwg obliki, arhitetkturni biro Sabec Kalan Sabec arhitekti
— Male vrstne hise Zadobrova

e GEODETSKI NACRT, Reambulacija katastrskega dela podatkov, ki ga je izdelalo podjetje
Marija Zajc S.P.

e Nacrt ceste, ki ga je izdelalo podjetje Standard d.o.o.

e Porocilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objektov $t. 1-5 INF,
april 2018, ki ga je izdelal Gracen d.o.o.

e  Kataster vodovoda in kanalizacije, M 1:500 in GIS podatki, JP VO-KA d.o.0.,

e Podatki o obstojecih in projektiranih komunalnih vodih prikazani v zbirni karti komunalnih
vodov.

e  Terenski ogled

e  Tehni¢na navodila za vodovod JP Vodovod-Kanalizacija d.o.0. — EAD 116242

e  Gradbeni zakon (Uradni list RS, $t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20)

e Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, st. 88/12)

e  Odlok o oblinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni
list RS, $t. 78/10 in spremembe)

e Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del (Uradni list
RS, $t. 78/10 in spremembe)

e  (Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu 251 — Stanovanjska cona Zadobrova —
del (Uradni list RS, $t. 184/20)
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3. OBSTOJECE STANIJE

3.1. Splosno - obstojece stanje

Obravnavano obmocdje trenutno predstavlja ekstenzivne obdelovalne povrsine in delno
travnike. Teren je ravninski in se nahaja na nadmorski visini =280,0 m. Z OPPN 251 je
predvidena komunalna opremljenost obmodja. V blizini obmoc¢ja OPPN se nahaja vsa
komunalna infrastruktura na katero se izvede priklope oziroma navezave projektirane
komunalne infrastrukture.

Vsi obstojeci in projektirani komunalni vodi so vrisani v zbirni karti komunalnih vodov, ki je
sestavni del vodilnega nacrta projektne dokumentacije v merilu 1:500.

3.2. Geolosko geomehanske razmere!?

Geoloski profil tal je slednji: pod tanjSo plastjo humozne krovine se pojavljajo naravna tla, v
obliki pes¢enega melja s primesjo karbonatnih prodnikov. V globini 0,6 do 1,2 m peséen melj
preide v meljast do pescen prod dobro zaobljenih karbonatnih prodnikov. Gosti do zelo gosti
pescenih prod je pri¢akovati tudi globlje. Ostenje sondaznih izkopov se je ponekod zrusevalo. Pri
linijskih izkopih globljih od 1,5 m je potrebno dosledno izvajanje podpornih ukrepov/razpiranja,
kar bo v ¢asu gradnje zagotavljalo stabilnost vkopnih brezin.

Podzemna voda se pojavlja najmanj 5-7 m pod povrsje in je vezana na gladino reke Save.
Koeficient vodoprepustnosti prepustnosti obmodja k = 1x103 do 10* m/s, kar je za vodo dobro
prepustno.

(1) Povzeto po: Elaborat geotehniskih raziskav, st. 1-17 MOL/2020,GRACEN d.o.0., marec 2021;

3.3. Obstojece vodovodno omreizje

Znotraj obmocja predvidenega OPPN ni obstojecega javnega vodovodnega omreZja. V obmocdje
pa posega nekaj vodovodnih prikljuckov za oskrbo zgrajenih objektov na obrobju obmocdja.
Obmocju OPPN oziroma nacrtovani stanovanjski soseski najbliZji primarni vodovod dimenzije LZ
DN 250 je poloZen ob vzhodnem robu Zadobrovske ceste; je iz leta 1989. V Cesti na JeZe je bil v
letu 2021 obnovljen vodovod NL DN 110. Njegov juzni odsek se konca s konénim hidrantom v
oskrbujejo po samostojnih, bolj oddaljeni pa tudi po skupinskih vodovodnih prikljuckih. Leta
2021 je bil obnovljen tudi javni vodovod na zahodnem delu ceste Sonéna pot NL DN110. V
Cvetli¢ni poti se nahaja sekundarni vodovod PE d90 iz leta 1981.

Tlaki so bili merjeni 18.06.2018, na vodovodu PE d 90 v Cesti Na Ozare.

Izmerjeni tlak na hidrantu je znasal do 3,29 bar, pri izpustu pretoka 11,1 I/s pa je padel na 2,66
bar.

3.4. Ostali komunalni vodi

Gradnja javne infrastrukture po tej dokumentaciji bo posegla v varovalne pasove druge
gospodarske javne infrastrukture:

° javni vodovod,

. javna kanalizacija,

. plinovod,

. elektroenergetsko NN omrezje,

. vodi elektronskih komunikacij in

. obcinske ceste.
Pri gradnji vodovoda je potrebno upostevati vse trase obstojecih vodov GJI. Pred pricetkom
gradnje je potrebno upravljalce obstojece Gl obvestiti o zacetku gradnje. Izvajalec del je dolzan
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upostevati vso veljavno zakonodajo, tehnic¢ne predpise in vsa navodila predstavnikov GJI pri
posegih v varovalne pasove.

Investitor mora vsako poskodbo takoj javiti lastniku oz. upravljavcu in poravnati vso eventualno
Skodo, ki bi nastala na napravah in inStalacijah obstojece GJI ter skodo zaradi izpada prihodka v
primeru poskodbe. Vsi izkopi pri krizanjih z obstojecimi vodi GJI se morajo izvajati ro¢no in pod
nadzorom upravljavca oz. pooblaséenca lastnika.

Vsi znani obstojeci in projektirani komunalni vodi so vrisani v priloZeni zbirni karti komunalnih

vodov, ki je del vodilnega nacrta, v merilu 1:500.

Pri eventualno ugotovljenih drugacnih poloZajih obstojecih ostalih komunalnih vodov, ki bi
ovirali gradnjo predmetnega vodovoda, kot je predvideno v tej dokumentaciji - se je glede
sprememb potrebno obvezno posvetovati s projektantom!

4. PREDVIDENO STANIJE

4.1. Splosno — predvideno stanje

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca vodovodnega
omreZja na obmocju obravnave se v fazi PZIl izdela nacrt s podrocja gradbenisStva - nacrt javnega
sekundarnega vodovoda.

Sekundarni vodovod se izvede iz NL cevi DN100.

Vsi predvideni komunalni vodi na obmocju so vrisani v zbirni karti komunalnih vodov, ki je
sestavni del vodilnega nacrta projektne dokumentacije PZI.

4.2. VODOVOD - predvideno stanje (obravnavano v tem naértu st. 1881-V/20)

Nacrtovana je gradnja na komunalno neurejenem zemljis¢u. Za zagotavljanje pitne in poZzarne
vode bo zgrajen nov vodovodni odsek, ki bo sklenjen v vodovodno zanko.

Projektiran vodovod je zasnovan iz dveh vodovodov in sicer vodovoda V in V1. Potek vodovodov
je prikazan v situaciji vodovoda in vzdolZnih profilih vodovodov V in V1.

Hisni prikljucki niso predmet tega projekta in so v nacrtu vrisani informativno.

5. OPIS PROJEKTNE RESITVE (VODOVOD)
Predviden je nov javni sekundarni vodovod iz cevi NL DN100 skupne dolzine 410,07 m, ki poteka
pod utrjenimi povrsinami, vzporedno z drugo obstojeco in projektirano infrastrukturo.

vvvvv

poteka naprej po obstojeci poti do Ceste na JeZah, kjer se priklju¢i na Ze zgrajen odcep javnega
vodovoda NL DN100. Zasnovan je iz cevi NL DN100 v dolZini L = 143,72m.

.....

poteka naprej po cesti JC do Soncne poti, tocka 4, kjer zavije za 90° in naprej po Soncni poti do
tocke 2, kjer zavije ponovno za 90° na Cvetli¢no pot, kjer se priklju¢i na obstojeci javni vodovod
PEd90 preko zasuna 2100. Javni vodovod V1 je zasnovan iz cevi NL DN 100 v dolZini L=266,35m.

Pri gradnji vodovoda je potrebno obvezno upostevati trase drugih obstojecih in predvidenih
vodov, zakolicbene tocke in zbirnik komunalnih vodov.

Predviden odmik od obstojecih in predvidenih tras bo vsaj 50 cm, kar je skladno z
minimalnimi dovoljenimi odmiki, ki jih dovoljuje standard SIST EN 805:2000.

Zaradi gradnje javnega vodovoda ne bo potrebna gradnja vodovodnega provizorija — glej
poglavje 6.

stran 6



Ko N O E d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

Prevezave novega vodovoda na obstojec cevovod se naj opravi v ¢asu minimalne porabe.

Gradnja novega sekundarnega vodovoda po tem PZI bo zgrajena za oskrbo z vodo 4 obstojecih
objektov ter novo predvidenih vecstanovanjskih objektov, ki se bodo prikljucili na novo-grajen
cevovod. Prikljucki so prikazani informativno!

V casu gradnje vodovoda »V« bo oskrba z vodo razen v ¢asu prevezave na obstoje¢ vodovod
lahko potekala preko obstojeCih cevovodov nemoteno. Pri izbiri tras novih vodovodov so
upostevani podatki katastra vodovoda pridobljeni od JP VOKA SNAGA d.o.o., kataster GlJI
pridobljen od GURS in zbirnik komunalnih vodov.

6. ZACASNA OSKRBA V CASU GRADNIJE — PROVIZORIJI

V casu gradnje vodovoda zacasni provizorij ne bo potreben. Oskrba z vodo bo potekala
nemoteno.

Do krajsih prekinitev vode bo predvidoma prislo le v ¢asu prevezave novega cevovoda na
obstojeco cev, kar se naj izvede v ¢asu minimalne porabe.

7. HISNI VODOVODNI PRIKUJUCKI
Z gradnjo novega javnega vodovoda se zagotovi omreZje za prikljuitev novih stanovanjskih his.

Vodovodni prikljucki predvidenih objektov niso predmet tega nacrta in bodo obdelani v
samostojnem nacrtu v sklopu projekta stanovanjskih objektov, st. 1881-HPV/20.

Gradnja novih priklju¢kov porabnikov, ki Se niso priklju¢eni na javni vodovod, ni predmet tega
projekta gradnje sekundarnega vodovoda. Ti objekti se na vodovod prikljucijo izklju¢no na
podlagi samostojnega nacrta prikljucka in soglasja za prikljucitev na javni vodovod.

Novogradnja vodovoda obravnavana v tem nacrtu tangira 4 obstojece vodovodneprikljucke.

V tem nacdrtu je upoStevano obstojeCe stanje priklju¢kov, v sklopu rekonstrukcije javnega
vodovoda je predvidena obnova obstojecih prikljuckov skladno z veljavno zakonodajo.
Gradnja novih / rekonstrukcija obstojecih priklju¢kov ni upostevana!

Nacrti obnov hisnih vodovodnih priklju¢kov na obmocju obravnavanem v tem nacértu NISO
predmet tega nacrta rekonstrukcije javnega vodovoda. Ob rekonstrukciji javnega vodovoda se
obstojeci prikljucki obnovijo pod nadzorom predstavnika 1JS.

Zaradi ukinitve obstojecih vodovodov, ki potekajo preko dvorisc in zasebnih parcel se obstojece
prikljucke, povezane na ta odsek preveZze na nove odseke vodovodov.

Dimenzije vseh obstojecih hisnih vodovodnih prikljuckov niso znane, zato je pri gradnji potrebno
preveriti vse dimenzije obstojecih prikljuckov in po potrebi prilagoditi dimenzije novih cevi
prikljuckov, ki morajo biti skladne s Tehni¢nimi navodili za vodovod JP VOKA SNAGA d.o.0.,
Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, $t. 88/2012 in spremembe) in Odlokom o oskrbi s pitno
vodo na obmod¢ju MOL (59/2014 in spremembe).

Zaradi skupne investicijske vrednosti so v situaciji in vzdolznih profilih informativno vrisani in
oznaceni vsi znani samostojni vodovodni prikljucki (po podatkih katastra JP VO-KA d.o.o., 4
kosi), ki jih tangira rekonstrukcija javnega sekundarnega vodovoda. Prav tako je izdelana ocena
vrednosti obnove obstojecih vodovodnih prikljuckov.

Pred pricetkom gradnje je potrebno obvezno o nameravani gradnji obvestiti lastnike tangiranih
objektov, jih pozvati:

o k predlozitvi morebitne dokumentacije, ki jo je potrebno pri gradnji javnega voda

upostevati in
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ok ureditvi vodovodnih prikljuckov skladno z veljavno zakonodajo. Morebitne nacrte novih
prikljuckov se pri gradnji javnega vodovoda uposSteva, Ce je pridobljeno soglasje za
prikljucitev.

Glede na pozidavo obmocja (samostojne stanovanjske hise) je v nacrtu upostevano, da se vsi
prikljucki izvedejo preko navrtnih zasunov.

Vse obstojeCe tangirane vodovodne prikljucke pred pricetkom gradnje obvezno pregleda
predstavnik 1JS oskrbe z vodo, ki skladno z veljavno zakonodajo doloci obseg obnove. V primeru
neustreznega prikljucka se ti v celoti obnovijo. Vodovodne prikljucke za katere se ugotovi, da
veC niso v obratovanju, se ukine. Prevezave / obnove obstojecih vodovodnih prikljuckov, ki jih
tangira gradnja novega vodovodnega omreZja, so stroSek investitorja gradnje novega
vodovodnega omrezja.

Tudi obstojeCa vodomerna mesta pred pricetkom gradnje javnega vodovoda pregleda
predstavnik 1JS. Ce je ugotovljeno, da so v skladu s pravili 1S se jih ohrani, zamenja se le opremo
vodomernega mesta. Ce vodomerna mesta niso v skladna s tehniénimi navodili 1IS, jih je
potrebno rekonstruirati oz. zgraditi na novo (stroSek uporabnika).

Prav tako je smiselno, da se ob obnovi javnhega vodovoda dejanski porabi prilagodi dimenzija
priklju¢ka (npr. povecanje profila prikljuéne cevi in prilagoditev vodomera ob prekomerni
porabi,...).

Ob obnovi oz. rekonstrukciji javnega vodovoda morajo uporabniki skladno s 30. ¢lenom Odloka
o pitni vodi v MOL dovoliti obnovo priklju¢ka na javni vodovod.

Gradnja morebitnih novih / rekonstrukcija obstojecih vodovodnih priklju¢kov ni predmet tega
nacrta, uporabniki morajo zagotoviti samostojne nacrte priklju¢kov, ki se dimenzionirajo na
podlagi dejanske porabe pitne in poZarne vode, lokacije novih merilnih mest se dolocijo skladno
s pravili 1JS. Nov prikljucek se lahko izvede le na podlagi nacrta prikljucka in soglasja IJS.

Nacrte predvidenih novih prikljuckov in soglasja za prikljucitev mora izvajalec del pri gradnji
obvezno upostevati (zato je potrebno pred pricetkom gradnje lastnike tangiranih objektov
pozvati k predlozitvi nacrtov prikljuckov).

V tem nacrtu javnega vodovoda so za potrebe ocene investicije za vse tangirane obstojece
porabnike pitne vode, katerih dimenzije priklju¢nih cevi so neznane, predvideni prikljucki PE100
d32 (min. PN10), ki se poloZijo v zas¢itno cev PE100 d75.

Vsi prikljucki do vkljuéno DN50 morajo biti obvezno od mesta prikljucka na javni vodovod do
vodomernega mesta biti vgrajeni v zascitni cevi iz PE ali PVC, ki mora biti na zacetku in koncu
opremljena s posebnimi vodotesnimi tesnili, na mestu prikljucitve na vodomerno mesto pa ima
zamasek Se poseben ventil za kontrolo vodotesnosti.

Prikljucki profila DN50 ali vec pa se obvezno izvedejo s prerezom cevi, ter montazo odcepa ter
zasuna s prirobnicami.

Samostojni priklju¢ki < DN50 se na javni vodovod profila > DN50 poveZejo z univerzalnim
navrtnim zasunom z vgradno garnituro in cestno kapo.

Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno omrezje), z
integriranim plos¢atim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN10, z zgornjim bajonetnim
prikljuckom za vrtljivo koleno (moZen obrat 360°- brez vijacenja), iz nodularne litine (GGG-40),
notranja in zunanja epoksi zascita, prasno barvano.
Vrtljivo koleno (moZen obrat 360°), z bajonetnim prikljuckom za spajanje z navrtalnim oklepom (brez
vijacenja) kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoksi
zascita, prasno barvano. Omenjeni nacin spajanja omogoca brez navojno zvezo med navrtalnim
zasunom in spojko, kar je prednost pri montaZnih, kot tudi pri eventualnih vzdrZevalnih delih v
prihodnosti.
Teleskopska vgradna garniture, spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z
vticem), omogoca kompakten spoj za potrebe posluZevanja v zemljo vgrajene armature.
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Cestna kapa — mala (dimenzije pokrova #95), ohisje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in
dodatno protikorozijsko epoksi prasno zasciten. Nalaganje pokrova konusno s podaljsanim zobom.
Pokrov v celoti odstranljiv. MoZnost prilagajanja glede na teren s pripadajocCimi distancnimi obroci.
Nosilna podloZna plosca iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne
armature.

Zahteve po izboru in vgradnji kakovostnih elementov hisnih vodovodnih priklju¢kov izhajajo iz
naslova kakovostnega, v zemljo vkopanega, spojnega mesta priklopa hiSnega vodovodnega
prikljuc¢ka na oskrbovalni javni sekundarni vodovod.

Ob gradnji je potrebno obvezno upostevati dejansko stanje prikljuékov na terenu, navodila 1JS
(pri obnovi ustreznih obstojecih priklju¢kov) in PZI nacrte posameznih priklju¢kov za nove
prikljucke oz. prikljucke, ki se rekonstruirajo.

Pri gradnji mora izvajalec del obvezno upostevati nacrt predvidenega novega prikljucka in
soglasje za prikljucitev. Prav tako je potrebno upostevati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni
ob¢ini Ljubljana (Uradni list RS 59/2014).

Ves vgrajen material za vodovodne prikljucke mora biti izbran v dogovoru z izvajalcem javne
sluzbe in mora ustrezati vsem na dan razpisa veljavnim standardom ter uredbam, pravilnikom in
odlokom, ki obravnavajo to podroéje. Ce se vgradijo novi vodomeri mora biti omogoceno
daljinsko od¢itavanje porabe vode.

Ce bo potrebna zamenjava vodomerov morajo le ti biti akreditirani (homologirani) ter oZigosani
in imeti tipsko odobritev izdano s strani urada za standardizacijo in meroslovje v Republiki
Sloveniji ali originalno tipsko odobritev EU. Vodomeri morajo biti v izvedbi z impulznim izhodom
in omogocati naknadno namestitev senzorja brez poskodbe Ziga.

8. I1ZBRANI MATERIAL IN PROFIL CEVI

Vgrajuje se lahko le vodovodni material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na
dan razpisa.

Ves uporabljen vodovodni material mora biti primeren za vgradnjo v agresivne zemljine z
mozno prisotnostjo talne vode.

Za zagotovitev vseh tehnicnih in hidravlicnih parametrov in v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih
normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Ur. |. SFRJ $t 30/91), ter z zahtevami 1JS
oskrbe z vodo, bodo za predvidene vodovode izbrane cevi iz nodularne litine — NL premera
DN100, ki morajo obvezno ustrezati zahtevam standarda SIST EN 545:2011, z odgovarjajoimi
spoji za razlicne primere vgradnje.

Cevi vgrajene v temeljna tla morajo biti na zunanji strani zasc¢itne z aktivno galvansko zascito, ki
omogoca vgradnjo cevi tudi v agresivnejSo zemljo — v skladu s SIST EN 545:2011 - Annex D, tocka
D.2.3 (npr. z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na
notranji strani pa s cementno oblogo).

Za skupne priklju¢ne cevi < DN80 se razen fazonskih kosov, ki so iz nodularne litine uporabijo
cevi iz polietilena, ki ustrezajo ustrezati standardom SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-
2:2011 in SIST ISO 4427. Vgrajene cevi morajo glede na pogoje vgradnje biti tipa PE100, SDR17,
za delovni tlak 10 bar, predlagamo uporabo cevi s povecano odpornostjo z oznako RC (tip 1 ali 2
po standardu PAS 1075). Uporabijo se cevi na kolutu, spajanje cevi pa se izvaja z montazZo
dvojne univerzalne spojke (npr. Hawle System 2000). Prehod PE cevi na prirobni¢ne spoje pa z
uporabo univerzalne enojne spojke.

Prav tako morajo vse vodovodne cevi za hiSne priklju¢ke ustrezati standardom SIST EN 12201-
1:2011, SIST EN 12201-2:2011 in SIST ISO 4427.

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, z zunanjo in
notranjo epoksi zasc¢ito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajo¢imi
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tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobni¢na tesnila morajo ustrezati uporabi v stiku s pitno vodo,
morajo biti iz EPDM (skladno s SIST EN 1514-1:1998) elastomerne gume s kovinsko ojacitvijo.

Prirobnicni fazonski kosi so z vrtljivo ali fiksno prirobnico (skladno s SIST EN 1092-2:2008).
Prirobnicni loki standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico.

Vsi uporabljeni vijaki morajo biti skladni s SIST EN ISO 4016:2011 in matice skladne s SIST EN ISO
4034:2002, morajo biti so galvansko zasciteni in trdnostnega razreda vsaj 4.6. Podlozke morajo
ustrezati standardu SIST EN I1SO 7091:2002.

Vsi spoji med fazonskimi kosi z obojkami in cevmi naj bodo sidrni (npr. Vi — spoj). Na obojcnih
spojih cevi (za lomi, odcepi,...) se naj uporabijo sidrni spoji (npr. VI spoj) v skladu z DVGW GW
368.

EV zasuni (po SIST EN558:2008+A1:2012, serija 14) prirobnicne izvedbe morajo biti izdelani iz
nodularne litine, z epoxy zascito (po SIST EN14901:2006). Zasun mora biti preizkusen skladno s
SIST EN12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012.

Klin zasuna mora biti zas¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna pa izdelano iz
nerjavecega jekla 1.4021. Zasuni morajo ustrezati standardom SIST EN1074-1:2001, SIST
EN1074-2:2001, SIST EN1074-2:2001/A1:2004 in SIST 1ISO7259:2000.

Podzemni hidranti morajo ustrezati SIST EN 14339:2005, SIST EN 1074-1:2001 in SIST EN1074-
6:200, nadzemni pa SIST EN14384:2005, SIST EN1074-1:2001 in SIST EN 1074-6:2008.

Cestne kape morajo biti kvalitetne izvedbe izdelane iz litine GG 250 in izbrane v dogovoru z IJS.
Ustrezati morajo standardom DIN 4056, DIN 4055, DIN 4057 z ustreznim napisom. Nadzemni
hidranti morajo biti obvezno lomne izvedbe!

Vodovodni material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama
in pregleda materiala v skladiscu izvajalca del pridobiti s strani predstavnika 1JS oskrbe z vodo
odobritev vstopa materiala na gradbisce.

Tehnicno upravicene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik 1JS, ki nadzira
vgradnjo materiala.

Pri montazi vodovoda je potrebno upostevati tehni¢ne normative proizvajalca in navodila 1JS
oskrbe z vodo.

9. HIDRAVLICNI IZRACUN VODOVODA
IzraCun porabe vode povzamemo iz projektne naloge st. 2783V, ki ga je izdelalo podjetje JP
Vodovod-Kanalizacija Snaga d.o.o. in znasa skupaj s pozarno vodo: 12,02 I/s.
Poraba vode na obmocju obravnave se bo povecala zaradi priklju¢evanja novih stanovanjskih

objektov na javno vodovodno omrezje. V hidravlicnem izracunu smo upostevali konc¢no
pozidavo, 4 osebe na stanovanjski objekt in normo porabe vode 130 |/os/dan.

PODATKI

St. stanovan; 56 stanovanj
Stanovalcev / stanovanje 4 oseb
Povp. dnevna porab. na os. 130 |/os/dan
K krit. dan 2 /

K maks. ur. dneva 3 /

K min. ur. por. dneva 0,25 /
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Rezultati hidravlicnega izra¢una I/s
Pov. dnevna poraba : 29,12 m3/dan 0,34 I/s
Poraba v krit. dnevu: 58,24 m3/dan 0,67 I/s
Maks. urna porab. dn. 7,28 m3/h 2,02 I/s
Min. urna por. dneva: 0,30 m3/h 0,08 I/s

Pozarna varnost:
Qpozar=2x5,01/s=10,01/s

PoZar in maksimalna urna poraba vode — kriti¢na poraba vode:
Qkrit = Qh,max + Qpozar =2,02 /s + 10,0 I/s =12,02 /s

Zagotavljanje poZarne varnosti iz javnega vodovodnega omrezja

Po izgradnji predvidenega vodovoda in dokonéne poselitve obmocdja bo mogoce iz dveh
hidrantov na javhem vodovodnem omrezju za ¢as trajanja dveh ur zagotoviti skupaj 10 I/s vode,
kot je predvideno v Pravilniku o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasSenje pozarov,
kjer se zahteva min. odjem 10 I/s (Ur. |. SFRJ; §t. 30/91).
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TEHNICNA 1ZVEDBA
Gradnja vodovoda se lahko izvaja le na podlagi projekta za izvedbo (PZI), na katerega 1JS izda
soglasje za gradnjo javnega vodovodnega omrezja!

Pred zacetkom dela na gradbis¢u mora investitor ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo
varnostnega nacrta.
Prav tako je potrebno izpolniti vse pogoje, ki izhajajo iz DGD priloZzenih mnenj.

Dela na obravnavanem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in
pooblas¢eno podjetje. Nad izvajanjem del mora biti organiziran kontinuiran strokovni nadzor.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi zascitnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu in na
gradbiscih. Zavarovanje je treba postaviti na mestih, kjer pri¢akujemo promet pescev, kolesarjev
in motornih vozil.

Pri gradnji je potrebno upoStevati projektirane zakolicbene tocke. Na vsa morebitna neskladja
projektne dokumentacije in stanja na terenu mora izvajalec del obvezno opozoriti nadzornika
gradnje in projektanta. Vse spremembe se obvezno vpisejo v gradbeno knjigo!

Socasno z zakolicbo projektiranega vodovoda, je obvezno zakoliciti tudi trase ostalih
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih vodovodov. Zakoli¢bo je potrebno izvajati v
prisotnosti predstavnikov lastnikov posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O
zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo dolZna izvajati nadzor varovanja komunalnih instalacij v ¢asu gradnje.

Za Casa gradnje je potrebno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbisc¢ih, da bo prepreceno onesnaZevanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiséenja
in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojSnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretakalis¢a goriv, olj in maziv
ter drugih nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v tla ali vodotok.

OPOZORILO:

Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnjo postavljene provizorije in ostanke
zacasnih gradbis¢nih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno
urediti.

Pri gradnji vodovoda mora investitor zagotoviti varnost prometa v ¢asu gradnje in omogociti ¢im
manjsi vpliv na odvijanje prometa.

Izvajalec del je dolZzan v skladu z dolocili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah, Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o javnih
cestah med izvajanjem del zavarovati promet lokalnih cestah z ustrezno cestnoprometno
signalizacijo. Postavi in vzdrZuje jo usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje na
stroske izvajalca del oz. investitorja. lzvajalec del je dolZan izvajati stalen nadzor nad postavljeno
prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokoncanju del, zaradi katerih je bila
postavljena. Zagotovljena mora biti varnost prometa v ¢asu gradnje.

V ¢asu, ko so javne povrsine prekopane je potrebno te vzdrievati do vzpostavitve v prvotno
stanje tako, da se zagotavlja protiprasna zascita, preprecuje se nastanek udarnih jam, oz. se le
te sanira,...

Pri izkopih pri¢akujemo material IIl.-IV. kategorije.

Na obmocju obravnave ne pri¢akujemo pojava talne vode v obmocju izkopa.

Vsi izkopi na obravnavanem obmocju morajo obvezno potekati pod nadzorom geomehanika, ki
na licu mesta poda morebitno potrebne dodatne napotke, glede sestave tal in nacina izvedbe
izkopov in zasipov jarka.

Pri gradnji vodovoda se bo izvajal izkop do globine ~2,80 metra. Strojni izkop bo mozno izvajati
na celotni trasi vodovoda razen v obmocju kriZzanj z obstojecimi in predvidenimi komunalnimi
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vodi, kjer bo potrebno del izkopa izvajati tudi ro¢no. Vse izkope je potrebno izvajati po veljavnih
predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame smo predvideli izkop pod
kotom 60°. Na obmocju prikljucitve projektiranega kanala na obstoje¢ primarni vod, kjer je
izkop globji, je predviden izkop z razpiranjem breZin s sistemskimi opaZi pod kotom 90°. Ves
izkopani slab material, ki ga pri zasipu ni mozno ustrezno utrditi, se odvaza na trajno deponijo
oz. v predelavo odpadkov.

Pri izkopu je upostevano dno jarka Sirine vsaj 60 cm.

Globina izkopa jarka za predvidene vodovode mora, kjer je to le mogoce zagotavljati temensko
kritje cevi minimalno 1,20 m. Po strojnem in rocnem izkopu jarka je potrebno enakomerno
splanirati dno v projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Na tako
pripravljeno dno se najprej polozi locilna geotekstilija za izvedbo ovoja posteljice in obsipa cevi.
Ce slu¢ajno dno jarka poseZe v glinaste zemljine srednje gnetne konsistence, je potrebno jarek
poglobiti za 20 do 30 cm, na dno poloZiti geotekstilijo in nato vgraditi dodatnih 20 — 30 cm
gruscno pescenega materiala, nato se nasut material primerno utrdi in Sele nato se dno splanira
dno v projektiranem padcu in pripravi za izdelavo pescene posteljice.

Na tako pripravljen jarek se izdela posteljica iz gramoznega materiala frakcije 0-16 (8) mm v
debelini 10 cm + 0,1 x DN. Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip 0-16 (8) mm za
poravnavo tal, v katerega si cev izdela lezis¢e. Obsip cevi iz gramoznega materiala frakcije 0-16
(8) mm, se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se

cev ne premakne iz lezisca.

Obsip in nasip se utrjujeta v plasteh do visine 30 cm nad temenom cevi. Pri izvedbi posteljice in
obsipa cevi je potrebno upostevati navodila DVGW-W 400-2.

Pri materialu za posteljico, obsip in zasip cevi je potrebno upostevati sledece zahteve:

- Naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so vecja od 16mm (upostevati DVGW-W 400-2).

- Material naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe,

- e je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku mora doseéi minimalno nosilnost 4 N/mm?2,
Nadaljnji zasip jarka se izvede z novim zasipnim materialom oz. dobrim izkopanim materialom z
utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem.

Nasipni material povoznega platoja na obmocju cest ne sme vsebovati delcev veéjih od 125mm
in mora zadoscati zahtevam po zgoscenosti (% po MPP) in nosilnosti (Ev2 oz. Evd na plannumu
povoznega platoja), ki izhajajo iz TSC 06.100:2003 zahtev upravljalca ceste oz. PZI nacrta ceste.

Pri nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka — visje od obmocja cevi, do zgornjih
nosilnih plasti na obmocju javnih cest je potrebno obvezno upostevati zahteve Tehnicnih
specifikacij za javne ceste, nacrt ceste in navodila upravljavca ceste na obravnavanem obmocju.

Nevezane in asfaltne plasti cest se obvezno izvaja Skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne
ceste (TSC 06.200:2003), nacrtom ceste in po navodilih upravljalca ceste.

- Utrjevanje nasipnega materiala nad obstojeCimi energetskimi vodi je dovoljeno
izvajati le staticno brez vibracij.

- Vsa dela v blizini_elektricnih vodov in naprav, plinovoda in vodov elektronskih
komunikacij je moZno izvajati samo ro¢no in pod strokovnim vodstvom predstavnika
lastnika oz. upravljalca.

Na celotni trasi se uporabijo sidrni neizvlecni spoji (npr. STD VI tesnila) na obojkah cevi in
fazonskih kosov - upostevati DVGW GW 368.

Izvedba spoja cevi s sidrnim spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in
omogoca zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlicne sile na mestu loma, odcepa in
blindiranega konca cevi. Glede na dimenzijo cevi, vrednost tla¢nega preizkusa, visino zasipa cevi
in vrsto loma cevi proizvajalec predpisuje razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem.
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Takoj za odcepom, kolenom, spojnim kosom, ..., se obvezno uporabi 1 cev dolZine 6 metrov, Sele
nato se naj uporabijo rezani kosi cevi oz. vmesni ravni kosi, saj bo tako omogocen bolj
enakomeren prenos sil na okolisko zemljino.

Upostevati je potrebno tudi navodila proizvajalca in lastnosti okoliske zemljine, zato je pri
gradnji obvezna prisotnost geomehanika. Ob spremenjenih pogojih vgradnje je dolZino sidranja
cevi je potrebno dolociti v skladu z DVGW Merkblatt GW 368. Za izra¢un dolZin sidranja pri
razli¢nih pogojih vgradnje glej www.eadips.org = Rechentools.

V primeru, da se pri izkopu pojavi manj trdna zemljina (melj, glina,..), je potrebno tudi lome in
odcepe spojene z Vi ali sidrnim spojem podbetonirati z betonom C30/37 v skladu z DVGW
Merkblatt GW 310 (izradun na: www.eadips.org = Rechentools). Pri tem je potrebno betonski
blok zavarovati pred usedanjem v globino zemljisca (pilotiranje bloka, pescena posteljica pod
betonskim blokom mora biti ovita s politlak folijo).

Zgoraj zapisano velja v primeru izkopa v ustrezno trdnem zemljis¢u, od Il do VIl kategorije,
obsip in zasip cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehni¢ni izvedbi.

Vgrajene cestne kape (za podtalne hidrante in zracnike) morajo biti kvalitetne izvedbe (skladne
z DIN 4056, DIN 4055 in DIN 4057) in izbrane v dogovoru z IJS in ustreznim napisom.

Izkopati je potrebno obstojeCe cevi, armature in fazonske kose na mestih prikljucitve na
obstojeci vodovod. Izkopati in odmontirati je potrebno obvezno vse zasune, navrtne zasune,
hidrante, zracnike s cestnimi kapami..., ki se ukinjajo in jih odpeljati na trajno deponijo.
Priporo¢amo, da se vodovodi gradijo v suhem obdobju in da se jarki ¢im prej zasujejo.

Pred zasutjem je treba javni vodovod in vse zgrajene oz. obnovljene vodovodne prikljucke
obvezno geodetsko posneti, ga vrisati v kataster in izdelati elaborat izmere z objekti. Elaborat
mora upostevati vse zahteve 1IS. Elaborat se preda v elektronski in tiskani obliki.

Prav tako je potrebno izdelati Projekt izvedenih del (PID) skladno z veljavnimi predpisi.

Vse cevovode je treba oznaditi z indikatorskim trakom, zasune, hidrante in zracnike pa s
tablicami pritrjenimi na drogove ali bliznje objekte. Oznacevalne tablice morajo biti namescene
na vidnem mestu v bliZini vgrajene armature, na viSini najmanj 1,5 m. Oznacevalne tablice
morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica
oznacuje, naj bo do 15 m. Oznacdevalne tablice za hidrante morajo ustrezati standardu DIN 4066,
morajo biti rdece-bele. Tablice za zasune, blatnike, zracnike in druge armature morajo ustrezati
standardu SIST 1005 (modro-bele barve).

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom predvidene padce cevovoda.
Zato naj bo zagotovljen kontinuirani strokovni nadzor (predstavnikov 1JS JP Vodovod Kanalizacija
Snaga d.o.0. iz Ljubljane, izvajalca, investitorja in projektanta).

Po montaZi oziroma poloZitvi cevovoda se opravi tlacni preizkus. O tlacnem preizkusu je
potrebno voditi zapisnik.

Investitor je po koncanju del dolzan v prvotno stanje vzpostaviti vsa z gradnjo prizadeta
zemljis¢a (tudi zasebna). Z gradnjo prizadete neutrjene povrsine je potrebno krajinsko ustrezno
urediti in po koncanih delih uporabiti za vzpostavitev stanja, kot pred posegom.

Ce bi zaradi gradnje pri$lo do uni¢enja mejnih kamnov, mora investitor na svoje stroske pri
pooblaséeni geodetski organizaciji narociti obnove le-teh (123. ¢len Zakona o evidentiranju
nepremicnim (Ur. I. RS, §t. 47/2006) in vzpostaviti v prvotno stanje.

10. TLACNI PREIZKUS IN DEZINFEKCUJA

Po montaZi vodovoda se opravi tlacni preizkus. Tlacni preizkus za sekundarni vodovod se
opravlja lo¢eno od tlacnega preizkusa za prikljucke.

Tlaéni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805 - poglavje 11 z
dopolnili izvajalca javne sluzbe oskrbe z vodo JP VO-KA Snaga d.o.0.).
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Najprej se opravi tlacni preizkus za sekundarni vodovod, nato za posamezne priklju¢ne cevi
vodovodnih priklju¢kov. Navrtni zasuni priklju¢kov (novih in obstojecih) naj bodo priklju€eni na
glavno cev pred tlaénim preizkusom, navrtni zasun pa zaprt. Porabniki se posamezno
priklju€ujejo na nov javni vodovod Sele, ko je moZno opustiti obstojeCo cev, na katero so
prikljuceni.
Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode v centralnem vodovodnem sistemu znasa 14 bar. Do
izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar,
neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh
do DN 400 v 30-minutnih razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno
vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med tockama v diagramu Q=f(p) ne
seka abscise v tocki STP.
Cas glavnega preizku$anja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od DN200 do DN500 je $est (6),
od DN500 do DN700 je osemnajst (18) ur in nad DN700 naprej pa stiriindvajset (24) ur. Preizkus
je uspesen, e v tem casu tlak STP ne pade za vec kot 0,2 bar.
Sila, ki jo prevzame podpora na prostem koncu cevovoda:

e NL DN100 na odseku preizkusanja pri maksimalnem tlaku 14 bar znasa:

Ny =p X ”’fa = 1400 kN/m?2x3,14x0,12 /4= 13,30 kN

Dimenzija betonskega bloka na stiku stene jarka in betonskega bloka (ob predpostavki, da je
okolidka zemljina z dovoljeno napetostjo 65 kN/m?) je 0,20m?= 0,30 m x0,30 m.

Na spojkah fazonskih kosov se uporabijo sidrni neizvlecni spoji, ti se morajo uporabiti tudi na
oddaljenosti min. 12 metrov od (kolen, odcepov, armatur, redukcijskih kosov in slepih prirobnic)
na spojih cevi.

Predpostavljena nosilnost okoliske zemljine 65 kN/m?2. V kolikor je nosilnost okoliske zemljine
drugacna, oz. je prisotna talna voda je potrebno velikost betonskih blokov prilagoditi v skladu z
DVGW Merkblatt GW 310 (izraéun na: www.eadips.org = Rechentools).

Potem ko bo cevovod v celoti ali po odsekih poloZen in preizkusen, jih je potrebno izprati in
dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblas¢ena organizacija),
Institut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporecnosti vode (12. Dezinfekcija standarda
SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ). V primeru, ko se Ze s spiranjem
s pitno vodo doseZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobiolosko in fizikalno-kemic¢no
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi
tega potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.

Klorirane vode od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno
ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati, ter spustiti v najbliZjo javno kanalizacijo.
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11. DOLZNOSTI OBVESCANIJA IN PRIDOBITVE DOVOLIENJ PRED PRICETKOM
GRADNUIE, KI IZHAJAJO 1Z PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ

- Investitor mora pred pri¢etkom gradnje pridobiti soglasje h gradnji JP VO — KA SNAGA
d.o.o.

- Pred pricetkom del mora zaradi to¢nega dogovora o zakolicbi, terminski uskladitvi in
zagotovitvi nadzora nad izvajanjem del investitor oz. izvajalec del o tem obvestiti vse
pristojne mnenjedajalce, ki so nasteti v prilogi 4 DGD dokumentacije.

- Pred pri¢etkom gradnje je o posegu potrebno obvestiti tudi ob¢ino.

- Upostevati vse druge pogoje, ki izhajajo iz mnenj prilozenih projektni dokumentaciji.

12. ZAKUUCEK

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca javnega
vodovoda in javne kanalizacije na obmocju obravnave se v fazi PZl izdelajo nacrti vodovoda,
kanalizacije in geodetski nacrt obstojeCega stanja. Gradnja se izvaja pod stalnim nadzorom
upravljavca na podlagi PZI dokumentacije, na katero upravljavec javnega vodovoda izda soglasje
za gradnjo.

Ljubljana, april 2023 Sestavila:
Ajda Kranjc Pozar, dipl.san.in
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2/3.3.2 NAVODILO ZA VZDRZEVANJE IN OBRATOVANJE VODOVOD. OMREZJA

Vzdrzevanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja po Tehni¢nih navodilih za
vodovod JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana SNAGA d.o.o. in po navodilih proizvajalcev vgrajene
opreme. Pri vzdrzevanju vodovodnega sistema je prav tako potrebno obvezno upostevati vse
veljavne zakone, predpise in standarde veljavne v Republiki Sloveniji.

Zaradi prizadevanja, da bi zmanj3ali Stevilo prekinitev pri oskrbi s pitno vodo, preprecili negativne
posledice na okolju in delovali v prid sploSnemu zdravstvu, moramo sisteme za oskrbo s pitno vodo
nadzirati in s preizkusi ugotavljati poSkodovanost, netesnost cevi in ostalih elementov cevovodov.
Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale
obratovalne kontrole. Uporablja se lahko roc¢ne ali avtomatizirane postopke, odvisno od lokalnih
razmer.

vev v

Pri zunanjem vodovodnem omreZju je potrebno zagotoviti prehodnost trase z rednim c¢iS€enjem
podrasti (izven cestnih povrsin). Oznake vgrajenih zasunov in zracnikov morajo biti vedno vidne in
razpoznavne na stebricku oziroma drugem objektu v bliZini.

Letni periodi¢ni pregled sistema za oskrbo z vodo mora obsegati:

— lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov,

— preizkus tesnosti,

— funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja armatur, hidrantov in ostalih
delov ter

— pregled oznacevalnih tablic na omrezju.

V primeru okvare na cevovodu je potrebno poiskati napako, jo sanirati in ponovno izvesti tla¢ni
preizkus. Za vsa servisna dela, preglede in kontrole je potrebno voditi dnevnik opravljenih del z
vpisom datumov, osebe, ki je opravila pregled oz. poseg, vrsto servisnega dela, v rubriki opombe
tudi opaZanja o servisnem posegu.

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer; kljub temu pa se mora v
vsakem slu¢aju upostevati:

— funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda,

— red velikosti vodnih izgub,

— kakovost vode, tlak, pretok,

— prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje sile,

— materiale cevi, spojev in ostalih delov,

— vidike gospodarnosti.

O vsakem opravljenem pregledu se napravi ustrezen zapisnik, ki vsebuje naslednje postavke in ga
hrani IJS omrezja v arhivu:

e  stanje objekta z vgrajenimi instalacijami in opremo,

e  opis ugotovljenih pomanjkljivosti,

e  predlog sanacije stanja,

° datum,

e  osebo, kiizvaja pregled.
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1. VZDRZEVANIJE

Za elemente, kot so ¢rpalke, armature in elektricno opremo mora biti uvedeno plansko preventivno
vzdrZevanje.

Plani bodocih vzdrzevalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov sistema morajo biti opravljeni
v skladu z evropskimi, nacionalnimi in krajevnimi zahtevami.

Pri vzdrZevanju vodovodnih armatur se naj uposStevajo navodila iz DVGW W392-2 (2011-03:
Inspektion, Wartung und Betriebsiiberwachung von Wasserverteilungsanlagen - Teil 2
Fernwasserversorgungssysteme; MaRnahmen, Verfahren und Bewertunge -> vzdrZevanje vsaj 1x
letno in navodila o vzdrZevanju zrac¢nikov na vodovodnih sistemih , ki izhajajo iz DVGW 334.

Preglede hidrantnega omrezja opravlja pooblas¢ena oseba 1JS vodovodnega omrezja skladno z
veljavno zakonodajo in tehni¢nimi navodili 1JS.

2. VODENJE DOKUMENTACIE

Pred prevzemom vodovoda v uporabo je potrebno skladno z veljavno zakonodajo izdelati Projekt
izvedenih del (PID), ki ga lastnik ali IJS omreZja hrani v arhivu.

Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vklju¢no z detajlnimi podatki o elementih cevovodov kot so
armature in hidranti, morajo biti vrisani in redno aktualizirani v katastrskih nacrtih in katastru GJI.

V  kataster morajo biti vneseni tudi vsi novozgrajeni o0z. obnovljeni prikljucki.
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UVODNE OPOMBE POPISA

PONUDBA JE VELJAVNA OB IZPOLNJEVANJU VSEH MINIMALNIH ZAHTEV IZ
OBRAZCA 1 O KARAKTERISTIKAH PONUJENEGA MATERIALA IZ PRILOGE POPISA!

1. Splosne opombe:

UPOSTEVANO, DA SE OBNOVA VODOVODA IZVEDE SOCASNO Z UREDITVIJO PROMETNIH POVRSIN IN OBNOVO / REKONSTRUKCIJO
DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOCJU OBDELAVE. OBNOVA PROMETNIH POVRSIIN IN DRUGIH VODOV GJI JE
OBRAVNAVANA V SAMOSTOJNI DOKUMENTACHJI IN NI PREDMET TEGA PZI NACRTA OBNOVE VODOVODA.

Gradnja in obnova hisnih vodovodnih prikljuckov NI predmet tega nacrta javnega vodovoda. Za potrebe ocene investicije je v nacrtu javnega
vodovoda upostevana OCENA obnove prikljuc¢kov za potrebe obstojecih porabnikov, ki se ohranjajo!

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmeten objekt izvajal skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izklju¢no avtorji navedenih projektov, pri E€emer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno
zavedena v gradbeni dnevnik, oZigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upostevati vse veljavne predpise (graditev, varnost okolja, varnost in zdravje pri delu in drugo zakonodajo), standarde
veljavne v Republiki Sloveniji, tehni¢ne zahteve upravljalca na dan razpisa del in najnovej$a pravila stroke! Pri gradnji na obmocju javnih cest obvezno
upostevati zahteve iz veljavnih tehni¢nih specifikacij za ceste (TS) v RS.

Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati obmocje predvidene gradnje in obstojece stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih
za$¢it bliznjih objektov, kar je treba upostevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!

Izvajalec del mora med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo, ki jo mora ob izstavitvi zacasnih situacij posredovati naro¢niku v
digitalni obliki.

Pri gradbenih delih v bliZini objektov, mora izvajalec evidentirati stanje obstojecih objektov in infrastrukture, ga zapisnisko dokumentirati z lastniki
objektov (tudi fotodokumentacija) in to vkalkulirati v cene.

Vse naprave, elemente in opremo se mora dobaviti z vsemi ustreznimi listinami, certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrzevanje,
posluzevanje in servisiranje.

Vse vgrajene nove mineralne surovine morajo biti pridobljene v legalnem kopu.

Pri popisih je upo$tevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Ce iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoée opraviti le v suhem
vremenu, se to uposteva v ceni na enoto!

Navedbe proizvajalcev in nazivi opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti naj ima vgrajena oprema! Ponudba je
veljavna le ob izpolnjevanju vseh zahtev iz OBRAZCA 1, ki je sestavni del popisa. Vso opremo mora pred vgradnjo potrditi upravljalec!

Vse cene so brez DDV!

2. Pomembne opombe

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, risbami, nacrti, tehni¢nimi porogili in ostalimi sestavinami projekta (elaborati,...).

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natan¢nejsi opisi, nacin in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej nastetih
sestavin projekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni
veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vkljucil vsa
dodatna, nepredvidena in presezna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaklju¢eno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa
dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih
delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje
vprasanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim
projektantom NI DOVOLJENO.

PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOSTEVATI V CENI NA ENOTO!

Popolna ponudba za izvedbo del mora v ceni na enoto vsebovati tudi strosSke:
- transportni stroski v obmocju gradbisca,
- splo$ni stroski pristojbin, zavarovanj in davkov upravnih organov pri prijavi gradbi$¢a, pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij,....

- obratovalni stroski gradbisca, kot do poraba elektricne energije, vode, odvoz odpadkov,....., tudi stroski povezani z dobavo in delovanjem prevoznih
dizel agregatov na gradbi$cu.

- pridobivanje vseh (tudi internih) potrebnih soglasij in mnenj, vse (tudi interne) meritve kvalitete vgrajenih materialov (kontrola asfaltov, tampona,
betonov,....) s potrdili in porogili, vsa atestna dokumentacija, garancije, obratovalna navodila,... vseh vgrajenih naprav.

- predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega
nadzornika),

- stroski, ki izhajajo in pogojev o zaporah cest, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, ¢e ti ne
omogocajo poteka (faznosti) gradnje, ki je predvidena v nacrtu!

- stro$ki, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje,
- izdelavo delavniskih nacrtov za izvedbo posameznih elementov

- stro$ki vseh drobnih instalacijskih del.
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VODOVODNI MATERIAL - OBRAZEC 1

Pomembno!:

1.V tem seznamu OBRAZEC 1 je naveden seznam klju¢nih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi
karakteristikami, ki jih ponujen material poleg zahtev,
ki izhajajo iz veljavne zakonodaje mora izpolnjevati. Ves ponujen material in oprema mora obvezno izpolnjevati
minimalne zahtevane karakteristike.
Izpolnjevanje ustreznosti materiala in opreme pred vgradnjo obvezno preverita predstavnik nadzora in upravljalca.
Ponudnik / izvajalec del skladnost z zahtevami obvezno dokazuje z ustreznimi certifikati, soglasiji,.....

2. Izdelki morajo biti primerni za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN
ter imeti ustrezne certifikate / tehni¢na soglasja
(skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter ZGO-1 (s sprem. in dopol.)).

Minimalne zahtevane karakteristike

A. STROJNA OPREMA

1. CEVOVODI

Tlaéne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlacnega razreda najmanj
C40, dolzina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predracunom
in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami narocnika v razpisni dokumentaciji).

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunaniji strani morajo biti zasc¢itene z aktivno galvansko zas¢ito, ki
omogoca vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al) in modrim pokrivnim
nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011.

Druga zunanja zasc¢ita cevi moZna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN
545:2011 - Annex D, to¢ka D.2.3)

Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajocimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Oboj¢no tesnilo oz. spoj mora biti
zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkusen skupaj s cevmi (certifikat).

Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Oboj¢ni fazonski kosi morajo imeti
isti spoj kot cevi.

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi za$¢ito min. debeline
70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasi¢nem postopku. Glede na zahteve iz popisa upo$tevati drugo zunanjo
za$c¢ito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z vecjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 -
Annex D, to¢ka D.2.3)

Opremljeni morajo biti z odgovarjajocimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Oboj¢no tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve
kvalitete spoja preizkuSen skupaj s fazoni (certifikat).

Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo
epoksi zas¢ito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasi¢nem postopku.
Prirobniéni fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno.

Prirobni¢na tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obro¢ in so
profilirane oblike (na notranjem premeru ojacitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.

Tlaéne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST
ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifi¢nimi pogoji in pod
prometno obteZbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez pogkodb ali okvar. Ce ni drugage
dolo¢eno, morajo vse cevi prenesti prometno obtezbo.

2. ARMATURE (s prirobnicami)

Univerzalne spojke:

Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi razli¢nih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi za$¢ito minimalne
debeline 250 mikronov ali Rilsan Nylon 11. Obojéno tesnilo oz. spoj mora omogo¢ati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri
tlaku = 16 bar.

EV zasuni kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zas¢ito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zas¢iten z
EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavecega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na
obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266. Npr. PAM EURO20, IMP
art.735 ali enakovredno

Podtalni hidrant:

s prirobni¢nim priklju¢kom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008.

Material hidranta NL ali INOX, preto€na karakteristika K, > 120 m*h pri AP=1 bar.

NL deli zunaj in znotraj zaSciteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprecevanje iztoka v
primeru loma in drenaznim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoje¢e vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
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Nadzemni hidrant:

s telesom iz NL ali INOX, prirobni¢nim prikljuckom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-
6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 x tip C in 1 x tip B za DN80 ter 2 x tip B in 1 x tip A za DN100.

- min. preto¢ne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005.

Omogoceno obracanje glave za 360°.

Material hidranta je NL ali INOX, notraniji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaS¢iteni z epoksi premazom min.
debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprecevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stojece vode iz hidranta
skladno s SIST EN1074-6:2008

Zracéniki (avtomatski):

vgradnja v zemljino:

kompaktne izvedbe, z za$¢itno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zra¢nim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja = 180
m®/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoca vgradnjo pod tlakom. Zra¢nik mora biti opremljen z drenaznim
izpustom iz telesa zra¢nika.

S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zas¢ito min. debeline 250 mikronov. Zra¢nik opremljen z drenaznim
sistemom. Delovno obmocje od 1 do 16 bar.

Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

Vgradnja v jasku:

Avtomatski zra¢ni izpustno sesalni ventil za vodovodne sisteme s tremi funkcijami (I. odvajanje zraka med polnjenjem cevovoda; Il. dovajanje
zraka med praznjenjem cevovoda in odv/dovajanje zraka med normalnim delovanjem).

Zrac¢niki = DN80 obvezno s telesom nodularne litine in plovcem iz nerjevece litine, tesnilo iz EPDM gume. Deli iz nodularne litine z
obojestranskim epoksi premazom min. debeline 250 mikronov.

Telo zraénika <DN8O lahko iz drugih nerjavnih materialov.

S prirobni¢nim priklju¢kom (PN16) skladnim s SIST EN 1092-2:2008. Vklju¢no s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Zraénik mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

3. CESTNE KAPE, POKROVI IN DRUGO

Cestne kape za zasune in hidrante:

Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (tezke) izvedbe, ki omogoc¢a enostavno prilagoditev pokrova vozni povrsini brez
dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki oteZuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s povrsinsko zascito ohisja in
trajno protikorozijsko zas¢ito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,...

Za vgradnjo v povozno povrsino.

Ustrezati mora zahtevam standarda DIN 4055, DIN 4056 in DIN 4057 odvisno od namena uporabe.

Cestne kape za podtalni zra¢nik:

Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ tezke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavecega
materiala, ki preprecuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s povrsinsko za$cito ohisja in trajno
protikorozijsko zas¢ito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zati¢i iz nerjavecega jekla.

Za vgradnjo v povozno povrsino.

Teleskopske vgradbene garniture:

Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC za&¢&ito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo
zasciteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!

Vsi spojni elementi — vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe
in zasciteni proti rjavenju — galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. PodloZzke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO
7091:2002.

Vse vgradne dolzZine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008.

Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobni¢na tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998.

Vsa zunanja in notranja epoxy zas¢ita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.

Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo
je potrebno upoSstevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov
(priloziti porogila o preizku$anju).

4/27



1881-V/20
PZI

SKUPNA REKAPITULACIJA IZGRADNJE VODOVODA PO DGD st. 1881-V/20

A.+C. gradnja javhega vodovoda (410,1m) s sploSnimi stroski in

gradnjo priklju¢kov (brez DDV): 0,00 €
22% DDV 0,00 €
A.+C. gradnja javhega vodovoda (410,1m) s sploSnimi stroski in
gradnjo priklju¢kov (z DDV): 0,00 €
A. GRADNJA JAVNEGA VODOVODA - skupaj 410,17 m (BREZ DDV) 0,00 €
A.1. Vodovod "V1" NL DN100, dolzina | = 266,4 m 0,00 €
A.2. Vodovod "V", NL DN100, dolzina | = 143,7 m 0,00 €
C. HISNI PRIKLJUCKI, SKUPAJ 4 kos (OCENA!) 0,00 €
C.1 Obnova in prevezava obstojecih prikljuckov (19 kos - OCENA) 0,00 €

C. SPLOSNI STROSKI IN TUJE STORITVE

0,00 €
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C. SPL. - SPLOSNI STROSKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA
Pri izdelavi ponudbe upostevati soéasno obnovo infrastrukture na obmocju
obdelave in delilnik stroskov, ki ga pripravijo investitorji!
Stroski zapore ceste so upostevani v nacrtu ceste in zunanje ureditve.
znesek
SPL. SPLOSNI STROSKI IN TUJE STORITVE (ZA JAVNI VODOVOD ) - €
Opis postavke: enota koli¢ina cena znesek
SPL.1 Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in
elektronski obliki skladno z internimi tehni¢nimi
normativi za izvajanje del v katastru JP Vodovod -
Kanalizacija Snaga d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter
pridobitev potrdila o vrisu v kataster.
- javni vodovod - KOMPLET kpl 1 - € -
SPL.2  lzdelava geodetskega naCrta novega stanja zemljis¢a kpl 1 - € -
po kon€ani gradniji; za vodovod.
Upostevati delilnik stroskov med investitorji!
SPL.3  lzdelava dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) v kpl 1 - € - €

skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodocCega
upravljalca. KOMPLET

SPL.4  lzdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s kpl 1 - € - €
Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in
dopolnitvami, ter po zahtevah bodocega upravljalca (4 x
v projektni obliki, 1 x v elektronski obliki). KOMPLET

SPL.5 lzdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s kpl 1 - € - €
Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in
dopolnitvami, ter po zahtevah bodocega upravljalca (4 x
v projektni obliki, 1 x v elektronski obliki). KOMPLET

SPL.6  Obvescanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih kpl 1 - € - €
porabnikov v ¢asu gradnje. KOMPLET

SPL.7  Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov s strani
predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij.
(VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do
110kV , PLINOVOD,....... ) posebej za vsako skupino
komunalnih vodov.

-VODOVOD kpl 1 - € - £
- PLINOVOD kpl 1 - € - €
- ELEKTRIKA do 110kV kpl 1 - € - €
- JAVNA RAZSVETLJAVA kpl 1 - € - €
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, kpl 2 - € - €
Telemach)

SPL.8  Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi
posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor
upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v ¢asu
gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolzni
profil vodovoda. Obra€un po dejanskih stroskih.
- VODOVOD (tudi nadzor kvalitete upravljalca kpl 1 - € - €
vodovoda)
- PLINOVOD kpl 1 - € - €
- ELEKTRIKA do 110kV kpl 1 - € - €
- JAVNA RAZSVETLJAVA kpl 1 - € - €
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, kpl 2 - € - €
Telemach)
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SPL.9  Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi
posega v varovano obmocje prometnih povrsin.
Obracun po dejanskih stroskih.
- obcinska cesta kpl 1 - € - £

SPL.10 Projektantski nadzor na gradbiS¢u v €asu izvedbe. ur 15 - € - €
KOMPLET (javni vodovod)

SPL.11 Geoloski ogled terena pred prietkom gradnje in
izdelava porocila z ukrepi, ki so potrebni med in po
gradniji, da se zmanjsa vpliv gradnje:
- pri gradnji vodovoda kpl 1 - € - €

SPL.12 Geolosko geomehanski nadzor s strani geomehanika v
Casu gradnje. Vkljuéno z vsemi potrebnimi meritvami,
nosilnosti, trdnosti,.....
Obraéun po dejanskih stroskih.
- pri gradnji vodovoda ur 2 - € - €

SPL. 13 lzdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu na gradbiS¢u skladno s predpisi, ki
obravnavajo to podrocje (Uredba o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premicnih
gradbiscih (Ur.list RS st. 83/05 in spremembe) in drugi
ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1.

Upostevati delilnik stroSkov, ki ga pripravijo investitorji!

- pri gradnji vodovoda kpl 1 - € -

SPL. 14 Oznacitev gradbisca z izdelavo in postavitvijo obvestilne  kos 1 - € -
table na gradbi§¢u (skladno z Gradbenim zakonom in
dopolnitvami, Pravilnikom o gradbi&¢ih ter navodili
Ministrstva), vklju¢no z odstranitvijo.
Upostevati delilnik stroSkov, ki ga pripravijo investitorii!

SPL. 15 Stroski izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki kpl 1 - € - €
nastanejo pri gradbenih delih, s konénim porocilom in
zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma
drugimi predpisi za to podrocje.
Upostevati delilnik stroSkov, ki ga pripravijo investitorji!

SPL. 16 Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbiScu kpl 1 - € - €
v skladu s predpisi, ki obravnavajo to podrocje (Uredba
0 zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih
in premicnih gradbisc¢ih), vklju€no z vodenjem knjige
ukrepov.
UpoStevati delilnik stroSkov, ki ga pripravijo investitorji!

SPL. 17 Nacrt organizacije gradbi$ca (skladno z Gradbenim kpl 1 - € - €
zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiscih)
in prijava gradbi§¢a. KOMPLET
Upostevati delilnik stroskov, ki ga pripravijo investitorji!

SPL. 18 lzdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo kpl 1 - € - €
ceste z ureditvijo prometnega rezima v asu gradnje z
obvestili, postavitev prom. signalizacije v ¢asu gradnje,
ureditev obvoza, manipulativni stroski,... Po kon¢anih
delih odstranitev in vzpostavitev prometnega rezima.
Upostevati delilnik stroSkov, ki ga pripravijo investitorii!

SKUPAJ SPLOSNI STROSKI (vodovod): - €

7/27



1881-V/20
PZI

A. SKUPAJ VODOVOD Zadobrova s prevezavami
(javni del, brez zg. ustroja cestis¢a)

A=A1.+A.2. (brez DDV) -
22% DDV -

|

A=A1 + A2. (zDDV) -

A.1 Javni vodovod "V1" NL DN100, dolzina | = 266,4 m

1.1. PREDDELA -
1.2. GRADBENA DELA -
21. MONTAZNA DELA -
3.1. VODOVODNI MATERIAL -

Mmoo

SKUPAJ 1.1.41.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) -

A.1. Javni vodovod "V1" NL DN100, dolzina | = 266,4 m

Opombe:
PRI VSEH DELIH UPOSTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST
PRI DELU TER VARNOSTNI NACRT.

1. PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod "V1"

V POPISU DEL UPOSTEVANO, DA BO GRADNJA VODOVODA POTEKALA SOCASNO Z
GRADNJO DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE PO TEM PROJEKTU.
PRIPRAVA ZEMLJISCA ZA GRADNJO NI PREDMET TEGA NACRTA JAVNEGA VODOVODA.
RUSENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVECNEGA MATERILA
(priprava terena do konéne nivelete nove ceste),.... SO UPOSTEVANI V NACRTU CESTE.

V TEM NACRTU VODOVODA SO NA OBMOCJU PROMETNIH POVRSIN UPOSTEVANI
1IZKOPI OD GLOBINE 40 cm POD KOTO NOVE NIVELETE IN ZASIPI DO 80 cm POD
KONCNO NIVELETO CESTE.

Vsa varovanja, zascite, prestavitve,... drugih obstoje¢ih komunalnih vodov na obmocju posega se
izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obracun v zvezi s prestavitvami se
izvede po dejanskih koli€¢inah z vpisom v gradbenih knjigah.

Pri izdelavi ponudbe upo$tevati morebitno so€asno gradnjo infrastrukture na obmocju obdelave!
IZKOPAN MATERIAL SE NALAGA NA KAMION IN ODVAZA V PREDELAVO OZ. NA TRAJNO
DEPONIJO.

KER GRADNJA POTEKA NA OBMOCJU VOZNIH POVRSIN JE POTREBNO PRI MATERIALU
ZA ZASIP JARKA UPOSTEVATI TEHNICNE SPECFIKACIJE ZA JAVNE CESTE (TS) in
uporabiti zasipni material, ki ga je mozno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam TS.

IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNICNEGA
NADZORA!

PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA)
UPOSTEVATI V CENI NA ENOTO!

Prestavitev elektro vodov in telekomunikacijskih vodov je obdelana v posebnih nacrtih in ni
predmet te dokumentacije.

1. PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod - €
"V1" (skupaj)

Opis postavke: enota koli€ina cena znesek |

1.1. PREDDELA za javni vodovod "V1"

1.1.1. Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbiS¢a v skladu z kos 1,0 - €
nacrtom organizacije gradbi§€a in varnostnim nac¢rtom.Vklju¢no s
postavitvijo zacasnih gradbis€nih objektov in opreme, zagotovitvijo
dostopa do javne ceste in zacasnih prikljuckov gradbi§¢a za
preskrbo z vodo in elektriko.
Komplet za gradnjo vodovoda

1.1.4. Vzpostavitev gradbid€a v prvotno stanje po kon&anih delih. kos 1,0 - €
Odstranitev zaCasnih objektov, signalizacije, zaCasne deponije,...
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,...
Komplet za gradnjo vodovoda
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1.1.125.

1.1.140.

1.1.200.

1.1.300.

Zakoli¢ba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozli§¢, odcepov in zakolicba mesta
prevezave na obstojeci cevovod.

Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda
ter doloCitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje
cevovoda

Precno zavarovanje obstojecih komunalnih vodov v ¢asu gradnje
pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z
lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstojecih
komunalnih vodov, polaganje v nove za&¢€itne cevi ... , po navodilih
upravljalca kom voda, ki ga vodovod precka.

* OPOMBA: preckanja obstojecih elektro vodov in vodov
elektronskih telekomunikacij, ki se ukinjajo/porestavljajo, niso
upostevana v postavki

- obstoje¢ vodovod
- obstojec elektro vod

- obstojec vod el. komunikacij
- obstojec plinovod < DN150
- obstojec vod javne razsvetljave

Crpanje vode iz gradbene jame v &asu gradnje.
Do 5 I/s. Obra¢un po dejanskih stroskih.

Stroski vzdrzevanja prekopanih javnih povrsin v €asu gradnje
vodovoda (polivanje - protipraSna zascita, dosip - udarne jame,
planiranje. Vkljuéno z dobavo materiala in delom.

Nepredvidena dela (% preddel).

m 266,4

kos 6,0

kos 2,0
kos 1,0

kos 1,0
kos 1,0
kos 1,0

ur 15,0

m?  666,0
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1.1.

PREDDELA za javni vodovod "V1" (skupaj)

1.2

1.2.6.

1.2.25.

1.2.40.

1.2.50.

GRADBENA DELA za javni vodovod
ZEMELJSKA DELA

Upostevano, da se na celotni trasi gradnje vodovoda "V1" izvaja
$irok izkop pod kotom 60-65°,

UposStevano, da se 20% izkopanega kamnitega materiala lahko
uporabi za zasip jarka.

OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora!

Sirok (60°-65°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 1,5 m, z
nakladanjem na kamion. Sirina dna izkopa je DN+40 oz. min. 60cm.

- lll. Kategorija kamnine

Dodatni strojno - ro€ni Sirok izkop v kamnini . kat. na mestih
izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi
postavitve novih armatur na kon¢€no niveleto, blindiranj, odstranitev
obst. armatur,.....

Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po
plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontazi.

Doplacilo za ro€ni izkop jarka (ocena %) globine do 1,5 m v
kamnini lll. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob
jarka.

- lll. Kategorija kamnine

Roc€no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v projektiranem
padcu.

m3 451,5
m3 15,0

5,00%

m? 22,6

m? 157,9
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1.2.150.

1.2.156.

1.2.160.

1.2.166.

1.2.194.

1.2.195.

1.2.250.

Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane lo€ilne
geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskonénih vlaken - ovoj
posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca.

Minimalne zahteve:

natezna trdnost pre¢no/vzd. >12 kN/m,

raztezek pri porusitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319),
prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236),
karakteristi¢na velikost por 0,05 mm < 090 < 0,5 (po SIST EN ISO
12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4
m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obracun po dejanskih
stroskih.

Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaze
odzracevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca.
Minimalne zahteve:

natezna trdnosti pre¢no/vzdolzno > 8 kN/m,

raztezek pri porusitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319),
prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236),
karakteristi¢na velikost por 0,05 mm < Oy, < 0,2 (po SIST EN ISO
12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri
20kPA > 10K emjjine

Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obracun za

mZ. 6 m?/kos

Nabava, dobava in vgradnja pes¢enih in kamnitih agregatov za
zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do
potrebne zbitosti. Vkljuéno s prevozom do gradbis¢a (do 25km).

- pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoje¢ih komunalnih vodov
na mestih krizanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca),
ro€na vgradnja.

- kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po
DVGW-W 400-2) vklju¢no s strojnim utrjevanjem (do 95 % po
standardnem Proctorjevem postopku). Na obmocju javne ceste

- drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zra&nikov (2m>/kos - s
strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od
globine po Proctorjevem postopku).

- nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka

s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003);
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.

Strojni in rocni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z
utrievanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003);
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.
OCENA 20% izkopanega materiala

Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 20%) na zacasno
deponijo (do 5km) Vkljuéno z razkladanjem, razgrinjanjem,
premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion.

- od gradbenega jarka do zacasne deponije pri izkopu
- od zaCasne deponije do jarka pri zasipu

Transport (prevoz) viska materiala na razdalji do 25 km. Vklju¢no z
razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbis¢a/zacasne
deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V
ceni upoStevani stroski prevzema odpadkov in taksa. S predlozitvijo
ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v
predelavo.

- izkopana kamnina lll. Kategorija

Polaganje opozorilnega traka nad novo polozenim cevovodom na
globini cca 70 cm.

m

1.000,0

30,0

4,0

89,7

10,0

75,1

90,3

90,3
90,3

361,2
266,4
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1.2.255.

1.2.348.

1.2.349.

1.2.500.

1.2.800.
1.2.900.

Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na
utrjeno povrsino nad obstoje¢imi kom. vodi na obmocju krizanj,
vzporednega poteka,.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih
upravljalcev.

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Dobava in vgraditev ¢rpnega betona C30/37 za podbetoniranje
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zra¢niki), obbetoniranje krivin,
odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310
(januar 2008).

Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na
utrjeno povrsino.

Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti,
zracniki, navrtni zasuni).

DRUGA DELA
Cis&enje terena po kong&ani gradnji ter ureditev okolice.

Nepredvidena gradbena dela (% gradbenih del).

kos

kos

10

1881-V/20

12,0 -

1,0 -

10,0 -

39,0 -

666,0 -

PZI

1.2

SKUPAJ GRADBENA DELA za vodovod "V1"

2.1. - MONTAZNA DELA za javni vodovod "V1"

Opombe:

V CENI MONTAZE SO UPOSTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROSKI, TER VES DROBNI
POTROSNI IN POMOZNI MATERIAL!

znesek

2.1.

MONTAZNA DELA za javni vodovod "V1"
(SKUPAJ)

Opis postavke:

enota koli¢ina cena znesek

21.

2.1.10.

2.1.100.

2.1.120.

2.1.130.

Javni vodovod

Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbiscu.
KOMPLET
Skupaj za vodovod "V1"

Vzpostavitev zacasne oskrbe z vodo v ¢asu gradnje - zapiranje
zasunov, zacasne prekinitve dobave,.... pod nadzorom upravljalca.
Brez provizorijev. KOMPLET

Skupaj za vodovod "V1"

Prenos, spuscanje, polaganje in montaza NL cevi na pripravljeno
pesceno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
Vklju€no z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montazo ravnih
vmesnih kosov po potrebi in po prilozenih montaznih shemah, ter
dokonéna obdelava in za&¢ita obojénih spojev.

DN100

Prenos po gradbi$¢u, spuscanje in polaganje fazonskih kosov in
armatur v pripravljen jarek oz. jasek, ter poravnanje v vertikalni in
horizontalni smeri

teza posameznega kosa do 25 kg

teza posameznega kosa od 26 do 50 kg

Montaza prirobni¢nih fazonskih kosov po prilozenih montaznih
shemah, ter dokonéna obdelava in zas€ita spojev pred korozijo.
DN 40 - 100

Montaza fazonskih kosov na obojko in spojk po prilozenih

montaznih shemah, ter dokon¢na obdelava in zas¢ita spojev.
DN 80 -100

kpl

kpl

kos
kos

kos

kos

1,0 -

1,0 -

266,4 -

36,0 -
11,0 -

13 -
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2.1.220.

2.1.400.

2.1.410.

2.1.450.

2.1.500.

2.1.550.

2.1.560.

2.1.650.

2.1.660.

2.1.670.

2.1.680.

2.1.780.

2.1.900.

Montaza zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po
navodilih proizvajalca, ter dokonéna obdelava in za$¢ita spojev pred
korozijo.

DN <100

Montaza podtalnega hidranta s prirobnico DN80-DN100 in cestno
kapo po navodilih proizvajalca, ter dokonéna obdelava in zas¢ita
spojev pred korozijo.

Montaza podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s
prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca,
ter dokon€na obdelava in za$cita spojev pred korozijo. Vkljuéno z
montazo pripadajo¢ega drenaznega elementa!

Montaza odzracevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico
DN50-DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vklju¢no z
rezanjem jeklenega telesa zracnika (odzracevalna cev in nosilna
zas$citna cev) za prilagoditev po visini.

Dodatna montazna dela na armaturah ob postavitvi na kon¢no
niveleto terena (podaljSanja, krajSanja hidrantov, zra¢nikov,..).

Priprava in montaza oznacevalnih tablic armatur in hidrantov na
stebre ali obstojece objekte)

Priprava in montaza stebric¢kov iz cevi @63 dolzine 2,5-3 mv
temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih
povrsin. Obra¢un po dejanskih stroskih, glede na Stevilo vgrajenih
stebrickov!

Tlagni preizkus polozenega cevovoda po standardu SIST EN
805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.0., vklju¢no s
pridobitvijo ustreznega zapisnika.

Upostevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost
gradnje in morebitni tlacni preizkus v vecih delih!

Dezinfekcija in izpiranje poloZzenega vodovoda po standardu SIST
EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o0., vkljuéno s
pridobitvijo ustreznega zapisnika.

Upostevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo.

Dodatek za montazna dela pri izvedbi tlaénega preizkusa,
dezinfekcije in izpiranju. Komplet.

Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo
ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizku$anju hidrantnih
omrezjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda).

Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoje¢e vodovodno
omrezje z obdelavo prereza.

Nepredviden montazna dela (% montaznih del).

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

10

5,0
3,0

1,0

1,0

10,0

7,0

6,0

266,4

266,4

1,0

4,0

2,0
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2.1.

SKUPAJ MONTAZNA DELA za vodovod "V1" - brez DDV!
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3.1. VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod "V1*"

OPOMBE:

PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V
RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM
1Z OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, Kl IZHAJAJO
1Z TEHNICNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUZBE OSKRBE Z VODO!

VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK
UPRAVLJALCA.

V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOSTEVANA NABAVA; DOBAVA IN
TRANSPORT DO GRADBISCA.

VSA OPREMA (vgradbene garniture, ro¢na kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER
PRITRDILNI (matice, vijaki, podlozke) IN DRUG DROBEN KLJUCAVNICARSKI MATERIAL SE
DOBAVLJA IN JE UPOSTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI:

- za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16x85, 8 matic in 16 podlozk

- za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16x90, 8 matic in 16 podlozk

3.1. VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V1" (SKUPAJ) - €

Opis postavke: enota koli€ina cena znesek

3.1. Javni vodovod

3.1.1. Tla€ne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlani razred C40; min.
PN16, komplet s pripadajo€imi obojcnimi tesnili prilagojenimi
pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz.
varovani sidrni neizvle¢ni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na
pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolzina
cevi je povecana za 2 % zaradi obdelave.

DN100 m 266,40
kos (6m/kos) 46
kos 46
standardni spoj (NL DN100) m 168 - €
neizvlecni - sidrni spoj (NL DN100) m 108 - €
3.1.30. Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlaéno stopnjo PN16.
T100/80 kos 4 - €
N80 kos 1 - €
FFQ80(90°) kos 3 - €
FFK100(11,25°) kos 1 - €
FFR100/80 kos 2 - €
FF80(100%) kos 2 - €
FF80(200*) kos 2 - €
FF80(300*) kos 1 - €
FF80(500) kos 4 - €
FF80(600*) kos 1 - €
* dolzino prilagoditi stanju na terenu
3.1.40. Fazonski kosi iz NL na obojko za tla¢no stopnjo PN16, z
neizvle¢nimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...).
E100 kos 8 - €
MMA100/80 kos 1 - €
MMK100(11,25°) kos 1 - €
MMK100(90°) kos 3 - €
3.1.50. Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN=15 bar. Vijacni in
tesnilni material upostevan v ceni fazonskih kosov.
npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
DN80/d90 (prirob. DN80 za PE d90) kos 1 - €
DN100/d110 (prirob. DN100 za PE d110) kos 1 - €
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3.1.70. EV zasun kratke izvedbe, PN16.

V ceni upoStevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska

podloZka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo

v povozno povrsino skladna z DIN 4056.

H=0,75-1,3m

DN80 kos 3 - €

DN100 kos 1 - €

H=12-21m

DN80 kos 1 - €
3.1.83. Odcep T z vgrajenimi tremi zapornimi ventili tip E2 z mehkim

tesnenjem s prirobnicami DN100 - COMBI 111/3, PN10/16 (npr.

HAWLE,..). V ceni upostevane nastavljive vgradbene garniture,

betonska podlozka cestne kape, cestna kapa s pokrovom iz NL za

vgradnjo v povozno povrsino.

Hygr=1,2-2,1m

DN100/100 kos 1 - €
3.1.100. Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...).

Vklju€no z betonsko podlozko cestne kape, cestno kapo s

pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v

povozno povrsino.

Hyg=1,25m

DN80 kos 3 - €
3.1.102. Podtalni hidrant PN 10-16 s prostim pretokom - uporaba kot blatnik,

s pripadajo¢im montaznim PP drenaznim elementom (npr. Hawle

490F+2Z).

Vklju€no z betonsko podlozko cestne kape, cestno kapo in

pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v

povozno povrsino.

Hyg=1,25m

DN80 kos 1 - €
3.1.110. Odzracevalna garnitura PN10-16 (npr. "Hawle" Nr.9822,...).

Vkljuéno z betonsko podloZko cestne kape, cestno kapo z odprtino

min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine.

DNB80 (I =1055m) kos 1 - €
3.1.269. Jekleni pocinkani stebricek @40-63 mm dolzine 2,5-3,0 m, s kos 6 - €

plasti¢no kapo in pritrdilnim sidrom za stebri¢ek in drobnim

klju€avni¢arskim materialom. Mozno se namesto stebrickov

uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave!

Obracun po dejanskih stroskih!
3.1.270. Oznacevalne tablice za oznacevanje vodovodnih armatur (po DIN kos 3 - €

4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno plos¢o in drobnim

pritrdilnim materialom - objemke @63 mm, vijaki, sidra,..).
3.1.271. Oznacevalne tablice za oznacevanje hidrantov (po DIN 4066). Z kos 4 - €

ALU nosilno plosco in drobnim pritrdilnim materialom - objemke

@63mm, vijaki, sidra,..).
3.1.275. Opozorilni trak (moder) za oznaCevanje cevi z napisom "POZOR m 266,4 - €

VODOVOD"
3.1.289. Dodatek za dobavo in uporabo zaasnega vodovodnega materiala kpl 1,0 - €

za izvedbo tlaénega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni,

spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi veckrat.

KOMPLET.
3.1.300. Nepredviden vodovodni material (% materiala). 10 - €

3.1. SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL "V1" (brez DDV!) - €
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A.2 Vodovod "V", NL DN100, dolzina | = 143,7 m

1.1. PREDDELA - €
1.2. GRADBENADELA - €
21. MONTAZNA DELA - €
3.1. VODOVODNI MATERIAL - €
SKUPAJ 1.1.+1.2.42.1.+3.1. (brez DDV) - €
A.2. JAVNI VODOVOD "V"
Opombe:
PRI VSEH DELIH UPOSTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST
PRI DELU TER VARNOSTNI NACRT.
1. PREDDELA IN GRADBENA DELA (vodovod "V")
V POPISU DEL UPOSTEVANO, DA BO GRADNJA VODOVODA POTEKALA SOCASNO Z
GRADNJO DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE PO TEM PROJEKTU.
PRIPRAVA ZEMLJISCA ZA GRADNJO NI PREDMET TEGA NACRTA JAVNEGA VODOVODA.
RUSENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVECNEGA MATERILA
(priprava terena do konéne nivelete nove ceste),.... SO UPOSTEVANI V NACRTU CESTE.
V TEM NACRTU VODOVODA SO NA OBMOCJU PROMETNIH POVRSIN UPOSTEVANI
IZKOPI OD GLOBINE 40 cm POD KOTO NOVE NIVELETE IN ZASIPI DO 80 cm POD
KONCNO NIVELETO CESTE.
Vsa varovanja, za$cCite, prestavitve,... drugih obstojecih komunalnih vodov na obmocju posega se
izvedejo po navaodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obraun v zvezi s prestavitvami se
izvede po dejanskih koli¢inah z vpisom v gradbenih knjigah.
Pri izdelavi ponudbe upostevati morebitno so¢asno gradnjo infrastrukture na obmocju obdelave!
IZKOPAN MATERIAL SE NALAGA NA KAMION IN ODVAZA V PREDELAVO OZ. NA TRAJNO
DEPONIJO.
KER GRADNJA POTEKA NA OBMOCJU VOZNIH POVRSIN JE POTREBNO PRI MATERIALU
ZA ZASIP JARKA UPOSTEVATI TEHNICNE SPECFIKACIJE ZA JAVNE CESTE (TS) in
uporabiti zasipni material, ki ga je mozno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam TS.
IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNICNEGA
NADZORA!
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA)
UPOSTEVATI V CENI NA ENOTO!
Prestavitev elektro vodov in telekomunikacijskih vodov je obdelana v posebnih nacrtih in ni
predmet te dokumentacije.
1. PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod - €
"V" (SKUPAJ)
Opis postavke: enota kolic¢ina cena znesek |
1.1. PREDDELA za javni vodovod "V"
1.1.1.  Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbi$c¢a v skladu z kos 1,0 - €
nacrtom organizacije gradbiS€a in varnostnim nacrtom.Vkljuéno s
postavitvijo za¢asnih gradbis¢nih objektov in opreme, zagotovitvijo
dostopa do javne ceste in za¢asnih prikljuckov gradbis¢a za
preskrbo z vodo in elektriko.
Komplet za gradnjo vodovoda po Trzaski - sever s prevezavami
1.1.4. Vzpostavitev gradbiS¢a v prvotno stanje po konéanih delih. kos 1,0 - €
Odstranitev zacasnih objektov, signalizacije, zaCasne deponije,...
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,...
Komplet za gradnjo vodovoda "V" s prevezavami
1.1.5. Zakolicba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih m 143,7 - £
in vertikalnih lomov, oznako vozli§¢, odcepov in zakoli¢ba mesta
prevezave na obstojeci cevovod.
1.1.7. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda kos 4,0 - €
ter dolocitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje
cevovoda
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1.1.125.

1.1.140.

1.1.155.

1.1.190.

1.1.200.

1.1.300.

Pre¢no zavarovanje obstoje¢ih komunalnih vodov v ¢asu gradnje
pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z
lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstojecih
komunalnih vodov, polaganje v nove zas¢itne cevi ... , po navodilih
upravljalca kom voda, ki ga vodovod precka.

* OPOMBA: preckanja obstojecih elektro vodov in vodov
elektronskih telekomunikacij, ki se ukinjajo/porestavljajo, niso
upostevana v postavki

- obstoje€ vod el. komunikacij v zemlji
- obstojec¢ vod el. komunikacij (v kabelski kanalizaciji)

Crpanje vode iz gradbene jame v &asu gradnje.
Do 5 I/s. Obracun po dejanskih stroskih.

Dobava materiala in zaS¢€ita ter razpiranje gradbene jame s
sistemskimi opazi. npr. po sistemu KRINGS KVL, Sirina izkopa
1,10 m.

(2 x 85m) x 1,6m = 272m2

Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz
plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na
gradbis€u uporabijo veckrat.

Za gradnjo vodovoda "V" s prevezavami

StroSki vzdrzevanja prekopanih javnih povrsin v ¢asu gradnje
vodovoda (polivanje - protiprasna zascita, dosip - udarne jame,
planiranje. Vklju¢no z dobavo materiala in delom.

Za gradnjo vodovoda "V" s prevezavami

Nepredvidena dela (% preddel).

kos
kos

ur

kos

10

1,0
1,0

10,0

255,0

5,0

240,3
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1.1.

PREDDELA za javni vodovod "V" (SKUPAJ)

1.2

1.2.6.

1.2.7

1.2.25.

1.2.40.

1.2.50.

GRADBENA DELA za javni vodovod "V"
ZEMELJSKA DELA

Upostevano, da se na severu obmocja obdelave, kjer vodovod "V"
poteka v cesti med obstoje€imi objekti, izvaja izkop s sistemskimi
opazi pod kotom 90° tj. cca 85 m. Preostalih 64,9 m pa se izvaja
Siroki izkop pod kotom 60-65°

Upostevano, da se 20% izkopanega kamnitega materiala lahko
uporabi za zasip jarka.

OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora

Sirok (60°-65°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 1,2 m, z
nakladanjem na kamion. Sirina dna izkopa je DN+40 oz. min.
60cm.

- lll. Kategorija kamnine

Varovan (90°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 1,2 m z
nakladanjem na kamion. Varovanje s sistemskimi opazi kot npr.
Krings KVL. Sirina izkopa je 110cm.

- lll. Kategorija kamnine

Dodatni strojno - roéni Sirok izkop v kamnini Ill. kat. na mestih
izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi
postavitve novih armatur na koncno niveleto, blindiranj, odstranitev
obst. armatur,.....

Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po
plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontazi.

Doplacilo za ro¢ni izkop jarka (ocena %) globine do 1,2 m v
kamnini Ill. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob
rob jarka.

- lll. Kategorija kamnine

Roc€no planiranje dna jarka s to€nostjo do 3 cm v projektiranem
padcu.

m

5,00%

114,6

74,3
10,0

9,4
128,7
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1.2.150.

1.2.156.

1.2.160.

1.2.166.

1.2.194.

1.2.195.

1.2.250.

Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane locilne
geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskonénih viaken - ovoj
posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca.

Minimalne zahteve:

natezna trdnost pre¢no/vzd. >12 kN/m,

raztezek pri porusitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319),
prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236),
karakteristi¢na velikost por 0,05 mm < 090 < 0,5 (po SIST EN ISO
12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4
m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obracun po dejanskih
stroskih.

Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaze
odzracevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca.
Minimalne zahteve:

natezna trdnosti pre¢no/vzdolzno > 8 kN/m,

raztezek pri porusitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319),
prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236),
karakteristi¢na velikost por 0,05 mm < Ogy < 0,2 (po SIST EN ISO
12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri
20kPA > 10Kzemijine

Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obracun za

mZ. 6 m?/kos

Nabava, dobava in vgradnja peS¢enih in kamnitih agregatov za
zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do
potrebne zbitosti. Vkljuéno s prevozom do gradbi$¢a (do 25km).

- pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoje€ih komunalnih vodov
na mestih krizanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca),
ro¢na vgradnja.

- kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi
(po DVGW-W 400-2) vklju€no s strojnim utrjevanjem (do 95 % po
standardnem Proctorjevem postopku). Na obmocju javne ceste

- drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zranikov (2m3/kos -s
strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od
globine po Proctorjevem postopku).

- nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka

s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003);
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.

Strojni in roéni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z
utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od
globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003);
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.
OCENA 20% izkopanega materiala

Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 20%) na za¢asno
deponijo (do 5km) Vkljuéno z razkladanjem, razgrinjanjem,
premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion.

- od gradbenega jarka do zacasne deponije pri izkopu
- od zacasne deponije do jarka pri zasipu

Transport (prevoz) viska materiala na razdalji do 25 km. Vkljuéno z
razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbis¢a/zacasne
deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V
ceni upostevani stroski prevzema odpadkov in taksa. S
predlozitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz.
o predaiji v predelavo.

- izkopana kamnina Ill. Kategorija

Polaganje opozorilnega traka nad novo poloZzenim cevovodom na
globini cca 70 cm.

m
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540,0 - €
6,0 - €
2,0 - €
57,8 - €
2,0 - €
7,9 - €
37,8 - €
37,8 - €
37,8 - €
151,2 - €
143,7 - €
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1.2.255. Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na m 3,0 - €
utrjeno povrsino nad obstoje€imi kom. vodi na obmocju krizanj,
vzporednega poteka,.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih
upravljalcev.

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

1.2.348. Dobava in vgraditev ¢rpnega betona C30/37 za podbetoniranje m? 0,1 - €
vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zracniki), obbetoniranje
krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt
GW310 (januar 2008).

1.2.349. Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na kos 2,0 - €
utrjeno povrsino.

1.2.500. Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, kos 7,0 - £
zracniki, navrtni zasuni).

DRUGA DELA
1.2.800. Ciséenje terena po kon&ani gradnii ter ureditev okolice. m? 240,3 - €
1.2.900. Nepredvidena gradbena dela (% gradbenih del). 10 - €
1.2. SKUPAJ GRADBENA DELA za vodovod "V" - brez DDV! - €
2 - MONTAZNA DELA za javni vodovod "V" - €

Opombe:
V CENI MONTAZE SO UPOSTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROSKI, TER VES DROBNI
POTROSNI IN POMOZNI MATERIAL!

znesek
2.1. MONTAZNA DELA za javni vodovod "V" (SKUPAJ) - €
Opis postavke: enota koli¢ina cena znesek
21. Javni vodovod
2.1.1. Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbiSc¢u. kpl 1,0 - €
KOMPLET
Skupaj za vodovod "V".
2.1.5. Vzpostavitev zacasne oskrbe z vodo v €asu gradnje - zapiranje kpl 1,0 - €
zasunov, zacasne prekinitve dobave,.... pod nadzorom upravljalca.
Brez provizorijev. KOMPLET
Skupaj za vodovod "V".
2.1.10. Prenos, spus€anje, polaganje in montaza NL cevi na pripravljeno
pesceno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
Vkljuéno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montazo ravnih
vmesnih kosov po potrebi in po prilozenih montaznih shemah, ter
dokonéna obdelava in zas¢ita obojénih spojev.
DN100-DN150 m 143,7 - €
2.1.100. Prenos po gradbi$¢u, spus€anje in polaganje fazonskih kosov in
armatur v pripravljen jarek oz. jasek, ter poravnanje v vertikalni in
horizontalni smeri
teza posameznega kosa do 25 kg kos 15,0 - €
teza posameznega kosa od 26 do 50 kg kos 2,0 - €
2.1.120. Montaza prirobni¢nih fazonskih kosov po priloZzenih montaznih
shemah, ter dokonéna obdelava in za&¢ita spojev pred korozijo.
DN 40 - 100 kos 6,0 - €
2.1.130. Montaza fazonskih kosov na obojko in spojk po prilozenih
montaznih shemabh, ter dokonéna obdelava in zas¢ita spojev.
DN 80 -100 kos 8,0 - €
2.1.220. Montaza zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po
navodilih proizvajalca, ter dokonéna obdelava in za€ita spojev
pred korozijo.
DN <100 kos 1,0 - €
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2.1.410. Montaza podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s kos 1,0 - €
prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca,
ter dokonéna obdelava in zasc¢ita spojev pred korozijo. Vkljuéno z
montaZzo pripadajo¢ega drenaznega elemental!

2.1.450. Montaza odzracevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico kos 1,0 - €
DN50-DNB8O in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vkljuéno z
rezanjem jeklenega telesa zracnika (odzraCevalna cev in nosilna
za$cCitna cev) za prilagoditev po viSini.

2.1.500. Dodatna montazna dela na armaturah ob postavitvi na kon¢no kos 3,0 - £
niveleto terena (podaljSanja, krajSanja hidrantov, zracnikov,..).

2.1.550. Priprava in montaza oznacevalnih tablic armatur in hidrantov na kos 2,0 - €
stebre ali obstojeCe objekte)

2.1.560. Priprava in montaza stebric¢kov iz cevi @63 dolzine 2,5-3 mv kos 2,0 - £
temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih
povrsin. Obraéun po dejanskih stroskih, glede na Stevilo vgrajenih
stebriCkov!

2.1.650. Tlac¢ni preizkus poloZzenega cevovoda po standardu SIST EN m 143,7 - €
805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.0., vkljuéno s
pridobitvijo ustreznega zapisnika.
Upostevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost
gradnje in morebitni tla¢ni preizkus v vecih delih!

2.1.660. Dezinfekcija in izpiranje polozenega vodovoda po standardu SIST m 143,7 - €
EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vkljuéno s
pridobitvijo ustreznega zapisnika.
Upostevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo.

2.1.670. Dodatek za montazna dela pri izvedbi tlaénega preizkusa, kpl 1,0 - €
dezinfekcije in izpiranju. Komplet.

2.1.680. Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo kos 1,0 - €
ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkuSanju hidrantnih
omrezjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda).

2.1.780. Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoje¢e vodovodno kos 1,0 - €
omrezje z obdelavo prereza.

2.1.900. Nepredviden montazna dela (% montaznih del). 10 - €

2.1. SKUPAJ MONTAZNA DELA za vodovod "V" - brez DDV! - €

3. VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod "V" - €
OPOMBE:

PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH
V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM
KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM
ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO 1Z TEHNICNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE
SLUZBE OSKRBE Z VODO!

VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK
UPRAVLJALCA.
V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOSTEVANA NABAVA; DOBAVA IN
TRANSPORT DO GRADBISCA.
VSA OPREMA (vgradbene garniture, roéna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER
PRITRDILNI (matice, vijaki, podlozke) IN DRUG DROBEN KLJUCAVNICARSKI MATERIAL SE
DOBAVLJA IN JE UPOSTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI:
- za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16x85, 8 matic in 16 podlozk
- za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16x90, 8 matic in 16 podlozk
znesek

3.1. VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V" (SKUPAJ) - €

Opis postavke: enota koli€¢ina znesek

3.1. Javni vodovod
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3.1.1.

Tlagne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tla¢ni razred C40;
min. PN16, komplet s pripadajo¢imi obojénimi tesnili prilagojenimi
pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz.
varovani sidrni neizvle¢ni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede
na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar.
DolZina cevi je pove€ana za 2 % zaradi obdelave.

1881-V/20
PZI

DN100 m 143,70
kos (m/6) 25
kos 25
standardni spoj (NL DN100) m 48
neizvle¢ni - sidrni spoj (NL DN100) m 102

an
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3.1.30. Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlacno stopnjo PN16.

N80 kos 1 - €
FFQ80(90°) kos 1 - €
FFK100(11,25°) kos 1 - €
FF80(100%) kos 1 - €
FF80(250%) kos 1 - €
FF80(500) kos 1 - €
3.1.40. Fazonski kosi iz NL na obojko za tlaéno stopnjo PN16, z
neizvle¢nimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...).
E100 kos 2 - €
MMA100/80 kos 2 - €
MMK100(11,25°) kos 1 - €
MMK100(22,5°) kos 2 - €
MMK100(90°) kos 1 - €
3.1.70. EV zasun kratke izvedbe, PN16.
V ceni upostevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska
podloZka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za
vgradnjo v povozno povrsino skladna z DIN 4056.
H=0,75-1,3m
DN100 kos 1 - €
3.1.100. Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...).
Hyg=1,25m
DN80 kos 1 - €
3.1.110. Odzraevalna garnitura PN10-16 (npr. "Hawle" Nr.9822,...).
Vklju€no z betonsko podlozko cestne kape, cestno kapo z odprtino
min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine.
DNB8O0 (I =1055m) kos 1 - €
3.1.269. Jekleni pocinkani stebri¢ek @40-63 mm dolzine 2,5-3,0 m, s kos 2 - €
plasti¢no kapo in pritrdilnim sidrom za stebri¢ek in drobnim
klju€avni€arskim materialom. Mozno se namesto stebrickov
uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave!
Obracun po dejanskih stroskih!
3.1.270. Oznacevalne tablice za oznaCevanje vodovodnih armatur (po DIN kos 2 - €
4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploS¢o in drobnim
pritrdilnim materialom - objemke @63 mm, vijaki, sidra,..).
3.1.275. Opozorilni trak (moder) za oznacevanje cevi z napisom "POZOR m 143,7 - €
VODOVOD"
3.1.289. Dodatek za dobavo in uporabo za¢asnega vodovodnega materiala kpl 1,0 - €
za izvedbo tlaénega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni,
spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi veckrat.
KOMPLET.
3.1.300. Nepredviden vodovodni material (% materiala). 10 - €
3.1. SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod "V" (brez DDV!) - €
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C. VODOVODNI PRIKLJUCKI (SKUPAJ 4 kos)

C.1 VODOVODNI PRIKLJUCKI - (OBNOVA 4 kos -OCENA)
1.1.  PREDDELA IN GRADBENA DELA PRIKLJUCKI (OBNOVA) -
1. MONTAZNA DELA PRIKLJUCKI (OBNOVA) -
3.1. VODOVODNI MATERIAL PRIKLJUCKI (OBNOVA) -

SKUPAJ 1.1.42.1.43.1. (brez DDV) -

M m m m

22% DDV -

PRIKLJUCKI OBNOVA (z DDV) -

ah |

C.1 OBNOVA OBSTOJECIH PRIKLJUCKOV NA OBMOCJU GRADNJE
VODOVODA (OCENA - obracun po dejanskih stroskih)

OPOMBA: v tem nacrtu so upostevani le obstojec¢i vodovodni prikljucki,. Na nov
sekundarni vodovod se prevezejo vsi obstojeci porabniki na tangiranem obmocju (4 HVP),
ki so upostevani v popisu. Porabniki, ki $e nimajo samostojnih prikljuckov morajo pred
izvedbo priklju¢ka pridobiti soglasje za prikljucitev JP VO-KA SNAGA d.o.o0. na podlagi
nacrta prikljucka - HVP novo predvidenih objektov v popisu niso upostevani.

Profili prikljuénih cevi in koli¢ine so ocenjeni na podlagi razpoloZljivih podatkov. Profile se po
obnovi prilagodi na¢rtom priklju¢kov, oz. dejanskemu stanju in potrebam porabnikov!

Obnova vodovodnih priklju¢kov se izvede skladno z veljavno zakonodajo, navodili izvajalca javne
sluzbe in pravili stroke. Obst. vodovodne priklju¢ke mora pred obnovo obvezno pregledati
strokovna sluzba izvajalca javne sluzbe, ki doloc¢i obseg obnove.

Uporabnik mora poskrbeti za ustreznost merilnega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne
sluzbe! Vsi morebitni novi prikljucki se zgradijo na osnovi samostojnega nacrta in soglasja JP VO-
KA SNAGA d.o.o.

V primeru prekomerne porabe vode predlagamo uskladitev dimenzije prikljuénega cevovoda in
vodomera dejanskim potrebam!

Obnova obstoje¢ega vodovoda tangira 4 obstojeCe porabnikov vode. Vsi tangirani prikljucki se
obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami izvajalca javne sluzbe.

(Pri gradnji upo$tevati tudi nacrte priklju¢kov za nove porabnike).

V popisu ni upo$tevano varovanje kom.vodov, ki se ukinjajo.

Upostevana so¢asna gradnja priklju¢kov z gradnjo javhega vodovoda.

PRI VSEH DELIH UPOSTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST
PRI DELU TER VARNOSTNI NACRT.

1ZKOPAN MATERIAL, KA GA PO VGRADNJI NI MOZNO USTREZNO UTRDITI, SE NALAGA
NA KAMION IN ODVAZA V PREDELAVO OZ. NA TRAJNO DEPONIJO.

KER GRADNJA V DELU POTEKA NA OBMOCJU VOZNIH POVRSIN JE POTREBNO PRI
MATERIALU ZA ZASIP JARKA UPOSTEVATI TEHNICNE SPECFIKACIJE ZA JAVNE CESTE
(TS) in uporabiti zasipni material, ki ga je mozno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam
TS.

PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA)
UPOSTEVATI V CENI NA ENOTO!

[T PR P D Py DN I S [

1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (hisni prikljucki) -
Opombe:

Vse koli€¢ine so ocenjene!

Obracun se izvede na podlagi koli¢in vpisanih v gradbeno knjigo in dejanskih stroskov pri

obnovi priklju¢kov!

Zunanje ureditve dvoriS¢,. dovozi,... se vzpostavijo v prvotno stanje zato je pred izdelavo

ponudbe obvezen ogled na terenu.

Vsa varovanja, za$cite, prestavitve,... drugih obstoje¢ih komunalnih vodov na obmogju posega
se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obracun v zvezi s
prestavitvami se izvede po dejanskih koli€¢inah z vpisom v gradbenih knjigah.

V popisu je upostevano, da so obstoje¢a vodomerna mesta (last uporabnika) dobro ohranjena in
primerno opremljena.

OpiS postavke: enota koli¢ina cena znesek

1.1. PREDDELA (hi$ni prikljugki)

1.1.1. Priprava in ureditev gradbiS¢a z odstranitvijo vseh ovir na trasi.
Ograditev in zavarovanje gradbi$ca s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna
telesa,...v skladu z na¢rtom organizacije gradbi$¢a in varnostnim
nacrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega
platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po konéanih delih.
KOMPLET

za vodovone prikljucke upostevamo 4 vodomerna mesta m 29,50 -
za prevezavo internih vodovodov m 15,90 -

1.1.5. Zakoli¢ba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih m 29,50 -
in vertikalnih lomov, oznako vozli§¢, odcepov in zakoli¢ba mesta
prevezave na javni cevovod.

anoodh o
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1.1.98.

1.1.140.

1.1.299.

1.1.300.

Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci,
asfalt,...) po koncu gradnje hiSnega prikljucka. Pred izdelavo
ponudbe obvezen ogled terena. Vkljuéno z nakladanjem ruSevin na
kamion in transport na trajno deponijo s plailom takse ter nabavo,
dobavo in vgradnjo novega materiala (tlakovcev, plos¢, asfalta,...) -
zamenjava novih in poskodovanih.

Socasna gradnja s kanalizacijskimi prikljucki.

Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!

za vodovodne prikljucke

za prevezavo internih vodovodov

Crpanje vode iz gradbene jame v asu gradnje.

Do 5 I/s. Obrac¢un po dejanskih stroskih.

Nadzor upravljavca vodovoda JP VO-KA d.o.o. pri izvedbi

montaznih del

Nepredvidena dela (% preddel).

ur

kos

42,48
28,62

10,0

4,00

1.1.

PREDDELA (SKUPAJ)
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1.2. GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA

1.2.8. Sirok (60-65°) strojno - roéni (do 10%) izkop jarka (lll. kat) med
ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka.
Sirina dna izkopa 60 cm. Brez ru$enja zg. ustroja.
Upostevan tudi izkop na mestu priklju¢ka za potrebe podbijanja (2
m3/kos). Obracun po m3.
-za prikljucke
UpoStevana gradnja v dolZini 98% trase zascitne cevi.

3
Upostevan tudi izkop na mestu prikljucka za potrebe podbijanja (2* m 50,59 €
2m3/kos).

- za prevezavo internih vodovodov m3 27,27 €
1.2.50. Roc¢no planiranje dna jarka z odstranitvijo vecjih kamnov.
- za prikljucke m?2 17,7 €
- za prevezavo internih vodovodov m? 9,5 €
1.2.160. Izdelava posteljice in obsipa cevi z kamnitim materialom 0-16 mm m? 12,1 €
(po DVGW-W 400-2), ter obsip jaskov vklju¢no s strojnim
utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na
obmogju utrjenih povrsin - VODOVODNI PRIKLJUCKI
1.2.160. Izdelava posteljice in obsipa cevi z kamnitim materialom 0-16 mm m? 6,5 €
(po DVGW-W 400-2), ter obsip jaskov vklju¢no s strojnim
utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na
obmogju utrjenih povrsin - INTERNA INSTALACIJA
1.2.162. Zasip jarka v plasteh z izkopanim materialom odloZenim ob robu m? 38,4 €
gradbenega jarka (brez delcev >100mm) s strojnim utrjevanjem po
slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem
postopku 0z. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40
MN/m2. - VODOVODNI PRIKLJUCKI
1.2.162. Zasip jarka v plasteh z izkopanim materialom odloZenim ob robu m? 20,6 €
gradbenega jarka (brez delcev >100mm) s strojnim utrjevanjem po
slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem
postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40
MN/m2. INTERNA INSTALACIJA
1.2.195 Nakladanje in transport (prevoz) viska materiala na razdalji do 25 m? 12,2 €
km. Vkljuéno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. 1z
gradbi$¢a do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V
ceni upostevani stroski prevzema odpadkov in taksa. S
predloZitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji 0z. o
predaji v predelavo. - VODOVODNI PRIKLJUCKI
1.2.195 Nakladanje in transport (prevoz) viSska materiala na razdalji do 25 m? 6,5 €
km. Vkljuéno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. 1z
gradbi$¢a do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V
ceni upostevani stroski prevzema odpadkov in taksa. S
predloZitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji 0z. o
predaji v predelavo. INTERNA INSTLACIJA
1.2.250. Nabava, dobava in polaganje opozorilnega signalnega traka nad m 45,40 €
novo poloZenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad
obstoje¢imi kom. vodi na obmocju krizanj, vzporednega poteka,....
(na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev..
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
1.2.349. Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na kos 4,00 €
utrieno povrsino.
DRUGA DELA
1.2.800. Cis&enje terena po kon&ani gradnii ter ureditev okolice. m?2 71,10 €
1.2.812. Cis&enje vodomernega mesta po koncu gradnje. kos 4,00 €
1.2.900. Nepredvidena gradbena dela (% gradbenih del). 10 €
1.2. SKUPAJ GRADBENA DELA (hi$ni prikljucki) - brez DDV! €
2. MONTAZNA DELA (hi$ni prikljucki)
OPOMBA: Upostevati nacrte prikljuckov.
2.1. MONTAZNA DELA HISNI PRIKLJUCKI (skupaij) - €
Opis postavke: enota koli¢ina znesek

2.1.20. Prenos, spus€anje, polaganje in montaza PE cevi na kolutih na
pripravljeno pesceno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in
horizontalni smeri, vkljuéno z montazo spojk
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d75 (vodovodni prikljucki) m 29,50 - €

2.1.22. Prenos, spus€anje, montaza PE cevi na kolutih v poloZene za$¢itne
cevi. Vkljuéno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montazo tesnil

d32 - vodovodni prikljucki m 29,50 - €

2.1.23. Prenos, spus€anje, polaganje in montaza PE cevi na kolutih na
pripravljeno pesceno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in
horizontalni smeri.
d32 - interni cevovodi m 28,62 - €
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2.1.370 Prenos po gradbid¢u, polaganje v jarek in montaza navrtnih
zasunov s prikljuénim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno
kapo in montaznih betonskih podlozk. Montaza na NL cev.
Vkljuéno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno.
KOMPLET
Za NL DN100, Priklju¢no koleno d32 kos 4,00 - €

2.1.375 Montaza novih armatur, fitingov, spojk, in vodomera do 1"... na
vodomernih mestih.
vodomer DN20 kos 4,00 - €

2.1.377 Prevezava obstojecih internih vodovodov na nove interne kos 4,00 - €
vodovode. Prerez obstojeCe cevi, priprava robov in obdelava
prereza. KOMPLET

2.1.651 Tlaéni preizkus polozenih hi$nih vodovodnih prikljuékov po m 29,50 - €
standardu SIST EN 805 z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.0. in
z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehni€no porocilo)

2.1.661 Izpiranje in dezinfekcija poloZenih hisnih vodovodnih z vsemi
dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehni¢no porodilo)

d32 m 29,50 - €
2.1.900. Nepredviden montazna dela (% montaznih del). 10 - €
2.1. SKUPAJ MONTAZNA DELA (higni prikljuéki) (brez DDV!) - €

3. VODOVODNI MATERIAL (hisni priklju¢ki)

OPOMBE:

PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH
V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM UPRAVLJALCA
JAVNEGA VODOVODA!

VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK
UPRAVLJALCA.

Vodomerno mesto in interna vodovodna instalacija od stavbe do vodomera, vklju¢no z ventilom
za vodomerom je v lasti uporabnika. In ju je lastnik objekta dolZzan v skladu z Uredbo, Odlokom o
pitni vodi v MOL in navodili izvajalca javne sluzbe zgraditi na lastne stroske, ter po skrbeti za
njihovo ustreznost.

V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOSTEVANA NABAVA; DOBAVA IN
TRANSPORT DO GRADBISCA.

VSA OPREMA (vgradbene garniture, ro¢na kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER
PRITRDILNI (matice, vijaki, podlozke) IN DRUG DROBEN KLJUCAVNICARSKI MATERIAL SE
DOBAVLJA IN JE UPOSTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI.

Stevilo in dimenzije materiala so podani kot ocena. Upostevati nacrt prikljucka.

znesek
3.1. VODOVODNI MATERIAL ZA HISNE VODOVODNE - €
PRIKLJUCKI (SKUPAJ)
Opis postavke: enota koli¢ina cena znesek |

3.1. VODOVODNI PRIKLJUCKI

3.1.10. Tlaéne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s
standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011,
SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10 bar.
Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod
specifiénimi pogoji in pod prometno obtezbo, tlaku v ceveh, koroziji
in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez
poskodb ali okvar. Vse cevi morajo prenesti prometno obtezbo.

PE100 d32 (vodovodne cevi priklju¢kov); SDR11, PN16 m 30 - €
PE100d32 (prevezave internih vodovodov); OCENA m 16 - €
PE100 d75 (za$c¢itne cevi za polaganje v jarek); SDR17, PN10 m 30 - €
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3.1.73.

3.1.115.

3.1.198

3.1.199.

3.1.281

3.1.289

3.1.300.

*Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim plo$¢atim
zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne
litine zunaj in znotraj zas¢iteno z epoksi premazom (skladno s SIST
EN14901:2006) in stremenom iz nerjavecega jekla zas¢itenim z
gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo.
Zasun preizkusen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN
12266-2:2012. Vkljuéno s cestno kapo za hisni prikljucek za
vgradnjo v povozno povrsino kvalitetne izvedbe skladno z DIN 4057
- z napisom na kapi v dogovoru z upravljalcem (npr. VODA, V,..).
Dobava vkljuéno s teleskopsko prilagodljivo vgradno garnituro za
navrtni zasun (telo vgr. garniture z zunanjo PE ali PVC zasc¢ito),
komplet z nosilno podlozno plos¢€o in prikljuénim vrtljivim
bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno(90°), ki ima na izhodu
mozen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa,
bajonetni priklju¢ek kot hitra - ISO spojka. Prilagoditi obstoje¢emu
stanju. Komplet.

Za NL DN100, Priklju¢no koleno d32** kpl

** natan¢na specifikacija materiala in nacin vgradnje je del
tehni¢nega opisa PZI nacrta

Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna

mesta. Material se nabavi za vsako mesto posebej glede na nacrt
priklju¢ka in v dogovoru z upravljalcem.

pipa krogelna R1" kos
pipa krogelna R1" z izpustom kos
zmanj$evalni kos R1"-R3/4" kos
vloZek nepovratnega ventila kos
spojka ravna za PE z nav. d32 kos
nastavljiva spojnica R3/4" kos
tesnilo za cev PE80d75 kos

Vodomer DN20 (Qn=4m3/uro) z impulznim izhodom s kos
pripadajoc¢imi nastavljivimi spojnicami, nosilcem in varovalom

(plombo), kot npr. Apator WM 4 upostevati zahteve izvajalca javne
sluzbe.

Material za daljinsko od¢itavanje vodomerov, vklju¢no z vgradnjo, kos
programiranjem in izdelavo porodila:

- REED senzor za vodomer in radio modul

Po navodilih JP VO-KA d.o.o.

Tesnilo - zakljuéna gumijasta mans$eta za prehod cevi v/iz zascitne
cevi.
d75/d32 (nove zas¢&itne cevi) kos

Nabava, dobava in postavitev tipskega vodotesnega vodomernega kos
jaska iz poliestra na pripravljeno posteljico, premer jaska

1000mmm; globina min 1,7m. Jadek z LTZ pokrovom (nosilnost

glede na mesto vgradnje) in s termo izolacijo pod pokrovom. Jasek

mora biti obvezno opremljen z nerjaveco vstopno lestvijo. Vklju¢no

z vodotesnimi mansetami za prehod cevi skozi steno jaska (3x,

dotok in dva iztoka). Lokacije iztokov na internem vodovodu po

nacrtu strojnih instalacij.

Jasek mora pred vgradjo potrditi predstavnik upravljalca.

Komplet brez gradbenih del!

Nepredviden vodovodni material (% materiala). 10

C 0 © AN

4,00

3.1.

SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (prikljucki) (brez DDV!)
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KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

2/3.3.4 KOORDINATE ZAKOLICBENIH TOCK

VODOVOD "V"
Kota Kota GlObina
Zakolicbena Stacionaza pokrova dna cevovoda
Oznaka tocka X Y [m] [m.n.v] | [m.n.v] [m]
12 12 467797,35 | 103794,41 0 280,31 | 279,05 1,26
13 13 467798,49 | 103780,22 14,24 280,49 | 279,18 1,31
14 14 467799,06 | 103764,25 30,22 280,67 | 279,32 1,35
15 15 467793,79 | 103749,77 45,63 280,92 | 279,47 1,46
16 16 467789,85 | 103738,95 57,15 280,82 | 279,41 1,41
17 17 467789,14 | 103733,97 62,17 280,81 | 279,38 1,43
18 18 467786,93 | 103718,37 77,92 280,78 | 279,31 1,47
19 19 467782,37 | 103710,15 87,33 280,72 | 279,26 1,46
20 20 467778,47 | 103688,92 108,91 280,63 | 279,15 1,48
21 21 467744,74 | 103695,19 143,23 280,34 | 278,98 1,35
9 9 467744,26 | 103695,28 143,72 280,34 | 278,89 1,45
VOoDOVOD "v1"
Kota Kota Globina
Zakolicbena Stacionaza pokrova dna cevovoda

Oznaka tocka X Y [m] [m.n.v] | [m.n.v] [m]
1 1 467689,32 | 103511,60 0 282,35 | 281,25 1,1
2 2 467692,95 | 103541,11 29,73 280,98 | 279,47 1,52
3 3 467711,06 | 103538,60 48,01 280,73 | 279,29 1,44
4 4 467715,42 | 103538,00 52,42 280,66 | 279,24 1,42
5 5 467720,37 | 103564,93 79,8 280,35 | 278,96 1,39
6 6 467731,32 | 103624,61 140,48 280,35 | 278,66 1,69
7 7 467743,24 | 103689,71 206,66 280,35 | 278,33 2,02
8 8 467743,75 | 103692,54 209,53 280,35 | 278,89 1,46
9 9 467744,26 | 103695,28 212,32 280,34 | 278,89 1,45
10 10 467744,61 | 103697,19 214,26 280,34 | 278,91 1,43
11 11 467694,85 | 103707,50 265,07 280,38 | 279,16 1,22
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