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2/2.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

2/2.1 Naslovna stran
2/2.2 Kazalo vsebine nacrta
2/2.3 Tehnicno porocilo

2/2.3.1 Tehnicni opis kanalizacije

2/2.3.2 Elementi za zakolicenje

2/2.3.3 Stati¢na presoja cevi

2/2.3.4 Hidravli¢na presoja

2/2.3.5 Popis del s predizmerami in projektantskim predracunom

2/2.4 Risbe

0 Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500
2/2.4.1 Pregledna situacija M 1:2500
2/2.4.2 Situacija kanalizacije za komunalne odpadne vode M 1:500
2/2.4.3 Situacija kanalizacije za padavinske vode M 1:500
2/2.4.4 Hidravli¢na situacija kanalizacije M 1:500
2/2.4.5 Vzdolzni profil kanala K M 1:500/50
2/2.4.6 Vzdolzni profil kanala K1 M 1:500/50
2/2.4.7 Vzdolzni profili kanalov M1, M2, M5, M5.1 M 1:250/50
2/2.4.8 Vzdolzni profili kanalov M6, M8, M9 M 1:250/50
2/2.49 Vzdolzni profili kanalov M10, M11, M12 M 1:250/50
2/2.4.10 Karakteristicni prerezi A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F M 1:100

2/2.5 Detajli

1 Detajl polaganja GRP cevi —izkop 60° M 1:20
2 Detajl polaganja GRP cevi —izkop 90° (sistemski opazi) M 1:20
3 Detajl polaganja PVC cevi polno obbetoniranje (hisni prikljucki in cestne zveze) M 1:15
4 Detajl direktnega prikljucka na kanalu iz poliestrskih cevi M 1:20
5 Detajl prikljucka za padavinske vode z vpadnim jaskom na kanalu iz GRP cevi M 1:20
6 Detajl poliestrskega revizijskega jaska fi 1000 mm na kanalu iz GRP cevi M 1:20
7 Detajl poliestrskega revizijskega jaska fi 800 mm na kanalu iz GRP cevi

s stranskim vtokom M 1:20
8 Detajl ponikovalnice iz betonskih cevi fi 1000 mm M 1:20
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2/2.3  TEHNICNO POROCILO
2/2.3.1 TEHNICNI OPIS KANALIZACIJE

1. SPLOSNO
Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo PZI izgradnje javnega kanalizacijskega omrezja v
lo¢enem sistemu na obmocju predvidenega novega naselja v Zadobrovi v Ljubljani.

Obravnavano obmocje v tem nacrtu lezi v vzhodnem delu Mestne obcine Ljubljana severno od
Soncne poti med Zadobrovsko cesto, cesto na Kope in cesto na Jezah.
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Slika 1: Prikaz obmogja gradnje (vir: ortofoto SLKing), 4.5.2023

Na obravnavanem obmocju OPPN je predvidena gradnja eno in dvo-stanovanjskih stavb tipa NA in
enostanovanjskih stavb tipa NB. V prvi fazi je predvidena pozidava v vzhodnem delu
obravnavanega obmocja OPPN z gradnjo 28 stanovanjskih objektov s predvidoma 150 prebivalci. V
naslednji fazi je na zahodnem delu OPPN predvidena Se gradnja 22 stanovanjskih objektov s
predvidoma 100 prebivalci.

Za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz objektov in padavinske vode iz objektov in cest
je potrebno zgraditi javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode, ki se bo priklju¢evala na
obstojeco javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode, ki poteka v Cesti na JeZe ter javno
kanalizacijo za padavinske vode, ki bo speljana preko linijski kanalet in cestnih poZiralnikov v
ponikovalnice.

Obmocje trenutno Se ni komunalno opremljeno. Socasno z izgradnjo kanalizacije se bo zgradila Se
druga potrebna infrastruktura na obravnavanem obmocju (vodovod, plinovod, elektro vodi, vodi
elektronskih komunikacij, javna razsvetljava in cesta), ki so predmet tega projekta.

Upostevati je potrebno so¢asno gradnjo.

Na obmocju obravnave velja:

e Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova — del
(UL RS, st. 184/20)
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e Odlok o oblinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni list
RS, s$t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 -
DPN, 12/18 - DPN in 42/18)

e Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11- DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obw. razl., 9/13, 23/13 -
popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18, 78/19 — DPN
in 59/22)

Obmocje gradnje javne kanalizacije v tem PZI posega v varovano ali varstveno obmocje:
- Kulturne dedi$¢ine (EVDS: 17783)

- Vodovarstveno obmocje (Podzemne vode — visoka savska terasa)

Obmocje obdelave v tem PZI nacrtu se obravnava skladno z veljavnimi prostorskimi akti. Predviden
objekt je nacrtovan v skladu z veljavnimi predpisi in tehni¢nimi normativi ter predpisi in navodili
izvajalca javne sluzbe odvajanja odpadnih voda.

Za predmetni objekt bo po izgradnji izdelan kataster, ki bo posredovan pristojni geodetski sluzbi in
izvajalcu javne sluzbe.

2. OSNOVE ZA PROJEKTIRANIJE

Pri pripravi dokumentacije je upostevana naslednja Ze izdelana projektna dokumentacija:

e PROJEKTNA NALOGA ZA DGD in PZI st. 2783V, 3414KK »GRADNJA VODOVODA IN KANALIZACIJE
ZARADI GRADNJE OBJEKTOV NA OBMOCIJU OPPN 251 STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA, ki ga
je junija 2018 izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.0.,

e Sprememba PN st. 2783V, 3414K, JP VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o., ki ga je aprila 2019
izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.0.,

e Arhitektonske podloge prejete v .dwg obliki, arhitekturni biro Sabec Kalan Sabec arhitekti —
Male vrstne hise Zadobrova

e GEODETSKI NACRT, Reambulacija katastrskega dela podatkov, 31.3.2020, ki ga je izdelalo
podjetje Marija Zajc S.P.

e Nacrt ceste, ki ga je izdelalo podjetje Standard d.o.o.

e Porocilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objektov st. 1-5 INF, april
2018, ki ga je izdelal Gracen d.o.o.

e Kataster vodovoda in kanalizacije, M 1:500 in GIS podatki, JP VO-KA d.o.0.,

3. OBSTOJECE STANJE

3.1. Splosno - obstojece stanje

Obravnavano obmocje trenutno predstavlja ekstenzivne obdelovalne povrsine in delno travnike.
Teren je ravninski in se nahaja na nadmorski visini =280,0 m. Z OPPN 251 je predvidena komunalna
opremljenost obmocja. V bliZzini obmocja OPPN se nahaja vsa komunalna infrastruktura na katero
se izvede priklope oziroma navezave projektirane komunalne infrastrukture. Za ureditev odvoda
komunalne odpadne vode obmocja OPPN 251 se bo potrebno priklopiti na javno kanalizacijo za
komunalne odpadne vode, ki poteka po cesti Cesta na JeZe. Padavinsko odpadno vodo s cest se
odvaja preko ponikovalnic v podtalje.

3.2. Geolosko geomehanske razmere?

Geoloski profil tal je slednji: pod tanjso plastjo humozne krovine se pojavljajo naravna tla, v obliki
pescenega melja s primesjo karbonatnih prodnikov. V globini 0,6 do 1,2 m pescen melj preide v
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meljast do pescen prod dobro zaobljenih karbonatnih prodnikov. Gosti do zelo gosti pescenih prod
je pric¢akovati tudi globlje. Ostenje sondaznih izkopov se je ponekod zrusevalo. Pri linijskih izkopih
globljih od 1,5 m je potrebno dosledno izvajanje podpornih ukrepov/razpiranja, kar bo v ¢asu
gradnje zagotavljalo stabilnost vkopnih brezin.

Podzemna voda se pojavlja najmanj 5-7 m pod povrsje in je vezana na gladino reke Save. Koeficient
vodoprepustnosti prepustnosti obmog¢ja k = 1x103 do 10* m/s, kar je za vodo dobro prepustno.

(1) Povzeto po: Elaborat geotehniskih raziskav, st. 1-17 MOL/2020,GRACEN d.o.o., marec 2021;

3.3. Obstojece stanje javne kanalizacije

V Cesti na Jezah (severno od obmocja obravnave) se je v letu 2021 zgradila javna kanalizacija za
komunalne odpadne vode iz cevi GRP DN250, po projektu $t. 1175/N-18, ki ga je izdelal Komunala
projekt d.o.0. Ob gradnji javne kanalizacije je bil pus¢en odcep za navezavo projektirane javne
kanalizacije obmocja OPPN (predmetno). Glede na katastrske podatke izvedene kanalizacije, ki
smo jih pridobili od upravljalca (JP VOKA SNAGA d.o.0.) izveden odcep ni bil izveden na ustrezni
globini, zato ga bo z gradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode po tem projektu
potrebno ustrezno sanirati.

Kanalizacija za padavinske vode obmocja ni izvedena. Padavinska voda se odvaja lokalno preko
ponikovalnic v prodnatno podtalje.

3.4. Ostali komunalni vodi — obstojece stanje

Na obmodju obdelave so poleg javne kanalizacije zgrajeni drugi vodi gospodarske javne

infrastrukture (GJI):

e Javni vodovod profila LZ DN100 (upravljalec: JP VOKA SNAGA d.o.0.), poteka na globini cca
1,3m;

o elektroenergetski vodi (NN) v kabelski kanalizaciji (upravljalec: Elektro Ljubljana d.d.);

e plinovod — na mestu priklju¢itve javne kanalizacije profila PEh d63, na globini cca 0,8 m in PE
d110, na globini cca 1,2m (upravljalec: Energetika Ljubljana d.o.0.);

o vodi elektronskih komunikacij potekajo v KK (upravljalec: Telekom d.d. in Telemach), na globini
cca 1,0-0,8 m;

Vse obstojece komunalne vode je potrebno upostevati pri gradnji kanalizacije. Vsi znani obstojedi

in projektirani komunalni vodi so vrisani v priloZeni zbirni karti komunalnih vodov v merilu 1:500, ki

je sestavni del tega PZI (vodilni nacrt, risba 0/2.7.1) in v vzdolZznem profilu projektiranih kanalov.

Pri eventualno ugotovljenih drugacnih poloZajih obstojecih ostalih komunalnih vodov, ki bi ovirali
gradnjo predmetne kanalizacije, kot je predvideno v tem PZI - se je glede sprememb potrebno
obvezno posvetovati s projektantom!

Vsaj 30 dni pred pricetkom gradbenih del je potrebno obvezno narociti zakolicho obstojecih
vodov GJI. Med gradnjo mora biti omogoceno nemoteno obratovanje obstojecih vodov GJI.

Vsi stroski ogledov, zakolicbe, nadzora, zascite obstojecih vodov GJI in odprave napak, ki bi nastale
zaradi gradbenih del pri predmetni gradnji bremenijo investitorja. Vse poSkodbe na obstojecih
vodih GJI je potrebno takoj javiti lastniku oz. upravljavcu.

4. PREDVIDENO STANIJE

Projektirana je izgradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode GRP DN250, ki bo potekala
po novih javnih cestah in po obstojeci poti na severnem delu obmocja, kjer se bo javna kanalizacija
prikljucila na javno kanalizacijo v Cesti na Jezah.

Projektirana je tudi kanalizacija za padavinske vode iz ceste, ki bo vodena v ponikanje.
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Javna kanalizacija za komunalne odpadne vode je zasnovana iz kanalov K in K1.
Kanalizacija za padavinske vode je zasnovana iz kanalov M1-M13, pri ¢emer kanali M3, M4 in M7
niso predmet tega PZI nacrta gradnje javne kanalizacije.

Gradnja/prevezava hisnih kanalizacijskih priklju¢kov na novo kanalizacijo ni predmet tega nacrta
javne kanalizacije. Prikljucki so prikazani informativno, prav tako gradnja / prevezava prikljuckov ni
upostevana v oceni stroskov. Ti so del posebnega projekta, nacrt st. 1881-HPK/20, KONO-B, d.o.o.

4.1. Javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo
Zgradita se dva odseka kanalizacije za komunalno odpadno vodo in sicer:

KANAL »K« GRP DN250

Kanal »K« se zgradi za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz dela naselja stanovanjskih
his, ki tangirajo na osrednji in severovzhodni del naselja. Za¢ne se v dovozni Cesti na JeZzah kjer se
prikljué¢i na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode preko parcele 1445/1. Poteka po
obstojeci javni poti in pod projektirano cesto novega naselja. Zakljuci na koncu nove javne ceste JC
ob Soncni poti.

Na projektiran kanal za komunalno odpadno vodo z oznako »K« se prikljucujejo komunalne
odpadne vode iz novo predvidenih stanovanjskih objektov. Prikljucki niso predmet tega nacrta.

Kanal K je zasnovan iz cevi GRP DN250 mm v padcu 0,5%, skupne dolZine 306,42 m.

KANAL »K1« GRP DN250

Kanal »K1« se zgradi za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz dela naselja stanovanjskih
his, ki tangirajo na zahodni cestni krak naselja. Zacne se med objektoma B2 in C2, kjer se prikljuci
na kanal K1, in nadaljuje naprej do objekta A3 na zahodni strani.

Na projektiran kanal za komunalno odpadno vodo z oznako »Kl« se prikljucujejo komunalne
odpadne vode iz novo predvidenih stanovanjskih objektov. Prikljucki niso predmet tega nacrta.

Kanal K1 je zasnovan iz cevi GRP DN250 mm v padcu 0,5%, skupne dolZine 115,08 m.

Potek gradnje javne kanalizacije je prikazana v situaciji kanalizacijskega omreZja v M 1: 500.

4.2. Javna kanalizacija za padavinsko vodo

Padavinska voda iz cest je vodena preko cestnih poZiralnikov @500mm in asfaltne mulde do
projektiranih ponikovalnic, ki so locirane izven cesti$¢a v zelenicah.

Kanalizacija za padavinske vode je zasnovana iz cevi PVC160 v projektiranih padcih i=1-5%. Skupna
dolzina projektiranih kanalov znasa 179,18 m. Kanalizacija za padavinske vode je obdelana v
situaciji kanalizacije za padavinske vode in vzdolznih profilih kanalov M1-M13.

Cestni poziralniki so obdelani v nacrtu ceste, ki jo je projektiral Standard d.o.o.

4.3. Prevezava hisnih priklju¢kov kanalizacije za komunalne odpadne vode

Z gradnjo nove javne kanalizacije se zagotovi omreZje za prikljucitev novih stanovanjskih his.

Kanalizacijski prikljucki niso predmet tega nacrta in bodo obdelani v samostojnem nacrtu v sklopu
projekta stanovanjskih objektov, $t. 1881-HPK/20.

Nacrte predvidenih novih prikljuckov in soglasja za prikljucitev mora izvajalec del pri gradnji
obvezno upostevati.

Vsi tangirani objekti se obvezno skladno z Uredbo o odvajanju komunalne odpadne vode prikljucijo
na javno kanalizacijo, ki je predmet tega PZI.
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Prevezava hiSnih prikljuckov za komunalne odpadne vode se izvede s predfabriciranim sedlastim
nastavkom pod kotom 45° oziroma na teme kanala pri prevezavi CP zvez.

Izvedba vseh priklju¢kov na jasek mora biti izvedena vodotesno, kar kontrolira 1JS. Lokacije
prikljuc¢kov so informativno vrisane v situaciji kanalizacije.

Pri odprtju gradbene jame se lahko pojavijo Se neevidentirani prikljucki, ki jih je, ¢e so v funkciji,
potrebno prikljuciti na novo kanalizacijo. Zato je ob gradnji potrebna Se posebna pazljivost.

Na novo kanalizacijo se lahko priklju¢i samo komunalna odpadna voda iz pritli¢ja in zgornjih etaz,
odtok iz kleti pa le v skladu z Tehni¢nimi navodili za kanalizacijo JP VO — KA d.o.o.

Tocne lokacije odcepov za priklju¢ke na javnem kanalu se doloci ob gradnji skladno z dejanskim
stanjem in nacrti priklju¢kov! Pred obnovo prikljuckov jih je potrebno pregledati (TV kamera,
sondazni izkop,..) v sodelovanju z lastniki objektov in IJS ter jih po obnovi geodetsko izmeriti in
poskrbeti za vris v kataster.

V primeru ugotovitve neskladij, je te potrebno v sodelovanju s projektantom in 1JS odpraviti!
4.4, Ostali komunalni vodi — predvideno stanje

Na obmocju OPPN 241 je predvidena novogradnja cestne infrastrukture, javnega vodovoda, javne
razsvetljave, telekomunikacij, plinovoda in elektricne energije v kabelski kanalizaciji. Novogradnja
ostale komunalne in cestne infrastrukture ni predmet tega projekta! Upostevati je potrebno
socasno gradnjo!

Vsi obstojeci in projektirani komunalni vodi so vrisani v priloZzeni zbirni karti komunalnih vodov v
merilu 1:500, ki je sestavni del vodilnega nacrta PZI.

5. OBRATOVANIE

Pogoj za zacetek obratovanja je uspesno opravljen tehniéni pregled. Vsi objekti in cevovodi morajo
biti pred zacetkom obratovanja ociSceni, v njih ne smejo biti prisotne kakrsnekoli smeti in ostanki
od gradnje ter montaze.

6. NACIN GRADNIE IN I1ZBIRA MATERIALOV

6.1. Pricetek gradnje

Gradnja kanalizacije se lahko izvaja le na podlagi tega projekta za izvedbo (PZl), na podlagi katerega
izvajalec javne sluZbe izda soglasje za gradnjo! Prav tako je pred gradnjo potrebno zadostiti vsem
zahtevam pristojnih mnenjedajalcev.

Pred zafetkom dela na gradbis€u mora narocnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo
varnostnega nacrta skladno z veljavno zakonodajo.

Dela na obravnavanem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in
pooblas¢eno podjetje. Nad izvajanjem del mora biti organiziran kontinuiran strokovni nadzor.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zas¢itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu in na gradbiscih.
Zavarovanje je treba postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev in motornih
vozil.

Socasno z zakolicbo projektirane kanalizacije, je treba obvezno zakoliciti tudi trase ostalih
obstoje¢ih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoli¢bo je potrebno
izvajati v prisotnosti lastnikov posameznih komunalnih vodov oz. izvajalcev javnih sluzb ter lastnika
0z. izvajalca javne sluzbe. O zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime
odgovorne osebe, ki bo dolZzna izvajati nadzor varovanja komunalnih instalacij v ¢asu gradnje.

Za casa gradnje je potrebno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbisc¢ih, da bo prepreceno onesnaZzevanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi$¢enja in
uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje
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za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretakalis¢a goriv, olj in maziv ter drugih
nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v tla ali vodotok.
V projektu je upostevano, da bodo gradbena dela potekala vec¢inoma v suhem vremenu, v kolikor
bo gradnja potekala v mokrem delu leta mora izvajalec pri ponudbi to upostevati v cenah na enoto.
Ter upostevati dodatne zascitne ukrepe zaradi gradnje na sipkem obmocju.

OPOZORILO:
Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke zacasnih gradbis¢nih deponij. Vse z gradnjo
prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Projektiran kanal bo potekal v obmocju obcinskih cest, zato mora investitor zagotoviti varnost
prometa v ¢asu gradnje. Pri gradnji je treba omogociti ¢im manjsi vpliv na odvijanje prometa.
Investitor mora priskrbeti ustrezen elaborat in odloc¢bo za zaporo ceste ter zagotoviti zaasno
prometno ureditev in obvoze popolno oz. delno zaprtih lokalnih cest. lzvajalec del je dolzan v
skladu z dolocili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah, Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o javnih cestah med izvajanjem del
zavarovati promet na drzavni in lokalnih cestah z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in
vzdrZuje jo usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje na stroske izvajalca del oz.
investitorja. lzvajalec del je dolzan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in
jo odstraniti takoj po dokoncanju del, zaradi katerih je bila postavljena. Zagotovljena mora biti
varnost prometa v ¢asu gradnje. Faznost gradnje naj poteka tako, da bodo z obvozi mozni dostopi
do tangiranih objektov, oziroma tako, da bo dostop do tangiranih objektov ¢im manj oviran.
Investitor je odgovoren za vso Skodo, ki bi nastala z gradnjo kanalizacije, dolZan je upostevati vso
prometno signalizacijo in nositi stroSke cezmerne obremenitve cest.

V Casu, ko so javne povrsine prekopane je potrebno le te vzdrzevati do vzpostavitve v prvotno
stanje tako, da se zagotavlja protiprasna zascita, preprecuje se nastanek udarnih jam, oz. se le te
sanira,...

Ce gradnja poseZe na rodovitna tla je obvezno potrebno zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in
deponirati lo¢eno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali
izboljSanje drugih kmetijskih zemljis¢.

V Casu gradnje bo prislo tudi do prekinitev dostopov do his. V ta namen se zgradijo provizori¢ni
mosticki iz plohov, ki jih bo mogoce uporabiti veckrat.

Ce bi zaradi gradnje pri$lo do unienja_mejnih kamnov, mora investitor na svoje stroske pri
pooblasceni geodetski organizaciji naroditi obnove le-teh (66. ¢len Zakona o katastru nepremicnin
(Ur. I. RS, 8t. 54/21) in vzpostaviti v prvotno stanje.

6.2. lzkopi in zasipi

Pri gradnji kanalizacije se bo izvajal izkop do globine 2,7 metra.

Strojni izkop bo mozZno izvajati na celotni trasi kanalizacije razen v obmocju krizanj z obstojec¢imi
komunalnimi vodi, kjer bo potrebno del izkopa izvajati tudi ro¢no. Izkope je potrebno izvajati po
veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu in pod stalnim nadzorom geomehanika.

Na podlagi geoloskega porocila pricakujemo pri izkopih na povrsju humus; pod njim se nahajajo
naravna tla, sprva v obliki peS¢enega melja s primesjo karbonatnih prodnikov; v globini med 0,6 in
1,2 m pesceni melj preide v meljast do pescen prod dobro zaobljenih karbonatnih prodnikov; gosti
do zelo gosti pesceni prod je pri¢akovati tudi globlje od izvedenih sondaznih izkopov.

V sondaznih izkopih zvezna gladina podzemne vode ali povecana vlaznost posameznih plasti ni bila
registrirana. Po izkusnjah pri bliznjih gradnjah predvidevamo, da se zvezni nivo podzemne vode
pojavlja najmanj 5-7 m pod povrSjem in je vezan na gladino bliznje reke Save. Na odlocenih
sondaznih izkopih se je pojavilo sipanje breZine, zato je potrebno izkope globlje od 1,5 m varovati s
plohi in razpiranjem.
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Previden je Sirok izkop 60°, Sirina dna izkopa mora biti vsaj DN + 50 cm. Globine izkopov vecje od
2,0 m se izvaja z razpiranjem breZin s sistemskimi opaZzi — izkop 90°. Pred zabijanjem je treba na licu
mesta odkriti morebitne hisne komunalne priklju¢ke in jih ustrezno zavarovati. Ce se zabijanje
izvaja v neposredni blizini drugih kom. vodov ali prikljuc¢kov je pri delu potrebna velika pazljivost.
Sirina dna jarka pri $irokem izkopu mora biti za cev DN250 vsaj 70 cm (d+45cm), oziroma 130 cm
(notranja Sirina) pri opaznem izkopu - 90°. Pred vstavljanjem oz. zabijanjem opaZa potrebno na licu
mesta odkriti morebitne hiSne komunalne priklju¢ke in druge komunalne vode in jih ustrezno
zavarovati.

Strojni izkop bo mozZno izvajati na celotni trasi kanala razen v obmocju krizanja z vodi gospodarske
javne infrastrukture, kjer bo potrebno izkop izvajati ro¢no.

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo v debelini (10 + DN/10) cm temeljno plast iz
peska/gramoza z velikostjo zrn 8/16 mm za DN do 450, oziroma 16/32 za cevi profila > 450.

Debelina temeljne plasti naj bo od 10-12 cm, odvisno od premera cevi. Na temeljno plast

nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje lezisce.
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi.

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi. Zasip
se izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Nadaljnji zasip jarka od obmoc¢ja
cevi do planuma povoznega platoja ceste se izvede z novim zasipnim materialom (0-125mm) oz.
dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem. Na zgornjem sloju se
izvede kontrolne meritve zbitosti tampona s krozno plosco skladno s na¢rtom prometne ureditve.

Nasipni material povoznega platoja na obmocju cest ne sme vsebovati delcev vecjih od 125mm in
mora zadoScati zahtevam po zgoscenosti (% po MPP) in nosilnosti (Ev2 oz. Evd na plannumu
povoznega platoja), ki izhajajo iz TSC 06.100:2003 zahtev upravljalca ceste oz. nacrta ceste.

Izvajalec del mora v smislu zmanjsevanja koli¢in odpadnega materiala in racionalizacije gradnje s
tehnologijo odstranjevanja obstojecih materialov zagotoviti ¢im vecdjo uporabo odstranjenih
materialov za ponovno vgradnjo.

Po odstranitvi asfaltnega sloja mora izvajalec poskrbeti za preiskave obstojecih vgrajenih
materialov vozis¢ne konstrukcije in drugega izkopanega materiala ter preveriti moznosti ponovne
uporabe le teh. Preiskave opravi pristojna institucija, v kolikor se izkaZze moZnost ponovne uporabe
obstojecih izkopanih materialov mora izvajalec te obvezno uporabiti, o koli¢inah voditi to¢no
evidenco na osnovi katere bo izdelan kon¢ni obracun opravljenih del.

Meritve izkopanega materiala pregleda geomehanski nadzor in ugotovitve vpise v gradbeno knjigo.
Primeren material za ponovno vgradnjo se nato lahko hrani na gradbis¢ni deponiji ali na deponiji, ki
se formira vzdolZ oziroma na celu jarka. Viski in neustrezen material pa se odvaza na trajno
deponijo oz. v predelavo.

Pri nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka — vije od obmocja cevi, do zgornjih
nosilnih plasti na obmocju javnih cest je potrebno obvezno upostevati zahteve Tehnicnih
specifikacij za javne ceste, nacrt ceste in navodila upravljavca ceste na obravnavanem obmocju.

Nevezane in asfaltne plasti cest se obvezno izvaja Skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne
ceste (TSC 06.200:2003), nacrta ceste in navodilih upravljalca ceste.

Na horizontalnem oziroma vertikalnem lomu kanalizacije se postavi revizijski jasek, ki se izvede iz
poliestrskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in odcepa iz jaska za spoj s
cevjo. Zasip jaskov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm
debelih plasteh. Pod vrhom jaska se izdela podloZni beton, na katerega se poloZi armiranobetonski
razbremenilni obro¢ C30/37. Ta prenasa prometno obtezbo na zasipni material okoli jaska in
prepreci tlacno obremenitev stene jaskov.

Kanalizacija mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu
SIST EN 1610 ( tocka 10.1 do 10.3)
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6.3. lzbira materiala

Vgrajuje se lahko le material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan razpisa in

vev v

tehni¢nimi navodili in pravili IJS odvajanja in ¢is¢enja odpadne vode JP VOKA SNAGA d.o.o.

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za izgradnjo gravitacijske
kanalizacije za komunalno odpadno vodo centrifugirane poliestrske cevi - GRP ustreznega profila,

z visokim pritiskom od 60 do minimalno 100 barov. Poliestrski jaski morajo imeti debelino stene
vsaj 15 mm. Jaski se pokrijejo s kvalitetnimi NL pokrovi po SIST EN 124, razreda D400 - pokrovi na
zaklep s protihrupnim vlozkom in odprtinami za zracenje (razen v depresijah). Pokrovi morajo biti
vgrajeni na AB venec, ki se poloZi na razbremenilni obro¢ — ne sme nalegati na jasek. Vsi vgrajeni
pokrovi morajo biti opremljeni z napisom KANALIZACIJA.

Gravitacijska kanalizacija poteka v cestnem telesu; predvidena je uporaba cevi togostnega razreda
SN10000.

Pri montazi cevi in jaskov je potrebno obvezno upostevati vsa navodila in priporocila proizvajalcev.

Kanalizacijski material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in
pregleda materiala v skladiscu izvajalca del pridobiti s strani predstavnika 1JS odobritev vstopa
materiala na gradbisce.

6.4. Vgrajevanje cevi

GRP cevi:

Po potrebi se na dno jarka poloZi geotekstil (loCilni geosintetik) zadostne Sirine. Dno jarka mora biti
ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska z velikostjo zrn do 8/16 mm. Potrebo po
vgradnji geotekstila se doloca na licu mesta glede na tla na dnu jarka. Vgradnjo geotekstila
predpise geomehanski nadzor, ki spremembo polaganja tudi vpiSe v gradbeni dnevnik.

Debelina temeljne plasti naj bo 10 - 12 cm. Na temeljno plast nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno
plast 8/16mm, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje leZis¢e. Temeljna in izravnalna plast
tvorita posteljico cevi. V kolikor se bo ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali ob deZevnem
vremenu oziroma ob dotokih vode se izkop poglobi za 20 cm in pri dnu izvede tamponsko blazino
ali vgradi pusti beton. V primeru slabo nosilnih tal je mozna tudi izvedba z apneno stabilizacijo.
Podobno se postopa tudi, ko izvajalec na dnu jarka naleti na skale ali ve¢je kamne. Primeren ukrep
na licu mesta doloc¢i geomehanski nadzor, ki mora biti stalno prisoten ob izkopih in s spremembo
seznani projektanta ter jo vpise v gradbeni dnevnik.

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi (lahko
se uporabi tudi frakcija 8-16mm v kolikor okoliska zemljina / kamnina ni vodonosna). Zasip se
izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Pri vgradnji je potrebno cevi dobro
utrditi, pri tem je treba paziti, da so primerno zavarovane. Posteljico in obsip cevi se nato po
potrebi ovije v locilni geosintetik.

Pri materialu za posteljico, obsip in zasip je potrebno obvezno upostevati sledece zahteve:

- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so ve¢ja od 32mm — za cevi premera >450mm je
priporocljivo, da so zrna Se manjsa (do 16mm) — ¢e navodila za vgradnjo izbranega proizvajalca
cevi za material posteljice obsipa in zasipa, zahtevajo manjSo maksimalno velikost zrna, jih je
potrebno obvezno upostevati!

- Vgrajen material ne sme vsebovati organskih snovi ali odpadkov (gume, kovine, ....).

- Material ne sme biti zamrznjen,

- Mora biti dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe,

- da dosega minimalno nosilnost 4 N/mm? pri zgo3tenosti zemljine vsaj 95 % glede na
maksimalno gostoto (zbitost 95% po standardnem Proctorjevem postopku — SPP).
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Vsako plast je potrebno utrjevati istocasno na obeh straneh cevi, da se prepreci njeno premikanje.
Za utrjevanje proizvajalci cevi priporocajo lahke vibracijske nabijace (maks. delovna teza 0,3kN) ali
lahkih vibracijskih plos¢ (maks. delovna teza 1 kN).

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno ¢rpati dokler cevi niso montirane in zasute do take
visine, da je preprecen dvig cevi zaradi vzgona.

Nadalje se jarek do planuma povoznega platoja ceste zasipa z nasipnim materialom v plasteh
ustrezne debeline. Nasipni material povoznega platoja na obmocju cest ne sme vsebovati delcev
vecjih od 200 mm in mora zados$cati zahtevam po zgos$cenosti (% po MPP) in nosilnosti (Evz 0z. Evg
na plannumu povoznega platoja), ki izhajajo iz TSC 0.6100:2003 in zahtevam upravljalca ceste. Pri
nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka do zgornjih nosilnih plasti na obmocju javnih
cest je potrebno obvezno upoStevati zahteve iz TSC, enako velja za izvedbo zgornje nosilne in
obrabne plasti cest.

Do viSine 0,3-1,0 metra nad temenom cevi se lahko nasipni material utrjuje s srednjim vibracijskim
nabijacem (maks. delovna teza 0,6 kN) ali vibracijskimi plos¢ami (maks. delovna teza 5kN). TeZja
orodja se lahko uporabljajo nad 1,0 m nad temenom cevi.

Na obmocdju nepovoznih povrsin se vzpostavi prvotno stanje s ponovno vgraditvijo odrinjene plasti
humusa in avtohtono zatravitvijo.

PVC cevi:

Cevi hisnih prikljuckov in cestnih zvez naj bodo iz PVC cevi. PVC cevi se polagajo v pripravljen jarek
na betonsko posteljico.

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona
C16/20, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po poloZitvi cevi in zatesnitvi stikov z
gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo do bokov, nato pa polno obbetonirajo z betonom
enake kvalitete — C16/20 (polaganje po prilozenem detajlu). Ce pri izkopu dna jarka naletimo na
slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati na 10-20 cm.
Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamne.

V primeru dobro nosilnih temeljnih tal in zadostnega temenskega kritja cevi prikljucka se le ta lahko
polaga tudi v pesceno posteljico in se obsiplje z gramoznim materialom frakcije po navodilih
proizvajalca cevi.

Ves material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama ter pregleda
materiala v skladiscu izvajalca del pridobiti s strani predstavnika izvajalca javne sluzne odvajanja
odpadnih voda odobritev vstopa materiala na gradbisce.

6.5. Montaza GRP in PVC cevi

Cevi, spojke in fazonske kose pred montazo skrbno pregledamo, da niso poSkodovani ter
kontroliramo lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih. Pogledamo tudi, ce razredi cevi in
fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Pred vgradnjo material pregleda in potrdi tudi
predstavnik upravljalca kanalizacije. Vsa tesnila morajo biti preizkusena s cevmi oz. fazonskimi kosi
- certifikat!

Na mestu spoja izkopljemo niSo za cca. dve Sirini spojke enakomerno podprte po celi dolZini.

Cevi spajamo po naslednjem postopku:

Na koncu cevi ozna¢imo s ¢rto razdaljo, do katere potisnemo cev v spojko, ki znasa 10 mm manj
kot polovica Sirine spojke. Pri spusc¢anju cevi v jarek uporabimo pas, ki ga ovijemo okrog cevi v
njenem teZis€u. Ko je cev obeSena, ocistimo konec cevi in ga pazljivo pregledamo. Ocistimo in
pregledamo gumene profile v spojki. Konec cevi in gumene profile v spojki namazemo z mazivom,
ki ga dobavlja proizvajalec cevi. Mazivo pri montaZi spoja zmanjsa trenje in prepreci poskodbe na
tesnilni gumi. Mazivo mora biti zdravstveno neoporec¢no. Maziv na osnovi naftnih derivatov ne
smemo uporabljati, ker razjedajo gumo. Pri montaZi spoja morata biti obe cevi in spojka poravnani
v isti osi. Na enega od prikazanih nadinov montaZze enakomerno potiskamo cev v spojko, do
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oznake, ki smo jo zarisali na zunanji strani cevi. Odklon cevi v spoju dobimo tako, da spojeno cev na
prostem koncu premaknemo v Zeljeno smer in niveliramo. Pri tem pazimo, da ne prekoracimo
maksimalnega odklona. Nikoli ne spajamo cevi pod kotom, ker bomo poskodovali tesnila v spojki.

6.6. Revizijski jaski na kanalizaciji

V primeru slabih nosilnih tal pod jaski in v primeru pojava talne vode v dnu gradbene jame, se pod
revizijskimi jaski izvede tamponska blazina v debelini 35cm. Pred nasipom tamponskega materiala
se poloZi geotekstil. Na utrjeno podlogo iz tamponskega materiala se izvede leZise jaska, kot je
opisano zgoraj. Tamponska blazina se izvede po presoji in navodilih geomehanskega nadzora.

Revizijski jaski se izvedejo iz poliestrskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in
odcepa iz jaska za spoj s cevjo. Dimenzije jaskov so ¢ 1000 mm. Minimalna debelina stene
poliestrskega jaska je 15mm, kvaliteta cevi SIST EN 23856.

Jasek pred vgradnjo obrnemo in skozi izvrtine vstavimo dve rebrasti armaturni palici, tako, da se
med seboj krizata. Armaturna palica premera 12 mm naj bo vsaj 200mm daljSa od premera jaska.
Prostor pod muldo jaska se zapolni z betonom C16/20 pred montaZzo po navodilih proizvajalca.

vev v

Jasek se nato postavi in sidra v betonsko (C16/20) leziscée.

Revizijski jaski na hisnih prikljuckih za sanitarno odpadno vodo se izvedejo iz poliestra v samonosni
izvedbi z vgrajeno PVC koritnico in odcepa iz jaska za spoj s PVC cevjo. Dimenzije jaskov so ¢800-
1000 mm - upostevati naért prikljucka. Ce je prostorsko mozno se za prikljucek uporabi jasek
$#1000mm.

Spodnji del jaska se obbetonira in sidra na mestu vgradnje v betonski podstavek z betonom C12/15.
Oprema jaska se prilagodi vsakem u prikljucku posebej glede na nacrt prikljucka in dejanskemu
stanju na terenu.

Zasip jaskov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm debelih
plasteh. Pod vrhom jaska se izdela podloZni beton, na katerega se poloZi armiranobetonski
razbremenilni obro¢ C30/37. Ta prenasa prometno obtezbo na zasipni material okoli jaska in
prepreci tlacno obremenitev stene jaskov.

Pokrovi revizijskih jaskov v cestnem telesu so okrogli iz LTZ oz. iz nodularne litine premera ¢ 600
mm; razred nosilnosti D400 (400 kN), vgrajeni v armiranobetonski venec, do¢im naj bodo pokrovi
na revizijskih jaskih pri hignih priklju¢kih LTZ ¢ 600 mm; 250 kN (razred nosilnosti se prilagodi
mestu vgradnje), ravno tako vgrajeni v armiranobetonske vence, ki se poloZijo na razbremenilni
obro€. Pokrovi morajo biti dobavljeni s pripadajo¢im okvirjem in mora ustrezati zahtevam SIST
EN124 razred D400 (pokrov na zaklep s protihrupnim vioZzkom in odprtinami za zracenje).

Vsi vgrajeni pokrovi morajo biti kvalitetne izvedbe z napisom KANALIZACIJA, vgrajeni morajo biti
pokrovi z zaklepom, odprtinami za zracenje (razen v depresijah in v raS¢enem terenu, kjer se
obvezno uporabijo pokrovi brez odprtin) in obvezno s protihrupnim viozkom na obmocju
povoznih povrsin. Pred nabavo pokrovov je potrebno pri upravljalcu pridobiti mnenje o izbranem
materialu.

Pokrovi se obvezno vgradijo na AB venec, ki ne sme nalegati na jasek, paC pa se poloZi na AB
razbremenilni obro¢ (oboje C30/37). Pokrovi revizijskih jaskov morajo biti vgrajeni tako, da se
odpirajo v smeri vozZnje.

6.7. Prikljucki za komunalne odpadne vode

Prikljucki se izvedejo direktno na javni kanal pod kotom 45° na os javnega kanala s pomocjo
predfabriciranih sedlastih nastavkov. Ce je viSinska razlika med cevjo javnega kanala in hidnega
prikljucka prevelika (> 50 cm), se prikljucek izvede z vpadnim jaskom.

Dimenzije priklju¢nih cevi se doloci v nacrtu prikljucka. Priklju¢no cev iz PVC cevi DN 160* mm je
potrebno speljati do izven cestnega telesa v padcu 2-5 % oziroma 1:DN, kjer se prikljucek zakljuci z
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revizijskim jaskom ¢ 1000 ali 800 mm odvisno od globine jaska. Eventualni visinski zamik se
premosti v revizijskem jasku s pomocjo kaskade ob jasku.

Cestno potziralniske zveze se na javni kanal prikljucijo z vpadnim jaskom pod kotom 90° na teme
cevi javne kanalizacije.

V primeru priklju¢evanja iz odpadne komunalne vode kleti, bo potrebno izvesti varovanje pred
preplavitvijo kleti. Varovanje se lahko izvede s ¢rpalis¢em, povratno zaklopko in zasunom. lIzbrani
nacin mora biti obdelan v projektu hiSnega prikljuc¢ka. Opozarjamo, da varovanje kleti z zasunom
ali povratno zaklopko ni 100 % reSitev, zato bo projekt prikljucka obravnaval varovanje kleti z
zasunom ali povratno zaklopko samo na osnovi predhodne izjave investitorja, da se strinja s tako
reSitvijo in da v primeru eventualne naplavitve kleti ne bo zahteval povracdila Skode od upravljavca
javne kanalizacije.

Priklju¢ki niso predmet tega PZl in se obvezno izvedejo po posebnem nacrtu hiSnega
kanalizacijskega prikljucka.

7. PREIZKUS VODOTESNOSTI

Kanalizacija mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu
SIST EN 1610 ( tocka 10.1 do 10.3)

7.1. Priprava preskusa tesnosti

Tekoco kontrolo tesnosti cevovoda izvrSimo na nezasutem cevovodu, vendar ga moramo pred
preskusom zasipati do take viSine, da zaradi tlaka v cevovodu ne pride do deformacij poloZenega
cevovoda in dviga zaradi delovanja vzgona (v primeru visoke talne vode). Stiki se zasujejo Sele po
uspesni tekoci kontroli tesnosti cevovoda. Preskus se lahko izvede na enem samem spoju, na
dolo¢enem odseku ali na celotni dolzini cevovoda. Priporocljiv preskusni odsek je odsek med
dvema jaskoma. Vse odprtine preskusanega odseka morajo biti tesno zaprte in varne proti pritisku,
na katerega se cevovod preizkusa. Cevovod mora biti med preizkusom tesnosti v suhem rovu.

7.2. Polnjenje, preskusni tlak in dovoljene izgube (preizkus z vodo)

T

ey

Cevovod se polni z vodo toliko ¢asa, da iz cevovoda voda iztisne ves zrak in da se njegovo ostenje
prepoji z vodo. Glede na razlicne debeline stene cevi, premerov ter vremenskih pogojev pred
preizkusnjo je optimalni ¢as namakanja 24 ur.

Sledi preskus cevovoda.

Tlak preskusanja je tisti tlak, ki se ustvari s polnjenjem preskusanega odseka cevovoda do nivoja
povrsine na dolvodnem ali gorvodnem jasku z max. vrednostjo 50 kPa in min. vrednostjo 10 kPa.
Preskus traja 30 min. Preskusni tlak se vzdrZzuje z natancnostjo 1 kPa z dodajanjem vode.

Pri preizkusu je potrebno izmeriti in zabeleziti celotno prostornino vode dodane med preizkusom
za dosego te zahteve, kakor tudi tla¢no viSino pri zahtevanem preizkusnem tlaku. Zahteva je
izpolnjena, Ce prostornina dodane vode ni vecja kot:

- 0,15 I/m? po 30 minutah za cevovode

- 0,20 1/m? po 30 minutah za cevovode vklju¢no z jaski

- 0,40 1/m? po 30 minutah za jagke in revizijske komore

Opomba: m? se nanasa na omoé&eno notranjo povrsino cevovoda.

8. KRIZANJA Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Krizanja kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi so razvidna iz zbirne karte komunalnih vodov
(vodilni nacrt: risbe). Obstojeci in predvideni komunalni vodi so vrisani tudi v vzdolznih profilih
projektirane kanalizacije.
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Pred pricetkom gradnje je potrebno o nameravanem pricetku zemeljskih del predhodno obvestiti
upravljavce komunalnih vodov na obmocju posega, da na terenu dolodijo oz. zaznamujejo tocno
lego. Krizanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in po navodilih
upravljalcev vodov v varovalnem pasu. Skladno s soglasji k projektnim resSitvam in navodili
soglasodajalcev morata pri gradnji v varovalnih pasovih in zavarovanih obmogjih investitor in
izvajalec del zagotoviti ustrezen nadzor nad izvedbo.

Posebej opozarjamo na izvajanje gradbenih del s stroji pod prosto zra¢nimi elektroenergetskimi
vodi, da ne bi prislo do poskodb oseb ali naprav.

V primeru najdbe neznanega komunalnega voda je potrebno dela ustaviti in o najdbi obvestiti
lastnika voda. V kolikor se ob gradnji izkaZe, da lega obstojecih vodov ni enaka katasterskim
podatkom, se je potrebno obvezno posvetovati s projektantom, ki po potrebi prilagodi niveleto
kanalizacije. Vse spremembe je potrebno obvezno zabeleziti, jih voditi v gradbeni knjigi ter
upostevati pri izdelavi Projekta izvedenih del (PID).

9. DOLZNOSTI OBVESCANJA IN PRIDOBITVE DOVOLIJENJ PRED PRICETKOM GRADNIE,
KI 1IZHAJAJO 1Z PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASU:

- Investitor mora pred pricetkom gradnje pridobiti soglasje h gradnji s strani JP VOKA SNAGA
d.o.o.

- Zaradi oviranja prometa na cesti si mora investitor pridobiti odlocbo oz. dovoljenje MOL za
zaporo in prekop. Promet na cesti je dolZan izvajalec del v ¢asu izvedbe zavarovati z ustrezno
cestno prometno signalizacijo v smislu dolocil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah in Zakona o varnosti cestnega prometa.

- Pred pricetkom del mora zaradi to¢nega dogovora o zakolicbi, terminski uskladitvi in
zagotovitvi nadzora nad izvajanjem del investitor oz. izvajalec del o tem obvestiti Telekom
Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.

- Pred pricetkom del je potrebno v pristojnem nadzornistvu Elektro Ljubljana d.d. in JP
Energetika Ljubljana d.o.o. narociti zakolicbo ter zagotoviti nadzor pri gradnji v bliZini
elektroenergetskih vodov.

- Pred pricetkom del je potrebno v pristojnem nadzornistvu narociti zakolicbo vseh drugih
obstojecih komunalnih vodov na obravnavanem obmocju.

- Upostevati vse druge pogoje, ki izhajajo iz soglasij priloZzenih projektu.
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11. ZAKUUCEK

Za zagotovitev komunalne oskrbe obmocja v naselju Zadobrova, kjer nameravajo investitorji
zgraditi 28 eno/dvo-stanovanjskih his je potrebno dograditi obstojece javno kanalizacijsko omreZje
lo¢enega sistema, ki bo omogocilo odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode novih stavb
skladno z veljavnimi predpisi.

Zgradi se javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo profila DN250 mm v skupni dolZini 421,50
m. Ta se priklopi na obstojeco javno kanalizacijo v revizijskem jasku na koti 277.80 n.m.v.

Zgradi se 10 novih kanalov za odvajanje padavinskih vod s cest v skupni dolzini 173,13 m. Kanali se
preko linijskih kanalet in cestnih poziralnikov iztekajo v ponikovalnice in nato v podtalje.

V primeru, da projektna dokumentacija odstopa od dejanskega stanja na terenu, naj odgovorni
vodja izvajalca del o tem obvesti projektanta, ki bo podal ustrezne resitve. Pri izvajanju gradnje
mora izvajalec upostevati vse veljavne predpise in zakone, ki zadevajo predmetni poseg, predvsem
pa Zakon o graditvi objektov, Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacéasnih in
premicnih gradbiscih, Slovenski standard SIST EN1610:2015, “ Gradnja in preskusanje cevovodov za
odvod odpadne vode in kanalizacijo”, “Navodila za izvajanje gradbenih del objektov”, ter “Tehni¢na
navodila za kanalizacijo upravljalca JP VO-KA Snaga”.

Poleg tega mora upostevati tudi vse druge veljavne predpise in obvezne standarde na dan izdaje
razpisa in vsa navodila proizvajalcev opreme.

Ljubljana, april 2023 Sestavila:
Leja Urbanija, dipl.inZ.ok.grad.
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Priporocljivo je, da se zakoli¢ba izvede na podlagi prilozene DWG datoteke. Osnova za projektiranje je
geodetski naért podjetja Geosvet, Marija Zajc s.p. v ETRS89/TM koordinatnem sistemu.

Oznaka X Y Stacionaza
OJ-Cesta

naleiah |467797,12|103801,15 0,00
RJ1 467796,24 | 103796,03 5,20
RJ2 467798,25|103764,34 36,95
RJ3 467789,02 | 103739,20 63,73
Rl4 467785,19|103713,45 89,76
RJ5 467783,26|103710,01 93,70
RJ6 467779,11|103686,86 117,22
RJ7 467744,67 | 103693,17 152,07
RJ8 467736,56 | 103648,93 197,05
RJ9 467726,00|103591,26 255,68
RJ10 467716,76 | 103540,59 307,19
RJ7 467745,52|103693,02 0,00
RI11 467746,06 | 103698,74 5,75
RJ12 467693,07 | 103709,71 59,86
RJ13 467681,35 | 103655,75 115,08

PON1 467712,39 103541,51 0

CcpP 467709,04 103538,25 4,67
honalvg R

PON2 467750,37 103535,99 0

CpP 467752,82 103533,81 3,28
honals R

PON5 467712,35 103710,63 |0

CcpP 467702,43 103708,78 10,09

PON5 467712,35 103710,63 0

CpP 467722,02 103704,72 12,32
honals R

PONG6 467738,58 103697,17 0

CcpP 467738,89 103701,22 4,06

PON8 467724,53 103538,36 0

RJ4 467718,04 |103543,95 |8,57

RJ5 467722,28 103566,88 31,89

CpP 467724,00 103573,73 38,95
honalg R

PON9 467727,27 103622,80 0

RJ6 467732,36 103621,87 5,18

RJ7 467727,72 103596,58  |30,89

CcpP 467727,61 103593,40 34,07

PON10 467729,94 103632,95 0

RIS 467734,64  |103634,19 |4,81

RJ9 467737,77 103651,27 22,22

CP-Pri_RJ9 |467738,43 103652,42 23,54

CP-Pri_RJ8 |467734,82 103632,75 6,31

PON11 467741,56 103694,37 0

RJ10 467745,14  |103692,00 |4,30

RJ11 467741,82 103673,91 22,69

CP-Pri_RJ11 |467742,04 |103672,09 |24,51

RJ10 467745,14  |103692,00 |0

RJ1 467747,07 103699,53 7,47

CcP 467748,87 103709,36 17,47
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2/2.3.3 STATICNA PRESOJA CEVOVODOV

Obremenitev je bila kontrolirana le za najbolj kriti¢cne odseke in minimalni in maksimalni pokrivni sloj
ter najvecjo prometno obtezbo. Racdun napetosti in deformacij za GRP cevi je podan za najbolj
neugoden odsek kanala in minimalni prekrivni sloj ter maksimalno prometno obtezbo SLW 60.

Vgrajevanje cevi mora biti natan¢no, dosezene pa morajo biti predvidene trdnosti posteljice ter
obsipa in zasipa cevi.

Stati¢na presoja nosilnosti cevovodov je razvidna v prilogi na naslednjih straneh:
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1 Remarks

DISCLAIMER OF LIABILITY

As part of the technical service for the technical planning of projects of the Amiblu Group (hereinafter referred to as
"Amiblu"), static calculations for decision-making regarding Amiblu/Flowtite/Hobas GFK pipe systems and products are
regularly provided by Amiblu.

By using this free Amiblu’ s technical verification service, you agree to the following terms and conditions:

1. No contractual relationship:

The use of the above mentioned Amiblu™ s calculations does not constitute a contractual relationship between you and
Amiblu and no consulting or information agreement is concluded. To this extent, there do not exist any contractual or
quasi-contractual claims against Amiblu.

2. Requirements:
You acknowledge that the here mentioned calculations only apply to Amiblu/Flowtite/Hobas products.

3. Basis of the static calculation:

Amiblu bases the calculation according to your stated project and installation conditions and completes the missing data
by itself if necessary, this to the best of its knowledge and based on the current state of knowledge and according to the
requirements of the valid standards and regulations.

The trench width and installation conditions are based on the minimum requirements according to EN1610 without
consideration of the trench sheet thickness (if in use). This usually represents the critical load case and is therefore on
the safe side.

4. Installation specifications:
In all cases the following installation conditions must be observed for the installation of Amiblu products:

The pipe zone must be made of non-cohesive or slightly cohesive material with the quality and degree of compaction
according to this calculation. The maximum grain size according to the Amiblu/Flowtite/Hobas installation instructions for
buried pipes and shafts have to be observed.

To classify the bedding material, all the material in the pipeline zone has to pass through a sieve with a mesh size as
specified in the installation instructions.

The pipe bedding must be at least 100 mm thick and have the specified support angle according to the static calculation.
We recommend that the requirements for the pipe bedding according to EN 1610.

The degree of compaction of the pipe zone and backfill must meet or exceed the requirements of the static calculation.
The installation conditions should be checked and documented. The pipe zone ends 300 mm above the pipe crown.

The quality and degree of compaction of the backfill, the existing soil and the pipeline zone must be checked and needs
to meet the requirements of this static evaluation.

For the static calculation compliance with the applicable international standards and installation instructions for
Amiblu/Flowtite/Hobas products is assumed. The installation instructions for Amiblu/Flowtite/Hobas can be downloaded
from our homepages: http://www.flowtite.com or http://www.hobas.com or http://www.amiblu.com.

The installation conditions used for the static calculation should be compared by you or an expert engineer or the project
planner with the actual conditions on site. Potential deviations may have an influence on the pipe installation.

5. Disclaimer:
The services provided are subject to Amiblu's General Conditions of Sale, insofar applicable.

Amiblu expressly points out that the static calculations are of a theoretical nature. The results of the calculation can only
be obtained in practice if the assumptions correspond to the real construction conditions on site.

The static calculations were carried out reliably and carefully according to the professional opinion of Amiblu. Amiblu
does not assume any liability for the completeness and correctness of the calculation contents.
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The static calculations prepared by Amiblu are a service in the design or execution phase and usually become part of the

project documentation. Amiblu assumes no liability for the applicability of the calculation results in case of deviations
from the underlying assumptions.

Rev02: 20/09/2019
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2 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Minimalni nadsloj 0,8 m

Caption of this part  Minimalni nadsloj 0,8 m
of the calculation:

Notes: Iskop 60°

Kind of calculation:
Add sketch to print:

2.1 Input

2.1.1 Safety factors

Safety class:

Safety stability according to table 13:
Allowable deflection:

Treatment of internal pressure:

Lower safety factors for flexural compression:
Proof for not predominantly static loading:
Consideration of dyn pvh*:

Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof:

2.1.2 Soil

Soil group backfill:
Calculation E1:

Soil group pipe zone:
Calculation E20:

Soil group native soil:
Calculation E3:
Compression ratio E3:
E4=10-E1:

Application of silo theory:

2.1.3 Load

Cover depth:

Minimum groundwater level above pipe bed:
Maximum groundwater level above pipe bed:
Soil density:

Additional surface load:

Inner pressure, short term:

Inner pressure, long term:

Water fill (e.g. damming channel):

Density of medium:

Input special-purpose vehicle:

Traffic load:

Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof:

2.1.4 Installation

Installation:

Trench width at pipe crown level:

Check minimum trench width:

Automatic consideration of bedding layer:

Nominal stiffness
Yes

A (normal case)

Without predeformation (2.5 / 2.0)
6% (standard)

In accordance with Footnote 39 in
ATV-DVWK-A 127

No (ATV-DVWK-A 127)
According to standard

According to standard

Yes

G1

Table 8 (A127)

G1

Table 8 (A127)

G2

Compression ratio

Dpr.E3 95.0 %
Yes

Automatic

h 0.80 m
hw,min 0.00 m

hw max 0.00 m

Y, 20.0 kN/m3
po 0.0 kN/m?
Pik 0.00 bar
PiL 0.00 bar
Yes

YF 10.0 kN/m?
No

HGV 60

OghT,dyn 0.00 %

Trench

b 1.15 m
Yes

Yes
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Slope angle: R 60 °
Cover condition: A4

Installation condition: B4

Type of bedding: Loose

Bedding angle: 120°

Calculate bedding automatically: Yes

Set lower height base: No

Total height of base: hs 0.00 m

2.1.5 Pipe with nominal stiffness

Pipe chosen from datebase: No

Choice of input: Do-s

Outer diameter: da 272 mm
Wall thickness: t 7.0 mm
Local predeformation: v, lokal 0.0 %
Nominal stiffness: SN 10,000 N/m?
Nominal pressure: PN 1.0 bar
Relative failure strain according to standard: Yes

Creep ratio: fKriech 2.00 [
Reduction factor due to temperature effect: A1, Temp 1.00 [-]
Reduction factor due to media attack: A2 Medium 1.00 [-]
Reduction factor due to dynamic loading: A3,dyn 1.00 [
Specific gravity: YR 18.00 kN/m3
Poissons ratio: \% 0.30 [-]
Input of ultimate hoop tensile stress: No

Ultimate strain tensile strength according to standard: Yes

Amplitude with 2:1076 tests is known: Yes

Amplitude with 2-1076 tests: 20a,2E6 39.00 N/mm?
Amplitude with 1-1078 tests is known: Yes

Amplitude of the pipe with 1-1078 tests: 203a,1E8 24.00 N/mm?

Traffic load: HGV 60

E3 E1l E3

ww 008

439 mm 272 mm 439 mm

=N

N

N E2 E2
ol 3
® 2l 2a =120° 60°
3 N
3 3 E4

3
1,150 mm

157 mm 836 mm 157 mm
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2.2 Results

2.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

2.2.2 Section forces

Included impact factor: ¢ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m?
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: ay 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv 36.882  kN/m?
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh* 45.314  kN/m?
Included impact factor: ¢ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m?
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: ay 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv 36.882  kN/m?
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh* 45.691  kN/m?

2.2.3 Short term load case

2.2.3.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside % -14.529 1,647.032 -10.571  []
Safety coefficient Inside Y 20.028 -32.673 13.276  [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf YyRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf YRBD 2.00 [-]
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
2.2.3.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges 2.05 %
Allowable deflection: zul dy 6.00 %
The deflection determined is less than the allowable deflection.
2.2.4 Long term load case
2.2.4.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside Y -12.623 -428.194 -8.897  []
Safety coefficient Inside % 17.646 -29.673 11113  [4]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf yrRBZ 2.00 [-]
Required safety caoifficient, bending compressive stress: erf YRBD 2.00 [-]
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
2.2.4.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges 2.08 %
Allowable deflection: zul &y 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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2.2.4.3 Stabilty proof radial, linear
Earth and traffic loads

Critical vertical total load: krit qv 1,618.9 kN/m?
Total vertical load: Qv 85.87 kN/m?
Safety stability, radial: VStab,rad 18.85 [-]
Required safety caoifficient, instability (buckling): erf ystab 2.50 [-]

The buckling proof is fulfilled.

2.2.4.4 stability proof, nonlinear

The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.

2.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

Amplitude for 6-10”6 load cycles: 203a,2E6 39.000 N/mm?
Included impact factor: ] 120 [
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pPT 73.76 kN/m?
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: av 0.50 []
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv 36.882  kN/m?
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh* 45691  kN/m?
Inside

Dynamic stress portion external dyn opv 2.487 -1.289 3.579 N/mm?
Safety coefficient external: dyny 15.684 - 10.898 []
Required safety coefficient: erfy 1.000 []
outside

Dynamic stress portion external dyn opv -3.344 -0.128 -4.473  N/mm?
Safety coefficient external: dyny - -—- [-]
Required safety coefficient: erfy 1.000 []

The determined safety coefficients are sufficient.

All necessary proofs are ok.
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3 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Maksimalni nadsloj 2 m

Caption of this part  Maksimalni nadsloj 2 m
of the calculation:

Notes: Iskop 60°

Kind of calculation:
Add sketch to print:

3.1 Input

3.1.1 Safety factors

Safety class:

Safety stability according to table 13:
Allowable deflection:

Treatment of internal pressure:

Lower safety factors for flexural compression:
Proof for not predominantly static loading:
Consideration of dyn pvh*:

Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof:

3.1.2 Soil

Soil group backfill:
Calculation E1:

Soil group pipe zone:
Calculation E20:

Soil group native soil:
Calculation E3:
Compression ratio E3:
E4=10-E1:

Application of silo theory:

3.1.3 Load

Cover depth:

Minimum groundwater level above pipe bed:
Maximum groundwater level above pipe bed:
Soil density:

Additional surface load:

Inner pressure, short term:

Inner pressure, long term:

Water fill (e.g. damming channel):

Density of medium:

Input special-purpose vehicle:

Traffic load:

Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof:

3.1.4 Installation

Installation:

Trench width at pipe crown level:

Check minimum trench width:

Automatic consideration of bedding layer:

Nominal stiffness
Yes

A (normal case)

Without predeformation (2.5 / 2.0)
6% (standard)

In accordance with Footnote 39 in
ATV-DVWK-A 127

No (ATV-DVWK-A 127)
According to standard

According to standard

Yes

G1

Table 8 (A127)

G1

Table 8 (A127)

G2

Compression ratio

Dpr.E3 95.0 %
Yes

Automatic

h 2.00 m
hw,min 0.00 m

hw max 0.00 m

Y, 20.0 kN/m3
po 0.0 kN/m?
Pik 0.00 bar
PiL 0.00 bar
Yes

YF 10.0 kN/m?
No

HGV 60

OghT,dyn 0.00 %

Trench

b 1.21 m
Yes

Yes
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Slope angle: R 60 °
Cover condition: A4

Installation condition: B4

Type of bedding: Loose

Bedding angle: 120°

Calculate bedding automatically: Yes

Set lower height base: No

Total height of base: hs 0.00 m

3.1.5 Pipe with nominal stiffness

Pipe chosen from datebase: No

Choice of input: Do-s

Outer diameter: da 272 mm
Wall thickness: t 7.0 mm
Local predeformation: v, lokal 0.0 %
Nominal stiffness: SN 10,000 N/m?
Nominal pressure: PN 1.0 bar
Relative failure strain according to standard: Yes

Creep ratio: fKriech 2.00 [
Reduction factor due to temperature effect: A1, Temp 1.00 [-]
Reduction factor due to media attack: A2 Medium 1.00 [-]
Reduction factor due to dynamic loading: A3,dyn 1.00 [
Specific gravity: YR 18.00 kN/m3
Poissons ratio: \% 0.30 [-]
Input of ultimate hoop tensile stress: No

Ultimate strain tensile strength according to standard: Yes

Amplitude with 2:1076 tests is known: Yes

Amplitude with 2-1076 tests: 20a,2E6 39.00 N/mm?
Amplitude with 1-1078 tests is known: Yes

Amplitude of the pipe with 1-1078 tests: 203a,1E8 24.00 N/mm?

Traffic load: HGV 60

E3 El E3

wuw 0002

469 mAT2 mé69 mm
e EE—

N
RN
v E2 /@\EZ
ot ! 60°
o K‘»g a =120°
g N E4
3
3
A
1,210 mm

157 mm 896 mm 157 mm
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3.2 Results

3.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

3.2.2 Section forces

Included impact factor: ¢
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: av
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh*
Included impact factor: ¢
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: ay
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh*

3.2.3 Short term load case

3.2.3.1 Strain proof

crown springline
Safety coefficient outside % -26.900 -308.421
Safety coefficient Inside Y 45.157 -57.552
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf yrBz
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf YRBD
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
3.2.3.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges
Allowable deflection: zul &y
The deflection determined is less than the allowable deflection.
3.2.4 Long term load case
3.2.4.1 Strain proof

crown springline
Safety coefficient outside Y -17.043 -66.202
Safety coefficient Inside Y 32.249 -44 911
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf YyrRBZ
Required safety caoifficient, bending compressive stress: erf YRBD
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
3.2.4.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges
Allowable deflection: zul &y

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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invert
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6.00
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-10.640
15.018

2.00
2.00
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6.00
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3.2.4.3 Stabilty proof radial, linear
Earth and traffic loads

Critical vertical total load: krit qv 1,484.7 kN/m?2
Total vertical load: Qv 58.38 kN/m?
Safety stability, radial: YStab,rad 25.43 [-]
Required safety coifficient, instability (buckling): erf ystab 2.50 [

3.2.4.4 stability proof, nonlinear
The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.
3.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

According to the standard the dynamic proof is not required (e.g. traffic load > 1,5 m).

IngSoft EasyPipe 2.7.6.3 - 01/04/2021 - 09:03:04 11
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4 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Minimalni nadsloj 0,8 m

Caption of this part  Minimalni nadsloj 0,8 m
of the calculation:

Notes: Iskop 90°

Kind of calculation:
Add sketch to print:

4.1 Input

4.1.1 Safety factors

Safety class:

Safety stability according to table 13:
Allowable deflection:

Treatment of internal pressure:

Lower safety factors for flexural compression:
Proof for not predominantly static loading:
Consideration of dyn pvh*:

Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof:

4.1.2 Soil

Soil group backfill:
Calculation E1:

Soil group pipe zone:
Calculation E20:

Soil group native soil:
Calculation E3:
Compression ratio E3:
E4=10-E1:

Application of silo theory:

4.1.3 Load

Cover depth:

Minimum groundwater level above pipe bed:
Maximum groundwater level above pipe bed:
Soil density:

Additional surface load:

Inner pressure, short term:

Inner pressure, long term:

Water fill (e.g. damming channel):

Density of medium:

Input special-purpose vehicle:

Traffic load:

Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof:

4.1.4 Installation

Installation:

Trench width at pipe crown level:

Check minimum trench width:

Automatic consideration of bedding layer:

Nominal stiffness
Yes

A (normal case)

Without predeformation (2.5 / 2.0)

6% (standard)

In accordance with Footnote 39 in

ATV-DVWK-A 127

No (ATV-DVWK-A 127)
According to standard
According to standard

Yes

G1

Table 8 (A127)
G1

Table 8 (A127)
G2

Compression ratio
Dpr.E3

Yes

Automatic

h
hW,min
hW,max
\

po

Pk

PiL
Yes

YF

No
HGV 60
QghT,dyn

Trench
b

Yes
Yes

95.0

0.80
0.00
0.00
20.0
0.0
0.00
0.00

10.0

0.00

0.80

%

kN/m?3
kN/m?2
bar
bar

kN/m?

%
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Slope angle: R
Cover condition: A4
Installation condition: B4
Type of bedding: Loose
Bedding angle: 120°
Calculate bedding automatically: Yes
Set lower height base: No
Total height of base: hs
4.1.5 Pipe with nominal stiffness
Pipe chosen from datebase: No
Choice of input: Do-s
Outer diameter: da
Wall thickness: t
Local predeformation: v, lokal
Nominal stiffness: SN
Nominal pressure: PN
Relative failure strain according to standard: Yes
Creep ratio: fkriech
Reduction factor due to temperature effect: A1, Temp
Reduction factor due to media attack: A2 Medium
Reduction factor due to dynamic loading: A3,dyn
Specific gravity: YR
Poissons ratio: \%
Input of ultimate hoop tensile stress: No
Ultimate strain tensile strength according to standard: Yes
Amplitude with 2:1076 tests is known: Yes
Amplitude with 2:1076 tests: 20a,2E6
Amplitude with 1-1078 tests is known: Yes
Amplitude of the pipe with 1-1078 tests: 204a,1E8
Traffic load: HGV 60
E3 E1 E3
g
3
3
264 mi#372 m@64 mm
=N
N E2 E2
ol 3 o
2 —g 20 =120° 90
= 3 E4
3
800 mm

90

0.00

272
7.0
0.0

10,000
1.0

2.00
1.00
1.00
1.00

18.00
0.30

39.00

24.00

N/mm?

N/mm?
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4.2 Results

4.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

4.2.2 Section forces

Included impact factor: ¢
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: av
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh*
Included impact factor: ¢
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: ay
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh*

4.2.3 Short term load case

4.2.3.1 Strain proof

crown springline
Safety coefficient outside Y -12.894 99.994
Safety coefficient Inside Y 16.890 -24.583
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf yrBz
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf YRBD
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
4.2.3.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges
Allowable deflection: zul dy
The deflection determined is less than the allowable deflection.
4.2.4 Long term load case
4.2.4.1 Strain proof

crown springline
Safety coefficient outside Y -11.249 113.244
Safety coefficient Inside Y 14.944 -22.332
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf YyrRBZ
Required safety caoifficient, bending compressive stress: erf YRBD
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
4.2.4.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges
Allowable deflection: zul &y

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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4.2.4.3 Stabilty proof radial, linear
Earth and traffic loads

Critical vertical total load: krit qv 1,440.5 kN/m?
Total vertical load: Qv 86.89 kN/m?
Safety stability, radial: VStab,rad 16.58 [-]
Required safety caoifficient, instability (buckling): erf ystab 2.50 [-]

The buckling proof is fulfilled.

4.2.4.4 stability proof, nonlinear

The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.

4.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

Amplitude for 6-10”6 load cycles: 203a,2E6 39.000 N/mm?
Included impact factor: ] 120 [
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pPT 73.76 kN/m?
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: av 0.50 []
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv 36.882  kN/m?
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh* 44686 kN/m?
Inside

Dynamic stress portion external dyn opv 2.896 -1.746 3.987 N/mm?
Safety coefficient external: dyny 13.469 - 9.781  [1]
Required safety coefficient: erfy 1.000 []
outside

Dynamic stress portion external dyn opv -3.717 0.314 -4.846 N/mm?
Safety coefficient external: dyny - 124.350 -—- [-]
Required safety coefficient: erfy 1.000 []

The determined safety coefficients are sufficient.

All necessary proofs are ok.
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5 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Maksimalni nadsloj 2 m

Caption of this part  Maksimalni nadsloj 2 m
of the calculation:

Notes: Iskop 90°

Kind of calculation:
Add sketch to print:

5.1 Input

5.1.1 Safety factors

Safety class:

Safety stability according to table 13:
Allowable deflection:

Treatment of internal pressure:

Lower safety factors for flexural compression:
Proof for not predominantly static loading:
Consideration of dyn pvh*:

Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof:

5.1.2 Soil

Soil group backfill:
Calculation E1:

Soil group pipe zone:
Calculation E20:

Soil group native soil:
Calculation E3:
Compression ratio E3:
E4=10-E1:

Application of silo theory:

5.1.3 Load

Cover depth:

Minimum groundwater level above pipe bed:
Maximum groundwater level above pipe bed:
Soil density:

Additional surface load:

Inner pressure, short term:

Inner pressure, long term:

Water fill (e.g. damming channel):

Density of medium:

Input special-purpose vehicle:

Traffic load:

Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof:

5.1.4 Installation

Installation:

Trench width at pipe crown level:

Check minimum trench width:

Automatic consideration of bedding layer:

Nominal stiffness
Yes

A (normal case)

Without predeformation (2.5 / 2.0)

6% (standard)

In accordance with Footnote 39 in

ATV-DVWK-A 127

No (ATV-DVWK-A 127)
According to standard
According to standard

Yes

G1

Table 8 (A127)
G1

Table 8 (A127)
G2

Compression ratio
Dpr.E3

Yes

Automatic

h
hW,min
hW,max
\

po

Pk

PiL
Yes

YF

No
HGV 60
QghT,dyn

Trench
b

Yes
Yes

95.0

2.00
0.00
0.00
20.0
0.0
0.00
0.00

10.0

0.00

0.90

%

kN/m?3
kN/m?2
bar
bar

kN/m?

%
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Slope angle:

Cover condition:

Installation condition:

Type of bedding:

Bedding angle:

Calculate bedding automatically:
Set lower height base:

Total height of base:

5.1.5 Pipe with nominal stiffness

Pipe chosen from datebase:
Choice of input:

Outer diameter:

Wall thickness:

Local predeformation:

Nominal stiffness:

Nominal pressure:

Relative failure strain according to standard:
Creep ratio:

Reduction factor due to temperature effect:
Reduction factor due to media attack:
Reduction factor due to dynamic loading:

Specific gravity:
Poissons ratio:
Input of ultimate hoop tensile stress:

Ultimate strain tensile strength according to standard:

Amplitude with 2:1076 tests is known:
Amplitude with 2-1076 tests:

Amplitude with 1-1078 tests is known:
Amplitude of the pipe with 110”8 tests:

A4
B4
Loose
120°
Yes
No

hs

No
Do-s
da

t
Ov,lokal

SN

PN

Yes
fKriech

A1 ,Temp
A2 Medium
A3,dyn

YR

v

No

Yes
Yes
204a,2E6
Yes
20a,1E8

90

0.00

272
7.0
0.0

10,000

2.00
1.00
1.00
1.00

18.00
0.30

39.00

24.00

N/mm?

N/mm?
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Traffic load: HGV 60
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5.2 Results

5.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

5.2.2 Section forces

Included impact factor: ¢
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: av
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh*
Included impact factor: ¢
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT
Reduction factor aV according table 14 for traffic load: ay
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pv
Appertaining bedding reaction pressure: dyn pvh*

5.2.3 Short term load case

5.2.3.1 Strain proof

crown springline
Safety coefficient outside % -24.081 1,970.405
Safety coefficient Inside Y 37.779 -45.910
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf yrBz
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf YRBD
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
5.2.3.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges
Allowable deflection: zul dy
The deflection determined is less than the allowable deflection.
5.2.4 Long term load case
5.2.4.1 Strain proof

crown springline
Safety coefficient outside Y -15.310 -95.565
Safety coefficient Inside Y 26.816 -35.414
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf YyrRBZ
Required safety caoifficient, bending compressive stress: erf YRBD
All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.
5.2.4.2 Deformation proof
Total vertical deformation (Type A + Type B): Ov,Ges
Allowable deflection: zul &y

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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5.2.4.3 Stabilty proof radial, linear
Earth and traffic loads

Critical vertical total load: krit qv 1,353.8 kN/m?2
Total vertical load: Qv 60.23 kN/m?
Safety stability, radial: YStab,rad 22.48 [-]
Required safety coifficient, instability (buckling): erf ystab 2.50 [

5.2.4.4 stability proof, nonlinear

The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.

5.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

According to the standard the dynamic proof is not required (e.g. traffic load > 1,5 m).
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Hidravli€ni izracun kanalizacije za komunalne odpadne vode

KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

2/2.3.4 HIDRAVLICNA PRESOJA

Dimenzioniranje kanalov za odvod komunalne odpadne vode je izvrSeno po tabeli Prandtl-
Colebrook linearne efektivne hrapavosti K = 0,50 mm (GRP cevi), ob upostevanju norme porabe
vode np = 250,0 |/osebo/dan. Za izracun smo upostevali 4 stanovalce na posamezni predviden

stanovanjski objekt.

Izracun srednjega susnega odtoka Qsmin je odvisen od norme porabe (250,0 |/osebo/dan) in
Stevila prebivalcev na obravnavanem obmocdju in je izrazen v % dnevnega pretoka.
Srednji susni odtok je merodajen pri dolocitvi minimalne dopustne hitrosti v kanalu, vmin. =

0,4m/sek.

Dimenzioniranje kanalizacije je razvidno iz tabele spodaj »Hidravli¢ni prera¢un kanalizacijskega
omreZzja za odvod odpadne vode«.

Oznaka . .
0,
&t oseb | I &t os. Poraba | dnevno litr. %Qd Qurnimax | = Qmax
kanal/cev
l/os,dan l/dan % I/s I/s
Kanal S (RJ10-RJ7) 104 104 250 26.000 26,21 1,89 3,79
Kanal S (RJ7-RJ1) 16 144 250 36.000 24,56 2,46 4,91
Kanal S1 (RJ13-RJ12) 16 16 250 4.000 38,11 0,42 0,85
Kanal S1 (RJ12-RJ7 8 24 250 6.000 35,15 0,59 1,17
podatki o kanalu
dolzina padec profil K polni profil
hitrost prevod.
m 0/00 mm mm m/s I/s
155,0 5 250 0,50 1,02 53,56
152,0 5 250 0,50 1,02 53,56
55,0 5 250 0,50 1,02 53,56
60,0 5 250 0,50 1,02 53,56
delna polnitev kanala
Q h v h dej. v dej.
% % % mm m/s
7,07 17,77 57,20 44,41 0,59
9,17 20,39 61,62 50,97 0,63
1,51 7,84 36,79 19,61 0,40
2,19 9,55 40,91 23,88 0,42

Izbran kanal iz poliestrskih cevi GRP premera 250 mm pri projektiranem padcu 0,5% prevaja
53,56 |/s. Predviden dotok komunalne odpadne vode na kanal pri maksimalni urni obremenitvi
je 4,91 /s, kar predstavlja 9,17% polnitev kanala.
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Hidravli¢ni izracun kanalizacije za padavinske vode

KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

Izra¢un padavinske vode je izveden po retenzijski metodi ob upostevanju intenzitete padavin s
pogostostjo n = 0,5, q = 292 I/sek/ha, t = 10 min, prispevne povrsine F in izraCunanega
koeficienta odtoka za posamezna znacilna obmocja, za odtok iz cestiS¢ je upostevan koeficient

@ = 0,85. Ombrografski podatek za koli¢ino padavin velja za mesto Ljubljana - BeZigrad.

Dimenzioniranje kanalizacije je izvrSeno po tabeli Prandtl-Colebrook, linearne efektivne
hrapavosti K = 0,50 mm ter upostevanju koli¢ine padavinske vode.

Dolocitev odtocnega koeficienta za obmocja znasa 0,85. Dimenzioniranje kanalizacije za
padavinsko vodo je razvidno iz spodnje preglednice in hidravlicne situacije s prikazom
prispevnih povrsin v grafi¢nih prikazih.

. deZevni odtok

prisp. oznaka

povr. kanala povrsina koef. odtoka Tabs q Qm Q

ha j min I/s I/s I/s
P1 M1 0,0144 0,85 10,00 292,00 3,57 3,57
P2 M2 0,0290 0,85 10,00 292,00 7,20 7,20
P3 M8 0,0364 0,85 10,00 292,00 9,03 9,03
P4 M9 0,0281 0,85 10,00 292,00 6,97 6,97
P5 M10 0,0218 0,85 10,00 292,00 5,41 5,41
P6 M11 0,0258 0,85 10,00 292,00 6,40 6,40
P7 M12 0,0191 0,85 10,00 292,00 4,74 11,14
P8 M6 0,0109 0,85 10,00 292,00 2,71 2,71
P9 M5 in M5.1 0,0217 0,85 10,00 292,00 5,39 5,39
delna polnitev kanala

padec profil Kb polni profil Q h v h dej. v dej.

hitrost prevod.

o/oo mm mm m/s I/s % % % mm m/s
10 150 0,067 1,252 | 22,96 15,56 26,97 71,67 40,46 0,90
10 150 0,067 1,252 | 22,96 31,34 39,07 87,54 58,60 1,10
10 150 0,067 1,252 | 22,96 39,34 44,06 93,42 66,09 1,17
10 150 0,067 1,252 | 22,96 30,37 38,42 86,76 57,63 1,09
10 150 0,067 1,252 | 22,96 23,56 33,59 80,69 50,39 1,01
10 150 0,067 1,252 | 22,96 27,88 36,72 84,67 55,08 1,06
10 150 0,067 1,252 | 22,96 48,53 49,23 99,19 73,85 1,24
10 150 0,067 1,252 | 22,96 11,78 23,28 66,19 34,92 0,83
10 150 0,067 1,252 | 22,96 23,45 33,51 80,58 50,26 1,01
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Investitor:

Naziv gradnje:

Naziv nacrta:
St. naérta:

Datum:

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Cestna in komunalna infrastruktura v obmocju naselja OPPN
Zadobrova

2/2 NACRT KANALIZACIJE
1881-K/20

april 2023
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REKAPITULACIJA

0. Preddela in gradbiSéna dokumentacija 0,00 €
A. Kanal K 0,00 €
B. Kanal K1 0,00 €
C. Kanali M 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €
Davek na dodano vrednost (22%) 0,00 €
SKUPAJ (vkljuéno z DDV) : 0,00 €
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0.

Preddela in gradbiséna dokumentacija

OPOMBA:
- pri izdelavi ponudbe upostevati so¢asno gradnjo na obmocju obdelave (izgradnja nove ceste, javnega

vodovoda, elektro kabelske kanalizacije, telekomunikacij, javne razsvetljave)

Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

0.1

IZDELAVA NACRTOV

0101

Nacrt organizacije gradbiS¢a (skladno z Gradbenim zakonom in
dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiscih) in prijava gradbisca.
Upostevati delilnik stroSkov!

kpl

1,00

0102

Izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu na gradbi$cu skladno s predpisi, ki obravnavajo to
podrocje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur.list RS t. 83/05 in
spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1.
Upostevati delilnik stroskov!

kpl

1,00

0103

Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi
izdelavo geodetskega nadrta s certifikatom, skico meritev,
terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja.
Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hiSne prikljucke z
jaskom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki
za prenos podatkov v GIS bazo JP VOKA. Izdelano v tiskani (v
treh izvodih) in elektronski obliki. (Za kanalizacijo)

kpl

1,00

0104

Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s
Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah
bodocega upravljalca (4 x v projektni obliki, 1 x v elektronski
obliki). (Za kanalizacijo).

kpl

1,00

0105

Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom
o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodocega
upravljalca (4 x v projektni obliki, 1 x v elektronski obliki).
KOMPLET

kpl

1,00

0106

Stroski izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih, s konénim porocilom in zahtevano
dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to
podrocje. Upostevati delilnik stroSkov!

kpl

1,00

0.2

OBVESTILNE TABLE NA GRADBISCU

0201

Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbiséu,
skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradniji.

kos

1,00

0.3

OSTALI STROSKI

0301

Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbis¢u v skladu
s predpisi, ki obravnavajo to podrocje (Uredba o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbiscih),
vkljuéno z vodenjem knjige ukrepov.

kpl

1,00

0302

Pridobitev dovoljenja za delno zaporo ceste z ureditvijo
prometnega rezima v ¢asu gradnje z obvestili, postavitev prom.
signalizacije v ¢asu gradnje, ureditev obvoza, manipulativni
stroski,... Po kon&anih delih odstranitev in vzpostavitev
prometnega rezima. lzvedba priklju¢ka na javni kanal.

kpl

1,00

Skupaj preddela in gradbiS€éna dokumentacija

0-Preddela
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A. Kanal K

1.0 [PRIPRAVLJALNA DELA - €

2.0 |POSEGIV OBSTOJECE VOZISCE - £

3.0 |[DRUGI POSEGI NA TERENU - €

4.0 |ZEMELJSKA DELA - €

6.0 |KANALIZACIJSKA DELA - €
SKUPAJ - €

PRIPRAVA TERENA DO KONCNE NIVELETE NOVE CESTE je UPOSTEVANA V NACRTU CESTE.
V nacrtu kanalizacije so upostevani izkopi in zasipi od konéne nivelete nove rekonstruirane ceste.
Vsa varovanja, zas¢€ite, prestavitve,... drugih obstoje€ih komunalnih vodov na obmocju posega se izvedejo po navodilih in
pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obracun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih koli¢inah z vpisom v
gradbenih knjigah.
IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNICNEGA NADZORA! PRI VSEH
IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOSTEVATI V CENI NA ENOTO!

Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

1.0

PRIPRAVLJALNA DELA

1.1

ZAKOLICBA

1101

Zakoli¢enje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako
revizijskih jaskov in vsa druga geodetska dela v ¢asu gradnje, ki
so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, viSine, vmesne,
zacCasne in koncne zakolicbe...)

m1

306,42

1102

Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase
cevovoda, ter dologitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda.

kom

12,00

1203

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij. Posebej za vsako skupino
komunalnih vodov. Upostevati delilnik stroSkov!

- vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.0.)

- plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.)
- telekomunikacije (Telekom)

- elektrika (Elektro Ljubljana d.d.)

- javna razsvetljava (JRL d.d.)

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1
[OWONOWONO]

1
[ONONORONO!

1.2

PRIPRAVA GRADBISCA

1201

Priprava gradbi§¢a, zavarovanje gradbene jame in gradbis¢a,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
konc&anih delih se gradbis€e pospravi in vzpostavi v prvotno
stanje. Obra¢un po m1 predvidene kanalizacije.

m1

306,96

1.3

NADZOR

1301

Izvedba projektantskega nadzora, obraéun na podlagi potrditve
nadzornega organa

ur

16,00

1302

Strokovni nadzor pristojnih sluzb zaradi posega v varovalni pas
obstoje€ega komunalnega voda in nadzor upravljalcev
tangiranih komunalnih vodov v ¢asu gradnje. Obracun na
podlagi potrditve nadzornega organa.

- vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.0.)

- plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.)

- telekomunikacije (Telekom)

- telekomunikacije (Telemach)

- elektrika (Elektro Ljubljana d.d.)

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1
[OWOWONON

1
[ONONONONO]

1303

Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in
temeljnih tal, obracun na podlagi potrditve nadzornega organa

ur

6,00

1304

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5 % od vrednosti del.

Skupaj pripravljalna dela

al K
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Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

2.0

POSEGI V OBSTOJECO VOZISCNO KONSTRUKCIJO

2.1

POSEGI V VOZISCNO KONSTRUKCIJO - MAKADAMSKA POT

2101

Porusitev in odstranitev za€itne in obrabne plasti makadamske
vozis¢ne konstrukcije v debelini do 30 cm, z odvozom na
zacasno deponijo izvajalca za kasnejSo uporabo.

m3

38,19

2102

Ureditev planuma temeljnih tal, nosilnost Ev2>15MPa, planum v
preé¢nem naklonu 2,0%.

m2

121,38

2103

Vzpostavitev makadamske voziS¢éne kostrukcije:

Izvedba kvalitetne zmrzlinsko obstojne grede - kamnita
posteljica iz drobljenca GW 0/125, z nosilnostjo Ev2=50 MPa, v
debelini do 40 cm.

m3

48,55

2104

Vzpostavitev makadamske voziS¢ne kostrukcije:

Izvedba nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca
enakomerne zrnavosti TD32, 0/32 mm, z nostilnostjo Ev2 :
Ev1< 2,2 MPa, zgo$&enost 98% po Proctorju, v debelini do 30
cm.

m3

36,41

- €

2105

Vzpostavitev obrabne plasti makadamske voziS&ne konstrukcije
iz peska ali drobirja 4-8 mm.

m3

6,07

- €

22

POSEGI V VOZISCNO KONSTRUKCIJO - CESTA NA JEZAH (v primeru, da se ob izkopu izkaZe, da je
pripravljen odcep za prikljucitev proj. kanala izveden na napacni globini - glede na podatek iz katastra VOKA)

2101

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno zago, debeline 4 do
10 cm.

m1

15,80

2102

Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm
vklju€no z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na
stalno gradbeno deponijo in placilom deponijske takse ter
evidencénim listom.

m2

16,00

2103

Vzpostavitev asfaltnih povrsin v prvotno stanje oz. po navodilih
upravljalca: Izvedba kvalitethe kamnite zmrzlinsko obstojne
grede - kamnita posteljica iz drobljenca GW 0/125 v debelini 40
cm do zgos&enosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost
Evd= min. 100 MPa!

m3

6,40

2104

Vzpostavitev asfaltnih povrsin v prvotno stanje oz. po navodilih
upravljalca: Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega
drobljenca TD 0-32mm v debeline 30 cm do zgosc€enosti 98%
po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa!

m3

4,80

2105

Vzpostavitev asfaltnih povrsin v prvotno stanje oz. po navodilih
upravljalca: Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega
drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 6 cm (AC 22 base B50/70,
A3, zrna Z4)

m2

16,00

2106

Vzpostavitev asfaltnih povrsin v prvotno stanje oz. po navodilih
upravljalca: Izdelava obrabne in zaporne ali zas¢itne plasti
bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz karbonatnih
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11
surf B50/70, A3, zrna Z2)

m2

16,00

2107

Strojno ¢iS¢enje utrjene povrsine/podlage pred pobrizgom z
bitumenskim vezivom

m2

16,00

2108

Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50
kg/m2

m2

16,00

2109

Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri
vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta
nabava, dobava in vgradnja materiala, vkljuéno z vsemi
pripravljalnimi, pomoznimi in dodatnimi deli.

15,80

2110

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obra¢un po dejanskih
stroskih porabe €asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5 % od vrednosti del.

Skupaj posegi v obstojec¢o voziséno konstrukcijo

3.0

DRUGI POSEGI NA TERENU

3.1

PREDDELA

al K
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Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

3101

Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm,
oziroma odvoz na za¢asno gradbi§¢no deponijo za kasnej$o
uporabo. Na obmodju izven proj. javne ceste JC.

m3

40,43

3.3

DRUGE UREDITVE

3302

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov.

Skupaj drugi posegi na terenu

4.0

ZEMELJSKA DELA

4.1

IZKOPI

4101

Najem opaza in razpiranje jarka z razpiraéi (kot npr. Krings
Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine do 4,0
m z izvedeno vmesno bermo visine cca. 2m, v terenu lll. kig.
Sirina razpiranja do 1,45 m. Vklju&no z vsemi pomoznimi
materiali in transporti. Obracun po dejanskih stroskih.

m2

1.473,41

IZKOPI

- SIRO

KI IZKOP - 60°

4102

Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu
Il. ktg. Naklon brezine 60°.

Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na zaGasno
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3

260,93

Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno
gradbeno deponijo s placilom deponijske takse.(ocena 35%
izkopanega materiala)

m3

140,50

4103

Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu
Ill. Ktg.. Naklon breZine 60°.

Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na zaGasno
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3

23,70

Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno
gradbeno deponijo s placilom deponijske takse.(ocena 35%
izkopanega materiala)

m3

12,76

- IZKOP 90° - S SISTEMSKIMI OPAZI

4104

Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu
Ill. ktg. Naklon breZine 90°.

Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na zaGasno
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3

169,1

Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno
gradbeno deponijo s placilom deponijske takse.(ocena 35%
izkopanega materiala)

m3

91,0

4105

Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v
terenu lll. ktg. Naklon brezine 90°.

Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na za¢asno
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3

62,4

Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno
gradbeno deponijo s placilom deponijske takse.(ocena 35%
izkopanega materiala)

m3

33,6

4106

Roc¢ni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion.
Ocena 10% celotnega izkopa v obmoc¢u izkopa 0,0-2,0 m.

m3

28,90

4.2

ZASIPI

4201

Ro¢&no planiranje dna jarka s to¢nostjo +/- 3 cm po
projektiranem padcu.

m2

294,17

4202

Dobava in vgraditev peS¢enega materiala granulacije 8 do 16
mm za pesceno leZisCe cevi (POSTELJICA) s sprotno visinsko
kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev
preizkus), vklju¢no z nabavo in transportom materiala.

m3

51,90

al K
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Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

4203

Dobava in vgraditev pe$€enega materiala granulacije 8 do 16
mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad
temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vkljuéno z nabavo in transportom materiala.

m3

183,87

4204

Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom
(dovoz iz zaCasne deponije), ki ga odobri geomehanik z
utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku. V ceni je upoStevan tudi transport iz
zaCasne gradbis¢ne deponije.

m3

516,05

celoten izkop:
potreben zasip:

odbiti vgrajeni material:

posteljica

obsip in zasip cevi

kanalizacijske cevi DN250
kanalizacijske cevi DN160 - hisni odcepi
revizijski jaSki

822,82
552,50

51,90
183,87
17,81
0,53
16,21

odbitki

270,32

4205

Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala - gramoza
0-63 mm, z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku; vkljuéno z nabavo in
dobavo zasipnega materiala.

m3

36,45

4206

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5 % od vrednosti del.

Skupaj zemeljska dela

6.0

KANALIZACIJSKA DELA

6.1

CEVI

6101

Nabava, dobava in montaza kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz
armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 23856:2021,
nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno S potrebnimi
spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z
EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve
kvalitete spoja preizkuSen skupaj s cevmi (certifikat). Notraniji
zascitni sloj cevi iz Cistega poliestra, brez polnila in ojacitve,
mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciliem doseganja
tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na
obrus pri visokotlaénem ¢&iS€enju. Vklju€en je tudi prevoz in
prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.

m1

306,42

6102

Nabava, dobava in montaza dodatnih poliestrskih spojk z
EPDM gumi tesnili, GRP DN250.

kom

10

al K
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Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

6.2

JASKI

6201

Nabava, dobava in montaza revizijskih jaskov iz armiranega
poliestra po SIST EN23856, min. SN 5.000 N/m2, komplet z
izdelano muldo in prikljuénimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaska
1000mm, za priklju¢no cev DN250mm. Minimalna debelina sten
revizijskega jaska je 15mm. Jaski morajo biti izdelani po enaki
tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Vkljuéno
z vsemi odcepi.

fi1000; gl. 1,0do2,0m

kos

N

fi1000; gl. 2,0do 3,0 m

kos

6202

Dobava in vgradnja LTZ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN
124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s tezkimi vozili
ali vzdrZevanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za
zrac¢enje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z
razbremenilno AB ploS€o za montazo na cev DN 1000 mm, ter
vsemi potrebnimi deli in materiali. Vkljuéno z AB vencem za
vgradnjo LTZ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona
C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih
jaskov.

kos

10,00

6.3

ODCEPI ZA HISNE PRIKLJUCKE

6301

Izdelava priklju¢ka na javnem kanalu GRP DN 250, s
prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom
PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po
detajlu.

kos

24,00

6303

Izvedba priklju¢ka PVC DN 160 na nov poliestrski jasek, z
zatesnitvijo stika ter z vsemi pomoznimi deli, materiali ter
prenosi.

kos

1,00

6.4

PREGLED

6401

Ciséenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti.

m1

306,42

6402

Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 -
gravitacijski kanal. Vklju¢no z vsemi dodatnimi in zas¢itnimi deli.

m1

306,42

6403

Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih
kanalizacijskih cevi, jaskov in vseh cevnih odsekov. Snemanje
kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z
nemskimi smernicami ATV-M 143-2.

m1

306,96

6.5

KRIZANJA

6501

Pre¢no zavarovanje obstojecih komunalnih vodov v ¢asu
gradnje. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in
obbetoniranje obstoje¢ih komunalnih vodov, po potrebi
zamenjava cevi,... Vkljuéno z nabavo potrebnega materiala. Pri
krizanjih upostevati navodila upravljalca komunalnega voda.

- javni vodovod NL DN100

kos

2,00

- plinovod PE d63

kos

1,00

- telekomunikacije (Telekom)

kos

1,00

- telekomunikacije (Telemach)

kos

2,00

an ] | ah | dan

an ] | ah | dan

6502

Prestavitev obstoje¢ega NN elektro voda v kabelski kanalizaciji,
skladno z zbirnikom komunalnih vodov. Vse v skladu z navodili
upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa
pripravljalna, gradbeno obrtniSka, instalacijska in zaklju€na dela
in stroski potrebne projektne dokumentacije in soglasij
upravljalca kom. naprave. Obracun po m1 prestavljenega voda.

m1

95,00

6503

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obra¢un po dejanskih
stroskih porabe €asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5 % od vrednosti del.

Skupaj kanalizacijska dela

al K
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B. Kanal K1

1.0 |[PRIPRAVLJALNA DELA - £

3.0 |DRUGI POSEGI NA TERENU - €

4.0 |ZEMELJSKA DELA - €

6.0 [KANALIZACIJSKA DELA - €
SKUPAJ - €

RUSENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,0DRIV ODVECNEGA MATERILA (priprava terena do

koncéne

nivelete nove ceste),.... SO UPOSTEVANI V NACRTU CESTE.

V nacrtu kanalizacije so upostevani izkopi in zasipi od konéne nivelete nove rekonstruirane ceste.
Vsa varovanja, zascite, prestavitve,... drugih obstoje€ih komunalnih vodov na obmod&ju posega se izvedejo po navodilih
in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obracun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih koli¢inah z vpisom v

gradbenih knjigah.
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOSTEVATI V CENI NA

ENOTO!
Sifra Opis postavke Enota | Koli¢ina Cenaza | Vrednost [€]
enoto
1.0 |PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 |ZAKOLICBA
1101 |Zakoli¢enje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako
revizijskih jaskov in vsa druga geodetska dela v ¢asu gradnje, ki
so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, viSine, vmesne,
zaCasne in kon¢ne zakolicbe...) m1 115,08 - - €
1102 [Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase
cevovoda, ter dolocitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda. kom 3,00 - € - €
1.2 |PRIPRAVA GRADBISCA
1201 |Priprava gradbis¢a, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja. Po kon&anih delih se gradbiS¢e pospravi in
vzpostavi v prvotno stanje. m1 115,08 - - €
1.3 |NADZOR
1301 [lzvedba projektantskega nadzora, obrac¢un na podlagi potrditve
nadzornega organa ur 2,00 - - €
1302 (lzvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in
temeljnih tal, obracun na podlagi potrditve nadzornega organa.
ur 4,00 - - €
1303 |Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5 % od vrednosti del. - €
Skupaj pripravljalna dela - €
3.0 [DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 [PREDDELA
3101 |Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm,
oziroma odvoz na za¢asno gradbiS¢no deponijo za kasnejSo
uporabo. Na obmo¢ju izven proj. javne ceste JC. m3 32,30 ) . €
3.3 [DRUGE UREDITVE
3401 |Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obradun po dejanskih
stro8kih porabe €asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5 % od vrednosti del. - €
Skupaj drugi posegi na terenu - €
4.0 |ZEMELJSKA DELA
4.1 |IZKOPI
- SIROKI IZKOP - 60°
4101 |Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu
Il. ktg. Naklon brezine 60°.
Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na zacasno
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)
m3 189,33 - - €

Kanal K1
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Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno
gradbeno deponijo s placilom deponijske takse.(ocena 35%
izkopanega materiala)

m3

101,94

4102

Rocni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion.
Ocena 5% celotnega izkopa v obmocu izkopa 0,0-2,0 m.

m3

15,33

4.2

ZASIPI

4202

Ro¢no planiranje dna jarka s to€nostjo +/- 3 cm po
projektiranem padcu.

m2

86,31

4203

Dobava in vgraditev peS¢enega materiala granulacije 8 do 16
mm za pesceno lezisCe cevi (POSTELJICA) s sprotno viSinsko
kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev
preizkus), vkljuéno z nabavo in transportom materiala.

m3

21,22

4204

Dobava in vgraditev peS¢enega materiala granulacije 8 do 16
mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad
temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vkljuéno z nabavo in transportom materiala.

m3

70,88

4205

Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom
(dovoz iz zacasne deponije), ki ga odobri geomehanik z
utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku. V ceni je upostevan tudi transport iz
zaCasne gradbid¢ne deponije.

m3

199,96

celoten izkop:
potreben zasip:

odbiti vgrajeni material:

posteljica

obsip in zasip cevi

kanalizacijske cevi DN250
kanalizacijske cevi DN160 - hisni odcepi
revizijski jasSki

306,60
199,96

21,22
70,88
11,00
0,11
3,43

odbitki

106,64

4206

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5% od vrednosti del.

Skupaj zemeljska dela

6.0

KANALIZACIJSKA DELA

6.1

CEVI

6101

Nabava, dobava in montaza kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz
armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 23856:2021,
nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno S potrebnimi
spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z
EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve
kvalitete spoja preizkusen skupaj s cevmi (certifikat). Notraniji
zascitni sloj cevi iz Cistega poliestra, brez polnila in ojacitve,
mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciliem doseganja
tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na
obrus pri visokotlatnem €iS€enju. Vklju€en je tudi prevoz in
prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.

m1

115,08

6102

Nabava, dobava in montaza dodatnih poliestrskih spojk z EPDM
gumi tesnili, GRP DN250.

kom

3

Kanal K1
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Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

6.2

JASKI

6201

Nabava, dobava in montaza revizijskih jaSkov iz armiranega
poliestra po SIST EN23856, min. SN 5.000 N/m2, komplet z
izdelano muldo in priklju€nimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaska
1000mm, za priklju¢no cev DN250mm. Minimalna debelina sten
revizijskega jaska je 15mm. Jaski morajo biti izdelani po enaki
tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Vklju¢no
z vsemi odcepi.

fi1000; gl. 1,0do2,0m

kos

6207

Dobava in vgradnja LTZ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN
124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s tezkimi vozili
ali vzdrzevanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za
zraCenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z
razbremenilno AB plo$€o za montazo na cev DN 1000 mm, ter
vsemi potrebnimi deli in materiali. Vklju¢no z AB vencem za
vgradnjo LTZ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona
C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih
jaskov.

kos

3,00

6.3

ODCEPI ZA HISNE PRIKLJUCKE

6301

Izdelava priklju¢ka na javnem kanalu GRP DN 250, s
prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom
PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po
detajlu

kos

5,00

6.4

PREGLED

6401

Cis&enje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti.

m1

115,08

6402

Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 -
gravitacijski kanal. Vklju€no z vsemi dodatnimi in zas¢&itnimi deli.

m1

115,08

6403

Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih
kanalizacijskih cevi, jaSkov in vseh cevnih odsekov. Snemanje
kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z
nemskimi smernicami ATV-M 143-2.

m1

115,09

6404

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10 % od vrednosti del.

Skupaj kanalizacijska dela

Kanal K1
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C. KanalM

1.0 |PRIPRAVLJALNA DELA | - €

2.0 [POSEGIV OBSTOJECE VOZISCE Glej naért cestel!

3.0 [DRUGIPOSEGI NA TERENU - €

4.0 |ZEMELJSKA DELA - €

6.0 |KANALIZACIJSKA DELA - €
SKUPAJ - €

RUSENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVECNEGA MATERILA (priprava terena do
kon&ne nivelete nove ceste),.... SO UPOSTEVANI V NACRTU CESTE. Stroski zapore ceste so upostevani v naértu
ceste in zunanje ureditve.
V nacrtu kanalizacije so upostevani izkopi in zasipi od konéne nivelete nove rekonstruirane ceste.
Vsa varovanja, zascite, prestavitve,... drugih obstoje€ih komunalnih vodov na obmod&ju posega se izvedejo po navodilih
in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obracun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih koli¢inah z vpisom v
gradbenih knjigah.
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOSTEVATI V CENI NA
ENOTO!

Peskolovi / cestni poziralniki so upoStevani v nacrtu ceste!

Sifra Opis postavke Enota | Koli¢ina Cenaza | Vrednost [€]
enoto
1.0 |PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 |ZAKOLICBA
1101 |Zakoli¢enje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako
revizijskih jaskov in vsa druga geodetska dela v ¢asu gradnje, ki
so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, viSine, vmesne,
zaCasne in kon¢ne zakolicbe...) m1 179,18 - - €
1102 [Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase
cevovoda, ter dolocitev nivoja za merjenje globine izkopa in
polaganje cevovoda. kom 15,00 - - €
1.2 |PRIPRAVA GRADBISCA
1201 |Priprava gradbisca, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja. Po kon&anih delih se gradbis¢e pospravi in
vzpostavi v prvotno stanje. m1 179,18 - - €
1.3 |NADZOR
1301 [lzvedba projektantskega nadzora, obrac¢un na podlagi potrditve
nadzornega organa ur 16,00 - - €
1302 [Nadzor pristojnih sluzb ostalih komunalnih vodov na obmogju,
obracun na podlagi potrditve nadzornga organa.
ur 5,00 - - €
1303 [lzvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in
temeljnih tal, obracun na podlagi potrditve nadzornga organa
ur 6,00 - - €
1304 |Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5 % od vrednosti del. - €
Skupaj pripravljalna dela - €
2.0 |POSEGIV OBSTOJECE VOZISCE
Glej nacrt ceste!
3.0 [DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 [PREDDELA
3101 [Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm,
oziroma odvoz na za€asno gradbiS¢no deponijo za kasnejSo
uporabo. Na obmocju izven proj. javne ceste JC.
m3 15,50 - - €
3.3 [DRUGE UREDITVE
3301 [Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10 % od vrednosti del. - €
Skupaj drugi posegi na terenu - €
4.0 |ZEMELJSKA DELA
4.1 |IZKOPI

Kanal M
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Sifra

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Vrednost [€]

4101

Strojni izkop jarka, skladno z dolocili geomehanskega poroc€ila,
globine 0-2m, v terenu lll. kat. z nakladanjem na kamion in
odvzom na za€asno gradbiS¢no deponijo.

m3

205,00

4102

Roc¢ni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion.

m3

10,25

4.2

ZASIPI

4201

Roc¢no planiranje dna jarka s tocnostjo +/- 3 cm po
projektiranem padcu.

m2

118,26

4202

Izdelava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi z
betonom C16/20.

m3

26,88

4203

Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom
(dovoz iz zacasne deponije), ki ga odobri geomehanik z
utrievanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku. V ceni je upoStevan tudi transport iz
zacCasne gradbiS¢ne deponije.

m3

193,94

4401

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe €asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 10% od vrednosti del.

Skupaj zemeljska dela

6.0

KANALIZACIJSKA DELA

6.1

CEVI

6101

Nabava, dobava in montaza kanalizacijskih cevi PVC DN 160,
SNB8. Vklju€en je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz
deponije do mesta vgradnje.

m1

179,18

6.2

JASKI

6201

Nabava, dobava in montaza revizijskih jaSkov iz armiranega
poliestra po SIST EN 23856 min. SN 5.000 N/m2, komplet z
izdelano muldo in prikljuénimi cevmi (vtok, Iztok) DN160.
Premer jaska 800mm, globina do 1,5m. Minimalna debelina sten
revizijskega jadka je 10mm. Jaski morajo biti izdelani po enaki
tehnologiji kot kanalizacijske cevi GRP. Vklju¢no s sidranjem
jaSka v AB plosc¢o in obbetoniranjem spodnjega dela jaska.
Vgradnja po detajlu. Vklju€no z vsemi odcepi.

kos

8,00

6203

Dobava in vgradnja LTZ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN
124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s tezkimi vozili
ali vzdrzevanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za
zracenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z
razbremenilno AB plo3€o za montaZzo na cev DN 1000 mm, ter
vsemi potrebnimi deli in materiali. Vklju¢no z AB vencem za
vgradnjo LTZ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona
C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih
jaskov.

kos

8,00

6204

Nabava, dobava in vgradnja betonskih ponikovalnic premera
1000mm globine 2,2-3,2m z LTZ pokrov premera 600mm
vstavljenim v AB venec; 250kN. Vgradnja po detajlu. Vklju¢no z
vsemi odcepi.

kos

8,00

6205

Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5 % od vrednosti del.

Skupaj kanalizacijska dela

Kanal M
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DETAJL POLAGANJA GRP CRVI

V. PESCENO

POSTELJICO

M 1:15

kanal — GRP CEV

|zasip z izkopanim ali novim nasipnim

naterialom |

¥Za premere do DN330 = 25 cm
¥Za premere od DN400 do DN700 = 30 c¢m



AutoCAD SHX Text
zasip z izkopanim ali novim nasipnim materialom

AutoCAD SHX Text
peščena posteljica

AutoCAD SHX Text
kanal - GRP CEV

AutoCAD SHX Text
V PEŠČENO POSTELJICO

AutoCAD SHX Text
DETAJL POLAGANJA GRP CEVI

AutoCAD SHX Text
M 1:15

AutoCAD SHX Text
obsip cevi z gramoznim materialom

AutoCAD SHX Text
*Za premere do DN350 = 25 cm

AutoCAD SHX Text
*Za premere od DN400 do DN700 = 30 cm


DETAJL POLAGANJA GRP CEVI
IZKOP 90" — s Krings opaZi

M 1:20

konstrukcija ceste:
po nacrtu ceste

ZASIP S KAMNITIM
ZASIPNIM MATERIALOM
i

odvisno od globine kanala

% OPAZNE PLOSCE

K.
/I

Pa a4
obsip z gramoznim geotekstil (filc)
materialom 8/16

posteljica
iz gramoznega
materiala 8/16

f—F—DN—4—0.30

10+0,10*DN

b— 52 58—k DN—HF—52-58—F

_ql/

notranja Sirina A|0.134’

Sirina izkopa ,."

Kanal Sirina izkopa Notranja Sirina
[D v mm] [em] [cm]

250 155* 130*
300 165* 140*
400 182* 157*

* - podane Sirine za izkop z odcepi za hi$ne prikljucke.
Brez odcepov Sirina izkopa 10 cm oZja.



AutoCAD SHX Text
DETAJL POLAGANJA GRP CEVI

AutoCAD SHX Text
IZKOP 90° - s Krings opaži

AutoCAD SHX Text
M 1:20


DETAJL POLAGANJA PVC CLVI
POLNO OBBETONIRANJE

(HISNI' PRIKLJUCKI IN CESTNE ZVEZE)
M 1:15

kanal — PVC CEV

C 16/20

A—0.25— DN——0.25—

beton €16,/20 0,15 m3/m1 — PVC150
beton €16,/20 0,19 m3/m1 — PVC200



AutoCAD SHX Text
kanal - PVC CEV

AutoCAD SHX Text
DETAJL POLAGANJA PVC CEVI

AutoCAD SHX Text
POLNO OBBETONIRANJE

AutoCAD SHX Text
M 1:15

AutoCAD SHX Text
zasip s kamnitim materialom

AutoCAD SHX Text
C 16/20

AutoCAD SHX Text
(HIŠNI PRIKLJUČKI IN CESTNE ZVEZE)

AutoCAD SHX Text
beton C16/20           0,15 m3/m1 - PVC150

AutoCAD SHX Text
beton C16/20           0,19 m3/m1 - PVC200


DETAJL DIREKTNEGA PRIKLJUCKA
NA KANALU [Z POLIESTERSKIH CEVI
M 1:20

3

JAVNI' KANAL

LOK 45-PVC

PR/KLJUCEK

=

PREREZ A-A

MONTAZNI ODCEP 45'—PVC
LOK 45°-PVC

2
/ —%CfLJUCEK
’%7“%% ']ﬂd?' =

OBBETONIRANO S C16/20



AutoCAD SHX Text
OBBETONIRANO S C16/20

AutoCAD SHX Text
PRIKLJUČEK

AutoCAD SHX Text
LOK 45°-PVC

AutoCAD SHX Text
JAVNI KANAL

AutoCAD SHX Text
MONTAŽNI ODCEP 45°-PVC

AutoCAD SHX Text
PRIKLJUČEK

AutoCAD SHX Text
LOK 45°-PVC

AutoCAD SHX Text
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