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2/2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA   

2/2.1 Naslovna stran 
2/2.2 Kazalo vsebine načrta 
 
2/2.3 Tehnično poročilo 
2/2.3.1 Tehnični opis kanalizacije  
2/2.3.2 Elementi za zakoličenje  
2/2.3.3 Statična presoja cevi 
2/2.3.4 Hidravlična presoja 
2/2.3.5 Popis del s predizmerami in projektantskim predračunom 

2/2.4 Risbe 

0 Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500 
2/2.4.1 Pregledna situacija M 1:2500 
2/2.4.2 Situacija kanalizacije za komunalne odpadne vode M 1:500 
2/2.4.3 Situacija kanalizacije za padavinske vode M 1:500 
2/2.4.4 Hidravlična situacija kanalizacije  M 1:500 
2/2.4.5 Vzdolžni profil kanala K M 1:500/50 
2/2.4.6 Vzdolžni profil kanala K1 M 1:500/50 
2/2.4.7 Vzdolžni profili kanalov M1, M2, M5, M5.1 M 1:250/50 
2/2.4.8 Vzdolžni profili kanalov M6, M8, M9 M 1:250/50 
2/2.4.9 Vzdolžni profili kanalov M10, M11, M12 M 1:250/50 
2/2.4.10 Karakteristični prerezi A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F M 1:100 
  
 
2/2.5 Detajli 
1 Detajl polaganja GRP cevi – izkop 60° M 1:20 
2 Detajl polaganja GRP cevi – izkop 90° (sistemski opaži) M 1:20 
3 Detajl polaganja PVC cevi polno obbetoniranje (hišni priključki in cestne zveze) M 1:15 
4 Detajl direktnega priključka na kanalu iz poliestrskih cevi M 1:20 
5 Detajl priključka za padavinske vode z vpadnim jaškom na kanalu iz GRP cevi M 1:20 
6 Detajl poliestrskega revizijskega jaška fi 1000 mm na kanalu iz GRP cevi M 1:20 
7 Detajl poliestrskega revizijskega jaška fi 800 mm na kanalu iz GRP cevi  

s stranskim vtokom M 1:20 
8 Detajl ponikovalnice iz betonskih cevi fi 1000 mm M 1:20 
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2/2.3 TEHNIČNO POROČILO  
 

2/2.3.1 TEHNIČNI OPIS KANALIZACIJE  

1. SPLOŠNO 

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo PZI izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja v 
ločenem sistemu na območju predvidenega novega naselja v Zadobrovi v Ljubljani. 

Obravnavano območje v tem načrtu leži v vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana severno od 
Sončne poti med Zadobrovško cesto, cesto na Kope in cesto na Ježah.  

Slika 1: Prikaz območja gradnje (vir: ortofoto SLKing), 4.5.2023 

Na obravnavanem območju OPPN je predvidena gradnja eno in dvo-stanovanjskih stavb tipa NA in 
enostanovanjskih stavb tipa NB. V prvi fazi je predvidena pozidava v vzhodnem delu 
obravnavanega območja OPPN z gradnjo 28 stanovanjskih objektov s predvidoma 150 prebivalci. V 
naslednji fazi je na zahodnem delu OPPN predvidena še gradnja 22 stanovanjskih objektov s 
predvidoma 100 prebivalci.  
Za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz objektov in padavinske vode iz objektov in cest 
je potrebno zgraditi javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode, ki se bo priključevala na 
obstoječo javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode, ki poteka v Cesti na Ježe ter javno 
kanalizacijo za padavinske vode, ki bo speljana preko linijski kanalet in cestnih požiralnikov v 
ponikovalnice. 
Območje trenutno še ni komunalno opremljeno. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se bo zgradila še 
druga potrebna infrastruktura na obravnavanem območju (vodovod, plinovod, elektro vodi, vodi 
elektronskih komunikacij, javna razsvetljava in cesta), ki so predmet tega projekta. 
 
Upoštevati je potrebno sočasno gradnjo.  

Na območju obravnave velja: 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del 
(UL RS, št. 184/20) 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=ljubljana
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3240/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-251-stanovanjska-cona-zadobrova---del
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 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - 
DPN, 12/18 - DPN in 42/18) 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11- DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - 
popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 
95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18, 78/19 – DPN 
in 59/22) 

Območje gradnje javne kanalizacije v tem PZI posega v varovano ali varstveno območje: 

- Kulturne dediščine (EVDŠ: 17783) 

- Vodovarstveno območje (Podzemne vode – visoka savska terasa) 

Območje obdelave v tem PZI načrtu se obravnava skladno z veljavnimi prostorskimi akti. Predviden 
objekt je načrtovan v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi ter predpisi in navodili 
izvajalca javne službe odvajanja odpadnih voda. 

Za predmetni objekt bo po izgradnji izdelan kataster, ki bo posredovan pristojni geodetski službi in 
izvajalcu javne službe. 

2. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE  

Pri pripravi dokumentacije je upoštevana naslednja že izdelana projektna dokumentacija: 

 PROJEKTNA NALOGA ZA DGD in PZI št. 2783V, 3414KK »GRADNJA VODOVODA IN KANALIZACIJE 
ZARADI GRADNJE OBJEKTOV NA OBMOČJU OPPN 251 STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA, ki ga 
je junija 2018 izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.o., 

 Sprememba PN št. 2783V, 3414K, JP VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o., ki ga je aprila 2019 
izdelalo podjetje JP VO-KA d.o.o., 

 Arhitektonske podloge prejete v .dwg obliki, arhitekturni biro Šabec Kalan Šabec arhitekti – 
Male vrstne hiše Zadobrova 

 GEODETSKI NAČRT, Reambulacija katastrskega dela podatkov, 31.3.2020, ki ga je izdelalo 
podjetje Marija Zajc S.P. 

 Načrt ceste, ki ga je izdelalo podjetje Standard d.o.o. 

 Poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objektov št. 1-5 INF, april 
2018, ki ga je izdelal Gracen d.o.o. 

 Kataster vodovoda in kanalizacije, M 1:500 in GIS podatki, JP VO-KA d.o.o., 

3. OBSTOJEČE STANJE 

3.1. Splošno – obstoječe stanje 

Obravnavano območje trenutno predstavlja ekstenzivne obdelovalne površine in delno travnike. 

Teren je ravninski in se nahaja na nadmorski višini ≈280,0 m. Z OPPN 251 je predvidena komunalna 

opremljenost območja. V bližini območja OPPN se nahaja vsa komunalna infrastruktura na katero 

se izvede priklope oziroma navezave projektirane komunalne infrastrukture. Za ureditev odvoda 

komunalne odpadne vode območja OPPN 251 se bo potrebno priklopiti na javno kanalizacijo za 

komunalne odpadne vode, ki poteka po cesti Cesta na Ježe. Padavinsko odpadno vodo s cest se 

odvaja preko ponikovalnic v podtalje. 

3.2. Geološko geomehanske razmere1 

Geološki profil tal je slednji: pod tanjšo plastjo humozne krovine se pojavljajo naravna tla, v obliki 

peščenega melja s primesjo karbonatnih prodnikov. V globini 0,6 do 1,2 m peščen melj preide v 
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meljast do peščen prod dobro zaobljenih karbonatnih prodnikov. Gosti do zelo gosti peščenih prod 

je pričakovati tudi globlje. Ostenje sondažnih izkopov se je ponekod zruševalo. Pri linijskih izkopih 

globljih od 1,5 m je potrebno dosledno izvajanje podpornih ukrepov/razpiranja, kar bo v času 

gradnje zagotavljalo stabilnost vkopnih brežin. 

Podzemna voda se pojavlja najmanj 5-7 m pod površje in je vezana na gladino reke Save. Koeficient 

vodoprepustnosti prepustnosti območja k = 1x10-3 do 10-4 m/s, kar je za vodo dobro prepustno. 

(1) Povzeto po: Elaborat geotehniških raziskav, št. 1-17 MOL/2020,GRACEN d.o.o., marec 2021; 

3.3. Obstoječe stanje javne kanalizacije 

V Cesti na Ježah (severno od območja obravnave) se je v letu 2021 zgradila javna kanalizacija za 
komunalne odpadne vode iz cevi GRP DN250, po projektu št. 1175/N-18, ki ga je izdelal Komunala 
projekt d.o.o. Ob gradnji javne kanalizacije je bil puščen odcep za navezavo projektirane javne 
kanalizacije območja OPPN (predmetno). Glede na katastrske podatke izvedene kanalizacije, ki 
smo jih pridobili od upravljalca (JP VOKA SNAGA d.o.o.) izveden odcep ni bil izveden na ustrezni 
globini, zato ga bo z gradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode po tem projektu 
potrebno ustrezno sanirati.  

Kanalizacija za padavinske vode območja ni izvedena. Padavinska voda se odvaja lokalno preko  
ponikovalnic v prodnatno podtalje.  

3.4. Ostali komunalni vodi – obstoječe stanje 

Na območju obdelave so poleg javne kanalizacije zgrajeni drugi vodi gospodarske javne 
infrastrukture (GJI): 

 Javni vodovod profila LŽ DN100 (upravljalec: JP VOKA SNAGA d.o.o.), poteka na globini cca 
1,3m; 

 elektroenergetski vodi (NN) v kabelski kanalizaciji (upravljalec: Elektro Ljubljana d.d.); 

 plinovod – na mestu priključitve javne kanalizacije profila PEh d63, na globini cca 0,8 m in PE 
d110, na globini cca 1,2m (upravljalec: Energetika Ljubljana d.o.o.); 

 vodi elektronskih komunikacij potekajo v KK (upravljalec: Telekom d.d. in Telemach), na globini 
cca 1,0-0,8 m; 

Vse obstoječe komunalne vode je potrebno upoštevati pri gradnji kanalizacije. Vsi znani obstoječi 
in projektirani komunalni vodi so vrisani v priloženi zbirni karti komunalnih vodov v merilu 1:500, ki 
je sestavni del tega PZI (vodilni načrt, risba 0/2.7.1) in v vzdolžnem profilu projektiranih kanalov. 

Pri eventualno ugotovljenih drugačnih položajih obstoječih ostalih komunalnih vodov, ki bi ovirali 
gradnjo predmetne kanalizacije, kot je predvideno v tem PZI - se je glede sprememb potrebno 
obvezno posvetovati s projektantom! 

Vsaj 30 dni pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno naročiti zakoličbo obstoječih 
vodov GJI. Med gradnjo mora biti omogočeno nemoteno obratovanje obstoječih vodov GJI.  

Vsi stroški ogledov, zakoličbe, nadzora, zaščite obstoječih vodov GJI in odprave napak, ki bi nastale 
zaradi gradbenih del pri predmetni gradnji bremenijo investitorja. Vse poškodbe na obstoječih 
vodih GJI je potrebno takoj javiti lastniku oz. upravljavcu. 

4. PREDVIDENO STANJE 

Projektirana je izgradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode GRP DN250, ki bo potekala 
po novih javnih cestah in po obstoječi poti na severnem delu območja, kjer se bo javna kanalizacija 
priključila na javno kanalizacijo v Cesti na Ježah. 

Projektirana je tudi kanalizacija za padavinske vode iz ceste, ki bo vodena v ponikanje. 
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Javna kanalizacija za komunalne odpadne vode je zasnovana iz kanalov K in K1.  
Kanalizacija za padavinske vode je zasnovana iz kanalov M1-M13, pri čemer kanali M3, M4 in M7 
niso predmet tega PZI načrta gradnje javne kanalizacije. 

Gradnja/prevezava hišnih kanalizacijskih priključkov na novo kanalizacijo ni predmet tega načrta 
javne kanalizacije. Priključki so prikazani informativno, prav tako gradnja / prevezava priključkov ni 
upoštevana v oceni stroškov. Ti so del posebnega projekta, načrt št. 1881-HPK/20, KONO-B, d.o.o. 

4.1. Javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo 

Zgradita se dva odseka kanalizacije za komunalno odpadno vodo in sicer: 

KANAL »K« GRP DN250 
Kanal »K« se zgradi za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz dela naselja stanovanjskih 
hiš, ki tangirajo na osrednji in severovzhodni del naselja. Začne se v dovozni Cesti na Ježah kjer se 
priključi na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode preko parcele 1445/1. Poteka po 
obstoječi javni poti in pod projektirano cesto novega naselja. Zaključi na koncu nove javne ceste JC 
ob Sončni poti. 
Na projektiran kanal za komunalno odpadno vodo z oznako »K« se priključujejo komunalne 
odpadne vode iz novo predvidenih stanovanjskih objektov. Priključki niso predmet tega načrta. 

Kanal K je zasnovan iz cevi GRP DN250 mm v padcu 0,5%, skupne dolžine 306,42 m. 

KANAL »K1« GRP DN250 
Kanal »K1« se zgradi za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz dela naselja stanovanjskih 
hiš, ki tangirajo na zahodni cestni krak naselja. Začne se med objektoma B2 in C2, kjer se priključi 
na kanal K1, in nadaljuje naprej do objekta A3 na zahodni strani. 

Na projektiran kanal za komunalno odpadno vodo z oznako »K1« se priključujejo komunalne 
odpadne vode iz novo predvidenih stanovanjskih objektov. Priključki niso predmet tega načrta. 

Kanal K1 je zasnovan iz cevi GRP DN250 mm v padcu 0,5%, skupne dolžine 115,08 m. 

Potek gradnje javne kanalizacije je prikazana v situaciji kanalizacijskega omrežja v M 1: 500. 

4.2. Javna kanalizacija za padavinsko vodo 

Padavinska voda iz cest je vodena preko cestnih požiralnikov Ø500mm in asfaltne mulde do 
projektiranih ponikovalnic, ki so locirane izven cestišča v zelenicah. 

Kanalizacija za padavinske vode je zasnovana iz cevi PVC160 v projektiranih padcih i=1-5%. Skupna 
dolžina projektiranih kanalov znaša 179,18 m. Kanalizacija za padavinske vode je obdelana v 
situaciji kanalizacije za padavinske vode in vzdolžnih profilih kanalov M1-M13. 

Cestni požiralniki so obdelani v načrtu ceste, ki jo je projektiral Standard d.o.o. 

4.3. Prevezava hišnih priključkov kanalizacije za komunalne odpadne vode 

Z gradnjo nove javne kanalizacije se zagotovi omrežje za priključitev novih stanovanjskih hiš.  
Kanalizacijski priključki niso predmet tega načrta in bodo obdelani v samostojnem načrtu v sklopu 
projekta stanovanjskih objektov, št. 1881-HPK/20. 

Načrte predvidenih novih priključkov in soglasja za priključitev mora izvajalec del pri gradnji 
obvezno upoštevati. 

Vsi tangirani objekti se obvezno skladno z Uredbo o odvajanju komunalne odpadne vode priključijo 
na javno kanalizacijo, ki je predmet tega PZI.  
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Prevezava hišnih priključkov za komunalne odpadne vode se izvede s predfabriciranim sedlastim 
nastavkom pod kotom 45° oziroma na teme kanala pri prevezavi CP zvez. 

Izvedba vseh priključkov na jašek mora biti izvedena vodotesno, kar kontrolira IJS. Lokacije 
priključkov so informativno vrisane v situaciji kanalizacije. 

Pri odprtju gradbene jame se lahko pojavijo še neevidentirani priključki, ki jih je, če so v funkciji, 
potrebno priključiti na novo kanalizacijo. Zato je ob gradnji potrebna še posebna pazljivost. 

Na novo kanalizacijo se lahko priključi samo komunalna odpadna voda iz pritličja in zgornjih etaž, 
odtok iz kleti pa le v skladu z Tehničnimi navodili za kanalizacijo JP VO – KA d.o.o. 

Točne lokacije odcepov za priključke na javnem kanalu se določi ob gradnji skladno z dejanskim 
stanjem in načrti priključkov! Pred obnovo priključkov jih je potrebno pregledati (TV kamera, 
sondažni izkop,..) v sodelovanju z lastniki objektov in IJS ter jih po obnovi geodetsko izmeriti in 
poskrbeti za vris v kataster.  

V primeru ugotovitve neskladij, je te potrebno v sodelovanju s projektantom in IJS odpraviti!  

4.4. Ostali komunalni vodi – predvideno stanje 

Na območju OPPN 241 je predvidena novogradnja cestne infrastrukture, javnega vodovoda, javne 
razsvetljave, telekomunikacij, plinovoda in električne energije v kabelski kanalizaciji. Novogradnja 
ostale komunalne in cestne infrastrukture ni predmet tega projekta! Upoštevati je potrebno 
sočasno gradnjo! 

Vsi obstoječi in projektirani komunalni vodi so vrisani v priloženi zbirni karti komunalnih vodov v 
merilu 1:500, ki je sestavni del vodilnega načrta PZI. 

5. OBRATOVANJE 

Pogoj za začetek obratovanja je uspešno opravljen tehnični pregled. Vsi objekti in cevovodi morajo 
biti pred začetkom obratovanja očiščeni, v njih ne smejo biti prisotne kakršnekoli smeti in ostanki 
od gradnje ter montaže.  

6. NAČIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV 

6.1. Pričetek gradnje 

Gradnja kanalizacije se lahko izvaja le na podlagi tega projekta za izvedbo (PZI), na podlagi katerega 
izvajalec javne službe izda soglasje za gradnjo! Prav tako je pred gradnjo potrebno zadostiti vsem 
zahtevam pristojnih mnenjedajalcev.  

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo 
varnostnega načrta skladno z veljavno zakonodajo. 

Dela na obravnavanem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in 
pooblaščeno podjetje. Nad izvajanjem del mora biti organiziran kontinuiran strokovni nadzor. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu in na gradbiščih. 
Zavarovanje je treba postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih 
vozil. 

Sočasno z zakoličbo projektirane kanalizacije, je treba obvezno zakoličiti tudi trase ostalih 
obstoječih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoličbo je potrebno 
izvajati v prisotnosti lastnikov posameznih komunalnih vodov oz. izvajalcev javnih služb ter lastnika 
oz. izvajalca javne službe. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime 
odgovorne osebe, ki bo dolžna izvajati nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje. 

Za časa gradnje je potrebno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in 
uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje 
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za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih 
nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali vodotok. 

V projektu je upoštevano, da bodo gradbena dela potekala večinoma v suhem vremenu, v kolikor 
bo gradnja potekala v mokrem delu leta mora izvajalec pri ponudbi to upoštevati v cenah na enoto. 
Ter upoštevati dodatne zaščitne ukrepe zaradi gradnje na sipkem območju. 

OPOZORILO: 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih gradbiščnih deponij. Vse z gradnjo 
prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

Projektiran kanal bo potekal v območju občinskih cest, zato mora investitor zagotoviti varnost 
prometa v času gradnje. Pri gradnji je treba omogočiti čim manjši vpliv na odvijanje prometa. 
Investitor mora priskrbeti ustrezen elaborat in odločbo za zaporo ceste ter zagotoviti začasno 
prometno ureditev in obvoze popolno oz. delno zaprtih lokalnih cest. Izvajalec del je dolžan v 
skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah, Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o javnih cestah med izvajanjem del 
zavarovati promet na državni in lokalnih cestah z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in 
vzdržuje jo usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca del oz. 
investitorja. Izvajalec del je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in 
jo odstraniti takoj po dokončanju del, zaradi katerih je bila postavljena. Zagotovljena mora biti 
varnost prometa v času gradnje. Faznost gradnje naj poteka tako, da bodo z obvozi možni dostopi 
do tangiranih objektov, oziroma tako, da bo dostop do tangiranih objektov čim manj oviran. 

Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala z gradnjo kanalizacije, dolžan je upoštevati vso 
prometno signalizacijo in nositi stroške čezmerne obremenitve cest. 

V času, ko so javne površine prekopane je potrebno le te vzdrževati do vzpostavitve v prvotno 
stanje tako, da se zagotavlja protiprašna zaščita, preprečuje se nastanek udarnih jam, oz. se le te 
sanira,… 

Če gradnja poseže na rodovitna tla je obvezno potrebno zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in 
deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali 
izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. 

V času gradnje bo prišlo tudi do prekinitev dostopov do hiš. V ta namen se zgradijo provizorični 
mostički iz plohov, ki jih bo mogoče uporabiti večkrat. 

Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora investitor na svoje stroške pri 
pooblaščeni geodetski organizaciji naročiti obnove le-teh (66. člen Zakona o katastru nepremičnin 
(Ur. l. RS, št. 54/21) in vzpostaviti v prvotno stanje. 

6.2. Izkopi in zasipi 

Pri gradnji kanalizacije se bo izvajal izkop do globine 2,7 metra. 
Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanalizacije razen v območju križanj z obstoječimi 
komunalnimi vodi, kjer bo potrebno del izkopa izvajati tudi ročno. Izkope je potrebno izvajati po 
veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu in pod stalnim nadzorom geomehanika.  

Na podlagi geološkega poročila pričakujemo pri izkopih na površju humus; pod njim se nahajajo 
naravna tla, sprva v obliki peščenega melja s primesjo karbonatnih prodnikov; v globini med 0,6 in 
1,2 m peščeni melj preide v meljast do peščen prod dobro zaobljenih karbonatnih prodnikov; gosti 
do zelo gosti peščeni prod je pričakovati tudi globlje od izvedenih sondažnih izkopov.   

V sondažnih izkopih zvezna gladina podzemne vode ali povečana vlažnost posameznih plasti ni bila 
registrirana. Po izkušnjah pri bližnjih gradnjah predvidevamo, da se zvezni nivo podzemne vode 
pojavlja najmanj 5-7 m pod površjem in je vezan na gladino bližnje reke Save. Na odločenih 
sondažnih izkopih se je pojavilo sipanje brežine, zato je potrebno izkope globlje od 1,5 m varovati s 
plohi in razpiranjem.  
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Previden je širok izkop 60°, širina dna izkopa mora biti vsaj DN + 50 cm. Globine izkopov večje od 
2,0 m se izvaja z razpiranjem brežin s sistemskimi opaži – izkop 90°. Pred zabijanjem je treba na licu 
mesta odkriti morebitne hišne komunalne priključke in jih ustrezno zavarovati. Če se zabijanje 
izvaja v neposredni bližini drugih kom. vodov ali priključkov je pri delu potrebna velika pazljivost. 
Širina dna jarka pri širokem izkopu mora biti za cev DN250 vsaj 70 cm (d+45cm), oziroma 130 cm 
(notranja širina) pri opažnem izkopu - 90°. Pred vstavljanjem oz. zabijanjem opaža potrebno na licu 
mesta odkriti morebitne hišne komunalne priključke in druge komunalne vode in jih ustrezno 
zavarovati.  

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala razen v območju križanja z vodi gospodarske 
javne infrastrukture, kjer bo potrebno izkop izvajati ročno.  

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo v debelini (10 + DN/10) cm temeljno plast iz 
peska/gramoza z velikostjo zrn 8/16 mm za DN do 450, oziroma 16/32 za cevi profila > 450. 

Debelina temeljne plasti naj bo od 10-12 cm, odvisno od premera cevi. Na temeljno plast 
nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. 
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. 

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi. Zasip 
se izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Nadaljnji zasip jarka od območja 
cevi do planuma povoznega platoja ceste se izvede z novim zasipnim materialom (0-125mm) oz. 
dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem. Na zgornjem sloju se 
izvede kontrolne meritve zbitosti tampona s krožno ploščo skladno s načrtom prometne ureditve. 

Nasipni material povoznega platoja na območju cest ne sme vsebovati delcev večjih od 125mm in 
mora zadoščati zahtevam po zgoščenosti (% po MPP) in nosilnosti (Ev2 oz. Evd na plannumu 
povoznega platoja), ki izhajajo iz TSC 06.100:2003 zahtev upravljalca ceste oz. načrta ceste.  

Izvajalec del mora v smislu zmanjševanja količin odpadnega materiala in racionalizacije gradnje s 
tehnologijo odstranjevanja obstoječih materialov zagotoviti čim večjo uporabo odstranjenih 
materialov za ponovno vgradnjo.  
Po odstranitvi asfaltnega sloja mora izvajalec poskrbeti za preiskave obstoječih vgrajenih 
materialov voziščne konstrukcije in drugega izkopanega materiala ter preveriti možnosti ponovne 
uporabe le teh. Preiskave opravi pristojna inštitucija, v kolikor se izkaže možnost ponovne uporabe 
obstoječih izkopanih materialov mora izvajalec te obvezno uporabiti, o količinah voditi točno 
evidenco na osnovi katere bo izdelan končni obračun opravljenih del. 
Meritve izkopanega materiala pregleda geomehanski nadzor in ugotovitve vpiše v gradbeno knjigo. 
Primeren material za ponovno vgradnjo se nato lahko hrani na gradbiščni deponiji ali na deponiji, ki 
se formira vzdolž oziroma na čelu jarka. Viški in neustrezen material pa se odvaža na trajno 
deponijo oz. v predelavo. 

Pri nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka – višje od območja cevi, do zgornjih 
nosilnih plasti na območju javnih cest je potrebno obvezno upoštevati zahteve Tehničnih 
specifikacij za javne ceste, načrt ceste in navodila upravljavca ceste na obravnavanem območju. 

Nevezane in asfaltne plasti cest se obvezno izvaja Skladno s tehničnimi specifikacijami za javne 
ceste (TSC 06.200:2003), načrta ceste in navodilih upravljalca ceste. 

Na horizontalnem oziroma vertikalnem lomu kanalizacije se postavi revizijski jašek, ki se izvede iz 
poliestrskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in odcepa iz jaška za spoj s 
cevjo. Zasip jaškov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm 
debelih plasteh. Pod vrhom jaška se izdela podložni beton, na katerega se položi armiranobetonski 
razbremenilni obroč C30/37. Ta prenaša prometno obtežbo na zasipni material okoli jaška in 
prepreči tlačno obremenitev stene jaškov. 

Kanalizacija mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu 
SIST EN 1610 ( točka 10.1 do 10.3 ) 
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6.3. Izbira materiala 

Vgrajuje se lahko le material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan razpisa in 
tehničnimi navodili in pravili IJS odvajanja in čiščenja odpadne vode JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za izgradnjo gravitacijske 
kanalizacije za komunalno odpadno vodo centrifugirane poliestrske cevi - GRP ustreznega profila, 
ki morajo ustrezati standardu SIST EN ISO23856:2021 in DIN 19523 ter morajo omogočati čiščenje 
z visokim pritiskom od 60 do minimalno 100 barov. Poliestrski jaški morajo imeti debelino stene 
vsaj 15 mm. Jaški se pokrijejo s kvalitetnimi NL pokrovi po SIST EN 124, razreda D400 - pokrovi na 
zaklep s protihrupnim vložkom in odprtinami za zračenje (razen v depresijah). Pokrovi morajo biti 
vgrajeni na AB venec, ki se položi na razbremenilni obroč – ne sme nalegati na jašek. Vsi vgrajeni 
pokrovi morajo biti opremljeni z napisom KANALIZACIJA. 

Gravitacijska kanalizacija poteka v cestnem telesu; predvidena je uporaba cevi togostnega razreda 
SN10000.  

Pri montaži cevi in jaškov je potrebno obvezno upoštevati vsa navodila in priporočila proizvajalcev. 

Kanalizacijski material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in 
pregleda materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika IJS odobritev vstopa 
materiala na gradbišče. 

6.4. Vgrajevanje cevi  

GRP cevi:  

Po potrebi se na dno jarka položi geotekstil (ločilni geosintetik) zadostne širine. Dno jarka mora biti 
ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska z velikostjo zrn do 8/16 mm. Potrebo po 
vgradnji geotekstila se določa na licu mesta glede na tla na dnu jarka. Vgradnjo geotekstila 
predpiše geomehanski nadzor, ki spremembo polaganja tudi vpiše v gradbeni dnevnik. 

Debelina temeljne plasti naj bo 10 - 12 cm. Na temeljno plast nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno 
plast 8/16mm, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Temeljna in izravnalna plast 
tvorita posteljico cevi. V kolikor se bo ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali ob deževnem 
vremenu oziroma ob dotokih vode se izkop poglobi za 20 cm in pri dnu izvede tamponsko blazino 
ali vgradi pusti beton. V primeru slabo nosilnih tal je možna tudi izvedba z apneno stabilizacijo. 
Podobno se postopa tudi, ko izvajalec na dnu jarka naleti na skale ali večje kamne. Primeren ukrep 
na licu mesta določi geomehanski nadzor, ki mora biti stalno prisoten ob izkopih in s spremembo 
seznani projektanta ter jo vpiše v gradbeni dnevnik. 

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi (lahko 
se uporabi tudi frakcija 8-16mm v kolikor okoliška zemljina / kamnina ni vodonosna). Zasip se 
izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Pri vgradnji je potrebno cevi dobro 
utrditi, pri tem je treba paziti, da so primerno zavarovane. Posteljico in obsip cevi se nato po 
potrebi ovije v ločilni geosintetik. 

Pri materialu za posteljico, obsip in zasip je potrebno obvezno upoštevati sledeče zahteve: 
- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32mm – za cevi premera >450mm je 

priporočljivo, da so zrna še manjša (do 16mm) – če navodila za vgradnjo izbranega proizvajalca 
cevi za material posteljice obsipa in zasipa, zahtevajo manjšo maksimalno velikost zrna, jih je 
potrebno obvezno upoštevati! 

- Vgrajen material ne sme vsebovati organskih snovi ali odpadkov (gume, kovine, ….). 
- Material ne sme biti zamrznjen, 
- Mora biti dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe, 
- da dosega minimalno nosilnost 4 N/mm2  pri zgoščenosti zemljine vsaj 95 % glede na 

maksimalno gostoto (zbitost 95% po standardnem Proctorjevem postopku – SPP). 
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Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno premikanje. 
Za utrjevanje proizvajalci cevi priporočajo lahke vibracijske nabijače (maks. delovna teža 0,3kN) ali 
lahkih vibracijskih plošč (maks. delovna teža 1 kN). 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati dokler cevi niso montirane in zasute do take 
višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. 

Nadalje se jarek do planuma povoznega platoja ceste zasipa z nasipnim materialom v plasteh 
ustrezne debeline. Nasipni material povoznega platoja na območju cest ne sme vsebovati delcev 
večjih od 200 mm in mora zadoščati zahtevam po zgoščenosti (% po MPP) in nosilnosti (Ev2 oz. Evd 
na plannumu povoznega platoja), ki izhajajo iz TSC 0.6100:2003 in zahtevam upravljalca ceste. Pri 
nasipnih materialih in izvedbi nadaljnjih zasipov jarka do zgornjih nosilnih plasti na območju javnih 
cest je potrebno obvezno upoštevati zahteve iz TSC, enako velja za izvedbo zgornje nosilne in 
obrabne plasti cest. 

Do višine 0,3-1,0 metra nad temenom cevi se lahko nasipni material utrjuje s srednjim vibracijskim 
nabijačem (maks. delovna teža 0,6 kN) ali vibracijskimi ploščami (maks. delovna teža 5kN). Težja 
orodja se lahko uporabljajo nad 1,0 m nad temenom cevi.  

Na območju nepovoznih površin se vzpostavi prvotno stanje s ponovno vgraditvijo odrinjene plasti 
humusa in avtohtono zatravitvijo. 

PVC cevi:  

Cevi hišnih priključkov in cestnih zvez naj bodo iz PVC cevi. PVC cevi se polagajo v pripravljen jarek 
na betonsko posteljico.  

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona 
C16/20, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po položitvi cevi in zatesnitvi stikov z 
gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo do bokov, nato pa polno obbetonirajo z betonom 
enake kvalitete – C16/20 (polaganje po priloženem detajlu). Če pri izkopu dna jarka naletimo na 
slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. 
Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne.  

V primeru dobro nosilnih temeljnih tal in zadostnega temenskega kritja cevi priključka se le ta lahko 
polaga tudi v peščeno posteljico in se obsiplje z gramoznim materialom frakcije po navodilih 
proizvajalca cevi. 
Ves material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama ter pregleda 
materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika izvajalca javne služne odvajanja 
odpadnih voda odobritev vstopa materiala na gradbišče. 

6.5. Montaža GRP in PVC cevi 

Cevi, spojke in fazonske kose pred montažo skrbno pregledamo, da niso poškodovani ter 
kontroliramo lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih. Pogledamo tudi, če razredi cevi in 
fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Pred vgradnjo material pregleda in potrdi tudi 
predstavnik upravljalca kanalizacije. Vsa tesnila morajo biti preizkušena s cevmi oz. fazonskimi kosi 
- certifikat! 

Na mestu spoja izkopljemo nišo za cca. dve širini spojke enakomerno podprte po celi dolžini. 

Cevi spajamo po naslednjem postopku: 
Na koncu cevi označimo s črto razdaljo, do katere potisnemo cev v spojko, ki znaša 10 mm manj 
kot polovica širine spojke. Pri spuščanju cevi v jarek uporabimo pas, ki ga ovijemo okrog cevi v 
njenem težišču. Ko je cev obešena, očistimo konec cevi in ga pazljivo pregledamo. Očistimo in 
pregledamo gumene profile v spojki. Konec cevi in gumene profile v spojki namažemo z mazivom, 
ki ga dobavlja proizvajalec cevi. Mazivo pri montaži spoja zmanjša trenje in prepreči poškodbe na 
tesnilni gumi. Mazivo mora biti zdravstveno neoporečno. Maziv na osnovi naftnih derivatov ne 
smemo uporabljati, ker razjedajo gumo. Pri montaži spoja morata biti obe cevi in spojka poravnani 
v isti osi. Na enega od prikazanih načinov montaže enakomerno potiskamo cev v spojko, do 
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oznake, ki smo jo zarisali na zunanji strani cevi. Odklon cevi v spoju dobimo tako, da spojeno cev na 
prostem koncu premaknemo v željeno smer in niveliramo. Pri tem pazimo, da ne prekoračimo 
maksimalnega odklona. Nikoli ne spajamo cevi pod kotom, ker bomo poškodovali tesnila v spojki. 

6.6. Revizijski jaški na kanalizaciji 

V primeru slabih nosilnih tal pod jaški in v primeru pojava talne vode v dnu gradbene jame, se pod 
revizijskimi jaški izvede tamponska blazina v debelini 35cm. Pred nasipom tamponskega materiala 
se položi geotekstil. Na utrjeno podlogo iz tamponskega materiala se izvede ležišče jaška, kot je 
opisano zgoraj. Tamponska blazina se izvede po presoji in navodilih geomehanskega nadzora. 
Revizijski jaški se izvedejo iz poliestrskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in 
odcepa iz jaška za spoj s cevjo. Dimenzije jaškov so  1000 mm. Minimalna debelina stene 
poliestrskega jaška je 15mm, kvaliteta cevi SIST EN 23856. 
Jašek pred vgradnjo obrnemo in skozi izvrtine vstavimo dve rebrasti armaturni palici, tako, da se 
med seboj križata. Armaturna palica premera 12 mm naj bo vsaj 200mm daljša od premera jaška. 
Prostor pod muldo jaška se zapolni z betonom C16/20 pred montažo po navodilih proizvajalca. 
Jašek se nato postavi in sidra v betonsko (C16/20) ležišče. 
Revizijski jaški na hišnih priključkih za sanitarno odpadno vodo se izvedejo iz poliestra v samonosni 
izvedbi z vgrajeno PVC koritnico in odcepa iz jaška za spoj s PVC cevjo. Dimenzije jaškov so 800-
1000 mm – upoštevati načrt priključka. Če je prostorsko možno se za priključek uporabi jašek 
1000mm. 
Spodnji del jaška se obbetonira in sidra na mestu vgradnje v betonski podstavek z betonom C12/15. 
Oprema jaška se prilagodi vsakem u priključku posebej glede na načrt priključka in dejanskemu 
stanju na terenu. 
Zasip jaškov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm debelih 
plasteh. Pod vrhom jaška se izdela podložni beton, na katerega se položi armiranobetonski 
razbremenilni obroč C30/37. Ta prenaša prometno obtežbo na zasipni material okoli jaška in 
prepreči tlačno obremenitev stene jaškov. 
Pokrovi revizijskih jaškov v cestnem telesu so okrogli iz LTŽ oz. iz nodularne litine premera  600 
mm; razred nosilnosti D400 (400 kN), vgrajeni v armiranobetonski venec, dočim naj bodo pokrovi 
na revizijskih jaških pri hišnih priključkih LTŽ  600 mm; 250 kN (razred nosilnosti se prilagodi 
mestu vgradnje), ravno tako vgrajeni v armiranobetonske vence, ki se položijo na razbremenilni 
obroč. Pokrovi morajo biti dobavljeni s pripadajočim okvirjem in mora ustrezati zahtevam SIST 
EN124 razred D400 (pokrov na zaklep s protihrupnim vložkom in odprtinami za zračenje). 
Vsi vgrajeni pokrovi morajo biti kvalitetne izvedbe z napisom KANALIZACIJA, vgrajeni morajo biti 
pokrovi z zaklepom, odprtinami za zračenje (razen v depresijah in v raščenem terenu, kjer se 
obvezno uporabijo pokrovi brez odprtin) in obvezno s protihrupnim vložkom na območju 
povoznih površin. Pred nabavo pokrovov je potrebno pri upravljalcu pridobiti mnenje o izbranem 
materialu. 
Pokrovi se obvezno vgradijo na AB venec, ki ne sme nalegati na jašek, pač pa se položi na AB 
razbremenilni obroč (oboje C30/37). Pokrovi revizijskih jaškov morajo biti vgrajeni tako, da se 
odpirajo v smeri vožnje. 

6.7. Priključki za komunalne odpadne vode 

Priključki se izvedejo direktno na javni kanal pod kotom 45 na os javnega kanala s pomočjo 
predfabriciranih sedlastih nastavkov. Če je višinska razlika med cevjo javnega kanala in hišnega 
priključka prevelika (> 50 cm), se priključek izvede z vpadnim jaškom. 
Dimenzije priključnih cevi se določi v načrtu priključka. Priključno cev iz PVC cevi DN 160* mm je 
potrebno speljati do izven cestnega telesa v padcu 2-5 % oziroma 1:DN, kjer se priključek zaključi z 
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revizijskim jaškom  1000 ali 800 mm odvisno od globine jaška. Eventualni višinski zamik se 
premosti v revizijskem jašku s pomočjo kaskade ob jašku. 

Cestno požiralniške zveze se na javni kanal priključijo z vpadnim jaškom pod kotom 90° na teme 
cevi javne kanalizacije. 
V primeru priključevanja iz odpadne komunalne vode kleti, bo potrebno izvesti varovanje pred 
preplavitvijo kleti. Varovanje se lahko izvede s črpališčem, povratno zaklopko in zasunom. Izbrani 
način mora biti obdelan v projektu hišnega priključka. Opozarjamo, da varovanje kleti z zasunom 
ali povratno zaklopko ni 100 % rešitev, zato bo projekt priključka obravnaval varovanje kleti z 
zasunom ali povratno zaklopko samo na osnovi predhodne izjave investitorja, da se strinja s tako 
rešitvijo in da v primeru eventualne naplavitve kleti ne bo zahteval povračila škode od upravljavca 
javne kanalizacije. 
Priključki niso predmet tega PZI in se obvezno izvedejo po posebnem načrtu hišnega 
kanalizacijskega priključka. 

7. PREIZKUS VODOTESNOSTI 

Kanalizacija mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu 
SIST EN 1610 ( točka 10.1 do 10.3 ) 

7.1. Priprava preskusa tesnosti 

Tekočo kontrolo tesnosti cevovoda izvršimo na nezasutem cevovodu, vendar ga moramo pred 
preskusom zasipati do take višine, da zaradi tlaka v cevovodu ne pride do deformacij položenega 
cevovoda in dviga zaradi delovanja vzgona (v primeru visoke talne vode). Stiki se zasujejo šele po 
uspešni tekoči kontroli tesnosti cevovoda. Preskus se lahko izvede na enem samem spoju, na 
določenem odseku ali na celotni dolžini cevovoda. Priporočljiv preskusni odsek je odsek med 
dvema jaškoma. Vse odprtine preskušanega odseka morajo biti tesno zaprte in varne proti pritisku, 
na katerega se cevovod preizkuša. Cevovod mora biti med preizkusom tesnosti v suhem rovu. 

7.2. Polnjenje, preskusni tlak in dovoljene izgube (preizkus z vodo) 

Polnjenje cevovoda poteka postopoma. Polniti ga začnemo vedno na najnižji točki, na njegovi 
najvišji točki pa mora biti zračnik, ki omogoča izrivanje zraka iz cevovoda.  
Cevovod se polni z vodo toliko časa, da iz cevovoda voda iztisne ves zrak in da se njegovo ostenje 
prepoji z vodo. Glede na različne debeline stene cevi, premerov ter vremenskih pogojev pred 
preizkušnjo je optimalni čas namakanja 24 ur. 
Sledi preskus cevovoda. 
Tlak preskušanja je tisti tlak, ki se ustvari s polnjenjem preskušanega odseka cevovoda do nivoja 
površine na dolvodnem ali gorvodnem jašku z max. vrednostjo 50 kPa in min. vrednostjo 10 kPa. 
Preskus traja 30 min. Preskusni tlak se vzdržuje z natančnostjo 1 kPa z dodajanjem vode.  
Pri preizkusu je potrebno izmeriti in zabeležiti celotno prostornino vode dodane med preizkusom 
za dosego te zahteve, kakor tudi tlačno višino pri zahtevanem preizkusnem tlaku. Zahteva je 
izpolnjena , če prostornina dodane vode ni večja kot: 
- 0,15 l/m2 po 30 minutah za cevovode 
- 0,20 l/m2 po 30 minutah za cevovode vključno z jaški 
- 0,40 l/m2 po 30 minutah za jaške in revizijske komore 
Opomba: m2 se nanaša na omočeno notranjo površino cevovoda. 

8. KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 

Križanja kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi so razvidna iz zbirne karte komunalnih vodov 
(vodilni načrt: risbe). Obstoječi in predvideni komunalni vodi so vrisani tudi v vzdolžnih profilih 
projektirane kanalizacije. 
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Pred pričetkom gradnje je potrebno o nameravanem pričetku zemeljskih del predhodno obvestiti 
upravljavce komunalnih vodov na območju posega, da na terenu določijo oz. zaznamujejo točno 
lego. Križanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in po navodilih 
upravljalcev vodov v varovalnem pasu. Skladno s soglasji k projektnim rešitvam in navodili 
soglasodajalcev morata pri gradnji v varovalnih pasovih in zavarovanih območjih investitor in 
izvajalec del zagotoviti ustrezen nadzor nad izvedbo. 

Posebej opozarjamo na izvajanje gradbenih del s stroji pod prosto zračnimi elektroenergetskimi 
vodi, da ne bi prišlo do poškodb oseb ali naprav. 

V primeru najdbe neznanega komunalnega voda je potrebno dela ustaviti in o najdbi obvestiti 
lastnika voda. V kolikor se ob gradnji izkaže, da lega obstoječih vodov ni enaka katasterskim 
podatkom, se je potrebno obvezno posvetovati s projektantom, ki po potrebi prilagodi niveleto 
kanalizacije. Vse spremembe je potrebno obvezno zabeležiti, jih voditi v gradbeni knjigi ter 
upoštevati pri izdelavi Projekta izvedenih del (PID). 
 

9. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA IN PRIDOBITVE DOVOLJENJ PRED PRIČETKOM GRADNJE, 
KI IZHAJAJO IZ PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ: 

- Investitor mora pred pričetkom gradnje pridobiti soglasje h gradnji s strani JP VOKA SNAGA 
d.o.o. 

- Zaradi oviranja prometa na cesti si mora investitor pridobiti odločbo oz. dovoljenje MOL za 
zaporo in prekop. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno 
cestno prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah in Zakona o varnosti cestnega prometa.  

- Pred pričetkom del mora zaradi točnega dogovora o zakoličbi, terminski uskladitvi in 
zagotovitvi nadzora nad izvajanjem del investitor oz. izvajalec del o tem obvestiti Telekom 
Slovenije d.d. in Telemach d.o.o. 

- Pred pričetkom del je potrebno v pristojnem nadzorništvu Elektro Ljubljana d.d. in JP 
Energetika Ljubljana d.o.o. naročiti zakoličbo ter zagotoviti nadzor pri gradnji v bližini 
elektroenergetskih vodov.  

- Pred pričetkom del je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vseh drugih 
obstoječih komunalnih vodov na obravnavanem območju. 

- Upoštevati vse druge pogoje, ki izhajajo iz soglasij priloženih projektu. 
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11. ZAKLJUČEK 

Za zagotovitev komunalne oskrbe območja v naselju Zadobrova, kjer nameravajo investitorji 
zgraditi 28 eno/dvo-stanovanjskih hiš je potrebno dograditi obstoječe javno kanalizacijsko omrežje 
ločenega sistema, ki bo omogočilo odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode novih stavb 
skladno z veljavnimi predpisi. 

Zgradi se javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo profila DN250 mm v skupni dolžini 421,50 
m. Ta se priklopi na obstoječo javno kanalizacijo v revizijskem jašku na koti 277.80 n.m.v. 

Zgradi se 10 novih kanalov za odvajanje padavinskih vod s cest v skupni dolžini 173,13 m. Kanali se 
preko linijskih kanalet in cestnih požiralnikov iztekajo v ponikovalnice in nato v podtalje.  

V primeru, da projektna dokumentacija odstopa od dejanskega stanja na terenu, naj odgovorni 
vodja izvajalca del o tem obvesti projektanta, ki bo podal ustrezne rešitve. Pri izvajanju gradnje 
mora izvajalec upoštevati vse veljavne predpise in zakone, ki zadevajo predmetni poseg, predvsem 
pa Zakon o graditvi objektov, Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih, Slovenski standard SIST EN1610:2015, “ Gradnja in preskušanje cevovodov za 
odvod odpadne vode in kanalizacijo”, “Navodila za izvajanje gradbenih del objektov”, ter “Tehnična 
navodila za kanalizacijo upravljalca JP VO-KA Snaga”.  
Poleg tega mora upoštevati tudi vse druge veljavne predpise in obvezne standarde na dan izdaje 
razpisa in vsa navodila proizvajalcev opreme. 
 
Ljubljana, april 2023                                                           Sestavila: 
                                                      Leja Urbanija, dipl.inž.ok.grad. 
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2/2.3.2 ELEMENTI ZA ZAKOLIČENJE          

Priporočljivo je, da se zakoličba izvede na podlagi priložene DWG datoteke. Osnova za projektiranje je 
geodetski načrt podjetja Geosvet, Marija Zajc s.p. v ETRS89/TM koordinatnem sistemu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Oznaka X Y Stacionaža 
Kanal K 

OJ-Cesta 
na Ježah 467797,12 103801,15 0,00 
RJ1 467796,24 103796,03 5,20 
RJ2 467798,25 103764,34 36,95 
RJ3 467789,02 103739,20 63,73 
RJ4 467785,19 103713,45 89,76 
RJ5 467783,26 103710,01 93,70 
RJ6 467779,11 103686,86 117,22 
RJ7 467744,67 103693,17 152,07 
RJ8 467736,56 103648,93 197,05 
RJ9 467726,00 103591,26 255,68 
RJ10 467716,76 103540,59 307,19 
Kanal K1 
RJ7 467745,52 103693,02 0,00 
RJ11 467746,06 103698,74 5,75 
RJ12 467693,07 103709,71 59,86 
RJ13 467681,35 103655,75 115,08 
    

kanal M1 
PON1 467712,39 103541,51 0 
CP 467709,04 103538,25 4,67 
kanal M2       
PON2 467750,37 103535,99 0 
CP 467752,82 103533,81 3,28 
kanal M5 
PON5 467712,35 103710,63 0 
CP 467702,43 103708,78 10,09 
kanal M5.1 
PON5 467712,35 103710,63 0 
CP 467722,02 103704,72 12,32 
kanal M6 
PON6 467738,58 103697,17 0 
CP 467738,89 103701,22 4,06 
kanal M8 
PON8 467724,53 103538,36 0 
RJ4 467718,04 103543,95 8,57 
RJ5 467722,28 103566,88 31,89 
CP 467724,00 103573,73 38,95 
kanal M9 
PON9 467727,27 103622,80 0 
RJ6 467732,36 103621,87 5,18 
RJ7 467727,72 103596,58 30,89 
CP 467727,61 103593,40 34,07 
kanal M10 
PON10 467729,94 103632,95 0 
RJ8 467734,64 103634,19 4,81 
RJ9 467737,77 103651,27 22,22 
CP-Pri_RJ9 467738,43 103652,42 23,54 
CP-Pri_RJ8 467734,82 103632,75 6,31 
kanal M11 
PON11 467741,56 103694,37 0 
RJ10 467745,14 103692,00 4,30 
RJ11 467741,82 103673,91 22,69 
CP-Pri_RJ11 467742,04 103672,09 24,51 
kanal M12 
RJ10 467745,14 103692,00 0 
RJ1 467747,07 103699,53 7,47 
CP 467748,87 103709,36 17,47 
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2/2.3.3 STATIČNA PRESOJA CEVOVODOV          

Obremenitev je bila kontrolirana le za najbolj kritične odseke in minimalni in maksimalni pokrivni sloj 
ter največjo prometno obtežbo. Račun napetosti in deformacij za GRP cevi je podan za najbolj 
neugoden odsek kanala in minimalni prekrivni sloj ter maksimalno prometno obtežbo SLW 60. 
Vgrajevanje cevi mora biti natančno, dosežene pa morajo biti predvidene trdnosti posteljice ter 
obsipa in zasipa cevi. 
Statična presoja nosilnosti cevovodov je razvidna v prilogi na naslednjih straneh: 
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Structural analysis

Project: DGD – Komunalna infrastruktura OPPN Zadobrova

Description: GRP pipes DN 250
PN01
SN 10.000

Contractor: KONO-B d.o.o.
1000 Ljubljana
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Designer: Josip Vrtarić
Application Engineering
Amiblu Alpe Adria d.o.o.
Kralja Zvonimira 122, Zagreb, Croatia
T +385 1 618 36 91
M +385 91 604 93 97
josip.vrtaric@amiblu.com
www.amiblu.com

Calculation no.: 2021/57

Date: 01/04/2021



IngSoft EasyPipe 2.7.6.3 - 01/04/2021 - 09:03:04 2

1 Remarks

DISCLAIMER OF LIABILITY

As part of the technical service for the technical planning of projects of the Amiblu Group (hereinafter referred to as
"Amiblu"), static calculations for decision-making regarding Amiblu/Flowtite/Hobas GFK pipe systems and products are
regularly provided by Amiblu.

By using this free Amiblu’ s technical verification service, you agree to the following terms and conditions:

1. No contractual relationship:
The use of the above mentioned Amiblu` s calculations does not constitute a contractual relationship between you and
Amiblu and no consulting or information agreement is concluded. To this extent, there do not exist any contractual or
quasi-contractual claims against Amiblu.

2. Requirements:
You acknowledge that the here mentioned calculations only apply to Amiblu/Flowtite/Hobas products.

3. Basis of the static calculation:
Amiblu bases the calculation according to your stated project and installation conditions and completes the missing data
by itself if necessary, this to the best of its knowledge and based on the current state of knowledge and according to the
requirements of the valid standards and regulations.
The trench width and installation conditions are based on the minimum requirements according to EN1610 without
consideration of the trench sheet thickness (if in use). This usually represents the critical load case and is therefore on
the safe side.

4. Installation specifications:
In all cases the following installation conditions must be observed for the installation of Amiblu products:

The pipe zone must be made of non-cohesive or slightly cohesive material with the quality and degree of compaction
according to this calculation. The maximum grain size according to the Amiblu/Flowtite/Hobas installation instructions for
buried pipes and shafts have to be observed.
To classify the bedding material, all the material in the pipeline zone has to pass through a sieve with a mesh size as
specified in the installation instructions.

The pipe bedding must be at least 100 mm thick and have the specified support angle according to the static calculation.
We recommend that the requirements for the pipe bedding according to EN 1610.

The degree of compaction of the pipe zone and backfill must meet or exceed the requirements of the static calculation.
The installation conditions should be checked and documented. The pipe zone ends 300 mm above the pipe crown.

The quality and degree of compaction of the backfill, the existing soil and the pipeline zone must be checked and needs
to meet the requirements of this static evaluation.

For the static calculation compliance with the applicable international standards and installation instructions for
Amiblu/Flowtite/Hobas products is assumed. The installation instructions for Amiblu/Flowtite/Hobas can be downloaded
from our homepages: http://www.flowtite.com or http://www.hobas.com or http://www.amiblu.com.

The installation conditions used for the static calculation should be compared by you or an expert engineer or the project
planner with the actual conditions on site. Potential deviations may have an influence on the pipe installation.

5. Disclaimer:
The services provided are subject to Amiblu's General Conditions of Sale, insofar applicable.

Amiblu expressly points out that the static calculations are of a theoretical nature. The results of the calculation can only
be obtained in practice if the assumptions correspond to the real construction conditions on site.

The static calculations were carried out reliably and carefully according to the professional opinion of Amiblu. Amiblu
does not assume any liability for the completeness and correctness of the calculation contents.
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The static calculations prepared by Amiblu are a service in the design or execution phase and usually become part of the
project documentation. Amiblu assumes no liability for the applicability of the calculation results in case of deviations
from the underlying assumptions.

Rev02: 20/09/2019
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2 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Minimalni nadsloj 0,8 m

Caption of this part
of the calculation:

Minimalni nadsloj 0,8 m

Notes: Iskop 60°

Kind of calculation: Nominal stiffness
Add sketch to print: Yes

2.1 Input

2.1.1 Safety factors

Safety class: A (normal case)
Safety stability according to table 13: Without predeformation (2.5 / 2.0)
Allowable deflection: 6% (standard)
Treatment of internal pressure: In accordance with Footnote 39 in

ATV-DVWK-A 127
Lower safety factors for flexural compression: No (ATV-DVWK-A 127)
Proof for not predominantly static loading: According to standard
Consideration of dyn pvh*: According to standard
Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof: Yes

2.1.2 Soil

Soil group backfill: G1
Calculation E1: Table 8 (A127)
Soil group pipe zone: G1
Calculation E20: Table 8 (A127)
Soil group native soil: G2
Calculation E3: Compression ratio
Compression ratio E3: DPr,E3 95.0 %
E4 = 10 ∙ E1: Yes
Application of silo theory: Automatic

2.1.3 Load

Cover depth: h 0.80 m
Minimum groundwater level above pipe bed: hW,min 0.00 m
Maximum groundwater level above pipe bed: hW,max 0.00 m
Soil density: γ 20.0 kN/m³
Additional surface load: p0 0.0 kN/m²
Inner pressure, short term: PI,K 0.00 bar
Inner pressure, long term: PI,L 0.00 bar
Water fill (e.g. damming channel): Yes
Density of medium: γF 10.0 kN/m³
Input special-purpose vehicle: No
Traffic load: HGV 60
Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof: αqhT,dyn 0.00 %

2.1.4 Installation

Installation: Trench
Trench width at pipe crown level: b 1.15 m
Check minimum trench width: Yes
Automatic consideration of bedding layer: Yes
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Slope angle: ß 60 °
Cover condition: A4
Installation condition: B4
Type of bedding: Loose
Bedding angle: 120°
Calculate bedding automatically: Yes
Set lower height base: No
Total height of base: hs 0.00 m

2.1.5 Pipe with nominal stiffness

Pipe chosen from datebase: No
Choice of input: Do - s
Outer diameter: da 272 mm
Wall thickness: t 7.0 mm
Local predeformation: δv,lokal 0.0 %

Nominal stiffness: SN 10,000 N/m²
Nominal pressure: PN 1.0 bar
Relative failure strain according to standard: Yes
Creep ratio: fKriech 2.00 [-]
Reduction factor due to temperature effect: A1,Temp 1.00 [-]
Reduction factor due to media attack: A2,Medium 1.00 [-]
Reduction factor due to dynamic loading: A3,dyn 1.00 [-]

Specific gravity: γR 18.00 kN/m³
Poissons ratio: ν 0.30 [-]
Input of ultimate hoop tensile stress: No
Ultimate strain tensile strength according to standard: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests is known: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests: 2σa,2E6 39.00 N/mm²
Amplitude with 1∙10^8 tests is known: Yes
Amplitude of the pipe with 1∙10^8 tests: 2σa,1E8 24.00 N/mm²

60°

E1

E2 E2

E3 E3

E4

2α =120°

Traffic load: HGV 60
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2.2 Results

2.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

2.2.2 Section forces

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 36.882 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 45.314 kN/m²

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 36.882 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 45.691 kN/m²

2.2.3 Short term load case

2.2.3.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -14.529 1,647.032 -10.571 [-]
Safety coefficient Inside γ 20.028 -32.673 13.276 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

2.2.3.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 2.05 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.

2.2.4 Long term load case

2.2.4.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -12.623 -428.194 -8.897 [-]
Safety coefficient Inside γ 17.646 -29.673 11.113 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

2.2.4.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 2.08 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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2.2.4.3 Stabilty proof radial, linear

Earth and traffic loads
Critical vertical total load: krit qv 1,618.9 kN/m²
Total vertical load: qv 85.87 kN/m²
Safety stability, radial: γStab,rad 18.85 [-]
Required safety coifficient, instability (buckling): erf γstab 2.50 [-]

The buckling proof is fulfilled.

2.2.4.4 stability proof, nonlinear

The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.

2.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

Amplitude for 6∙10^6 load cycles: 2σa,2E6 39.000 N/mm²
Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 36.882 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 45.691 kN/m²
Inside

Dynamic stress portion external dyn σpV 2.487 -1.289 3.579 N/mm²
Safety coefficient external: dyn γ 15.684 --- 10.898 [-]

Required safety coefficient: erf γ 1.000 [-]
outside

Dynamic stress portion external dyn σpV -3.344 -0.128 -4.473 N/mm²
Safety coefficient external: dyn γ --- --- --- [-]

Required safety coefficient: erf γ 1.000 [-]

The determined safety coefficients are sufficient.

All necessary proofs are ok.



IngSoft EasyPipe 2.7.6.3 - 01/04/2021 - 09:03:04 8

3 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Maksimalni nadsloj 2 m

Caption of this part
of the calculation:

Maksimalni nadsloj 2 m

Notes: Iskop 60°

Kind of calculation: Nominal stiffness
Add sketch to print: Yes

3.1 Input

3.1.1 Safety factors

Safety class: A (normal case)
Safety stability according to table 13: Without predeformation (2.5 / 2.0)
Allowable deflection: 6% (standard)
Treatment of internal pressure: In accordance with Footnote 39 in

ATV-DVWK-A 127
Lower safety factors for flexural compression: No (ATV-DVWK-A 127)
Proof for not predominantly static loading: According to standard
Consideration of dyn pvh*: According to standard
Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof: Yes

3.1.2 Soil

Soil group backfill: G1
Calculation E1: Table 8 (A127)
Soil group pipe zone: G1
Calculation E20: Table 8 (A127)
Soil group native soil: G2
Calculation E3: Compression ratio
Compression ratio E3: DPr,E3 95.0 %
E4 = 10 ∙ E1: Yes
Application of silo theory: Automatic

3.1.3 Load

Cover depth: h 2.00 m
Minimum groundwater level above pipe bed: hW,min 0.00 m
Maximum groundwater level above pipe bed: hW,max 0.00 m
Soil density: γ 20.0 kN/m³
Additional surface load: p0 0.0 kN/m²
Inner pressure, short term: PI,K 0.00 bar
Inner pressure, long term: PI,L 0.00 bar
Water fill (e.g. damming channel): Yes
Density of medium: γF 10.0 kN/m³
Input special-purpose vehicle: No
Traffic load: HGV 60
Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof: αqhT,dyn 0.00 %

3.1.4 Installation

Installation: Trench
Trench width at pipe crown level: b 1.21 m
Check minimum trench width: Yes
Automatic consideration of bedding layer: Yes
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Slope angle: ß 60 °
Cover condition: A4
Installation condition: B4
Type of bedding: Loose
Bedding angle: 120°
Calculate bedding automatically: Yes
Set lower height base: No
Total height of base: hs 0.00 m

3.1.5 Pipe with nominal stiffness

Pipe chosen from datebase: No
Choice of input: Do - s
Outer diameter: da 272 mm
Wall thickness: t 7.0 mm
Local predeformation: δv,lokal 0.0 %

Nominal stiffness: SN 10,000 N/m²
Nominal pressure: PN 1.0 bar
Relative failure strain according to standard: Yes
Creep ratio: fKriech 2.00 [-]
Reduction factor due to temperature effect: A1,Temp 1.00 [-]
Reduction factor due to media attack: A2,Medium 1.00 [-]
Reduction factor due to dynamic loading: A3,dyn 1.00 [-]

Specific gravity: γR 18.00 kN/m³
Poissons ratio: ν 0.30 [-]
Input of ultimate hoop tensile stress: No
Ultimate strain tensile strength according to standard: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests is known: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests: 2σa,2E6 39.00 N/mm²
Amplitude with 1∙10^8 tests is known: Yes
Amplitude of the pipe with 1∙10^8 tests: 2σa,1E8 24.00 N/mm²

60°

E1

E2 E2

E3 E3

E4

2α =120°

Traffic load: HGV 60
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3.2 Results

3.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

3.2.2 Section forces

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 29.75 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 14.874 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 18.393 kN/m²

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 29.75 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 14.874 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 18.863 kN/m²

3.2.3 Short term load case

3.2.3.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -26.900 -308.421 -17.984 [-]
Safety coefficient Inside γ 45.157 -57.552 24.727 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

3.2.3.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 1.54 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.

3.2.4 Long term load case

3.2.4.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -17.043 -66.202 -10.640 [-]
Safety coefficient Inside γ 32.249 -44.911 15.018 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

3.2.4.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 1.59 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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3.2.4.3 Stabilty proof radial, linear

Earth and traffic loads
Critical vertical total load: krit qv 1,484.7 kN/m²
Total vertical load: qv 58.38 kN/m²
Safety stability, radial: γStab,rad 25.43 [-]
Required safety coifficient, instability (buckling): erf γstab 2.50 [-]

The buckling proof is fulfilled.

3.2.4.4 stability proof, nonlinear

The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.

3.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

According to the standard the dynamic proof is not required (e.g. traffic load > 1,5 m).

All necessary proofs are ok.
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4 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Minimalni nadsloj 0,8 m

Caption of this part
of the calculation:

Minimalni nadsloj 0,8 m

Notes: Iskop 90°

Kind of calculation: Nominal stiffness
Add sketch to print: Yes

4.1 Input

4.1.1 Safety factors

Safety class: A (normal case)
Safety stability according to table 13: Without predeformation (2.5 / 2.0)
Allowable deflection: 6% (standard)
Treatment of internal pressure: In accordance with Footnote 39 in

ATV-DVWK-A 127
Lower safety factors for flexural compression: No (ATV-DVWK-A 127)
Proof for not predominantly static loading: According to standard
Consideration of dyn pvh*: According to standard
Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof: Yes

4.1.2 Soil

Soil group backfill: G1
Calculation E1: Table 8 (A127)
Soil group pipe zone: G1
Calculation E20: Table 8 (A127)
Soil group native soil: G2
Calculation E3: Compression ratio
Compression ratio E3: DPr,E3 95.0 %
E4 = 10 ∙ E1: Yes
Application of silo theory: Automatic

4.1.3 Load

Cover depth: h 0.80 m
Minimum groundwater level above pipe bed: hW,min 0.00 m
Maximum groundwater level above pipe bed: hW,max 0.00 m
Soil density: γ 20.0 kN/m³
Additional surface load: p0 0.0 kN/m²
Inner pressure, short term: PI,K 0.00 bar
Inner pressure, long term: PI,L 0.00 bar
Water fill (e.g. damming channel): Yes
Density of medium: γF 10.0 kN/m³
Input special-purpose vehicle: No
Traffic load: HGV 60
Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof: αqhT,dyn 0.00 %

4.1.4 Installation

Installation: Trench
Trench width at pipe crown level: b 0.80 m
Check minimum trench width: Yes
Automatic consideration of bedding layer: Yes
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Slope angle: ß 90 °
Cover condition: A4
Installation condition: B4
Type of bedding: Loose
Bedding angle: 120°
Calculate bedding automatically: Yes
Set lower height base: No
Total height of base: hs 0.00 m

4.1.5 Pipe with nominal stiffness

Pipe chosen from datebase: No
Choice of input: Do - s
Outer diameter: da 272 mm
Wall thickness: t 7.0 mm
Local predeformation: δv,lokal 0.0 %

Nominal stiffness: SN 10,000 N/m²
Nominal pressure: PN 1.0 bar
Relative failure strain according to standard: Yes
Creep ratio: fKriech 2.00 [-]
Reduction factor due to temperature effect: A1,Temp 1.00 [-]
Reduction factor due to media attack: A2,Medium 1.00 [-]
Reduction factor due to dynamic loading: A3,dyn 1.00 [-]

Specific gravity: γR 18.00 kN/m³
Poissons ratio: ν 0.30 [-]
Input of ultimate hoop tensile stress: No
Ultimate strain tensile strength according to standard: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests is known: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests: 2σa,2E6 39.00 N/mm²
Amplitude with 1∙10^8 tests is known: Yes
Amplitude of the pipe with 1∙10^8 tests: 2σa,1E8 24.00 N/mm²

90°

E1

E2 E2

E3 E3

E4

2α =120°

Traffic load: HGV 60
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4.2 Results

4.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

4.2.2 Section forces

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 36.882 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 44.231 kN/m²

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 36.882 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 44.686 kN/m²

4.2.3 Short term load case

4.2.3.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -12.894 99.994 -9.653 [-]
Safety coefficient Inside γ 16.890 -24.583 11.783 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

4.2.3.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 2.25 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.

4.2.4 Long term load case

4.2.4.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -11.249 113.244 -8.169 [-]
Safety coefficient Inside γ 14.944 -22.332 9.945 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

4.2.4.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 2.28 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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4.2.4.3 Stabilty proof radial, linear

Earth and traffic loads
Critical vertical total load: krit qv 1,440.5 kN/m²
Total vertical load: qv 86.89 kN/m²
Safety stability, radial: γStab,rad 16.58 [-]
Required safety coifficient, instability (buckling): erf γstab 2.50 [-]

The buckling proof is fulfilled.

4.2.4.4 stability proof, nonlinear

The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.

4.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

Amplitude for 6∙10^6 load cycles: 2σa,2E6 39.000 N/mm²
Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 73.76 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 36.882 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 44.686 kN/m²
Inside

Dynamic stress portion external dyn σpV 2.896 -1.746 3.987 N/mm²
Safety coefficient external: dyn γ 13.469 --- 9.781 [-]

Required safety coefficient: erf γ 1.000 [-]
outside

Dynamic stress portion external dyn σpV -3.717 0.314 -4.846 N/mm²
Safety coefficient external: dyn γ --- 124.350 --- [-]

Required safety coefficient: erf γ 1.000 [-]

The determined safety coefficients are sufficient.

All necessary proofs are ok.
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5 Statics according to ATV-DVWK-A 127, 3rd edition: Maksimalni nadsloj 2 m

Caption of this part
of the calculation:

Maksimalni nadsloj 2 m

Notes: Iskop 90°

Kind of calculation: Nominal stiffness
Add sketch to print: Yes

5.1 Input

5.1.1 Safety factors

Safety class: A (normal case)
Safety stability according to table 13: Without predeformation (2.5 / 2.0)
Allowable deflection: 6% (standard)
Treatment of internal pressure: In accordance with Footnote 39 in

ATV-DVWK-A 127
Lower safety factors for flexural compression: No (ATV-DVWK-A 127)
Proof for not predominantly static loading: According to standard
Consideration of dyn pvh*: According to standard
Consideration of Type A 'predeformation' in the deformation proof: Yes

5.1.2 Soil

Soil group backfill: G1
Calculation E1: Table 8 (A127)
Soil group pipe zone: G1
Calculation E20: Table 8 (A127)
Soil group native soil: G2
Calculation E3: Compression ratio
Compression ratio E3: DPr,E3 95.0 %
E4 = 10 ∙ E1: Yes
Application of silo theory: Automatic

5.1.3 Load

Cover depth: h 2.00 m
Minimum groundwater level above pipe bed: hW,min 0.00 m
Maximum groundwater level above pipe bed: hW,max 0.00 m
Soil density: γ 20.0 kN/m³
Additional surface load: p0 0.0 kN/m²
Inner pressure, short term: PI,K 0.00 bar
Inner pressure, long term: PI,L 0.00 bar
Water fill (e.g. damming channel): Yes
Density of medium: γF 10.0 kN/m³
Input special-purpose vehicle: No
Traffic load: HGV 60
Including horizontal loads due to traffic in the fatigue proof: αqhT,dyn 0.00 %

5.1.4 Installation

Installation: Trench
Trench width at pipe crown level: b 0.90 m
Check minimum trench width: Yes
Automatic consideration of bedding layer: Yes
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Slope angle: ß 90 °
Cover condition: A4
Installation condition: B4
Type of bedding: Loose
Bedding angle: 120°
Calculate bedding automatically: Yes
Set lower height base: No
Total height of base: hs 0.00 m

5.1.5 Pipe with nominal stiffness

Pipe chosen from datebase: No
Choice of input: Do - s
Outer diameter: da 272 mm
Wall thickness: t 7.0 mm
Local predeformation: δv,lokal 0.0 %

Nominal stiffness: SN 10,000 N/m²
Nominal pressure: PN 1.0 bar
Relative failure strain according to standard: Yes
Creep ratio: fKriech 2.00 [-]
Reduction factor due to temperature effect: A1,Temp 1.00 [-]
Reduction factor due to media attack: A2,Medium 1.00 [-]
Reduction factor due to dynamic loading: A3,dyn 1.00 [-]

Specific gravity: γR 18.00 kN/m³
Poissons ratio: ν 0.30 [-]
Input of ultimate hoop tensile stress: No
Ultimate strain tensile strength according to standard: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests is known: Yes
Amplitude with 2∙10^6 tests: 2σa,2E6 39.00 N/mm²
Amplitude with 1∙10^8 tests is known: Yes
Amplitude of the pipe with 1∙10^8 tests: 2σa,1E8 24.00 N/mm²
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90°

E1

E2 E2

E3 E3

E4

2α =120°

Traffic load: HGV 60
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5.2 Results

5.2.1 Minimum trench width according to DIN EN 1610:2015-12

The minimum trench width at trench sole level according DIN EN 1610 is met.

5.2.2 Section forces

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 29.75 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 14.874 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 18.074 kN/m²

Included impact factor: ϕ 1.20 [-]
Stresses due to traffic load (dynamic proof): pT 29.75 kN/m²
Reduction factor αV according table 14 for traffic load: αV 0.50 [-]
Reduced vertical soil stress due to traffic load: dyn pV 14.874 kN/m²

Appertaining bedding reaction pressure: dyn pVh* 18.622 kN/m²

5.2.3 Short term load case

5.2.3.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -24.081 1,970.405 -16.564 [-]
Safety coefficient Inside γ 37.779 -45.910 22.140 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

5.2.3.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 1.63 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.

5.2.4 Long term load case

5.2.4.1 Strain proof

crown springline invert
Safety coefficient outside γ -15.310 -95.565 -9.846 [-]
Safety coefficient Inside γ 26.816 -35.414 13.555 [-]
(Safety coefficients for flexural compressive stress are marked with a minus sign)
Required safety coifficient, bending tensile stress: erf γRBZ 2.00 [-]
Required safety coifficient, bending compressive stress: erf γRBD 2.00 [-]

All calculated safety coefficients of the strain proof are sufficient.

5.2.4.2 Deformation proof

Total vertical deformation (Type A + Type B): δv,Ges 1.69 %
Allowable deflection: zul δv 6.00 %

The deflection determined is less than the allowable deflection.
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5.2.4.3 Stabilty proof radial, linear

Earth and traffic loads
Critical vertical total load: krit qv 1,353.8 kN/m²
Total vertical load: qv 60.23 kN/m²
Safety stability, radial: γStab,rad 22.48 [-]
Required safety coifficient, instability (buckling): erf γstab 2.50 [-]

The buckling proof is fulfilled.

5.2.4.4 stability proof, nonlinear

The nonlinear stability proof is not applicable because of VRB > 1.0 (rigid pipe) or relative vertical deformation < 6%.

5.2.4.5 Proof of safety against failure with not predominantly static loading

According to the standard the dynamic proof is not required (e.g. traffic load > 1,5 m).

All necessary proofs are ok.
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2/2.3.4 HIDRAVLIČNA PRESOJA          

Hidravlični izračun kanalizacije za komunalne odpadne vode 

Dimenzioniranje kanalov za odvod komunalne odpadne vode je izvršeno po tabeli Prandtl-
Colebrook linearne efektivne hrapavosti K = 0,50 mm (GRP cevi), ob upoštevanju norme porabe 
vode np = 250,0 l/osebo/dan. Za izračun smo upoštevali 4 stanovalce na posamezni predviden 
stanovanjski objekt. 
Izračun srednjega sušnega odtoka Qsmin je odvisen od norme porabe (250,0 l/osebo/dan) in 
števila prebivalcev na obravnavanem območju in je izražen v % dnevnega pretoka. 
Srednji sušni odtok je merodajen pri določitvi minimalne dopustne hitrosti v kanalu, vmin. = 
0,4m/sek.  
Dimenzioniranje kanalizacije je razvidno iz tabele spodaj »Hidravlični preračun kanalizacijskega 
omrežja za odvod odpadne vode«. 

 

Oznaka  

št. oseb Sšt. os. 
Poraba dnevno litr. %Qd Qurnimax  Qmax

 kanal/cev 
 

 
l/os,dan l/dan %    l/s    l/s 

 
Kanal S (RJ10-RJ7) 104 104 250 26.000 26,21 1,89 3,79 

 
Kanal S (RJ7-RJ1) 16 144 250 36.000 24,56 2,46 4,91 

 
Kanal S1 (RJ13-RJ12) 16 16 250 4.000 38,11 0,42 0,85 

 
Kanal S1 (RJ12-RJ7 8 24 250 6.000 35,15 0,59 1,17  

 

podatki o kanalu 

dolžina padec profil K 
 polni profil   

hitrost prevod. 

m o/oo mm mm m/s l/s 

155,0   5 250  0,50 1,02    53,56    

152,0    5 250  0,50 1,02    53,56    

55,0    5 250  0,50 1,02  53,56    

60,0    5 250  0,50 1,02    53,56    

 

delna polnitev kanala 

Q h v h dej. v  dej. 

 % % % mm m/s  
7,07    17,77    57,20    44,41    0,59    

 
9,17    20,39    61,62    50,97    0,63    

 
1,51    7,84    36,79    19,61    0,40    

 
2,19    9,55    40,91    23,88    0,42     

 
Izbran kanal iz poliestrskih cevi GRP premera 250 mm pri projektiranem padcu 0,5% prevaja 
53,56 l/s. Predviden dotok komunalne odpadne vode na kanal pri maksimalni urni obremenitvi 
je 4,91 l/s, kar predstavlja 9,17% polnitev kanala. 
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Hidravlični izračun kanalizacije za padavinske vode 

Izračun padavinske vode je izveden po retenzijski metodi ob upoštevanju intenzitete padavin s 
pogostostjo n = 0,5, q = 292 l/sek/ha, t = 10 min, prispevne površine F in izračunanega 
koeficienta odtoka za posamezna značilna območja, za odtok iz cestišč je upoštevan koeficient 
ϕ = 0,85. Ombrografski podatek za količino padavin velja za mesto Ljubljana - Bežigrad.  

Dimenzioniranje kanalizacije je izvršeno po tabeli Prandtl-Colebrook, linearne efektivne 
hrapavosti K = 0,50 mm ter upoštevanju količine padavinske vode. 

Določitev odtočnega koeficienta za območja znaša 0,85. Dimenzioniranje kanalizacije za 
padavinsko vodo je razvidno iz spodnje preglednice in hidravlične situacije s prikazom 
prispevnih površin v grafičnih prikazih. 

 

prisp. 
povr. 

oznaka 
kanala 

deževni odtok 

ΣQ površina koef. odtoka Tabs q Qm 

    ha j min l/s l/s l/s 

P1 M1 0,0144  0,85    10,00    292,00    3,57    3,57    

P2 M2 0,0290  0,85    10,00    292,00    7,20    7,20    

P3 M8 0,0364  0,85    10,00    292,00    9,03    9,03    
P4 M9 0,0281  0,85    10,00    292,00    6,97    6,97    
P5 M10 0,0218  0,85    10,00    292,00    5,41    5,41    
P6 M11 0,0258  0,85    10,00    292,00    6,40    6,40    
P7 M12 0,0191  0,85    10,00    292,00    4,74    11,14    
P8 M6 0,0109  0,85    10,00    292,00    2,71    2,71    
P9 M5 in M5.1 0,0217  0,85    10,00    292,00    5,39    5,39    

 

delna polnitev kanala 

padec profil Kb  polni profil Q h v h dej. v  dej. 

      hitrost prevod.           

o/oo mm mm m/s l/s % % % mm m/s 

10 150  0,067  1,252 22,96    15,56    26,97    71,67    40,46    0,90    

10 150  0,067  1,252 22,96    31,34    39,07    87,54    58,60    1,10    

10 150  0,067  1,252 22,96    39,34    44,06    93,42    66,09    1,17    
10 150  0,067  1,252 22,96    30,37    38,42    86,76    57,63    1,09    
10 150  0,067  1,252 22,96    23,56    33,59    80,69    50,39    1,01    
10 150  0,067  1,252 22,96    27,88    36,72    84,67    55,08    1,06    
10 150  0,067  1,252 22,96    48,53    49,23    99,19    73,85    1,24    
10 150  0,067  1,252 22,96    11,78    23,28    66,19    34,92    0,83    
10 150  0,067  1,252 22,96    23,45    33,51    80,58    50,26    1,01    
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2/2.3.5 POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM      



POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Naziv gradnje: Cestna in komunalna infrastruktura v območju naselja OPPN 
Zadobrova

Naziv  načrta: 2/2 NAČRT KANALIZACIJE

Št. načrta: 1881-K/20

Datum: april 2023
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0. Preddela in gradbiščna dokumentacija 0,00 €

A. Kanal K 0,00 €
B. Kanal K1 0,00 €
C. Kanali M 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

Davek na dodano vrednost  (22%) 0,00 €

SKUPAJ  (vključno z DDV) : 0,00 €

REKAPITULACIJA
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0. Preddela in gradbiščna dokumentacija

Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

0.1 IZDELAVA NAČRTOV
0101 Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in 

dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. 
Upoštevati delilnik stroškov!

kpl 1,00 -  €          -  €             

0102 Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja 
pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to 
področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in 
spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. 
Upoštevati delilnik stroškov! 

kpl 1,00 -  €          -  €             

0103 Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi 
izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, 
terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. 
Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z 
jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki 
za prenos podatkov v GIS bazo JP VOKA. Izdelano v tiskani (v 
treh izvodih) in elektronski obliki. (Za kanalizacijo)

kpl 1,00 -  €          -  €             

0104 Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s 
Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 
povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah 
bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski 
obliki). (Za kanalizacijo).

kpl 1,00 -  €          -  €             

0105 Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom 
o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega 
upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). 
KOMPLET

kpl 1,00 -  €          -  €             

0106 Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano 
dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to 
področje. Upoštevati delilnik stroškov!

kpl 1,00 -  €          -  €             

0.2 OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, 

skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji.
kos 1,00 -  €          -  €             

0.3 OSTALI STROŠKI
0301 Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu 

s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), 
vključno z vodenjem knjige ukrepov.  

kpl 1,00 -  €          -  €             
0302 Pridobitev dovoljenja za delno zaporo ceste z ureditvijo 

prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. 
signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni 
stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev 
prometnega režima. Izvedba priključka na javni kanal.

kpl 1,00 -  €          -  €             

Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija -  €             

OPOMBA:                                                                                                                                        
 - pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno gradnjo na območju obdelave (izgradnja nove ceste, javnega 
vodovoda, elektro kabelske kanalizacije, telekomunikacij, javne razsvetljave)
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A. Kanal K

1.0 PRIPRAVLJALNA DELA -  €              
2.0 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE -  €              
3.0 DRUGI POSEGI NA TERENU -  €              
4.0 ZEMELJSKA DELA -  €              
6.0 KANALIZACIJSKA DELA -  €              

SKUPAJ -  €              

Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

1.0 PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 ZAKOLIČBA

1101 Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako 
revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki 
so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, 
začasne in končne zakoličbe…) m1 306,42 -  €         -  €              

1102 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase 
cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in 
polaganje cevovoda. kom 12,00 -  €         -  €              
Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov 
prizadetih komunalnih organizacij. Posebej za vsako skupino 
komunalnih vodov. Upoštevati delilnik stroškov!

 - vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.o.) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - telekomunikacije (Telekom) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - elektrika (Elektro Ljubljana d.d.) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - javna razsvetljava (JRL d.d.) kpl 1,0 -  €         -  €              

1.2 PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, 

odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno 
stanje. Obračun po m1 predvidene kanalizacije.

m1 306,96 -  €         -  €              
1.3 NADZOR

1301 Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve 
nadzornega organa ur 16,00 -  €         -  €              
Strokovni nadzor pristojnih služb zaradi posega v varovalni pas 
obstoječega komunalnega voda in nadzor upravljalcev 
tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Obračun na 
podlagi potrditve nadzornega organa.
 - vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.o.) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - telekomunikacije (Telekom) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - telekomunikacije (Telemach) kpl 1,0 -  €         -  €              
 - elektrika (Elektro Ljubljana d.d.) kpl 1,0 -  €         -  €              

1303 Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in 
temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa

ur 6,00 -  €         -  €              
1304 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 

stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €              
Skupaj pripravljalna dela -  €              

PRIPRAVA TERENA DO KONČNE NIVELETE NOVE CESTE je UPOŠTEVANA V NAČRTU CESTE.
V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete nove rekonstruirane ceste.
Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in 
pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v 
gradbenih knjigah.
IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH 
IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!

1203

1302
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Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

2.0 POSEGI V OBSTOJEČO VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2.1 POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO - MAKADAMSKA POT

2101 Porušitev in odstranitev zaščitne in obrabne plasti makadamske 
voziščne konstrukcije v debelini do 30 cm, z odvozom na 
začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo.

m3 38,19 -  €         -  €              
2102 Ureditev planuma temeljnih tal, nosilnost Ev2≥15MPa, planum v 

prečnem naklonu 2,0%. m2 121,38 -  €         -  €              
2103 Vzpostavitev makadamske voziščne kostrukcije: 

Izvedba kvalitetne zmrzlinsko obstojne grede - kamnita 
posteljica iz drobljenca GW 0/125, z nosilnostjo Ev2=50 MPa, v 
debelini do 40 cm. m3 48,55 -  €         -  €              

2104 Vzpostavitev makadamske voziščne kostrukcije: 
Izvedba nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca 
enakomerne zrnavosti TD32, 0/32 mm, z nostilnostjo Ev2 : 
Ev1≤ 2,2 MPa, zgoščenost 98% po Proctorju, v debelini do 30 
cm. m3 36,41 -  €         -  €              

2105 Vzpostavitev obrabne plasti makadamske voziščne konstrukcije 
iz peska ali drobirja 4-8 mm. m3 6,07 -  €         -  €              

2.2

2101 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 4 do 
10 cm. m1 15,80 -  €         -  €              

2102 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm 
vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na 
stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse ter 
evidenčnim listom. m2 16,00 -  €         -  €              

2103 Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih 
upravljalca: Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne 
grede - kamnita posteljica iz drobljenca GW 0/125 v debelini 40 
cm  do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost 
Evd= min. 100 MPa! 

m3 6,40 -  €         -  €              
2104 Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih 

upravljalca: Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega 
drobljenca  TD 0-32mm v debeline 30 cm  do zgoščenosti 98% 
po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa!     

m3 4,80 -  €         -  €              
2105 Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih 

upravljalca: Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega 
drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 6 cm (AC 22 base B50/70, 
A3, zrna Z4) m2 16,00 -  €         -  €              

2106 Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih 
upravljalca: Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti 
bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz karbonatnih 
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm  (AC 11 
surf B50/70, A3, zrna Z2) m2 16,00 -  €         -  €              

2107 Strojno čiščenje utrjene površine/podlage pred pobrizgom z 
bitumenskim vezivom m2 16,00 -  €         -  €              

2108 Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 
kg/m2 m2 16,00 -  €         -  €              

2109 Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri 
vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta 
nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi 
pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. m 15,80 -  €         -  €              

2110 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €              
Skupaj posegi v obstoječo voziščno konstrukcijo -  €              

3.0 DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 PREDDELA

POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO - CESTA NA JEŽAH (v primeru, da se ob izkopu izkaže, da je 
pripravljen odcep za priključitev proj. kanala izveden na napačni globini - glede na podatek iz katastra VOKA)
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Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

3101 Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, 
oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo 
uporabo. Na območju izven proj. javne ceste JC. m3 40,43 -  €         -  €              

3.3 DRUGE UREDITVE
3302 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 

stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov. -  €              
Skupaj drugi posegi na terenu -  €              

4.0 ZEMELJSKA DELA
4.1 IZKOPI

4101 Najem opaža in razpiranje jarka z razpirači (kot npr. Krings 
Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine do 4,0 
m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 2m, v terenu III. ktg. 
Širina razpiranja do 1,45 m. Vključno z vsemi pomožnimi 
materiali in transporti. Obračun po dejanskih stroških.

m2 1.473,41 -  €         -  €              
IZKOPI
 - ŠIROKI IZKOP - 60°
4102 Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0  m1, v terenu 

III. ktg. Naklon brežine 60°.

Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno 
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala) m3 260,93 -  €         -  €              
Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno 
gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% 
izkopanega materiala) m3 140,50 -  €         -  €              

4103 Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu 
III. Ktg.. Naklon brežine 60°.
Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno 
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3 23,70 -  €         -  €              
Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno 
gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% 
izkopanega materiala) m3 12,76 -  €         -  €              

 - IZKOP 90° - S SISTEMSKIMI OPAŽI
4104 Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0  m1, v terenu 

III. ktg. Naklon brežine 90°.
Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno 
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3 169,1 -  €         -  €              
Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno 
gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% 
izkopanega materiala) m3 91,0 -  €         -  €              

4105 Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0  m1, v 
terenu III. ktg. Naklon brežine 90°.
Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno 
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3 62,4 -  €         -  €              
Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno 
gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% 
izkopanega materiala) m3 33,6 -  €         -  €              

4106 Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion. 
Ocena 10% celotnega izkopa v območu izkopa 0,0-2,0 m.

m3 28,90 -  €         -  €              
4.2 ZASIPI

4201 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po 
projektiranem padcu. m2 294,17 -  €         -  €              

4202 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 
mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko 
kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z 
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev 
preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 51,90 -  €         -  €              
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Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

4203 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 
mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad 
temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po 
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 183,87 -  €         -  €              
4204 Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom 

(dovoz iz začasne deponije), ki ga odobri geomehanik z 
utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz 
začasne gradbiščne deponije.

m3 516,05 -  €         -  €              
celoten izkop: 822,82
potreben zasip: 552,50

odbiti vgrajeni material:

posteljica 51,90
obsip in zasip cevi 183,87
kanalizacijske cevi DN250 17,81
kanalizacijske cevi DN160 - hišni odcepi 0,53
revizijski jaški 16,21
odbitki 270,32

4205 Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala - gramoza 
0-63 mm, z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po 
standardnem Proktorjevem postopku; vključno z nabavo in 
dobavo zasipnega materiala. m3 36,45 -  €         -  €              

4206 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €              
Skupaj zemeljska dela -  €              

6.0 KANALIZACIJSKA DELA
6.1 CEVI

6101 Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz 
armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 23856:2021, 
nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno S potrebnimi 
spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z 
EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve 
kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji 
zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, 
mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja 
tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na 
obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in 
prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.

m1 306,42 -  €         -  €              
6102 Nabava, dobava in montaža dodatnih poliestrskih spojk z 

EPDM gumi tesnili, GRP DN250. kom 10 -  €         -  €              
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Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

6.2 JAŠKI
6201 Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega 

poliestra po SIST EN23856, min. SN 5.000 N/m2, komplet z 
izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok).  Premer jaška 
1000mm, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten 
revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki 
tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Vključno 
z vsemi odcepi.

fi1000; gl.  1,0 do 2,0 m kos 4 -  €         -  €              
fi1000; gl.  2,0 do 3,0 m kos 6 -  €         -  €              

6202 Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 
124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili 
ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za 
zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z 
razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter 
vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za 
vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona 
C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih 
jaškov. kos 10,00 -  €         -  €              

6.3 ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
6301 Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s 

prefabriciranim sedlastim nastavkom  DN 250/160-45° in lokom 
PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po 
detajlu. kos 24,00 -  €         -  €              

6303 Izvedba priključka PVC DN 160 na nov poliestrski jašek, z 
zatesnitvijo stika ter z vsemi pomožnimi deli, materiali ter 
prenosi. kos 1,00 -  €         -  €              

6.4 PREGLED
6401 Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m1 306,42 -  €         -  €              
6402 Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610  - 

gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.
m1 306,42 -  €         -  €              

6403 Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih 
kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje 
kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z 
nemškimi smernicami ATV-M 143-2. m1 306,96 -  €         -  €              

6.5 KRIŽANJA
6501 Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času 

gradnje. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in 
obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, po potrebi 
zamenjava cevi,… Vključno z nabavo potrebnega materiala. Pri 
križanjih upoštevati navodila upravljalca komunalnega voda.

 - javni vodovod NL DN100 kos 2,00 -  €         -  €              
 - plinovod PE d63 kos 1,00 -  €         -  €              
 - telekomunikacije (Telekom) kos 1,00 -  €         -  €              
 - telekomunikacije (Telemach) kos 2,00 -  €         -  €              

6502 Prestavitev obstoječega NN elektro voda v kabelski kanalizaciji, 
skladno z zbirnikom komunalnih vodov. Vse v skladu z navodili 
upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa 
pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela 
in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij 
upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda.

m1 95,00 -  €         -  €              
6503 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 

stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €              
Skupaj kanalizacijska dela -  €              

Kanal K 8/13



B. Kanal K1

1.0 PRIPRAVLJALNA DELA -  €           
3.0 DRUGI POSEGI NA TERENU -  €           
4.0 ZEMELJSKA DELA -  €           
6.0 KANALIZACIJSKA DELA -  €           

SKUPAJ -  €           

Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

1.0 PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 ZAKOLIČBA

1101 Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako 
revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki 
so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, 
začasne in končne zakoličbe…) m1 115,08 -  €          -  €           

1102 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase 
cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in 
polaganje cevovoda. kom 3,00 -  €          -  €           

1.2 PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev 

delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in 
vzpostavi v prvotno stanje. m1 115,08 -  €          -  €           

1.3 NADZOR
1301 Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve 

nadzornega organa ur 2,00 -  €          -  €           
1302 Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in 

temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa.
ur 4,00 -  €          -  €           

1303 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €           
Skupaj pripravljalna dela -  €           

3.0 DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 PREDDELA

3101 Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, 
oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo 
uporabo. Na območju izven proj. javne ceste JC.

m3 32,30 -  €          -  €           
3.3 DRUGE UREDITVE

3401 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €           
Skupaj drugi posegi na terenu -  €           

4.0 ZEMELJSKA DELA
4.1 IZKOPI

 - ŠIROKI IZKOP - 60°
4101 Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0  m1, v terenu 

III. ktg. Naklon brežine 60°.

Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno 
deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala)

m3 189,33 -  €          -  €           

RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA (priprava terena do 
končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. 
V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete nove rekonstruirane ceste.
Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih 
in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v 
gradbenih knjigah.
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA 
ENOTO!
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Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno 
gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% 
izkopanega materiala) m3 101,94 -  €          -  €           

4102 Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion. 
Ocena 5% celotnega izkopa v območu izkopa 0,0-2,0 m.

m3 15,33 -  €          -  €           
4.2 ZASIPI

4202 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po 
projektiranem padcu. m2 86,31 -  €          -  €           

4203 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 
mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko 
kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z 
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev 
preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 21,22 -  €          -  €           
4204 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 

mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad 
temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po 
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 70,88 -  €          -  €           
4205 Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom 

(dovoz iz začasne deponije), ki ga odobri geomehanik z 
utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz 
začasne gradbiščne deponije.

m3 199,96 -  €          -  €           
celoten izkop: 306,60
potreben zasip: 199,96

odbiti vgrajeni material:

posteljica 21,22
obsip in zasip cevi 70,88
kanalizacijske cevi DN250 11,00
kanalizacijske cevi DN160 - hišni odcepi 0,11
revizijski jaški 3,43
odbitki 106,64

4206 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5% od vrednosti del. -  €           
Skupaj zemeljska dela -  €           

6.0 KANALIZACIJSKA DELA
6.1 CEVI

6101 Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz 
armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 23856:2021, 
nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno S potrebnimi 
spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z 
EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve 
kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji 
zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, 
mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja 
tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na 
obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in 
prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.

m1 115,08 -  €          -  €           
6102 Nabava, dobava in montaža dodatnih poliestrskih spojk z EPDM 

gumi tesnili, GRP DN250. kom 3 -  €          -  €           
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Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

6.2 JAŠKI
6201 Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega 

poliestra po SIST EN23856, min. SN 5.000 N/m2, komplet z 
izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok).  Premer jaška 
1000mm, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten 
revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki 
tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Vključno 
z vsemi odcepi.

fi1000; gl.  1,0 do 2,0 m kos 3 -  €          -  €           
6207 Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 

124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili 
ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za 
zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z 
razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter 
vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za 
vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem betona 
C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih 
jaškov.

kos 3,00 -  €          -  €           
6.3 ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE

6301 Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s 
prefabriciranim sedlastim nastavkom  DN 250/160-45° in lokom 
PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po 
detajlu kos 5,00 -  €          -  €           

6.4 PREGLED
6401 Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m1 115,08 -  €          -  €           
6402 Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610  - 

gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.
m1 115,08 -  €          -  €           

6403 Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih 
kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje 
kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z 
nemškimi smernicami ATV-M 143-2. m1 115,09 -  €          -  €           

6404 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. -  €           
Skupaj kanalizacijska dela -  €           
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C. Kanal M

1.0 PRIPRAVLJALNA DELA -  €           
2.0 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE Glej načrt ceste!
3.0 DRUGI POSEGI NA TERENU -  €           
4.0 ZEMELJSKA DELA -  €           
6.0 KANALIZACIJSKA DELA -  €           

SKUPAJ -  €           

Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

1.0 PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 ZAKOLIČBA

1101 Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako 
revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki 
so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, 
začasne in končne zakoličbe…) m1 179,18 -  €          -  €           

1102 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase 
cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in 
polaganje cevovoda. kom 15,00 -  €          -  €           

1.2 PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev 

delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in 
vzpostavi v prvotno stanje. m1 179,18 -  €          -  €           

1.3 NADZOR
1301 Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve 

nadzornega organa ur 16,00 -  €          -  €           
1302 Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, 

obračun na podlagi potrditve nadzornga organa.
ur 5,00 -  €          -  €           

1303 Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in 
temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa

ur 6,00 -  €          -  €           
1304 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 

stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €           
Skupaj pripravljalna dela -  €           

2.0 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE

3.0 DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 PREDDELA

3101 Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, 
oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo 
uporabo. Na območju izven proj. javne ceste JC.

m3 15,50 -  €          -  €           
3.3 DRUGE UREDITVE

3301 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. -  €           
Skupaj drugi posegi na terenu -  €           

4.0 ZEMELJSKA DELA
4.1 IZKOPI

RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA (priprava terena do 
končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. Stroški zapore ceste so upoštevani v načrtu 
ceste in zunanje ureditve.
V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete nove rekonstruirane ceste.
Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih 
in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v 
gradbenih knjigah.
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA 
ENOTO!
Peskolovi / cestni požiralniki so upoštevani v načrtu ceste!

Glej načrt ceste!
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Šifra Opis postavke Enota Količina  Cena za 
enoto 

 Vrednost [€] 

4101 Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, 
globine 0-2m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in 
odvzom na začasno gradbiščno deponijo. m3 205,00 -  €          -  €           

4102 Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion.
m3 10,25 -  €          -  €           

4.2 ZASIPI
4201 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po 

projektiranem padcu. m2 118,26 -  €          -  €           
4202 Izdelava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi z 

betonom C16/20. m3 26,88 -  €          -  €           
4203 Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom 

(dovoz iz začasne deponije), ki ga odobri geomehanik z 
utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz 
začasne gradbiščne deponije. m3 193,94 -  €          -  €           

4401 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% od vrednosti del. -  €           
Skupaj zemeljska dela -  €           

6.0 KANALIZACIJSKA DELA
6.1 CEVI

6101 Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi PVC DN 160, 
SN8. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz 
deponije do mesta vgradnje. m1 179,18 -  €          -  €           

6.2 JAŠKI
6201 Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega 

poliestra po SIST EN 23856 min. SN 5.000 N/m2, komplet z 
izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok) DN160. 
Premer jaška 800mm, globina do 1,5m. Minimalna debelina sten 
revizijskega jaška je 10mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki 
tehnologiji kot kanalizacijske cevi GRP. Vključno s sidranjem 
jaška v AB ploščo in obbetoniranjem spodnjega dela jaška. 
Vgradnja po detajlu. Vključno z vsemi odcepi.

kos 8,00 -  €          -  €           
6203 Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 

124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili 
ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za 
zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z 
razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter 
vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za 
vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem betona 
C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih 
jaškov.

kos 8,00 -  €          -  €           
6204 Nabava, dobava in vgradnja betonskih ponikovalnic premera 

1000mm  globine 2,2 - 3,2 m z LTŽ pokrov premera 600mm 
vstavljenim v AB venec; 250kN. Vgradnja po detajlu. Vključno z 
vsemi odcepi. kos 8,00 -  €          -  €           

6205 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. -  €           

Skupaj kanalizacijska dela -  €           
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