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1 LOKACIA OBJEKTA IN PREDMET RUSITVE

Investitor Mestna Obcina Ljubljana nacrtuje izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu BezZigrad v cilju povecanja in
posodobitve otroskega dispanzerja, ki je sedaj umescen v prizidek na J strani obstojecega ZD Bezigrad. Omenjeni

prizidek bo potrebno porusiti in nadomestiti z novim, osnovni objekt ZD pa se ohrani.

Zunanja ureditev obstojeCega prizidka so utrjene asfaltne, betonske in makadamske povrsine, ki predstavljajo
manipulativne povrsine za potrebe ZD Bezigrad - dostop z dvoris¢em in parkiris¢a.

Teren juzno od obstojecega ZD je pretezno raven, glede na celotno obmocje urejanja pa proti jugu pada. ViSinska
razlika med vhodnim delom obstojecega ZD in dostavno cesto na J delu parcele je cca. 0,95 m. Zemljisce okoli

objektov je Ze sedaj urejeno kot funkcionalno zemljisce (asfaltirano dvorisce, ki sluzi kot parkirisce za zaposlene).

Lokacija objekta se nahaja v Mestni Cetrti Bezigrad, ob Pericevi ulici na V strani in Krzicevi ulici na S strani objekta,
kjer se nahaja tudi glavni vhod v ZD BeZigrad.

Odstranitev obstojecega prizidka, vklju¢éno z zunanjo ureditvijo, je predvidena na zemljis¢ih s parc. St. 1925/1,
1925/2 obe k.o. BeZigrad.

Prizidek k ZD Bezigrad je ca 40 let stara gradnja, ki so ga kasneje rekonstruirali in prilagodili novim potrebam.
Konstrukcija je v dobrem stanju, vendar pa zaradi nadzidave dodatne etaZe stati¢no ni zadostna.

V pritlicju prizidka deluje Solski in predsolski dispanzer, v kleti pa se nahajajo razlicni servisi (garderobe za
zaposlene, sterilizacija, trafo postaja, toplotna postaja,..) s povezavo do glavne stavbe ZD.

Prizidek je izveden v etazah K+P, del kleti, kjer se nahaja toplotna postaja, je poglobljen za ca 2.10m. Objekt je
klasi¢no grajen z opecnimi in AB nosilnimi zidovi ter oja¢an z AB protipotresnimi vezmi. Plo$¢a nad kletjo je super
strop, ravno tako nad pritli¢jem kot zadnjo etazo prizidka in predstavlja ravno streho z zascitnimi HI premazi. Na
vrhu so montirane kupole.

Rusitev se izvede skladno z gradnjo prizidka in sicer se v prvi etapi izvede del kleti vzdolzZ juzne stranice obstojecega
ZD, kjer se uredijo vsi tehni¢ni in servisni prostori, ki so potrebni za nemoteno delovanje obstojecega ZD. V pasu
prve kleti se nahaja obstojeca toplotna postaja, ki se ohrani. Po prestavitvi obstojece trafo postaje na novo lokacijo
ter ponovnemu vklopu, se nadaljuje druga etapa gradnje, ko se v celoti porusi obstoje¢ dvoetazni prizidek in zgradi
nov objekt.

Pri rusenju je potrebno upostevati tudi Nacért varovanja gradbene jame, $t. 3111501714 — VGJ!

Pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije so upostevani veljavni tehni¢ni predpisi in standardi:

1. Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, st. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-7JC-B, 93/2005-ZVMS,
111/2005 OdI.US: U-I1-150-04-19, 120/2006 OdI.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-1-165/09-8,
108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) 20/2011 OdI.US: U-1-165/09-34),

2. 20.¢len Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, $t.39/06-uradno precisc¢eno besedilo, 49/06-ZmetD, 66/06-0dI.US: U-
I-51/06-10, 112/2006 OdI.US: U-1-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009)

3. Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, §t. 110/2002 (8/2003 popr.), Ur.l. RS, §t. 58/2003-ZZK-1, 33/2007- ZPNacrt,
108/2009-ZG0O-1C, 79/2010 OdI.US: U-1-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)),

4. Uredba o odpadkih (UL RS, $t. 37/15, 69/15)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, t. 34/08)

6. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS, st. 34/08)

b
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OBSTOJECI PRIZIDEK
SE ODSTRANI

OBSTOJECATP
SE PRESTAVI

—

ZUNANJIH STOPNISC
IN OPORNIH ZIDOV

Slika 1: Situacija obstojecega ZD BeZigrad s prikazom prizidka z ZU, ki je predmet rusitve
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2 OPIS RUSITVENEGA OBJEKTA

Pri izdelavi odstranitve nacrta nam je bila na razpolago projektna dokumentacija, ki pa ni bila popolna, tako smo pri
presoji konstrukcij in materialov upostevali posnetke obstojeCega stanja in ogleda na terenu ter podatke

pooblascene osebe iz ZD Bezigrad.

Oblika in dimenzije objekta so razvidni iz geodetskega posnetka in priloZenih nacrtov.

Temelji:
Objekt je plitvo temeljen na pasovnih AB temeljih.

Stene:

V kleti so obodne stene predvidoma armiranobetonske, notranje opecne. Vertikalne in horizontalne ojacitve
nosilnih zidanih sten so armiranobetonske. AB so tudi stebri, nosilci in svetlobni jaski z reSetkami. Predelne stene
so pozidane z opeko.

V pritli¢ju so nosilne in predelne stene opecne, nosilne ojacane z VV in HV.

MedetaZne konstrukcije:

Plos¢a nad kletjo je izvedena kot ,,Super" strop v debelini 30+5cm (rebra+talna plos¢a) z vmesnim polnilom iz
opecnih votlakov. Sledi naslednja sestava tlakov:

- pesek deb. 4cm

- beton deb. 5cm

- cem. estrih deb. 2cm

- finalni sloj (keramika-klinker, linolej)
Plos¢a nad pritli¢jem je izvedena kot ,,Super" strop v debelini 30+5cm (rebra+talna plosca) z vmesnim polnilom iz
opecnih votlakov. Sledi naslednja sestava tlakov:

- expandirana pluta deb. 2cm

- podloZni beton v padcu deb. 12cm

- cem. Estrih deb. 2cm

- hidroizolacija deb. 2cm
PloSca nad pritli¢jem je hkrati v funkciji stresne konstrukcije prizidka.

Tlaki:
V kleti je v vecini prostorov izveden finalni tlak iz klinker plos¢, nekaj je linoleja (vinaz plosce) in betona (zaglajen
estrih). Podlaga je cementni estrih deb. 3cm in podloZni beton deb. 15cm + nasutje deb. 30cm.

V pritli¢ju so tlaki oblozeni s plasti¢nimi ploS¢ami vinaz, podlaga je cementni estrih.

Stavbno pohistvo:

Okna v kleti in v pritli¢ju so Pvc. Vrata v kleti so Pvc, le v garazo so lesena. V pritli¢ju so vhodna vrata Alu, notranja

pa lesena z opleskom.

Stopnice in ograje:

V prizidku so izvedene jeklene enoramne stopnice s pohodnimi ploskvami iz rebraste plocevine in kovinsko cevno

ograjo (dostop iz kleti v nizjo klet -3.53 — Toplotna postaja). Dostop iz pritli¢ja osnovnega objekta ZD Bezigrad v
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pritli¢je prizidka (medetazni zamik) je izveden po ab enoramnih stopnicah s finalnim slojem iz teraca. Ograja je
enostranska na steni z lesenim drzalom.

Medetazni prehod iz kleti osnovnega dela objekta v klet prizidka je po ab rampi s tlakom iz kamnitih plos¢. Ograja
je enostranska na steni z inox drzalom.

Zunanje stopnice :

- vhod v klet iz parkiri$¢a na V strani objekta po enoramnih betonskih stopnicah, ob njih oporni zidovi s kovinsko
ograjo

- vhod v pritli¢je na V strani po enoramnih betonskih stopnicah s podestom, na njih kovinska ograja

- dostop v pritlije na Z strani po enoramnih betonskih stopnicah v odprtem vetrolovu kot nadkritiem z

nadstreskom.

Obdelave sten in stropov:

Stene so klasicno ometane z grobim in finim ometom ter finalno obdelane z opleskom ali keramiko.

Stropovi so ometani in opleskani.

Fasada:
Fasadne stene so obdelane s klasi¢cno Demit fasado, predvidoma debeline 5¢cm, saj objekt ni bil toplotno saniran.

Zunanja ureditev:

Rusitev zunanje ureditve obsega kompletno odstranitev obmocja ob prizidku, ki je potreben za izgradnjo novega
prizidka. Odstranitev elementov ZU je prikazana na grafi¢ni prilogi in zajema:

- asfaltne, betonske in makadamske manipulativne povrsine (op.: makadamske povrsine ob prizidku so
deloma zarasle s travo)

- dostopno asfaltno rampo v otroski/Solski dispanzer z opornim zidom in kovinsko ograjo

- dovozno asfaltno rampo v garazo z opornim zidom in kovinsko ograjo

- jeklene konfine na meji parkiris¢a na V strani

- parkirno uro

- prometne znake

- ulicne svetilke

- pokrove/resetke na jaskih

- dviZzno rampo in jeklena stebrica

- agregat na betonskem podstavku

- zelenico

- drevesa

Elementi, kot so: konfini, parkomat, uli¢ni svetilki, prometna znaka, dvizni stebricek in rampa, cvetlicna korita,

agregat, se lahko ponovno uporabijo na tem ali drugem gradbis¢u in niso odpadek.
Odstranitev dreves je upostevana pri pripravljalnih delih za izgradnjo novega prizidka.

Opomba: zemeljski izkop je predmet izkopa za novi objekt in ni upoStevan pri rusenju objekta, prav tako
odstranitev zemeljskih infrastrukturnih objektov, vklju¢no z jaski, ki so predmet nac¢rtov komunalnih vodov!

Katastrska obcina: k.o. BeZigrad.
Parcelna stevilka: $t. 1925/1 1925/2

Tlorisne dimenzije: tloris ,,T”” oblike, dim. 33.85m x 15.10m + 2x 3.70m x 5.00m (izzidka ,, T"’)
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EtaZnost: K+P

Kota +0.00 m: 299.40 mnm
Najvisja kota: +5.10 = 304.50 mnm
Streha: ravna s kupolami

Odmiki od ostalih objektov: od Gimnazije Bezigrad na V strani je prizidek oddaljen 33m ; od podjetja Nevrit
na J strani 24m ; od Kina BeZigrad na Z strani 20m

Zazidana povrsina: 551.00m?
Neto tlorisna povrsina: 729.30m?

Bruto tlorisna povrsina: 1086,50m?

2.1 Izracun indikatorjev povrsine in prostornine po SIST ISO 9836

*opomba: povrsine so deloma povzete po nacrtu PGD, deloma po izmerah na terenu

PRIKAZ POVRSIN IN PROSTORNIN : objekt Prizidek ZD BeZigrad

Povrsine:

Neto povrsine / net area: 729.30m’>
Bruto povrsine / gross area 1086.50m’
Intra muros povrs$ine / intra muros area 994.00m>
Prostornine:

Neto prostornine / net volume 2259.40m*
Bruto prostornine / gross volume 3818.70m’

2.2 Faznost rusitev

Ker je faznost rusitev odvisna od predhodne izgradnje nadomestne TP, je predvidena naslednja faznost:

FAZA 1: Rusitve objektov in konstrukcij zunanje ureditve (ZU), rusitve svetlobnih jaskov in izdelava prebojev v

obstojeci kotlovnici.

FAZA 2: a): Rusitve celotnega nadzemnega dela obstojecega prizidka
b) : Poizvebi JG na Z, V in J strani prizidka — rusitev podzemnih delov do J stene kotlovnice (do osi C)
Pazi! Kotlovnica se ne rusi v celoti!

FAZA 3: Po izvedbi JG pod temelji obstojecega ZD in na preostalem delu — rusitev plosc¢e nad kotlovnico in zniZanje
obodnih sten ter rusitev predelnih sten. Glej Nacrt varovanja gradbene jame st. 311150174 — VGJ!
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2.3 Fotodokumentacija

Slika 2: Pogled na V stran prizidka, v ozadju osnovni objekt ZD BeZigrad, ki se ohrani

——— - = .

k. =snwmnzgof

Slika 3: Pogled na Z stran prizidka, ob njem uvoz v garaZo

Slika 4: Pogled na J stran prizidka z glavnim vhodom v otroski dispanzer
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Slika 5: Vhod v klet na V strani

-

Slika 7: Vhod v prizidek iz makadamskega dvoris¢a na Z strani objekta
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3 DELA IN MATERIALI PRI RUSENJU OBJEKTA

Podobno kot pri gradnji novega objekta je tudi pri odstranitvi objekta treba slediti zakonom. Gradbisce je treba
organizirati v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (Ur. list RS $t. 55/2008), kar pomeni ustrezno oznaditev, varovanje
(ograditev) in nacrt organizacije gradbisca. Pri delu je treba upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premiénih gradbisc¢ih (Ur. list RS st. 83/2005), splosni del in tudi dodatne zahteve za
rusitvena dela in demontaze (priloga k uredbi).

Dela na objektu mora izvajati oz. nadzorovati strokovno usposobljena oseba ali podjetje, ki je registrirano in
pooblasceno za opravljanje take dejavnosti in ima na razpolago ustrezno mehanizacijo za varno delo.

Rusenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so usposobljeni za to delo in so prejeli pisna navodila. Delo se lahko
izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorom vodje del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne
opreme za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme.

Pri rusenju ali demontazi objekta ali njegovega dela mora biti ne glede na nacin rusenja prej izdelan program del in
varnostni nacrt. V njem mora biti izrecno naveden nacin ugotavljanja prisotnosti zaostalih nevarnih plinov, tekocin
ali drugih nevarnih snovi v prostorih, vdolbinah, rezervoarjih, jaskih, napeljavah, opremi in konstrukciji objekta ter
ukrepi za preprecitev nevarnosti v zvezi s tem.

Rocno rusenje objekta je treba izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rusenje mednadstropne oziroma stropne
konstrukcije se sme zaceti Sele, ko so poruseni in odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ro¢no rusenje prosto
stojeCe stene (predelna stena, ograja ipd.) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. RuSenje sten s
spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri ruSenju veénadstropnih objektov ni dovoljeno zbiranje porusenega materiala na
posameznih nadstropjih.

Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred demontazo zanesljivo podprti ali obeseni tako, da
po sprostitvi zvez ne morejo ogrozati varnosti delavcev. Demontirane grede, nosilce in druge tezke ali velike
konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo. Prosto spuscanje oziroma
odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano.

Sipek in prasen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug
nacin tako, da je prepreceno Sirjenje prahu. Omenjeni materiali se po potrebi pri rusenju polivajo z vodo.

V primeru strojnega rusenja (s traktorjem gosenicarjem in podobnim), mora biti stroj oddaljen najmanj za 1,5-krat
vecjo razdaljo, kot znasa visina objekta oziroma dela, ki se rusi. Raztrzna trdnost jeklene vrvi, s katero se prenasa
vlecna sila, ki je potrebna za rusenje objekta, mora biti najmanj trikrat vecja od vlecne sile stroja. Vlecno silo stroja
je treba prenasati na povrsino objekta oziroma njegovega dela, ki se rusi (stena, steber in drugo), enakomerno s
podloZenimi deskami, gredami in podobnim.

Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vleci iz rusevin s stroji, ne da bi bile pred
tem rusevine odstranjene. Rusenje ali vlacenje tezkih delov iz gradbenega objekta ni dovoljeno s traktorji na
kolesa.

Komunalni vodi: Pred izvedbo rusenja je izvajalec (investitor) dolzan izvajati zasc¢itne ukrepe za varovanje in zascito
komunalnih vodov. Predhodno je potrebno izvesti zakolicbo tangiranih komunalnih vodov pod nadzorom
upravljalcev. Odkopi v blizini komunalnih vodov naj potekajo ro¢no in pod nadzorom upravljalcev ter hkrati
skladno z nacrtom komunalne infrastrukture ter projektnimi pogoji posameznih upravljalcev komunalnih vodov!
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Po izvedbi nove trafo postaje na novo lokacijo ter ponovnemu vklopu, se nadaljuje druga etapa gradnje, ko se v
celoti porusi obstoje¢ dvoetazni prizidek in zgradi nov objekt! Glej nacrt 4/2; $t. ELR21450/16 - Nadomestna
TP0372 ZD Bezigrad!

Upostevati je treba tudi Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. list RS st.
21/2011); njen 6. ¢len (zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbiséu), se nanasa tudi na odstranitev
objekta, navaja, da je rusenje ali razgradnjo objektov treba izvesti, Ce je tehni€no mozno, v velikih kosih, prah pa je
treba vezati na gradbeni material z omocenjem. Zaradi zmanjSevanja prasenja je treba uporabljati pokrove in
zaporne stene. Transportni trakovi morajo biti popolnoma pokriti ali zaprti, gradbene odpadke pa je treba zbirati in
prevazati v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih ...

rusenju objekta se naCeloma drzimo pravila, da rusimo v obratnem vrstnem redu, kot je potekala gradnja,
naceloma pa od zgoraj navzdol.

Pred samim zacetkom del je potrebno strokovno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, kanalizacija, plin,
telekomunikacijske napeljave,...) ter dolociti mesto odlaganja materialov in nacin ter mesto odvoza rusevin.

Pri rusenju je potrebno upostevati faznost, ki je pri omenjenih rusitvah vezana predvsem na predhodno

izgradnjo nadomestne TP0372 ZD BeZigrad ter preklopom SN in NN omrezja !

Rusenje poteka po naslednjem postopku:
e odstranitev inStalacij in ostankov opreme;
e demontiranje na objekt montiranih elementov
e odstranjevanje stavbnega pohistva;
e odstranitev streSnih elementov
e rusSenje in odstranitev predelnih sten;
e ruSenje in odstranitev pohodnih elementov medetaze;
e rusSenje in odstranitev nosilnih elementov medetaze;
e odstranitev nosilne konstrukcije, najprej nosilna medetazna konstrukcija, nato rusenje elementov nosilne

konstrukcije, sten in stebrov.

Pri vsaki gradnji vedno ostane del gradbenega materiala, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje,
rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.

Med gradbene odpadke sodijo:

e beton;

e opeka;

e ploscice;

e  keramika;

e les;

o steklo;

e plastika;

e bitumenske mesanice, premogov katran in izdelki iz katrana;
e  kovine (tudi zlitine);

e material od izkopa (zemlja, kamenije,...);

e izolacijski material;

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Stran 12 od 17




Elea §[

NACRT 8T.311150174-RU | PROJEKT $T.311150174 | DOKUMENT ST. 01 | RAZ. V 01

e gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest;
e drugi gradbeni odpadki in rusevine.
Za ustrezno ravnaje s tovrstnimi odpadki je odgovoren investitor, ki mora zagotoviti njihovo varno odstranitev in

deponiranje. V ta namen moramo izdelati Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in ga priloZiti projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kopijo nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in porocilo je potrebno v 30 dneh poslati okoljskemu inSpektorju
na InSpektorat RS za okolje in prostor.

Izvajanje del bo prekinjeno ob slabem vremenu, kot so nevihte z grmenjem, mocnejsi nalivi, izredno slaba

vidljivost,... Prekinitev dela zaradi visje sile se mora evidentirati v gradbenem dnevniku oziroma knjigi nadzora.

Vsa ravnanja z gradbenimi odpadki dolo¢a Uredba o odpadkih (Ur. list RS $t. 37/15), Uredba o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih in Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS §t. 34 / 2008 ; Ur.
list RS $t. 69 / 2015) ter vsa pripadajoca zakonodaja in pravilniki.
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4 ODPADKI

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbiS¢u hranijo ali za¢asno skladis¢ijo odpadke, ki
nastanejo pri gradbenih delih, loCeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov v
Uredbi o odpadkih (Ur. list RS $t. 37/15).

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz
dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina
nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbisc¢a z navedbo pripadajoCega gradbenega dovoljenja, na katerega

se nanasa prevzem odpadkov.

Investitor mora za celotno gradbiSce pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene
odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolnil evidencni list, dolocen s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, je treba upostevati
tudi dolocbe predpisa o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa o pogojih, pod katerimi se lahko pri
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrZevalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo
materiali, ki vsebujejo azbest.

Investitor lahko sam pripravi gradbene odpadke za ponovno uporabo, ne da bi za to pridobil okoljevarstveno
dovoljenje, kadar so to:

zemeljski izkop, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi in je njegova prostornina manjsa od 30.000m3;

odpadni beton, opeka, ploscice, keramika in gradbeni materiali na osnovi sadre ali mesanica teh gradbenih
odpadkov z zemeljskim izkopom, e jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbiscu, na katerem so ti odpadki
nastali, koli¢ine pa ne presegajo najvecjih koli¢in gradbenih odpadkov iz priloge v Uredbi o odpadkih, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Ur. list RS §t. 34 / 2008):

Vrsta gradbenih odpadkov

Najvecja kolic¢ina gradbenih odpadkov

Beton, opeka, ploscice, keramika, in materiali na osnovi | 50m3
sadre

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih | 0,5m3
azbestcementnih gradbenih izdelkov

Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki 5m3
Les, steklo, plastika 10m3
Bitumenske mesanice, katran in katranski izdelki 15m3
Kovine 100dm3

Zemeljski izkop, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi
tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene
odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki

- za manj kot 5.000m3 zemeljskega izkopa ni obvezna
oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov

- neomejene koli¢ine zemeljskega izkopa se lahko
uporabljajo na gradbiscu, kjer je nastal, ali na drugih
gradbiscih istega investitorja

Izolirni materiali

5m3

Investitor mora zagotoviti, da se rusitvena dela in odvoz rusevin izvajajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. list

RS $t. 37/15) ter Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki vsebujejo azbest (Ur. list RS $t. 34 / 2008 ; Ur. list RS 5t. 69 / 2015).
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5 UKREPI ZA VARSTVO OKOLIA

Pred zacetkom ruSenja mora nadzorni organ skupaj z izvajalcem pregledati objekt in zapisnisko ugotoviti

morebitno prisotnost materij, ki lahko onesnazijo vodo ter zahtevati strokovno odstranitev in ¢is€enje.

Zbiranje, skladis¢enje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroZzeno

¢lovekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi cezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzrocili:

- Cezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
- C¢ezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
- bistveno poslabsanje Zivljenjskih pogojev rastlin in Zivali,

- Skodljive vplive na krajino ali obmocja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu
kulturne dediscine.

S podrodja varstva okolja in povezanih podrodij, je pri posegu potrebno upostevati Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/
(UL RS, st. 39/06-ZV0-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-0dI.US, 112/06-0dI.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08-
ZV0O-1B, 108/09-2V0-1C, 48/12-ZV0O-1D, 57/12-ZV0O-1E, 92/13-ZVO-1F, 56/15-ZV0-1G, 102/15-ZVO-1H).

Vplivi rusenja na okolico bodo zacasni, vezani le na ¢as ruSenja in bodo v trajanju izvedbe sprejemljivi za okolico.
Ocenjujemo, da zaradi rusitev ne bo presezena dopustna stopnja obremenjevanja okolja in da je poseg za okolje
sprejemljiv.
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6 ZASCITA PRED POZAROM

Pri rusenju objekta je potrebno upostevati:

Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 71/93 z dne 30. 12. 1993),

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred poZzarom — ZVPoz-A (Uradni list RS, $t. 87/01 z dne
8.11.2001),

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred poZarom — ZVPoz-B (Uradni list RS, st. 105/06 z
dne 12. 10. 2006),

Zakon o varstvu pred pozarom — uradno precis¢eno besedilo — ZVPoz-UPB1 (Uradni list RS, §t. 3/07 z dne 12. 1.
2007),

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred pozarom — ZVPoz-C (Uradni list RS, $t. 9/11 z dne
11. 2. 2011),

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred poZzarom — ZVPoz-D (Uradni list RS, $t. 83/12 z dne
6.11.2012).

Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, $t. 71/93 z dne 30. 12. 1993),

Uredba o varovanju s tehni¢nimi sredstvi (Uradni list SRS, $t. 23/75 in 26/84)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, $t. 64/94, §t. 33/00, $t. 87/01, 51/06 —
uradno precis¢eno besedilo in 97/10)

Postopek strojnega rusenja, nakladanja in transporta, izvajan ob normalnih pogojih za izvedbo del, usposobljenosti

vevyv

strojnikov in ostalih delavcev ter ob varni pripravi delovis¢a (odklop elektri¢nih kablov, ocis¢enje objekta pred

rusenjem), je zagotovilo za varnost pred pozarom. Vsi zaposleni pa morajo biti izSolani za ravnanje v primeru

poZara ter ravnanja z gasilnimi aparati.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Stran 16 od 17


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021

Elea §[

NACRT 8T.311150174-RU | PROJEKT $T.311150174 | DOKUMENT ST. 01 | RAZ. V 01

7 VARSTVO PRI DELU

Pri rusenju objektov je potrebno upostevati:

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, $t. 56/99, 64/01 in 43/11 — ZVZD-1)

e Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS st. 83/05
in 43/11 —2ZVZD-1), ki

doloca ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na:

— gradbiscih,

— v obratih in/ali pomozZnih delavnicah na gradbiscih, v katerih se pripravljajo, predelujejo in obdelujejo gradbeni

materiali, proizvodi in elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objekte,.

— pri vzdrZevanju in ¢iS€enju zgrajenih objektov.

Zacasna ali premicna gradbis¢a pomenijo katerokoli delovisc¢e, na katerem se izvajajo gradbena in vzdrzevalna dela.
Sem spadajo tudi rusitvena dela in odstranjevanja z demontazo

Uredba doloc¢a, da mora narocnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali vec¢ koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu, kadar je predvideno, da bo delo na gradbiscu izvajalo vec izvajalcev in sicer:

- Koordinatorja(e) za fazo priprave projekta
- Koordinatorja(e) za fazo izvajanja projekta — rusitve in gradnja.
Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

VARNOSTNI NACRT

Varnostni nacrt je sestavni del projektne dokumentacije, dolocene s posebnimi predpisi.

Njegovo izdelavo mora zagotoviti narocnik ali nadzornik projekta pred zacetkom dela na gradbiscu.

Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbis¢u, mora biti vneSena v
varnostni nacrt.
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