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1 LOKACIJA OBJEKTA IN PREDMET RUŠITVE 
 
Investitor Mestna Občina Ljubljana načrtuje izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Bežigrad v cilju povečanja in 
posodobitve otroškega dispanzerja, ki je sedaj umeščen v prizidek na J strani obstoječega ZD Bežigrad. Omenjeni 
prizidek bo potrebno porušiti in nadomestiti z novim, osnovni objekt ZD pa se ohrani.  
 
Zunanja ureditev obstoječega prizidka so utrjene asfaltne, betonske in makadamske površine, ki predstavljajo 
manipulativne površine za potrebe ZD Bežigrad - dostop z dvoriščem in parkirišča. 
 
Teren južno od obstoječega ZD je pretežno raven, glede na celotno območje urejanja pa proti jugu pada. Višinska 
razlika med vhodnim delom obstoječega ZD in dostavno cesto na J delu parcele je cca. 0,95 m. Zemljišče okoli 
objektov je že sedaj urejeno kot funkcionalno zemljišče (asfaltirano dvorišče, ki služi kot parkirišče za zaposlene). 
  
Lokacija objekta se nahaja v Mestni četrti Bežigrad, ob Peričevi ulici na V strani in Kržičevi ulici na S strani objekta, 
kjer se nahaja tudi glavni vhod v ZD Bežigrad. 
Odstranitev obstoječega prizidka, vključno z zunanjo ureditvijo, je predvidena na zemljiščih s parc. Št. 1925/1, 
1925/2 obe  k.o. Bežigrad. 

Prizidek k ZD Bežigrad je ca 40 let stara gradnja, ki so ga kasneje rekonstruirali in prilagodili novim potrebam. 
Konstrukcija je v dobrem stanju, vendar pa zaradi nadzidave dodatne etaže statično ni zadostna.   

V pritličju prizidka deluje šolski in predšolski dispanzer, v kleti pa se nahajajo različni servisi (garderobe za 
zaposlene, sterilizacija, trafo postaja, toplotna postaja,..) s povezavo do glavne stavbe ZD. 

Prizidek je izveden v etažah K+P, del kleti, kjer se nahaja toplotna postaja, je poglobljen za ca 2.10m. Objekt je 
klasično grajen z opečnimi in AB nosilnimi zidovi ter ojačan z AB protipotresnimi vezmi. Plošča nad kletjo je super 
strop, ravno tako nad pritličjem kot zadnjo etažo prizidka in predstavlja ravno streho z zaščitnimi HI premazi. Na 
vrhu so montirane kupole. 
 

Rušitev se izvede skladno z gradnjo prizidka in sicer se v prvi etapi izvede del kleti vzdolž južne stranice obstoječega 
ZD, kjer se uredijo vsi tehnični in servisni prostori, ki so potrebni za nemoteno delovanje obstoječega ZD. V pasu 
prve kleti se nahaja obstoječa toplotna postaja, ki se ohrani. Po prestavitvi obstoječe trafo postaje na novo lokacijo 
ter ponovnemu vklopu, se nadaljuje druga etapa gradnje, ko se v celoti poruši obstoječ dvoetažni prizidek in zgradi 
nov objekt. 
Pri rušenju je potrebno upoštevati tudi Načrt varovanja gradbene jame, št. 3111501714 – VGJ!  
 
Pri izdelavi tehnične dokumentacije so upoštevani veljavni tehnični predpisi in standardi: 

1. Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 
111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 
108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34), 

2. 20.člen Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.39/06-uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZmetD, 66/06-Odl.US: U-
I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009)  

3. Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.), Ur.l. RS, št. 58/2003-ZZK-1, 33/2007- ZPNačrt, 
108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)), 

4. Uredba o odpadkih (UL RS, št. 37/15, 69/15)  
5. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 34/08)  
6. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS, št. 34/08)  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/kazalo.cp2?urlid=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5386
http://www.uradni-list.si/1/kazalo.cp2?urlid=20038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200358&stevilka=2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201079&stevilka=4275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
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 Slika 1: Situacija obstoječega ZD Bežigrad s prikazom prizidka z ZU, ki je predmet rušitve 
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2 OPIS RUŠITVENEGA OBJEKTA 
 

Pri izdelavi odstranitve načrta nam je bila na razpolago projektna dokumentacija, ki pa ni bila popolna, tako smo pri 
presoji konstrukcij in materialov upoštevali posnetke obstoječega stanja in ogleda na terenu ter podatke 
pooblaščene osebe iz ZD Bežigrad.  

Oblika in dimenzije objekta so razvidni iz geodetskega posnetka in priloženih načrtov. 

Temelji: 
Objekt je plitvo temeljen na pasovnih AB temeljih. 

Stene: 
V kleti so obodne stene predvidoma armiranobetonske, notranje opečne. Vertikalne in horizontalne ojačitve 
nosilnih zidanih sten so armiranobetonske. AB so tudi stebri, nosilci in svetlobni jaški z rešetkami. Predelne stene 
so pozidane z opeko.  
V pritličju so nosilne in predelne stene opečne, nosilne ojačane z VV in HV. 
 
Medetažne konstrukcije: 
Plošča nad kletjo je izvedena kot ,,Super'' strop v debelini 30+5cm (rebra+talna plošča) z vmesnim polnilom iz 
opečnih votlakov. Sledi naslednja sestava tlakov: 

- pesek deb. 4cm 
- beton deb. 5cm  
- cem. estrih deb. 2cm 
- finalni sloj (keramika-klinker, linolej) 

Plošča nad pritličjem je izvedena kot ,,Super'' strop v debelini 30+5cm (rebra+talna plošča) z vmesnim polnilom iz 
opečnih votlakov. Sledi naslednja sestava tlakov: 

- expandirana pluta deb. 2cm 
- podložni beton v padcu deb. 12cm  
- cem. Estrih deb. 2cm 
- hidroizolacija deb. 2cm 

Plošča nad pritličjem je hkrati v funkciji strešne konstrukcije prizidka. 
 
Tlaki: 
V kleti je v večini prostorov izveden finalni tlak iz klinker plošč, nekaj je linoleja (vinaz plošče) in betona (zaglajen 
estrih). Podlaga je cementni estrih deb. 3cm in podložni beton deb. 15cm + nasutje deb. 30cm. 
V pritličju so tlaki obloženi s plastičnimi ploščami vinaz, podlaga je cementni estrih. 
 
Stavbno pohištvo: 
Okna v kleti in v pritličju so Pvc. Vrata v kleti so Pvc, le v garažo so lesena. V pritličju so vhodna vrata Alu, notranja 
pa lesena z opleskom. 
 
Stopnice in ograje: 
V prizidku so izvedene jeklene enoramne stopnice s pohodnimi ploskvami iz rebraste pločevine in kovinsko cevno 
ograjo (dostop iz kleti v nižjo klet -3.53 – Toplotna postaja). Dostop iz pritličja osnovnega objekta ZD Bežigrad v 
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pritličje prizidka (medetažni zamik) je izveden po ab enoramnih stopnicah s finalnim slojem iz teraca. Ograja je 
enostranska na steni z lesenim držalom.  
Medetažni prehod iz kleti osnovnega dela objekta v klet prizidka je po ab rampi s tlakom iz kamnitih plošč. Ograja 
je enostranska na steni z inox držalom. 
Zunanje stopnice :   
-  vhod v klet iz parkirišča na V strani objekta po enoramnih betonskih stopnicah, ob njih oporni zidovi s kovinsko 
ograjo 
-   vhod v pritličje na V strani po enoramnih betonskih stopnicah s podestom, na njih kovinska ograja 
- dostop v pritličje na Z strani po enoramnih betonskih stopnicah v odprtem vetrolovu kot nadkritjem z 
nadstreškom. 
 
Obdelave sten in stropov: 
Stene so klasično ometane z grobim in finim ometom ter finalno obdelane z opleskom ali keramiko. 
Stropovi so ometani in opleskani. 
 
Fasada:  
Fasadne stene so obdelane s klasično Demit fasado, predvidoma debeline 5cm, saj objekt ni bil toplotno saniran.  

Zunanja ureditev: 
Rušitev zunanje ureditve obsega kompletno odstranitev območja ob prizidku, ki je potreben za izgradnjo novega 
prizidka. Odstranitev elementov ZU je prikazana na grafični prilogi in zajema: 

- asfaltne, betonske in makadamske manipulativne površine (op.: makadamske površine ob prizidku so 
deloma zarasle s travo)  

- dostopno asfaltno rampo v otroški/šolski dispanzer z opornim zidom in kovinsko ograjo  
- dovozno asfaltno rampo v garažo z opornim zidom in kovinsko ograjo 
- jeklene konfine na meji parkirišča na V strani 
- parkirno uro 
- prometne znake 
- ulične svetilke 
- pokrove/rešetke na jaških 
- dvižno rampo in jeklena stebriča 
- agregat na betonskem podstavku 
- zelenico 
- drevesa 

Elementi, kot so: konfini, parkomat, ulični svetilki, prometna znaka, dvižni stebriček in rampa, cvetlična korita, 
agregat, se lahko ponovno uporabijo na tem ali drugem gradbišču in niso odpadek. 

Odstranitev dreves je upoštevana pri pripravljalnih delih za izgradnjo novega prizidka. 

Opomba: zemeljski izkop je predmet izkopa za novi objekt in ni upoštevan pri rušenju objekta, prav tako 
odstranitev zemeljskih infrastrukturnih objektov, vključno z jaški, ki so predmet načrtov komunalnih vodov! 

Katastrska občina: k.o. Bežigrad. 

Parcelna številka: št. 1925/1 1925/2  

Tlorisne dimenzije: tloris ,,T’’ oblike, dim. 33.85m x 15.10m + 2x 3.70m x 5.00m (izzidka ,,T’’) 
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Etažnost: K+P 

Kota ±0.00 m: 299.40 mnm 

Najvišja kota: +5.10 = 304.50 mnm 

Streha: ravna s kupolami 

Odmiki od ostalih objektov:  od Gimnazije Bežigrad na V strani je prizidek oddaljen 33m ; od podjetja Nevrit 
    na J strani 24m ; od Kina Bežigrad na Z strani 20m 

Zazidana površina:   551.00m² 

Neto tlorisna površina:   729.30m² 

Bruto tlorisna površina:   1086,50m² 

 

2.1 Izračun indikatorjev površine in prostornine po SIST ISO 9836   

*opomba: površine so deloma povzete po načrtu PGD, deloma po  izmerah na terenu  
 

 

PRIKAZ POVRŠIN IN PROSTORNIN : objekt Prizidek ZD Bežigrad 

Površine: 

Neto površine / net area:                  729.30m2  

Bruto površine / gross area      1086.50m2 

Intra muros površine / intra muros area      994.00m2 

 
Prostornine: 

Neto prostornine / net volume      2259.40m3 

Bruto prostornine / gross volume                     3818.70m3 

 

2.2 Faznost rušitev    

Ker je faznost rušitev odvisna od predhodne izgradnje nadomestne TP, je predvidena naslednja faznost: 

FAZA 1: Rušitve objektov in konstrukcij zunanje ureditve (ZU), rušitve svetlobnih jaškov in izdelava prebojev v  
 obstoječi kotlovnici. 

FAZA 2:  a) : Rušitve celotnega nadzemnega dela obstoječega prizidka 

 b) : Po izvebi JG na Z, V in J strani prizidka – rušitev podzemnih delov do J stene kotlovnice (do osi C) 

 Pazi! Kotlovnica se ne ruši v celoti!  

FAZA 3: Po izvedbi JG pod temelji obstoječega ZD in na preostalem delu – rušitev plošče nad kotlovnico in znižanje 
obodnih sten ter rušitev predelnih sten. Glej Načrt varovanja gradbene jame št. 311150174 – VGJ! 
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2.3 Fotodokumentacija 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 2: Pogled na V stran prizidka, v ozadju osnovni objekt ZD Bežigrad, ki se ohrani 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Slika 3: Pogled na Z stran prizidka, ob njem uvoz v garažo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Pogled na J stran prizidka z glavnim vhodom v otroški dispanzer 
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Slika 5: Vhod v klet na V strani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Agregat na betonskem podstavku, zaščiten z mrežno ograjo na Z strani objekta 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 7: Vhod v prizidek iz makadamskega dvorišča na Z strani objekta 
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3 DELA IN MATERIALI PRI RUŠENJU OBJEKTA 

  
Podobno kot pri gradnji novega objekta je tudi pri odstranitvi objekta treba slediti zakonom. Gradbišče je treba 
organizirati v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS št. 55/2008), kar pomeni ustrezno označitev, varovanje 
(ograditev) in načrt organizacije gradbišča. Pri delu je treba upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005), splošni del in tudi dodatne zahteve za 
rušitvena dela in demontaže (priloga k uredbi).  
 
Dela na objektu mora izvajati oz. nadzorovati strokovno usposobljena oseba ali podjetje, ki je registrirano in 
pooblaščeno za opravljanje take dejavnosti in ima na razpolago ustrezno mehanizacijo za varno delo.  

Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so usposobljeni za to delo in so prejeli pisna navodila. Delo se lahko 
izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorom vodje del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne 
opreme za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme. 

Pri rušenju ali demontaži objekta ali njegovega dela mora biti ne glede na način rušenja prej izdelan program del in 
varnostni načrt. V njem mora biti izrecno naveden način ugotavljanja prisotnosti zaostalih nevarnih plinov, tekočin 
ali drugih nevarnih snovi v prostorih, vdolbinah, rezervoarjih,  jaških, napeljavah, opremi in konstrukciji objekta ter 
ukrepi za preprečitev nevarnosti v zvezi s tem.  
 

Ročno rušenje objekta je treba izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rušenje mednadstropne oziroma stropne 
konstrukcije se sme začeti šele, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ročno rušenje prosto 
stoječe stene (predelna stena, ograja ipd.) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. Rušenje sten s 
spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri rušenju večnadstropnih objektov ni dovoljeno zbiranje porušenega materiala na 
posameznih nadstropjih. 
 

Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred demontažo zanesljivo podprti ali obešeni tako, da 
po sprostitvi zvez ne morejo ogrožati varnosti delavcev. Demontirane grede, nosilce in druge težke ali velike 
konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo. Prosto spuščanje oziroma 
odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano. 
 

Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug 
način tako, da  je preprečeno širjenje prahu. Omenjeni materiali se po potrebi pri rušenju polivajo z  vodo. 
 

V primeru strojnega rušenja (s traktorjem goseničarjem in podobnim), mora biti stroj oddaljen najmanj za 1,5-krat 
večjo razdaljo, kot znaša višina objekta oziroma dela, ki se ruši. Raztržna trdnost jeklene vrvi, s katero se prenaša 
vlečna sila, ki je potrebna za rušenje objekta, mora biti najmanj trikrat večja od vlečne sile stroja. Vlečno silo stroja 
je treba prenašati na površino objekta oziroma njegovega dela, ki se ruši (stena, steber in drugo), enakomerno s 
podloženimi deskami, gredami in podobnim. 
 

Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vleči iz ruševin s stroji, ne da bi bile pred 
tem ruševine odstranjene. Rušenje ali vlačenje težkih delov iz gradbenega objekta ni dovoljeno s traktorji na 
kolesa. 
 

Komunalni vodi: Pred izvedbo rušenja je izvajalec (investitor) dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito 
komunalnih vodov. Predhodno je potrebno izvesti zakoličbo tangiranih komunalnih vodov pod nadzorom 
upravljalcev. Odkopi v bližini komunalnih vodov naj potekajo ročno in pod nadzorom upravljalcev ter hkrati 
skladno z načrtom komunalne infrastrukture ter projektnimi pogoji posameznih upravljalcev komunalnih vodov!  
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Po izvedbi nove trafo postaje na novo lokacijo ter ponovnemu vklopu, se nadaljuje druga etapa gradnje, ko se v 
celoti poruši obstoječ dvoetažni prizidek in zgradi nov objekt! Glej načrt 4/2; št. ELR21450/16 -  Nadomestna 
TP0372 ZD Bežigrad! 
 
Upoštevati je treba tudi Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS št. 
21/2011); njen 6. člen (zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču), se nanaša tudi na odstranitev 
objekta, navaja,  da je rušenje ali razgradnjo objektov treba izvesti, če je tehnično možno, v velikih kosih, prah pa je 
treba vezati na gradbeni material z omočenjem. Zaradi zmanjševanja prašenja je treba uporabljati pokrove in 
zaporne stene. Transportni trakovi morajo biti popolnoma pokriti ali zaprti, gradbene odpadke pa je treba zbirati in 
prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih ... 
 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, kiPri 
rušenju objekta se načeloma držimo pravila, da rušimo v obratnem vrstnem redu, kot je potekala gradnja, 
načeloma pa od zgoraj navzdol. 

Pred samim začetkom del je potrebno strokovno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, kanalizacija, plin, 
telekomunikacijske napeljave,…) ter določiti mesto odlaganja materialov in način ter mesto odvoza ruševin.  
 

Pri rušenju je potrebno upoštevati faznost, ki je pri omenjenih rušitvah vezana predvsem na predhodno 
izgradnjo nadomestne TP0372 ZD Bežigrad ter preklopom SN in NN omrežja ! 
 
Rušenje poteka po naslednjem postopku: 

• odstranitev inštalacij in ostankov opreme; 
• demontiranje na objekt montiranih elementov 
• odstranjevanje stavbnega pohištva; 
• odstranitev strešnih elementov 
• rušenje in odstranitev predelnih sten; 
• rušenje in odstranitev pohodnih elementov medetaže; 
• rušenje in odstranitev nosilnih elementov medetaže; 
• odstranitev nosilne konstrukcije, najprej nosilna medetažna konstrukcija, nato rušenje elementov nosilne 

konstrukcije, sten in stebrov.  

Pri vsaki gradnji vedno ostane del gradbenega materiala, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje, 
rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. 

Med gradbene odpadke sodijo: 

• beton; 
• opeka; 
• ploščice; 
• keramika; 
• les; 
• steklo; 
• plastika; 
• bitumenske mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana; 
• kovine (tudi zlitine); 
• material od izkopa (zemlja, kamenje,…); 
• izolacijski material; 
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• gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest; 
• drugi gradbeni odpadki in ruševine. 

Za ustrezno ravnaje s tovrstnimi odpadki je odgovoren investitor, ki mora zagotoviti njihovo varno odstranitev in 
deponiranje. V ta namen moramo izdelati Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in ga priložiti projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.  
Kopijo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in poročilo je potrebno v 30 dneh poslati okoljskemu inšpektorju 
na Inšpektorat RS za okolje in prostor. 
 
Izvajanje del bo prekinjeno ob slabem vremenu, kot so nevihte z grmenjem, močnejši nalivi, izredno slaba 
vidljivost,… Prekinitev dela zaradi višje sile se mora evidentirati v gradbenem dnevniku oziroma knjigi nadzora. 

 

Vsa ravnanja z gradbenimi odpadki določa Uredba o odpadkih (Ur. list RS št. 37/15), Uredba o ravnanju z odpadki, 
ki nastanejo pri gradbenih delih in Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS št. 34 / 2008 ; Ur. 
list RS št. 69 / 2015) ter vsa pripadajoča zakonodaja in pravilniki. 
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4 ODPADKI 

 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki 
nastanejo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov v 
Uredbi o odpadkih (Ur. list RS št. 37/15). 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz 
dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina 
nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega 
se nanaša prevzem odpadkov.  
 

Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene 
odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati 
tudi določbe predpisa o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa o pogojih, pod katerimi se lahko pri 
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo 
materiali, ki vsebujejo azbest. 
 

Investitor lahko sam pripravi gradbene odpadke za ponovno uporabo, ne da bi za to pridobil okoljevarstveno 
dovoljenje, kadar so to:  
zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi in je njegova prostornina manjša od 30.000m3; 
odpadni beton, opeka, ploščice, keramika in gradbeni materiali na osnovi sadre ali mešanica teh gradbenih 
odpadkov z zemeljskim izkopom, če jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki 
nastali, količine pa ne presegajo največjih količin gradbenih odpadkov iz priloge v Uredbi o odpadkih, ki nastanejo 
pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34 / 2008): 
 
Vrsta gradbenih odpadkov Največja količina gradbenih odpadkov 
  
Beton, opeka, ploščice, keramika, in materiali na osnovi 
sadre 

50m3 

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih 
azbestcementnih gradbenih izdelkov 

0,5m3 

Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki 5m3 
Les, steklo, plastika 10m3 
Bitumenske mešanice, katran in katranski izdelki 15m3 
Kovine 100dm3 
Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi 
tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene 
odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki 

- za manj kot 5.000m3 zemeljskega izkopa ni obvezna 
oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov 
- neomejene količine zemeljskega izkopa se lahko 
uporabljajo na gradbišču, kjer je nastal, ali na drugih 
gradbiščih istega investitorja 

Izolirni materiali  5m3 
 
Investitor mora zagotoviti, da se rušitvena dela in odvoz ruševin izvajajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. list 
RS št. 37/15) ter Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in Uredbo o ravnanju z odpadki, 
ki vsebujejo azbest (Ur. list RS št. 34 / 2008 ; Ur. list RS št. 69 / 2015).  
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5 UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA 
Pred začetkom rušenja mora nadzorni organ skupaj z izvajalcem pregledati objekt in zapisniško ugotoviti 
morebitno prisotnost materij, ki lahko onesnažijo vodo ter zahtevati strokovno odstranitev in čiščenje. 

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo 
človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili: 
 

- čezmerno obremenitev voda, zraka, tal, 
 

- čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami, 
 

- bistveno poslabšanje življenjskih pogojev rastlin in živali, 
 

- škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu 
kulturne dediščine. 

 
S področja varstva okolja in povezanih področij, je pri posegu potrebno upoštevati Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ 
(UL RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08-
ZVO-1B, 108/09-ZVO-1C, 48/12-ZVO-1D, 57/12-ZVO-1E, 92/13-ZVO-1F, 56/15-ZVO-1G, 102/15-ZVO-1H).  
 

Vplivi rušenja na okolico bodo začasni, vezani le na čas rušenja in bodo v trajanju izvedbe sprejemljivi za okolico. 
Ocenjujemo, da zaradi rušitev ne bo presežena dopustna stopnja obremenjevanja okolja in da je poseg za okolje 
sprejemljiv.  
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6 ZAŠČITA PRED POŽAROM 
Pri rušenju objekta je potrebno upoštevati: 

•  Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 z dne 30. 12. 1993), 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz-A (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 

8. 11. 2001), 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz-B (Uradni list RS, št. 105/06 z 

dne 12. 10. 2006), 
• Zakon o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno besedilo – ZVPoz-UPB1 (Uradni list RS, št. 3/07 z dne 12. 1. 

2007), 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz-C (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 

11. 2. 2011), 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz-D (Uradni list RS, št. 83/12 z dne 

6. 11. 2012). 
• Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 z dne 30. 12. 1993), 
• Uredba o varovanju s tehničnimi sredstvi (Uradni list SRS, št. 23/75 in 26/84) 
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, št. 33/00, št. 87/01,  51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo in 97/10) 

 

Postopek strojnega rušenja, nakladanja in transporta, izvajan ob normalnih pogojih za izvedbo del, usposobljenosti 
strojnikov in ostalih delavcev ter ob varni pripravi delovišča (odklop električnih kablov, očiščenje objekta pred 
rušenjem), je zagotovilo za varnost pred požarom. Vsi zaposleni pa morajo biti izšolani za ravnanje v primeru 
požara ter ravnanja z gasilnimi aparati. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021
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7 VARSTVO PRI DELU 
 

Pri rušenju objektov je potrebno upoštevati: 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11 – ZVZD-1) 
 
• Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05 

in 43/11 – ZVZD-1), ki 
določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na:  
– gradbiščih,  
– v obratih in/ali pomožnih delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo, predelujejo in obdelujejo gradbeni 
materiali, proizvodi in elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objekte,.  
– pri vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov.  
 
Začasna ali premična gradbišča pomenijo katerokoli delovišče, na katerem se izvajajo gradbena in vzdrževalna dela. 
Sem spadajo tudi rušitvena dela in odstranjevanja z demontažo  
Uredba določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in 
zdravje pri delu, kadar je predvideno, da bo delo na gradbišču izvajalo več izvajalcev in sicer: 
 

- Koordinatorja(e) za fazo priprave projekta  
- Koordinatorja(e) za fazo izvajanja projekta – rušitve in gradnja.  
Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.  
 

VARNOSTNI NAČRT  
Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.  
Njegovo izdelavo mora zagotoviti naročnik ali nadzornik projekta pred začetkom dela na gradbišču.  
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnešena v 
varnostni načrt.  
 
 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3475
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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