PRILOGA ST. 1/a
KADROVSKE REFERENCE - Vodja nadzora

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu vodja nadzora
Delovna doba Skupno
Pri ponudniku

Zaposlen pri

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.



OSEBNA REFERENCA - vodja nadzora

Ime in priimek vodje nadzora:

Narocnik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.



OSEBNA REFERENCA - vodja nadzora

Ime in priimek vodje nadzora:

Narocnik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.



OSEBNA REFERENCA - vodja nadzora

Ime in priimek vodje nadzora:

Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.



OSEBNA REFERENCA - vodja nadzora

Ime in priimek vodje nadzora:

Narocnik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.



PRILOGA ST. 1/b

KADROVSKE REFERENCE — nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih
instalacij

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Zaposlen pri

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih instalacij

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.




Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
strojne opreme in strojnih instalacij

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.




Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
strojne opreme in strojnih instalacij

Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.



Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
strojne opreme in strojnih instalacij

Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.



Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
strojne opreme in strojnih instalacij

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.
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PRILOGA ST. 1/¢

KADROVSKE REFERENCE — Nadzor za podrocje elektro opreme in elektro instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podrocje elektro instalacij

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Zaposlen pri

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - nadzor za podrocje elektro opreme in elektro instalacij

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.
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Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
elektro opreme in elektro instalacij

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.
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Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
elektro opreme in elektro instalacij

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.
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Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
elektro opreme in elektro instalacij

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.
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Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
elektro opreme in elektro instalacij

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.
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PRILOGA ST. 1/d

KADROVSKE REFERENCE — Nadzor za podroc¢je monitoringa objektov v vplivnem obmocju
gradnje

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu nadzor za podroc¢je monitoringa objektov v
vplivnem obmocju gradnje

Delovna doba Skupno

Pri ponudniku

Zaposlen pri

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - nadzor za podro¢je monitoringa objektov v vplivnem obmocju
gradnje

Narocnik projekta Naziv projekta

Vloga kadra pri izvajanju monitoringa

Obseg del in navedba §tevila stavb

Vrednost del z DDV, pri katerih je imel
imenovani funkcijo vodje monitoringa ali
vodje nadzora nad izvajanjem monitoringa

Obdobje izvedbe del z navedbo zacetka in
zakljucka izvajanja del

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.

16



Ime in priimek vodje nadzora za podrocje
monitoringa objektov

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

Vloga kadra pri izvajanju monitoringa

Obseg del in navedba Stevila stavb

Vrednost del z DDV pri katerih je imel
imenovani funkcijo vodje monitoringa ali
vodje nadzora nad izvajanjem monitoringa

Obdobje izvedbe del z navedbo zacetka in
zakljucka izvajanja del

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje tudi kakovost opravljenih storitev.
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PRILOGA ST. 2

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

Opomba: V primeru vecjega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.
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PRILOGA ST. 3

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega naroCila za izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa I s
pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo in nad izvajanjem monitoringa objektov v
vplivnem obmo¢ju gradnje stanovanjske soseske Rakova jel$a I, Ljubljana, na podlagi potrjenega racuna
ali situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, zig podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
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STRUKTURA CENE

PRILOGA ST. 4

KADRI

Bruto cena v EUR /h

Vodja nadzora

Nadzor za podrocje strojne opreme in
strojnih instalacij

Nadzor za podrocje elektro instalacij

Nadzor za podro¢je monitoringa
objektov v vplivnem obmo¢ju gradnje

OSTALI STROSKI

Neto cena v EUR v c¢asu veljavnosti
pogodbe

Stroski dela

Materialni stroski

Potni stroski

Zavarovanje odgovornosti

Garancija za dobro izvedbo del

Garancija za odpravo napak

Amortizacija
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PRILOGA ST. 5

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Saso RINK

Matic¢na Stevilka: 1719572

ID za DDV: S141717031

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

, ki ga zastopa ,

Maticna Stevilka:
Identifikacijska Stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO

ZA 1ZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVAJANJEM GRADBENIH,
OBRTNISKIH IN INSTALACIJSKIH DEL ZA IZGRADNJO STANOVANJSKE SOSESKE
RAKOVA JELSA I IN IZVAJANJEM MONITORINGA OBJEKTOV V VPLIVNEM
OBMOCJU GRADNJE STANOVANJSKE SOSESKE RAKOVA JELSA I, LJUBLJANA

UVODNA UGOTOVITEV
1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran za izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa I
in izvajanjem monitoringa objektov v vplivnem obmocju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelsa I,
Ljubljana, kakor je opredeljeno v 2. ¢lenu te pogodbe, na podlagi javnega razpisa, izvedenega po
odprtem postopku, objavljenega dne na portalu javnih naro€il (Stevilka objave JN ).

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik.
Pogodba je sklenjena v skladu s ponudbo izvajalca z dne . Ponudba je sestavni del pogodbe.

PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzema v izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del s pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo za
izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jel$a I in izvajanjem monitoringa objektov v vplivnem obmocju
gradnje stanovanjske soseske Rakova jelsa I, Ljubljana.

Storitve, ki so predmet pogodbe obsegajo izvajanje nadzora nad izvajanjem vseh GOI del, ki obsega
poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehni¢ni in finan¢ni nadzor
nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehni¢no svetovanje in druge inZenirske
storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naroc¢nika, upoStevajo¢ dolocila
zakonodaje s podrocja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne
zakonodaje ter druga opravila pri gradnji stanovanjske soseske Rakova jelsa I v Ljubljani s pripadajoco
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zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. Storitve obsegajo tudi nadzor nad izvajanjem monitoringa
v vplivnem obmocju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelsa I.

Podrobnejsa opredelitev obsega storitev in del, ki so predmet pogodbe:

A. INZENIRSKE STORITVE pred zacetkom izvajanja GOI del:

pregled tehni¢ne pravilnosti popisa del s predizmerami in cenami ter priprava
pisnega porocila o pregledu s prikazom morebitnih vecjih odstopanj koli¢in in
vecjih odstopanj od evidentiranih trznih vrednosti,

izvajanje nadzora pri izvedbi zacetnih pregledov objektov v vplivnem obmocju
gradnje (zacetno stanje objektov) in izvajanje nadzora pri izvedbi ponovitvene
geodetske meritve objektov v vplivnem obmocju gradnje, z izdelavo porocila o
pregledu porocil o zacetnem stanju objektov in izvedbi ponovitvenih meritev, za
objekte v vplivnem obmocju gradnje.

B. INZENIRSKE STORITVE IN KOORDINACIJA v fazi izvajanja GOI del:

sodelovanje pri uvedbi izvajalca GOI del v delo,

prijava gradbisca,

prijava zacetka gradnje in/ali pripravljalnih del na gradbiscu, v skladu z GZ,
nadziranje izvajalca pri vodenju vse potrebne dokumentacije med gradnjo,
nadzor nad ureditvijo in oznacitvijo gradbisca v skladu z varnostnim nacrtom,
kakovostni in koli¢inski nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniskih, strojno
instalacijskih in elektro instalacijskih del ter monitoringom objektov v vplivnem
obmocju gradnje,

nadzor skladnosti gradnje s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo
izdano gradbeno dovoljenje,

nadzor nad skladnostjo izvajanja gradnje s projektom za izvedbo, tehni¢nimi
normativi, predpisi in standardi, ki veljajo za gradbena, obrtniSka, strojno
instalacijska in elektro instalacijska dela,

nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in
opreme, katerih kvaliteta mora biti dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete
(preverjanje ustreznosti izdanih potrdil o kakovosti),

pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika in knjige obracunskih mer,
na podlagi opravljenih del posameznih izvajalcev, preverjanje podatkov in
podpisovanje gradbenega dnevnika, izjav in dokazil o zmogljivosti objekta, v
skladu z gradbeno zakonodajo,

evidentiranje in nadzor, da se v projekt za izvedbo in gradbeni dnevnik sproti
vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo in so
predhodno pisno potrjene s strani naroc¢nika, projektanta, vodje nadzora in vodje
projekta,

priprava in nadzor nad izvajanjem protokola potrjevanja in usklajevanja
predlogov sprememb projekta med gradnjo in vnosa sprememb v PID,
pregledovanje in usklajevanje situacij z naro¢nikom in izvajalcem: Izvajanje
finan¢nega nadzora glede na sklenjene pogodbe za izvajanje investicije:
opravljanje koli¢inskih in vsebinskih pregledov mesec¢nih situacij in racunov na
osnovi pogodbenih predracunov ter posredovanje potrjenih situacij in raéunov
naro¢niku v izplacilo,

koordinacija del z udeleZenci gradnje komunalne infrastrukture, skladno s
terminskim planom izgradnje,

sodelovanje na strani naro¢nika pred upravnimi in sodnimi organi,
inSpekcijskimi sluzbami, zavodi in agencijami med gradnjo ter zastopanje
naroCnika v tistih postopkih in razmerjih z navedenimi subjekti, v katerih
nadzorni organ lahko nastopa kot pooblas¢enec naro¢nika in skrb za pravocasno
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vklju€evanje institucij kot so institucije pooblaséene za opravljanje meritev,
preiskav in analiz v postopkih pred navedenimi subjekti,

koordiniranje komunalnih organizacij v zvezi s komunalnimi prikljucki, vodi in
navezavami na javno omrezje,

nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe, skladnostjo s terminskim planom in
porocanje naro¢niku,

pojasnjevanje izvajalcu morebitnih nejasnosti v zvezi s projekti za izvedbo in
koordinacija z izvajalcem projektantskega nadzora,

nadzor nad vsebino in na¢inom vodenja evidence izvajanja del na gradbiscu ter
nacinom izvajanja sprotne kontrole gradnje,

nadzor nad dnevnim vodenjem gradbenega dnevnika in sprotnim podpisovanjem
udeleZencev pri graditvi objekta,

vsakodnevno vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu
vkljuéno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani
vodje nadzora in nadzornikov posameznih del — »dnevnik nadzora« se nahaja na
gradbiScu za sprotni vpogled naro¢nika v izvedbo in kakovost izvajanja del ter
aktivnosti po tej pogodbi,

organiziranje in izdelava predloga kon¢nega obracuna med naro¢nikom in
izvajalcem gradnje,

sistemati¢en pregled in zbiranje atestov, poro¢il in drugih listin o skladnosti
gradbenih proizvodov in izvedb del, ki jih morajo predloziti izvajalci del za
opravljena dela in vgrajene materiale, po potrebi narocanje dodatnih atestov ter
ukrepanje v zvezi s tem,

vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije, ki je naro¢niku v Casu izvajanja
del na vpogled in se mu ob zakljucku del tudi izro¢i (gradbeni dnevnik, knjiga
obracunskih mer, dnevnik nadzora, projekti izvedenih del, pogodbe, financna
dokumentacija),

koordiniranje dela vseh udelezencev pri realizaciji projekta: vodenje in
usklajevanje dela vseh udeleZencev pri oddaji, izvedbi in prevzemu predmeta
javnega narocila za gradnjo,

vodenje tedenskih koordinacijskih sestankov z udelezenci pri graditvi in izdelava
zapisnika ter njegovo posredovanje ostalim udeleZencem po e-posti najkasneje
naslednji delovni dan po izvedenem koordinacijskem sestanku,

vsakodnevni sprotni nadzor na gradbi$¢u nad kakovostjo in koli¢ino izvajanja
del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami
med naroCnikom in izvajalci del, tehni¢nimi normativi, predpisi, standardi,
zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela,

pisno porocanje naro¢niku (elektronsko ali v obliki dopisa):

0 dnevno — prevzem posameznih faz del - prevzemni zapisnik (izvajalec —

nadzor)

o tedensko — operativni sestanki, pregled doseganja rokovne izvedbe, tehni¢na
vpra$anja in vprasanja vezana na varnost in zdravje pri delu

0 mesecno — porocila o napredovanju del s komentarjem o doseganju kakovosti,
finan¢ni porabi sredstev in drugo

po potrebi: evidentiranje dopolnitev oziroma odstopanj od ponudbeno
tehni¢ne dokumentacije

izredno (zaklju¢no porocilo, izredni dogodki)

(o)

fotografiranje posameznih kljucnih faz gradnje in sprotna predaja casovno
opredeljene in urejene fotodokumentacije naro¢niku ob mese¢nem poro¢ilu in
po primopredaji objekta; predaja fotodokumentacije na nosilcu digitalnih
podatkov (CD, USB) iz katere bo razvidna izvedba klju¢nih faz gradnje,

spremljanje terminskega in financnega plana realizacije investicije in
ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede
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obsega, kakovosti, stroSkov in rokov ter obve$Canje naro¢nika in drugih
udeleZencev pri gradnji o le-teh,

e svetovanje naro¢niku ob nastopu nepredvidenih okolis¢in med gradnjo in
strokovna opredelitev do predlogov izvajalcev,

e sodelovanje s projektantom pri dopolnitvah in spremembah projektov,

e predlaganje ukrepov za preprefevanje tveganj, odpravljanje pomanjkljivosti in
uskladitev odstopanj, s ciljem preprecevanja tveganj za narocnika,

e priprava dokumentacije za tehni¢ni pregled, sodelovanje pri tehni¢nem pregledu,
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ter pridobitvi uporabnega dovoljenja,

e koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in prevzemu del
po gradbeni pogodbi z izvajalcem del (primopredaja),

e reSevanje zahtevkov izvajalca in sodelovanje pri konénem obracunu izvedenih
del.

Dodatne obveznosti glede izvajanja nadzora nad izvajanjem monitoringa objektov v vplivnem
obmocju gradnje:

e izvajanje nadzora nad izvajanjem monitoringa skladno s Programom
monitoringa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,

e koordiniranje dela vseh udeleZencev pri izvajanju monitoringa,

e vodenje koordinacijskih sestankov z udeleZzenci pri izvajanju monitoringa,
izdelava zapisnikov sestankov in njihovo posredovanje udelezencem po e-posti
najkasneje naslednji delovni dan,

e pisno poroc¢anje naroc¢niku (elektronsko ali v obliki dopisa):
tedensko/mese¢no: operativni sestanki, pregled doseganja rokovne izvedbe,
porocila o napredovanju del s komentarjem o doseganju kakovosti,
izredno (uvedba v delo, zaklju¢no porocilo, izredni dogodki),

e spremljanje terminskega izvajanja monitoringa in ugotavljanja morebitnih
pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede obsega, kakovosti, stroskov
in rokov ter obvescanje naro¢nika in drugih udeleZencev o le-teh,

e svetovanje naro¢niku ob nastopu nepredvidenih okolis¢in med izvajanjem
monitoringa in ocena predlogov izvajalca monitoringa,

e predlaganje ukrepov za preprecevanje tveganj, odpravljanje pomanjkljivosti in
uskladitev odstopanj, s ciljem preprecevanja tveganj za naro¢nika,

e pregled in potrjevanje poroc€il o izvajanju monitoringa objektov, ki jih pripravi
izvajalec monitoringa (zaetni pregledi, vmesni pregledi, izredni pregledi,
kon¢ni pregledi ter porocila o izvedenih geodetskih meritvah)

e potrditev ali zavrnitev ustreznosti porocil izvajalca monitoringa v roku osmih (8)
delovnih dni od dneva prejema porocil,

e vodenje vse potrebne dokumentacije za €as izvajanja monitoringa,
opravljanje nadzora nad izvajanjem monitoringa v skladu s sklenjeno pogodbo
med naro¢nikom in izvajalcem,

e opravljanje nadzora nad izvajanjem monitoringa v skladu s tehni¢nimi
normativi, predpisi in standardi, ki veljajo za izvajanje monitoringa,

e nadziranje izvajalca pri vgrajevanju/zamenjavi poSkodovanih reperjev,
izdelava mnenja o vplivu gradnje nove stanovanjske soseske na sosednje objekte
glede na rezultate kon¢nega monitoringa objektov,

e nadzor nad izvajanjem pogodbe glede skladnosti s terminskim planom in
porocanje naro¢niku,

e vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije, ki je naro¢niku v ¢asu izvajanja
monitoringa na vpogled in se mu ob zakljucku del tudi izro¢i.
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C. STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI DOBI

spremljanje objekta v garancijski dobi 5 let od primopredaje objekta narocniku;
evidentiranje prijav napak in pomanjkljivosti po posameznih podrocjih, izdelava
reklamacijskih zapisnikov na podlagi prijav napak s strani uporabnika,
koordinacija in nadzor nad odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi,
izdelava porocil o odpravi napak za investitorja (mesecno, letno),

organizacija in izvedba super-kolavdacijskega pregleda objekta pred iztekom
garancijske dobe, izdelava porocila oz. reklamacijskega zapisnika in zahtevka za
odpravo napak ter organizacija, koordinacija in nadzor nad odpravo napak,
ugotovljenih na super-kolavdacijskem pregledu, izdelava porocila o
odpravljenih napakah.

CENA IN NACIN PLACILA
3. ¢len
Cena storitev po tej pogodbi znasa:
Delez glede na|Cena v EUR brez
celotno pogodbeno | DDV
vrednost
A/ Inzenirske storitve pred zacetkom GOI del 7%
B.| InZenirske storitve in koordinacija v fazi 78 %
izvajanja GOI del
C. Strokovni nadzor v garancijski dobi 15 %
SKUPAJ:
22 % DDV:
SKUPAJ Z DDV:
4. Clen

Ce bo izvajalec GOI del zamujal z deli, bo naro¢nik v primeru, da je zamuda izvajalca GOI del
nastala zaradi ravnanja (neravnanja) izvajalca po tej pogodbi, korigiral pogodbeno ceno, in sicer v
%, navedenih v spodnji tabeli:

Zamuda izvajalca GOl del | ZnizZanje vrednosti gradbenega nadzora

0 mesecev 0 % od vrednosti GOI del

1 mesec 0,05 % od vrednosti GOI del
2 meseca 0,1 % od vrednosti GOI del
3 mesece 0,15 % od vrednosti GOI del

Ved kot 3 mesece

0,3 % od vrednosti GOI del

5. ¢len

Za izvrSena dela bo izvajalec do 15. dne v mesecu izstavljal zaCasne situacije za pretekli mesec v
zneskih, dolocenih s sklenjeno pogodbo, skupaj s poro¢ilom o opravljenem delu v preteklem mesecu.
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Izstavljeno situacijo naro¢nik plac¢a (deloma ali v celoti) 30. dan od dneva prejema situacije pod
pogojem, da so bile storitve, katere izhajajo iz situaciji prilozenega porocila, dejansko izvedene. V
kolikor dejansko opravljene storitve odstopajo od porocila, naro¢nik delno ali v celoti zavrne placilo

situacije.

Pogodbeni znesek za izvajanje inzenirskih storitev in izvajanje gradbenega nadzor bo naro¢nik placal

na naslednji nacin:

Vrsta storitve

Pogoj za placilo

Delez
pladila

Znesek
EUR brez
DDV

22 % DDV

Znesek
EUR z DDV

INZENIRSKE
STORITVE PRED
ZACETKOM
IZVAJANJA GOI
DEL

Po prejemu porocila
o pregledu popisa del
s koli¢inami in
cenami

Po prejemu porocila
o izvedbi pregledov
zaCetnega stanja
objektov in izvedbi
ponovitvenih
meritev, za objekte v
vplivnem obmocju
gradnje

50 % zneska

50 % zneska

INZENIRSKE
STORITVE IN
KOORDINACIJA
V FAZI
IZVAJANJA GOI
DEL

Mesecno placilo
glede na rok za
dokoncanje gradbeno
obrtniskih in
instalacijskih del

85 % zneska

Po pridobitvi
uporabnega
dovoljenja in po
kvalitativnem
prevzemu objekta s
strani naro¢nika

10 % zneska

Po zakljucku
kon¢nega
monitoringa
objektov,

5 % zneska

STROKOVNI
NADZOR V
GARANCIJSKI
DOBI

Letno, v petih enakih
zneskih, na podlagi s
strani naro¢nika
potrjenega letnega
porocila o pregledu
objektov, ki je
podlaga za izdajo
racuna, ki ga bo
enkrat letno izdal
izbrani izvajalec, pri
cemer je placilo
zadnjega, petega
racuna vezano na
odpravo vseh napak,
ugotovljenih na
super-kolavdacijskem
pregledu

1/5 zneska
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Naroc¢nik bo potrjeno situacijo placal na transakcijski racun izvajalca $t.:
odprt pri dd..

ROKI
6. Clen

Izbrani izvajalec bo z deli pricel po pravnomocnosti gradbenega dovoljenja in jih izvajal skladno s
terminskim planom izvajalca gradbeno obrtniskih in instalacijskih del.

Izbrani izvajalec bo zadolzen tudi za opravljanje v pogodbi dolocenih aktivnosti v sploSnem
garancijskem roku, to je 5 let od podpisa primopredajnega zapisnika s strani naro¢nika in izvajalca
gradbeno, obrtniskih in instalacijskih del.

Gradbeno dovoljenje je trenutno v postopku pridobivanja. Zacetni pregledi objektov v vplivnem
obmoc¢ju gradnje in ponovitvene geodetske meritve monitoringa teh objektov bodo izvedeni po
pravnomocnosti gradbenega dovoljenja - izvedba pripravljalnih del na gradbiscu in zacetek gradnje je
dopusten Sele po izvedbi teh del.

Pogodbeni roki iz gradbene pogodbe:

= Izvedba GOI del vklju¢no z izdelavo PID in DZO: v roku 25 mesecev od
pravnomocnosti gradbenega dovoljenja,

= Izvedba tehni¢nega pregleda, odprava pomanjkljivosti, pridobitev uporabnega
dovoljenja v roku 2 mesecev od zakljucka izvajanja GOI del ,

= Kuvalitativni prevzem objektov, vkljuéno z odpravo napak oziroma izvedba
primopredaje izvedenih del s kon¢nim primopredajnim zapisnikom: v roku 30
dni od pravnomocnosti uporabnega dovoljenja,

= Izdelava energetske izkaznice, zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj v
roku 5 dni od pravnomoc¢nosti uporabnega dovoljenja,

= Zaletek izvajanja konCnega monitoringa objektov v vplivnem obmocju
gradnje: 3 mesece po koncanju GOI del,

= Jzvedba kon¢nega monitoringa objektov v vplivnem obmocju gradnje in
izdelava vseh porocil v 2 mesecih od zacetka izvajanja kon¢nega monitoringa

Izvajalec se obvezuje storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bi bila gradbena, obrtniska
in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jel$a I v Ljubljani, s pripadajoco zunanjo,
prometno in komunalno ureditvijo, uspesno dokoncana.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

7. ¢len
Izvajalec se obvezuje:

e da bo dela, prevzeta s to pogodbo, opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s
pravili stroke, z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter uzancami in
zakoni,

e da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvrsil skrbno in prizadevno ter v korist
narocnika,

e da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki
vplivajo na naro¢nikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za
naro¢nika kakr$nekoli posledice,

e da bo naro¢nika sproti obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah,
ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del,
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Naro¢nik se obvezuje:

da bo sodeloval z izvajalcem, z namenom, da se prevzete storitve izvr§ijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo,

da bo izvajalca tekoce obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrSitev prevzetih storitev,

da bo storitve iz te pogodbe placeval skladno z dolocilom iz 5. ¢lena te pogodbe.

da bo ustavil izvedbo del po gradbeni pogodbi, kadar se dela ne bodo izvajala v
skladu s projektno dokumentacijo, varnostnim naértom ali navodili
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, in o tem takoj obvestil naro¢nika,
na svoje stroske in v roku, ki ga dogovori z naro¢nikom, izvr$il dopolnitve in
spremembe prevzetega obsega storitev, ¢e se ugotovi, da je izvajalec opravil
prevzete storitve pomanjkljivo,

da bo sodeloval z gradbenim izvajalcem in pripravil vso potrebno
dokumentacijo, na osnovi katere bo mozno razpisati tehni¢ni pregled in pridobiti
uporabno dovoljenje,

da bo arhiviral dokumentacijo in vodil evidenco, ki bo na vpogled naro¢niku in
mu bo ob zakljucku del tudi izrocena,

da bo varoval poslovno tajnost narocnika in tajnost vseh tehni¢nih podlog in
ostalih informacij,

v roku 14 dni po podpisu pogodbe narocniku izro€il garancijo za dobro izvedbo
del v viSini 5 % pogodbene vrednosti z upostevanim DDV za izvajanje
gradbenega nadzora do kvalitetnega prevzema objekta s strani narocnika, ki jo
bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija mora biti veljavna Se 4
mesece po kvalitetnem prevzemu objekta s strani naro¢nika,

v roku 14 dni po kvalitativnem prevzemu objekta strani naro¢nika naro¢niku
izrocil garancijo v viSini 5 % pogodbene vrednosti nadzora v garancijski dobi z
upostevanim DDV, ki jo bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija
mora biti veljavna $e 4 mesece po preteku garancijskega roka.,

da bo v roku 14 dni po podpisu pogodbe naro¢niku predlozil dokazilo o
zavarovanju odgovornosti za Skodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki
mora vkljucevati odgovornost za Skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti Skodo zaradi
malomarnosti, napake, opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih.
Visina zavarovanja mora biti vsaj 100.000,00 EUR. Ce ima izvajalec v tujini
zavarovano odgovornost za $kodo, mora zavarovanje kriti Skodo, povzroc¢eno v
Republiki Sloveniji.

8. élen

POGODBENA KAZEN

9. ¢len

V primeru zamude (zamuda pri vmesnih rokih ali konénem roku):

pri izvajanju del po tej pogodbi, nastale iz razlogov na strani izvajalca nadzora in / ali

pri izvajanju del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelSa I v Ljubljani s pripadajoco
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno
ureditvijo, nastale deloma ali v celoti iz razlogov na strani izvajalca po tej pogodbi

je izvajalec nadzora dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5 promilov od pogodbene vrednosti za
vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no za zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitetnem

pregledu.

Pogodbena kazen se obracuna takoj po nastanku zamude v zaCasni mesecni situaciji, in sicer kot znizanje
realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Ce
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izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obracunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po
doseganju terminskega plana brez obresti ali kakr$nekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen se obracuna tudi v primeru nestrokovno ali nevestno opravljenih storitev.

Pogodbena kazen z naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z
vklju¢enim DDV).

Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso §kodo, ki mu je bila
povzroc¢ena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale Skode lahko naro¢nik
uveljavlja po splo$nih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od pogodbe. Pogodbena kazen
zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa 20 % pogodbene vrednosti (z vklju¢enim
DDYV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obracuna, ¢e je prislo do odstopa pogodbe
zaradi zamude in je bila obra¢unana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude

vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude konc¢nega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od
pogodbe) ne izkljucuje unovcitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IMENOVANJE KLJUCNEGA KADRA PRI IZPOLNJEVANJU POGODBENIH
OBVEZNOSTI TER PREDSTAVNIKOV POGODBENIH STRANK

10. ¢len

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, od katerih vsi
izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, in z naslednjimi:

Ime in priimek Polozaj

Vodja nadzora

Nadzor za podro¢je strojno
instalacijskih del in opreme

Nadzor za podrocje elektro
instalacijskih del in opreme

Nadzor za podrocje
monitoringa  objektov v
vplivnem obmocju gradnje

Izvajalec je zavezan izvajati javno narocilo izkljucno s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, ki ga
je imenoval v ponudbi in je naveden v tej pogodbi. Do zamenjave imenovanega strokovnega kadra lahko
pride le v soglasju z naro¢nikom v utemeljenih primerih, pri ¢emer mora novo angazirani kader
izpolnjevati vse kadrovske pogoje, ki jih je v tej dokumentaciji dologil naro¢nik. Ce izvajalec storitev,
ki so predmet javnega narocila, ne izvaja z imenovanim ali odobrenim klju¢nim strokovnim izvedbenim
kadrom, lahko naro¢nik odpove pogodbo o izvedbi javnega narocila brez odpovednega roka, v celoti
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unov¢i polni znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od ponudnika zahteva Se
dodatno placilo pogodbene kazni.

Vodja nadzora mora ves Cas gradnje zagotavljati celovito delovanje delovne skupine tako, da bo gradnja
objekta potekala nemoteno, s ciljem uspesne izvedbe investicije in predaje naro¢niku. Na podlagi tega
mora biti zagotovljena vsakodnevna prisotnost vodje nadzora in glede na vrsto in dinamiko izvedbe del
tudi vodji nadzora posameznih del, vse v skladu z delovnim ¢asom izvajalca po gradbeni pogodbi in s
pravili stroke ter kadarkoli na zahtevo naro¢nika ali na utemeljeno zahtevo izvajalca.
Predvideno mesecno Stevilo ur po posameznih kadrih:
- vodja nadzora: 60 ur/mesec
- vodja nadzora za podrocje strojne opreme in strojnih instalacij: 10 ur/mesec; v ¢asu izvajanja
strojno instalacijskih del 60 ur/mesec
- vodja nadzora za podrocje elektro opreme in elektro instalacij: 10 ur/mesec; v €asu izvajanja
elektro instalacijskih del 60 ur/mesec
- vodja nadzora za podro¢je monitoringa objektov v vplivnem obmocju gradnje: 5 ur/mesec; v
¢asu izvajanja monitoringa objektov v vplivnem obmo¢ju gradnje 40 ur/mesec

Izvajanje del nadzora se vsakodnevno evidentira v »dnevniku nadzora«, vklju¢no s Stevilom ur
prisotnosti.

Vodjanadzora komunicira z naro¢nikom, koordinira delo vodji nadzora posameznih del in je za izvedbo
njihovega dela tudi odgovoren.

Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost pri imenovanju posameznih nadzornikov oz.
inZenirjev, da izpolnjujejo vsakokratne zakonske zahteve iz GZ in ZAID.

Naroc¢nik imenuje za svojega predstavnika:

Pravnik skrbnik pogodbe na strani naroc¢nika:

Izvajalec imenuje za svojega predstavnika:

Predstavniki izvajalca so dolzni ves Cas trajanja pogodbe neposredno sodelovati s predstavniki
naro¢nika in se vsakodnevno tekoCe ustno in po elektronski posti odzivati naro¢niku. V primeru
odsotnosti posameznika mora izvajalec zagotoviti ustrezno strokovno usposobljeno zamenjavo oz.
namestnika.

Predstavniki naro¢nika sodelujejo s predstavniki izvajalca ves Cas trajanja pogodbe, predstavniki
izvajalca nudijo vse potrebne podatke, ki so jih dolzni dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe.

O morebitnih spremembah predstavnika izvajalca ali imenovanih nadzornikov se morata pogodbeni
stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prislo do zastoja pri delu.

SPREMEMBE, RAZVELJAVITVE IN ODSTOP OD POGODBE

11. ¢len
Naroc¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom v primeru, da izvajalec prevzete naloge
po pogodbi ne izvrSuje pravocasno in kvalitetno oz. iz drugih razlogov. V tem primeru ima naro¢nik
pravico nalogo zaupati v izvrSitev drugemu izvajalcu. S strani izvajalca Ze izvrSena in predana dela se

obracunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.

Naro¢nik ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe, e izvajalec kako drugace krsi
pogodbena dolocila.
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12. ¢len

Izvajalec ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe v primeru, da naro¢nik zamuja
pri izpolnjevanju placilnih ali drugih obveznostih za ve¢ kot 45 dni.

RESEVANJE SPOROV
13. &len

Vse spore v zvezi z opravljanjem del po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno.
V primeru, da pogodbeni stranki spora ne uspeta resiti sporazumno, je za reSitev spora pristojno sodisce
v Ljubljani.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
14. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naro¢nika,
usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali
dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji
ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naro¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu
politi¢ne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nicna.

Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
15. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo v celoti ter dosledno spostoval doloc¢be Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splosna uredba o varstvu
podatkov) (UL L §t. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnji¢ popravljene s Popravkom (UL L s§t. 127 z dne
23.5.2018, str. 2; Splosna uredba) ter vsakokrat veljavna zakonska dolocila s podroc¢ja varstva osebnih
podatkov. Izvajalec je seznanjen, da je dolZan spostovati tudi interne akte Javnega stanovanjskega sklada
Mestne obcine Ljubljana glede varstva osebnih podatkov.

KONCNE DOLOCBE
16. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki dogovorita s pisnimi dodatki k tej pogodbi.
17. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru

izpolnitve ene od naslednjih okoli$¢in:

- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
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- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu
v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega

o razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odlo¢itvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi odlo¢itvami izre¢ena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naro€ila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve

nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s kr$itvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

18. ¢len
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

Pogodba zacne veljati z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predlozi naro¢niku
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19. ¢len

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Datum:

Datum:
Stevilka:

Stevilka:
IZVAJALEC:

NAROCNIK:

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK

DIREKTOR
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PRILOGA ST. 6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naroc¢nik Ljubljana

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in

550 ISl instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jel$a [ v Ljubljani

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivaliSca Ulica in PosStna
hiSna Stevilka in
Stevilka posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJIN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizi¢nih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitel;:

V/n , dne

Podpis:
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PRILOGA ST. 7

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU
PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,
da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepreéevanju
korupcije, Uradni list RS, $t. 69/2011).

Javno narocilo

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Naroc¢nik Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in
Predmet javnega narocila instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelSa I
v Ljubljani

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obc¢ina sedeza ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Maticna Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fiziCne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: N.asl(?yvstalnegfl DeleZ lastnistva v %
bivalis¢a/Sedez:

1

2

3

34




Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

St. Naziv Sedez Matiéna Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predlozi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.
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