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PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI
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PRILOGA 1A

. PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACLI
UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna Damijan Gasparic, univ.dipl.inz.arh.
izobrazba, identifikacijska Stevilka ZAPS 1409

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni nacrt - naért arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna Janko Mele, univ.dipl.inz.grad.
izobrazba, identifikacijska Stevilka 1ZS G-0292

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice
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TEHNICNO POROCILO

PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016
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PRILOGE, ELABORATI

1. Strokovno mnenje arborista svetovalca: Breza 3045295 ob Slovenski cesti, Tisa d.o.o., april 2020, &t.
14/2020

2. Program in predracun za konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega zidu na objektu
»Bukvarna« Ljubljana, Mestno jedro ESD 328, Arheolo$ko najdis¢e Ljubljana ESD 329, Kongresni trg ESD
368, ZVKDS, RC Ljubljana, maj 2020

3. Elaborat o opravijenem pregledu poskodb na AB stropni ploS¢i prostorov Bukvarne v Ljubljani s predlogom
za izvedbo sanacije in projektantskim predratunom, ZRMK, november 2016

4. Elaborat izvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu Bukvarne v Ljubljani, Zavod za sanacije in
rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019.

5. Elaborat gradbene fizike, §t. 16-20-GF

PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016
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1 SPLOSNO

Lokacija:

Kongresni trg, Ljubljana

EUP  SL-86, MS-213 PC, MS-199 PC, SL-82

Parcelne §t. 3289/2, 3289/4, 3276/3 (k.0. 1725 Ajdovscina)
178/24, 178/25, 6/7 (k.0. 1721 Gradisce I)

Predmet projekta je dokon¢anje del po projektu Ureditve Kongresnega trga, $t. 22-590/1-32.

S prenovo prostorov nekdanje Galerije Emonska vrata (arh. A. Bitenc, 1966), ki je bila kasneje preurejena v lokal
»Bukvarna«, se ponovno vzpostavlja informacijsko tocko - izloZbo slovenske arheologije, ki predstavija kulturno
turistiCni produkt z arheoloSkimi vsebinami in prostor namenjen promociji arheoloske kulturne dedicine.

Urejanje bo potekalo v fazah, cilj konéne ureditve pa je za$¢ita spomenika (rimsko obzidje, ESD 328,329,368),
ureditev univerzalne dostopnosti prostorov galerije z znizanjem nivoja tlaka atrija in neposredno povezavo s
prostorom iEmone (Chopinovega prehoda) z dostopom za gibalno ovirane ter ureditev prostora lokala informacijske
toCke z zagotavljanjem ustreznih bivalnih pogojev ¢ez celo leto.

PRAVNA PODLAGA

Gradnja je izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja Upravne enote Ljubljana, Izpostave Center, §t. 351-386/2009-
10 z dne 17. 8. 2009, ki je postalo pravnomocno dne 5. 12. 2009 in na podlagi odlocbe §t. 351-1772/2010-8 z dne
21.10. 2010, o spremembi gradbenih dovoljenj §t. 351-3310/2008-15 z dne 9. 4. 2009 in §t. 351-386/2009-10 z dne
17. 8. 2009. Navedena odlocbha je postala pravnhomocéna dne 3.11. 2010.

Pred pri¢etkom del je potrebno pridobiti spremenjeno gradbeno dovoljenje zaradi posega v nosilno konstrukcijo, ki je
v vplivnem obmogju registrirane nepremiéne dedidgine ESD 328 Ljubljana - Mestno jedro, in spomenika ESD 329,
Ljubljana - Arheolosko najdi$¢e Ljubljana, ESD 368 Ljubljana - Kongresni trg, za kar je bilo, na podlagi projektne
dokumentacije IZP 020/2016 (Delavnica d.0.0, oktober 2019), izdano kulturno-varstveno soglasje $t. 35102-
1007/2019-2, z dne 28.10.2019.

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

1.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzroCili porusitve
celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vejih od dopustnih ravni, Skode na drugih delih gradbenega objekta,
na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega
dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Gradnja predvideva poseg v nosilno konstrukcijo - preboj v nosilni AB steni dimenzije 308 x 240 cm. Za preboj
je izdelan nacrt s podroCja gradbenitva (020-2016 G), ki predpisuje ukrepe za zagotavljanje mehanske
odpornosti in stabilnosti.

12 VARNOST PRED POZAROM

Izpolnjevanje zahtev varnosti pred pozarom predpisujeta nacrt in izkaz pozarne varnosti §t. 242-10/19-NPV,
(Komplast, oktober 2019)

1.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanj$o mozno mero zmanj$a oddajanje strupenih plinov, ki jih
oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in
zmanjSa onesnazenje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprecuje napacno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih
ali teko€ih odpadkov in prisotnost viage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta.

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin,
elektriénega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016
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14  ZASCITA PRED HRUPOM

Obseg posegov v tem projektu se nana$a na ureditev in finalizacijo notranjih prostorov zato se izvedejo samo ukrepi
za za&€ito pred hrupom, ki se nanasajo na predelne stavbne konstrukcije med prostori.

Pravilnik o za&¢iti pred hrupom v stavbah za predvideno klasifikacijo objekta in vrsto prostorov predvideva:

-ZasCito pred hrupom v varovanih prostorih,

-Zagotavljanje minimalne za$¢ite pred hrupom lo€ilnih konstrukcij,

-Zagotavljanje minimalne zascCite pred hrupom obratovalne opreme.

Pri projektiranju stavb, ki so namenjene za delovne aktivnosti, je treba glede za$cite pred hrupom poleg zahtev iz
tega pravilnika upostevati tudi zahteve predpisa o varovanju delavcev pred tveganii zaradi izpostavljenosti hrupu pri
delu.

Hrup v notranjosti — v varovanih prostorih

Klimati in druge naprave morajo biti od ostale konstrukcije loCeni tako, da se vibracije ne prenasajo (npr. dodatna
antivibracijska plo§¢a Sylomer, Regufoam ali podobno plastjo). Strojniki morajo s svojimi vgradnimi elementi
zagotoviti, da so druge oblike vibracij in hrupa pod njihovo kontrolo in da se vgradijo vsi elementi, ki preprecujejo
prenos hrupa in vibracij od vira (dusilniki, antivibracijski podstavki, gibko spojene elektro in vodovodne ter
prezracevalne instalacije, dobro elasti¢no tesnjenje in podobno.

Vodovodne instalacije in kanalizacijski odvodi

Zahteva, da ni preseZen nivo hrupa 35 dB zaradi uporabe instalacijskega sistema bo izpolnjena, ¢e bodo vgrajene
ustrezne izto¢ne pipe, kolena in mehka pritrditev inStalacijskih cevi. Instalacije se vodijo v po skupnih prostorih, zato
je nujno potrebna zadostna zasgita.

PrezraCevanje
Potrebno je paziti, da bodo vsi vodi prezraCevalnih kanalov primerno izolirani, da zaradi njih ne bo presezen nivo
hrupa, ki znaSa 35dBA.

15  VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Nacrtovani posegi zagotavljajo uéinkovito rabo energijo v stavbi, z vgradnjo energijsko ucinkovite elektriéne, strojne
in tehnoloske opreme. Energetska ucinkovitost ovoja stavbe je pogojena z obstojegim stanjem, ki ne omogoca
izvedbe ustreznega toplotno izolativnega ovoja. Gradbene konstrukcije so definirane z elaboratom gradbene fizike.

Skladno s 6. t€. 15. ¢l Gradbenega zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20) ) objekt ne dosega
predpisanih zahtev Pravilnika o u€inkoviti rabi energije - objekt kulturne dedisCine.

Skladno s 6. t€. 334. ¢lena Energetskega zakona (Uradni list RS, §t. 60/19 — uradno precis¢eno besedilo in 65/20) za
objekt ni potrebna izdelava energetske izkaznice.

Notranja kondenzacija v sestavi obodne stene presega dovoljene vrednosti, vendar se z uporabljenim certificiranim
materialom obloge betonskih sten s plos¢ami iz kalcijevega silikata (kapilarno aktivna toplotna izolacija) omogoc€i
pasivna regulacija prekomerne vlage z materialu lastnimi higroskopskimi lastnostmi in razvoj plesni z visoko pH
vrednostjo - alkalnostjo materiala. Material je izbran skladno z elaboratom Izvedba hidro in toplotne izolacije na
objektu »Bukvarna« v Ljubljani, ki ga je izdelal Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019.
Vzdrzevanje nivoja vlaznosti zraka bo zagotovljeno s prezraCevalno napravo z vracanjem toplotne energije
odpadnega zraka.

1.6 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter veCstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003, spremembe Ur.l.
RS, &t. 77/2009 Od|.US: U-1-138/08-9).

Dostop v objekt bo v nivoju z zunanjim atrijem, ki je dostopen preko invalidskega dvigala. Horizontalne komunikacije
v pritli¢ju objekta omogocajo gibanje osebi na invalidskem vozicku. Dostop do sanitarij v kleti parkime hise je z
dvigalom. Ena enota sanitarij v kleti parkirne hiSe v neposredni bliZini je prilagojena za osebe na invalidskem vozicku.

PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016
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2  OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obstojece stanje predstavlja PID dokumentacija, 1/2 Nacrt arhitekture, §t. KGR 52/08, (Delavnica d.0.0., maj 2011),
ki je bila priloZzena vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja §t. 351-1032/2011-14, datum: 22. 6. 2011, ter arhitekturni in
geodetski posnetek objekta bivie galerije Emonska vrata, kasneje lokala »Bukvarna«. V €asu izdelave
dokumentacije se izvajajo gradbena dela na delu obmocja urejanja — juzni del objekta, ki je na sosednii parceli v lasti
investitorja Sumijev kvart, ki vplivajo na to projektno dokumentacijo in je potrebna uskladitev obsega potrebnih del iz
obeh dokumentacij.

Dolgoletno vdiranje vode v konstrukcijo objekta je pripeljalo do stanja, ko je objekt nujno potreben konstrukcijske
sanacije, za kar je bil opravljen pregled s strani ZRMK in izdelano poro€ilo o sanaciji poSkodb betonske konstrukcije
stropne plosce objekta pod Slovensko cesto.

Stanje objekta 2019

Izvesti je potrebno hidroizolacijo objekta z zunanje strani. Delno se je hidroizolacija izvajala v sklopu projektov
ureditve Kongresnega trga (2011) in Slovenske ceste (2017), ni pa bila dokoncana.

Provizori¢na reSitev delne hidroizolacije iz tega obdobja povzro&a zatekanje vode na nivoju hidroizolacije skozi
ograjni zidec — provizoricni iztok.

PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016



delavnica Fa Nil B

delavnica, oblikovanje prostora, d.o.o. trzaska cesta 3a 1360 vrhnika www.delavnica.eu info@delavnica.eu

k = PH Kongre

L ,‘ Vhod Bukvarnsz

Provizoriéni odtok

Dodaten problem je predstavljalo zamakanije iz cevovodov sistema hladilne vode za NLB, ki so potekali skozi
prostore galerije.

Zaradi neobstojeCe zunanje hidroizolacije zidov so prenove potrebni obodni robni zidovi in zakljucki objekta v stiku z
zunanjostjo. V sklopu projekta Kongresni trg ni bila do konca izvedena sanacija ograjnega zidca med cesto (BUS
postajo) in atrijem.
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Revizija IZP 2019
Za ugotovitev obstojeCega stanja konstrukcije sta bili izdelana
- Elaborat o opravljenem pregledu poSkodb na AB stropni plod¢i prostorov Bukvarne v Ljubljani s prediogom
za izvedbo sanacije in projektantskim predratunom, ZRMK november 2016 in
- Elaborat izvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu Bukvarna v Ljubljani, Zavod za sanacije in
rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019.
Novo izhodi$¢e za projekt PZI je stanje po posegih med gradnjo sosednjega objekta Sumijev kvart tj. hidroizolacija
prostora galerije proti tlom in zaklju¢na obrtniska dela v notranjosti objekta, ter prenova instalacij.
V sklopu projekta Sumijev kvart so bili izvedeni rusitveni posegi v stropno plod&o in juzni obodni zid objekta galerije,
ki bosta ob zakljuku del rekonstruirana in z zunanije strani izolirana pred vdorom zunanije vlage. S projektom
Sumijev kvart se tudi dokonéno prestavljajo cevovodi hladilne vode NLB izven obmocja galerije Emonska vrata.

Objekt je prikljucen na:
- javni vodovod - merilno mesto v parkirni hisi Kongresni trg
- elektroenergetsko omrezje - merilno mesto v tehniénem prostoru iEmone v Chopinovem podhodu.

OBSTOJECE STANJE ATRIJA

Atrij rimskega obzidja je tlakovan s tlakom iz betonskih plo$¢ na peSceni podlagi in zakljuéen s pasom cementnega
tlaka s prodniki — macje glave. Ob objektu je betonska stopnica, ki onemogo€a nivojski prehod iz atrija v objekt.
Obstojeci konstrukcijski elementi obodnih opornih zidov atrija so zaradi neustrezno izvedenih zaklju¢kov in
nezatesnjenosti obloZnih kamnitih vencev podvrzeni zatekanju meteorne vode.

Zatekanje vode po obodnih opornih zidovih atrija
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Neustrezno zakljuceni s’iilzi ograjnih elementov

Ob stopnidCu v atrij voda zateka iz vmesnih slojev pod stopnicami in izhaja na bo¢ni parapetni steni ter povzroCa
odlaganje sige na zidu in tlaku. Potrebna sanacija betonske povrSine in izvedba fasadne kanalete in povezovalne
cevi v sosednjo kanaleto za odvod vode.
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Zatekanje vode iz vmesnih plasti pod stopnis¢em, siga

V atriju je posajena breza, ki je bila delno prizadeta s posegi denivelacije tlaka v 2011. Skladno z arboristi¢nim
mnenjem, ki je priloga tehni¢nega poro€ila se drevo zaenkrat ohranja ob ustreznih ukrepih minimalnega poseganja v

sestave tlakov z namenom ¢im manjSega poseganja v koreninski sistem drevesa in poslediéno dodatnega
poSkodovanja.

"’(—‘ R~ S

a8 R SR N

z za&Citnim obro€em napolnjenim s prodcem

Korenicnik breze je bil ob prvi poglobitvi atrija 2011 obda
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3 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Predmetni nacrt predstavlja t.i. 2. fazo PZI dokumentacije za ureditev galerije Emonskih vrat. Naért je
potrebno obvezno upostevati skupaj z naérti t.i. 1. faze, st. 16-20, Delavnica d.o.0., december 2019, v
primeru, da naro¢nik oddaja dela v celoti v eni fazi!

lzvedba predvidenih del je neposredno povezana z izvedbo del, ki so predmet sosednjega projekta Sumijev
kvart in jih je pred prietkom potrebno uskladiti s projektanti in nadzorom!

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali
popisov del. Ponudnik je dolZzan na vsa neskladja ali dvoumne resitve opozoriti projektanta in od njega dobiti
ustrezna navodila. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

V sklop izvajalCeve ponudbe sodijo vsi delavnidki nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehniéne pravilnosti, zahtevane
kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. Po izvrSenih gradbenih delih mora izvajalec obrtniskih del
pred vgradnjo opreme ali finalizacijo detajlov preveriti vse konéne mere in po njih izdelati delavnidke nacrte!

V primerih, kjer ni opredelienega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora
izvajalec pred prietkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloZenimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolzan predloZiti
projektantu v potrditev, kjer so mozne alternativne v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njegove obdelave, vidni
in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in vsi ostali
detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predloZiti vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant arhitekture.

4  ZASNOVA IN OPIS PREDVIDENEGA POSEGA

Predvideni posegi ureditve v 2. fazi so:
- izkop talne sestave atrija za zniZanje nivelete atrija
- finalizacija atrija in objekta galerije,
- finalizacija ograj atrija in dokonCanje tlakovanja na nivoju trga,
- sanacija dotrajanih elementov zunanje opreme (barvanje kovinskih elementov, ¢iSCenje kamnitih
elementov),
- osvetlitev.

41  SEZNAM PROSTOROV

§t. naziv prostora netto A (m2) H (cm) tlak
01 Prostor 1 80,47 230-258 T1
02 Prostor 2 82.34 230-258 T1
03 Shramba, wc 4,36 215 T1
04 Predprostor 12,20 215 T1a
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5  OPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL

Skladno s popisom del in predizmerami so s tem naértom predvidena naslednja gradbeno obrtniska dela:

51  RUSITVE

Izvedba rusitvenih in demontaZnih del :

1. preboj v AB steni in temelju skupnih dimenzij 357 x 298 z diamantnim rezanjem betona in odbijanjem robov

za dobetoniranje,

2. ruSenje nenosilne opecne stene z vrati

3. ruSenje betonskega ograjnega elementa vi§ 120cm, deb 18 ¢cm , konzole Sir 60 cm z odkapom, deb 15cm,
ter roba AB plo$ce v=40cm, §=ca25cm z rezanjem na manjSe kose, izsekavanjem in odbijanjem,
ruSenje talne sestave tlaka iz betonskih plo$¢ do hidroizolacije oz. temeljne plosée v debelini 17cm,
vodno rezanje in ruSenje asfalta s pohodnih povrsin plo¢nika, enoslojni asfalti debeline cca 4-6 cm,
odstranitev podloge tlaka - betonske podlage do hidroizolacije, debeline do 15 c¢m,
izdelava utorov v betonski tlak za montaZo kanalet,
demontaza obstojecih strojnih in elektroinstalacij in opreme,
odbijanje keramicnih plo$€ic v prostoru WC-ja
ruSenje zunanjega tlaka v atriju: demontaZa betonskih plo3¢ za kasnejSo ponovno vgradnjo, ruSenje bordure
iz macjih glav, rusenje zunanije stopnice ob vhodu v galerijo, rono/strojno odstranjevanje zgornjih slojev
podlog za tlak, vse do nivoja utrjenega tampona,
(Ob izvedbi je potrebno posebno pozornost nameniti ohranitvi ¢im veéjega deleza povrsinskega
koreninskega sistema breze, skladno s Strokovnim mnenjem arborista svetovalca, 14/2020 (Tisa
d.o.o., april 2020).
10. opcija: po odlo€itvi naro¢nika — odstranitev drevesa in izkop sadilne jame za novo drevo.

o~

©oo~N®

5.2  ZEMELJSKA DELA

Izvedba strojno roénih izkopov za pasovne temelje pod steklenimi stenami, za trase kanalizacije in planiranja in
utrjevanja nosilne podlage tlakov, ro¢na izdelava kamnite podloge iz drobljenca 32-64 meSanega s saturiranjim
bioogliem, razstiranje in planiranje v debelini 10 cm, z utrjevanjem in nabijanjem v plasteh po 10 ¢cm, do predpisane
zbitosti (min 40 Mpa)

polaganje koreninske reSetke (npr. InfraWeb TRP) in zapolnjenje s kamnito podlogo iz drobljenca 32-64, meSanega s
saturiranjim bioogliem v debelini 10 cm. Vibriranje z Zabo.

Dobava in razstiranje geotekstila, npr. polipropilenska polst, teze nad 150g/m2,npr.Typar SF 32 ali Poliyfelt nad 150
g/m2), kot lo€ilni sloj med rad¢enim terenom in novim nasutiem

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in normativi ,ter upo$tevati predpise iz varstva pri
delu, projektno dokumentacijo in uskladiti s projektantom. V zemeljskih deli so zajeta dela:

-postavljanje profilov

-izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah

-pregled bocnih sten izkopa, zlasti po deZzevnem vremenu

- érpanje vode iz gradbene jame

-odstranitev rastlin, zakoli¢enje objektov

-dovoz materiala, dovoz in odvoz strojev

53  OSNOVNA KONSTRUKCIJA, BETONSKA DELA

Osnovna AB konstrukcija objekta se ne spreminja. S projektom Sumi Kvart se rekonstruira polovica stropne plo$ée in
vzpostavi nova AB stena na juzni strani objekta, kar ni predmet tega projekta.

Izvede se poseg v severno nosilno AB steno — preboj za nov prehod v prostor galerije iz smeri stopni$¢a parkirne
hiSe, dimenzij 308 x 235 cm. Odprtina se izdela z vodnim rezanjem betonske stene. Obod izreza se nato poglobi z
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odbijanjem betona in pud€anjem armature, skladno z na€rtom rusitev in naértom gradbenih konstrukcij za izvedbo
novega AB okvirja okrog preboja. Izvedba skladno z naértom gradbenih konstrukcij.

Svetle dimenzije novega prehoda znaSajo 307 cm x 228 cm. Na mestu predvidene odprtine se izvede nov AB okvir
sestavljen iz zgornje precke (nosilca) dimenzij b/h = 80/34 cm, ter AB slopov in spodnje AB povezave dimenzij 80/25
cm.

Pred pri¢etkom rusenja stene je potrebno konstrukcijo nad predvidenim prebojem ustrezno podpreti. V obstojeCi steni
se izreZe odprtina dimenzij novega prehoda (svetle dimenzije), preostali del stene (za pas dimenzij novega okvirja)
pa se odkleSe na nacin, da obstoje¢a armatura ostane neposkodovana. ObstojeCo ohranjeno armaturo se poveze z
novo projektirano.

Za betoniranje se uporabi ekspanzijski beton (z dodatki za nabrekanje). Stike med obstojeco in novo konstrukcijo se
premaze s sredstvom za bolj$o sprijemnost betonov.

Izvede se dobetoniranje vzhodnega roba AB plo$Ce objekta na linijo nove betonske ograje. iz konstrukcijskega
armiranega betona C30/37, skladno z na¢rtom gradbenih konstrukcij. Dobetoniranje roba AB ploSce z oblikovanjem
zoba za naleganie prefabricirane ograje in odkapnega robu.

Izvedba roba ploSce je povezana z vgradnjo prefabricirane betonske ograje. Na zobu plo$ée vgrajene sidrne
montazne ploS€ice na razmaku 67cm (3 kom na element ograje).

Tehnologija vgradnje predvidoma:

- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne plo$€ice, vbetonirane v zob novega roba AB
stropne plosce in delovno tokovno privari

- izpuSCena armatura iz prefabrikata se poveze in privari na izpostavljeno armaturo roba obstojece plo$ée armaturo
- preostali medprostor med ograjo in AB plo3¢o se dokonéno zalije z betonom C30/37.

lzvedba teh del je neposredno povezana z izvedbo del, ki so predmet nacrta gradbenih konstrukcij projekta
Sumijev kvart in jih je pred pricetkom potrebno uskladiti s projektanti in nadzorom.

Linijo poteka nosilca je potrebno na gradbi$éu natanéno uskladiti z linijo obstojecega roba AB plosée
parkirne hise Kongresni trg, ki je izhodiS¢e za fasadno linijo zahodne fasade atrija.

V sklopu dobetoniranja je potrebno vgraditi talni vtoénik in Zleb za odvod sanacijo zatekajo¢e vode iz nivoja
Slovenske ceste, ter dovod elektrike v ograjni element za osvetlitev!

Izvesti skladno z na¢rtom gradbenih konstrukcij 8t. 020/2016 - G, ki je del tega projekta.

54  ZIDARSKA DELA

SANACIJSKA DELA

Izvedejo se sanacijska dela na betonski konstrukciji objekta galerije in obstojecih dotrajanih elementih opreme atrija
Emonskih vrat.

Sanacija in reprofilacija betonov in korodirane armature in hidroizolacija objekta ter sanacija gradbene dilatacije v
prostoru WC-ja se izvede skladno s specifikacijo in popisom del iz elaborata »lzvedba hidro in toplotne izolacije na
objektu »Bukvarna« v Ljubljani, ki ga je izdelal Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019« ki
je priloga tega tehni¢nega porocila.

PRIPRAVA ZA VGRADNJO STEKLENIH STEN

Izvedba toplotnoizolativnega podnozja za steklene stene na predpripravljen podlozni armiran betonski temelj iz
PURENIT izolativnega vlozka, debeline 6cm. Izdela se zaokroZitve ob stiku s tiemi iz epoksidne mase in
hidroizolacija vlozka z obeh strani.

HIDROIZOLACIJA

Skladno s 1. fazo projekta in po detajlu izvesti hidroizolacijo notranjih prostorov in vertikalnih zakljukov hidroizolacija
na AB steno in PURENIT podnozja.

PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016



delavnica Fa Nil B

delavnica, oblikovanje prostora, d.o.o. trzaska cesta 3a 1360 vrhnika www.delavnica.eu info@delavnica.eu

STENSKE N STROPNE IZOLATIVNE OBLOGE

Izvedba stenske in stropne obloge debeline 5¢m iz kalcijevega silikata (kot npr. PROMATECT L ali YTONG
MULTIPOR ali STO Therm in Comfort) z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
toplotno prehodnostjo min 0,045 W/m2K Obloga celo-povrinsko lepljena na betonsko steno z ustreznim sistemskim
gradbenim lepilom po navodilih proizvajalca. Povrsina zakljuéena s sistemskim silikatnim tankoslojnim lepilom na
armirni mreZici iz steklenih viaken.

V sklopu obloge izdelati utore za tokovne traénice svetil po naértu svetil — uskladiti z izvajalcem osvetlitve.
Posebej skrbno obdelati robove utorov, zakljuéevanje finalnih slojev na profil svetila!

ZIDOVI

Zidanje nenosilnih zidov in obzidavanije instalacijskih ravnin s penobetonskimi bloki deb 15 cm, z tankoslojno
sistemsko lepilno maso za penobeton, napravo odprtin za instalacije po na€rtu, dobava materiala in naprava malte,
postavitev in premes¢anije delovnih odrov in druga pomozna dela.

IZVEDBA PODLOG ZA TLAKE

Izvedba podloznega betona na utrjeni tampon debeline 8cm, izvedba hladnega bitumenskega prednamaza in
dvoslojne hidroizolacije z Alu plastjo (1. faza).

Izvedba toplotne izolacije iz plasti kamene volne 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij) in EPS 300 8cm, ter
loCilnega sloja iz sistemske aluminizirane folije za polaganje cevi talnega gretja (oz. sistemskih plo3¢ iz EPS), pred
nalivanjem cementnega estriha.

Cementni estrih kot zakljucni sloj podloge za tlake T1 in T1a v debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest,
povrsina pa mora biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline posameznih plasti in visino tlaka v
posameznem prostoru. Izvajalec vkljuci v cene tudi vse tehni¢ne zahteve opisane v projektu pod sestave tlakov. Vse
slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti
negovati in zascititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno ogrevanje. Izdelava estriha naj predvideva izvedbo
konéne obrabne plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejSe izvedbe. V kolikor se izvaja
suho na mokro je potrebno zagotoviti sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi!

IZVEDBA FASADNIH IZOLACIJ

Oblaganje AB in penobetonskih sten s toplotno izolacijo v sestavi prezradevane fasade iz:

- fasadne kamene volne, sidrano v steno iz AB in penobetona s sistemskimi sidri oz. leplieno,

- vetrna ovira iz ¢rnega voala, (npr. TYVEK). Vkljutno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba mora biti
usklajena z izvedbo prezraCevane ploCevinaste fasadne obloge in steklenih sten.

- XPS v predelu cokla do viSine 80cm, preko izolacije izveden negorljivi zaS€itni sloj iz cementnega gradbenega lepila
za cokle na armirni stekleni mrezici. Vklju€no z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba usklajena z izvedbo
prezratevane plogevinaste fasadne obloge in steklenih sten.

PRESTAVITEV INSTALACIJSKIH VODOV

V sklopu izvedbe fasadne obloge se izvede prestavitev Alumplast vodovodne cevi obstojeega vodovodnega
prikljucka in elektro kabla v linijo fasadne obloge 0z. zgornje maske steklene stene SS3. Izdelava preboja v AB steni
80cm, fi30mm. Podalj$anje cevi, demontaZa in ponovna namestitev zapornega ventila v vzidano omarico v AB steni
in silikatni oblogi stene WC-ja.

5,5  MONTAZNA DELA

PREDELNE STENE

Vse predelne stene in suhomontaZne stenske obloge so v mavéno-kartonski izvedbi po sistemu W111, debeline
100mm. MK obloge so suho-montazne, montirane na talni estrih in na stropno silikatno oblogo. Nerjave¢a nosilna
pod-konstrukcija bo izvedena po tehnologiji proizvajalca sten. Kjer je potrebno zaradi drugih elementov, se izvedejo
ojacitve konstrukcije (obeSanje opreme,...).

Vse montazne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehniénimi predpisi (SIST EN
520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). Za bandaZziranje vogalov uporabiti PVC vogalnike!
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V MK oblogo se vgradijo standardne elektro omarice po nacrtu elektroinstalacij, v poglobljene niSe, zaprte z
dodatnimi revizijskimi vratci z vstavljeno MK plo3¢o, odpiranje na »push, pridrzanje z magnetom. Vratca
prepleskana enako kot stena.

SPUSCENI STROP

Izvedba spuscéenih stropov na nacin suho montaznega Knauf stropnega sistema D11/ D113 s spodnje strani AB
stropne plo$ce viSine 15cm. Strop je v ravnini vratne odprtine s strani zakljuCen z vertikalnim MK zaklju¢kom. V strop
S0 vgrajena to¢kovna svetila.

56  SLIKOPLESKARSKA DELA

Izvedba izravnave stenskih in stropnih povrsin sten, iz MK ploS¢, betona ali osnovnega sloja iz izravnalne mase na
mrezici, z bruSenjem in kitanjem.

Izdelava ustreznega predpremaza z emulzijo in tankoslojnega zakljuénega modelirnega ometa npr. STO Calce
Veneziano, NCS S2002-Y50R ekvivalent. Izvedba skladno z navodili proizvajalca. Izvedbo in teksturo na podlagi
vzorénega polja potrdi projektant.

57  STAVBNO POHISTVO - NOTRANJA VRATA

Predvideni so naslednii tipi vrat:

VD - notranja drsna vrata, lesena s sredico iz iverokala, obojestransko obloZzena z MDF in laminatom, s
suhomontaznimi podboji poravnanimi z ravnino stene - vgradnja po ONORM B3415, opremljena z vsem okovjem.
Pred izvedbo vrat nad suhomontaZnimi stenami je potrebno poskrbeti za ustrezne ojacitve za montazo vodil in
okovja. Spalete vratne odprtine so obdelane slikopleskarsko, vogali zagiteni z naleplienimi lesenimi L kotniki 4x4cm,
prebarvanimi v barvi stene.

Vsa vrata v stavbi bodo brez pragov. Vse barve, detajle, obdelave, nadine vgradnje in mozne spremembe pred
dokonéno izdelavo potrdi projektant.

Barvo profilov in polnil tako ALU, jeklenih kot laminatov je potrebno medsebojno uskladiti (doseci enotno barvo) po
izboru projektanta. Po izvrSenih gradbenih delih mora izvajalec vrat preveriti vse mere zidarskih odprtin!

Vsa vrata so razvidna iz naérta arhitekture - sheme vrat.

5.8  PASARSKA DELA

Izdelava po meri in montaza talne pohodne instalacijske kinete dim 130 / 220 mm iz nerjavne ploCevine z vrtljivimi
vratci. Kineta opremljena delno s fiksnim pokrovom, vijacenim v podporne precke iz C ali [] profila 20x20 z RF
vijakom DIN 7661, delno s krilnimi dviznimi vratci. Pokrovi in vratca v segmentih dolZine 500mm vzdolz kinete, na
strani zidu zatesnjena s gumi profilom iz mehke gume za izvod instalacijskih kablov (princip talne doze).

Zgornja vidna povrsina obdelana kot satiniran INOX. Izdelava po detajlu D04.

Izdelava in montaZa sedalnega elementa OP4 iz lasersko rezane plogevine, kot obloga betonskega zidca na
stopnis¢u v atrij, s svetlobnim napisom. Debelina Alu min 5mm ali INOX 1.4301 plo¢evine min 3mm. Monolitna
izdelava brez vidnih stikov ali spojev, spodnji rob opasan na obliko stopnis¢a. Vkljuéno z natanéno meritvijo in
izdelavo delavniSkega nacrta za potrditev projektanta, vsem potrebnim pritrdilnim materialom in prikljucitvijo na
obstojeci elektricni prikljucek.

PloCevina barvana s temeljnim premazom in finostrukturno visokokvalitetno barvo za kovine, npr. Tiger Drylac
Marrone 04, RAL 8019. Izdelava po detajlu.

59  STEKLENE STENE

Izvedba sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim
toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), fiksiranih v podnoZja iz PUR/PIR mase in na AB stropno plo3¢o:
- zastekljenih z toplotno izolacijskim varnostnim steklom deb do 30mm ( zunanje in notranje steklo je kaljeno,
laminirano, ustreza RX WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. Fiksna polja
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velikih dimenzij so brez vertikalnih pre¢k stikovana s tesnilnim cevastim profilom, silikonskim kitom éme barve in fino
brusenimi robovi.

- fiksna zasteklitev izvedena utopljena v tla, stene in strop brez vidnega profila (t.i. ""zero™
- Sirina profila okvirja 40mm, stojedi L profil na notranji strani

- finostrukturno prasno barvano, npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz. RAL 8019 ekvivalent

- oprema: samozapiralo, roéaj — L profil 50/40, barvan enako kot okvir

- aplikacija peskane nalepke linije za slabovidne na steklo do 1m2

- sistemska cilindri¢na varnostna kljuéavnica

- okovje: sistemsko okovje proizvajalca”.

Stiki s tlemi, stropom in stenami zatesnjeni s PUR tesnilno maso in zaklju€eni z UV obstojnim TE kitom ustrezne
barve, po detajlu.

Posebej pozorno obdelati $paletne zakljucke ob kamnitem rimskem obzidju, uskladiti s projektantom in
nadzorom ZVKDS OE Ljubljana. Pred izvedbo izdelati delavniSke nacrte za potrditev s strani projektanta in
nadzora.

profil)

5.10 FASADA

Izvedba sistemske prezratevane fasadne obloge iz Alu kompozitne 0z. kasirane INOX 1.4301, barvane ploCevine,
po delavniSkem nacrtu izvajalca na nerjavni podkonstrukciji.

Debelina materiala ustrezna mestu vgradnije - javni objekt, velika izpostavljenost vandalizmu in mocenju z urinom -
glede na garancijske pogoje naroCnika.

- fasadni paneli po shemi iz krivljene plo¢evine, skrito pritrievanje na nerjave¢o podkonstrukcijo, sidrano s
sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi vetrno oviro in toplotno izolacijo na betonsko steno

- vogalni elementi izdelani monolitno, kot L element preko vogala

- spodaj odmik od tal z zranim kanalom, zaprtim z insektno mrezo

- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zakljuCek toplotne izolacije ob stiku s tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent
QuickSeal ali ekvivalent

- zgorniji rob zakljuéen z Z zaklju¢kom v odkapni detajl betonske ograje za prepreevanje vstopa atmosferilij v fasadni
sestav

- finostrukturno prasno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz., RAL 8019
ekvivalent.

Delavniski nacrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture.

"V sklopu fasadne obloge vgrajena prezracevalna reSetka z vertikalnimi lamelami iz krivljene plo€evine, dim 1700 x
3520 (2870) mm (5,6m2)

Lamele iz Z profilov 50/50/50/3 mm, na razmiku 49mm, hladno kovi¢ene na okvir iz L kotnikov 50/50 mm po vi$ini 2x
dodatno ojacano s horizontalnimi profili na razmaku in po naklonu stopnis¢a

- finostrukturno pradno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. Tiger Drylac Marone 04 oz. RAL 8019 ekvivalent

- fiksirano na zid cokla skozi toplotno izolacijo na stojnih sidrnih kotnikih"

511 TLAKARSKA IN TERAZZERSKA DELA

Izdelava plavajogega poda finalnega obrabnega sloja tlaka iz litega betona - terazzo v sestavi T1in T1a.

Liti beton — terazzo tlak je predviden po celotnem tlorisu. Izvedba v samorazlivni tehniki v skupni debelini 10cm —
spodniji sloj obicajni agregat-estrih, zgornji sloj 3-4cm izbrani agregat po izboru projektanta. Predvideti ustrezne
dilatacije na 30m2 povrsine in po potrebi Sivanje estrihov, da se prepreCi pokanje terazzo obloge.

Izdelava tlakov iz armiranega neskrcljivega betonskega tlaka iz sivega ali barvnega agregata vrste K, s strojno
zaglajeno povrsino, trdnostni razred C30/37, npr. drobir iz belega apnenca (npr. Bianco Carrara, kalcit) 0-16mm,
svetlo siv cement, obdelava po izbranem vzorcu

- izdelava finalne obrabne plasti na mokro na betonski estrih - vgradnja terazzo tlaka deb 4,0 cm, tlak je
mikroarmiran, PP vlakna, vsebnost:0,95kg/m3 npr. FIBRILs F1 20 ali enakovredno

- grobo bruSenje tlaka,

- kitanje in fino bruenje tlaka, zagotoviti je potrebno protidrsno obdelavo tlaka, zlasti pri vhodih v objekt (min R10).
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Tlak se dilatira v poljih 1:1 do 30m2 ali po naértu projektanta. Stik tiaka z AB steno se po celotnem obodu zatesni s
TEK sive barve. Za trajno za$€ito betona se priporoCa povrsinski za¢itni premaz na osnovi silanov po dokonéni
stabilizaciji betona (cca 1 leto).

lzvajalec mora izdelati vzoréno polje na katerem je prikazan agregat in obdelava.

Simboli¢na slika agregata

Stik tlaka s kamnitimi ostanki temelja rimskega zidu obdelati posebej skrbno. Pred zalitiem betona po obodu
namestiti penasti trak 10mm, ki se kasneje odstrani in izdela poglobljena fuga zalita s fino podaljSano cementno
malto.

lzvedbo uskladiti z vgradnjo talne instalacijske kinete po detajlu D04. V sklopu tlaka so vgrajeni INOX
polnilni pokrovi in talne doze, ki se zapolnijo z enakim agregatom in zbrusijo skupaj s tlakom.

5.12 STENSKE OBLOGE ATRIJA

Dobava in montaza obeSene fasadne obloge iz prefabriciranih ploS¢ iz betona ali tehni¢nega kamna (npr. Decton,
Silestone), debeline do 30mm. Debelina in izbor materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika
izpostavljanost vandalizmu in mo€enju z urinom - glede na garancijske pogoje naroénika, ter usklajena s
projektantom. Fiksirano s sistemskimi nerjavecimi Z profil obe$ali za nevidno pritrievanje na AB steno.

Formati ploS¢ skladno s shemo polaganja, max dimenzija 112x210cm. Dimenzije se lahko v man;jSi meri prilagodijo
tehnologiji in standardnim meram proizvajalca.

6 kom ploS¢ je oblikovano/opasano po stopniasti obliki stopnis¢a. Vse plos¢e se montira z medsebojnim razmikom
(sencna fuga) do 1cm, tudi od okoliskih stropov, sten in tal.

Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, pripravijalnimi deli podlage.

Izbor materiala uskladiti z oblogami na juzni strani rimskega obzidja - projekt Sumijev kvart. Vzorec obloge
potrdi projektant.

513 VGRAJENA OPREMA, MONTAZNE STENSKE OBLOGE

OP1
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Izvedba celostenskega ogledala iz polirane INOX plogevine, kasirane na podlago ali laminirane HPL plo&ce, pritrjene
na podkonstrukcijo na AB steno. Laminirano z visokokakovostnim laminatom, ustreza FUNDERMAX Alu Dimmed
Mirror (M013).

Raster plo3¢: viSina v enem kosu 258cm, Sirina standardni format proizvajalca 120cm, polaganije od robov proti
sredini.

Na sredini se v sklopu ogledala izvedejo skrita vrata preko stenske niSe s prostorom toplotne podpostaje. »Push«
odpiranje in pridrZzanje z magnetom, brez vidnih te¢ajev. Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini. Stike med plo$¢ami
izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti.

OoP2

Izvedba celostenske omare s krilnimi vrati, visine 230-260cm, globine 70cm. Korpus - 1m segmenti iz belega iverala.
Fronte iz MDF z rebrasto povr$ino - vrezkani utori, debeloslojno lakirane z veéslojnim PU lakom visoke kvalitete po
NCS S2002-Y50R. Odpiranje vrat na push, pridrzanje z magnetom, vrata trapezne oblike, Sirine 1m.

V omari vgrajena tehnika - prezracevalna naprava in prezracevalni kanali skladno z naértom strojnih instalacij - preko
prezracevalnih reSetk se izvede lesena perforirana obloga iz vertikalnih letvic na razmiku, rezanih po naklonu stropne
plos¢e, na érmo barvani podkonstrukciji. Letvice barvane po NCS z enako barvo kot fronte omar. Za letvicami
namescena insektna mreZza. Na mestu klima enot in prezracevalnih reSetk letviéna obloga demontabilna za
servisiranje instalacij - 5 kom. Izdelava po shemi.

lzvedbo pred narocilom obvezno uskladiti s projektom razstavne opreme in izvedbo strojnih instalacij.

OP3

Izvedba kuhinjske garniture, Cajne kuhinje izdelane iz iverala, dim $xv§g 120x220x80cm. Korpus iz belega iverala,
fronte iz iverala obrobljene z ABS trakom po izbiri projektanta, odpiranje front na push, pridrzanje z magnetom.
Sestavni elementi kuhinje:

- spodniji element, v 90cm, pod koritom, krilna vratca, polica

- spodniji element v 90cm, predalnik 3 plitvi predala v 12cm, 1 globji 35cm

- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica

- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica

- delovni pult d 35mm, 120x80cm

- okrogel vgradni INOX umivalnik fi 50

- z visoko kuhinjsko ro¢no armaturo npr. Hanshroge Focus

- stenska obloga ozadja, HPL laminirana plo3¢a po izbiri projektanata npr. EGGER U750 ST9

Dobava vsega materiala in vgradnja ogledala na steno v sanitarijah. Dimenzije 50x90 cm. 4mm, bruSeni robovi
Lepljeno na steno iz HPL.

OBLOGA STEN V SANITARIJAH S HPL plod¢ami

Dobava in oblog sten s HLP oblogami. Obdelava in izbira barv po izbiri projektanta in na¢rtin PZI. laminat na HPL
npr. EGGER U750. Vsi stiki na vertikalnih vogalih in s tlemi zatesnjeni s TE kitom.

PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016



delavnica Fa Nil B

delavnica, oblikovanje prostora, d.o.o. trzaska cesta 3a 1360 vrhnika www.delavnica.eu info@delavnica.eu

6 INSTALACIJE

6.1  ELEKTRO INSTALACIJE

Mocnostne instalacije obsegajo: inStalacije za splodno in varnostno razsvetljavo, splosno mo¢, mo¢ za
tehnologijo, moC za strojne naprave ter izenaCevanje potencialov.

Signalno komunikacijske intalacije obsegajo: indtalacije za univerzalno oZi€enje za telefonsko in
raéunalnisko instalacijo ter inStalacije za ozvodenije.

Nacrt elektricnih instalacij je izdelan na osnovi gradbenih risb, posnetka stanja elektro inStalacij na objektu
ter zahtev investitorja.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela
ter o tem obvestiti distributerja omrezja. Energetski dovod ni predmet tega naérta, ze izvedeno, prav tako merilna
omara.

NOTRANJA OSVETLITEV

Notranja osvetlitev se izvede skladno z na€rtom svetil in elektroinstalacij. Traéni sistemi se vgradijo podometno v sloj
silikatne stropne obloge.

Pri izboru morebitnih alternativ za svetila paziti na vgradno viSino, zaradi nizkih stropov. Minimalna svetla viSina
prostora mora biti 210cm.

ZUNANJA OSVETLITEV

V'sa zunanja svetila morajo biti vgrajena robustno in zas¢itena pred vandalizmom, ter ustrezati zas¢iti IP67. Izvedba
dovoda elektrike in montaZe po naértu osvetlitve in arhitekturnih detajlih, ter usklajena z izvedbo talnih kanalet v
sklopu tlakov atrija in betonskih prefabriciranih elementov.
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7 ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev tlakov na koti plos¢adi Kongresnega trga se stika s projektom zunanje ureditve piazzete
projekta Sumijev kvart, zato je pred pri¢etkom del potrebna uskladitev stiénih mest s projektanti in
nadzorom.

71 PRIPRAVLJALNA DELA

ZASCITA DREVESA

Pri izvedbi zemeljskih del naj se upostevajo Splodna navodila za zaS¢ito dreves na gradbiscih, smernic MOL
(Smernice za naCrtovanije, nego (vzdrzevanije) in zas¢ito dreves na gradbiscih -
http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Smernice.pdf) in uveljavijenih standardov SIST DIN 18920:2019
(Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zascita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri

gradbenih posegih) ali BS 5837:2012, ki jih bo mogo€e upostevati tudi pri izvedbi. Lego korenin se

lahko predhodno dologi s sondaznimi izkopi (roéni izkop, izkop s pomogjo izpihovanija zraka) ali

z geo-radarjem oz. s kombinacijo.

Pri izkopih in odstranitvi tlakov v obmogju drevesnih korenin naj bo prisoten arborist svetovalec,

ki lahko sodeluje s projektantom in izvajalcem pri kon¢nih tehniénih resitvah.

Zavarovanje debla z vsaj 2 m visoko oblogo iz desk, ki jih namestimo na oblazinjeno deblo (uporabimo npr. stare
avtomobilske gume). Leseno zascito je treba namestiti tako, da drevesa pri tem ne bodo pokodovana, v nobenem
primeru pa ne sme nalegati neposredno na korenicnik ali na korenine. Pred poSkodbami je treba zavarovati tudi
krodnjo. Najbolj izpostavljene veje se priveze navzgor in po potrebi oblazini.

Izogibati se je potrebno voznji s teZko mehanizacijo preko obmogja korenin.

ZASCITA KORENINSKEGA SISTEMA

Pred izvedbo izkopov, po demontazi betonskih ploS¢ je potrebno ob prisotnosti pooblastenega arborista ugotoviti
stanje koreninskega sistema in definirati izvedbo izkopov in podloge za tlak.

Izpostavljene korenine se za$Citi pred poSkodbami in izsuSitvijo, npr. z zavijanjem v juto in med gradnjo zaliva in
neguje.

Za drevesa je Skodljivo kopanje jarkov in gradbenih jam v obmocju koreninskega sistema. Kadar se temu ni mogoce
izogniti, je treba izkop opraviti ro¢no ali s pomocjo naprave za razpihovanje in odsesavanje zemlje. Od koreniénika
naj bo tak izkop oddaljen za Stirikratnik obsega debla na 1 m viSine. Pri mladih drevesih pri izkopu upoStevamo
minimalno razdaljo 2,5 m. Talno napeljavo poloZimo pod koreninski sistem. Pri izkopu jarkov je treba paziti, da se
korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo. PoSkodbam korenin se je treba izogniti, Ce nastanejo, pa jih je treba ¢im
hitreje pravilno sanirati. Vecje poSkodovane korenine je treba gladko odzagati, manjSe pa gladko odrezati. Korenine
s premerom pod 2 ¢m je treba premazati s preparati, ki pospeSujejo njihovo rast, korenine s premerom nad 2 cm pa
s preparati za zaS¢ito poSkodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati pred izsusitvijo in zmrzaljo.
Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takdno, da zagotavlja trajno prezraCenost tal in omogoca
regeneracijo poSkodovanih korenin. Ob preobseZni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev kronje.

ZASCITA OBMOCJA KORENINSKEGA SISTEMA PRI TLAKOVANJU

Obmogja koreninskega sistema ne smemo tlakovati ali prekriti. Ce se temu ne moremo izogniti, naj bosta izbrani
material in izvedba takSna, da bo obmocje korenin ¢im manj prizadeto, npr. s prepustnim pokrovom, z omejeno
nosilnostjo ali z omejeno zgostitvijo ali dvigom tlaka nad nivo rad€enih tal. Neprepustni tiaki ne smejo prekriti ve€ kot
30 % obmocja koreninskega sistema, prepustni pa ne ve¢ kot 50 % tega obmodja. Pri prekrivanju obmocja
koreninskega sistema je treba poskrbeti za dodatne tehnine ukrepe, kot so prezraCevanje, zalivanie.
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72  ODSTRANJEVALNA DELA

Demontira se tlak iz pranih ploS¢ v atriju na koti 295,65. PloSCe se o€isti z vodo pod pritiskom in shrani za kasnej$o
ponovno vgradnjo.

Po obodu atrija in v obmocju okrog rimskega zidu se odstrani tlak iz macjih glav do nivoja temelja rimskega zidu.
Obdelava temelja skladno z elaboratom »Program za konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega
zidu na objektu »Bukvarna« Ljubljana, (3t. 034/2020, ZVKDS, RC, maj 2020).

7.3  ZEMELJSKA DELA
Opcija: po odlo€itvi naro€nika — odstranitev drevesa in izkop sadilne jame za novo drevo, sicer:

Roéni izkop pescene posteljice z izpihovanjem zemljine in odstiranjem korenin do globine utrjenega terena za
izvedbo posteljice za novo talno nalozbo.

Na splaniran izkop se polozi ohranjene korenine drevesa in zasuje s posteljico iz drobljenca 32-64 z dodatkom
saturiranega biooglja (biochar) debeline 10cm. Posteljico se izdela v naklonih konéne nivelete tlaka.

Na to plast se polozi koreninska reSetka za ublaZitev tlaéne obremenitve korenin med uporabo, napolnjena z enakim
gramozno me$anico. Utrjevanje posteljice naj bo minimalno potrebno z lahko vibracijsko plos¢o.

N, ‘“ PR, A .
A

” . V

Koreninska resetka InfraWeb TRP

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in normativi ,ter upo$tevati predpise iz varstva pri
delu, projektno dokumentacijo in uskladiti s projektantom.
Opis storitev zajetih v ceni:
-postavljanje profilov
-izvedba izkopov po opisu v posameznih
postavkah
-pregled boc¢nih sten izkopa, zlasti po
dezevnem vremenu
- érpanje vode iz gradbene jame
-odstranitev rastlin, zakoli¢enje objektov
-dovoz materiala ,dovoz in odvoz strojev

74  ODVODNJA METEORNE VODE

VISINSKA REGULACIJA
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ViSinska regulacija povrSine atrija se prilagaja obstojeCi tlakovani povrsini in kanaleti na severnem robu obmocja
tlaka. Tlak iz pranih ploS¢ se z zvijanjem povrSine prilagodi na robne pogoje obstojece povrsine tlaka, ki se ohranja,
med drevesom in kanaleto, kjer je padec 3,25% od juga proti severu v kanaleto z reSetko. Priblizno na sredini atrija
se vzpostavi razvodnica in od nje na vse tri preostale strani spelje tlak s padci proti rimskemu obzidju in objektu. Po
obodu se namestijo linijske kanalete z rego za odvodnjo nalivnih voda. Glede na prispevno povrsino in
vodopropustnost tlaka ustrezajo kanalete Sirine in globine 100 mm. Bordure tlaka v $irini pokrova kanalet se zapolnijo
s cementnim tlakom z vstavljenimi prodniki — macje glave, zmrzlinsko obstojnim, min C30/37, XF4.

Bordura ob steklenih stenah objekta se izdela z bruSenimi prodniki — ravna bruena povrsina.

METEORNA KANALIZACIJA
Iztok meteorne kanalizacije in iz kanalet se naveZe na obstojeCo kanaleto na S delu tlakovanega dela atrija.

Po obodu atrija se skladno z naértom odvodnje izvedejo linijske kanalete z rego, npr. ACO Slotline 100 in 100 NW.
Kanalizacijski razvod se spelje v obstojeco kanaleto na severni strani tlakovanega obmodja.
Kanalete se montirajo v lastne betonske temelje skladno z navodili proizvajalca.

7.5  TERAZZERSKA DELA

Dobava in montaZa terazzo betonskega elementa ograje, vertikalni element vi§ 120cm, deb 18 cm , konzole Sir 60
cm z odkapom , deb 15cm, izdelanega po detajlu projektanta. Pod kapo element je vgrajen linijski LED profil za kar
je potrebno predvideti dovod elektrike iz prostora galerije. Ograja sestoji iz 7 kosov dolzine 208cm. Elementi kape
ograje se izdelajo lo¢eno in naknadno sidrajo na vrh ograjnega zidca. Elementi ograje so sidrani v AB plosco. Vse se
izdela po detajlnem nacrtu arhitekture in gradbenih konstrukcij.

Agregat betonske meSanice C30/37, XF4 uskladiti z obstoje¢im elementom ograje.

Tehnologija vgradnje, usklajena z dobetoniranjem roba AB stropne plo$¢e in skladno z nacrtom gradbenih
konstrukcij predvidoma:

- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne plo$€ice (na zobu plo$¢e vgrajene sidrme
montazne plo$€ice na razmaku 67cm (3 kom na element ograje)., vbetonirane v zob novega roba AB stropne plosce
in delovno tockovno privari

- izpuSCena armatura iz prefabrikata se poveze in privari na izpostavljeno armaturo roba obstojece plosée armaturo
- preostali medprostor med ograjo in AB plo3¢o se dokonéno zalije z betonom C30/37.

Povrsinska obdelava elementa z grobim in finim bruSenjem. Betonske elemente po kon¢anih delih impregnirati s
hidrofobnim sredstvom na osnovi silanov za pove€anije obstojnosti.

7.6 SANACIJSKA DELA

V sklopu sanacije opreme in obodnih sten atrija se izvedejo dela ¢iS¢enja povrSin kamnitih in betonskih elementov z
vodnim curkom, odstranjevanja solitra in sige ter hidrofobne impregnacije kamnitih in betonskih povrsin.

Kovinski elementi opreme — ograj in sedala okrog drevesa se demontirajo, peskajo in na novo kvalitetno prebarvajo s
temeljnim premazom in finostrukturno visokokvalitetno barvo za kovine, kot npr. Tiger Drylac Marrone 04, RAL 8019
ali ustrezno enake kvalitete.

HIDROIZOLACIJSKA DELA

Hidroizolacija objekta se izvede po navodilih elaborata »lzvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu Bukvarne v
Ljubljani, Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019.«

Izvedba kompletne dvoslojne kvalitetne horizontalne hidroizolacije na naklonski beton, pod finalnim tlakom plo¢nika.
Izvedba iz sledecih plasti:

izdelava zalikane cementne prevleke s fino cem. malto 1:2 v deb. 1 ¢cm za gladko podlago horizontalne
hidroizolacije pod tlaki

1 x bitumenski premaz na cem. previeko ( 0,3 kg/m2)

2 x polnovarjeni kvalitetni polimer - bitumenski trakovi ( PP, npr Izotekt T4 ali podobne kvalitete ) Od zunanjih zidovih
hor. hidroizolacijo zvariti z vertikalno, oziroma pri nepodkletenem delu zavihati navzgor do zg. kote tlaka.
Hidroizolacija speljana v linijsko kanaleto."
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7.7 TLAKARSKA DELA

ATRIJ

Izvedba vodoprepustnega tlaka iz prefabriciranih betonskih ploS¢ s prano povrsino kot zakljuéni tlak atrija. Uporabijo
se obstojeCe plod¢e oz. dopolnijo z novimi z enakim agregatom iz re€nega prodca. Izvedba mora upoStevati navodila
za zagotavljanje ohranjanja koreninskega sistema drevesa v najvecji mozni meri.

Izvedba skladno s tehnologijo polaganja betonskih ploS¢.

Posteljica se prekrije z drenaZnim proti-koreninskim filcem in zasuje s plastjo peska deb. 3-5¢cm, zrmatosti 4-8mm v
katerega se polozi plo§¢e. Fuge med plos¢ami se popolnoma zapolni s silikatno mivko.

Bordure tlaka v Sirini pokrova kanalet se zapolnijo s cementim tlakom z vstavljenimi prodniki — macje glave,
zmrzlinsko obstojnim, min C30/37, XF4.
Bordura ob steklenih stenah objekta se izdela z bruSenimi prodniki — ravna bruena povrsina.

PLOSCAD KONGRESNEGA TRGA

Plos¢ad Kongresnega trga je geometrino tlakovana po vzoru Ple¢nikovega naérta iz leta 1927 v litem betonu s
Stokano povrsinoVzorec tvorio "trakovi" Sirine 40cm v temnem agregatu in ploSce cca 4x4 m v svetlejSem kamenem
agregatu. lzvajalec (podizvajalec) mora predloziti tehnologijo, ki obsega ali ro¢no delo na mestu vgradnje (najprej
svetla plo§¢a, potem pasovi) ali strojno, s polagalcem betona (izvedba kot celota po trakovih - svetla ploséa) in nato
vrezovanje trakov za izdelavo temnejSega betona. Predhodno je treba izdelati preizkusna polja za potrjevanje vzorca
in tehnologije dela. Pomembno pri tem je upostevanje geometrijskih zahtev po ravnosti, skladnosti barv in teksture
vzorca (brusenje ali Stokanje ali pranje-3¢etkanje) ter ostalih zahtev po trdnostni in obstojnosti. UpoStevati je
potrebno, da je v ploS¢ad umeS¢ena meteorna kanalizacija s pre¢nimi drenazami in elektro kabelska kanalizacija za
kandelabre.

Zahteve po kakovosti so povzete po standardu za cementno betonsko vozi§¢e (TSC 06.420 Vezane obrabno-nosilne
plasti — cementni beton). TSC dolo¢a tehnine pogoje in nacin gradnje obrabno-nosilnih plasti vozis¢nih konstrukcij s
cementnim betonom .

V TSC so opredeljene naslednje zahteve in postopki:

- zahteve za kakovost osnovnih materialov (specificna zahteva za obrabno nosilni kameni agregat Dmax=16 mm,
granulometri¢na krivulja po Ple¢nikovem vzorcu, za svetli in temni zgorniji beton, dvoplastnost-nosilni in obrabni
beton)

- zahteve za kakovost proizvedene cementno betonske meSanice (zahteve po obstojnosti, trdnost C30/37-osnovni
beton, C35/45 -obrabni sloj, enaka struktura povrsine, barva, dvoplastnost)

- postopki za vgrajevanje in negovanje cementno betonske meSanice (ro¢no in/ali strojno)

- zahteve za kakovost izvedenih del (geometrijska natanénost , robovi)

- postopki za prevzem zgrajene betonske plasti (drsnost, ravnost).

Po tej TSC so zgrajene cementno betonske obrabnonosilne plasti primerne za vozi§¢ne konstrukcije. Ker je betonska
plo¢ad Kongresnega trga namenjena le za sprehajaliSce ter obasno za uporabo srednje teZke prometne
obremenitve (vzdrzevanje, zimska sluzba, dostavna vozila za prireditve) veljajo specifiéni pogoji za gradnjo in
vzdrzevanije, ki jih predpiSe projektant v PIZ in POV (projekt za obratovanie in vzdrzevanje).

Proizvajalec je dolzan izvajati notranjo kontrolo kakovosti po zahtevah TSC (poskusno polje) ter izvesti tekoce
preskuse. Pogostost preskusov je doloCena v TSC. Ce pogostost kakSne preiskave ni predpisana, je najmanjSa
koliCina 1 preskus/zahtevano lastnost (s potrebno koli¢ino vzorcev, najmanj pa 3 kos).

Zunanja kontrola ima vlogo dokazovanja kakovosti proizvodov ob sprejemu za Naro¢nika, po naéelu nakljuénega

preverjanja, po zahtevah TSC - zunanja kontrola. Obseg kontrole potrdi Naroénik v ponudbi Izvajalca zunanje
kontrole.
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Dekorativni tlak plos¢adi Kongresnega trga je Stokani beton C30/37 iz meSanice barvnih granilij »nero ebano« in
»bianco carrara« ter belega oziroma sivega cementa. PovrSina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m osno v svetlejSi
izvedbi, vzdolZni in preéni trakovi pa v temnejsi izvedbi Sirine 40 cm. drsnost povrSine >45. Tehnolo$ko je izvedba
tlaka predvidena na sledece:

1.) Vgrajevanie litega betona C25/30 v naklonih kon¢ne povrSine v variabilni debelini od 5-15¢cm.

2.) Premaz ocid¢ene povrsine z meSanico lateksa in cementa za oprijemljivost, ¢e se ne izvaja mokro na mokro.
3.) Opazanije rastrov s kovinskimi opazi.

4.) Dobava in polaganje tekstilnih mrez za armiranje tlaka.

5.) Betoniranje zakljuéne plasti tlaka debeline 7 cm po potrienem vzorcu za svetle tlake z ravnanjem s helikopterii,
negovanjem betona in zas€ito pred izsusitvijo.

6.) Razopazenije rastra, prednamaz z elastosilom in betoniranje tlaka po potrjenem vzorcu za temne tlake z
negovanjem in za$¢ito povrsine.

7.) Stokanje kompletne povrsine s sesanjem prasnih delcev, nakladanjem in odvozom na deponijo gradbenih
odpadkov.

8.) Zarezovanije stikov s posnetim robom med svetlimi in temnimi betoni - delovni stik

Skladno s specifikacijo za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov.

"Pred izvedbo mora izvajalec izdelati projekt betona.

PLOCNIK SLOVENSKE CESTE

1. 3 cm bitumenski beton AC 4surf A5 Z3 (s ¢im svetlejSim agregatom) v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
2. 5cm - 10cm bituminizirana zmes AC 16base A5 Z6 v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 (polaganje direktno na
bitumensko hidroizolacijo nad objektom)

8 Konservatorsko restavratorska dela

V sklopu prenove atrija Emonskih vrat se izvedejo konservatorsko restavratorska dela skladno s Programom in
specifikacijo del za konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega zidu na objektu »Bukvarna«
Ljubljana, Mestno jedro ESD 328, Arheologko najdiée Ljubljana ESD 329, Kongresni trg ESD 368, ZVKDS, RC
Ljubljana, maj 2020.

Vsa dela na rimskem obzidju se izvajajo ob nadzoru ZVKDS OE Ljubljana.
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SESTAVE - OBJEKT
SESTAVE TALNIH KONSTRUKCIJ:

T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje)
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povrsine >45, C30/37
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje
(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- lo€ilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija EPS 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(A=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
plosce s stopniCastimi preklopi, prosto poloZene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno
izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF
SESTAVA NIZJE OBDELANA V 1. FAZI
- HI
- podlozni beton C12/15
- komprimirano nasutje iz kamnolomskega drobljenca

T1a betonski tlak nad AB plos¢o (talno gretje)

dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povrsine >45, C30/37
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje
(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)

- lo€ilni sloj: PE folija

- toplotna izolacija EPS 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(A=max 0,034W/m K), lambda Q 10% def=150kPa,
ploSCe s stopniCastimi preklopi, prosto poloZene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno

OBSTOJECI SLOJI

- HI

- obstoje¢a AB plosca

500 mm
30 mm

70 mm

80 mm

40 mm

80 mm
200 mm

180 mm
30 mm

70 mm

80 mm
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SESTAVE STROPNIH KONSTRUKCIJ:

ST1 AB ploséa, silikatna obloga (modelirni omet)

obstoje¢a AB plod¢a 800 mm
plosCe iz kalcijevega silikata 50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort

z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)
sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi 2mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm

ST2 AB ploséa (modelirni omet)

obstoje¢a AB plo¢&a, grobo bruSena povrsina 800 mm
emulzija za boljSo oprijemljivost

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm
ST3 MK strop

obstoje¢a AB plod¢a 800 mm
MK spusceni strop na nerjavni podkonstrukciji 150 mm
vodoodporne MK plo$¢e 12,5mm

kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

SESTAVE STENSKIH KONSTRUKCHJ:

Z1 AB zunanji zid (surovo)

obstojeCa AB stena 800 mm
plosCe iz kalcijevega silikata 50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort

z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi 2mm

Z10 AB zunanji zid (modelirni omet)

obstojeCa AB stena 800 mm
plosCe iz kalcijevega silikata 50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort

z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)
sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi 2mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm

Z1b AB zunaniji zid (pleskano)

obstojeCa AB stena 800 mm
plosce iz kalcijevega silikata 50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort

z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)
sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi 2mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm
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Z2 AB stena (novi del)

nov AB zid po projektu Sumijev kvart 300 mm
plosCe iz kalcijevega silikata 50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort

z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi 2mm

Z2a AB zunaniji zid, obloga iz penobetona (modelirni omet)

Zakljuéni sloj, gradbeno fasadno, zmrzlinsko odporno lepilo na mreZici 2mm

(Spodnijih 80cm nad koto terena navarjeni bitumenski trakovi hidroizolacije)

Toplotna izolacija lepliena na AB steno, npr. EPS100 120 mm
(A=max 0,034W/m.K, plo&e s stopnicastimi preklopi)

zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom 150 mm

sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi 2 mm

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm

Z3 zid iz penobetona (pleskano)

zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom 150 mm
sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi 2mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z3o zid iz penobetona (modelirni omet)

zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom 150 mm
sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi 2mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm

Z4 VK stenska obloga jaska za instalacije
suhomontazna pregradna stena - po principu MK sten W112

enostranska dvoslojna obloga iz MK ploS¢ na nerjavni podkonstrukciji 50 mm
zunanja plosc¢a s trSo povrsino npr. KNAUF Diamant 25 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm

Z5 MK stena s sistemsko kaseto za drsna vrata

HPL obloga, lepljena po celotni povrsini z montaznim lepilom npr. KENT 6mm
suhomontazna pregradna stena - po principu MK sten W111

enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plos¢ 12,5 mm
na nerjavni podkonstrukciji 75 mm
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plos¢ 12,5 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z60 AB stena (modelirni omet)

obstojeca AB stena, bruseno 250 mm
predpremaz za bolj$o oprijemljivost
zalikan modelimi tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm
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SESTAVE - ZUNANJA UREDITEV

TZ1 liti betonski tlak
Dekorativni tlak plos¢adi Kongresnega trga je Stokani beton C30/37 iz 70 mm
mesanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega
oziroma sivega cementa. PovrSina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m
osno v svetlejSi izvedbi, vzdolzni in precni trakovi pa v temnejsi izvedbi
Sirine 40 cm. drsnost povrdine >45.
C30/37, z dodatki za zmrzlinsko odpornost, XF4
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira agregata
in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta, naroénika ter ZVKDS,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m2, z zarezovanjem po 48 urah od polaganja,
rege se zapolnijo s togo cem.malto, (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi
projekt betona)
- locilni sloj: polipropilenski(PP)filc 155 g/m2
(npr.: Polyfelt TS 30 ali enakovredno)
- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m2, v kombinaciji z 6 mm
bitumenskimi plos¢ami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna
hidroizolacija za popoln spoj na vlazno povrsino betona,
(npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno)

- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm
2x hladni bitumenski premaz

obstojeCa AB plos¢a 800 mm
TZ2 asfalt

- bituminizirani beton AC 4surf A5 Z3 (s ¢im svetlej$im agregatom) 30mm

v skladu s TSC 06.300/06.410:2009

- bituminizirana zmes AC 16base A5 Z6 v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 50-100mm
(polaganije direktno na bitumensko hidroizolacijo nad objektom)

- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m2, v kombinaciji z 6 mm
bitumenskimi plo$¢ami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna

hidroizolacija za popoln spoj na vlazno povrsino betona,

(npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno)

- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm

obstoje¢a AB plos¢a 800 mm
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1. Strokovno mnenje arborista svetovalca: Breza 3045295 ob Slovenski cesti, Tisa d.0.0., april 2020, &t.
14/2020

2. Program in predracun za konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega zidu na objektu
»Bukvarna« Ljubljana, Mestno jedro ESD 328, Arheolo$ko najdis¢e Ljubljana ESD 329, Kongresni trg ESD
368, ZVKDS, RC Ljubljana, maj 2020

3. Elaborat o opravijenem pregledu poskodb na AB stropni ploS¢i prostorov Bukvarne v Ljubljani s predlogom
za izvedbo sanacije in projektantskim predratunom, ZRMK, november 2016

4. Elaborat izvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu Bukvarne v Ljubljani, Zavod za sanacije in
rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019.

5. Elaborat gradbene fizike, §t. 16-20-GF
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Investitor:

Objekt:

Za gradnjo:

Mestna ob¢ina Ljubljana
Mestni trg 1, Ljubljana

Galerija Emonska vrata 2. faza

REKONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA
. FAZA
GO DELA (OCENA) 8.580,00 €
ELEKTRO INSTALACIJE 17.450,00 €
STROJNE INSTALACIJE 31.410,00 €
VROCEVODNI PRIKLJUCEK 5.933,00 €
KANALIZACIJSKI PRIKLJUCEK OCENA 13.500,00 €
A. GRADBENA DELA
AL. PRIPRAVLJALNA DELA 5.415,50 €
A2. RUSITVENA DELA 11.508,59 €
A3. ZEMELJSKA DELA 996,90 €
A4. TESARSKA DELA 77154 €
A5. BETONSKA DELA 1.565,82 €
A6. SANACIJSKA DELA 78.162,54 €
A7. ZIDARSKA DELA 11.463,48 €
SKUPAJ GRADBENA DELA 100.890.37 €
B./ OBRTNISKA DELA
B1. MONTAZERSKA DELA 152358 €
B2. SLIKOPLESKARSKA DELA 5.105,70 €
B3. TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA 33.583,50 €
B4. VRATA 815,00 €
B5. STEKLENE STENE, FASADA 23.632,00 €
B6. PASARSKA DELA 4.396,00 €
B7. VGRADNA OPREMA 8.578,62 €
SKUPAJ OBRTNISKA DELA 77.634,40 €
C./ ZUNANJA UREDITEV
C1. ODVODNJA 6.12077 €
C2. TLAKARSKA DELA 19.338.40 €
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV 25.459,17 €
D. KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA 27.41541 €
E. ELEKTRO INSTALACIJE, OSVETLITEV 26.850,00 €
SKUPAJ (brez DDV) 344.122,34 €
DDV 22% 75.706,92 €
SKUPAJ GRADBENO OBRTNISKA DELA z DDV 419.829,26 €
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Investitor: Mestna obg¢ina Ljubljana
Naroc¢nik: Mestni trg 1, Ljubljana

Naziv objekta:  Galerija Emonska vrata 2. faza
Kongresni trg, Ljubljana

Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA
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Projektant: Delavnica, oblikovanje prostora d.o.o.
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Vodja projekta: ~ Damijan GasSpari€ univ. dipl. inZ. arh.

Datum: junij 2020

OPOMBA :
Ocena stroSkov je projektantska - informativna.
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1. faza

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOSNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predradun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zas¢ite v smislu Zakona o varnosti in zdravija pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva
pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do za¢asnih in stalnih deponij ter vsa pripravijalna, pomoZzna in

zakljuéna dela pri posameznih postavkah (tudi, ¢e to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti dologeni z
veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaZe s predloZitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred

4.V Casu izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zaGasno deponiran material na delovis¢u in skladis¢ih
zasCiteni pred fizicnimi poSkodbami, dezjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi Skodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradniji objekta je obvezno upoStevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev,
izdelovalcev posameznih nartov in gradbenega dovoljenja. Pred pri¢etkom del mora izvajalec dodatno pregledati naért

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravijalna, pomozna in zakljuéna dela, ki pripadajo k
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Koliine so izraCunane na podlagi GNG
normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obradun posameznih koli€in!

8. Posamezni materiali, ki so v popisu havedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s
citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar

9. Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upo$tevano tudi sledece:

- vsi sploni in stalni stro8ki povezani z organizacijo in delom na gradbi$cu

- splo3ni stroSki pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbidca, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z
izvedbo

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in
naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehni¢nega
pregleda s pripravo kompletne tehniéne dokumentacija za tehnicni pregled, oziroma predaje vseh v nacrte vnesenih
spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrZevanje ter ostali potrebni dokumenti.

- eventuelni strodki povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroski nastali
glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje itd.

- stroski ureditve, organizacije gradbi$¢a, vodenja gradbis¢a in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu

- ponudnik je dolzan kontrolirati in dopolniti popise in koliine s projektom in ni upravi¢en do dodatnih del, razen v primeru
narocila s strani naro¢nika.

10. Navedene splo3ne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
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. GRADBENA DELA

Splosna dolocila za gradbena dela :

PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi
projektanti in naértovalci.

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolZan pri sestavi
ponudbe upostevati graficne in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je
dolZan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred zacetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij,
...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovijene pomanjkljivosti in zahtevati
njihovo odpravo. (84. ¢len ZGO).

Ponudnik je dolZan kontrolirati in dopolniti popise in koli€ine s projektom in ni upraviéen do dodatnih del, razen v primeru
naroCila s strani naro¢nika.

V enotni ceni so zajeti vsi ukrepi in sredstva za za&¢ito zaposlenih in mimoidocih!

Ponudnik mora zajeti v osnovne cene na enoto vse potrebne stroske za :
-pripravijalna dela kot so organizacija gradbi$¢a, zaCasne deponije, varovanje
gradbidéa proti okolici

-vse prenose in transporte do mesta vgradnje

-projekt organizacije gradbi$¢a

-vse stroSke za deponiranje ruSevin in ostalega odpadnega materiala
na javnih deponijah

-vse stroSke za porabo elektrine energije, porabo vode, telefonskega prikljucka ter
nastale stroSke za zaCasne priklope

-vse lahke pomicne odre za delo na viSini do 300 cm, za izvedbo tako gradbenih in
obrtniskih, kot instalaterskih del

- strodek koordinatorja varstva pri delu

- sanitarne objekte za delavce in vodstvo gradbis¢a

- gradbi8Cne kontejnerje za delavce in vodstvo gradbis¢a

- stroSek fizicnega varovanja gradbisca

- izvajalec mora zagotoviti periodi¢no fotografiranje stanja na gradbi$cu
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM  Cena skupaj

A1. PRIPRAVLJALNA DELA

A1.1|lzdelava varnostnega elaborata gradbiSCa, ki ga izdela za to| kpl 1,00 350,00 € 350,00 €
pooblasfena oseba.

A1.2]Izdelava, dobava in postavitev gradbis¢ne table, skladno z Gradbenim|  kpl 1,00 160,00 € 160,00 €
zakonom

A1.3|Stroski ureditve in organizacije gradbi$Ca in izvajanje skupnih ukrepov
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega
nacrta za gradbiSCe, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih
poti in zavarovanje gradbi¢a z ograjo, postavitev kontejnerjev in
skladis¢, naprava zacasnih delavnic in deponij, postavitev montaznih
sanitarij, izvedbe zaCasnih instalacijskih priklopov za gradbis¢éne
potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zascitnih naprav (gasilni
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomodi,

fizi€no in tehnicno varovanje. kpl 1.00 535.00 € 535.00 €

A1.4|Dobava in montaZa lesenih letev, pritrjenih z kovinskimi trakovi na
mehko oblogo okrog drevesnega debla, npr. filc., komplet z
odstranitvijo po koncanih delih.

zascita drevesa

kpl 1,00 188,00 € 188,00 €
A1.5[Rez kro8nje in odstranitev vej habitusa drevesa in odvoz odpadnega
materiala.
presvetlitev kro$nje
kos 10,00 151,00 € 1.510,00 €
A1.6|Gladek in Cist rez odkopanih korenin, zapiranje ran s sredstvom za
celjenje.
rez korenin
m1 10,00 17,00 € 170,00 €
A1.7]Grobo ¢is¢enje gradbis€a med gradnjo in po kon€anih delih z iznosom
odvecnega materiala na deponijo na gradbi$cu. Obracun po m2 netto
povrsine
m2 550,00 1,98 € 1.089,00 €
A1.8]|Finalno ¢is¢enje prostorov pred predajo objekta uporabnikom. m2 550,00 2,57 € 1.413,50 €
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA 5.415,50 €
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Poz Opis EM Koli¢. Cena/EM Cena skupaj

A2. RUSITVENA DELA

Splosna dolocila za rusitvena dela :

Rusitvena dela splosno:

V ceni za enoto posamezne postavke mora biti zajeto:

- vsa potrebna dela za varno izvedbo ruSitvenih del

- iznosi iz objekta in odvoz na stalno deponijo, ter ¢id¢enjem

- placilo taks za odlaganje ali predelavo odpadkov

Pri izvajanju del mora izvajalec upoStevati omejitve hrupa glede na ¢as
izvedbe in dejavnosti v okolici rudenja. Dela izvrsiti v ¢asu, ko ni
motecCe za druge. Prav tako mora skrbeti, da ne pride do
onesnazevanje talne vode in okolice.

Izvajalec ruitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri delu, ki je
prilagojen izbrani tehnologiji rudenja in je v skladu z veljavnimi predpisi
in standardi.

Dimenzije konstrukcijskih elementov so za izvajalca informativne.
Izvajalec dimenzije preveri in jih vkljuci v enotne cene posameznih
postavk. Ruevine je med delom orositi z vodo in sortirati kot to
zahteva Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki. Izvajalec mora
paziti na to, da ne povzroCi $kode na objektu in obstojecih instalacijah,
ki ostanejo.

Izvajalec mora izvajati dela skladno z Naértom
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Vse odpadke je potrebno oddati zbirnami centru gradbenih
odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja
zbiranje gradbenih odpadkov. Zbirni center gradbenih
odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje
ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica
rusitev voditi evidencne liste o odvozu pooblascenemu
zbiremu centru.
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Poz Opis
RUSITVE - OBJEKT GALERIJE IN ATRIJ

EM

Kolic.

Cena/EM

Cena skupaj

A2.

—_

prenos v deponijo in sortiranje. Debelina 18 cm.
Prehod iz PHKT

Odstranitev tlaka - betonske plo$¢e na estrihu do hidroizolacije, v kleti,

m2

9,50

9,30€

88,35 €

A2.2|Odstranitev tlaka - betonske plo$¢e na peSceni podlagi, s
shranjevanjem ploS¢ za kasnejSo ponovno vgradnjo. Ob izvedbi
upoStevati navodila za ohranitevVkljuéno s peS¢eno podlago do

Atrij

utrienega tampona, prenos v deponijo in sortiranje. Debelina do 30 cm.

m2

60,00

13,84 €

830,40 €

A2.3|Rusenje obstojeCega tlaka z madjimi glavami in podlage v atriju do

nasutja, deb. do 25¢m, kompletno z odvozom materiala na
gradbi$¢no deponijo.

m2

6,90

15,00 €

103,50 €

A2.4[RuSenje betonske stopnice preseka do 0,3 m2 - 40/70 cm z preosom

na gradbiséno deponijo.
ugotovi, da zadosca za temelj se lahko le-to porusi samo do

vrha stopnice.

OPOMBA: v kolikor se pri ruSenju obstojece betonske stopnice

nivoja globine kanalete oz. podnozja steklenih sten = cca 50cm od

m1

9,00

45,00 €

405,00 €

A2.5|Diamantno rezanje betona deb. 80 cm za prehod v galerijo dim 309 x

243 razrezano na kose, z dvigovanjem iz globine 3 m, upo$tevano
prevozno sredstvo in odvozom na gradbi$cno deponijo.
ObraCun na m1 izreza.

m1

11,04

394,68 €

4.357,27 €

A2.6]Ruenje zidanih opecnih nenosilnih sten z vrati, debeline do 15¢cm,
upoStevati rudenje z nakladanjem, obraéun po m2.

m2

4,60

7,00 €

32,20 €

A2.7|Vertikalno diamantno vrtanje do fi250mm AB ploSce globine do 30cm s

kronsko Zago. 5 kom
odprtine za vnos betona v nosilec 4 kom

cm

150,00

2,90

435,00 €

A2.8|Rusenje betonskega ograjnega elementa vi§ 120cm, deb 18 cm,

ohraniti!

konzole Sir 60 cm z odkapom, deb 15cm, ter roba AB plodée v=40cm,
§=ca25cm z rezanjem na manjSe kose, izsekavanjem in odbijanjem in
odvozom na stalno deponijo. Armaturo Ab ploce je potrebno v celoti

m1

14,65

75,00

1.098,75 €

A2.9|Rezanje betonskega tlaka iz ploSC debeline cca 6 cm za Sirino kanalete
150mm v dolZini 4m, ruSenje podloZnega betona do debeline 10cm,

previdno odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiS¢no
deponijo.
utor za kanaleto ob stopniscu

m1

2,50

95,00

237,50 €

A2.9]Vodno rezanje fug, demontaza betonskih ploS¢ tlaka za kasnej$o

polaganje cevi kanalizacije od kanalete do kanalete.

ponovno vgradnjo in rudenje podloZnih betonov za izdelavo utora za

m2

1,00

85,00

85,00 €

A2.10|Odstranitev, razrez in odvoz kovinske reSetke z zasteklitvijo,
demontaza vrat in vratnih okvirjev - 2 kom.

m2

24,00

9,00

216,00 €

A2.12|Odvoz ruSevin vseh vrst in drugih odpadkov z nalaganjem na kamion in
placilo pristojbine za deponijo. Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz
gradbenih odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z gradbenimi

odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik.

m3

26,83

38,00

1.019,52 €
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM Cena skupaj
RUSITVE - TLAKI NA NIVOJU SLOVENSKE CESTE

A2.13|Vodno rezanje in ruSenje asfalta s pohodnih povrsin plocnika, enoslojni
asfalti debeline cca 4-6 cm.

Odstranitev tlaka - betonske podlage do hidroizolacije, v pritli¢ju,
Debelina do 15 cm. Prenos v deponijo in sortiranje.

plocnik med ograjo atrija in kolesarsko stezo
m2 100,00 14,96 1.496,00 €

A2.14|Rezanje betonskega tlaka debeline cca 7 cm za Sirino kanalete 100mm
v dolZini 4m, skupaj s podloZnim betonom do debeline 20cm, previdno
odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiS¢no deponijo

utor za kanaleto od dvigala do asfalta

m1 4,00 65,00 260,00 €

A2.15Odvoz ruSevin vseh vrst in drugih odpadkov z nalaganjem na kamion in
placilo pristojbine za deponijo. Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz
gradbenih odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z gradbenimi
odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik.

ocenjena koli¢ina
m3 15,04 26,20 394,10 €

A2.16{Opcija ponudbe: (po odlogitvi narognika) — odstranitev drevesa in
stroini izkop sadilne jame za novo drevo. m3 10,00f 45,00 450,00 €

SKUPAJ RUSITVENA DELA 11.508,59 €
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Poz Opis EM Koli¢. Cena/EM Cena skupaj

A3. ZEMELJSKA DELA

Splosna dolocila za zemeljska dela :

Dela v atriju obvezno izvajati ob prisotnosti pooblas¢enega
arborista in upostevanjem navodil za zas¢ito korenin drevesa v
tehniénem porogilu, skladno s Strokovnim arboristi¢nim
mneniem (Tisa 2019).
Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih materialov se obracunavajo
po prostornini zemljine v ra8Cenem stanju. Vsi zasipi in nasipi se
obraCunavajo
po prostornini v vgrajenem stanju.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi in
normativi ,ter upoStevati predpise iz varstva pri delu , projektno
dokumentacijo in uskladiti s projektantom.
Opis storitev zajetih v ceni:

-postavljanje profilov

-izvedba izkopov po opisu v posameznih

postavkah

-pregled bocnih sten izkopa, zlasti po

deZevnem vremenu

- Crpanje vode iz gradbene jame

-odstranitev rastlin, zakolienje objektov

-dovoz materiala ,dovoz in odvoz strojev
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM Cena skupaj

A3.1|Dodatni strojno roni izkop za pasovne temelje, z direktnim
nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na deponijo na gradbi$éu.
Globina izkopa je povpreéno 40 cm. Izkop izvrsiti do spodnjega nivoja
podloZnega betona pod temelji.

V primeru ohranjanja obstojeCega temelja se postavka ne izvede, glej

A2.4
m2 3,15 35,00 110,25 €

A3.2|Planiranje dna izkopa za temelj s tocnostjo +- 2 cm z minimalnim
izmetom ali dosipom ter premetom odvecnega materiala. Obraéun po

m2.
m2 3,15 35,00 110,25 €

A3.2|Planiranje dna naravnega tampona za tlakovanje s tocnostjo +- 1 cm z
minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvecnega materiala.

Obracun po m2.
m2 26,00 15,00 390,00 €

A3.4|Dobava in roéna izdelava kamnite podloge iz drobljenca 32-64
meSanega s saturiranjim bioogljem, razstiranje in planiranje v debelini
10 cm. , kompletno z utrjevanjem in nabijanjem v plasteh po 10 cm,
do predpisane zbitosti (min 40 Mpa) in z vsemi pomoznimi deli in

transporti.
m3 3,20 24,00 76,80 €

A3.5|Dobava in polaganje koreninske reSetke (npr. InfraWeb TRP) in
zapolnjenje s kamnito podlogo iz drobljenca 32-64, meSanega s

saturiranjim bioogljem v debelini 10 cm. Vibriranje z Zabo.
m3 3,20 48,00 153,60 €

A3.6|Dobava in razstiranje geotekstila, npr. polipropilenska polst, teze nad
150g/m2,npr.Typar SF 32 ali Poliyfelt nad 150 g/m2), kot lo€ilni sloj
med ras¢enim terenom in novim nasutjem

m2 26,00 6,00 156,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 996,90 €
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A4, TESARSKA DELA
Splosna dolocila:

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi in
normativi ,ter upoStevati predpise iz varstva pri delu , projektno
dokumentacijo, zahtevami poZarne varnosti in uskladiti s projektantom.

Opis storitev zajetih v ceni :

-priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi
-izdelava ,montaza in demontaza,ter amortizacija opazev in odrov ne
glede na dobo

-za stropove je potrebno upoStevati izdelavo opaZev za vidni beton
-opazi morajo biti izvedeni natanéno po merah iz naértov z vsemi
potrebnimi podporami,vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so
stabilni in da vzdrZijo obteZbe betonov

-povrsine morajo biti &iste in ravne

-opazi morajo biti izvedeni tako,da se razopazenje izvede brez
pretresov in poSkodovanja konstrukcije in opazev samih

-vsa pomozna dela

- naprava poda za risanje profilov na podu

Ad.

—_

Dvostranski opaz AB pasovnih temeljev, kompletno z opaZnimi
elementi in opaZnimi deskami za nevidni beton, opiranjem, prenosom
materiala do mesta vgraditve, opaZenjem, razopazenem, €is¢enjem
lesa in vsemi pomoznimi deli, viSina 40 cm. Obracun po dejanski
izmeri obeh strani.

glej A2.4 m2 7,20 14,00 € 100,80 €

A4.2|Opaz stranic AB slopov in preklad dim 80x35¢m z opaznim
materialom za nevidni beton, s prenosom materiala do mesta

vgraditve, opaZenjem, razopazenjem , CiSCenjem lesa in vsemi
pomoznimi deli.

anas AR akviria nrehoia stene m2 12,40 24,00 € 297,60 €

A4.3|Opaz pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba s podporami
do 3.00m viSine opazanje, razopaZanje in CidCenje kvadratne ali
pravokotne oblike, z enim ali dvema zoboma, razvita povrsina opaZza.

dobetoniranje roba AB plosce
m2 10,17 37,28 € 379,14 €

SKUPAJ TESARSKA DELA 777,54 €
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AS5. BETONSKA DELA

Splosna dolocila za zidarska dela :

Splosno:
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi

in normativi, upo3tevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo
in dejansko stanje na objektu.

Opis storitev zajetih v ceni:

- izvedba po opisu v posameznih postavki;

- pred pricetkom betonskih del morata biti
opaz in armatura popolnoma pripravljena;

- opaz mora biti popolnoma zalit z betonom;
- beton mora biti gost in brez gnezd;

- armatura mora biti obdana z vseh strani

s predpisanim slojem betona;

- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam
splosnih dolo€il za betonska dela;

- viSina prostega pada betona ne sme biti
viSja od 1,00m,;

- naprava betona s prenosom vsega materiala
do mesta vgraditve;

- prenosi armature do mesta vgraditve;

- CiSCenje betonskega Zeleza od blata,
mascob in rje, ki se lusCi, postavljanje
podloZk in za¢asnho vezanje armature k opazu.

£Mrziinska 0apormnost DEToNa zavisi 0a 1Zpostavijenost DETONSKe
konstrukcije . Beton talne plo3¢e s pasovnimi temelji mora ustrezati
zasCiti XC2, betoni izpostavljeni atmosferskim vplivom pa morajo
ustrezati zahtevam XC4, XD1 in XF1.
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A5.1|Dobava in vgrajevanje podloznega betona pasovnih temeljev C 12/15
preseka 0,04 do 0,10m3/m2 v nevidne, nearmirane konstrukcije z
vsemi pomoznimi deli in transporti. PodlozZni izravnalni betoni

pod tlaki pritli¢ja v povprecni debelini 8 cm.
m2 0,76 95,00 € 72,20 €

Ab.2[Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC2, preseka do 0,15m3/m2 v
armirano konstrukcijo gred in pasovnih temeljev objekta, kompletno z
pomoznimi deli in transporti. Usklajeno s tehniénim poroéilom naérta
gradbenih konstrukcij.

Do)betoniranj lja steklenih .
(Do)betoniranje temelja steklenih sten n3 133 115,00 € 152,95 €

A5.3|Dobava in vgrajevanje konstrukcijskega ekspanzijskega armiranega
betona C25/30, skladno z nartom gradbenih konstrukcij.
Dobetoniranje betonskega okvirja preboja v AB steni, irine 80cm,
dimenzij zun.mera 357/300, notr. mera 309/246 cm. Otezena vgradnja
betona z zgornje strani, pod plo3¢o skozi predizvrtane odprtine v AB
ploséi.

okvir preboja v AB steni m3 3,02 158,00 € AT6.85€

A5.4|Dobava in vgrajevanje konstrukcijskega armiranega betona C30/37,
skladno z nacrtom gradbenih konstrukcij. Dobetoniranje roba AB
plosCe z oblikovanjem zoba za naleganje prefabricirane ograje in
odkapnega robu.

Izvedba roba ploSce je povezana z vgradnjo prefabricirane betonske
ograje. Na zobu plod&e vgrajene sidrne montazne plo3¢€ice na razmaku
67cm (3 kom na element ograje).

Tehnologija vgradnje predvidoma:

- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad
sidre ploScice, vbetonirane v zob novega roba AB stropne plos¢e in
delovno tockovno privari

- izpuSCena armatura iz prefabrikata se poveze in privari na
izpostavljeno armaturo roba obstojece plos¢e armaturo

- preostali medprostor med ograjo in AB plo3¢o se dokonéno zalije z
betonom C30/37 m3 1,55 128,00 € 198,40 €

A5.5|Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje v
monolitnih klasi¢nih betonskih konstrukcijah. Rebrasta armatura RA

B500.

rebrasta armatura B500, okvir preboja kg 446,50 0,98 € 437,57 €
rebrasta armatura B500, rob AB plo$ée kg 232,50 0,98 € 227,85 €
SKUPAJ BETONSKA DELA 1.565,82 €
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A6. SANACIJSKA DELA

Sanacijska dela se izdelajo skladno z elaboratom Izvedbe hidro
in toplotne izolacije na objektu

BUKVARNA v LJUBLJANI, ZAVOD za SANACIJE in
REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV

LJUBLJANA, april 2019.

Pred pri¢etkom del je potrebno vse opise, mere, koli€ine in
obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih nacrtih, detajlih in opisih.
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Poz

Opis

SANACIJA PROSTOROV GALERIJE

EM

Koli€. Cena/EM  Cena skupaj

AG.1

Odstranjevanje vseh nevezanih delov v obmocju
korodirane jeklene armature v povrpecni debelini ca 25 -
30 mm z odvozom na trajno deponijo.

m2

15,50 - €

AG.2

Cis&enje spodnje povrsine AB plosée z visokotladnim
pranjem pod pritiskom ca 300 barov, odstranjevanje
stiropora. V ceni upostevati zas¢ito kamnitih zidov pred
vodo (PVC folija lepljena na povrSino AB plosce).

m2

179,00 - €

AG.3

Cis&enje spodnje korodirane nosilne armature fi 22 mm/
12 cm s S€etkami ali mokrim peskanjem do stopnje Sa2 in
korozijska zasScita palic z AKZ premazom z vsebnostjo
inhibitorjev korozije (npr. Sika Top Armatec 110
EpoCem).

m2

15,50 - €

AG.4

Reprofilacija poSkodovanih spodnjih obmocij AB plosce z
mikroarmirano neskréjivo sanacijsko malto z dodatki
inhibitorjev korozije (npr. Sika Quick - 506 FG) v
povprecni debelini 25 - 30 mm.

m2

15,50 - €

AG.5

Priprava povrsin in dolepljenje karbonskih ojacitvenih
lamel preseka 1,2 x 50 mm z epoksidnim lepilom (npr.
Sikadur - 31 CF Rapid), vklju¢no zaklju¢ni posip s finim
kvarénim peskom.

m1

56,00 - €

AG.6

Injektiranje razpok in vodopropustnih mest na AB plo&¢&i s
PU injekcijsko maso.

m1

25,00 - €

HIDRO IN TOPLOTNA IZOLACIJA STROPNE KONSTRUKCIJE

AG.7

Izvedba cementno - polimeriziranega hidroizolacijskega
premaza stropnih konstrukcij (npr. Sika Top Seal -107) v
severnem prostoru. Debelina pramaza 1 mm.

m2

106,00 - €

AG.8

Izvedba izravhave betonskih povrsin po izvedeni sanaciji
in ojacitvi AB plo3ce s polimerizirano cementno malto z
omejenim kréenjem v debelini ca 1 cm (npr. Sika
MonoTop 412 N).

m2

106,00 - €

AG.9

Izvedba obloge s ploS¢ami s kalcijevega silikata, pH 8-10,
k=0,045 W/m2K, kot npr. PROMATECT MC, YTONG
MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni
izravnavi AB plosCe. PlosCe se na povrsino lepijo s
sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki
je oja¢an z ojacitveno mrezico obdelajo s silikatnim
modelirnim ometom.

V stropno oblogo vdelani utori za stropne linjske Iuéi in
vodila za drsna vrata. Posebno pozornost posvetiti
obdelavi stika svetila s stropno oblogo in obdelava
odprtine oz. zatesnitev z akrilnim TE kitom pred nanosom
kon&nega sloja modelirnega ometa.

Upostevati nadometno montirane elektro instalacije v
sloju ploS¢.

STO1

m2

179,00 - €

dodatek za utore, skupna dolZina

m1

69,00
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Poz

Opis
TOPLOTNA IZOLACIJA OBODNIH ZIDOV

EM

Koli€. Cena/EM  Cena skupaj

A6.10

Cis&enje betonskih povrsin obodnih zidov z vodnim
curkom pod visokim pritiskom do ca 250 barov z
dodatkom abraziva.

m2

121,00 - €

AG.11

Izvedba obloge s ploS¢ami s kalcijevega silikata, pH 8-10,
k=0,045 W/m2K, kot npr. PROMATECT MC, YTONG
MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni
izravnavi AB plosCe. PlosCe se na povrsino lepijo s
sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki
je oja¢an z ojacitveno mrezico obdelajo s silikatnim
modelirnim ometom.

Upostevati nadometno montirane elektro instalacije v
sloju ploS¢.

21, Z10, 22, Z20, Z60

m2

121,00 - €

HIDRO IN TOPLOTNA IZOLACIJA PROSTORA WC

AB.12

Odstranitev keramicne obloge in malte v katero je le-ta
poloZena, vkljuéno odvoz rudevin na stalno deponijo in
pladilom taks.

m2

6,00 - €

AG.13

Cis&enje stropnih in obodnih zidnih povrsin z vodnim
curkom pod visokim pritiskom ca 250 barov z dodatkom
abraziva.

m2

15,60 - €

AG.14

Izravnava betonskih povrsin s fino polimerizirano
cementno malto z omejenim kréenjem (npr. Sika
MonoTop 412 N) v debelini ca 1 cm.

m2

15,60 - €

AG.15

Tesnitev dilatacije med osrednjim prostorom in
predprostorom z lepljenjem tesnilnega traku Sikadur
Combiflex SG, debeline 2 mm in Sirine 20 cm vklju¢no s
finalnim kvarénim posipom na zgornji z epoksidno maso
obdelani povrSini tesnilnega traku.

m1

7,20 - €

AG.16

Izvedba obloge s ploS¢ami s kalcijevega silikata, pH 8-10,
k=0,045 W/m2K, kot npr. PROMATECT MC, YTONG
MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni
izravnavi AB plosCe. PloSCe se na povrsino lepijo s
sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki
je oja¢an z ojacitveno mrezico obdelajo s silikatnim
modelirnim ometom.

Upostevati nadometno montirane elektro instalcije v sloju
plosE.

Z1

m2

0,00 - €

HIDROIZOLACIJA TALNE PLOSCE

AG.17

Izvedba zaokroZnice z epoksidno maso na stiku talna
ploS$&a - stena / (Purenit obojestransko).

m1

85,40 - €

AG.18

Izvedba nove hidroizolacije v sestavi: -
hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2, -
hidroizolacija: polimer bitumenska (aPP), 0,4 cm,
dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4).

m2

191,00 - €

AG.19

Izvedba vertikalnih zaklju€kov hidroizolacije s
samolepilnimi trakovi (folijami) Bytuthen 4000. Preklop na
horizontalno HI 40 cm, vertikalni zakljuCek viSine 20 cm.

m1

120,00 - €

SKUPAJ SANACIJA PROSTOROV GALERIJE

0,00 €
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SANACIJSKA DELA NA OBSTOJ. ELEM. V ATRIJU IN ZUNANJOSTI

A6.20[Cis&enje kamnitih elementov ograj in betonskih stenskih
oblog z vodnim curkom. Impregnacija kamna s

hidrofobnim sredstvom za prepreCevanje razvoja alg.
m2 9,72 10,50 102,06 €

A6.21|Demontaza, sanacija korodiranih povrsin, pleskanje in
ponovna montaza kovinskih delov ograj in elementov
urbane opreme oz. odbelava na licu mesta. Pleskanje s
temeljno protikorozijskim nanosom in konénim slojem
finostrukturne kvalitetne barve za kovino, ustreza Tiger
Drylac, RAL 8019 ali podobno. Nana$anje z valj¢kom oz.
pistolo, vkljuéno z za&¢&ito okolidkih povrsin pred
zamazanjem z barvo.

ograjni rocaji m2 7,84 35,00 274,40 €

kovinski obro¢ drevesa m2 6,91 15,00 103,58 €

A6.22|Odbijanje sige s povrsine betonske stene s strojnim
dletom, &id€enje betonskih povrsin obodnih zidov
stopnis€a z vodnim curkom pod visokim pritiskom do ca

250 barov z dodatkom abraziva. m2 2,00 18,50 37,00 €

AB.23|Izvedba cementno - polimeriziranega hidroizolacijskega
premaza stropnih konstrukcij (npr. Sika Top Seal -107) v

severnem prostoru. Debelina pramaza 1 mm.
m2 2,00 32,00 64,00 €

AB.24|l1zvedba izravnave betonskih povrsin po izvedeni sanaciji
s polimerizirano cementno malto z omejenim kréenjem v

debelini ca 1 cm (npr. Sika MonoTop 412 N).
m2 2,00 42,00 84,00 €

AB.25|Dobava in montaza odkapne letvice za vodenje izcedne
vode v talno kanaleto. Letvica mehansko pritrjena na AB

steno, preko izvedeni hidroizolacijski sanirni sloji na steni.
m1 2,90 15,00 43,50 €

A6.26|Zapolnjevanje in natan¢na obdelava manjsih odprtih
stikov med ograjnimi elementi in tlakom s podaljsano

ekspandirajo¢o cementno malto, zmrzlinsko odporno XF4.
m3 0,20 250,00 50,00 €

A6.27|Predgodno odstranjevanje in zapolnjevanje linijskih stikov
med ograjnimi elementi in tlakom s kvalitetnim
trajnoelasti¢nim kitom za zunanjo uporabo (npr. Sikaflex

PRO), sive barve, predhodno vtiskanje penastega profila
v dilatacijo. m1 25,00 15,00 375,00 €

A6.28|Ponovna montaZa obstoje¢ih demontiranih, o¢id€enih,
obnovljenih, kamnitih elementov Sir 20, vis. 40cm, dolZine
100cm ograje atrija Bukvarne v klop ob ograji na lasthem
temelju iz pustega betona, sidrano v betonski tlak.

m1 15,00 35,00 525,00 €
A6.29|Cis&enje in impregnacija opeéne stene v atriju,
odstranjevanje soliternih madezev in impregnacija s
hidrofobnim impregnacijskim sredstvom (npr. Skosal). m2 12,00 42,00 504,00 €
SKUPAJ SANACIJSKA DELA NA OBSTOJ. ELEM. V ATRIJU IN ZUNANJOSTI 2.162,54 €
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A7. ZIDARSKA DELA
Splosna dolocila za zidarska dela :

Zidarska dela se morajo izvajati po doloilih veljavnih tehniénih
predpisov in normativov v soglasiu z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom

veliavnih tehnicnih predpisov in standardov.
Izolacije :

Splo3ni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati sploSnim dolocilom veljavnih tehniénih
predpisov, drugih normativov in obveznih standardov

Opis storitev zajetih v ceni :

- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega
materiala po opisu del v posameznih
postavkah z vsemi transporti in prenosi
-vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih
-vgrajeni materiali za ta dela morajo po
kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih
tehni¢nih predpisov

-zidanje mora biti Cisto , pravilno vezavo
opeke,stiki morajo biti zaliti z malto,

vrste popolnoma vodoravne

- vse povrdine morajo biti popolnoma
ravne in navpi¢ne

- vsa pomozna dela
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A7.1|Dobava in vgradnja razSiritvenih top. izolacijskih PIR/PUR profilov
(npr. PURENIT deb. 6¢cm za podnozje steklenim stenam na betonski

temeli m1 12,80 15,00 € 192,00 €

A7.2|Dobava materiala in izdelava podlog za tlake v sestavi:

- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno
izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF

- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(lambda d=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa, ploSce s
stopnicastimi preklopi, prosto poloZene na podlago, npr .Fragmat EPS
150 ali enakovredno - 8cm,

- loilnega sloja iz PE folije

- sistemska aluminizirana folije za polaganje cevi talnega gretja (oz.
sistemske ploSCe iz EPS), pred nalivanjem cementnega estriha.

- cementni estrih kot zakljucni sloj podloge za tlake T1in T1av
debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest, povrdina pa mora
biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline
posameznih plasti in viSino tlaka v posameznem prostoru. |zvajalec
vkljuéi v cene tudi vse tehni¢ne zahteve opisane v projektu pod
sestave tlakov. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme
izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti
negovati in za&cititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno
ogrevanje. zdelava estriha naj predvideva izvedbo konéne obrabne
plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejse
izvedbe. V kolikor se izvaja suho na mokro je potrebno zagotoviti

sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi!

T4 m2 168,80 46,00 € 7.764,80 €

A7.3|Dobava materiala in izdelava podlog za tlake v sestavi:

- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(lambda d=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa, ploS&e s
stopnicastimi preklopi, prosto poloZene na podlago, npr .Fragmat EPS
150 ali enakovredno - 8cm,

- loilnega sloja iz PE folije

- sistemska aluminizirana folije za polaganje cevi talnega gretja (oz.
sistemske ploSCe iz EPS), pred nalivanjem cementnega estriha.

- cementni estrih kot zakljucni sloj podloge za tlake T1in T1av
debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest, povrdina pa mora
biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline
posameznih plasti in viSino tlaka v posameznem prostoru. |zvajalec
vkljui v cene tudi vse tehni¢ne zahteve opisane v projektu pod
sestave tlakov. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme
izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti
negovati in za&cititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno
ogrevanje. Izdelava estriha naj predvideva izvedbo konéne obrabne
plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejSe
izvedbe. V kolikor se izvaja suho na mokro je potrebno zagotoviti

sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi!
T1a m2 12,20 38,00 € 463,60 €

A7.4|Vgradnja po meri izdelane instalacijske talne kinete dim 220/130mm v
tlak prostora, polaganje na hidroizolacijo in fiksiranje s PU lepilom.

m1 16,80 46,00 € 772,80 €
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM  Cena skupaj

A7.5[Dobava vsega materiala in izdelava nenosilnih zidov in obzidava
instalacijskih ravnin penobetonskimi bloki deb 15 cm, zidanje sten z
lepilno maso za penobeton, napravo odprtin za instalacije po naértu,
dobava materiala in naprava malte, postavitev in premeS¢anje
delovnih odrov in druga pomozna dela.

Obracun: po m3 sezidanega zidu,odprtine manjSe od 0,5 m2 se ne
odbijajo.

Z3

m2 13,48 35,00 € 471,80 €

A7.6[Notranji tankoslojni omet sten iz penobetonskih blokov s cementnim
lepilom na armimi mreZici, dobava materiala, meSanje malte, naprava
in prestavitev delovnih odrov, prenosi in druga pomozna dela.
Obracun: po m2 in dolocilih GNG za omete.

Z3
m2 13,48 30,00 € 404,40 €

A7.7]|Oblaganje sten s toplotno izolacijo v sestavi prezraéevane fasade iz:

- fasadne kamene volne, sidrano v steno iz AB in penobetona s
sistemskimi sidri oz. lepljeno,

- vetma ovira iz ¢mega voala, (npr. TYVEK). Vkljuéno z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba usklajena z izvedbo
prezraevane ploCevinaste fasadne obloge in steklenih sten.

ZF1 m2 15,50 16,00 € 248,00 €

A7.8|Oblaganje sten s toplotno izolacijo v sestavi prezraéevane fasade iz:

- XPS v predelu cokla do viSine 80cm, sidrano v steno iz penobetona s
sistemskimi sidri oz. lepljeno,

- negorljivi zaS€itni sloj iz cementnega gradbenega lepila za cokle na
armirni stekleni mreZici. Vkljuéno z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom. Izvedba usklajena z izvedbo prezraCevane ploCevinaste
fasadne obloge in steklenih sten.

ZF1, cokel m2 6,40 32,20 € 206,08 €

A7.9|Prestavitev  Alumplast vodovodne cevi obstojeega vodovodnega
prikljucka v linijo fasadne obloge. Izdelava preboja v AB steni 80cm,
fi30mm. PodaljSanje cevi, demontaza in ponovna namestitev
zapornega ventila. Prestaviti v kineto nad vrati v ravnini fasade,

i laditi z izvedbo stekl 3!
izvedbo uskladiti z izvedbo steklene stene SS Kl 1,00 145,00 € 145,00 €

A7.10|Prestavitev kabla obstoje¢ega elektro prikljucka v linijo fasadne
obloge. lzdelava preboja v AB steni 80cm, fi30mm. Demontaza
police, odklop na glavnen omejevalcu toka in ponovni priklop.
Prestaviti v kineto nad vrati v ravnini fasade,

i laditi z izvedbo stekl 3!
izvedbo uskladiti z izvedbo steklene stene SS Kl 1,00 145,00 € 145,00 €

A7.11|Vzidave in zidarske obdelave elekiro omaric, razdelilcev, hidrantnih
omar, vodomerov, regulacijskin in tehnoloskih naprav do velikosti

1,00 m2.
kos 2,00 55,00 € 110,00 €

A7.12|Razna gradbena pomoc¢ v delu pri obrtniskih in instalacijskih delih ter;
razna nepredvidena in dodatna dela. ObraCun izvrsiti na podlagi
efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzormnega organa v gradbeni
dnevnik, ocena Stevila ur

NK - delavec ur 20,00 12,00 € 240,00 €

Y N

KV - delavec ur 20,00 15,00 € 300,00 €

SKUPAJ ZIDARSKA DELA 11.463,48 €
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B. OBRTNISKA DELA

Splosno

Pri vseh postavkah upostevati tudi: fino opasovanje vratnih

kril; vsa tesnila in PVC Cepe ; odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in
vezni material; vsa pripravljalna in zakljuéna dela vklju&no z zidarsko pomocjo.

V ceni so zajeti vsi zaklju€ki izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje.

Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno uposStevati sheme oken, vrat in sten
z opisi ter zidarsko pomo¢€ za vgrajevanje. Vse mere kontrolirati na objektu.
Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede pozarne varnosti in zvo¢ne
izolativnosti dokazati z atestom.

Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata
dosegala predpisane zahteve.

Pri vseh postavkah upoStevati tudi: ves potrebni vezni in pritrdilni material,

vsa pripravljalna in zakljuéna dela; vse potrebne delovne odre; vsi barvani kovinski deli

morajo biti pred barvanjem ociS€eni od rje in dvakrat minizirani. V ceno vkljugiti tudi
finalno pleskanje kovinske konstrukcije.

Vse barve, detajle, obdelave, izbore tipskih elementov, nacine vgradnje in mozne
spremembe pred dokonéno izdelavo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvr§enih gradbenih delih.

Upostevati SIST EN 13501-pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.

20 PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016



Poz Opis

B1. MONTAZERSKA DELA

EM Koli€. Cena/EM  Cena skupaj

Splosna dolocila za montazerska dela:

- Pri vseh postavkah upoStevati tudi: ves pritrdilni in vezni material;
zakljuéna dela, vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in
kontrolirati na objektu. Izvajalec mora upotevati vse tehnicne
kartonastih predelnih sten. Vse stene in stropovi morajo zadostiti
pozarne varnosti in zvo¢ni zas¢iti. V vseh mokrih prostorih morajo biti
vodoodpornih mavénih plo3¢. 1zvedba po navodilih in detajlih
dodatne ojacitve pri vratih, ter pri vertikalah in spuséenih stropovih
kot je navedeno v grafikah.

- lzdelava, dobava in montaZa notranjih predelnih mavénih sten s
pritrjiena na talno in stropno konstrukcijo, obojestransko dvojno
in vmesno termoizolacijo. Stiki so bandazirani, mavceni in glajeni
V ceni upostevati tudi ojacitve podkonstrukcije za montazo
elementov. Izdelava po detajlih izbranega proizvajalca. Predelne
do konstrukcije. Izvedba drsnega stika.

- Izdelava po veljavnih tehni¢nih predpisih in standardih SIST EN 520,
SIST EN 1396, SIST EN 13963.

- Tehni¢ni podatki vgradnje so podrobneje opisani v tehniénem

- Vse montaZne predelne stene morajo biti izvedene v skladu z
tehniCnimi predpisi ( SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN

- V ceni suhomontaznih del mora biti upoStevana tudi izdelava

-Upostevati SIST EN 13501-pozarna klasifikacija gradb. proizvodov in

- V ceni suhomontaZnih del mora biti upo3tevana tudi izdelava
zaklju€kov po sistemu K2 in bandaZiranje stika stena-strop.

Dobava vsega materiala in izdelava montaznih sten , izdelanih

kot npr. suhomontazni sistemi Knauf ali enakovredni, kompletno z

po opisu v sestavi stene ali stropa, s pritrjevanjem na kov.konstrukcijo
TN 25 ali TN 35, na max. 25 cm, ter pritrjevanjem vertikalnih C

na max. 10cm in horizontalnih U profilov na tlaku ali stropu na razdalji
Za doseganje optimalne zvocne za3Cite nalepimo na profile, ki se
stenami ali stropovi tesnilni trak deb. 3mm.

V ceni upostevati izvedbo sestav po nacrtu, kompletno z izdelavo

in ostale instalacijske elemente in revizijske odprtine, ter

V ceni upostevati kvaliteto izvedbe Q2 ali Q1, ¢e je posebaj navedeno.

Ostale opombe:

v vseh mokrih in vlaznih prostorih so mavéno kartonske plosce v
vlagoodporni izvedbi GKBI plosce

V stenah izdelati na mestu vgradnje vrat, tudi podkonstrukcijo za
vratno odprtino

21

PZ| - Galerija Emonska vrata, $t. 020/2016



Poz Opis EM Koli€. Cena/EM  Cena skupaj

B1.1|Kompletna dobava in izvedba spudtenega stropa in vertikalnega
kaskadnega zakljucka, izvedenega po sistemu npr. Knauf D112 ali
Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in
montaznih profilov. Na podkonstrukcijo se vijaci obloga iz
mavénokartonastih plo3¢ velikega formata v debelini 15mm. Stiki med
plos€ami so kitani in bandazirani. Cena zajema izreze odprtin razli¢nih
oblik in velikosti za svetila, vkljuéno z vsemi potrebnimi odri in prenosi
ter transporti. Svetla viSina 225cm.

ST1 m2 16,5 35,00 577,50 €

robni kaskadni zakljucek m2 0,995 45,00 4478 €

B1.2|Kompletna izvedbe montaZzne MK obloge stebra z vgrajeno
elektroomarico, W112 enojna kovinska podkonstrukcija CW d = 75
mm, dvoslojna obloga z mavénimi plo§¢ami d = 12,5 mm, samonosnha
izolacija d = 75 mm, min. zvo¢na izolativnost Rw = 52 dB, bandaZirano
v kvaliteti K2, viSina stene do 2,30 m, vkljuéno z vsemi potrebnimi
odri in prenosi ter transporti. Uporabiti PVC vogalnike.

V oblogi izdelana poglobljena niSa 3cm za vgradnjo elektro omarice
(zun. dim 355 x 791 mm) zaprta s sistemskimi revizijskimi vratci
zapolnjenimi z MK plo3¢o in pleskanimi.

V MK oblogi pod stropom vgrajena ojacitev za pritrditev vodil drsnih
vrat - na strop fiksiran moral 120/60mm.

z4 m2 27 65,00 175,50 €

krilna revizijska vratca z vgrajeno MK plo3¢o dim 800 x 400 x 12,5 mm,
odpiranje na "push", pridrzanje z magnetom.
kos 2 155,00 310,00 €

B1.3|Kompletna izvedbe montaZne predelne stene z vgrajeno kaseto za
drsna vrata d = 100 mm, W111 enojna kovinska podkonstrukcija CW d
= 75 mm, obojestranska enooslojna obloga z vododpornimi mavenimi
plos¢ami d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 75 mm, min. zvo¢na
izolativnost Rw = 54 dB, bandaZirano v kvaliteti K2, viSina stene do
2,40 m, vkljuéno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti.
Uporabiti PVC vogalnike.

Z5

m2 1,89 220,00 415,80 €

SKUPAJ MONTAZERSKA DELA 1.523,58 €
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B2. SLIKOPLESKARSKA DELA

Splosna dolocila za slikopleskarska dela:

OPOMBA.: Pri izvajaniju slikopleskarskih del je upoStevati vsa
pripravljalna dela, pomoZna in zakljuéna dela. Hkrati je potrebno tudi

unoStevati:
1. Delovni odri, ki sluZijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na

gradbiCu in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela -
opazi in odri) se za ¢as izvajanja ne obraunavajo posebej, ampak jih
2. Na opleskanih povrsinah se ne smejo poznati sledovi od

3. Pred pri¢etkom je predhodno pregledati delovno povrsino in izvesti
potrebna preddela; povrsine odistiti od emulzij, premazov opazev in

4.\ ceni je upostevati vse zaS¢ite pri slikanju ali pleskanju med
posameznimi razli¢nimi nanosi barv: bandazni trak, zaCasno
odstranjevanje in ponovno name$&anje, zas€ito lesenih delov, zidnih
novrSin. ind.

B2.

—_

Izdelava predpremaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brusenje
mavéno kartonskega stropa, kompletno po predpisih in navodilih
proizvajalca, z vsemi pomoznimi deli, odri in transporti.

ST03

m2 16,50 2,50 41,25 €

B2.2|Izravnava neravnin na notranjih mavcnih stenskih povrsinah z
izravnalnim kitom 2 krat, bruSenje in predhodni osnovni premaz

Z4,75
m2 43,1 3,50 150,85 €

B2.3|lzravnava neravnin na notranjih stenskih povrsinah (izravnalna masa
na mreZici, AB stena), z izravnalnim kitom 2 krat, bruSenje in
predhodni osnovni premaz

Z10, Z20, Z30, Z60
m2 100,5 4,00 402,00 €

B2.4|lzravnava neravnin na notranjih stropnih povrsinah (izravnalna masa
na mrezici), z izravnalnim kitom 2 krat, brusenje in predhodni osnovni
premaz

ST1, ST2
m2 179,00 6,00 1.074,00€

B2.5|lzdelava tankoslojnega zakljuénega modelirega ometa npr. STO
Calce Veneziano, NCS S2002-Y50R ekvivalent, zalikana, zaglajena
povrsina. Izvedbo in teksturo na podlagi vzor¢nega polja potrdi
projektant.

—_

stene Z10, Z20, Z3, Z6o m2 106,40 900] 95760¢€

[}

stropi ST1 m2 179,00 10,00{ 1.790,00 €

w

dodatek za utore, skupna dolzina ST1 m1 69,00 10,00 690,00 €

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA 5.105,70 €
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B3. TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA

Splo$na dolocila za tlakarska dela:

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi
in normativi, ter upo$tevati predpise iz varstva pri delu , projektno
dokumentacijo, elaborat poZarne varnosti in uskladiti s projektantom.

Opis storitev zajetih v ceno:
-posnetek potrebnih izmer na objektu
-pregled in ¢id¢enje podlage
-nanos izravnalne mase
-dobava osnovnega in pomoznega
materiala s transporti in prenosi
-Cis&enje tlakov
- izvajalec mora pridobiti ateste in certifikate za vgrajene materiale
-vse transporte in dvigovanje materiala
Za lite betone je s projektom predpisana kvaliteta, ki je detajlno opisana
v tehniénem poroGilu nacrta arhitekture.
pred zaCetkom del mora biti s strani izvajalca podan eksperimentalno
ugotovljen model strukture in vizualnih u¢inkov povrsine,pri Cemer je
makro in mikro geometrija vidnih delcev betonskih povrsin primarno
podana z vrsto agregata.

-barvo in vzorec vseh finalnih tlakov potrdi arhitekt.

-stiki in prehodi med razli¢nimi tlaki so dolo¢eni z

detajlom arhitekta

-vse postavke z oznako "po detajlu arhitekta "mora pred konéno
izdelavo na osnovi vzorca potrditi arhitekt
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B3.

—_

Izdelava finalnega obrabnega sloja tlaka iz litega betona - terazzo
Dobava vsega materiala in izdelava tlakov iz neskrcljivega betonskega
tlaka iz sivega ali barvnega agregata vrste K s strojno zaglajeno
povrsino, trdnostni razred C30/37. Zunanji tlak zmrzlinsko odporen XF4
npr. drobir iz belega apnenca (npr. Bianco Carrara, kalcit) 0-16mm,
svetlo siv cement, obdelava po izbranem vzorcu. - izdelava finalne
obrabne plasti na mokro na betonski estrih - vgradnja terazzo tlaka deb
4,0 cm, tlak je armiran in mikroarmiran, PP vlakna, vsebnost:0,95kg/m3
npr. FIBRILs F1 20 ali enakovredno ,

- grobo brusenje tlaka

- kitanje in fino bruenje tlaka

V ceni vkljuéeno: tlak se dilatira v poljih 1:1 ali po naértu projektanta. Pred
vgradnjo se zaradi zagotovitve ustrezne vizualne kvalitete zahteva
izdelava poskusnega polja. Izbiro agregata na podlagi vzorca potrdi
arhitekt. Stik tlaka z AB steno se po celotnem obodu zatesni s TEK sive
barve. Za trajno zaS€ito betona se priporo€a povrsinski za¢itni premaz
na osnovi Silanov po dokonéni stabilizaciji betona (cca 1 leto), dobava in
polaganje armature 8kg/m2.

V tlak vgrajeni polnilni RF pokrovi in talne doze s polnilnimi pokrovi, ki se
zbrusijo skupaj s tlakom. V tlak predhodno vgrajena RF kanaleta za
elektroinstalacije.

Stik tlaka s kamnitimi ostanki temelja rimskega zidu obdelati posebej
skrbno. Pred zalitiem betona po obodu namestiti penasti trak 10mm, ki se
kasneje odstrani in izdela poglobliena fuga zalita s fino podalj$ano
cementno malto.

Izvedba usklajena z vgradnjo talne instalacijske kinete po detajlu D04 in
polnilnih talnih doz in polnilnih pokrovov kanalizacije.

T1,Ta

m2

181,00

70,00

12.670,00 €

B3.2

Dobava in montaza terazzo betonskega elementa ograje , vertikalni
element vi§ 120cm, deb 18 cm , konzole $ir 60 cm z odkapom , deb
15cm, izdelanega po detajlu projektanta. Pod kapo element je vgrajen
linijski LED profil za kar je potrebno predvideti dovod elektrike iz prostora
galerije. Ograja sestoji iz 7 kosov dolZine 208cm. Elementi kape ograje se
izdelajo lo¢eno in naknadno sidrajo na vrh ograjnega zidca. Elementi
ograje so sidrani v AB plos¢o. Vse se izdela po detajinem naértu
arhitekture in gradbenih konstrukcij.

Agregat betonske meSanice C30/37, XF4 uskladiti z obstoje¢im
elementom ograje. PovrSinska obdelava elementa z grobim in finim
bruSenjem. Betonske elemente po kon€anih delih impregnirati s
hidrofobnim sredstvom na osnovi silanov za povecanje obstojnosti.
Tehnologija vgradnje predvidoma:

- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne
plos€ice (na zobu plosce vgrajene sidrme montazne plocice na razmaku
67cm (3 kom na element ograje)., vbetonirane v zob novega roba AB
stropne plosce in delovno tockovno privari

- izpuSCena armatura iz prefabrikata se poveZe in privari na izpostavljeno
armaturo roba obstojece plo$¢e armaturo

- preostali medprostor med ograjo in AB plod¢o se dokonéno zalije z
betonom C30/37.

Obracun komplet z armaturo na teko¢i meter ograje.

izvedba po detajlu D03

Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje. Rebrasta
armatura RA B500, gladka armatura, sidrne ploevine 6mm.
rebrasta armatura B500

gladka armatura in sidrne ploGevine

betonska ograja po detajlu D03, glej tudi postavko AR

kg
kg
m1

409,50
147,00

P214-8B¢lerijd (5000

ka vreBa330, 02 &2

016



B3.3|Fugiranje stikov tlaka s stenami s TE kitom sive barve.
m1 75,00 0,98 73,50 €

B3.4|Vgradnja RF polnilnih pokrovov 60x60 z oljnim protismradnim tesnilom,

npr. Hagodeck.
kom 2,00 550,00 1.100,00 €

B3.5|Dobava in montaza otiraca EMCO (npr. PLAZA SGCB) ali drug ustrezen
proizvod velikosti 110x80 cm. Kompletno z vgradnim okvirjem iz RF
ploCevine za poglobljeno vgradnjo v liti betonski tlak, ter vsemi pomoZnimi

deli in materiali. Izbor po izbiri projektanta.
kos 1,001 360,00 € 360,00 €

B3.6{Dobava in montaza obeSene fasadne obloge iz prefabriciranih plos¢ iz
betona ali tehniénega kamna (npr. Decton, Silestone), debeline do 30mm.
Debelina in izbor materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika
izpostavljanost vandalizmu in mo&enju z urinom - glede na garancijske
pogoje naroCnika, ter usklajena s projektantom. Fiksirano s sistemskimi
nerjavecimi Z profil obeSali za nevidno pritrjevanje na AB steno.

Formati plo3¢ skladno s shemo polaganja, max dimenzija 112x210cm.
Dimenzije se lahko v manji meri prilagodijo tehnologiji in standardnim
meram proizvajalca.

6 kom ploS¢ je oblikovano/opasano po stopnicasti obliki stopnis¢a. Vse
plosCe se montira z medsebojnim razmikom (senéna fuga) do 1cm, tudi
od okolidkih stropov, sten in tal.

Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, pripravljalnimi deli
podlage.

Izbor materiala uskladiti z oblogami na juZni strani rimskega obzidja -

projekt Sumijev kvart. Vzorec obloge potrdi projektant.
m2 27,001 150,00 € 4.050,00 €

SKUPAJ TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA 33.583,50 €
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B4.

VRATA

Pri vseh postavkah je v cenah vkljuéena izdelava, dobava in montaza.,

z vsemi izvedenimi robnimi zakljucki - tesnilni kit, zakljucne letve, profili, ipd. -
predpriprava za izvedbo zaklju€nih slikopleskarskih del.

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi

in normativi, ter upostevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, poZarni in varnosti elaborat in uskladitve s projektantom.

OPOMBA:

Za vse izdelke je potrebno pridobiti ustrezne ateste in certifikate.

Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO
po veljavnih normah, usklajene z zahtevami RS in EU in usklajene
z CE znakom, evropske skladnosti.

Smer odpiranja gledano iz prostora v katerega se odpirajo vrata,

0z. s strani pantov.
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Oznaka VD 1

Tip Notranja lesena drsna izvenstenska vrata
Odprtina v zidu 900x2.360

Dimenzije vrat 900x2.360

Svetla odprtina 850x2.335

Debelina stene 0,05

Satasto krilo iz iverokala, obloZzeno z MDF, laminat U750 ST2

Kilo 0z. 2x lakirano s PU lakom, mat NCS S2002-Y50R
dodatna oprema: za3¢ita vogalov z lesenimi barvanimi
Podboj kotniki dim. 50x50mm, deb. 5mm po celi viSini vrat; mat NCS

S2002-Y50R

Nacin vgradnje

suhomontazno, v stropno oblogo predhodno izdelati utor

skrito okovje za drsna vrata z mehkim zapiranjem, vgrajeno

Okove na vratno krilo, kot npr. Milano Magic 2
Oprema Poglobljen ro¢aj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij
Zasteklitev /

Zvocna izolativnost Rw

-

PoZarna odpornost

e

Toplotna prehodnost

Etaza

Klet - galerija

Smer odpiranja

DRSNO

0

i—m—f

I & [

-———

cjatites ¢ MK oblogi za p
Kom 1
cena/EM 490,00 €
cena 490,00 €
SKUPAJ VRATA
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Oznaka VD2

Tip Notrahja lesena drsna vgradna vrata v sistemski
kaseti

Odprtina v zidu 810x2.220

Dimenzije vrat 810x2.220

Svetla odprtina 760%2.195

Debelina stene 0,1

Satasto krilo iz iverokala, oblozeno z MDF,
laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom,

Krilo mat NCS S2002-Y50R, krilo spodrezano za dotok
zraka 15mm.
Spaleta zidne odprtine obdelana in obloZena z
Podboj barvanimi lesenimi kotniki 5x5 do stropa, mat

NCS $2002-Y50R

Nacin vgradnje

suhomontazno v sistemsko kaseto, tipska
kovinska vgradna kaseta za drsna vrata; tip
enakovredno kot Eclisse syntesis Line; dim.
kasete za varadnjo v steno deb. 10-12cm

drsno vodilo v sklopu vgradne kasete

Okovje enakovredno kot npr. Eclisse

Poglobljen ro¢aj, okrogel, fi 40mm satiniran
Oprema L

Aluminij
Zasteklitev /
ZvocCna izolativnost Rw|54 dB
PoZarna odpornost /
Toplotna prehodnost |/
Etaza Klet - galerija
Smer odpiranja DRSNO

vedliovraluoplency M dicg
FaN
+2,20
AR
r F20] 1
Kom 1
cena/EM 325,00 €
cena 325,00 €
SKUPAJ VRATA 815,00 €
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM  Cena skupaj

B5. STEKLENE STENE, FASADA

B5.1|1zdelava, dobava in montaza sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih
steklenih sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim
mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2),

- zastekljenih z toplotno izolacijskim varnostnim steklom deb do 30mm (
zunanje in notranje steklo je kaljeno, laminirano, ustreza RX WARM-e/SA
po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. Fiksna
polja velikih dimenzij so brez vertikalnih pre¢k stikovana s tesnilnim
cevastim profilom, silikonskim kitom ¢re barve in fino bruSenimi robovi.

- fiksna zasteklitev izvedena utopljena v tla, stene in strop brez vidnega
profila (t.i. "zero" profil)

- vidna Sirina profila okvirja 40mm, stoje€i L profil na notranji strani

- finostrukturno prasno barvano, npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz.
RAL 8019 ekvivalent

- oprema: samozapiralo, obojestranski ro¢aj — L profil 50/40, barvan enako
kot okvir

- aplikacija peskane nalepke linije za slabovidne na steklo do 1m2

- sistemska cilindri¢na varnostna klju¢avnica (ustreza Assa Abloy)

- okovje: sistemsko okovje proizvajalca

Stiki s tlemi, stropom in stenami zatesnjeni s PUR tesnilno maso in
zaklju€eni z UV obstojnim TE kitom ustrezne barve, po detajlu.

Posebej pozorno obdelati Spaletne zakljutke ob kamnitem rimskem
obzidju, uskladiti s projektantom in nadzorom ZVKDS OE Ljubljana.Pred
izvedbo izdelati delavniSke nacrte za potrditev s strani projektanta in

nadzara

Enokrilna vrata z fiksno obsvetlobo, 14,5m2
dim. (4960+1100 )*2300+100 mm.
- nad steno maska / nadvianje do visine stropa 100mm, toplotnoizolativni

sendvi€ panel
= ohoiestranski roai | (C) nrofil 50/80/3 no celotni vidini okviria kpl 1,00 7975,00 7.975,00 €

SS

—_

77

= g
o
KFT
:n* 1137 ¥ 1612 ¥ is12 t 1612 5"
0y 1.100 x 4.930 p
H 1 Lj
M 6.080 ¥
T X

30 PZ| - Galerija Emonska vrata, $t. 020/4016




SS2|Enokrilna vrata z fiksnima obsvetlobama, 9,3 m2
dim. (1180+1100+900 )*2300+100 mm.
- nad steno maska / nadvianje do visine stropa 100mm, toplotnoizolativni

sendvi panel
kpl 1,00  5515,00 5.515,00 €

- ohoiestranski roai | (C) nrofil 50/80/3 no celotni vidini okviria

.
™,
.,
B,
.
, g
S o
A o
-
e
e
-
-
-
KFT i
N 4
L
— 0 . 1100 1660 R
M 3.8680 N
L 1

SS3|Enokrilna vrata z fiksno obsvetlobo, 7,35 m2

dim. (2175+1100 )*2100+130 mm.

- nad steno maska / nadvianje do visine stropa 130mm, toplotnoizolativni
sendvi¢ panel s prostorom za razvod elektro kabla in vodovodne cevi -

glej postavko A.7.9, A.7.10
kpl 1,00  4042,00 4.042,00 €

ohnioctrancki radai | (C) nrafil BO/ANIR na colntni vidini aloviria

2145

bid
-
8

|

31 PZ| - Galerija Emonska vrata, $t. 020/2016



B5.2

Izdelava, dobava in montaza sistemska prezradevana fasadna obloga iz
Alu kompozitne oz. kasirane INOX 1.4301, barvane plo¢evine, po
delavnidkem nacrtu izvajalca na nerjavni podkonstrukciji.

Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika
izpostavljenost vandalizmu in mocenju z urinom - glede na garancijske
pogoje narocnika.

- fasadni paneli po shemi iz krivljene ploCevine, skrito pritrjevanje na
nerjaveCo podkonstrukcijo, sidrano s sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi
vetrno oviro in toplotno izolacijo na betonsko steno

- vogalni elementi izdelani monolitno, kot L element preko vogala

- spodaj odmik od tal z zraénim kanalom, zaprtim z insektno mreZo

- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zakljuCek toplotne izolacije ob stiku
s tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent QuickSeal ali ekvivalent

- zgorniji rob zaklju¢en z Z zaklju¢kom v odkapni detajl betonske ograje za
prepreCevanie vstopa atmosferilij v fasadni sestav

- finostrukturno prasno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. TIGER
DRYLAC MARRONE 04 oz., RAL 8019 ekvivalent.

Delavni$ki nacrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture.

m2

25,00 188,00 4.700,00 €

B5.3

V sklopu fasadne obloge vgrajena prezraCevalna reSetka z vertikalnimi
lamelami iz krivljene ploCevine, dim 1700 x 3520 (2870) mm (5,6m2)
Lamele iz Z profilov 50/50/50/3 mm, na razmiku 49mm, hladno kovicene
na okvir iz L kotnikov 50/50 mm po visini 2x dodatno ojacano s
horizontalnimi profili na razmaku in po naklonu stopni$ca

- finostrukturno prasno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. TIGER
DRYLAC MAROONE 04 oz. RAL 8019 ekvivalent

filenivana na =id anlila sleazi tanlatna izalaniin na atainih sidenib leatnilib

1,001 1400,00 1.400,00 €

SKUPAJ STEKLENE STENE IN VRATA

23.632,00 €
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM Cena skupaj

B6. PASARSKA DELA

B6.1|Izdelava po meri in montaZa talne pohodne instalacijske kinete dim 130 /
220 mm iz nerjavne plo€evine z vrtljivimi vratci. Kineta opremljena delno
s fiksnim pokrovom, vija¢enim v podporne precke iz C ali [] profila 20x20
z RF vijakom DIN 7661, delno s krilnimi dviZnimi vratci. Pokrovi in vratca
v segmentih dolzine 500mm vzdolZ kinete, na strani zidu zatesnjena s
gumi profilom iz mehke gume za izvod instalacijskih kablov (princip talne
doze).

Zgornja vidna povrsina obdelana kot satiniran INOX. Vkljutno z vsem
pritrdilnim materialom in tesnjenjem s TE kitom sive barve na stiku s

tlakom

izdelava po detajlu D04

dolZina s fiksnimi pokrovi m1 5,80 45,00 261,00 €
dolzina z vratci m1 11,00 85,00 935,00 €

B6.2|Izdelava in montaZa sedalnega elementa iz lasersko rezane ploCevine,
kot obloga betonskega zidca, s svetlobnim napisom. Dim 4320 x 1010 x
500 mm. Debelina Alu min 5mm ali INOX 1.4301 plo¢evine min 3,5mm.
Monolitna izdelava brez vidnih stikov ali spojev, spodnji rob opasan na
obliko stopni§¢a. Vkljuéno z natan¢no meritvijo in izdelavo delavnidkega
nacrta za potrditev projektanta, vsem potrebnim pritrdilnim materialom in
prikljucitvijo na obstojeci elektri€ni prikljucek.

PloCevina barvana s temeljnim premazom in finostrukturno
visokokvalitetno barvo za kovine, npr. Tiger Drylac, RAL 8019.

lzdelava po shemi OP4

kpl 1,00]  3.200,00 3.200,00 €

SKUPAJ PASARSKA DELA 4.396,00 €
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM Cena skupaj

B7. VGRADNA OPREMA

B7.1{OPO01

Izdelava celostenskega ogledala iz polirane INOX plocevine, kairane na
podlago ali laminirane HPL plo3¢e, pritriene na podkonstrukcijo na AB
steno. Laminirano z visokokakovostnim laminatom, ustreza FUNDERMAX
Alu Dimmed Mirror (M013).

Raster plos¢: visina v enem kosu 258cm, Sirina standardni format
proizvajalca 120cm, polaganje od robov proti sredini.

Na sredini se v sklopu ogledala izvedejo skrita vrata preko stenske nise s
prostorom toplotne podpostaje. »Push« odpiranje in pridrzanje z
magnetom, brez vidnih te€ajev. Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini.
Stike med ploS¢ami izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti. m2 375 85,00 318750 €

B7.2|0P02

Dobava in vgradnja celostenske omare s krilnimi vrati, vi§ine 230-260cm,
globine 70cm. Korpus - 1m segmenti iz belega iverala. Fronte iz MDF z
rebrasto povrsino - vrezkani utori, debeloslojno lakirane z ve¢slojnim PU
lakom visoke kvalitete po NCS S2002-Y50R. Odpiranje vrat na push,
pridrZzanje z magnetom, vrata trapezne oblike, Sirine 1m.

V omari vgrajena tehnika - prezraCevalna naprava in prezraCevalni kanali
skladno z nacrtom strojnih instalacij - preko prezraCevalnih reSetk se
izvede lesena perforirana obloga iz vertikalnih letvic na razmiku, rezanih
po naklonu stropne ploS¢e, na érmo barvani podkonstrukciji. Letvice
barvane po NCS z enako barvo kot fronte omar. Za letvicami names¢ena
insektna mreZa. Na mestu klima enot in prezradevalnih reSetk letviéna
obloga demontabilna za servisiranje instalacij - 5 kom. Izdelava po shemi.
lzvedbo pred naro¢ilom obvezno uskladiti s projektom razstavne
opreme in izvedbo strojnih instalacij.

m1 16,00 250,00 4.000,00 €

B7.3|0P03

Dobava in montaza kuhinjske garniture, ¢ajne kuhinje izdelane iz iverala,
dim 3$xv8g 120x220x80cm. Korpus iz belega iverala, fronte iz iverala
obrobljene z ABS trakom po izbiri projektanta, odpiranje front na push,
pridrzanje z magnetom. Sestavni elementi kuhinje:

- spodnji element, v 90cm, pod koritom, krilna vratca, polica

- spodnji element v 90cm, predalnik 3 plitvi predala v 12cm, 1 globji 35¢cm
- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica

- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica

- delovni pult d 35mm, 120x80cm

- okrogel vgradni INOX umivalnik fi 50

- z visoko kuhinjsko roéno armaturo npr. Hanshroge Focus

- stenska obloga ozadja, HPL laminirana plo$¢a po izbiri projektanata npr.

EGGER U750 ST9 kpl 1| 950,00 950,00 €
B7.4|Dobava vsega materiala in vgradnja ogledala na steno v sanitarijah.
Dimenzije 50x90 cm. 4mm, brueni robovi Lepljeno na steno iz HPL.
kos 1 90,00 90,00 €
B7.5|OBLOGA STEN S HPL plos¢ami
Dobava in oblog sten s HLP oblogami. Obdelava in izbira barv po izbiri
projektanta in nacrtih PZI. laminat na HPL npr. EGGER U750. Vsi stiki na
vertikalnih vogalih in s tlemi zatesnjeni s TE kitom.
m2 9,24 38,00 351,12 €
SKUPAJ VGRADNA OPREMA 8.578,62 €
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C. ZUNANJA UREDITEV

Splosno

Zahteve po kakovosti so povzete po standardu za cementno betonsko vozi§¢e (TSC 06.420 Vezane obrabno-nosilne
plasti — cementni beton). TSC dolo¢a tehnicne pogoje in nacin gradnje obrabno-nosilnih plasti vozisénih konstrukcij s
cementnim betonom .

V TSC so opredeljene naslednje zahteve in postopki:

- zahteve za kakovost osnovnih materialov (specificna zahteva za obrabno nosilni kameni agregat Dmax=16 mm,
granulometriéna krivulja po Ple€nikovem vzorcu, za svetli in temni zgornji beton, dvoplastnost-nosilni in obrabni beton)
- zahteve za kakovost proizvedene cementno betonske meSanice (zahteve po obstojnosti, trdnost C30/37-osnovni
beton, C35/45 -obrabni sloj, enaka struktura povrsine, barva, dvoplastnost)

- postopki za vgrajevanje in negovanje cementno betonske mesanice (ro¢no in/ali strojno)

- zahteve za kakovost izvedenih del (geometrijska natanénost , robovi)

- postopki za prevzem zgrajene betonske plasti (drsnost, ravnost).

Po tej TSC so zgrajene cementno betonske obrabnonosilne plasti primerne za voziS¢ne konstrukcije. Ker je betonska
plos¢ad Kongresnega trga namenjena le za sprehajalis¢e ter obCasno za uporabo srednje teZke prometne obremenitve
(vzdrzevanje, zimska sluzba, dostavna vozila za prireditve) veljajo specificni pogoji za gradnjo in vzdrzevanje, ki jih
predpiSe projektant v PIZ in POV (projekt za obratovanje in vzdrZevanje).

Proizvajalec je dolzan izvajati notranjo kontrolo kakovosti po zahtevah TSC (poskusno polje) ter izvesti tekoce
preskuse. Pogostost preskusov je doloéena v TSC. Ce pogostost kaksne preiskave ni predpisana, je najmanj$a koli¢ina
1 preskus/zahtevano lastnost (s potrebno koli¢ino vzorcev, najmanj pa 3 kos).

Zunanja kontrola ima vlogo dokazovanja kakovosti proizvodov ob sprejemu za Narocnika, po nagelu nakljutnega
preverjanja, po zahtevah TSC - zunanja kontrola. Obseg kontrole potrdi Naro¢nik v ponudbi Izvajalca zunanje kontrole.

Dekorativni tlak ploS¢adi Kongresnega trga je Stokani beton C30/37 iz meSanice barvnih granilij »nero ebano« in
»bianco carrara« ter belega oziroma sivega cementa. Povrsina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m osno v svetlejsi
izvedbi, vzdolzni in precni trakovi pa v temnejsi izvedbi Sirine 40 cm. drsnost povrsine >45. Tehnolo$ko je izvedba tlaka
predvidena na sledece:

1.) Vgrajevanije litega betona C25/30 v naklonih konéne povrsine v variabilni debelini od 5-15cm.
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Poz Opis EM Koli€. Cena/EM  Cena skupaj
C1. ODVODNJA

Splosna dolocila:

Zunanja ureditev tlakov na koti plo¢adi Kongresnega trga se stika s
projektom zunanje ureditve piazzete projekta Sumijev kvart, zato je pred
priGetkom del potrebna uskladitev sti¢nih mest s projektanti in nadzorom.
Iztok meteorne kanalizacije in iz kanalet se naveZe na obstojeCo kanaleto
na S delu tlakovanega dela atrija.
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KANALETE

C1.

—_

Zakolicenje osi montaznih kanalet z oznacitvijo mest, kjer bodo prikljucki
na revizijske elemente, kjer bodo poZiralniki, revizijski jaski, prikljucki na

cevi, naprava geodetskega posnetka in vris v kataster.
m1 16,20 3,05 49,41 €

C1.2|Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter

doloCitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanala
kom 6,00 25,00 150,00 €

C1.3|Dobava in vgrajevanje betona trdnostnega razreda C16/20 (MB 20),
preseka od 0.12-0,20 m3/m2 v minimalno z armaturnimi mrezami
armirane konstrukcije temeljnih pet za obbetoniranje zbiralnih revizijskih
elementov in za posteljice za vbetoniranje pohodnih in povoznih zbirnih
deznih kanalet z regami za odvodnjavanje iz tlakovanih povrsin parka.

Izvedba z vsemi pomoznimi deli in transporti. m3 109,00 0.56 61,04 €

C1.4|Armatura : dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih Q mrez (Q
226 ali 308), ki se vgradijo v temeljne pete pod zbirnimi jaski in
kanaletami. Armaturne mreze MAG 500/560 (Q 308) s preklopnimi stiki,
vgraditev v spodnjo tretjino debeline, v spodniji Sirini temeljnih pet,
centrino pod kanaletami. Koli¢ina je ocenjena. Ostanki Q armaturnih

Al
mrez! kg 85,00 0,91 77,35€

C1.5|Dobava in vgradnja kanalet z nizko vgradno visino tip NW 100 mm,
dolzina elementa 100 cm (razred obremenitve A) z notranjim naklonom. V
ceno vklju€iti delavniski nacrt za potrditev s strani projektanta. npr ACO
Profiline. INOX reSetka, Izbor reSetke uskladiti s sosednjo kanaleto -
projekt Sumijev kvart.

,kanal bb ki i,
trg,kanaleta ob betonski ograji m 18,50 24500 453250€

C1.6|Dobava in vgradnja kanalet z rego z nizko vgradno viSino tip NW 100 mm,
(razred obremenitve A) z notranjim naklonom. npr ACO Slotlina NW.

atrij, kanaleta ob stopniScu
m1 2,30 234,00 655,20 €

C1.7|Vgradnja tipskega talnega vtoénika DN50 s prirobnico za odvod
zatekajoCe vode iz sloja hidroizolacije, zavarjenega na hidroizolacijo
stropne ploSce objekta. Vtocnik se pokrije s perforirano reSetko in
drenaznim filcem, ter plastjo drenaznega gramoza 64-100 ter zalije z
betonom. Vkljuéno z vgradnjo PP cevi in vsemi fazonskimi kosi do
vertikalnega Zleba 2x 50/45°, 2x 50/30°, 1x cev 50/300mm, vgrajeno v
opaz betona plod¢e pred betoniranje. Detajl vgradnje uskladiti s
projektantom po rusitvi talne sestave nad hidroizolacijo. Skladnost z DIN
EN 1253, iz nerjavne ploCevine 1.4301., npr. ACO H17.

trg, sanacija zatekanja vode skozi betonsko ograjo kom 1,00 23500¢€ 235,00 €

C1.8|Dobava in montaza odto¢nih cevi PP DN50, skritih v fasado v sloj
izolacije, kompletno pritrditvijo na stene, hkrati z izdelavo izolacij in
vgradnja v betonsko plo§€o na vtocnik in izdelavo vtoka v kanaleto
vkljuéno z vsemi fazonskimi kosi do vertikalnega Zleba 2x 50/45°, 2x
50/30°, kompletno z vsemi pomoznimi deli, ter materiali. Ves pritrdilni

material je nerjaven.
m1 2,50 32,00 € 80,00 €
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KANALIZACIJA

C1.9]Plitvi strojno -rocni izkop terena Ill.ktg za kanalizacijo, Sirino izkopa do
0,60m, globine 0.40 m z odlaganjem na rob izkopa.
m1 0,67 36,00 € 2419 €
C1.10|Planiranje dna kanala ter priprava posteljice za polaganje kanalizacijskih
cevi s tonostjo +-2 cm
m1 2,80 3,00 € 8,40 €
C1.11|Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov za odvod
fekalnih vod iz kanalet. Izdelava po detajlu projektanta in navodilih
proizvaialca. Cevi se spaiaio z aumi tesnili.
PP fi125 m1 410 22,00 € 90,20 €
prikljucek na kanaleto kos 6,00 22,00€ 132,00 €
koleno PP 45/125 kos 1,00 7,00 € 7,00 €
C1.12|Ro¢no zasipanje in polnoobetoniranje kanalizacijskih cevi s pustim
betonom v debelini cca 20cm s predhodno zaS¢ito  cevi po predpisih
izdelovalca cevi, pri tem pa paziti, da se ne poskoduije plasti¢nih cevi.
ObbetonaZza po tipskem detajlu.
m3 0,17] 110,00 € 18,48 €
SKUPAJ ODVODNJA 6.120,77 €
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C2. TLAKARSKA DELA

Splosna dolocila:

Zunanja ureditev tlakov na koti plo¢adi Kongresnega trga se stika s
projektom zunanje ureditve piazzete projekta Sumijev kvart, zato je pred
priGetkom del potrebna uskladitev sti¢nih mest s projektanti in nadzorom.
Meja zunanje ureditve je hidroizolacija nad stropno ploS¢o objekta
qaleriie. Hidroizolaciia ie zaieta v proiektu Sumiiev kvart.
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C2.1|Izdelava naklonskega betona nad stropno plos¢o objekta galerije v
debelini 7-15¢m. Beton kvalitete C25/30, XC2. V sloj betona vgrajena

linijska kanaleta.
m2 75,00 95,00 7.125,00 €

C2.2|Dobava materiala in izdelava kompletne dvoslojne kvalitetne horizontalne
hidroizolacije na naklonski beton, pod finalnim tlakom plo¢nika. lzvedba
iz sledecih plasti:

izdelava zalikane cementne previeke s fino cem. malto 1:2 v deb. 1 cm
za gladko podlago horizontalne hidroizolacije pod tlaki

1 x bitumenski premaz na cem. prevleko ( 0,3 kg/m2 )

2 x polnovarjeni kvalitetni polimer - bitumenski trakovi ( PP, npr Izotekt T4
ali podobne kvalitete ) Od zunanjih zidovih hor. hidroizolacijo zvariti z
vertikalno, oziroma pri nepodkletenem delu zavihati navzgor do zg. kote
tlaka.

Hidroizolacija speljana v linijsko kanaleto. m2 19,60 110,00]  2.156,00 €

C2.3|Dekorativni tlak plos¢adi Kongresnega trga je Stokani beton C30/37 iz
mesanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega
oziroma sivega cementa. PovrSina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m
osno v svetlejSi izvedbi, vzdolzni in preéni trakovi pa v temnejSi izvedbi
Sirine 40 cm. drsnost povrSine >45. Tehnolo$ko je izvedba tlaka

nrandvidana na cladafa:

1.) Vgrajevanije litega betona C25/30 v naklonih konéne povrsine v
variabilni debelini od 5-15¢cm.

2.) Premaz o€iS¢ene povrsine z meSanico lateksa in cementa za
opriiemliivost, ¢e se ne izvaia mokro na mokro.

3.) Opazanije rastrov s kovinskimi opazi.

4.) Dobava in polaganje tekstilnih mrez za armiranje tlaka.

5.) Betoniranje zaklju¢ne plasti tiaka debeline 7 cm po potrjenem vzorcu
za svetle tlake z ravnanjem s helikopterji, negovanjem betona in za3¢ito
pred izsusitviio.

6.) Razopazenie rastra, prednamaz z elastosilom in betoniranje tlaka po
potrienem vzorcu za temne tlake z negovaniem in zascito povrsine.

7.) Stokanje kompletne povrSine s sesanjem pradnih delcev, nakladanjem
in odvozom na deponiio aradbenih odpadkov.

8.) Zarezovanje stikov s posnetim robom med svetlimi in temnimi betoni -
delovni stik

Skladno s specifikacijo za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov.
Pred izvedbo mora izvajalec izdelati projekt betona

TZ1
m2 61,00 110,00 6.710,00 €

C2.4|Dobava asfaltnih slojev plo¢nika iz bituminizirani beton AC 4surf A5 Z3 (s
¢im svetlejSim agregatom) 30mm, v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
nosilni sloj - bituminizirana zmes AC 16base A5 Z6 v skladu s TSC
06.300/06.410:2009 50-100mm (polaganje direktno na bitumensko
hidroizolacijo nad objektom)

TZ2
m2 37,00 55,00 €[ 2.035,00€

40 PZ| — Galerija Emonska vrata, §t. 020/2016



C2.5|Dobava vsega materiala in polaganje predhodno demontiranih pranih
teraco ploS¢ deb 6¢cm na predhodno izdelano podlago iz uvaljane mivke
deb 5cm v naklonu in predhodnega pes¢enega nasutja deb 5cm, ki je
izdelano na predhodno poloZeno protikoreninsko folijo 150g/m2.
Kompletno s fugiranjem s silikatno mivko, ter vsemi pomoznimi deli.
Granulat in barva morebitnih nadomestnih teraco plos¢ usklajena z
obstoje€imi plod¢ami, povrsina prana.

atrij-tlak m2 33,000 30,00€ 990,00 €

C2.6|Dobava vsega materiala in izdelava AB tlaka deb 10cm z betonom
C20/25, XF4, preseka 0,12-0,20m3/m2, za izdelavo tlaka macje glave,
povrsina brusena, impregnirana s hidrofobnim sredstvom za beton,
kompletno vsemi pomoznimi deli.

atrij-bordure
m2 2,48] 130,00 € 322,40 €

SKUPAJ TLAKARSKA DELA 19.338,40 €
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D. KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA

Cena brez DDV
D.1|lzvedba konservatorso restavratorskih del skladno z elaboratom
FRUGKANM IN PREUKAUUN £ZA KONSENVaIOrsko-restavratorske posege na ostankin
rimskega zidu na objektu »Bukvarna« Ljubljana,
Mestno jedro ESD 328, Arheologko najdisde Ljubljana ESD 329, Kongresni trg ESD
368
ZVKDS OE Ljubljana, Restavratorski center, maj 2020
§t. 034/2020 27.415,41 €
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KAZALO NACRTOV

0 Situacija
0.01
R Rusitve
R 1.01

R 1.01
R 2.01
1 Tlorisi
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

2 Prerezi, pogledi

2.01
2.02

3 Fasade
3.01
3.02
3.03
4 Sheme

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06

5 Sheme steklenih sten

5.01
5.02
5.03
6 Detajli
6.01
6.02
6.03
6.04

Situacija

Rusitve, nivo trga
RusSitve, nivo kleti -3,22
Rusitve, prerez A-A, B-B, D-D

Tloris

Tloris stropa - osvetlitve

ZU Trg, vi$. regulacija

ZU Atrij - viSinska regulacija

ZU Atrij - odvodnja, kanalizacija

Prereza A-A, C-C
Prerezi B-B, D-D

Fasada, F-F, G-G
Shema obloge V fasade atrija
Shema obloge stopnisca

Shema steklenih sten SS
Sheme vrat

OP1 Shema stenske obloge
OP2 Shema opreme

OP3 Shema WC in kuhinja
OP4 Svetlobni napis

Sheme steklenih sten SS1
Sheme steklenih sten SS2
Sheme steklenih sten SS3

Rimski zid E2-E2, E3-E3
Fasadni pas G-G

D03 Detajl betonske ograje
D04 Detajl talne kinete

info@delavnica.eu
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PARCELE OBMOCJA POSEGOV

parc. §t. ko imeko
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; Sestave gradbenih konstrukcij

= | .  E |
| , ; T o meet—t— || | | | | “ | | Z1 AB zunanji zid (surovo) T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje) 500 mm
-5 { | ‘ '3'19'+295'§0 | R — A4 L1/ | obstojeta AB stena 800 mm  dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povrsine >45, C30/37 30 mm
\ ‘ , = | | ‘ ‘ | | ‘ | ! | ! plodce iz kalcijevega silikata 50mm  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m?
S ._1':: — i ‘ — 17 A/ | (kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povréina betona prana, izbira
\ [ | 10/\ —— | | ‘ z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10, agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
AN S ] f J‘ ‘ | | [ — / : , A.mtax 0’£45 W/QLZK) lepil . iikatni ) 9 tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
‘ ,E | ‘ I e e S J | | /I — 1 | | sistemsko graabeno lepiio na mrezicl, na silikatni osnovi mm polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
‘ ‘ ‘ | | | | T - | | \ o . ) - . .
\ = / “ | g\ : “ S L]y | - Z1oAszunanj| zid (modelirmi omet) s.podlnjla pIaStdkl'belncllg)ett?nk estrlh 025/3Q,£?It;10tgretje 70 mm
N 3 ‘: o 325% |\ 5/ | 3 3 . LN | 4957 obstojeda AB stena 800 mm (|zv\{ajg ec pred izvedbo tlaka pripravi proje etona)
— L | | | | | obstojeinakion | ,1;"""”’ Ol o759 : [/ | | plogge iz kalcijevega silikata 50mm - locilni sloj: PE folija . .
: N | Q7 1 [T | (kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort - toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163, 80 mm
‘ [T éfé/ — § | I o “ 4Ny | I z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10, (A=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
L | | | | Sl’% ) ‘ — — ] / ] ‘ ‘ | A max 0,045 W/m2K) plosce s stopnicastimi preklopi, prosto polozene na podlago,
== s ’*7‘———”,1“,,,@(‘{?&0 | ‘ | | % I | ANy | | sistemsko gradbeno lepilo na mreici, na silikatni osnovi 2mm npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno
‘ ‘; ‘; A ® 1}3 ‘; NN | | zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2mm - toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 40 mm
| | <V | | T - . izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF
R QR | v 7 | J
T [T S — D - Z1b AB zunanji zid (pleskano) SESTAVA NIZJE OBDELANA V 1. FAZI
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QR i - AARAR ”l‘\é\l‘ VAARMMAANANAAAARA — — -3,22 I ‘ z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10, spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje 70 mm
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OP4 | SVETLOBN| NAPIS ] a T | | ' g P
“ l [ | T NADGRADNA VISECGA TRAGNICA 8x
I | < [ ‘ | | tip: SISTEM 48, S23
E | | -
s | 340=+29580 | T2 NADGRADNA VISECA TRACNICA 30x
w | | ‘ tip: SISTEM 48, S23
s |
\ B L \ | T3 NADGRADNA VISECA TRACNICA 6
N ‘ ,8 }L | tip: SISTEM 48, 523
N ,E ] < | | 5% | T4 NADGRADNA VISECA TRACNICA 24x
. ‘L }3,25% g/ N\\ 75 i tip: SISTEM 48, 523
—— obsiojetinakion S oms% 7 | S1.1 REFLEKTOR NA TRACNICI 21x
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3 3 IR — 1 | /] - '
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\ = ’ S o ~ utorvstropni oblogi za krilo vrat 4:95 prikljucek za platho e P S s 2 = — T tip: profil 17,57,0mm, 9,6W/m, 860Im/m, 30°leca
(R 7§E o L ! S f— T ,’ — ojatitev v MK oblogi zavodilovrat = ¢4 v stropu ‘a @ a prikljuCek za platno DO Y dnanoe s e AP =
| =0 : ‘ [ | A ’
| E ‘ ;?3 S3 43 | / (. i 1+ 7 vstropu r 714 NADGRADNO LINIJSKO SVETILO (1=9,00m) - IP67 3x
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(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort ::3:::3:::::3::::? I o4 g i ::i: N %::’,3::::3:3:::31 MERE PREVERITINA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
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Sestave gradbenih konstrukcij

T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje)
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povr§ine >45, C30/37

mikroarmatura: PP viakna,vsebnost: 0.95kg/m?

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,

tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,

spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje

(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)

- logilni sloj: PE folija

- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(A=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
plosce s stopnicastimi preklopi, prosto polozene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno
izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF
SESTAVA NIZJE OBDELANAV 1. FAZI

T1a betonski tlak nad AB plosco (talno gretje)

dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povr§ine >45, C30/37
mikroarmatura: PP viakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje
(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)

- logilni sloj: PE folija

- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(A=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
plosce s stopnicastimi preklopi, prosto polozene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno

OBSTOJECI SLOJI

Legenda oznak

AB nosilna konstrukcija - obstojece

:

RO

FoSotetetotete%e!
[Re%etototetoteds
[XKHRLRLARSY

AB nosilna konstrukcija - novo

opecni zid - obstojece

toplotna izolacija

\
\
\
\

277

7

predelni montazni zid MK

g
\
\
\
N!

predelni zid (opeka, plinobeton)

podlozni beton

komprimirano nasutje

2 ampon

rascen teren

2
X

oznaka sestave

5 p

-322=29565  yota finalnega tlaka

AVA
!-3,22 =295,65  kota konstrukcije
_____ meja projekta

SploSne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONCNO 1ZVEDBO!

Zunanja ureditev tlakov na koti plos¢adi Kongresnega trga se stika s

projektom zunanje ureditve piazzete projekta Sumijev kvart, zato je pred
prietkom del potrebna uskladitev sti€nih mest s projektanti in nadzorom.

+0,00 = 298,68 (Sumi 298,90) mnv

© Delavnica d.0.0., Trzaska cesta 3a, 1360 Vrhnika
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oblikovanje prostora

naért 1 - nacrt arhitekture
Galerija Emonska vrata
objekt 2. Faza
investitor ~ Mestna ob¢ina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
odg. proj.  Damijan GaSpari€, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409
vrsta nagrta PZI - Projekt za izvedbo
id. nagrta  020/2016 A

risba Tlorisi . .
ZU Trg, vis. regulacija

merilo 1:50, 1:1
datum junij 2020
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ZASCITA OBMOCJA KORENINSKEGA SISTEMA PRI TLAKOVANJU

Obvezno upostevati dodatna navodila v tehniénem
porogilu!
Obmocja koreninskega sistema ne smemo tlakovati ali prekriti.
Ce se temu ne moremo izogniti, naj bosta izbrani material in
izvedba tak$na, da bo obmodcje korenin ¢im manj prizadeto, npr.
s prepustnim pokrovom, z omejeno nosilnostjo ali z omejeno
zgostitvijo ali dvigom tlaka nad nivo rad¢enih tal. Neprepustni
tlaki ne smejo prekriti ve¢ kot 30 % obmocja koreninskega
sistema, prepustni pa ne ve¢ kot 50 % tega obmogja. Pri
prekrivanju obmocja koreninskega sistema je treba poskrbeti za
dodatne tehniéne ukrepe, kot so prezraCevanije, zalivanje.

lzvedba vodoprepustnega tlaka iz prefabriciranih betonskih
ploS¢ s prano povrsino. Uporabijo se obstojece plosce oz.
dopolnijo z novimi z enakim agregatom iz re¢nega prodca.
Izvedba mora upo3tevati navodila za zagotavljanje ohranjanja
koreninskega sistema drevesa v najvecji mozni meri.

PRED IZVEDBO USKLADITI VGRADNJO KANALET IN TALNIH
LUCI.

OB ZEMELJSKIH DELIH OBVEZNA PRISOTNOST PRISTOJNEGA
KONSERVATORJA ZVKDS OE LJUBLJANA.

OB POSEGIH V RIMSKI ZID OBVESTITI ZVKDS.

Legenda oznak

7S
R
-3,22 = 295,65
AvA
-3,22 = 295,65
A 4

AB nosilna konstrukcija - obstojece
AB nosilna konstrukcija - novo
opecni zid - obstojece

toplotna izolacija

predelni montazni zid MK

predelni zid (opeka, plinobeton)

podlozni beton
komprimirano nasutje
tampon
rascen teren
oznaka sestave
kota finalnega tlaka
kota konstrukcije

meja projekta

Splosne opombe

MERE PREVERITINA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI'S PROJEKTANTOM PRED KONCNO 1ZVEDBO!

+0,00 = 298,68 (Sumi 298,90) mnv
© Delavnica d.o.0., TrZzaska cesta 3a, 1360 Vrhnika
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oblikovanje prostora

1 - nacrt arhitekture
Galerija Emonska vrata
2.Faza

Mestna obgina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Damijan Gaspari¢, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409
vrsta naérta PZI - Projekt za izvedbo

020/2016 A

Tlorisi

ZU Atrij - odvodnja, kanalizacija

1:50
junij 2020
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-0,07 = +298,83
AVA

SLOVENSKA CESTA

PLOCNIK, BUS POSTAJA

-0,04 = +298,86
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3
5

OBSTOJECI ROBNIK
MEJA OBDELAVE
NIVO TERENA

40,00 = +298,90 mnv

ST1 AB plos¢a, silikatna obloga (modelirni omet)
obstojeCa AB plosca
plos¢e iz kalcijevega silikata
/ . (kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
A max 0,045 W/m2K)
sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

ST2 AB plosca (modelirni omet)

obstoje¢a AB plo3¢a, grobo brusena povrsina

emulzija za boljSo oprijemljivost

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

ST3 MK strop
obstojeCa AB plosca

7 MK spusceni strop na nerjavni podkonstrukciji
vodoodporne MK plo$ée 12,5mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R
g
S

betonska ograja po "Bitencu”

N

betonska ograja Sumi, kaskadno korito

- linija obstojece plosce

obzidava instalacijske stene

nisa za zun. enoto klime

-3,22 = +295,68

reSetka enakega izgleda in obdelave
kot sosednja (zracnik garaze Sumi)

pozicija zun. enota klime

-3,22

———
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obzidano v globini nise

CEsesteats
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800 mm
50 mm

2mm
2mm

800 mm

2mm

800 mm
150 mm

1mm

Z1 AB zunanji zid (surovo)

obstoje¢a AB stena

plose iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrzevanja viage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/im2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

Z10 AB zunaniji zid (modelirni omet)

obstojeCa AB stena

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrzevanja viage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z1b AB zunaniji zid (pleskano)

obstojeCa AB stena

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrzevanja viage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R

Z2 AB zunaniji zid (novi del)

nov AB zid po projektu Sumijev kvart

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrzevanja viage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

Z2a AB zunaniji zid, obloga iz penobetona (modelirni omet)
Zakljuéni sloj, gradbeno fasadno, zmrzlinsko odporno lepilo na mreZici
(Spodnjih 80cm nad koto terena navarjeni bitumenski trakovi hidroizolacije)
Toplotna izolacija lepljena na AB steno, npr. EPS100
(A=max 0,034W/m.K, plosce s stopniCastimi preklopi)
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom
sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z3 zid iz penobetona (pleskano)

zidaki iz penobetona, tankoslojno leplieni z lepilom
sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R

Z3o0 zid iz penobetona (modelirni omet)

zidaki iz penobetona, tankoslojno leplieni z lepilom

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z4 MK stenska obloga jaska za instalacije

suhomontazna pregradna stena - po principu MK sten W112
enostranska dvoslojna obloga iz MK plo$¢ na nerjavni podkonstrukciji
zunanja plo3¢a s trSo povrsino npr. KNAUF Diamant

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z5 MK stena s sistemsko kaseto za drsna vrata

HPL obloga, lepliena po celotni povrsini z montaznim lepilom npr. KENT
suhomontazna pregradna stena - po principu MK sten W111
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plo$¢

na nerjavni podkonstrukciji

enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plo$¢

kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R

Z60 AB stena (modelirni omet)

obstojeCa AB stena, bruseno

predpremaz za bolj$o oprijemljivost

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

800 mm
50 mm

2mm

800 mm
50 mm

2mm
2mm

800 mm
50 mm

2mm
1mm

300 mm
50 mm

2mm

2mm
120 mm

150 mm
2mm
2mm

150 mm
2mm
1mm

150 mm
2mm
2mm

50 mm
25 mm
2mm

6mm

12,5 mm
75 mm
12,5 mm
1mm

250 mm

2mm

Sestave gradbenih konstrukcij

TZ1 liti betonski tlak
Dekorativni tlak plo¢adi Kongresnega trga je Stokani beton C30/37 iz 70 mm
mesanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega
oziroma sivega cementa. Povrsina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m
osno v svetlejsi izvedbi, vzdolzni in precni trakovi pa v temnejSi izvedbi
Sirine 40 cm. drsnost povrSine >45.
C30/37, z dodatki za zmrzlinsko odpornost, XF4
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m®
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira agregata
in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta, naro¢nika ter ZVKDS,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od polaganja,
rege se zapolnijo s togo cem.malto, (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi
projekt betona)
- logilni sloj: polipropilenski(PP)filc 155 g/m?
(npr.: Polyfelt TS 30 ali enakovredno)
- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m2, v kombinaciji z 6 mm
bitumenskimi ploS¢ami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna
hidroizolacija za popoln spoj na viazno povrsino betona,
(npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno)

- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm
2x hladni bitumenski premaz

obstoje¢a AB plos¢a 800 mm
TZ2 asfalt

bituminizirani beton AC8 surf A5 B70/100 70mm

- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m?, v kombinaciji z 6 mm

bitumenskimi plo§¢ami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna
hidroizolacija za popoln spoj na vlazno povrsino betona,
(npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno)

- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm
2x hladni bitumenski premaz

obstojeCa AB plos¢a 800 mm
T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje) 500 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povrsine >45, C30/37 30 mm

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m®
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje 70 mm
(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- lo€ilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163, 80 mm
(A=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
plosce s stopnicastimi preklopi, prosto polozene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 40 mm
izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF
SESTAVA NIZJE OBDELANA V 1. FAZI

T1a betonski tlak nad AB plosco (talno gretje) 180 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povr§ine >45, C30/37 30 mm
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m®
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje 70 mm
(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- logilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163, 80 mm
(A=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
plosce s stopnicastimi preklopi, prosto polozene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno
OBSTOJECI SLOJI

Legenda oznak

AB nosilna konstrukcija - obstojece

AB nosilna konstrukcija - novo

opecni zid - obstojece
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predelni zid (opeka, plinobeton)

podlozni beton
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kabel in vodovodno cev

- prestaviti v ravnino fasade,
i e da se zagotovi &im vecja svetla viSina v prostoru

0,99 L3

LED profil montiran na AB sfrol ST1 AB plosca, silikatna obloga (modelirni omet)

obstojeCa AB plo$¢a

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrZevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

223

ST2 AB plosca (modelirni omet)

obstoje¢a AB plos¢a, grobo bruSena povrsina

-3,22 emulzija za boljo oprijemljivost

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

ST3 MK strop

obstojeCa AB plos¢a

1:50

MK spusceni strop na nerjavni podkonstrukciji
vodoodporne MK plos¢e 12,5mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R

W7

800 mm
50 mm

2mm
2mm

800 mm

2mm

800 mm
150 mm

1 mm

;
/. &\ K /.
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T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje)
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povr§ine >45, C30/37
mikroarmatura: PP viakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje
(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- logilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(A=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
plosce s stopnicastimi preklopi, prosto polozene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno
izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF
SESTAVA NIZJE OBDELANAV 1. FAZI

T1a betonski tlak nad AB plosco (talno gretje)

dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost povr§ine >45, C30/37
mikroarmatura: PP viakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, povrsina betona prana, izbira
agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
tlak je dilatiran v polja max. 10 m?, z zarezovanjem po 48 urah od
polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,
spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje
(izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)

- logilni sloj: PE folija

- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,
(A=max 0,034W/mK), lambda Q 10% def=150kPa,
plosce s stopnicastimi preklopi, prosto polozene na podlago,
npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno

OBSTOJECI SLOJI

500 mm
30 mm

70 mm

80 mm

40 mm

180 mm
30 mm

70 mm

80 mm

Sestave gradbenih konstrukcij

Z1 AB zunaniji zid (surovo)

obstojeCa AB stena

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrZzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi

Z10 AB zunaniji zid (modelirni omet)

obstojeCa AB stena

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrzevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z1b AB zunaniji zid (pleskano)

obstojeCa AB stena

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrZevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi

kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R

Z2 AB zunaniji zid (novi del)

nov AB zid po projektu Sumijev kvart

plosce iz kalcijevega silikata

(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrZevanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,

A max 0,045 W/m2K)

sistemsko gradbeno lepilo na mrezici, na silikatni osnovi

Z2a AB zunanji zid, obloga iz penobetona (modelirni omet)
Zakljuéni sloj, gradbeno fasadno, zmrzlinsko odporno lepilo na mreZici
(Spodnijih 80cm nad koto terena navarjeni bitumenski trakovi hidroizolacije)
Toplotna izolacija lepliena na AB steno, npr. EPS100
(A=max 0,034W/m.K, ploce s stopniCastimi preklopi)
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom
sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z3 zid iz penobetona (pleskano)

zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom
sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R

Z30 zid iz penobetona (modelirni omet)

zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom

sistemsko gradbeno lepilo na mreZici, na silikatni osnovi

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z4 MK stenska obloga jaska za instalacije

suhomontazna pregradna stena - po principu MK sten W112
enostranska dvoslojna obloga iz MK plo$¢ na nerjavni podkonstrukciji
zunanja plos¢a s trSo povrsino npr. KNAUF Diamant

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

Z5 MK stena s sistemsko kaseto za drsna vrata

HPL obloga, lepljena po celotni povrini z montaznim lepilom npr. KENT
suhomontazna pregradna stena - po principu MK sten W111
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plo$¢

na nerjavni podkonstrukciji

enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plo$¢

kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R

Z60 AB stena (modelirni omet)

obstojeCa AB stena, bruseno

predpremaz za bolj$o oprijemljivost

zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano)

800 mm
50 mm

2mm

800 mm
50 mm

2mm
2mm

800 mm
50 mm

2mm
1mm

300 mm
50 mm

2mm

2mm
120 mm

150 mm
2mm
2mm

150 mm
2mm
1mm

150 mm
2mm
2mm

50 mm
25 mm
2mm

6mm

12,5 mm
75 mm
12,5 mm
1mm

250 mm

2mm

Legenda oznak

AB nosilna konstrukcija - obstojece
AB nosilna konstrukcija - novo
opecni zid - obstojece

toplotna izolacija

predelni montazni zid MK

predelni zid (opeka, plinobeton)

podlozni beton
komprimirano nasutje
tampon

rascen teren

oznaka sestave
23 22=29565  kota finalnega tlaka
-3,22 = 295,65

kota konstrukcije
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AB nosilna konstrukcija - obstojece

R

AB nosilna konstrukcija - novo
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obstojeci kamniti element ograje
ocistiti z vodnim curkom
impregnirati s sredstvom proti algam
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dotrajane stike med tlakom, profilom in kamnitim vencem
o€istiti in zaliti s fino cementno malto,
in zatesniti TE kitom sive barve

obstojeci kamniti venec
ocistiti z vodo pod pritiskom

maloformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plo3¢ ali tehniénega kamna
deb max 30mm

sidrano v AB steno

Z obesalni nastavek skladno s tehnologijo
skritega pritrjevanja proizvajalca
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dotrajane stike med tlakom, profilom in kamnitim vencem
ocistiti in zapolniti s TE kitom sive barve

obstojeci kamniti venec
odistiti z vodo pod pritiskom

maloformatna prefabricirana obloga

iz terazzo plo3¢ ali tehniénega kamna

deb max 30mm
sidrano v AB steno

Z obesalni nastavek skladno s tehnologijo

skritega pritrjevanja proizvajalca

velikoformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plos¢ ali tehniénega kamna
deb max 30mm

sidrano v AB steno
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nadgradni linjski LED profil

v utoru AB nosilca

— nadgradni‘linjski LED profil — nadgradni linjski LED profil

obstojeci kamniti element ograje
o€istiti z vodnim curkom —
mpregnirati s sredstvom proti algam

Legenda oznak
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velikoformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plo3¢ ali tehni¢nega kamna

obstojeci razvod elektrike

odistiti z vodo pod pritiskom
impregnirati s hidrofobnim
premazom za opeko

& obstojeca klop iz terazza
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maloformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plo3¢ ali tehniénega kamna

100

sidrano v AB steno

Z obeSalni nastavek skladno s tehnologijo
skritega pritrjevanja proizvajalca
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Nastavni nosilci - Alu o profil

6x 100/30/60/1,5 mm za spudceno
iksiranje LED profila, prevrtani,
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ob straneh navarjene nastavne plo$¢ice za pritrditev akril stekla
privijateno matirano akrilno steklo deb 4mm

finostrukturno prasno barvano RAL 8019

dovod elektrike z boka profila

v primeru izbire 12V napajanja se lahko transformator umesti v profil
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~~ U obstoje¢a AB stena
o€istiti sigo z odbijanjem in
z vodo pod pritiskom
sanacija/hidroizolacija betona s sanirnim
polimeriziranim premazom in malto
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NN

velikoformatna prefabricirana obloga
iz terazzo ploS¢ ali tehnicnega kamna
deb max 30mm

AN

Z obe3alni nastavek skladno s tehnologijo
skritega pritrjevanja proizvajalca
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odkapna letev na zidu
izcedno vodo speljati v kanaleto z rego z nizko vgradno viSino

npr. tip ACO Slotline NH 100
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izvedba utora za kanaleto v betonski tiak
in ponovno polaganje tlaka
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Sanacija izcednih voda na boku stopnis¢a.
Demontaza talnih terazzo plos¢.

Izdelava utora v podlozni beton za
umestitev kanalete ob AB steni Sirine
15cm.

Vzidava linijske asimetriéne kanalete z
rego npr. ACO Slotline 100 s priklopom
meteorne kanalizacije na obstojeco
kanaleto.

Ponovna montaza terazzo plos¢ in
fugiranje stikov.

Stik kanalete in zidu zatesniti s TE kitom.

Legenda oznak
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Legenda oznak
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Oznaka VD 1 VD2 |

Tip Notranja lesena drsna izvenstenska vrata Notranja lesena drsna vgradna vrata v sistemski kaseti
Odprtina v zidu 900x2.360 810x2.220

Dimenzije vrat 900x2.360 810x2.220

Svetla odprtina 850%2.335 760%2.195

Debelina stene 0,05 0,10

Krilo

Satasto krilo iz iverokala, oblozeno z MDF, laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom, mat
NCS S2002-Y50R

Satasto krilo iz iverokala, oblozeno z MDF, laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom, mat
NCS S2002-Y50R, krilo spodrezano za dotok zraka 15mm.

Podboj

/

/ $paleta zidne odprtine obdelana in obloZena z barvanimi lesenimi kotniki 5x5 do stropa, mat
NCS S2002-Y50R

Nacin vgradnje

suhomontazno, v stropno oblogo predhodno izdelati utor

suhomontazno v sistemsko kaseto, tipska kovinska vgradna kaseta za drsna vrata; tip
enakovredno kot Eclisse syntesis Line; dim. kasete za vgradnjo v steno deb. 10-12cm

Skrito okovije za drsna vrata z mehkim zapiranjem, vgrajeno na vratno krilo, kot npr. Milano Magic

Okovje 9 drsno vodilo v sklopu vgradne kasete enakovredno kot npr. Eclisse
Oprema Poglobljen rocaj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij Poglobljen rocaj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij
Zasteklitev / /
ZvoCna izolativnost ... |/ 54 dB
Pozarna odpornost |/ /
Toplotna prehodnost /
EtaZa Klet - galerija Klet - galerija
Smer odpiranja DRSNO DRSNO
vodilo vrat utopljeno v MK strop
r r - —— — _  — — 1 .
‘ +2,20
3 ‘ N
@« N
N o~
| 0
: |
P +
) , 810 ,
; 900 ;
| 2.040 ,
utor v stropni oblogi za krilg yrat
* {.160
e e T e e e _— [
T ——- B [
<RSI IKICK RN LAY .
I VD1 e
IR za steno deb 100-125mm
pSeleledoletetetetetetotoototetes 2.358/900 810
ojaitev v MK oblogi za pritrditev vodila £ 900 £ f t
Kom 1 1 ‘
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Celostenska obloga - ogledalo Skrita vrata preko stenske niSe s prostorom toplotne podpostaje.
kaSiran poliran INOX ali HPL plo3¢a »Push« odpiranje in pridrzanje z magnetom, brez vidnih te€ajev,
(npr. FUNDER MAX uporabiti mizarske pohistvene odmi¢ne spone.
Alu Dimmed Mirror (M013).
nevidno pritrjeno na steno z leplienjem ali Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini.
na min. podkonstrukcij Stike med plogtami izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti.
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Legenda oznak

Izdelava celostenskega ogledala iz polirane INOX plocevine,
kasirane na podlago ali laminirane HPL plo¢e, pritrjene na
podkonstrukcijo na AB steno. Laminirano z visokokakovostnim
laminatom, ustreza FUNDERMAX Alu Dimmed Mirror (M013).
Raster ploS¢: viSina v enem kosu 258cm, Sirina standardni
format proizvajalca 120cm, polaganje od robov proti sredini.
Na sredini se v sklopu ogledala izvedejo skrita vrata preko
stenske niSe s prostorom toplotne podpostaje. »Push«
odpiranje in pridrZzanje z magnetom, brez vidnih te¢ajev.
Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini. Stike med plo$¢ami
izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti.
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VSI PROSTIROBOVI ZAPIGANI NAVZNOTER
ZA DODATNO STABILNOST PLOCEVINE

DISTANCNA PUSA SE ODMERI NA MESTU GLEDE
NA ZAMIK OBLOGE NA IZVEDENI AB ZIDEC

OPOMBE

1. OBLOGA I1Z NERJAVECE KRIVLJENE RF PLOCEVINE DEBELINE 4mm
2. VSI ZUNANJI ROBOVI IN VOGALI Z RADIJEM > 5mm

3. ZAHTEVAN MONOLITNI IZGLED OBLOGE, BREZ PREKRIVAJOCIH SE KLEPARSKIH

ZAKLJUCKOV IN VIDNIH KOVIC
4. VS| PRITRDILNI VIDNI VIJAKI UTOPLJENI, IMBUS PO DIN 7991

5. VS| VIDNI DELI PLOCEVINE BARVANI S KVALITETNO FINOSTRUKTURNO BARVO, RAL 8019
BARVANI MORAJO BITI TUDI CELNI ROBOVI PLOCEVINE V IZREZU CRK

P21 P1>
Tl 4.320 i y - 500 -
y 999 Smw 2.210 ‘ Smw 1.100 y
e —— e ——_—_—_—— [ —— 1 T [
!7 1 [ ]
N } R ‘* *********** | \ \
\ | |
! PORTA PRAETORIAEMONAE |3 ||
[ [ \ ‘ |
g ‘ ‘ ‘ o ° ‘
e | | ’ - | | ‘ _ L
y P>
° Pogled na
I L PRITRDILNI VIJAK Z UTOPNO GLAVO se\?erno stranico
| } . RF DIN 7661
IR
| Pogled na zahodno stranico
|
P2
) <IP1 P2 Prerez P2
1 4320 1 2 2
; | s D1 \ o
¥ 1235 1 1 1730 1 1345 ¥
= o q—— = cF—F———————————1 L
[ 3 1 h
g A EMONS KA BYRATA ‘ i
" 1032 LI 1k 689 T , \
| . | o | | I
‘ o =0 K 3
! SPODNJA LINIJA SLEDI TLAKU, ODMIK 5mm ‘ ’ ‘E ‘ 9
<IP1 . o |
. I
> Pogled na vzhodno stranico . T
30 .
Hf— 330 —F— 330 —— 335 320 b L a
\
<4P2
N 500 £ & P
ﬁ j J Prerez P1 1:25
] PODPORNA PLOCEVINA, 0Z. KOVINSKO REBRO
NAVARJENO PRAVOKOTNO NA PLOCEVING
= o LED TRAK OSVETLITVE CRK
PRITRJEN NA SPODNJI ROB PLOCEVINE
Q .
N ZADNJA PLOCEVINA, SPODAJ KRIVLJENA r 2,5¢m
AL13mm, BARVANA FINOSTRUKTURNO ENOSTRANSKO RAL 8019
DISTANCNIK NAVARJEN Z ZADNJE STRAN
GLEDE NA ODMIK 0D STENE, DA SE ZAGOTOVI ENAK
: ODMIK 0G KOVINSKE OBLOGE 2,5¢m
| | ———— VIJAK M8 Z UTOPNO GLAVO PO DIN 7991
= L
& R

D1 Detajl stika plos¢ 1:2

NN

) PREDHODNO NAVARJEN PREKRIVNI TRAK
[ ZADNJE STRANI ZA MEDSEBOINO
UJEMANJE SEGMENTOV

+0,00 = 298,68 (Sumi 298,90) mnv

© Delavnica d.0.0., TrZzaska cesta 3a, 1360 Vrhnika

delavnica Fal il &

oblikovanje prostora

naért 1 - nacrt arhitekture

Galerija Emonska vrata

2. Faza

Mestna ob¢ina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odg. proj.  Damijan GaSpari€, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409
vrsta nacrta PZI - Projekt za izvedbo

020/2016 A

objekt

investitor

id. nacrta

risba Sheme

OP4 Svetlobni napis

1:27,72,1:20
junij 2020

4.06

merilo

datum



3 PZI Sheme steklenih sten

OZNAKA

SS1

Izdelava, dobava in montaZa sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih

OPIS profilov s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), RAL 8019
MODULARNA MERA SxV 6.060x2.400
ZIDARSKA MERA 6.060x2.400
KRILO jekleni profil § 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), zastekljeno, stojeci L
profil na notranji strani
OKVIR jekleni profil § 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), zastekljeno, utoplieno v
konstrukcijo - "zero" profil. Nad steno maska do stropa, toplotnoizolativni sendvi¢ panel. RAL 8019
DEBELINA STENE 0,24
NACIN VGRADNJE suhomontazno na podnozje iz Purenita. Posebej skrbnoobdelati stik s kamnitim zidom rimskega obzidja, usklajeno z
nadzorom ZVKDS
sistemsko (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), rocaj L profil po celotni visini, samozapiralo, sistemska varnostna
OKOVJE o
kljuCavnica (ustreza Assa Abloy)
ZASTEKLITEV toplotno izolacijsko varnostno steklo deb do 30mm ( zunanje in notranje steklo je kaljeno, laminirano, ustreza RX
WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. aplikacija peskane nalepke
ODPIRANJE L
KOM. 1
POGLED Z NOTRANJE STRANI ~
30, 1.137 ; 1.612 " 1.612 ; 1.612 56, o
30y, 1.100 " 4.930 \
. 6.060 "
7
| h N
| \
| \
| \
TLORIS i o ———— u
) 6.060 ,

SploSne opombe
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3 PZI Sheme steklenih sten

OZNAKA

SS2

Izdelava, dobava in montaza sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih sten

OPIS z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza
JANSEN Janisol Arte 2), RAL 8019
MODULARNA MERA SxV 3.880x2.400
ZIDARSKA MERA 3.880x2.400
jekleni profil § 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol
KRILO . " . , :
Arte 2), zastekljeno, stojeCi L profil na notranji strani
jekleni profil § 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol
OKVIR Arte 2), zastekljeno, utopljeno v konstrukcijo - "zero" profil. Nad steno maska do
stropa, toplotnoizolativni sendvi¢ panel. RAL 8019
DEBELINA STENE 0,24
X suhomontazno na podnozje iz Purenita. Posebej skrbnoobdelati stik s kamnitim
NACIN VGRADNJE zidom rimskega obzidja, usklajeno z nadzorom ZVKDS
sistemsko (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), ro€aj L profil po celotni visini,
OKOVJE ) . C
samozapiralo, sistemska varnostna klju¢avnica (ustreza Assa Abloy)
toplotno izolacijsko varnostno steklo deb do 30mm ( zunanje in notranje steklo je
ZASTEKLITEV kaljeno, laminirano, ustreza RX WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-
16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. aplikacija peskane nalepke
ODPIRANJE L
KOM. 1
POGLED Z NOTRANJE STRANI ™
KFT
L0 100, 1.880 ) T
. 3.880 .
T
I h N
I \
I \
1 \
TLORIS i e—————— “
. 3.880 )
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3 PZI Sheme steklenih sten

OZNAKA

SS3

Izdelava, dobava in montaza sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih

OPIS sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom
(ustreza JANSEN Janisol Arte 2), RAL 8019
MODULARNA MERA SxV 3.275%2.280
ZIDARSKA MERA 3.275%2.280
jekleni profil § 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN
KRILO : . L . - :
Janisol Arte 2), zastekljeno, stojeci L profil na notranji strani
jekleni profil § 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN
OKVIR Janisol Arte 2), zastekljeno, utopljeno v konstrukcijo - "zero" profil. Nad steno
maska do stropa, toplotnoizolativni sendvi¢ panel. RAL 8019
DEBELINA STENE 0,24
NACIN VGRADNJE suhomontazno na podnozje iz Purenita.
sistemsko (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), ro€aj L profil po celotni visini,
OKOVJE . . o
samozapiralo, sistemska varnostna klju¢avnica (ustreza Assa Abloy)
kaljeno, laminirano, ustreza RX WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-
ZASTEKLITEV 16-:44 2VSG, g=52, LT=75K. aplikacija peskane nalepke
ODPIRANJE L
KOM. 1
POGLED Z NOTRANJE STRANI ™
KFT
4 2.145 y 1.100 304v4v o
* 3275 4\/
TLORIS
. 3.275 )
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plosCe iz pranega betona
pesek 0-3mm
gramozno utrjeno nasutje

utrjen tampon 16-32
raScen teren

protikoreninska za&¢ita, filc 150g/m2

70 mm
30 mm
100 mm

300 mm

-3,15

Rimski zid prehod

1:25

plos¢e iz pranega betona
pesek 0-3mm
gramozno utrjeno nasutje

utrjen tampon 16-32
raScen teren

talno vgradno svetilo
v montazni kaseti

protikoreninska zas€ita, filc 150g/m2
300 74m

stik zatesnjen s TE kitom /

70 mm /
30 mm/
100 mm

/
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N

X

=03

Rimski zid

1:25

stik zatesnjen

TE kitom

liti beton, Stokan 100 mm
logilni sloj, filc 150g/m2
originalna struktura temelja rim. obzidja

plosCe iz pranega betona 40x40 40 mm

tiki kanalete s tlak
ST xanaiee S fakom sestava po projektu Sumijev kvart

zatesnjeni s TE kitom

323 0.5% 3,22
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Legenda oznak

stiki kanalete s tlakom
zatesnjeni s TE kitom

talno vgradno svetilo
v montazni kaseti

plodCe iz pranega betona 40x40 40 mm
\ sestava po projektu Sumijev kvart

0,5% -3,22
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R NI
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AB nosilna konstrukcija - obstojece

AB nosilna konstrukcija - novo

opecni zid - obstojece

toplotna izolacija
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\
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L L

predelni montazni zid MK

g
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N!

predelni zid (opeka, plinobeton)

podlozni beton

komprimirano nasutje

o,

tampon

rascen teren
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oznaka sestave
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kovinska fasadna obloga

D-03 DETAJL, PREREZ G-G

—

-0,64=+298,26

po shemi F-F

sloj fasadne izolacije zaklju€en z L kotnikom 50/100

fiksiranim v tla za preprecitev vdora vode v sloje fasade,

stik s tlemi po celotni dolZini zatesnjen z UV odpornim TE kitom,
(npr. Kent QuickSeal ali ekvivalentno)

zapolnjeno s terazzom enake obdelave kot znotraj

-0,85=+298,05

-1,00

zmrzlinsko odporno XF4

asimetri¢na kanaleta z rego
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npr. ACO Slotline 100

)
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armiran betonski temelj za kanaleto in stekleno
steno

OPOMBA: v kolikor se pri ruSenju obstojece
betonske stopnice ugotovi, da zado$¢a za temelj se
lahko le-to porusi samo do nivoja globine kanalete

%

400
AN

kanaleta z notranjim padcem
npr. ACO Profiline 100
INOX reSetka

S
= montazni nastavki, navarjeno na ¢
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&
linija obstojece AB plosce
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\
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Legenda oznak

AB nosilna konstrukcija - obstojece

AB nosilna konstrukcija - novo
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DETAJL NA PREHODU MED PROSTORI

oporna rebra o20x20 za podporo pokrovov
na razmiku 500 mm

RF kineta za elektro instalacije, prosto polaganije,
za fleksibilen priklop multimedijskih naprav na steni,

stene perforirane na mestu uvoda instalacij iz sten in tlakov,

v kineti prostor za montazo nadometnih vticnic
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RF kineta za elektro instalacije, prosto polaganije,
za fleksibilen priklop multimedijskih naprav na steni,

stene perforirane na mestu uvoda instalacij iz sten in tlakov,

v kineti prostor za montazo nadometnih vticnic

razvod elektro instalacij

obstojeca AB ploS¢a

stik s tlakom zatesnjen s TE kitom sive barve

fiksen pokrov kinete v enem kosu
peskan INOX 4mm
vijak M6 IMBUS DIN 7991

oporna rebra 020x20 za podporo pokrovov
na razmiku 500 mm

RF kineta za elektro instalacije, prosto polaganje,

za fleksibilen priklop multimedijskih naprav na steni,

stene perforirane na mestu uvoda instalacij iz sten in tlakov,
v kineti prostor za montazo nadometnih vti¢nic

razvod elektro instalacij

obstojeCa AB plos¢a

Legenda oznak

AB nosilna konstrukcija - obstojece

AB nosilna konstrukcija - novo

opecni zid - obstojece
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podloZni beton

komprimirano nasutje
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