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SLUZBA ZA PROJEKTIRANJE
8t. Projekta / naérta: 020/2016 / 33/C-4327

3.0 REKAPITULACIJA STROSKOV

vrednost
OZN. STROJNA DELA (EUR)
SKUPAJ VSA DELA 5.952,98
5.1 |STROJNA DELA 5.668,08
5.2 | GRADBENA DELA 284,90
5.1 STROJNA DELA
dolzina investicija
§t. trasa in lokacija oznaka vro¢evoda |vroéevoda )
(m) (EUR)
SLOVENSKA CESTA 33/C-4327 2 5.668,08
SKUPAJ: 5.668,08
5.2 GRADBENA DELA
dojzina investicija
§t. trasa in lokacija oznaka vroéevoda |vroéevoda !
(m) (EUR)
SLOVENSKA CESTA 33/C-4327 2 284,90
SKUPAJ: 284,90
OPOMBA: Cene so projektne in informativne. Za dokonéno oceno strodkov je potrebno zbrati ponudbe

dobaviteljev opreme in izvajalcev del.
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Sluzba za projektiranje
8t. nadrta: 33/C-4327 Faza: PZI

4.0 TEHNICNO POROCILO
4.1 UVOD

Izdelali smo projektno dokumentacijo PZI za izgradnjo novega prikljuénega vroevoda za prikljucitev
Galerije Emonska vrata (bivse Bukvarne) ob Slovenski cesti.

PredlozZeni nacrt obravnava izvedbo gradbenih in strojnih del izgradnje prikljuénega vro¢evoda.

Projekt je izdelan na osnovi gradbenih podlog in izvrsilnih nacrtov obstoje€ega vrotevodnega omrezja.

4.2 POTEK VROCEVODA

Obstojeci vro¢evod, od katerega se odcepi novi prikljuéni vro¢evod, je sekundarni vro¢evod T500,
dimenzije DN200, ki v kolektorju poteka vzdolZ Slovenske ceste.

Novi vro€evod se odcepi od obstojeCega na dolocenem mestu - v blizini obstojeCe betonske cevi
premera 140 cm, ki se odceplja od glavnega kolektorja premera 240 cm. Obstoje¢a betonska cev ni
uporabljena za odcep in je zazidana na zunanji strani. Zazidana stena je del objekta Galerije Emonska
vrata.

Novo toplotno postajo se namesti v omenjeni betonski cevi premera 140 cm. Pri tem se porusi steno
znotraj cevi v galeriji in se namesto nje sezida novo na mestu, kjer se cev odceplja od kolektorja
premera 240 cm. Na to steno se namesti novo toplotno postajo.

Odcep od glavnega vrogevoda T500 (dimenzije DN200) je izveden s cevjo dimenzije DN100, ki se
priklju¢i s spodnje strani. Nato se cev z redukcijama DN100/DN50 in DN50/DN25 reducira na
dimenzijo DN25 in na razdalji pribl. 1m poteka vzporedno z obstojedim sekundarnim vrogevodom.
Zatem se dvigne navzgor, reducira na dimenzijo DN20 in skozi novo sezidani zid vstopi v betonsko cev
premera 140 cm, kjer se preko zapornih ventilov DN20 priklju¢i na novo toplotno postajo.

Na prehodu skozi novo sezidani zid iz kolektorja v cev premera 140 cm mora biti prostor med Al-
plas¢em izolacije in steno zatesnjen.

Novi vro€evod se od prikljugitve na obstojeci vrocevod najprej spusti navzdol, nato se do prikljucitve na
toplotno postajo dviguje. Odzragevanje se izvede preko toplotne postaje.

DetajlnejSi potek novega prikljuénega vroCevoda je razviden iz prilozene situacije — zbirnika
komunalnih vodov ter detajla poteka priklju¢nega vrodevoda.

4.3 IZVEDBA

IZVEDBA GRADBENIH DEL

Gradbena dela pri izvedbi novega prikljuénega vro¢evoda vklju€ujejo le porusitev obstojece stene iz
opek v betonski cevi premera 140 cm, ki je del notranje stene obstoje€¢ega objekta galerije in izdelavo
nove stene, ki se znotraj cevi sezida na meji z glavnim kolektorjem premera 240 cm. Nova stena mora
biti dovolj trdna, da se nanjo lahko pritrdi novo toplotno postajo.

Pri gradnji je potrebno paziti na obstojee komunalne vode, da ne bi prislo do njihovih poskodb.
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Sluzba za projektiranje
§t. nacrta: 33/C-4327 Faza: PZI

IZVEDBA STROJNIH DEL

Novi vroCevod od odcepa od obstojecega do prikljuitve na toplotno postajo se zgradi iz jeklenih cevi iz
celega dimenzij DN100, DN25 in DN20. Te so izdelane po DIN 2448 iz materiala St 37. Cevi morajo
biti oc¢is¢ene in antikorozijsko zas&itene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do
150°C. Razvodi se izolirajo s cevaki iz neomocljivega in negorljivega izolacijskega materiala,
ojatanega z Al folijo ustrezne debeline in z ovojem iz Al-plogevine.

Pri priklju€itvi novega vrogevoda se odstrani izolacijo na obstoje¢em vroCevodu DN200 na obmodcju
poteka novega vro¢evoda. Po odstranitvi te izolacije se preveri stanje obstojecih cevi DN200. Zatem se
obnovi antikorozijsko zas¢ito z dvema slojema temeljne barve ter po izdelavi novega prikljuénega
vro€evoda cevovod ponovno izolira.

Po opravljenin montaznih delih - vendar pred izoliranjem razvodov - je freba izvesti hladni tlaéni
preizkus instalacije in po potrebi radiografijo ter penetracijsko kontrolo zvarov.

Kompenzacija raztezkov je naravna z L in Z kompenzatorji.

4.4 ZAKLJUCEK

Pred prikljuéitvijo naj se preveri smer dovoda in povratkal

Dela morajo potekati v skladu z zahtevami ENERGETIKE LJUBLJANA D.O.0O (po "Tehni¢nih zahtevah
za graditev vroCevodnega omreZja in toplotnih postaj ter za prikljuditev stavb na vro€evodni sistem", 6.
izdaja, oktober 2018).

Za nemoten potek je nujno tesno sodelovanje vseh izvajalcev (gradbenih in strojnih) del.

MED GRADNJO MORA INVESTITOR OZIROMA IZVAJALEC VSE SPREMEMBE EVIDENTIRATI IN
OB KONCU GRADNJE IZDELATI! IZVRSILNI NACRT!

PravoCasno je treba narociti posnetek zgrajenega stanja zaradi vrisa v kataster podzemnih naprav.

Ljubljana, oktober 2019

Sestavil:
M. Kotar, univ.dipl.inZ.strojn.
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SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ - SLUZBA ZA PROJEKTIRANJE
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5.0 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRACUNOM
5.1 STROJNA DELA

VROCEVODNI PRIKLJUCEK ZA BUKVARNO, DN25/DN20
SLOVENSKA CESTA

« =
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1 Demontaza izolacije
DemontaZa obstojece izolacije z vroevoda, vkljuéno
oplaséenje iz stre$ne lepenke ali Al plo¢evine, pritrdilni
material ter transport na deponijo in plagilo pristojbine.
za cevi DN200
40 mm 2,00 m? 7,00 14,00
70 mm 3,00 m? 7,00 21,00
2 [Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vkljuéno s podporami, po
demontaZi izolacije in €i8¢enju, merjenje debeline stene na
poskodovanih mestih.
3,00 m? 2,00 6,00
3 Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St.
37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448),
vkljuéno z varilnim materialom in pritrdilnim materialom
(podpore).
Dobava - montaza
DN 20 (26,9 x 2,3 mm) 2,00 m' 6,70 13,40
DN 25 (33,7 x 2,6 mm) 500 m' 15,00 75,00
DN 100 (114,3 x 3,6 mm) 0,50 m' 23,00 11,50
4 Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz
jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika
R=5D, vkljuéno z varilnim materialom.
Dobava in montaza
DN 20 2,00 kos 5,40 10,80
DN 25 10,00 kos 5,80 58,00
5 Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz
jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vkljuéno z
varilnim materialom.
Dobava in montaza
R DN 100/ DN 50 2,00 kos 33,40 66,80
R DN 50/ DN 25 2,00 kos 21,00 42,00
R DN 25/ DN 20 2,00 kos 16,00 32,00
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6 Odzracevalnilonec
Odzracevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST
EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0),
komplet z odzra¢evalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaza po potrebi
DN 40 (48,3 x 2,6 mm) , H =80 mm 2,00 kos 121,00
7 Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vro&o vodo temp. 130°C, vklju¢no s
protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16.
Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehni¢nimi
zahtevami JPE.
Dobava in montaza
DN15 - vgradnja po potrebi pri odzracevanju 2,00 kos 65,00 130,00
DN20 2,00 kos 75,00 150,00

8 Priklop
Priklop na obstojeée vrocevodno omrezZje.

1,00 kos 217,00 217,00

9 Tlaéni preizkus
Enkratno tlacno preizku$anje in izpiranje cevovoda.

1 kos 104,30 104,30

10 Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).

DN 20 6,00 kos 50,00 300,00

DN 25 12,00 kos 50,00 600,00

DN 50 1,00 kos 50,00 50,00

DN 100 1,00 kos 50,00 50,00
11 Penetracijska kontrola zvara

Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).

DN 20 2,00 kos 38,00 76,00

DN 25 6,00 kos 38,00 228,00

DN 50 1,00 kos 38,00 38,00

DN 100 1,00 kos 42,00 42,00
12 PovrSinska zas¢ita cevovodov

Dvakratno temeljno barvanje klasi¢nega dela cevovoda s

temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po

predhodnem ¢is&enju rje.

7,00 m? 63,00
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13 lzolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomocljivega in
negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi
vlakni (povecana tlaéna trdnost), ojatanega z Al folijo ustrezne
debeline.
Toplotna prevodnost izolacijskega materiala A pri 25°C < 0,035
W/mK.
Zastitni ovoj je izdelan iz stre$ne lepenke, pritrjen s pomogjo
Al trakov. Povrsina za$¢itnega ovoja se premaze z ibitolom.
Dobava - montaza
40 mm - cevi DN200 200 m? 24.70 49,40
70 mm - cevi DN200 3,00 m? 26,70 80,10
14 lzolacija
cevovoda s cevaki iz neomogljivega in negorljivega
izolacijskega materiala, oja¢anega z Al folijo. Toplotna
prevodnost izolacijskega materiala A pri 25°C < 0,035 W/mK.
Zascgitni ovoj je izdelan iz Al ploCevine, pritrjene s kniping
vijaki.
Dobava - montaza
za cev DN 100, debelina 60 mm 050 m 35,00 17,50
za cev DN 100, debelina 40 mm 050 m 30,00 15,00
za cev DN 25, debelina 40 mm 500 m 25,00 125,00
za cev DN 20, debelina 40 mm 2,00 m 23,00 46,00
15 Zaustavitev vroéevodnega omrezja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vro¢evodnega omrezja.
Izvaja JP Energetika Ljubljana.
1,00 kpl 500,00
16 Pozarna straza
Pozarna straza pri varjenju v kolektorju za preprecitev pozara.
1,00 kpl 500,00
17 Merjenje koncentracije plinov
Merjenje koncentracije plinov, ki so lahko nevarni za izvajalce
del v kolektorju v primeru premalo intenzivnega prezraevanja
kolektorja v €asu izvajanja del:
- metan, CO, idr.
1,00 kpl 200,00
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18 Prezraevanje kolektorja
Med deli v kolektorju je potrebno zagotoviti stalno prisilno
prezradevanje z minimalno 2,5-kratno izmenjavo zraka na uro.
Postavitev, vzdrzevanje in odstranitev. 1,00 kpl 500,00 500,00
19 Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vro€evodnega
omreZja. lzvaja JP Energetika Ljubljana.
1,00 kpl 300,00 300,00
20 Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
1,00 kos 300,00 300,00
21 Nepredvidena dela

Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obracdunana
po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.

10% 515,28

Skupaj

EUR 5.668,08
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5.2 GRADBENA DELA
VROCEVODNI PRIKLJUCEK ZA BUKVARNO, DN25/DN20

SLOVENSKA CESTA
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1 Zid - opecni
Rusenje zidu iz opeke v betonski cevi premera 140 cm, z
vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na
stalno deponijo, vkljuéno s pristojbino.
Ponovna postavitev zidu z novimi opekami ali drugim
ustreznim nosilnim materialom, na katerega bo mozno pritrditi
novo toplotno postajo (dobava in montaza - z vsemi
manipulacijami in materialom).
0,50 m® 500,00 250,00
2 Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
2,00 m' 9,00
3 Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obradunana
po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
10% 25,90
SKUPAJ: EUR 284,90
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