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1 SPLOŠNO 

 
Lokacija: 
Kongresni trg, Ljubljana 
EUP SL-86, MS-213 PC, MS-199 PC, SL-82 
Parcelne št.  3289/2, 3289/4, 3276/3 (k.o. 1725 Ajdovščina) 
 178/24, 178/25, 6/7 (k.o. 1721 Gradišče I) 

 
Predmet projekta je dokončanje del po projektu Ureditve Kongresnega trga, št. 22-590/1-32. 
S prenovo prostorov nekdanje Galerije Emonska vrata (arh. A. Bitenc, 1966), ki je bila kasneje preurejena v lokal 
»Bukvarna«, se ponovno vzpostavlja informacijsko točko - izložbo slovenske arheologije, ki predstavlja kulturno 
turistični produkt z arheološkimi vsebinami in prostor namenjen promociji arheološke kulturne dediščine. 
Urejanje bo potekalo v fazah, cilj končne ureditve pa je zaščita spomenika (rimsko obzidje, EŠD 328,329,368), 
ureditev univerzalne dostopnosti prostorov galerije z znižanjem nivoja tlaka atrija in neposredno povezavo s 
prostorom iEmone (Chopinovega prehoda) z dostopom za gibalno ovirane ter ureditev prostora lokala informacijske 
točke z zagotavljanjem ustreznih bivalnih pogojev čez celo leto. 
 
PRAVNA PODLAGA 
Gradnja je izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja Upravne enote Ljubljana, Izpostave Center, št. 351-386/2009-
10 z dne 17. 8. 2009, ki je postalo pravnomočno dne 5. 12. 2009 in na podlagi odločbe št. 351-1772/2010-8 z dne 
21. 10. 2010, o spremembi gradbenih dovoljenj št. 351-3310/2008-15 z dne 9. 4. 2009 in št. 351-386/2009-10 z dne 
17. 8. 2009. Navedena odločba je postala pravnomočna dne 3.11. 2010.  
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti spremenjeno gradbeno dovoljenje zaradi posega v nosilno konstrukcijo, ki je 
v vplivnem območju registrirane nepremične dediščine EŠD 328 Ljubljana - Mestno jedro, in spomenika EŠD 329, 
Ljubljana - Arheološko najdišče Ljubljana, EŠD 368 Ljubljana - Kongresni trg, za kar je bilo, na podlagi projektne 
dokumentacije IZP 020/2016 (Delavnica d.o.o, oktober 2019), izdano kulturno-varstveno soglasje št. 35102-
1007/2019-2, z dne 28.10.2019. 

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

1.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve 
celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, 
na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega 
dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

Gradnja predvideva poseg v nosilno konstrukcijo - preboj v nosilni AB steni dimenzije 308 x 240 cm. Za preboj 

je izdelan načrt s področja gradbeništva (020-2016 G), ki predpisuje ukrepe za zagotavljanje mehanske 

odpornosti in stabilnosti. 

1.2 VARNOST PRED POŽAROM 

Izpolnjevanje zahtev varnosti pred požarom predpisujeta načrt in izkaz požarne varnosti št. 242-10/19-NPV, 
(Komplast, oktober 2019) 

1.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih 
oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in 
zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih 
ali tekočih odpadkov in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. 
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, 
električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil. 
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1.4 ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Obseg posegov v tem projektu se nanaša na ureditev in finalizacijo notranjih prostorov zato se izvedejo samo ukrepi 
za zaščito pred hrupom, ki se nanašajo na predelne stavbne konstrukcije med prostori. 
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah za predvideno klasifikacijo objekta in vrsto prostorov predvideva: 
-Zaščito pred hrupom v varovanih prostorih, 
-Zagotavljanje minimalne zaščite pred hrupom ločilnih konstrukcij, 
-Zagotavljanje minimalne zaščite pred hrupom obratovalne opreme. 
Pri projektiranju stavb, ki so namenjene za delovne aktivnosti, je treba glede zaščite pred hrupom poleg zahtev iz 
tega pravilnika upoštevati tudi zahteve predpisa o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri 
delu. 
 
Hrup v notranjosti – v varovanih prostorih 
Klimati in druge naprave morajo biti od ostale konstrukcije ločeni tako, da se vibracije ne prenašajo (npr. dodatna 
antivibracijska plošča Sylomer, Regufoam ali podobno plastjo). Strojniki morajo s svojimi vgradnimi elementi 
zagotoviti, da so druge oblike vibracij in hrupa pod njihovo kontrolo in da se vgradijo vsi elementi, ki preprečujejo 
prenos hrupa in vibracij od vira (dušilniki, antivibracijski podstavki, gibko spojene elektro in vodovodne ter 
prezračevalne inštalacije, dobro elastično tesnjenje in podobno. 
 
Vodovodne inštalacije in kanalizacijski odvodi 
Zahteva, da ni presežen nivo hrupa 35 dB zaradi uporabe inštalacijskega sistema bo izpolnjena, če bodo vgrajene 
ustrezne iztočne pipe, kolena in mehka pritrditev inštalacijskih cevi. Inštalacije se vodijo v po skupnih prostorih, zato 
je nujno potrebna zadostna zaščita. 
 
Prezračevanje 
Potrebno je paziti, da bodo vsi vodi prezračevalnih kanalov primerno izolirani, da zaradi njih ne bo presežen nivo 
hrupa, ki znaša 35dBA. 

1.5 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Načrtovani posegi zagotavljajo učinkovito rabo energijo v stavbi, z vgradnjo energijsko učinkovite električne, strojne 
in tehnološke opreme. Energetska učinkovitost ovoja stavbe je pogojena z obstoječim stanjem, ki ne omogoča 
izvedbe ustreznega toplotno izolativnega ovoja. Gradbene konstrukcije so definirane z elaboratom gradbene fizike. 
 
Skladno s 6. tč. 15. čl Gradbenega zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) ) objekt ne dosega 
predpisanih zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije - objekt kulturne dediščine. 
 
Skladno s 6. tč. 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) za 
objekt ni potrebna izdelava energetske izkaznice. 
 
Notranja kondenzacija v sestavi obodne stene presega dovoljene vrednosti, vendar se z uporabljenim certificiranim 
materialom obloge betonskih sten s ploščami iz kalcijevega silikata (kapilarno aktivna toplotna izolacija) omogoči 
pasivna regulacija prekomerne vlage z materialu lastnimi higroskopskimi lastnostmi in razvoj plesni z visoko pH 
vrednostjo - alkalnostjo materiala. Material je izbran skladno z elaboratom Izvedba hidro in toplotne izolacije na 
objektu »Bukvarna« v Ljubljani, ki ga je izdelal Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019. 
Vzdrževanje nivoja vlažnosti zraka bo zagotovljeno s prezračevalno napravo z vračanjem toplotne energije 
odpadnega zraka. 

1.6 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. 
RS, št. 77/2009 Odl.US: U-1-138/08-9).  
Dostop v objekt bo v nivoju z zunanjim atrijem, ki je dostopen preko invalidskega dvigala. Horizontalne komunikacije 
v pritličju objekta omogočajo gibanje osebi na invalidskem vozičku. Dostop do sanitarij v kleti parkirne hiše je z 
dvigalom. Ena enota sanitarij v kleti parkirne hiše v neposredni bližini je prilagojena za osebe na invalidskem vozičku. 
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2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 

Obstoječe stanje predstavlja PID dokumentacija, 1/2 Načrt arhitekture, št. KGR 52/08, (Delavnica d.o.o., maj 2011), 
ki je bila priložena vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja št. 351-1032/2011-14, datum: 22. 6. 2011, ter arhitekturni in 
geodetski posnetek objekta bivše galerije Emonska vrata, kasneje lokala »Bukvarna«. V času izdelave 
dokumentacije se izvajajo gradbena dela na delu območja urejanja – južni del objekta, ki je na sosednji parceli v lasti 
investitorja Šumijev kvart, ki vplivajo na to projektno dokumentacijo in je potrebna uskladitev obsega potrebnih del iz 
obeh dokumentacij. 
 
Dolgoletno vdiranje vode v konstrukcijo objekta je pripeljalo do stanja, ko je objekt nujno potreben konstrukcijske 
sanacije, za kar je bil opravljen pregled s strani ZRMK in izdelano poročilo o sanaciji poškodb betonske konstrukcije 
stropne plošče objekta pod Slovensko cesto. 
 

 
Stanje objekta 2019 
 
Izvesti je potrebno hidroizolacijo objekta z zunanje strani. Delno se je hidroizolacija izvajala v sklopu projektov 
ureditve Kongresnega trga (2011) in Slovenske ceste (2017), ni pa bila dokončana. 
Provizorična rešitev delne hidroizolacije iz tega obdobja povzroča zatekanje vode na nivoju hidroizolacije skozi 
ograjni zidec – provizorični iztok. 
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Neustrezno rešena hidroizolacija in odtok vode na nivoju hidroizolacije 
 

 
Provizorični odtok 
 
Dodaten problem je predstavljalo zamakanje iz cevovodov sistema hladilne vode za NLB, ki so potekali  skozi 
prostore galerije. 
Zaradi neobstoječe zunanje hidroizolacije zidov so prenove potrebni obodni robni zidovi in zaključki objekta v stiku z 
zunanjostjo. V sklopu projekta Kongresni trg ni bila do konca izvedena sanacija ograjnega zidca med cesto (BUS 
postajo) in atrijem. 
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Revizija IZP 2019 
Za ugotovitev obstoječega stanja konstrukcije sta bili izdelana 

- Elaborat o opravljenem pregledu poškodb na AB stropni plošči prostorov Bukvarne v Ljubljani s predlogom 
za izvedbo sanacije in projektantskim predračunom, ZRMK november 2016 in  

- Elaborat izvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu Bukvarna v Ljubljani, Zavod za sanacije in 
rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019. 

Novo izhodišče za projekt PZI je stanje po posegih med gradnjo sosednjega objekta Šumijev kvart tj. hidroizolacija 
prostora galerije proti tlom in zaključna obrtniška dela v notranjosti objekta, ter prenova instalacij. 
V sklopu projekta Šumijev kvart so bili izvedeni rušitveni posegi v stropno ploščo in južni obodni zid objekta galerije, 
ki bosta ob zaključku del rekonstruirana in z zunanje strani izolirana pred vdorom zunanje vlage. S projektom 
Šumijev kvart se tudi dokončno prestavljajo cevovodi hladilne vode NLB izven območja galerije Emonska vrata. 
 
Objekt je priključen na: 
- javni vodovod - merilno mesto v parkirni hiši Kongresni trg 
- elektroenergetsko omrežje - merilno mesto v tehničnem prostoru iEmone v Chopinovem podhodu. 
 

OBSTOJEČE STANJE ATRIJA 

Atrij rimskega obzidja je tlakovan s tlakom iz betonskih plošč na peščeni podlagi in zaključen s pasom cementnega 
tlaka s prodniki – mačje glave. Ob objektu je betonska stopnica, ki onemogoča nivojski prehod iz atrija v objekt. 
Obstoječi konstrukcijski elementi obodnih opornih zidov atrija so zaradi neustrezno izvedenih zaključkov in 
nezatesnjenosti obložnih kamnitih vencev podvrženi zatekanju meteorne vode. 
 

 
Zatekanje vode po obodnih opornih zidovih  atrija 
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Kamniti elementi ograj so potrebni čiščenja 
 

 
Neustrezno zaključeni stiki ograjnih elementov z okoliškim tlakom skozi katere zateka voda v konstrukcijo 
 
Ob stopnišču v atrij voda zateka iz vmesnih slojev pod stopnicami in izhaja na bočni parapetni steni ter povzroča 
odlaganje sige na zidu in tlaku. Potrebna sanacija betonske površine in izvedba fasadne kanalete in povezovalne 
cevi v sosednjo kanaleto za odvod vode. 
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Zatekanje vode iz vmesnih plasti pod stopniščem, siga 
 
V atriju je posajena breza, ki je bila delno prizadeta s posegi denivelacije tlaka v 2011. Skladno z arborističnim 
mnenjem, ki je priloga tehničnega poročila se drevo zaenkrat ohranja ob ustreznih ukrepih minimalnega poseganja v 
sestave tlakov z namenom čim manjšega poseganja v koreninski sistem drevesa in posledično dodatnega 
poškodovanja. 
 

 
Koreničnik breze je bil ob prvi poglobitvi atrija 2011 obdan z zaščitnim obročem napolnjenim s prodcem 
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3 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 
Predmetni načrt predstavlja t.i. 2. fazo PZI dokumentacije za ureditev galerije Emonskih vrat. Načrt je 
potrebno obvezno upoštevati skupaj z načrti t.i. 1. faze, št. 16-20, Delavnica d.o.o., december 2019, v 
primeru, da naročnik oddaja dela v celoti v eni fazi! 
 
Izvedba predvidenih del je neposredno povezana z izvedbo del, ki so predmet sosednjega projekta Šumijev 
kvart in jih je pred pričetkom potrebno uskladiti s projektanti in nadzorom! 
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali 
popisov del. Ponudnik je dolžan na vsa neskladja ali dvoumne rešitve opozoriti projektanta in od njega dobiti 
ustrezna navodila. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane 
kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. Po izvršenih gradbenih delih mora izvajalec obrtniških del 
pred vgradnjo opreme ali finalizacijo detajlov preveriti vse končne mere in po njih izdelati delavniške načrte! 
 
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora 
izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdi odgovorni projektant arhitekture. 
 
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti 
projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni 
in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali 
detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant arhitekture. 
 
    
4 ZASNOVA IN OPIS PREDVIDENEGA POSEGA 

 

Predvideni posegi ureditve v 2. fazi so: 
- izkop talne sestave atrija za znižanje nivelete atrija 
- finalizacija atrija in objekta galerije, 
- finalizacija ograj atrija in dokončanje tlakovanja na nivoju trga, 
- sanacija dotrajanih elementov zunanje opreme (barvanje kovinskih elementov, čiščenje kamnitih 

elementov), 
- osvetlitev. 

 

4.1 SEZNAM PROSTOROV 

 
št. naziv prostora netto A (m2) H (cm) tlak 

01 Prostor 1 80,47 230-258 T1 

02 Prostor 2 82.34 230-258 T1 

03 Shramba, wc 4,36 215 T1 

04 Predprostor 12,20 215 T1a 
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5 OPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 

 
Skladno s popisom del in predizmerami so s tem načrtom predvidena naslednja gradbeno obrtniška dela: 

5.1 RUŠITVE 

 
Izvedba rušitvenih in demontažnih del : 

1. preboj v AB steni in temelju skupnih dimenzij 357 x 298 z diamantnim rezanjem betona in odbijanjem robov 
za dobetoniranje, 

2. rušenje nenosilne opečne stene z vrati 
3. rušenje betonskega ograjnega elementa viš 120cm, deb 18 cm , konzole šir 60 cm z odkapom, deb 15cm, 

ter roba AB plošče v=40cm, š=ca25cm z rezanjem na manjše kose, izsekavanjem in odbijanjem, 
4. rušenje talne sestave tlaka iz betonskih plošč do hidroizolacije oz. temeljne plošče v debelini 17cm, 
5. vodno rezanje in rušenje asfalta s pohodnih površin pločnika, enoslojni asfalti   debeline cca 4-6 cm, 

odstranitev podloge tlaka - betonske podlage do hidroizolacije, debeline do 15 cm, 
6. izdelava utorov v betonski tlak za montažo kanalet, 
7. demontaža obstoječih strojnih in elektroinstalacij in opreme, 
8. odbijanje keramičnih ploščic v prostoru WC-ja 
9. rušenje zunanjega tlaka v atriju: demontaža betonskih plošč za kasnejšo ponovno vgradnjo, rušenje bordure 

iz mačjih glav, rušenje zunanje stopnice ob vhodu v galerijo, ročno/strojno odstranjevanje zgornjih slojev 
podlog za tlak, vse do nivoja utrjenega tampona, 
(Ob izvedbi je potrebno posebno pozornost nameniti ohranitvi čim večjega deleža površinskega 
koreninskega sistema breze, skladno s Strokovnim mnenjem arborista svetovalca, 14/2020 (Tisa 
d.o.o., april 2020). 

10. opcija: po odločitvi naročnika – odstranitev drevesa in izkop sadilne jame za novo drevo. 
 

5.2 ZEMELJSKA DELA 

Izvedba strojno ročnih izkopov za pasovne temelje pod steklenimi stenami, za trase kanalizacije in planiranja in 
utrjevanja nosilne podlage tlakov, ročna izdelava kamnite podloge iz drobljenca 32-64 mešanega s saturiranjim 
bioogljem, razstiranje in planiranje v debelini 10 cm, z utrjevanjem in nabijanjem v  plasteh po 10 cm, do predpisane 
zbitosti (min 40 Mpa) 
polaganje koreninske rešetke (npr. InfraWeb TRP) in zapolnjenje s kamnito podlogo iz drobljenca 32-64, mešanega s 
saturiranjim bioogljem v debelini 10 cm. Vibriranje z žabo. 
Dobava in razstiranje geotekstila, npr. polipropilenska  polst, teže nad 150g/m2,npr.Typar SF 32 ali Poliyfelt nad 150 
g/m2), kot ločilni sloj med raščenim terenom in novim nasutjem 
 
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi ,ter upoštevati predpise iz varstva pri 
delu , projektno dokumentacijo in uskladiti s projektantom. V zemeljskih deli so zajeta dela: 
 -postavljanje profilov 
 -izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah  
 -pregled bočnih sten izkopa, zlasti po deževnem vremenu 
 - črpanje vode iz gradbene jame 
 -odstranitev rastlin, zakoličenje objektov 
 -dovoz materiala, dovoz in odvoz strojev 
 

5.3 OSNOVNA KONSTRUKCIJA, BETONSKA DELA 

Osnovna AB konstrukcija objekta se ne spreminja. S projektom Šumi Kvart se rekonstruira polovica stropne plošče in 
vzpostavi nova AB stena na južni strani objekta, kar ni predmet tega projekta. 
 
Izvede se poseg v severno nosilno AB steno – preboj za nov prehod v prostor galerije iz smeri stopnišča parkirne 
hiše, dimenzij 308 x 235 cm. Odprtina se izdela z vodnim rezanjem betonske stene. Obod izreza se nato poglobi z 
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odbijanjem betona in puščanjem armature, skladno z načrtom rušitev in načrtom gradbenih konstrukcij za izvedbo 
novega AB okvirja okrog preboja. Izvedba skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. 
 
Svetle dimenzije novega prehoda znašajo 307 cm x 228 cm. Na mestu predvidene odprtine se izvede nov AB okvir 
sestavljen iz zgornje prečke (nosilca) dimenzij b/h = 80/34 cm, ter AB slopov in spodnje AB povezave dimenzij 80/25 
cm. 
Pred pričetkom rušenja stene je potrebno konstrukcijo nad predvidenim prebojem ustrezno podpreti. V obstoječi steni 
se izreže odprtina dimenzij novega prehoda (svetle dimenzije), preostali del stene (za pas dimenzij novega okvirja) 
pa se odkleše na način, da obstoječa armatura ostane nepoškodovana. Obstoječo ohranjeno armaturo se poveže z 
novo projektirano. 
Za betoniranje se uporabi ekspanzijski beton (z dodatki za nabrekanje). Stike med obstoječo in novo konstrukcijo se 
premaže s sredstvom za boljšo sprijemnost betonov. 
 
Izvede se dobetoniranje vzhodnega roba AB plošče objekta na linijo nove betonske ograje. iz konstrukcijskega 
armiranega betona C30/37, skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. Dobetoniranje roba AB plošče z oblikovanjem 
zoba za naleganje prefabricirane ograje in odkapnega robu. 
Izvedba roba plošče je povezana z vgradnjo prefabricirane betonske ograje. Na zobu plošče vgrajene sidrne 
montažne ploščice na razmaku 67cm (3 kom na element ograje). 
Tehnologija vgradnje predvidoma: 
- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne ploščice, vbetonirane v zob novega roba AB 
stropne plošče in delovno točkovno privari 
- izpuščena armatura iz prefabrikata se poveže in privari na izpostavljeno armaturo roba obstoječe plošče armaturo 
- preostali medprostor med ograjo in AB ploščo se dokončno zalije z betonom C30/37. 
Izvedba teh del je neposredno povezana z izvedbo del, ki so predmet načrta gradbenih konstrukcij projekta 
Šumijev kvart in jih je pred pričetkom potrebno uskladiti s projektanti in nadzorom. 
Linijo poteka nosilca je potrebno na gradbišču natančno uskladiti z linijo obstoječega roba AB plošče 
parkirne hiše Kongresni trg, ki je izhodišče za fasadno linijo zahodne fasade atrija. 
V sklopu dobetoniranja je potrebno vgraditi talni vtočnik in žleb za odvod sanacijo zatekajoče vode iz nivoja 
Slovenske ceste, ter dovod elektrike v ograjni element za osvetlitev!  
 
Izvesti skladno z načrtom gradbenih konstrukcij št. 020/2016 - G, ki je del tega projekta. 
 

5.4 ZIDARSKA DELA 

SANACIJSKA DELA 

Izvedejo se sanacijska dela na betonski konstrukciji objekta galerije in obstoječih dotrajanih elementih opreme atrija 
Emonskih vrat. 
Sanacija in reprofilacija betonov in korodirane armature in hidroizolacija objekta ter sanacija gradbene dilatacije v 
prostoru WC-ja se izvede skladno s specifikacijo in popisom del iz elaborata  »Izvedba hidro in toplotne izolacije na 
objektu »Bukvarna« v Ljubljani, ki ga je izdelal Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019«, ki 
je priloga tega tehničnega poročila. 

PRIPRAVA ZA VGRADNJO STEKLENIH STEN 

Izvedba toplotnoizolativnega podnožja za steklene stene na predpripravljen podložni armiran betonski temelj iz 
PURENIT izolativnega vložka, debeline 6cm. Izdela se zaokrožitve ob stiku s tlemi iz epoksidne mase in 
hidroizolacija vložka z obeh strani. 

HIDROIZOLACIJA 

Skladno s 1. fazo projekta in po detajlu izvesti hidroizolacijo notranjih prostorov in vertikalnih zaključkov hidroizolacija 
na AB steno in PURENIT podnožja. 
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STENSKE N STROPNE IZOLATIVNE OBLOGE 

Izvedba stenske in stropne obloge debeline 5cm iz kalcijevega silikata (kot npr. PROMATECT L ali YTONG 
MULTIPOR ali STO Therm in Comfort) z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10, 
toplotno prehodnostjo min 0,045 W/m2K Obloga celo-površinsko lepljena na betonsko steno z ustreznim sistemskim 
gradbenim lepilom po navodilih proizvajalca. Površina zaključena s sistemskim silikatnim tankoslojnim lepilom na 
armirni mrežici iz steklenih vlaken. 
V sklopu obloge izdelati utore za tokovne tračnice svetil po načrtu svetil – uskladiti z izvajalcem osvetlitve. 
Posebej skrbno obdelati robove utorov, zaključevanje finalnih slojev na profil svetila! 
 
ZIDOVI 
Zidanje  nenosilnih zidov in obzidavanje instalacijskih ravnin s penobetonskimi bloki deb 15 cm, z tankoslojno 
sistemsko lepilno maso za penobeton, napravo odprtin za instalacije po načrtu, dobava materiala in naprava malte, 
postavitev in premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela. 

IZVEDBA PODLOG ZA TLAKE 

Izvedba podložnega betona na utrjeni tampon debeline 8cm, izvedba hladnega bitumenskega prednamaza in 
dvoslojne hidroizolacije z Alu plastjo (1. faza). 
Izvedba toplotne izolacije iz plasti kamene volne 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij) in EPS 300 8cm, ter 
ločilnega sloja iz sistemske aluminizirane folije za polaganje cevi talnega gretja (oz. sistemskih plošč iz EPS), pred 
nalivanjem cementnega estriha. 
Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake T1 in T1a v debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest, 
površina pa mora biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v 
posameznem prostoru. Izvajalec vključi v cene tudi vse tehnične zahteve opisane v projektu pod sestave tlakov. Vse 
slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti 
negovati in zaščititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno ogrevanje. Izdelava estriha naj predvideva izvedbo 
končne obrabne plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejše izvedbe. V kolikor se izvaja 
suho na mokro je potrebno zagotoviti sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi! 
 
IZVEDBA FASADNIH IZOLACIJ 
Oblaganje AB in penobetonskih sten s toplotno izolacijo v sestavi prezračevane fasade iz:  
- fasadne kamene volne, sidrano v steno iz AB in penobetona s sistemskimi sidri oz. lepljeno, 
- vetrna ovira iz črnega voala, (npr. TYVEK). Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba mora biti 
usklajena z izvedbo prezračevane pločevinaste fasadne obloge in steklenih sten. 
- XPS v predelu cokla do višine 80cm, preko izolacije izveden negorljivi zaščitni sloj iz cementnega gradbenega lepila 
za cokle na armirni stekleni mrežici. Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba usklajena z izvedbo 
prezračevane pločevinaste fasadne obloge in steklenih sten. 
 
PRESTAVITEV INSTALACIJSKIH VODOV 
V sklopu izvedbe fasadne obloge se izvede prestavitev Alumplast vodovodne cevi obstoječega vodovodnega 
priključka in elektro kabla v linijo fasadne obloge oz. zgornje maske steklene stene SS3. Izdelava preboja v AB steni 
80cm,  fi30mm. Podaljšanje cevi, demontaža in ponovna namestitev zapornega ventila v vzidano omarico v AB steni 
in silikatni oblogi stene WC-ja. 
 

5.5 MONTAŽNA DELA 

PREDELNE STENE 

Vse predelne stene in suhomontažne stenske obloge so v mavčno-kartonski izvedbi po sistemu W111, debeline 
100mm. MK obloge so suho-montažne, montirane na talni estrih in na stropno silikatno oblogo. Nerjaveča nosilna 
pod-konstrukcija bo izvedena po tehnologiji proizvajalca sten. Kjer je potrebno zaradi drugih elementov, se izvedejo 
ojačitve konstrukcije (obešanje opreme,…). 
Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 
520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). Za bandažiranje vogalov uporabiti PVC vogalnike! 
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V MK oblogo se vgradijo standardne elektro omarice po načrtu elektroinstalacij, v poglobljene niše, zaprte z 
dodatnimi revizijskimi vratci z vstavljeno MK ploščo, odpiranje na »push«, pridržanje z magnetom. Vratca 
prepleskana enako kot stena. 

SPUŠČENI STROP 

Izvedba spuščenih stropov na način suho montažnega Knauf stropnega sistema D11/ D113 s spodnje strani AB 
stropne plošče višine 15cm. Strop je v ravnini vratne odprtine s strani zaključen z vertikalnim MK zaključkom. V strop 
so vgrajena točkovna svetila. 
 

5.6 SLIKOPLESKARSKA DELA 

Izvedba izravnave stenskih in stropnih površin sten, iz MK plošč, betona ali osnovnega sloja iz izravnalne mase na 
mrežici, z brušenjem in kitanjem.  
Izdelava ustreznega predpremaza z emulzijo in tankoslojnega zaključnega modelirnega ometa npr. STO Calce 
Veneziano, NCS S2002-Y50R ekvivalent. Izvedba skladno z navodili proizvajalca. Izvedbo in teksturo na podlagi 
vzorčnega polja potrdi projektant. 
 

5.7 STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA 

Predvideni so naslednji tipi vrat: 
VD - notranja drsna vrata, lesena s sredico iz iverokala, obojestransko obložena z MDF in laminatom, s 
suhomontažnimi podboji poravnanimi z ravnino stene - vgradnja po ÖNORM B3415, opremljena z vsem okovjem. 
Pred izvedbo vrat nad suhomontažnimi stenami je potrebno poskrbeti za ustrezne ojačitve za montažo vodil in 
okovja. Špalete vratne odprtine so obdelane slikopleskarsko, vogali zaščiteni z nalepljenimi lesenimi L kotniki 4x4cm, 
prebarvanimi v barvi stene. 
Vsa vrata v stavbi bodo brez pragov. Vse barve, detajle, obdelave, načine vgradnje in možne spremembe pred 
dokončno izdelavo potrdi projektant. 
Barvo profilov in polnil tako ALU, jeklenih kot laminatov je potrebno medsebojno uskladiti (doseči enotno barvo) po 
izboru projektanta. Po izvršenih gradbenih delih mora izvajalec vrat preveriti vse mere zidarskih odprtin! 
 
Vsa vrata so razvidna iz načrta arhitekture - sheme vrat. 
 

5.8 PASARSKA DELA 

Izdelava po meri in montaža talne pohodne instalacijske kinete dim 130 / 220 mm iz nerjavne pločevine z  vrtljivimi 
vratci. Kineta opremljena delno s fiksnim pokrovom, vijačenim v podporne prečke iz C ali [] profila 20x20 z RF 
vijakom DIN 7661, delno s krilnimi dvižnimi vratci. Pokrovi in vratca v segmentih dolžine 500mm vzdolž kinete, na 
strani zidu zatesnjena s gumi profilom iz mehke gume za izvod instalacijskih kablov (princip talne doze).  
Zgornja vidna površina obdelana kot satiniran INOX. Izdelava po detajlu D04. 
 
Izdelava in montaža sedalnega elementa OP4 iz lasersko rezane pločevine, kot obloga betonskega zidca na 
stopnišču v atrij, s svetlobnim napisom. Debelina Alu min 5mm ali INOX 1.4301 pločevine min 3mm. Monolitna 
izdelava brez vidnih stikov ali spojev, spodnji rob opasan na obliko stopnišča. Vključno z natančno meritvijo in 
izdelavo delavniškega načrta za potrditev projektanta, vsem potrebnim pritrdilnim materialom in priključitvijo na 
obstoječi električni priključek. 
Pločevina barvana s temeljnim premazom in finostrukturno visokokvalitetno barvo za kovine, npr. Tiger Drylac 
Marrone 04, RAL 8019. Izdelava po detajlu. 
 

5.9 STEKLENE STENE 

Izvedba sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim 
toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), fiksiranih v podnožja iz PUR/PIR mase in na AB stropno ploščo: 
- zastekljenih z toplotno izolacijskim varnostnim steklom deb do 30mm ( zunanje in notranje steklo je kaljeno, 
laminirano,  ustreza RX WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. Fiksna polja 
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velikih dimenzij so brez vertikalnih prečk stikovana s tesnilnim cevastim profilom, silikonskim kitom črne barve in fino 
brušenimi robovi. 
- fiksna zasteklitev izvedena utopljena v tla, stene in strop brez vidnega profila (t.i. ""zero"" profil) 
- širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani 
- finostrukturno prašno barvano, npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz. RAL 8019 ekvivalent 
- oprema: samozapiralo, ročaj – L profil 50/40, barvan enako kot okvir 
- aplikacija peskane nalepke linije za slabovidne na steklo do 1m2 
- sistemska cilindrična varnostna ključavnica 
- okovje: sistemsko okovje proizvajalca". 
Stiki s tlemi, stropom in stenami zatesnjeni s PUR tesnilno maso in zaključeni z UV obstojnim TE kitom ustrezne 
barve, po detajlu. 
Posebej pozorno obdelati špaletne zaključke ob kamnitem rimskem obzidju, uskladiti s projektantom in 
nadzorom ZVKDS OE Ljubljana. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte za potrditev s strani projektanta in 
nadzora. 
 

5.10 FASADA 

Izvedba sistemske prezračevane fasadne obloge iz Alu kompozitne oz. kaširane INOX 1.4301, barvane pločevine, 
po delavniškem načrtu izvajalca na nerjavni podkonstrukciji.   
Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika izpostavljenost vandalizmu in močenju z urinom - 
glede na garancijske pogoje naročnika. 
- fasadni paneli po shemi iz krivljene pločevine, skrito pritrjevanje na nerjavečo podkonstrukcijo, sidrano s 
sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi vetrno oviro in toplotno izolacijo na betonsko steno 
- vogalni elementi izdelani monolitno, kot L element preko vogala 
- spodaj odmik od tal z zračnim kanalom, zaprtim z insektno mrežo 
- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zaključek toplotne izolacije ob stiku s tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent 
QuickSeal ali ekvivalent 
- zgornji rob zaključen z Z zaključkom v odkapni detajl betonske ograje za preprečevanje vstopa atmosferilij v fasadni 
sestav 
- finostrukturno prašno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz., RAL 8019 
ekvivalent. 
Delavniški načrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture. 
" 
"V sklopu fasadne obloge vgrajena prezračevalna rešetka z vertikalnimi lamelami iz krivljene pločevine, dim 1700 x 
3520 (2870) mm (5,6m2) 
Lamele iz Z profilov 50/50/50/3 mm, na razmiku 49mm, hladno kovičene na okvir iz L kotnikov 50/50 mm po višini 2x 
dodatno ojačano s horizontalnimi profili na razmaku in po naklonu stopnišča 
- finostrukturno prašno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. Tiger Drylac Marone 04 oz. RAL 8019 ekvivalent 
- fiksirano na zid cokla skozi toplotno izolacijo na stojnih sidrnih kotnikih" 

5.11 TLAKARSKA IN TERAZZERSKA DELA 

Izdelava plavajočega poda finalnega obrabnega sloja tlaka iz litega betona - terazzo v sestavi T1 in T1a.  
Liti beton – terazzo tlak je predviden po celotnem tlorisu. Izvedba v samorazlivni tehniki v skupni debelini 10cm – 
spodnji sloj običajni agregat-estrih, zgornji sloj 3-4cm izbrani agregat po izboru projektanta. Predvideti ustrezne 
dilatacije na 30m2 površine in po potrebi šivanje estrihov, da se prepreči pokanje terazzo obloge.  
 
Izdelava tlakov iz armiranega neskrčljivega betonskega  tlaka iz sivega ali barvnega agregata vrste K, s strojno 
zaglajeno površino, trdnostni razred C30/37, npr. drobir iz belega apnenca (npr. Bianco Carrara, kalcit)  0-16mm, 
svetlo siv cement,  obdelava po izbranem vzorcu  
-  izdelava finalne obrabne plasti na mokro na betonski estrih    - vgradnja terazzo tlaka deb 4,0 cm, tlak je 
mikroarmiran,  PP vlakna, vsebnost:0,95kg/m3 npr. FIBRILs  F1 20 ali enakovredno 
- grobo brušenje tlaka,  
-  kitanje in fino brušenje tlaka, zagotoviti je potrebno protidrsno obdelavo tlaka, zlasti pri vhodih v objekt (min R10).    
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Tlak se dilatira v poljih 1:1 do 30m2 ali po načrtu projektanta. Stik tlaka z AB steno se po celotnem obodu zatesni s 
TEK sive barve.  Za trajno zaščito betona se priporoča površinski zaščitni premaz na osnovi silanov po dokončni 
stabilizaciji betona (cca 1 leto). 
 
Izvajalec mora izdelati vzorčno polje na katerem je prikazan agregat in obdelava. 
 

 
Simbolična slika agregata 
 
Stik tlaka s kamnitimi ostanki temelja rimskega zidu obdelati posebej skrbno. Pred zalitjem betona po obodu 
namestiti penasti trak 10mm, ki se kasneje odstrani in izdela poglobljena fuga zalita s fino podaljšano cementno 
malto. 
Izvedbo uskladiti z vgradnjo talne instalacijske kinete po detajlu D04. V sklopu tlaka so vgrajeni INOX 
polnilni pokrovi in talne doze, ki se zapolnijo z enakim agregatom in zbrusijo skupaj s tlakom. 
 

5.12 STENSKE OBLOGE ATRIJA 

Dobava in montaža obešene fasadne obloge iz prefabriciranih plošč iz betona ali tehničnega kamna (npr. Decton, 
Silestone), debeline do 30mm. Debelina in izbor materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika 
izpostavljanost vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske pogoje naročnika, ter usklajena s 
projektantom. Fiksirano s sistemskimi nerjavečimi Z profil obešali za nevidno pritrjevanje na AB steno. 
Formati plošč skladno s shemo polaganja, max dimenzija 112x210cm. Dimenzije se lahko v manjši meri prilagodijo 
tehnologiji in standardnim meram proizvajalca. 
6 kom plošč je oblikovano/opasano po stopničasti obliki stopnišča. Vse plošče se montira z medsebojnim razmikom 
(senčna fuga) do 1cm, tudi od okoliških stropov, sten in tal. 
Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, pripravljalnimi deli podlage. 
Izbor materiala uskladiti z oblogami na južni strani rimskega obzidja - projekt Šumijev kvart. Vzorec obloge 
potrdi projektant. 

5.13 VGRAJENA OPREMA, MONTAŽNE STENSKE OBLOGE 

 
OP1 
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Izvedba celostenskega ogledala iz polirane INOX pločevine, kaširane na podlago ali laminirane HPL plošče, pritrjene 
na podkonstrukcijo na AB steno. Laminirano z visokokakovostnim laminatom, ustreza FUNDERMAX Alu Dimmed 
Mirror (M013). 
Raster plošč: višina v enem kosu 258cm, širina standardni format proizvajalca 120cm, polaganje od robov proti 
sredini. 
Na sredini se v sklopu ogledala izvedejo skrita vrata preko stenske niše s prostorom toplotne podpostaje. »Push« 
odpiranje in pridržanje z magnetom, brez vidnih tečajev. Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini. Stike med ploščami 
izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti. 
 
OP2 
Izvedba celostenske omare s krilnimi vrati, višine 230-260cm, globine 70cm. Korpus - 1m segmenti iz belega iverala. 
Fronte iz MDF z rebrasto površino - vrezkani utori, debeloslojno lakirane z večslojnim PU lakom visoke kvalitete po 
NCS S2002-Y50R. Odpiranje vrat na push, pridržanje z magnetom, vrata trapezne oblike, širine 1m. 
V omari vgrajena tehnika - prezračevalna naprava in prezračevalni kanali skladno z načrtom strojnih instalacij - preko 
prezračevalnih rešetk se izvede lesena perforirana obloga iz vertikalnih letvic na razmiku, rezanih po naklonu stropne 
plošče, na črno barvani podkonstrukciji. Letvice barvane po NCS z enako barvo kot fronte omar. Za letvicami 
nameščena insektna mreža. Na mestu klima enot in prezračevalnih rešetk letvična obloga demontabilna za 
servisiranje instalacij - 5 kom. Izdelava po shemi.  
Izvedbo pred naročilom obvezno uskladiti s projektom razstavne opreme in izvedbo strojnih instalacij. 
 
OP3 
Izvedba kuhinjske garniture, čajne kuhinje izdelane iz iverala, dim šxvšg 120x220x80cm. Korpus iz belega iverala, 
fronte iz iverala obrobljene z ABS trakom po izbiri projektanta, odpiranje front na push, pridržanje z magnetom. 
Sestavni elementi kuhinje: 
- spodnji element, v 90cm, pod koritom, krilna vratca, polica 
- spodnji element v 90cm, predalnik 3 plitvi predala v 12cm, 1 globji 35cm 
- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica 
- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica 
- delovni pult d 35mm, 120x80cm 
- okrogel vgradni INOX umivalnik fi 50 
- z visoko kuhinjsko ročno armaturo  npr. Hanshroge Focus 
- stenska obloga ozadja, HPL laminirana plošča po izbiri projektanata npr. EGGER U750 ST9 
 
Dobava vsega materiala in vgradnja ogledala na steno v sanitarijah. Dimenzije 50x90 cm. 4mm, brušeni robovi 
Lepljeno na steno iz HPL. 
 
OBLOGA STEN V SANITARIJAH S HPL ploščami  
Dobava in oblog sten s HLP oblogami. Obdelava in izbira barv po  izbiri projektanta in načrtih PZI. laminat na HPL 
npr. EGGER U750. Vsi stiki na vertikalnih vogalih in s tlemi zatesnjeni s TE kitom. 
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6 INSTALACIJE 

6.1 ELEKTRO INSTALACIJE 

Močnostne inštalacije obsegajo: inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo, splošno moč, moč za 
tehnologijo, moč za strojne naprave ter izenačevanje potencialov. 
 
Signalno komunikacijske inštalacije obsegajo: inštalacije za univerzalno ožičenje za telefonsko in 
računalniško inštalacijo ter inštalacije za ozvočenje. 
Načrt električnih inštalacij je izdelan na osnovi gradbenih risb, posnetka stanja elektro inštalacij na objektu 
ter zahtev investitorja. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela 
ter o tem obvestiti distributerja omrežja. Energetski dovod ni predmet tega načrta, že izvedeno, prav tako merilna 
omara. 
 
NOTRANJA OSVETLITEV 
Notranja osvetlitev se izvede skladno z načrtom svetil in elektroinstalacij. Tračni sistemi se vgradijo podometno v sloj 
silikatne stropne obloge. 
Pri izboru morebitnih alternativ za svetila paziti na vgradno višino, zaradi nizkih stropov. Minimalna svetla višina 
prostora mora biti 210cm. 
 
ZUNANJA OSVETLITEV 
Vsa zunanja svetila morajo biti vgrajena robustno in zaščitena pred vandalizmom, ter ustrezati zaščiti IP67. Izvedba 
dovoda elektrike in montaže po načrtu osvetlitve in arhitekturnih detajlih, ter usklajena z izvedbo talnih kanalet v 
sklopu tlakov atrija in betonskih prefabriciranih elementov. 
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7 ZUNANJA UREDITEV 

 
Zunanja ureditev tlakov na koti ploščadi Kongresnega trga se stika s projektom zunanje ureditve piazzete 
projekta Šumijev kvart, zato je pred pričetkom del potrebna uskladitev stičnih mest s projektanti in 
nadzorom. 

7.1 PRIPRAVLJALNA DELA 

 
ZAŠČITA DREVESA 
Pri izvedbi zemeljskih del naj se upoštevajo Splošna navodila za zaščito dreves na gradbiščih, smernic MOL 
(Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih -
http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Smernice.pdf) in uveljavljenih standardov SIST DIN 18920:2019 
(Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri 
gradbenih posegih) ali BS 5837:2012, ki jih bo mogoče upoštevati tudi pri izvedbi. Lego korenin se 
lahko predhodno določi s sondažnimi izkopi (ročni izkop, izkop s pomočjo izpihovanja zraka) ali 
z geo-radarjem oz. s kombinacijo. 
Pri izkopih in odstranitvi tlakov v območju drevesnih korenin naj bo prisoten arborist svetovalec, 
ki lahko sodeluje s projektantom in izvajalcem pri končnih tehničnih rešitvah. 
 
Zavarovanje debla z vsaj 2 m visoko oblogo iz desk, ki jih namestimo na oblazinjeno deblo (uporabimo npr. stare 
avtomobilske gume). Leseno zaščito je treba namestiti tako, da drevesa pri tem ne bodo poškodovana, v nobenem 
primeru pa ne sme nalegati neposredno na koreničnik ali na korenine. Pred poškodbami je treba zavarovati tudi 
krošnjo. Najbolj izpostavljene veje se priveže navzgor in po potrebi oblazini. 
Izogibati se je potrebno vožnji s težko mehanizacijo preko območja korenin. 
 
ZAŠČITA KORENINSKEGA SISTEMA 
Pred izvedbo izkopov, po demontaži betonskih plošč je potrebno ob prisotnosti pooblaščenega arborista ugotoviti 
stanje koreninskega sistema in definirati izvedbo izkopov in podloge za tlak. 
Izpostavljene korenine se zaščiti pred poškodbami in izsušitvijo, npr. z zavijanjem v juto in med gradnjo zaliva in 
neguje. 
 
Za drevesa je škodljivo kopanje jarkov in gradbenih jam v območju koreninskega sistema. Kadar se temu ni mogoče 
izogniti, je treba izkop opraviti ročno ali s pomočjo naprave za razpihovanje in odsesavanje zemlje. Od koreničnika 
naj bo tak izkop oddaljen za štirikratnik obsega debla na 1 m višine. Pri mladih drevesih pri izkopu upoštevamo 
minimalno razdaljo 2,5 m. Talno napeljavo položimo pod koreninski sistem. Pri izkopu jarkov je treba paziti, da se 
korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo. Poškodbam korenin se je treba izogniti, če nastanejo, pa jih je treba čim 
hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati. Korenine 
s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s premerom nad 2 cm pa 
s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo. 
Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno prezračenost tal in omogoča 
regeneracijo poškodovanih korenin. Ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje. 
 
ZAŠČITA OBMOČJA KORENINSKEGA SISTEMA PRI TLAKOVANJU 
Območja koreninskega sistema ne smemo tlakovati ali prekriti. Če se temu ne moremo izogniti, naj bosta izbrani 
material in izvedba takšna, da bo območje korenin čim manj prizadeto, npr. s prepustnim pokrovom, z omejeno 
nosilnostjo ali z omejeno zgostitvijo ali dvigom tlaka nad nivo raščenih tal. Neprepustni tlaki ne smejo prekriti več kot 
30 % območja koreninskega sistema, prepustni pa ne več kot 50 % tega območja. Pri prekrivanju območja 
koreninskega sistema je treba poskrbeti za dodatne tehnične ukrepe, kot so prezračevanje, zalivanje. 
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7.2 ODSTRANJEVALNA DELA 

Demontira se tlak iz pranih plošč v atriju na koti 295,65. Plošče se očisti z vodo pod pritiskom in shrani za kasnejšo 
ponovno vgradnjo. 
 
Po obodu atrija in v območju okrog rimskega zidu se odstrani tlak iz mačjih glav do nivoja temelja rimskega zidu. 
Obdelava temelja skladno z elaboratom »Program za konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega 
zidu na objektu »Bukvarna« Ljubljana«, (št. 034/2020, ZVKDS, RC, maj 2020). 
 

7.3 ZEMELJSKA DELA 

Opcija: po odločitvi naročnika – odstranitev drevesa in izkop sadilne jame za novo drevo, sicer: 
 
Ročni izkop peščene posteljice z izpihovanjem zemljine in odstiranjem korenin do globine utrjenega terena za 
izvedbo posteljice za novo talno naložbo.  
Na splaniran izkop se položi ohranjene korenine drevesa in zasuje s posteljico iz drobljenca 32-64 z dodatkom 
saturiranega biooglja (biochar) debeline 10cm. Posteljico se izdela v naklonih končne nivelete tlaka. 
Na to plast se položi koreninska rešetka za ublažitev tlačne obremenitve korenin med uporabo, napolnjena z enakim 
gramozno mešanico. Utrjevanje posteljice naj bo minimalno potrebno z lahko vibracijsko ploščo. 
 

 
Koreninska rešetka InfraWeb TRP 
 
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi ,ter upoštevati predpise iz varstva pri 
delu , projektno dokumentacijo in uskladiti s projektantom. 
Opis storitev zajetih v ceni: 
 -postavljanje profilov 
 -izvedba izkopov po opisu v posameznih  
  postavkah  
 -pregled bočnih sten izkopa, zlasti po  
  deževnem vremenu 
 - črpanje vode iz gradbene jame 
 -odstranitev rastlin, zakoličenje objektov 
 -dovoz materiala ,dovoz in odvoz strojev 
 
 

7.4 ODVODNJA METEORNE VODE 

 
VIŠINSKA REGULACIJA 
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Višinska regulacija površine atrija se prilagaja obstoječi tlakovani površini in kanaleti na severnem robu območja 
tlaka. Tlak iz pranih plošč se z zvijanjem površine prilagodi na robne pogoje obstoječe površine tlaka, ki se ohranja, 
med drevesom in kanaleto, kjer je padec 3,25% od juga proti severu v kanaleto z rešetko. Približno na sredini atrija 
se vzpostavi razvodnica in od nje na vse tri preostale strani spelje tlak s padci proti rimskemu obzidju in objektu. Po 
obodu se namestijo linijske kanalete z rego za odvodnjo nalivnih voda. Glede na prispevno površino in 
vodopropustnost tlaka ustrezajo kanalete širine in globine 100 mm. Bordure tlaka v širini pokrova kanalet se zapolnijo 
s cementnim tlakom z vstavljenimi prodniki – mačje glave, zmrzlinsko obstojnim, min C30/37, XF4. 
Bordura ob steklenih stenah objekta se izdela z brušenimi prodniki – ravna brušena površina. 
 
METEORNA KANALIZACIJA 
Iztok meteorne kanalizacije in iz kanalet se naveže na obstoječo kanaleto na S delu tlakovanega dela atrija. 
 
Po obodu atrija se skladno z načrtom odvodnje izvedejo linijske kanalete z rego, npr. ACO Slotline 100 in 100 NW. 
Kanalizacijski razvod se spelje v obstoječo kanaleto na severni strani tlakovanega območja.  
Kanalete se montirajo v lastne betonske temelje skladno z navodili proizvajalca. 
 

7.5 TERAZZERSKA DELA 

Dobava in montaža  terazzo betonskega  elementa ograje, vertikalni element viš 120cm, deb 18 cm , konzole šir 60 
cm z odkapom , deb 15cm,  izdelanega  po detajlu projektanta. Pod kapo element je vgrajen linijski LED profil za kar 
je potrebno predvideti dovod elektrike iz prostora galerije. Ograja sestoji iz 7 kosov dolžine 208cm. Elementi kape 
ograje se izdelajo ločeno in naknadno sidrajo na vrh ograjnega zidca. Elementi ograje so sidrani v AB ploščo. Vse se 
izdela po detajlnem načrtu arhitekture in gradbenih konstrukcij. 
Agregat betonske mešanice C30/37, XF4 uskladiti z obstoječim elementom ograje. 
Tehnologija vgradnje, usklajena z dobetoniranjem roba AB stropne plošče in skladno z načrtom gradbenih 
konstrukcij predvidoma: 
- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne ploščice (na zobu plošče vgrajene sidrne 
montažne ploščice na razmaku 67cm (3 kom na element ograje)., vbetonirane v zob novega roba AB stropne plošče 
in delovno točkovno privari 
- izpuščena armatura iz prefabrikata se poveže in privari na izpostavljeno armaturo roba obstoječe plošče armaturo 
- preostali medprostor med ograjo in AB ploščo se dokončno zalije z betonom C30/37. 
Površinska obdelava elementa z grobim in finim brušenjem. Betonske elemente po končanih delih impregnirati s 
hidrofobnim sredstvom na osnovi silanov za povečanje obstojnosti. 
 

7.6 SANACIJSKA DELA 

V sklopu sanacije opreme in obodnih sten atrija se izvedejo dela čiščenja površin kamnitih in betonskih elementov z 
vodnim curkom, odstranjevanja solitra in sige ter hidrofobne impregnacije kamnitih in betonskih površin. 
Kovinski elementi opreme – ograj in sedala okrog drevesa se demontirajo, peskajo in na novo kvalitetno prebarvajo s 
temeljnim premazom in finostrukturno visokokvalitetno barvo za kovine, kot npr. Tiger Drylac Marrone 04, RAL 8019 
ali ustrezno enake kvalitete. 
 
HIDROIZOLACIJSKA DELA 
Hidroizolacija objekta se izvede po navodilih elaborata »Izvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu Bukvarne v 
Ljubljani, Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019.« 
Izvedba kompletne dvoslojne kvalitetne horizontalne hidroizolacije na naklonski beton, pod finalnim tlakom pločnika.  
Izvedba iz sledečih plasti: 
 izdelava zalikane cementne prevleke s fino cem. malto  1:2 v deb. 1 cm za gladko podlago horizontalne 
hidroizolacije pod tlaki  
1 x bitumenski premaz na cem. prevleko ( 0,3 kg/m2 )  
2 x polnovarjeni kvalitetni polimer - bitumenski trakovi ( PP, npr Izotekt T4 ali podobne kvalitete ) Od zunanjih zidovih 
hor. hidroizolacijo zvariti z vertikalno, oziroma pri nepodkletenem delu zavihati navzgor do zg. kote tlaka. 
Hidroizolacija speljana v linijsko kanaleto." 
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7.7 TLAKARSKA DELA 

ATRIJ 
Izvedba vodoprepustnega tlaka iz prefabriciranih betonskih plošč s prano površino kot zaključni tlak atrija. Uporabijo 
se obstoječe plošče oz. dopolnijo z novimi z enakim agregatom iz rečnega prodca. Izvedba mora upoštevati navodila 
za zagotavljanje ohranjanja koreninskega sistema drevesa v največji možni meri.  
Izvedba skladno s tehnologijo polaganja betonskih plošč. 
Posteljica se prekrije z drenažnim proti-koreninskim filcem in zasuje s plastjo peska deb. 3-5cm, zrnatosti 4-8mm v 
katerega se položi plošče. Fuge med ploščami se popolnoma zapolni s silikatno mivko. 
 
Bordure tlaka v širini pokrova kanalet se zapolnijo s cementim tlakom z vstavljenimi prodniki – mačje glave, 
zmrzlinsko obstojnim, min C30/37, XF4. 
Bordura ob steklenih stenah objekta se izdela z brušenimi prodniki – ravna brušena površina. 
 
PLOŠČAD KONGRESNEGA TRGA 
Ploščad Kongresnega trga je geometrično tlakovana po vzoru Plečnikovega načrta iz leta 1927 v litem betonu s 
štokano površinoVzorec tvorio "trakovi" širine 40cm v temnem agregatu in plošče cca 4x4 m  v svetlejšem kamenem 
agregatu. Izvajalec (podizvajalec) mora predložiti tehnologijo, ki obsega ali ročno delo na mestu vgradnje (najprej 
svetla plošča, potem pasovi) ali strojno, s  polagalcem betona (izvedba kot celota po trakovih - svetla plošča) in nato 
vrezovanje trakov za izdelavo temnejšega betona. Predhodno je treba izdelati preizkusna polja za potrjevanje vzorca 
in tehnologije dela. Pomembno pri tem je upoštevanje geometrijskih zahtev po ravnosti, skladnosti barv in teksture 
vzorca (brušenje ali štokanje ali pranje-ščetkanje)  ter ostalih zahtev po trdnostni in obstojnosti. Upoštevati je 
potrebno, da je v ploščad umeščena meteorna kanalizacija s prečnimi drenažami in elektro kabelska kanalizacija za 
kandelabre.   
 
Zahteve po kakovosti so povzete po standardu za cementno betonsko vozišče (TSC 06.420 Vezane obrabno-nosilne 
plasti – cementni beton). TSC določa tehnične pogoje in način gradnje obrabno-nosilnih plasti voziščnih konstrukcij s 
cementnim betonom . 
 
V TSC so opredeljene naslednje zahteve in postopki: 
- zahteve za kakovost osnovnih materialov (specifična zahteva za obrabno nosilni kameni agregat Dmax=16 mm, 
granulometrična krivulja po Plečnikovem vzorcu, za svetli in temni zgornji beton, dvoplastnost-nosilni in obrabni 
beton) 
- zahteve za kakovost proizvedene cementno betonske mešanice (zahteve po obstojnosti, trdnost C30/37-osnovni 
beton, C35/45 -obrabni sloj, enaka struktura površine, barva, dvoplastnost) 
- postopki za vgrajevanje in negovanje cementno betonske mešanice (ročno in/ali strojno)   
- zahteve za kakovost izvedenih del (geometrijska natančnost , robovi) 
- postopki za prevzem zgrajene betonske plasti (drsnost, ravnost). 
 
Po tej TSC so zgrajene cementno betonske obrabnonosilne plasti primerne za voziščne konstrukcije. Ker je betonska 
ploščad Kongresnega trga namenjena le za sprehajališče ter občasno za uporabo srednje težke prometne 
obremenitve (vzdrževanje, zimska služba, dostavna vozila za prireditve) veljajo specifični pogoji za gradnjo  in 
vzdrževanje, ki jih predpiše projektant v PIZ in POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje).  
 
Proizvajalec je dolžan izvajati notranjo kontrolo kakovosti po zahtevah TSC (poskusno polje) ter izvesti tekoče 
preskuse. Pogostost preskusov je določena v TSC. Če pogostost kakšne preiskave ni predpisana, je najmanjša 
količina 1 preskus/zahtevano lastnost (s potrebno količino vzorcev, najmanj pa 3 kos).  
    
Zunanja kontrola  ima vlogo dokazovanja kakovosti proizvodov ob sprejemu za Naročnika, po načelu naključnega 
preverjanja, po zahtevah TSC – zunanja kontrola. Obseg kontrole potrdi Naročnik v ponudbi Izvajalca zunanje 
kontrole. 
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Dekorativni tlak ploščadi Kongresnega trga je štokani beton C30/37 iz mešanice barvnih granilij »nero ebano« in 
»bianco carrara« ter belega oziroma sivega cementa. Površina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m osno  v svetlejši 
izvedbi, vzdolžni in prečni trakovi pa v temnejši izvedbi širine 40 cm. drsnost površine >45. Tehnološko je izvedba 
tlaka predvidena na sledeče: 
 1.) Vgrajevanje litega betona C25/30 v naklonih končne površine v variabilni debelini od 5-15cm. 
2.) Premaz očiščene površine z mešanico lateksa in cementa za oprijemljivost, če se ne izvaja mokro na mokro. 
3.) Opažanje rastrov s kovinskimi opaži. 
4.) Dobava in polaganje tekstilnih mrež za armiranje tlaka. 
5.) Betoniranje zaključne plasti tlaka debeline 7 cm po potrjenem vzorcu za svetle tlake z ravnanjem s helikopterji, 
negovanjem betona in zaščito pred izsušitvijo. 
6.) Razopaženje rastra, prednamaz z elastosilom in betoniranje tlaka po potrjenem vzorcu za temne tlake z 
negovanjem in zaščito površine. 
7.) Štokanje kompletne površine s sesanjem prašnih delcev, nakladanjem in odvozom na deponijo gradbenih 
odpadkov. 
8.) Zarezovanje stikov s posnetim robom med svetlimi in temnimi betoni - delovni stik 
Skladno s specifikacijo za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov. 
"Pred izvedbo mora izvajalec izdelati projekt betona. 
 

PLOČNIK SLOVENSKE CESTE 

 1. 3 cm bitumenski beton AC 4surf A5 Z3 (s čim svetlejšim agregatom) v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 
2.  5 cm – 10cm bituminizirana zmes  AC 16base A5 Z6  v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 (polaganje direktno na 
bitumensko hidroizolacijo nad objektom) 
 
 
8 Konservatorsko restavratorska dela 

 
V sklopu prenove atrija Emonskih vrat se izvedejo konservatorsko restavratorska dela skladno s Programom in 
specifikacijo del za konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega zidu na objektu »Bukvarna« 
Ljubljana, Mestno jedro EŠD 328, Arheološko najdišče Ljubljana EŠD 329, Kongresni trg EŠD 368, ZVKDS, RC 
Ljubljana, maj 2020. 

Vsa dela na rimskem obzidju se izvajajo ob nadzoru ZVKDS OE Ljubljana. 
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9 SESTAVE KONSTRUKCIJ IN SPECIFIKACIJA MATERIALOV 

 

SESTAVE – OBJEKT 

 
SESTAVE TALNIH KONSTRUKCIJ: 
 

T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje) 500 mm 

dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm 
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3 
  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira  
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta, 
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od 
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,   
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm 
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona) 
- ločilni sloj: PE folija 
- toplotna izolacija EPS 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm 
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,  
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,  
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno 
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 40 mm 
 izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF   
SESTAVA NIŽJE OBDELANA V 1. FAZI 
- HI  
- podložni beton C12/15 80 mm  
- komprimirano nasutje iz kamnolomskega drobljenca 200 mm 
 

T1a betonski tlak nad AB ploščo (talno gretje) 180 mm 

dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm 
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3 
  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira  
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta, 
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od 
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,   
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm 
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona) 
- ločilni sloj: PE folija 
- toplotna izolacija EPS 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm 
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,  
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,  
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno 
OBSTOJEČI SLOJI 
- HI   
- obstoječa AB plošča 
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SESTAVE STROPNIH KONSTRUKCIJ: 
 

ST1 AB plošča, silikatna obloga (modelirni omet) 

obstoječa AB plošča 800 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm 
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort  
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,  
λ max 0,045 W/m2K)     
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm 
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 
 

ST2 AB plošča (modelirni omet) 

obstoječa AB plošča, grobo brušena površina 800 mm 
emulzija za boljšo oprijemljivost 
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 
 

ST3 MK strop 

obstoječa AB plošča 800 mm 
MK spuščeni strop na nerjavni podkonstrukciji 150 mm 
vodoodporne MK plošče 12,5mm 
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm 
 
 
 
SESTAVE STENSKIH KONSTRUKCIJ: 
 

Z1 AB zunanji zid (surovo) 

obstoječa AB stena 800 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm 
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort  
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,  
λ max 0,045 W/m2K)     
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm 
 

Z1o AB zunanji zid (modelirni omet) 

obstoječa AB stena 800 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm 
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort  
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,  
λ max 0,045 W/m2K)     
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm 
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 
 

Z1b AB zunanji zid (pleskano) 

obstoječa AB stena 800 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm 
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort  
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,  
λ max 0,045 W/m2K)     
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm 
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm 
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Z2 AB stena (novi del) 

nov AB zid po projektu Šumijev kvart 300 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm 
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort  
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,  
λ max 0,045 W/m2K)   
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm 
 

Z2a AB zunanji zid, obloga iz penobetona (modelirni omet)  

Zaključni sloj, gradbeno fasadno, zmrzlinsko odporno lepilo na mrežici 2 mm 
(Spodnjih 80cm nad koto terena navarjeni bitumenski trakovi hidroizolacije) 
Toplotna izolacija lepljena na AB steno, npr. EPS100 120 mm 
  (λ=max 0,034W/m.K,  plošče s stopničastimi preklopi) 
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm 
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 
 

Z3 zid iz penobetona (pleskano)  

zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm 
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm 
 

Z3o zid iz penobetona (modelirni omet)  

zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm  
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm 
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 
 

Z4 MK stenska obloga jaška za instalacije 

suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W112 
enostranska dvoslojna obloga iz MK plošč na nerjavni podkonstrukciji 50 mm 
zunanja plošča s tršo površino npr. KNAUF Diamant 25 mm 
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 
 

Z5 MK stena s sistemsko kaseto za drsna vrata 

HPL obloga, lepljena po celotni površini z montažnim lepilom npr. KENT 6mm 
suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W111 
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm 
na nerjavni podkonstrukciji 75 mm 
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm 
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm 

 
Z6o AB stena (modelirni omet)  
obstoječa AB stena, brušeno 250 mm 
predpremaz za boljšo oprijemljivost 
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 
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SESTAVE – ZUNANJA UREDITEV 

 

TZ1 liti betonski tlak 

Dekorativni tlak ploščadi Kongresnega trga je štokani beton C30/37 iz  70 mm 
mešanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega 
 oziroma sivega cementa. Površina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m  
osno v svetlejši izvedbi, vzdolžni in prečni trakovi pa v temnejši izvedbi 
 širine 40 cm. drsnost površine >45.  
C30/37, z dodatki za zmrzlinsko odpornost, XF4  
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3 
  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira agregata 
  in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta, naročnika ter ZVKDS, 
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od polaganja, 
  rege se zapolnijo s togo cem.malto, (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi  
projekt betona) 
- ločilni sloj: polipropilenski(PP)filc 155 g/m2  
  (npr.: Polyfelt TS 30 ali enakovredno) 
- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m2, v kombinaciji z  6 mm 
  bitumenskimi  ploščami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna  
hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona,   
 (npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno)  
- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm  
2x hladni bitumenski premaz 
obstoječa AB plošča 800 mm 
 

TZ2 asfalt 

- bituminizirani beton AC 4surf A5 Z3 (s čim svetlejšim agregatom)  30mm 
v skladu s TSC 06.300/06.410:2009  
- bituminizirana zmes  AC 16base A5 Z6  v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 50-100mm 
 (polaganje direktno na bitumensko hidroizolacijo nad objektom) 
- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m2, v kombinaciji z  6 mm 
  bitumenskimi  ploščami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna  
hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona,   
 (npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno)  
- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm  
obstoječa AB plošča 800 mm 
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PRILOGE, ELABORATI 

1. Strokovno mnenje arborista svetovalca: Breza 3045295 ob Slovenski cesti, Tisa d.o.o., april 2020, št. 
14/2020 

2. Program in predračun za konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega zidu na objektu 
»Bukvarna« Ljubljana, Mestno jedro EŠD 328, Arheološko najdišče Ljubljana EŠD 329, Kongresni trg EŠD 
368, ZVKDS, RC Ljubljana, maj 2020 

3. Elaborat o opravljenem pregledu poškodb na AB stropni plošči prostorov Bukvarne v Ljubljani s predlogom 
za izvedbo sanacije in projektantskim predračunom, ZRMK, november 2016 

4. Elaborat izvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu Bukvarne v Ljubljani, Zavod za sanacije in 
rekonstrukcije objektov Ljubljana, april 2019. 

5. Elaborat gradbene fizike, št. 16-20-GF 

 



Investitor: Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, Ljubljana

Objekt: Galerija Emonska vrata 2. faza

Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA

REKAPITULACIJA 

I. FAZA
GO DELA (OCENA) 8.580,00 €
ELEKTRO INSTALACIJE 17.450,00 €
STROJNE INSTALACIJE 31.410,00 €
VROČEVODNI PRIKLJUČEK 5.933,00 €
KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK OCENA 13.500,00 €

A./ GRADBENA DELA

A1. PRIPRAVLJALNA DELA 5.415,50 €

A2. RUŠITVENA DELA 11.508,59 €

A3. ZEMELJSKA DELA 996,90 €

A4. TESARSKA DELA 777,54 €
A5. BETONSKA DELA 1.565,82 €
A6. SANACIJSKA DELA 78.162,54 €
A7. ZIDARSKA DELA 11.463,48 €

SKUPAJ GRADBENA DELA 109.890,37 €

B./ OBRTNIŠKA DELA

B1. MONTAŽERSKA DELA 1.523,58 €
B2. SLIKOPLESKARSKA DELA 5.105,70 €
B3. TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA 33.583,50 €
B4. VRATA 815,00 €
B5. STEKLENE STENE, FASADA 23.632,00 €
B6. PASARSKA DELA 4.396,00 €
B7. VGRADNA OPREMA 8.578,62 €

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA 77.634,40 €

C./ ZUNANJA UREDITEV
C1. ODVODNJA 6.120,77 €
C2. TLAKARSKA DELA 19.338,40 €

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV 25.459,17 €

D.  KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA 27.415,41 €

E. ELEKTRO INSTALACIJE, OSVETLITEV 26.850,00 €

SKUPAJ  (brez DDV) 344.122,34 €

DDV 22% 75.706,92 €

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV 419.829,26 €
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1. faza

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA : PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z 

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva 
pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in 
zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani 

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z 
veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred 

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih 
zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in 
naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega 
pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih 
spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.

- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu

- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru 
naročila s strani naročnika.

- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali 
glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.

10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z 
izvedbo 

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, 
izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt 

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k 
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere 

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG 
normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! 

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s 
citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar 

9. Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
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A. GRADBENA DELA

Splošna določila za gradbena dela :

PZI projektantski popis  je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi 
projektanti in načrtovalci. 

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi 
ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je 
dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, 
...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati 
njihovo odpravo. (84. člen ZGO).

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru 
naročila s strani naročnika.

V enotni ceni so zajeti vsi ukrepi in sredstva za zaščito zaposlenih in mimoidočih!

Ponudnik mora zajeti v osnovne cene na enoto vse potrebne stroške za :

 -pripravljalna dela kot so organizacija gradbišča, začasne deponije, varovanje 

  gradbišča  proti okolici

 -vse prenose in transporte do mesta vgradnje

 -projekt organizacije gradbišča

 -vse stroške za deponiranje ruševin in ostalega odpadnega materiala 

  na javnih deponijah 

 -vse stroške za porabo električne energije, porabo vode, telefonskega priključka ter 

  nastale stroške za začasne priklope

 -vse lahke pomične odre za delo na višini do 300 cm, za izvedbo tako gradbenih in

  obrtniških, kot instalaterskih del

 - strošek koordinatorja varstva pri delu

 - sanitarne objekte za delavce in vodstvo gradbišča

 - gradbiščne kontejnerje za delavce in vodstvo gradbišča

 - strošek fizičnega varovanja gradbišča

 - izvajalec mora zagotoviti periodično fotografiranje stanja na gradbišču
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

A1. PRIPRAVLJALNA DELA

A1.1 Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to
pooblaščena oseba.  

kpl 1,00 350,00 € 350,00 €

A1.2 Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim
zakonom

kpl 1,00 160,00 € 160,00 €

A1.3 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega
načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih
poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in
skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih
sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne
potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči,
fizično in tehnično varovanje.  kpl 1,00 535,00 € 535,00 €          

A1.4 Dobava in montaža lesenih letev, pritrjenih z kovinskimi trakovi na
mehko oblogo okrog drevesnega debla, npr. filc., komplet z
odstranitvijo po končanih delih.
zaščita drevesa

kpl 1,00 188,00 € 188,00 €          

A1.5 Rez krošnje in odstranitev vej habitusa drevesa in odvoz odpadnega
materiala.
presvetlitev krošnje

kos 10,00 151,00 € 1.510,00 €       

A1.6 Gladek in čist rez odkopanih korenin, zapiranje ran s sredstvom za
celjenje.
rez korenin

m1 10,00 17,00 € 170,00 €          

A1.7 Grobo čiščenje gradbišča med gradnjo in po končanih delih z iznosom
odvečnega materiala na deponijo na gradbišču. Obračun po m2 netto
površine

m2 550,00 1,98 € 1.089,00 €       

A1.8 Finalno čiščenje prostorov pred predajo objekta uporabnikom. m2 550,00 2,57 € 1.413,50 €       

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA 5.415,50 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

A2. RUŠITVENA DELA

Splošna določila za rušitvena dela :

Rušitvena dela splošno: 
V ceni za enoto posamezne postavke mora biti zajeto: 
- vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del 
- iznosi iz objekta in odvoz na stalno deponijo, ter čiščenjem 
- plačilo taks za odlaganje ali predelavo odpadkov 
Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati omejitve hrupa glede na čas 
izvedbe in dejavnosti v okolici rušenja. Dela izvršiti v času, ko ni 
moteče za druge. Prav tako mora skrbeti, da ne pride do 
onesnaževanje talne vode in okolice. 
Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri delu, ki je 
prilagojen izbrani tehnologiji rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi 
in standardi.  
Dimenzije konstrukcijskih elementov so za izvajalca informativne. 
Izvajalec dimenzije preveri in jih  vključi v enotne cene posameznih  
postavk. Ruševine je med delom orositi z vodo in sortirati kot to 
zahteva Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki. Izvajalec mora 
paziti na to, da ne povzroči škode na objektu in obstoječih instalacijah, 
ki ostanejo.

lzvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Vse odpadke je potrebno oddati zbirnami centru gradbenih
odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja
zbiranje gradbenih odpadkov. Zbirni center gradbenih
odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje
ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.
lzvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica
rusitev voditi evidencne liste o odvozu pooblascenemu
zbirnemu centru.
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

RUŠITVE - OBJEKT GALERIJE IN ATRIJ
A2.1 Odstranitev tlaka - betonske plošče na estrihu do hidroizolacije, v kleti, 

prenos v deponijo in sortiranje. Debelina 18 cm.
Prehod iz PHKT

m2 9,50 9,30 € 88,35 €         
A2.2 Odstranitev tlaka - betonske plošče na peščeni podlagi, s 

shranjevanjem plošč za kasnejšo ponovno vgradnjo. Ob izvedbi 
upoštevati navodila za ohranitevVključno s peščeno podlago do 
utrjenega tampona, prenos v deponijo in sortiranje. Debelina do 30 cm.
Atrij

m2 60,00 13,84 € 830,40 €       
A2.3 Rušenje obstoječega tlaka z mačjimi glavami in podlage  v atriju  do 

nasutja, deb. do  25cm, kompletno z odvozom materiala  na 
gradbiščno deponijo.

m2 6,90 15,00 € 103,50 €       
A2.4 Rušenje betonske stopnice preseka do 0,3 m2 - 40/70 cm z preosom 

na gradbiščno deponijo.
OPOMBA: v kolikor se pri rušenju obstoječe betonske stopnice 
ugotovi, da zadošča za temelj se lahko le-to poruši samo do 
nivoja globine kanalete oz. podnožja steklenih sten = cca 50cm od 
vrha stopnice.

m1 9,00 45,00 € 405,00 €       
A2.5 Diamantno rezanje betona deb. 80 cm za prehod v galerijo dim 309 x 

243 razrezano na kose, z dvigovanjem iz globine 3 m, upoštevano 
prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo.
Obračun na m1 izreza.

m1 11,04 394,68 € 4.357,27 €    
A2.6 Rušenje zidanih opečnih nenosilnih sten z vrati, debeline do 15cm, 

upoštevati rušenje z nakladanjem, obračun po m2.
m2 4,60 7,00 € 32,20 €         

A2.7 Vertikalno diamantno vrtanje do fi250mm AB plošče globine do 30cm s 
kronsko žago. 5 kom
odprtine za vnos betona v nosilec 4 kom

cm 150,00 2,90 435,00 €       
A2.8 Rušenje betonskega ograjnega elementa viš 120cm, deb 18 cm , 

konzole šir 60 cm z odkapom, deb 15cm, ter roba AB plošče v=40cm, 
š=ca25cm z rezanjem na manjše kose, izsekavanjem in odbijanjem in 
odvozom na stalno deponijo. Armaturo Ab plošče je potrebno v celoti 
ohraniti!

m1 14,65 75,00 1.098,75 €    
A2.9 Rezanje betonskega tlaka iz plošč debeline cca 6 cm za širino kanalete 

150mm v dolžini 4m, rušenje podložnega betona do debeline 10cm, 
previdno odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiščno 
deponijo.
utor za kanaleto ob stopnišču

m1 2,50 95,00 237,50 €       
A2.9 Vodno rezanje fug, demontaža betonskih plošč tlaka za kasnejšo 

ponovno vgradnjo in rušenje podložnih betonov za izdelavo utora za 
polaganje cevi kanalizacije od kanalete do kanalete.

m2 1,00 85,00 85,00 €         
A2.10 Odstranitev, razrez in odvoz kovinske rešetke z zasteklitvijo, 

demontaža vrat in vratnih okvirjev - 2 kom.
m2 24,00 9,00 216,00 €       

A2.12 Odvoz ruševin vseh vrst in drugih odpadkov z nalaganjem na kamion in 
plačilo pristojbine za deponijo. Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz 
gradbenih odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z gradbenimi 
odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik.

m3 26,83 38,00 1.019,52 €    
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

RUŠITVE - TLAKI NA NIVOJU SLOVENSKE CESTE
A2.13 Vodno rezanje in rušenje asfalta s pohodnih površin pločnika, enoslojni 

asfalti   debeline cca 4-6 cm.
Odstranitev tlaka - betonske podlage do hidroizolacije, v pritličju,  
Debelina do 15 cm. Prenos v deponijo in sortiranje.
pločnik med ograjo atrija in kolesarsko stezo

m2 100,00 14,96 1.496,00 €    
A2.14 Rezanje betonskega tlaka debeline cca 7 cm za širino kanalete 100mm 

v dolžini 4m, skupaj s podložnim betonom do debeline 20cm, previdno 
odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiščno deponijo 
utor za kanaleto od dvigala do asfalta

m1 4,00 65,00 260,00 €       
A2.15 Odvoz ruševin vseh vrst in drugih odpadkov z nalaganjem na kamion in 

plačilo pristojbine za deponijo. Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz 
gradbenih odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z gradbenimi 
odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik.
ocenjena količina

m3 15,04 26,20 394,10 €       

A2.16 Opcija ponudbe: (po odločitvi naročnika) – odstranitev drevesa in 
strojni izkop sadilne jame za novo drevo. m3 10,00 45,00 450,00 €       

SKUPAJ RUŠITVENA DELA 11.508,59 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

A3. ZEMELJSKA DELA

Splošna določila za zemeljska dela :

Dela v atriju obvezno izvajati ob prisotnosti pooblaščenega 
arborista in upoštevanjem navodil za zaščito korenin drevesa v 
tehničnem poročilu, skladno s Strokovnim arborističnim 
mnenjem (Tisa 2019).
Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo 
po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi in nasipi se 
obračunavajo
po prostornini v vgrajenem stanju.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in 
normativi ,ter upoštevati predpise iz varstva pri delu , projektno 
dokumentacijo in uskladiti s projektantom.
Opis storitev zajetih v ceni:
 -postavljanje profilov
 -izvedba izkopov po opisu v posameznih 
  postavkah 
 -pregled bočnih sten izkopa, zlasti po 
  deževnem vremenu
 - črpanje vode iz gradbene jame
 -odstranitev rastlin, zakoličenje objektov
 -dovoz materiala ,dovoz in odvoz strojev
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

A3.1 Dodatni strojno ročni izkop za pasovne temelje, z direktnim 
nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na deponijo na  gradbišču. 
Globina izkopa je povprečno 40 cm. Izkop izvršiti do spodnjega nivoja 
podložnega betona pod temelji.
V primeru ohranjanja obstoječega temelja se postavka ne izvede, glej 
A2.4

m2 3,15 35,00 110,25 €       
A3.2 Planiranje dna izkopa za temelj s točnostjo +- 2 cm z minimalnim 

izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po 
m2.

m2 3,15 35,00 110,25 €       
A3.2 Planiranje dna naravnega tampona za tlakovanje s točnostjo +- 1 cm z 

minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. 
Obračun po m2.

m2 26,00 15,00 390,00 €       
A3.4 Dobava in ročna izdelava kamnite podloge iz drobljenca 32-64 

mešanega s saturiranjim bioogljem, razstiranje in planiranje v debelini 
10 cm.  , kompletno z utrjevanjem in nabijanjem v  plasteh po 10 cm, 
do predpisane zbitosti (min 40 Mpa) in z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. 

m3 3,20 24,00 76,80 €         
A3.5 Dobava in polaganje koreninske rešetke (npr. InfraWeb TRP) in 

zapolnjenje s kamnito podlogo iz drobljenca 32-64, mešanega s 
saturiranjim bioogljem v debelini 10 cm. Vibriranje z žabo.

m3 3,20 48,00 153,60 €       
A3.6 Dobava in razstiranje geotekstila, npr. polipropilenska  polst, teže nad 

150g/m2,npr.Typar SF 32 ali Poliyfelt nad 150 g/m2), kot ločilni sloj 
med raščenim terenom in novim nasutjem

m2 26,00 6,00 156,00 €       

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 996,90 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

A4. TESARSKA DELA

Splošna določila:

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in 
normativi ,ter upoštevati predpise iz varstva pri delu , projektno  
dokumentacijo, zahtevami požarne varnosti in uskladiti s projektantom. 

Opis storitev zajetih v ceni :
 -priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi  
-izdelava ,montaža in demontaža,ter amortizacija opažev in odrov ne 
glede na dobo  
-za stropove je potrebno upoštevati izdelavo opažev za vidni beton
-opaži morajo biti izvedeni natančno po merah iz načrtov z vsemi 
potrebnimi podporami,vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so 
stabilni in da vzdržijo obtežbe betonov 
-površine morajo biti čiste in ravne  
-opaži morajo biti izvedeni tako,da se razopaženje izvede brez 
pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih 
-vsa pomožna dela
- naprava poda za risanje profilov na podu 

A4.1 Dvostranski opaž AB pasovnih temeljev, kompletno z opažnimi 
elementi in opažnimi deskami za nevidni beton, opiranjem, prenosom 
materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženem, čiščenjem 
lesa in vsemi pomožnimi deli, višina 40 cm. Obračun po dejanski 
izmeri obeh strani.
glej A2.4

m2 7,20 14,00 € 100,80 €          

A4.2 Opaž stranic  AB slopov in preklad dim 80x35cm z opažnim 
materialom za nevidni beton, s prenosom materiala do mesta 
vgraditve, opaženjem, razopaženjem , čiščenjem lesa in vsemi 
pomožnimi deli. 
opaž AB okvirja preboja stene m2 12,40 24,00 € 297,60 €          

A4.3 Opaž pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba s podporami 
do 3.00m višine opažanje, razopažanje in čiščenje kvadratne ali 
pravokotne oblike, z enim ali dvema zoboma, razvita površina opaža.
dobetoniranje roba AB plošče

m2 10,17 37,28 € 379,14 €          

SKUPAJ TESARSKA DELA 777,54 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

A5. BETONSKA DELA

Splošna določila za zidarska dela :

Splošno:

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi

in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo 

in dejansko stanje na objektu. 

Opis storitev zajetih v ceni:

 - izvedba po opisu v posameznih postavki;

 - pred pričetkom betonskih del morata biti  

  opaž in armatura popolnoma pripravljena;  

 - opaž mora biti  popolnoma zalit z betonom;

 - beton mora biti gost in brez gnezd;

 - armatura mora biti obdana z vseh strani

  s predpisanim slojem  betona;

  - kvaliteta  betona mora ustrezati zahtevam 

   splošnih določil za betonska dela;

 - višina prostega pada betona ne sme biti 

   višja od 1,00m; 

 - naprava betona s prenosom vsega materiala 

   do mesta vgraditve;

 - prenosi armature do mesta vgraditve;

 - čiščenje betonskega železa od blata,

  maščob in rje, ki se lušči, postavljanje 

  podložk in začasno vezanje armature k opažu.

Zmrzlinska odpornost betona zavisi od izpostavljenosti betonske  
konstrukcije . Beton talne plošče s pasovnimi temelji mora ustrezati 
zaščiti XC2,  betoni izpostavljeni atmosferskim vplivom pa  morajo 
ustrezati zahtevam XC4, XD1 in XF1.
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A5.1 Dobava in vgrajevanje podložnega betona pasovnih temeljev C 12/15 
preseka 0,04  do 0,10m3/m2 v nevidne, nearmirane konstrukcije z 
vsemi pomožnimi deli in transporti. Podložni izravnalni betoni
pod tlaki pritličja  v povprečni debelini 8 cm.

m2 0,76 95,00 € 72,20 €            

A5.2 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC2, preseka do 0,15m3/m2 v 
armirano konstrukcijo gred in pasovnih temeljev  objekta ,  kompletno z 
pomožnimi deli in transporti.  Usklajeno s tehničnim poročilom načrta 
gradbenih konstrukcij. 
(Do)betoniranje temelja steklenih sten.

m3 1,33 115,00 € 152,95 €          

A5.3 Dobava in vgrajevanje konstrukcijskega ekspanzijskega armiranega 
betona C25/30, skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. 
Dobetoniranje betonskega okvirja preboja v AB steni, širine 80cm, 
dimenzij zun.mera 357/300, notr. mera 309/246 cm. Otežena vgradnja 
betona z zgornje strani, pod ploščo skozi predizvrtane odprtine v AB 
plošči.
okvir preboja v AB steni m3 3,02 158,00 € 476,85 €          

A5.4 Dobava in vgrajevanje konstrukcijskega armiranega betona C30/37, 
skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. Dobetoniranje roba AB 
plošče z oblikovanjem zoba za naleganje prefabricirane ograje in 
odkapnega robu.
Izvedba roba plošče je povezana z vgradnjo prefabricirane betonske 
ograje. Na zobu plošče vgrajene sidrne montažne ploščice na razmaku 
67cm (3 kom na element ograje).
Tehnologija vgradnje predvidoma:
- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad 
sidrne ploščice, vbetonirane v zob novega roba AB stropne plošče in 
delovno točkovno privari
- izpuščena armatura iz prefabrikata se poveže in privari na 
izpostavljeno armaturo roba obstoječe plošče armaturo
- preostali medprostor med ograjo in AB ploščo se dokončno zalije z 
betonom C30/37 m3 1,55 128,00 € 198,40 €          

A5.5 Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje v 
monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah. Rebrasta  armatura RA 
B500.
rebrasta armatura B500, okvir preboja kg 446,50 0,98 € 437,57 €          

rebrasta armatura B500, rob AB plošče kg 232,50 0,98 € 227,85 €          

SKUPAJ BETONSKA DELA 1.565,82 €
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A6. SANACIJSKA DELA

Sanacijska dela se izdelajo skladno z elaboratom Izvedbe hidro 
in toplotne izolacije na objektu
BUKVARNA v LJUBLJANI, ZAVOD za SANACIJE in 
REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV
LJUBLJANA, april 2019.
Pred pričetkom del je potrebno vse opise, mere, količine in 
obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih.  
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

SANACIJA PROSTOROV GALERIJE
A6.1 Odstranjevanje vseh nevezanih delov v območju 

korodirane jeklene armature v povrpečni debelini ca 25 - 
30 mm z odvozom na trajno deponijo. m2 15,50 -  €                

A6.2 Čiščenje spodnje površine AB plošče z visokotlačnim 
pranjem pod pritiskom ca 300 barov, odstranjevanje 
stiropora. V ceni upoštevati zaščito kamnitih zidov pred 
vodo (PVC folija lepljena na površino AB plošče). m2 179,00 -  €                

A6.3 Čiščenje spodnje korodirane nosilne armature fi 22 mm/ 
12 cm s ščetkami ali mokrim peskanjem do stopnje Sa2 in 
korozijska zaščita palic z AKZ premazom z vsebnostjo 
inhibitorjev korozije (npr. Sika Top Armatec 110 
EpoCem). m2 15,50 -  €                

A6.4 Reprofilacija poškodovanih spodnjih območij AB plošče z 
mikroarmirano neskrčjivo sanacijsko malto z dodatki 
inhibitorjev korozije (npr. Sika Quick - 506 FG) v 
povprečni debelini 25 - 30 mm. m2 15,50 -  €                

A6.5 Priprava površin in dolepljenje karbonskih ojačitvenih 
lamel preseka 1,2 x 50 mm z epoksidnim lepilom (npr. 
Sikadur - 31 CF Rapid), vključno zaključni posip s finim 
kvarčnim peskom. m1 56,00 -  €                

A6.6 Injektiranje razpok in vodopropustnih mest na AB plošči s 
PU injekcijsko maso. m1 25,00 -  €                

HIDRO IN TOPLOTNA IZOLACIJA STROPNE KONSTRUKCIJE

A6.7 Izvedba cementno - polimeriziranega hidroizolacijskega 
premaza stropnih konstrukcij (npr. Sika Top Seal -107) v 
severnem prostoru. Debelina pramaza  1 mm.

m2 106,00 -  €                

A6.8 Izvedba izravnave betonskih površin po izvedeni sanaciji 
in ojačitvi AB plošče s polimerizirano cementno malto z 
omejenim krčenjem v debelini ca 1 cm (npr. Sika 
MonoTop 412 N). m2 106,00 -  €                

A6.9 Izvedba obloge s ploščami s kalcijevega silikata, pH 8-10, 
k=0,045 W/m2K, kot npr. PROMATECT MC, YTONG 
MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni 
izravnavi AB plošče. Plošče se na površino lepijo s 
sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki 
je ojačan z ojačitveno mrežico obdelajo s silikatnim 
modelirnim ometom.
V stropno oblogo vdelani utori za stropne linjske luči in 
vodila za drsna vrata. Posebno pozornost posvetiti 
obdelavi stika svetila s stropno oblogo in obdelava 
odprtine oz. zatesnitev z akrilnim TE kitom pred nanosom 
končnega sloja modelirnega ometa.
Upoštevati nadometno montirane elektro instalacije v 
sloju plošč.
ST01

m2 179,00 -  €                
dodatek za utore, skupna dolžina m1 69,00
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

TOPLOTNA IZOLACIJA OBODNIH ZIDOV

A6.10 Čiščenje betonskih površin obodnih zidov z vodnim 
curkom pod visokim pritiskom do ca 250 barov z 
dodatkom abraziva. m2 121,00 -  €                

A6.11 Izvedba obloge s ploščami s kalcijevega silikata, pH 8-10, 
k=0,045 W/m2K, kot npr. PROMATECT MC, YTONG 
MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni 
izravnavi AB plošče. Plošče se na površino lepijo s 
sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki 
je ojačan z ojačitveno mrežico obdelajo s silikatnim 
modelirnim ometom.
Upoštevati nadometno montirane elektro instalacije v 
sloju plošč.
Z1, Z1o, Z2, Z2o, Z6o

m2 121,00 -  €                

HIDRO IN TOPLOTNA IZOLACIJA PROSTORA WC

A6.12 Odstranitev keramične obloge in malte v katero je le-ta 
položena, vključno odvoz ruševin na stalno deponijo in 
plačilom taks. m2 6,00 -  €                

A6.13 Čiščenje stropnih in obodnih zidnih površin z vodnim 
curkom pod visokim pritiskom ca 250 barov z dodatkom 
abraziva. m2 15,60 -  €                

A6.14 Izravnava betonskih površin s fino polimerizirano 
cementno malto z omejenim krčenjem (npr. Sika 
MonoTop 412 N) v debelini ca 1 cm. m2 15,60 -  €                

A6.15 Tesnitev dilatacije med osrednjim prostorom in 
predprostorom z lepljenjem tesnilnega traku Sikadur 
Combiflex SG, debeline 2 mm in širine 20 cm vključno s 
finalnim kvarčnim posipom na zgornji z epoksidno maso 
obdelani površini tesnilnega traku. m1 7,20 -  €                

A6.16 Izvedba obloge s ploščami s kalcijevega silikata, pH 8-10, 
k=0,045 W/m2K, kot npr. PROMATECT MC, YTONG 
MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni 
izravnavi AB plošče. Plošče se na površino lepijo s 
sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki 
je ojačan z ojačitveno mrežico obdelajo s silikatnim 
modelirnim ometom.
Upoštevati nadometno montirane elektro instalcije v sloju 
plošč.
Z1 m2 0,00 -  €                

HIDROIZOLACIJA TALNE PLOŠČE

A6.17 Izvedba zaokrožnice z epoksidno maso na stiku talna 
plošča - stena / (Purenit obojestransko). m1 85,40 -  €                

A6.18 Izvedba nove hidroizolacije v sestavi:                              - 
hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2,                            - 
hidroizolacija: polimer bitumenska (aPP), 0,4 cm, 
dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4). m2 191,00 -  €                

A6.19 Izvedba vertikalnih zaključkov hidroizolacije s 
samolepilnimi trakovi (folijami) Bytuthen 4000. Preklop na 
horizontalno HI 40 cm, vertikalni zaključek višine 20 cm. 

m1 120,00 -  €                

SKUPAJ SANACIJA PROSTOROV GALERIJE 0,00 €
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SANACIJSKA DELA NA OBSTOJ. ELEM. V ATRIJU IN ZUNANJOSTI

A6.20 Čiščenje kamnitih elementov ograj in betonskih stenskih 
oblog z vodnim curkom. Impregnacija kamna s 
hidrofobnim sredstvom za preprečevanje razvoja alg.

m2 9,72 10,50 102,06 €          

A6.21 Demontaža, sanacija korodiranih površin, pleskanje in 
ponovna montaža kovinskih delov ograj in elementov 
urbane opreme oz. odbelava na licu mesta. Pleskanje s 
temeljno protikorozijskim nanosom in končnim slojem 
finostrukturne kvalitetne barve za kovino, ustreza Tiger 
Drylac, RAL 8019 ali podobno. Nanašanje z valjčkom oz. 
pištolo, vključno z zaščito okoliških površin pred 
zamazanjem z barvo.

ograjni ročaji m2 7,84 35,00 274,40 €          
kovinski obroč drevesa m2 6,91 15,00 103,58 €          

A6.22 Odbijanje sige s površine betonske stene s strojnim 
dletom, čiščenje betonskih površin obodnih zidov 
stopnišča z vodnim curkom pod visokim pritiskom do ca 
250 barov z dodatkom abraziva. m2 2,00 18,50 37,00 €            

A6.23 Izvedba cementno - polimeriziranega hidroizolacijskega 
premaza stropnih konstrukcij (npr. Sika Top Seal -107) v 
severnem prostoru. Debelina pramaza  1 mm.

m2 2,00 32,00 64,00 €            

A6.24 Izvedba izravnave betonskih površin po izvedeni sanaciji 
s polimerizirano cementno malto z omejenim krčenjem v 
debelini ca 1 cm (npr. Sika MonoTop 412 N).

m2 2,00 42,00 84,00 €            

A6.25 Dobava in montaža odkapne letvice za vodenje izcedne 
vode v talno kanaleto. Letvica mehansko pritrjena na AB 
steno, preko izvedeni hidroizolacijski sanirni sloji na steni.

m1 2,90 15,00 43,50 €            

A6.26 Zapolnjevanje in natančna obdelava manjših odprtih 
stikov med ograjnimi elementi in tlakom s podaljšano 
ekspandirajočo cementno malto, zmrzlinsko odporno XF4.

m3 0,20 250,00 50,00 €            

A6.27 Predgodno odstranjevanje in zapolnjevanje linijskih stikov 
med ograjnimi elementi in tlakom s kvalitetnim 
trajnoelastičnim kitom za zunanjo uporabo (npr. Sikaflex 
PRO), sive barve, predhodno vtiskanje penastega profila 
v dilatacijo. m1 25,00 15,00 375,00 €          

A6.28 Ponovna montaža obstoječih demontiranih, očiščenih, 
obnovljenih, kamnitih elementov šir 20, viš. 40cm, dolžine 
100cm ograje atrija Bukvarne v klop ob ograji na lastnem 
temelju iz pustega betona, sidrano v betonski tlak.

m1 15,00 35,00 525,00 €          

A6.29 Čiščenje in impregnacija opečne stene v atriju, 
odstranjevanje soliternih madežev in impregnacija s 
hidrofobnim impregnacijskim sredstvom (npr. Skosal). m2 12,00 42,00 504,00 €          

SKUPAJ SANACIJSKA DELA NA OBSTOJ. ELEM. V ATRIJU IN ZUNANJOSTI 2.162,54 €
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A7. ZIDARSKA DELA

Splošna določila za zidarska dela :

Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih 
predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom 
veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Izolacije :

Splošni pogoji :

 - vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih 
predpisov, drugih normativov in obveznih standardov

Opis storitev zajetih v ceni :

 - dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega 

  materiala po opisu del v posameznih

  postavkah z vsemi transporti in prenosi

 -vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih

 -vgrajeni materiali za ta dela morajo po 

  kvaliteti ustrezati določilom veljavnih 

  tehničnih predpisov

 -zidanje mora biti čisto , pravilno vezavo

  opeke,stiki morajo biti zaliti z malto,  

  vrste popolnoma vodoravne

 - vse površine morajo biti popolnoma 

   ravne in navpične 

 - vsa pomožna dela
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A7.1 Dobava in vgradnja razširitvenih  top. izolacijskih PIR/PUR  profilov 
(npr. PURENIT deb. 6cm za podnožje steklenim stenam na betonski 
temelj. m1 12,80 15,00 € 192,00 €          

A7.2 Dobava materiala in izdelava podlog za tlake v sestavi:
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 
izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163, 
(lambda d=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa, plošče s 
stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago, npr .Fragmat EPS  
150 ali enakovredno - 8cm, 
- ločilnega sloja iz PE folije
- sistemska aluminizirana folije za polaganje cevi talnega gretja (oz. 
sistemske plošče iz EPS), pred nalivanjem cementnega estriha.
- cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake T1 in T1a v 
debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina pa mora 
biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline 
posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Izvajalec 
vključi v cene tudi vse tehnične zahteve opisane v projektu pod 
sestave tlakov. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme 
izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti 
negovati in zaščititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno 
ogrevanje. Izdelava estriha naj predvideva izvedbo končne obrabne 
plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejše 
izvedbe. V kolikor se izvaja suho na mokro je potrebno zagotoviti 
sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi!
T1 m2 168,80 46,00 € 7.764,80 €       

A7.3 Dobava materiala in izdelava podlog za tlake v sestavi:
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163, 
(lambda d=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa, plošče s 
stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago, npr .Fragmat EPS  
150 ali enakovredno - 8cm, 
- ločilnega sloja iz PE folije
- sistemska aluminizirana folije za polaganje cevi talnega gretja (oz. 
sistemske plošče iz EPS), pred nalivanjem cementnega estriha.
- cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake T1 in T1a v 
debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina pa mora 
biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline 
posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Izvajalec 
vključi v cene tudi vse tehnične zahteve opisane v projektu pod 
sestave tlakov. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme 
izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti 
negovati in zaščititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno 
ogrevanje. Izdelava estriha naj predvideva izvedbo končne obrabne 
plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejše 
izvedbe. V kolikor se izvaja suho na mokro je potrebno zagotoviti 
sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi!
T1a m2 12,20 38,00 € 463,60 €          

A7.4 Vgradnja po meri izdelane instalacijske talne kinete dim 220/130mm v 
tlak prostora, polaganje na hidroizolacijo in fiksiranje s PU lepilom.

m1 16,80 46,00 € 772,80 €          
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A7.5 Dobava vsega materiala in izdelava nenosilnih zidov in obzidava
instalacijskih ravnin penobetonskimi bloki deb 15 cm, zidanje sten z
lepilno maso za penobeton, napravo odprtin za instalacije po načrtu,
dobava materiala in naprava malte, postavitev in premeščanje
delovnih odrov in druga pomožna dela.  
Obračun: po m3 sezidanega zidu,odprtine manjše od 0,5 m2 se ne
odbijajo.
Z3

m2 13,48 35,00 € 471,80 €          
A7.6 Notranji tankoslojni omet sten iz penobetonskih blokov s cementnim

lepilom na armirni mrežici, dobava materiala, mešanje malte, naprava
in prestavitev delovnih odrov, prenosi in druga pomožna dela.  
Obračun: po m2 in določilih GNG za omete.
Z3

m2 13,48 30,00 € 404,40 €          
A7.7 Oblaganje sten s toplotno izolacijo v sestavi prezračevane fasade iz: 

- fasadne kamene volne, sidrano v steno iz AB in penobetona s
sistemskimi sidri oz. lepljeno,
- vetrna ovira iz črnega voala, (npr. TYVEK). Vključno z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba usklajena z izvedbo
prezračevane pločevinaste fasadne obloge in steklenih sten.
ZF1

m2 15,50 16,00 € 248,00 €          
A7.8 Oblaganje sten s toplotno izolacijo v sestavi prezračevane fasade iz: 

- XPS v predelu cokla do višine 80cm, sidrano v steno iz penobetona s
sistemskimi sidri oz. lepljeno,
- negorljivi zaščitni sloj iz cementnega gradbenega lepila za cokle na
armirni stekleni mrežici. Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom. Izvedba usklajena z izvedbo prezračevane pločevinaste
fasadne obloge in steklenih sten.
ZF1, cokel

m2 6,40 32,20 € 206,08 €          
A7.9 Prestavitev Alumplast vodovodne cevi obstoječega vodovodnega

priključka v linijo fasadne obloge. Izdelava preboja v AB steni 80cm,
fi30mm. Podaljšanje cevi, demontaža in ponovna namestitev
zapornega ventila. Prestaviti v kineto nad vrati v ravnini fasade, 
izvedbo uskladiti z izvedbo steklene stene SS3 !

kpl 1,00 145,00 € 145,00 €          

A7.10 Prestavitev kabla obstoječega elektro priključka v linijo fasadne
obloge. Izdelava preboja v AB steni 80cm, fi30mm. Demontaža
police, odklop na glavnen omejevalcu toka in ponovni priklop.
Prestaviti v kineto nad vrati v ravnini fasade, 
izvedbo uskladiti z izvedbo steklene stene SS3 !

kpl 1,00 145,00 € 145,00 €          

A7.11 Vzidave in zidarske obdelave elektro omaric, razdelilcev, hidrantnih
omar, vodomerov, regulacijskih in tehnoloških naprav do velikosti
1,00 m2.

kos 2,00 55,00 € 110,00 €          
A7.12 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi
efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni
dnevnik, ocena števila ur

.1  NK – delavec ur 20,00 12,00 € 240,00 €          

.2  KV – delavec ur 20,00 15,00 € 300,00 €          

SKUPAJ ZIDARSKA DELA 11.463,48 €
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B. OBRTNIŠKA DELA

Splošno

Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino opasovanje vratnih

kril; vsa tesnila in PVC čepe ; odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in

vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.

V ceni so zajeti vsi zaključki izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. 

Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno upoštevati sheme oken, vrat in sten 

z opisi ter zidarsko pomoč za vgrajevanje. Vse mere kontrolirati na objektu.

Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne

izolativnosti dokazati z atestom.

Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata 

dosegala predpisane zahteve.

Pri vseh postavkah upoštevati tudi: ves potrebni vezni in pritrdilni material;

vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre; vsi barvani kovinski deli 

morajo biti pred barvanjem očiščeni od rje in dvakrat minizirani. V ceno vključiti tudi 

finalno pleskanje kovinske konstrukcije.

Vse barve, detajle, obdelave, izbore tipskih elementov, načine vgradnje in možne 

spremembe pred dokončno izdelavo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih.

Upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

B1. MONTAŽERSKA DELA

Splošna določila za montažerska dela:

 - Pri vseh postavkah upoštevati tudi: ves pritrdilni in vezni material; 
   zaključna dela, vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in 
   kontrolirati na objektu. Izvajalec mora upoštevati vse tehnične 
   kartonastih  predelnih sten. Vse stene in stropovi morajo zadostiti 
   požarne varnosti in zvočni zaščiti. V vseh mokrih prostorih morajo biti 
   vodoodpornih mavčnih plošč. Izvedba po navodilih in detajlih 
   dodatne ojačitve pri vratih, ter pri vertikalah in spuščenih stropovih 
   kot je navedeno v grafikah.
 - Izdelava, dobava in montaža notranjih predelnih mavčnih sten s 
   pritrjena  na talno in stropno konstrukcijo, obojestransko dvojno 
   in vmesno termoizolacijo. Stiki so bandažirani, mavčeni in glajeni 
   V ceni upoštevati  tudi ojačitve podkonstrukcije za montažo 
   elementov. Izdelava po detajlih izbranega  proizvajalca. Predelne 
   do konstrukcije. Izvedba drsnega stika.
 - Izdelava po veljavnih tehničnih predpisih in standardih SIST EN 520, 
   SIST EN 1396, SIST EN 13963.
  - Tehnični podatki vgradnje so podrobneje opisani v tehničnem 
 -  Vse montažne predelne stene morajo biti izvedene v skladu z 
    tehničnimi  predpisi  ( SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 
  -  V ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava 
  -Upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradb. proizvodov in 
  - V ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava 
    zaključkov po sistemu K2 in bandažiranje stika stena-strop.

Dobava vsega materiala in izdelava montažnih sten , izdelanih 
kot npr. suhomontažni sistemi Knauf ali enakovredni, kompletno z 
po opisu v sestavi stene ali stropa, s pritrjevanjem na kov.konstrukcijo 
TN 25  ali TN 35, na max. 25 cm, ter pritrjevanjem vertikalnih  C 
na max. 10cm in horizontalnih U profilov na tlaku ali stropu na razdalji 
Za doseganje optimalne zvočne zaščite nalepimo na profile, ki se 
stenami ali stropovi tesnilni trak deb. 3mm.
V ceni upoštevati izvedbo sestav po načrtu, kompletno z izdelavo 
in ostale instalacijske elemente in revizijske odprtine, ter  
V ceni upoštevati kvaliteto izvedbe Q2 ali Q1, če je posebaj navedeno.

Ostale opombe:
 v vseh mokrih in vlažnih prostorih so mavčno kartonske plošče v 
vlagoodporni izvedbi  GKBI plošče
V stenah izdelati na mestu vgradnje vrat, tudi podkonstrukcijo za 
vratno odprtino
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

B1.1 Kompletna dobava in izvedba spuščenega stropa in vertikalnega 
kaskadnega zaključka, izvedenega po sistemu npr. Knauf D112 ali 
Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in 
montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz  
mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 15mm. Stiki med 
ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema izreze odprtin različnih 
oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi 
ter transporti. Svetla višina 225cm.
ST1 m2 16,5 35,00 577,50 €          
robni kaskadni zaključek m2 0,995 45,00 44,78 €            

B1.2 Kompletna izvedbe montažne MK obloge stebra z vgrajeno 
elektroomarico, W112 enojna kovinska podkonstrukcija CW d = 75 
mm,  dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, samonosna 
izolacija d = 75 mm, min. zvočna izolativnost Rw = 52 dB, bandažirano 
v kvaliteti K2, višina stene do 2,30 m, vključno  z  vsemi  potrebnimi  
odri  in  prenosi ter transporti. Uporabiti PVC vogalnike.
V oblogi izdelana poglobljena niša 3cm za vgradnjo elektro omarice 
(zun. dim 355 x 791 mm) zaprta s sistemskimi revizijskimi vratci 
zapolnjenimi z MK ploščo in pleskanimi. 
V MK oblogi pod stropom vgrajena ojačitev za pritrditev vodil drsnih 
vrat - na strop fiksiran moral 120/60mm.
Z4 m2 2,7 65,00 175,50 €          
krilna revizijska vratca z vgrajeno MK ploščo dim 800 x 400 x 12,5 mm, 
odpiranje na "push", pridržanje z magnetom.

kos 2 155,00 310,00 €          
B1.3 Kompletna izvedbe montažne predelne stene z vgrajeno kaseto za

drsna vrata d = 100 mm, W111 enojna kovinska podkonstrukcija CW d
= 75 mm, obojestranska enooslojna obloga z vododpornimi mavčnimi
ploščami d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 75 mm, min. zvočna
izolativnost Rw = 54 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do
2,40 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti.
Uporabiti PVC vogalnike.
Z5

m2 1,89 220,00 415,80 €          

SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA 1.523,58 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

B2. SLIKOPLESKARSKA DELA

Splošna določila za slikopleskarska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa 
pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na 
gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - 
opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo  posebej, ampak jih 
2. Na  opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od 

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti 
potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in 

4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med 
posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno 
odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih 
površin, ipd.

B2.1 Izdelava predpremaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje 
mavčno kartonskega stropa, kompletno po predpisih in navodilih 
proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.
ST03

m2 16,50 2,50 41,25 €         
B2.2 Izravnava neravnin na notranjih mavčnih stenskih površinah z 

izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in predhodni osnovni premaz 
Z4, Z5

m2 43,1 3,50 150,85 €       
B2.3 Izravnava neravnin na notranjih stenskih površinah (izravnalna masa 

na mrežici, AB stena), z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in 
predhodni osnovni premaz
Z1o, Z2o, Z3o, Z6o

m2 100,5 4,00 402,00 €       
B2.4 Izravnava neravnin na notranjih stropnih površinah (izravnalna masa 

na mrežici), z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in predhodni osnovni 
premaz
ST1, ST2

m2 179,00 6,00 1.074,00 €    
B2.5 Izdelava tankoslojnega zaključnega modelirnega ometa npr. STO 

Calce Veneziano, NCS S2002-Y50R ekvivalent, zalikana, zaglajena 
površina. Izvedbo in teksturo na podlagi vzorčnega polja potrdi 
projektant.

.1 stene Z1o, Z2o, Z3, Z6o m2 106,40 9,00 957,60 €       

.2 stropi ST1 m2 179,00 10,00 1.790,00 €    

.3 dodatek za utore, skupna dolžina ST1 m1 69,00 10,00 690,00 €       

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA 5.105,70 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

B3. TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA

Splošna določila za tlakarska dela:

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu , projektno 
dokumentacijo, elaborat požarne varnosti in uskladiti  s projektantom.

Opis storitev zajetih v ceno:
 -posnetek potrebnih izmer na objektu
 -pregled in čiščenje podlage
 -nanos izravnalne mase 
 -dobava osnovnega in pomožnega 
  materiala s transporti in prenosi 
 -čiščenje tlakov
 - izvajalec mora pridobiti  ateste in certifikate  za vgrajene materiale
  -vse transporte in dvigovanje materiala 
Za lite betone je s projektom predpisana kvaliteta, ki je detajlno opisana 
v tehničnem poročilu načrta arhitekture.
pred začetkom del mora biti s strani izvajalca podan eksperimentalno
ugotovljen model strukture in vizualnih učinkov površine,pri čemer je 
makro in mikro geometrija vidnih delcev betonskih površin primarno 
podana z vrsto agregata.

 -barvo in vzorec vseh finalnih tlakov  potrdi arhitekt. 
 -stiki in prehodi med različnimi tlaki so določeni z 
  detajlom arhitekta
 -vse postavke z oznako "po detajlu arhitekta "mora pred končno 
  izdelavo na osnovi vzorca potrditi arhitekt

24 PZI – Galerija Emonska vrata, št. 020/2016



B3.1 Izdelava finalnega obrabnega sloja tlaka iz litega betona - terazzo 
Dobava vsega materiala in izdelava tlakov iz neskrčljivega betonskega  
tlaka iz sivega ali barvnega agregata vrste K, s strojno zaglajeno 
površino, trdnostni razred C30/37. Zunanji tlak zmrzlinsko odporen XF4 
npr. drobir iz belega apnenca (npr. Bianco Carrara, kalcit)  0-16mm, 
svetlo siv cement,  obdelava po izbranem vzorcu.   -  izdelava finalne 
obrabne plasti na mokro na betonski estrih    - vgradnja terazzo tlaka deb 
4,0 cm, tlak je armiran in mikroarmiran, PP vlakna, vsebnost:0,95kg/m3 
npr. FIBRILs  F1 20 ali enakovredno ,   
- grobo brušenje tlaka   
-  kitanje in fino brušenje tlaka   
V ceni vključeno: tlak se dilatira v poljih 1:1 ali po načrtu projektanta. Pred 
vgradnjo se zaradi zagotovitve ustrezne  vizualne kvalitete zahteva 
izdelava poskusnega polja. Izbiro agregata  na podlagi vzorca potrdi 
arhitekt. Stik tlaka z AB steno se po celotnem obodu zatesni s TEK sive 
barve.  Za trajno zaščito betona se priporoča površinski zaščitni premaz 
na osnovi Silanov po dokončni stabilizaciji betona (cca 1 leto), dobava in 
polaganje armature 8kg/m2.
V tlak vgrajeni polnilni RF pokrovi in talne doze s polnilnimi pokrovi, ki se 
zbrusijo skupaj s tlakom. V tlak predhodno vgrajena RF kanaleta za 
elektroinstalacije.
Stik tlaka s kamnitimi ostanki temelja rimskega zidu obdelati posebej 
skrbno. Pred zalitjem betona po obodu namestiti penasti trak 10mm, ki se 
kasneje odstrani in izdela poglobljena fuga zalita s fino podaljšano 
cementno malto.
Izvedba usklajena z vgradnjo talne instalacijske kinete po detajlu D04 in 
polnilnih talnih doz in polnilnih pokrovov kanalizacije.
T1, T1a m2 181,00 70,00 12.670,00 €      

B3.2 Dobava in montaža  terazzo betonskega  elementa ograje , vertikalni 
element viš 120cm, deb 18 cm , konzole šir 60 cm z odkapom , deb 
15cm,  izdelanega  po detajlu projektanta. Pod kapo element je vgrajen 
linijski LED profil za kar je potrebno predvideti dovod elektrike iz prostora 
galerije. Ograja sestoji iz 7 kosov dolžine 208cm. Elementi kape ograje se 
izdelajo ločeno in naknadno sidrajo na vrh ograjnega zidca. Elementi 
ograje so sidrani v AB ploščo. Vse se izdela po detajlnem načrtu 
arhitekture in gradbenih konstrukcij.
Agregat betonske mešanice C30/37, XF4 uskladiti z obstoječim 
elementom ograje. Površinska obdelava elementa z grobim in finim 
brušenjem. Betonske elemente po končanih delih impregnirati s 
hidrofobnim sredstvom na osnovi silanov za povečanje obstojnosti.
Tehnologija vgradnje predvidoma:
- prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne 
ploščice (na zobu plošče vgrajene sidrne montažne ploščice na razmaku 
67cm (3 kom na element ograje)., vbetonirane v zob novega roba AB 
stropne plošče in delovno točkovno privari
- izpuščena armatura iz prefabrikata se poveže in privari na izpostavljeno 
armaturo roba obstoječe plošče armaturo
- preostali medprostor med ograjo in AB ploščo se dokončno zalije z 
betonom C30/37.
Obračun komplet z armaturo na tekoči meter ograje.
izvedba po detajlu D03

Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje. Rebrasta  
armatura RA B500, gladka armatura, sidrne pločevine 6mm.
rebrasta armatura B500 kg 409,50
gladka armatura in sidrne pločevine kg 147,00
betonska ograja po detajlu D03, glej tudi postavko A5.2 m1 14,60 1050,00 15.330,00 €      25 PZI – Galerija Emonska vrata, št. 020/2016



B3.3 Fugiranje stikov tlaka s stenami s TE kitom sive barve.
m1 75,00 0,98 73,50 €             

B3.4 Vgradnja RF polnilnih pokrovov 60x60 z oljnim protismradnim tesnilom, 
npr. Hagodeck.

kom 2,00 550,00 1.100,00 €        
B3.5 Dobava in montaža otirača EMCO (npr. PLAZA SGCB) ali  drug ustrezen 

proizvod velikosti 110x80 cm. Kompletno z vgradnim okvirjem iz RF 
pločevine za poglobljeno vgradnjo v liti betonski tlak, ter vsemi pomožnimi 
deli in  materiali. Izbor po izbiri projektanta. 

kos 1,00 360,00 € 360,00 €           

B3.6 Dobava in montaža obešene fasadne obloge iz prefabriciranih plošč iz 
betona ali tehničnega kamna (npr. Decton, Silestone), debeline do 30mm. 
Debelina in izbor materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika 
izpostavljanost vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske 
pogoje naročnika, ter usklajena s projektantom. Fiksirano s sistemskimi 
nerjavečimi Z profil obešali za nevidno pritrjevanje na AB steno.
Formati plošč skladno s shemo polaganja, max dimenzija 112x210cm. 
Dimenzije se lahko v manjši meri prilagodijo tehnologiji in standardnim 
meram proizvajalca.
6 kom plošč je oblikovano/opasano po stopničasti obliki stopnišča. Vse 
plošče se montira z medsebojnim razmikom (senčna fuga) do 1cm, tudi 
od okoliških stropov, sten in tal.
Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, pripravljalnimi deli 
podlage.
Izbor materiala uskladiti z oblogami na južni strani rimskega obzidja - 
projekt Šumijev kvart. Vzorec obloge potrdi projektant.

m2 27,00 150,00 € 4.050,00 €        

SKUPAJ TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA 33.583,50 €
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B4. VRATA

Pri vseh postavkah je v cenah vključena izdelava, dobava in montaža.,

z vsemi izvedenimi robnimi zaključki - tesnilni kit, zaključne letve, profili, ipd. -

predpriprava za izvedbo zaključnih slikopleskarskih del.

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi

in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno 

dokumentacijo, požarni in varnosti elaborat in uskladitve s projektantom.

OPOMBA: 

Za vse izdelke je potrebno pridobiti ustrezne ateste in certifikate.

Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO

po veljavnih normah, usklajene z zahtevami RS in EU in usklajene

z CE znakom, evropske skladnosti.

Smer odpiranja gledano iz prostora v katerega se odpirajo vrata,

oz. s strani pantov.
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Oznaka VD1
Tip Notranja lesena drsna izvenstenska vrata

Odprtina v zidu 900×2.360
Dimenzije vrat 900×2.360
Svetla odprtina 850×2.335
Debelina stene 0,05

Krilo
Satasto krilo iz iverokala, obloženo z MDF, laminat U750 ST2 
oz. 2x lakirano s PU lakom, mat NCS S2002-Y50R

Podboj
dodatna  oprema:  zaščita  vogalov  z  lesenimi  barvanimi 
kotniki dim. 50x50mm, deb. 5mm po celi višini vrat; mat NCS 
S2002-Y50R

Način vgradnje suhomontažno, v stropno oblogo predhodno izdelati utor

Okovje
skrito okovje za drsna vrata z mehkim zapiranjem, vgrajeno 
na vratno krilo, kot npr. Milano Magic 2

Oprema Poglobljen ročaj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij

Zasteklitev /
Zvočna izolativnost Rw /
Požarna odpornost /
Toplotna prehodnost
Etaža Klet - galerija
Smer odpiranja DRSNO

 

 

Kom 1
cena/EM                                                                490,00 € 
cena                                                                490,00 € 

SKUPAJ VRATA
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Oznaka

Tip

Odprtina v zidu
Dimenzije vrat
Svetla odprtina

Debelina stene

Krilo

Podboj

Način vgradnje

Okovje

Oprema

Zasteklitev
Zvočna izolativnost Rw
Požarna odpornost
Toplotna prehodnost
Etaža
Smer odpiranja

Kom
cena/EM
cena

SKUPAJ VRATA

VD2
Notranja lesena drsna vgradna vrata v sistemski 
kaseti
810×2.220
810×2.220
760×2.195
0,1
Satasto krilo iz iverokala, obloženo z MDF, 
laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom, 
mat NCS S2002-Y50R, krilo spodrezano za dotok 
zraka 15mm.
špaleta zidne odprtine obdelana in obložena z 
barvanimi lesenimi kotniki 5x5 do stropa, mat 
NCS S2002-Y50R
suhomontažno v sistemsko kaseto,  tipska 
kovinska vgradna kaseta za drsna vrata; tip 
enakovredno  kot  Eclisse  syntesis  Line;  dim.  
kasete  za vgradnjo v steno deb. 10-12cm
drsno  vodilo  v  sklopu  vgradne  kasete  
enakovredno  kot npr. Eclisse
Poglobljen ročaj, okrogel, fi 40mm satiniran 
Aluminij
/
54 dB
/
/
Klet - galerija
DRSNO

 

 

1
                                                 325,00 € 
                                                 325,00 € 

815,00 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

B5. STEKLENE STENE, FASADA

B5.1 Izdelava, dobava in montaža sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih 
steklenih sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim 
mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2),
- zastekljenih z toplotno izolacijskim varnostnim steklom deb do 30mm ( 
zunanje in notranje steklo je kaljeno, laminirano,  ustreza RX WARM-e/SA 
po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. Fiksna 
polja velikih dimenzij so brez vertikalnih prečk stikovana s tesnilnim 
cevastim profilom, silikonskim kitom črne barve in fino brušenimi robovi.
- fiksna zasteklitev izvedena utopljena v tla, stene in strop brez vidnega 
profila (t.i. "zero" profil)
- vidna širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani
- finostrukturno prašno barvano, npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz. 
RAL 8019 ekvivalent
- oprema: samozapiralo, obojestranski ročaj – L profil 50/40, barvan enako 
kot okvir
- aplikacija peskane nalepke linije za slabovidne na steklo do 1m2
- sistemska cilindrična varnostna ključavnica  (ustreza Assa Abloy)
- okovje: sistemsko okovje proizvajalca
Stiki s tlemi, stropom in stenami zatesnjeni s PUR tesnilno maso in 
zaključeni z UV obstojnim TE kitom ustrezne barve, po detajlu.
Posebej pozorno obdelati špaletne zaključke ob kamnitem rimskem 
obzidju, uskladiti s projektantom in nadzorom ZVKDS OE Ljubljana.Pred 
izvedbo izdelati delavniške načrte za potrditev s strani projektanta in 
nadzora

SS1 Enokrilna vrata z fiksno obsvetlobo, 14,5m2
dim. (4960+1100 )*2300+100 mm.
- nad steno maska / nadvišanje do višine stropa 100mm, toplotnoizolativni 
sendvič panel
- obojestranski ročaj L(C) profil 50/50/3 po celotni višini okvirja kpl 1,00 7975,00 7.975,00 €        
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SS2 Enokrilna vrata z fiksnima obsvetlobama, 9,3 m2
dim. (1180+1100+900 )*2300+100 mm.
- nad steno maska / nadvišanje do višine stropa 100mm, toplotnoizolativni 
sendvič panel
- obojestranski ročaj L(C) profil 50/50/3 po celotni višini okvirja kpl 1,00 5515,00 5.515,00 €        

SS3 Enokrilna vrata z fiksno obsvetlobo, 7,35 m2
dim. (2175+1100 )*2100+130 mm.
- nad steno maska / nadvišanje do višine stropa 130mm, toplotnoizolativni 
sendvič panel s prostorom za razvod elektro kabla in vodovodne cevi - 
glej postavko A.7.9, A.7.10
- obojestranski ročaj L(C) profil 50/50/3 po celotni višini okvirja kpl 1,00 4042,00 4.042,00 €        
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B5.2 Izdelava, dobava in montaža sistemska prezračevana fasadna obloga iz 
Alu kompozitne oz. kaširane INOX 1.4301, barvane pločevine, po 
delavniškem načrtu izvajalca na nerjavni podkonstrukciji.  
Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika 
izpostavljenost vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske 
pogoje naročnika.
- fasadni paneli po shemi iz krivljene pločevine, skrito pritrjevanje na 
nerjavečo podkonstrukcijo, sidrano s sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi 
vetrno oviro in toplotno izolacijo na betonsko steno
- vogalni elementi izdelani monolitno, kot L element preko vogala
- spodaj odmik od tal z zračnim kanalom, zaprtim z insektno mrežo
- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zaključek toplotne izolacije ob stiku 
s tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent QuickSeal ali ekvivalent
- zgornji rob zaključen z Z zaključkom v odkapni detajl betonske ograje za 
preprečevanje vstopa atmosferilij v fasadni sestav
- finostrukturno prašno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. TIGER 
DRYLAC MARRONE 04 oz., RAL 8019 ekvivalent.
Delavniški načrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture. m2 25,00 188,00 4.700,00 €        

B5.3 V sklopu fasadne obloge vgrajena prezračevalna rešetka z vertikalnimi 
lamelami iz krivljene pločevine, dim 1700 x 3520 (2870) mm (5,6m2)
Lamele iz Z profilov 50/50/50/3 mm, na razmiku 49mm, hladno kovičene 
na okvir iz L kotnikov 50/50 mm po višini 2x dodatno ojačano s 
horizontalnimi profili na razmaku in po naklonu stopnišča
- finostrukturno prašno barvano s kvalitetno barvo za kovine npr. TIGER 
DRYLAC MAROONE 04 oz. RAL 8019 ekvivalent
 fiksirano na zid cokla skozi toplotno izolacijo na stojnih sidrnih kotnikih

kpl 1,00 1400,00 1.400,00 €        

SKUPAJ STEKLENE STENE IN VRATA 23.632,00 €    
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

B6. PASARSKA DELA

B6.1 Izdelava po meri in montaža talne pohodne instalacijske kinete dim 130 / 
220 mm iz nerjavne pločevine z  vrtljivimi vratci. Kineta opremljena delno 
s fiksnim pokrovom, vijačenim v podporne prečke iz C ali [] profila 20x20 
z RF vijakom DIN 7661, delno s krilnimi dvižnimi vratci. Pokrovi in vratca 
v segmentih dolžine 500mm vzdolž kinete, na strani zidu zatesnjena s 
gumi profilom iz mehke gume za izvod instalacijskih kablov (princip talne 
doze). 
Zgornja vidna površina obdelana kot satiniran INOX. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom in tesnjenjem s TE kitom sive barve na stiku s 
tlakom
izdelava po detajlu D04

dolžina s fiksnimi pokrovi m1 5,80 45,00 261,00 €           
dolžina z vratci m1 11,00 85,00 935,00 €           

B6.2 Izdelava in montaža sedalnega elementa iz lasersko rezane pločevine, 
kot obloga betonskega zidca, s svetlobnim napisom. Dim 4320 x 1010 x 
500 mm. Debelina Alu min 5mm ali INOX 1.4301 pločevine min 3,5mm. 
Monolitna izdelava brez vidnih stikov ali spojev, spodnji rob opasan na 
obliko stopnišča. Vključno z natančno meritvijo in izdelavo delavniškega 
načrta za potrditev projektanta, vsem potrebnim pritrdilnim materialom in 
priključitvijo na obstoječi električni priključek.
Pločevina barvana s temeljnim premazom in finostrukturno 
visokokvalitetno barvo za kovine, npr. Tiger Drylac, RAL 8019. 
Izdelava po shemi OP4

kpl 1,00 3.200,00 3.200,00 €        

SKUPAJ PASARSKA DELA 4.396,00 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

B7. VGRADNA OPREMA

B7.1 OP01
Izdelava celostenskega ogledala iz polirane INOX pločevine, kaširane na 
podlago ali laminirane HPL plošče, pritrjene na podkonstrukcijo na AB 
steno. Laminirano z visokokakovostnim laminatom, ustreza FUNDERMAX 
Alu Dimmed Mirror (M013).
Raster plošč: višina v enem kosu 258cm, širina standardni format 
proizvajalca 120cm, polaganje od robov proti sredini.
Na sredini se v sklopu ogledala izvedejo skrita vrata preko stenske niše s 
prostorom toplotne podpostaje. »Push« odpiranje in pridržanje z 
magnetom, brez vidnih tečajev. Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini. 
Stike med ploščami izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti. m2 37,5 85,00 3.187,50 €        

B7.2 OP02
Dobava in vgradnja celostenske omare s krilnimi vrati, višine 230-260cm, 
globine 70cm. Korpus - 1m segmenti iz belega iverala. Fronte iz MDF z 
rebrasto površino - vrezkani utori, debeloslojno lakirane z večslojnim PU 
lakom visoke kvalitete po NCS S2002-Y50R. Odpiranje vrat na push, 
pridržanje z magnetom, vrata trapezne oblike, širine 1m.
V omari vgrajena tehnika - prezračevalna naprava in prezračevalni kanali 
skladno z načrtom strojnih instalacij - preko prezračevalnih rešetk se 
izvede lesena perforirana obloga iz vertikalnih letvic na razmiku, rezanih 
po naklonu stropne plošče, na črno barvani podkonstrukciji. Letvice 
barvane po NCS z enako barvo kot fronte omar. Za letvicami nameščena 
insektna mreža. Na mestu klima enot in prezračevalnih rešetk letvična 
obloga demontabilna za servisiranje instalacij - 5 kom. Izdelava po shemi. 
Izvedbo pred naročilom obvezno uskladiti s projektom razstavne 
opreme in izvedbo strojnih instalacij.

m1 16,00 250,00 4.000,00 €        
B7.3 OP03

Dobava in montaža kuhinjske garniture, čajne kuhinje izdelane iz iverala, 
dim šxvšg 120x220x80cm. Korpus iz belega iverala, fronte iz iverala 
obrobljene z ABS trakom po izbiri projektanta, odpiranje front na push, 
pridržanje z magnetom. Sestavni elementi kuhinje:
- spodnji element, v 90cm, pod koritom, krilna vratca, polica
- spodnji element v 90cm, predalnik 3 plitvi predala v 12cm, 1 globji 35cm
- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica
- zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica
- delovni pult d 35mm, 120x80cm
- okrogel vgradni INOX umivalnik fi 50
- z visoko kuhinjsko ročno armaturo  npr. Hanshroge Focus
- stenska obloga ozadja, HPL laminirana plošča po izbiri projektanata npr. 
EGGER U750 ST9 kpl 1 950,00 950,00 €           

B7.4 Dobava vsega materiala in vgradnja ogledala na steno v sanitarijah. 
Dimenzije 50x90 cm. 4mm, brušeni robovi Lepljeno na steno iz HPL.

kos 1 90,00 90,00 €             
B7.5 OBLOGA STEN S HPL ploščami 

Dobava in oblog sten s HLP oblogami. Obdelava in izbira barv po  izbiri 
projektanta in načrtih PZI. laminat na HPL npr. EGGER U750. Vsi stiki na 
vertikalnih vogalih in s tlemi zatesnjeni s TE kitom.

m2 9,24 38,00 351,12 €           

SKUPAJ VGRADNA OPREMA 8.578,62 €
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C. ZUNANJA UREDITEV

Splošno

Zahteve po kakovosti so povzete po standardu za cementno betonsko vozišče (TSC 06.420 Vezane obrabno-nosilne 
plasti – cementni beton). TSC določa tehnične pogoje in način gradnje obrabno-nosilnih plasti voziščnih konstrukcij s 
cementnim betonom .

V TSC so opredeljene naslednje zahteve in postopki:
- zahteve za kakovost osnovnih materialov (specifična zahteva za obrabno nosilni kameni agregat Dmax=16 mm, 
granulometrična krivulja po Plečnikovem vzorcu, za svetli in temni zgornji beton, dvoplastnost-nosilni in obrabni beton)
- zahteve za kakovost proizvedene cementno betonske mešanice (zahteve po obstojnosti, trdnost C30/37-osnovni 
beton, C35/45 -obrabni sloj, enaka struktura površine, barva, dvoplastnost)
- postopki za vgrajevanje in negovanje cementno betonske mešanice (ročno in/ali strojno)  
- zahteve za kakovost izvedenih del (geometrijska natančnost , robovi)
- postopki za prevzem zgrajene betonske plasti (drsnost, ravnost).

Po tej TSC so zgrajene cementno betonske obrabnonosilne plasti primerne za voziščne konstrukcije. Ker je betonska 
ploščad Kongresnega trga namenjena le za sprehajališče ter občasno za uporabo srednje težke prometne obremenitve 
(vzdrževanje, zimska služba, dostavna vozila za prireditve) veljajo specifični pogoji za gradnjo  in vzdrževanje, ki jih 
predpiše projektant v PIZ in POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje). 

Proizvajalec je dolžan izvajati notranjo kontrolo kakovosti po zahtevah TSC (poskusno polje) ter izvesti tekoče 
preskuse. Pogostost preskusov je določena v TSC. Če pogostost kakšne preiskave ni predpisana, je najmanjša količina 
1 preskus/zahtevano lastnost (s potrebno količino vzorcev, najmanj pa 3 kos). 
   
Zunanja kontrola  ima vlogo dokazovanja kakovosti proizvodov ob sprejemu za Naročnika, po načelu naključnega 
preverjanja, po zahtevah TSC – zunanja kontrola. Obseg kontrole potrdi Naročnik v ponudbi Izvajalca zunanje kontrole.

Dekorativni tlak ploščadi Kongresnega trga je štokani beton C30/37 iz mešanice barvnih granilij »nero ebano« in 
»bianco carrara« ter belega oziroma sivega cementa. Površina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m osno  v svetlejši 
izvedbi, vzdolžni in prečni trakovi pa v temnejši izvedbi širine 40 cm. drsnost površine >45. Tehnološko je izvedba tlaka 
predvidena na sledeče:
 1.) Vgrajevanje litega betona C25/30 v naklonih končne površine v variabilni debelini od 5-15cm.
2 ) P  čišč  ši   š i  l t k  i  t   ij lji t  č    i j  k   k
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

C1. ODVODNJA

Splošna določila:

Zunanja ureditev tlakov na koti ploščadi Kongresnega trga se stika s 
projektom zunanje ureditve piazzete projekta Šumijev kvart, zato je pred 
pričetkom del potrebna uskladitev stičnih mest s projektanti in nadzorom.
Iztok meteorne kanalizacije in iz kanalet se naveže na obstoječo kanaleto 
na S delu tlakovanega dela atrija.
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KANALETE
C1.1 Zakoličenje osi montažnih kanalet z označitvijo mest, kjer bodo priključki 

na revizijske elemente, kjer bodo požiralniki, revizijski jaški, priključki na 
cevi,  naprava geodetskega posnetka in vris v kataster.

m1 16,20 3,05 49,41 €          

C1.2 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter 
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanala 

kom 6,00 25,00 150,00 €        

C1.3 Dobava in vgrajevanje betona trdnostnega razreda C16/20 (MB 20), 
preseka  od  0.12-0,20  m3/m2 v  minimalno z armaturnimi mrežami 
armirane konstrukcije temeljnih pet za obbetoniranje zbiralnih revizijskih 
elementov  in za posteljice za vbetoniranje pohodnih in povoznih zbirnih 
dežnih kanalet z regami  za odvodnjavanje iz tlakovanih površin parka. 
Izvedba  z vsemi pomožnimi deli in transporti. 

m3 109,00 0,56 61,04 €          

C1.4 Armatura : dobava, rezanje,  polaganje in vezanje armaturnih Q mrež (Q 
226 ali 308), ki se vgradijo v temeljne pete pod zbirnimi jaški in 
kanaletami.  Armaturne mreže MAG 500/560 (Q 308) s preklopnimi stiki, 
vgraditev v spodnjo tretjino debeline, v spodnji širini temeljnih pet, 
centrično  pod kanaletami. Količina je ocenjena. Ostanki Q armaturnih 
mrež!

kg 85,00 0,91 77,35 €          

C1.5 Dobava in vgradnja kanalet z nizko vgradno višino tip NW 100 mm, 
dolžina elementa 100 cm (razred obremenitve A) z notranjim naklonom. V 
ceno vključiti delavniški načrt za potrditev s strani projektanta. npr ACO 
Profiline. INOX rešetka, Izbor rešetke uskladiti s sosednjo kanaleto - 
projekt Šumijev kvart.
trg,kanaleta ob betonski ograji,

m1 18,50 245,00 4.532,50 €     
C1.6 Dobava in vgradnja kanalet z rego z nizko vgradno višino tip NW 100 mm, 

(razred obremenitve A) z notranjim naklonom. npr ACO Slotlina NW.
atrij, kanaleta ob stopnišču

m1 2,80 234,00 655,20 €        
C1.7 Vgradnja tipskega talnega vtočnika DN50 s prirobnico za odvod 

zatekajoče vode iz sloja hidroizolacije, zavarjenega na hidroizolacijo 
stropne plošče objekta. Vtočnik se pokrije s perforirano rešetko in 
drenažnim filcem, ter plastjo drenažnega gramoza 64-100 ter zalije z 
betonom. Vključno z vgradnjo PP cevi in vsemi fazonskimi kosi do 
vertikalnega žleba 2x 50/45°, 2x 50/30°, 1x cev 50/300mm, vgrajeno v 
opaž betona plošče pred betoniranje. Detajl vgradnje uskladiti s 
projektantom po rušitvi talne sestave nad hidroizolacijo. Skladnost z DIN 
EN 1253, iz nerjavne pločevine 1.4301., npr. ACO H17.
trg, sanacija zatekanja vode skozi betonsko ograjo kom 1,00 235,00 € 235,00 €        

C1.8 Dobava in montaža odtočnih cevi PP DN50, skritih v fasado v sloj 
izolacije, kompletno  pritrditvijo na stene, hkrati z izdelavo izolacij in 
vgradnja v betonsko ploščo na vtočnik in izdelavo vtoka v kanaleto 
vključno z vsemi fazonskimi kosi do vertikalnega žleba 2x 50/45°, 2x 
50/30°, kompletno z vsemi pomožnimi deli, ter materiali. Ves pritrdilni 
material je nerjaven. 

m1 2,50 32,00 € 80,00 €          
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KANALIZACIJA

C1.9 Plitvi strojno -ročni izkop terena III.ktg za kanalizacijo, širino izkopa do 
0,60m, globine 0.40 m z odlaganjem na rob izkopa.

m1 0,67 36,00 € 24,19 €          
C1.10 Planiranje dna kanala ter priprava posteljice za polaganje  kanalizacijskih 

cevi s točnostjo +-2 cm 
m1 2,80 3,00 € 8,40 €            

C1.11 Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov za odvod 
fekalnih vod iz kanalet. Izdelava po detajlu projektanta in   navodilih 
proizvajalca. Cevi se spajajo z gumi tesnili. 
PP fi125 m1 4,10 22,00 € 90,20 €          
priključek na kanaleto kos 6,00 22,00 € 132,00 €        
koleno PP 45/125 kos 1,00 7,00 € 7,00 €            

C1.12 Ročno zasipanje in polnoobetoniranje kanalizacijskih cevi s pustim 
betonom v debelini cca 20cm s predhodno zaščito    cevi po predpisih 
izdelovalca cevi, pri tem pa paziti, da se ne poškoduje plastičnih cevi. 
Obbetonaža po tipskem detajlu. 

m3 0,17 110,00 € 18,48 €          

SKUPAJ ODVODNJA 6.120,77 €
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Poz Opis EM Količ. Cena / EM Cena skupaj

C2. TLAKARSKA DELA

Splošna določila:

Zunanja ureditev tlakov na koti ploščadi Kongresnega trga se stika s 
projektom zunanje ureditve piazzete projekta Šumijev kvart, zato je pred 
pričetkom del potrebna uskladitev stičnih mest s projektanti in nadzorom.
Meja zunanje ureditve je hidroizolacija nad stropno ploščo objekta 
galerije. Hidroizolacija je zajeta v projektu Šumijev kvart.
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C2.1 Izdelava naklonskega betona nad stropno ploščo objekta galerije v 
debelini 7-15cm. Beton kvalitete C25/30, XC2. V sloj betona vgrajena 
linijska kanaleta.

m2 75,00 95,00 7.125,00 €     

C2.2 Dobava materiala in izdelava kompletne dvoslojne kvalitetne horizontalne 
hidroizolacije na naklonski beton, pod finalnim tlakom pločnika.  Izvedba 
iz sledečih plasti:
 izdelava zalikane cementne prevleke s fino cem. malto  1:2 v deb. 1 cm 
za gladko podlago horizontalne hidroizolacije pod tlaki 
1 x bitumenski premaz na cem. prevleko ( 0,3 kg/m2 ) 
2 x polnovarjeni kvalitetni polimer - bitumenski trakovi ( PP, npr Izotekt T4 
ali podobne kvalitete ) Od zunanjih zidovih hor. hidroizolacijo zvariti z 
vertikalno, oziroma pri nepodkletenem delu zavihati navzgor do zg. kote 
tlaka.
Hidroizolacija speljana v linijsko kanaleto. m2 19,60 110,00 2.156,00 €     

C2.3 Dekorativni tlak ploščadi Kongresnega trga je štokani beton C30/37 iz 
mešanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega 
oziroma sivega cementa. Površina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m 
osno  v svetlejši izvedbi, vzdolžni in prečni trakovi pa v temnejši izvedbi 
širine 40 cm. drsnost površine >45. Tehnološko je izvedba tlaka 
predvidena na sledeče:
 1.) Vgrajevanje litega betona C25/30 v naklonih končne površine v 
variabilni debelini od 5-15cm.
2.) Premaz očiščene površine z mešanico lateksa in cementa za 
oprijemljivost, če se ne izvaja mokro na mokro.
3.) Opažanje rastrov s kovinskimi opaži.
4.) Dobava in polaganje tekstilnih mrež za armiranje tlaka.
5.) Betoniranje zaključne plasti tlaka debeline 7 cm po potrjenem vzorcu 
za svetle tlake z ravnanjem s helikopterji, negovanjem betona in zaščito 
pred izsušitvijo.
6.) Razopaženje rastra, prednamaz z elastosilom in betoniranje tlaka po 
potrjenem vzorcu za temne tlake z negovanjem in zaščito površine.
7.) Štokanje kompletne površine s sesanjem prašnih delcev, nakladanjem 
in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov.
8.) Zarezovanje stikov s posnetim robom med svetlimi in temnimi betoni - 
delovni stik
Skladno s specifikacijo za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov.
Pred izvedbo mora izvajalec izdelati projekt betona
TZ1

m2 61,00 110,00 6.710,00 €     

C2.4 Dobava asfaltnih slojev pločnika iz bituminizirani beton AC 4surf A5 Z3 (s 
čim svetlejšim agregatom)  30mm, v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 
nosilni sloj - bituminizirana zmes  AC 16base A5 Z6  v skladu s TSC 
06.300/06.410:2009 50-100mm (polaganje direktno na bitumensko 
hidroizolacijo nad objektom)
TZ2

m2 37,00 55,00 € 2.035,00 €     
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C2.5 Dobava vsega materiala in polaganje predhodno demontiranih pranih 
teraco plošč deb 6cm na predhodno izdelano podlago iz uvaljane mivke 
deb 5cm v naklonu in predhodnega peščenega nasutja deb 5cm, ki je 
izdelano na predhodno položeno protikoreninsko folijo 150g/m2. 
Kompletno s fugiranjem s silikatno mivko, ter vsemi pomožnimi deli. 
Granulat in barva morebitnih nadomestnih teraco plošč usklajena z 
obstoječimi ploščami, površina prana.
atrij-tlak

m2 33,00 30,00 € 990,00 €        
C2.6 Dobava vsega materiala in izdelava  AB tlaka deb 10cm z betonom 

C20/25, XF4, preseka 0,12-0,20m3/m2, za izdelavo tlaka mačje glave, 
površina brušena, impregnirana s hidrofobnim sredstvom za beton, 
kompletno  vsemi pomožnimi deli.   
atrij-bordure

m2 2,48 130,00 € 322,40 €        

SKUPAJ TLAKARSKA DELA 19.338,40 €
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D.  KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA

Cena brez DDV
D.1 Izvedba konservatorso restavratorskih del skladno z elaboratom 

PROGRAM IN PREDRAČUN ZA konservatorsko-restavratorske posege na ostankih 
rimskega zidu na objektu »Bukvarna« Ljubljana,
Mestno jedro EŠD 328, Arheološko najdišče Ljubljana EšD 329, Kongresni trg EŠD 
368

ZVKDS OE Ljubljana, Restavratorski center, maj 2020

št. 034/2020 27.415,41 €    
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podest - kovinska plošča nad rekonstrukcijo
obzidja - točkovno pritrjeno v podlago
(sedenje, interakcija, delovna površina)

modularni mobilni pult z vitrino , delovno mesto
(postavitev 2. faza - končna postavitev)

omara vzdolž stene
(priročno shranjevanje,
shramba stolov)

ogledalo čez celotno steno, h=260 cm

obstoječi preboj v kolektor (BC fi=140 cm)

v 1. fazi pustiti cevno povezavo
za navezavo talne doze v 2. fazi

TALNI KANAL
220V + UTP

razstavni pano / LCD zaslon
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Seznam prostorov
št. pr.
01
02
03
04

ime
PROSTOR 1
PROSTOR 2
WC, ČAJ. KUH.
PREDPROSTOR

tlak
T1
T1
T1
T1a

površina
80,47
82,34
4,36

12,20
179,37 m²

T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje) 500 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 40 mm
 izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF 
SESTAVA NIŽJE OBDELANA V 1. FAZI
- HI 
- podložni beton C12/15 80 mm
- komprimirano nasutje iz kamnolomskega drobljenca 200 mm

T1a betonski tlak nad AB ploščo (talno gretje) 180 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
OBSTOJEČI SLOJI
- HI  
- obstoječa AB plošča 

Z1 AB zunanji zid (surovo)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm

Z1o AB zunanji zid (modelirni omet)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z1b AB zunanji zid (pleskano)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z2 AB zunanji zid (novi del)
nov AB zid po projektu Šumijev kvart 300 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm

Z2a AB zunanji zid, obloga iz penobetona (modelirni omet) 
Zaključni sloj, gradbeno fasadno, zmrzlinsko odporno lepilo na mrežici 2 mm
(Spodnjih 80cm nad koto terena navarjeni bitumenski trakovi hidroizolacije)
Toplotna izolacija lepljena na AB steno, npr. EPS100 120 mm
  (λ=max 0,034W/m.K,  plošče s stopničastimi preklopi)
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z3 zid iz penobetona (pleskano) 
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z3o zid iz penobetona (modelirni omet) 
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z4 MK stenska obloga jaška za instalacije
suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W112
enostranska dvoslojna obloga iz MK plošč na nerjavni podkonstrukciji 50 mm
zunanja plošča s tršo površino npr. KNAUF Diamant 25 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z5 MK stena s sistemsko kaseto za drsna vrata
HPL obloga, lepljena po celotni površini z montažnim lepilom npr. KENT 6mm
suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W111
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm
na nerjavni podkonstrukciji 75 mm
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z6o AB stena (modelirni omet) 
obstoječa AB stena, brušeno 250 mm 
predpremaz za boljšo oprijemljivost
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 

Sestave gradbenih konstrukcij
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podest - kovinska plošča nad rekonstrukcijo
obzidja - točkovno pritrjeno v podlago
(sedenje, interakcija, delovna površina)

modularni mobilni pult z vitrino , delovno mesto
(postavitev 2. faza - končna postavitev)

omara vzdolž stene
(priročno shranjevanje,
shramba stolov)

ogledalo čez celotno steno, h=260 cm

obstoječi preboj v kolektor (BC fi=140 cm)
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8xNADGRADNA VISEČA TRAČNICA
tip: SISTEM 48, S23

30xNADGRADNA VISEČA TRAČNICA
tip: SISTEM 48, S23

6xNADGRADNA VISEČA TRAČNICA
tip: SISTEM 48, S23

24xNADGRADNA VISEČA TRAČNICA
tip: SISTEM 48, S23

21xREFLEKTOR NA TRAČNICI
tip: SISTEM 48, S40 bel, 35°, 6.6W, 3000K, 668lm

11xSVETILO NA TRAČNICI
tip: SISTEM 48, AM13 LED, 120°, bel, 12,6W, 3000K, 1390lm

15xSVETILO NA TRAČNICI
tip: WALLWASH 02, bel, 10W, 3000K, 1000lm

5xNADGRADNO SVETILO
tip:LASER BLADE XS WALL WASHER CEILING, črn 17W, 3000K, 1550lm

8xVGRADNO SVETILO
tip: MINI OKI V, bel,  48°, 8,9W, 3000K, 946lm

1xNADGRADNO LINIJSKO SVETILO (l=1,20m)
tip: profil 17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860lm/m   

1xNADGRADNO LINIJSKO SVETILO (l=5,50m)
tip: profil 17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860lm/m   

1xNADGRADNO LINIJSKO SVETILO (l=3,70m)
tip: profil 17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860lm/m, 30°leča   

3xNADGRADNO LINIJSKO SVETILO (l=9,00m) - IP67
tip: Nex flex LED IP67, profil 21*11,5mm, 12W/m, 300lm/m   

2xNADGRADNO LINIJSKO SVETILO (l=3,70m) - IP67
tip: Nex flex LED IP67, profil 21*11,5mm, 12W/m, 300lm/m   

8xTALNO SVETILO V VGRADNI KASETI
tip: LINEALUCE MINI 37 recessed, 7,1W, 3000K, 1800lm

OZVOČENJE

Legenda osvetlitve in el. opreme

T1

T2

T3

T4

S1.1

S1.2

S1.3

S2

S3

L1

L2

L3

ZL4

ZL5

Z1

ST1 AB plošča, silikatna obloga (modelirni omet)
obstoječa AB plošča 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST2 AB plošča (modelirni omet)
obstoječa AB plošča, grobo brušena površina 800 mm
emulzija za boljšo oprijemljivost
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST3 MK strop
obstoječa AB plošča 800 mm
MK spuščeni strop na nerjavni podkonstrukciji 150 mm
vodoodporne MK plošče 12,5mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Sestave gradbenih konstrukcij
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LINIJA PODZEMNEGA OBJEKTA

ODVOD PRONICAJOČE
VODE POD TLAKOM
V ŽLEB V FASADI ATRIJA
ALI V KANALETO

KANALETA Z NOTRANJIM PADCEMnpr. ACO Profiline
Z NIZKO GRADBENO VIŠINO
Z INOX REŠETKO
IZTOK V KANALETO NA PARCELI 178/25

OBSTOJEČI ROBNIK KOLESARSKE STEZE

KOLESARSKA STEZA

OP4 - SVETLOBNI NAPIS

OBSTOJEČI ASFALT
NOV ASFALT
TZ2
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BETONSKI TLAK
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DREVO SE OHRANJA SKLADNO Z ARBORISTIČNIM MNENJEM

IZTOK V KANALETO NA PARCELI 178/25
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T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje) 500 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 40 mm
 izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF 
SESTAVA NIŽJE OBDELANA V 1. FAZI
- HI 
- podložni beton C12/15 80 mm
- komprimirano nasutje iz kamnolomskega drobljenca 200 mm

T1a betonski tlak nad AB ploščo (talno gretje) 180 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
OBSTOJEČI SLOJI
- HI  
- obstoječa AB plošča 

Sestave gradbenih konstrukcij

Zunanja ureditev tlakov na koti ploščadi Kongresnega trga se stika s
projektom zunanje ureditve piazzete projekta Šumijev kvart, zato je pred
pričetkom del potrebna uskladitev stičnih mest s projektanti in nadzorom.



GSPublisherVersion 0.16.100.80

objekt
Galerija Emonska vrata
2. Faza

investitor Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odg. proj. Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409
PZI - Projekt za izvedbovrsta načrta

±0,00 = 298,68  (Šumi 298,90) mnv

© Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika

načrt 1 - načrt arhitekture

020/2016 Aid. načrta

datum

risba

junij 2020
merilo

oblikovanje prostora

Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Tlorisi
ZU Atrij - višinska regulacija 1.04
1:50

12345678910

1

C
D-01 D-02

D-03

131
495

55245
7 19

6

75
16

4

6111142

53 150 150 45 56
1

11
7

25
3

41
2

-2,96=+295,94

-2,99=+295,91

-2,98

-2,97

Z5 Z1
o

ZF
1

TE
HN

IK
A

0,75%

1,5%

1,1%

1,5%

DREVO SE OHRANJA SKLADNO Z ARBORISTIČNIM MNENJEM

ME
JA

 O
BD

EL
AV

E 
- N

IV
O 

KL
ET

I

MEJA OBDELAVE - NIVO KLETI

MEJA OBDELAVE - NIVO KLETI

MEJA OBDELAVE - NIVO KLETI

RF pokrov polnilni
60x60

TD pokrov polnilni

0,75%

obstoječa klop iz terazza obstoječa klop iz terazza

obstoječa klop iz kovine

OP03

PRESTAVITEV KABLA ELEKTRO PRIKLJUČKA
in VODOVODNE CEVI

V SLOJ FASADNE OBLOGE
kin

eta
 fik

sn
i p

ok
ro

v

04
PREDPROSTOR

03
WC, ČAJ. KUH.
T1
4,36 m2

PZ

fi250

PZ

fi250

Z1
Z1

Z 1

Z1

Z1

TD

Z1

Z1

S1.1
S1.3

S1.2 T3

S1.1

S1.1

L1

S3S3

S3 S3
S3

S1.1 S1.3

ZL4
ZL4

Z1

AV
predvajalnik

T1

S1

D-03

-3,22

-3,22

-3,14

-3,22

-3,22
-3,17

-2,97 -3,22

-3,22
-3,23

-3,26=+295,64
-3,12

-3,10

-3,10=+295,80

-3,26

-3,22
-3,22

-3,23

-3,22=+295,68
D

priključek za platno
v stropu priključek za platno

v stropu

Z3

ZF1

Z2a

Z4

Z3
o

Z3
o

ZF1ZF1

utor v stropni oblogi za krilo vrat

ojačitev v MK oblogi za vodilo vrat

Z1b

Z1o

1,
3%

ZL4

ZL5ZL4

3,
0%

3,25%
obstoječi naklon

3,25%
obstoječi naklon

ZL5

ME
JA

 O
BD

EL
AV

E
NI

VO
 K

LE
TI

ELEKTRO
OMARICA
TABLO

dil
ata

cij
a

ST3

DVIGALO

R
AZ

VO
D

N
IC

A

RAZVODNICA, IZ
VESTI Z

 "Z
VIJA

NJE
M" P

OVRŠINE

NE REZATI P
LOŠČ

ab

A

C

F

plošče iz pranega betona 70 mm
pesek 0-3mm 30 mm
gramozno utrjeno nasutje 100 mm
protikoreninska zaščita, filc 150g/m2
utrjen tampon 16-32 300 mm
raščen teren

Sestave tlaka v atriju

ZAŠČITA OBMOČJA KORENINSKEGA SISTEMA PRI TLAKOVANJU

Obvezno upoštevati dodatna navodila v tehničnem
poročilu!
Območja koreninskega sistema ne smemo tlakovati ali prekriti.
Če se temu ne moremo izogniti, naj bosta izbrani material in
izvedba takšna, da bo območje korenin čim manj prizadeto, npr.
s prepustnim pokrovom, z omejeno nosilnostjo ali z omejeno
zgostitvijo ali dvigom tlaka nad nivo raščenih tal. Neprepustni
tlaki ne smejo prekriti več kot 30 % območja koreninskega
sistema, prepustni pa ne več kot 50 % tega območja. Pri
prekrivanju območja koreninskega sistema je treba poskrbeti za
dodatne tehnične ukrepe, kot so prezračevanje, zalivanje.

Izvedba vodoprepustnega tlaka iz prefabriciranih betonskih
plošč s prano površino. Uporabijo se obstoječe plošče oz.
dopolnijo z novimi z enakim agregatom iz rečnega prodca.
Izvedba mora upoštevati navodila za zagotavljanje ohranjanja
koreninskega sistema drevesa v največji možni meri.

PRED IZVEDBO USKLADITI VGRADNJO KANALET IN TALNIH
LUČI.

OB ZEMELJSKIH DELIH OBVEZNA PRISOTNOST PRISTOJNEGA
KONSERVATORJA ZVKDS OE LJUBLJANA.

OB POSEGIH V RIMSKI ZID OBVESTITI ZVKDS.
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ZAŠČITA OBMOČJA KORENINSKEGA SISTEMA PRI TLAKOVANJU

Obvezno upoštevati dodatna navodila v tehničnem
poročilu!
Območja koreninskega sistema ne smemo tlakovati ali prekriti.
Če se temu ne moremo izogniti, naj bosta izbrani material in
izvedba takšna, da bo območje korenin čim manj prizadeto, npr.
s prepustnim pokrovom, z omejeno nosilnostjo ali z omejeno
zgostitvijo ali dvigom tlaka nad nivo raščenih tal. Neprepustni
tlaki ne smejo prekriti več kot 30 % območja koreninskega
sistema, prepustni pa ne več kot 50 % tega območja. Pri
prekrivanju območja koreninskega sistema je treba poskrbeti za
dodatne tehnične ukrepe, kot so prezračevanje, zalivanje.

Izvedba vodoprepustnega tlaka iz prefabriciranih betonskih
plošč s prano površino. Uporabijo se obstoječe plošče oz.
dopolnijo z novimi z enakim agregatom iz rečnega prodca.
Izvedba mora upoštevati navodila za zagotavljanje ohranjanja
koreninskega sistema drevesa v največji možni meri.

PRED IZVEDBO USKLADITI VGRADNJO KANALET IN TALNIH
LUČI.

OB ZEMELJSKIH DELIH OBVEZNA PRISOTNOST PRISTOJNEGA
KONSERVATORJA ZVKDS OE LJUBLJANA.

OB POSEGIH V RIMSKI ZID OBVESTITI ZVKDS.
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gramozno utrjeno nasutje 100 mm
protikoreninska zaščita, filc 150g/m2
utrjen tampon 16-32  300 mm  
raščen teren

ST1

LED profil - osvetlitev zidu pod podestom   H=110cm

S1

ZL5

3%

2,4%

ab

D-03
32

23
6

+0,60 = +299,50

-0,25 = +298,65
-0,45 = +298,45

-0,64 = +298,26

26
8

32
23

0
6

purenit

kanaleta

-3,22

-0,85
-0,58 = +298,32

-3,78

-3,53

-3,22 = +295,68

-0,07 = +298,83 -0,04 = +298,86

-3,22

-4,53

±0,00 = +298,90 mnv

1,5%

SL
OV

EN
SK

A 
CE

ST
A

PL
OČ

NI
K,

 B
US

 P
OS

TA
JA

KO
LE

SA
RS

KA
 S

TE
ZA

OB
ST

OJ
EČ

I R
OB

NI
K

ME
JA

 O
BD

EL
AV

E
NI

VO
 T

ER
EN

A

1,75%

KO
LE

KT
OR

PZ

fi250

ab

-4,69

-0,28 = +298,62
-0,17 = +298,73

+0,70

-0,96 -1,01

linija obstoječe plošče

niša za zun. enoto klime
rešetka enakega izgleda in obdelave
kot sosednja (zračnik garaže Šumi)

betonska ograja po "Bitencu"

pozicija zun. enota klime

betonska ograja Šumi, kaskadno korito

Z2
a

TZ1

T1

ST1

TZ2

obzidano v globini niše

obzidava instalacijske stene

ST1 AB plošča, silikatna obloga (modelirni omet)
obstoječa AB plošča 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST2 AB plošča (modelirni omet)
obstoječa AB plošča, grobo brušena površina 800 mm
emulzija za boljšo oprijemljivost
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST3 MK strop
obstoječa AB plošča 800 mm
MK spuščeni strop na nerjavni podkonstrukciji 150 mm
vodoodporne MK plošče 12,5mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

TZ1 liti betonski tlak
Dekorativni tlak ploščadi Kongresnega trga je štokani beton C30/37 iz  70 mm
mešanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega
 oziroma sivega cementa. Površina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m
osno v svetlejši izvedbi, vzdolžni in prečni trakovi pa v temnejši izvedbi
 širine 40 cm. drsnost površine >45.
C30/37, z dodatki za zmrzlinsko odpornost, XF4 
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira agregata
  in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta, naročnika ter ZVKDS,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od polaganja,
  rege se zapolnijo s togo cem.malto, (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi
projekt betona)
- ločilni sloj: polipropilenski(PP)filc 155 g/m2

  (npr.: Polyfelt TS 30 ali enakovredno)
- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m2, v kombinaciji z  6 mm
  bitumenskimi  ploščami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna
hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona,
 (npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno) 
- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm
2x hladni bitumenski premaz
obstoječa AB plošča 800 mm

TZ2 asfalt
bituminizirani beton AC8 surf A5 B70/100 70mm
- HI: polimer-bitumen/PUR nanosna masa, 3kg/m2, v kombinaciji z  6 mm
  bitumenskimi  ploščami deb.3 mm, kot sistemska, visoko adhezivna
hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona,
 (npr.: Servidek-Servipak (Grace L.t.d. ali enakovredno) 
- naklonski beton C12/15, naklon 1 %, do 80 mm
2x hladni bitumenski premaz
obstoječa AB plošča 800 mm

T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje) 500 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 40 mm
 izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF 
SESTAVA NIŽJE OBDELANA V 1. FAZI
- HI 
- podložni beton C12/15 80 mm
- komprimirano nasutje iz kamnolomskega drobljenca 200 mm

T1a betonski tlak nad AB ploščo (talno gretje) 180 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
OBSTOJEČI SLOJI
- HI  
- obstoječa AB plošča 

Z1 AB zunanji zid (surovo)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm

Z1o AB zunanji zid (modelirni omet)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z1b AB zunanji zid (pleskano)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z2 AB zunanji zid (novi del)
nov AB zid po projektu Šumijev kvart 300 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm

Z2a AB zunanji zid, obloga iz penobetona (modelirni omet) 
Zaključni sloj, gradbeno fasadno, zmrzlinsko odporno lepilo na mrežici 2 mm
(Spodnjih 80cm nad koto terena navarjeni bitumenski trakovi hidroizolacije)
Toplotna izolacija lepljena na AB steno, npr. EPS100 120 mm
  (λ=max 0,034W/m.K,  plošče s stopničastimi preklopi)
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z3 zid iz penobetona (pleskano) 
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z3o zid iz penobetona (modelirni omet) 
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z4 MK stenska obloga jaška za instalacije
suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W112
enostranska dvoslojna obloga iz MK plošč na nerjavni podkonstrukciji 50 mm
zunanja plošča s tršo površino npr. KNAUF Diamant 25 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z5 MK stena s sistemsko kaseto za drsna vrata
HPL obloga, lepljena po celotni površini z montažnim lepilom npr. KENT 6mm
suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W111
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm
na nerjavni podkonstrukciji 75 mm
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z6o AB stena (modelirni omet) 
obstoječa AB stena, brušeno 250 mm 
predpremaz za boljšo oprijemljivost
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 

ST1 AB plošča, silikatna obloga (modelirni omet)
obstoječa AB plošča 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST2 AB plošča (modelirni omet)
obstoječa AB plošča, grobo brušena površina 800 mm
emulzija za boljšo oprijemljivost
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST3 MK strop
obstoječa AB plošča 800 mm
MK spuščeni strop na nerjavni podkonstrukciji 150 mm
vodoodporne MK plošče 12,5mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

A

1:50

C

1:50

Sestave gradbenih konstrukcij
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Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Prerezi, pogledi
Prerezi B-B, D-D 2.02
1:50, 1:1

ab

-3,22

-0,99

18
22

3
35

-0,64=+298,26

AB plošča garažne hiše
Kongresni trg iz 2011

kabel in vodovodno cev
prestaviti v ravnino fasade,
da se zagotovi čim večja svetla višina v prostoru

AB plošča galerije
iz 1966

L3
LED profil montiran na AB strop

-3,78

-3,53

-3,22= +295,68

22
3

34

-3,22= +295,68

-3,78

-3,53

-3,22= +295,68

talni kanal tlaku iz nerjaveče pločevine
za razvod EI
segmentni pokrov iz pločevine, peskan INOX

kabel in vodovodno cev
prestaviti v kineto nad vrati v ravnini fasade,
izvedbo uskladiti z izvedbo steklene stene SS3!

D-04 ME
JA

 O
BD

EL
AV

E,
 N

IV
O 

KL
ET

I

MEJA OBDELAVE, NIVO TERENA

T1 liti betonski tlak na terenu (talno gretje) 500 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
- toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno 40 mm
 izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF 
SESTAVA NIŽJE OBDELANA V 1. FAZI
- HI 
- podložni beton C12/15 80 mm
- komprimirano nasutje iz kamnolomskega drobljenca 200 mm

T1a betonski tlak nad AB ploščo (talno gretje) 180 mm
dekorativni liti betonski terazzo tlak, drsnost površine >45, C30/37 30 mm
  mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

  npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, površina betona prana, izbira
  agregata in frakcija po potrjenem vzorcu s strani projektanta,
  tlak je dilatiran v polja max. 10 m², z zarezovanjem po 48 urah od
  polaganja, rege se zapolnijo s togo cem.malto,  
  spodnja plast kibelni beton, estrih C25/30, talno gretje  70 mm
  (izvajalec pred izvedbo tlaka pripravi projekt betona)
- ločilni sloj: PE folija
- toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163,  80 mm
  (λ=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa,
  plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago,
  npr .Fragmat EPS  150 ali enakovredno
OBSTOJEČI SLOJI
- HI  
- obstoječa AB plošča 

Z1 AB zunanji zid (surovo)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm

Z1o AB zunanji zid (modelirni omet)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z1b AB zunanji zid (pleskano)
obstoječa AB stena 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z2 AB zunanji zid (novi del)
nov AB zid po projektu Šumijev kvart 300 mm 
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm

Z2a AB zunanji zid, obloga iz penobetona (modelirni omet) 
Zaključni sloj, gradbeno fasadno, zmrzlinsko odporno lepilo na mrežici 2 mm
(Spodnjih 80cm nad koto terena navarjeni bitumenski trakovi hidroizolacije)
Toplotna izolacija lepljena na AB steno, npr. EPS100 120 mm
  (λ=max 0,034W/m.K,  plošče s stopničastimi preklopi)
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z3 zid iz penobetona (pleskano) 
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z3o zid iz penobetona (modelirni omet) 
zidaki iz penobetona, tankoslojno lepljeni z lepilom  150 mm 
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi  2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z4 MK stenska obloga jaška za instalacije
suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W112
enostranska dvoslojna obloga iz MK plošč na nerjavni podkonstrukciji 50 mm
zunanja plošča s tršo površino npr. KNAUF Diamant 25 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

Z5 MK stena s sistemsko kaseto za drsna vrata
HPL obloga, lepljena po celotni površini z montažnim lepilom npr. KENT 6mm
suhomontažna pregradna stena - po principu MK sten W111
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm
na nerjavni podkonstrukciji 75 mm
enostranska enoslojna obloga iz vodoodpornih MK plošč  12,5 mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

Z6o AB stena (modelirni omet) 
obstoječa AB stena, brušeno 250 mm 
predpremaz za boljšo oprijemljivost
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm 

ST1 AB plošča, silikatna obloga (modelirni omet)
obstoječa AB plošča 800 mm
plošče iz kalcijevega silikata   50 mm
(kot npr. PROMATECT MC ali YTONG MULTIPOR ali STO Therm in Comfort
z visoko sposobnostjo zadrževanja vlage in visoko pH vrednostjo 8-10,
λ max 0,045 W/m2K)    
sistemsko gradbeno lepilo na mrežici, na silikatni osnovi 2 mm
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST2 AB plošča (modelirni omet)
obstoječa AB plošča, grobo brušena površina 800 mm
emulzija za boljšo oprijemljivost
zalikan modelirni tankoslojni omet na silikatni osnovi (npr. STO Milano) 2 mm

ST3 MK strop
obstoječa AB plošča 800 mm
MK spuščeni strop na nerjavni podkonstrukciji 150 mm
vodoodporne MK plošče 12,5mm
kitano, slikano, 2x silikatna barva NCS S2002-Y50R 1 mm

G -G
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Sestave gradbenih konstrukcij
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datum
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junij 2020
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oblikovanje prostora

Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Fasade
Fasada, F-F, G-G 3.01
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ZL5 LED profil - v kapi ograje

Sistemska fasadna zasteklitev z vrati iz jeklenih profilov
s prekinjenim toplotnim mostom po sistemu Jansen Janisol Arte.
- širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
- dvojna zasteklitev ustreza RX WARM-e/SA po EN410
1,0, Ug 1,0 W/m2K, 4-16-:44.2VSG, g=52, LT=75

Sistemska prezračevana fasadna obloga iz Alu kompozitne oz. kaširane INOX
1.4301, barvane pločevine, po delavniškem načrtu izvajalca.
Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika izpostavljanost
vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske pogoje naročnika.
- fasadni paneli po shemi iz krivljene pločevine, skrito pritrjevanje na nerjavečo
podkonstrukcijo, sidrano s sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi vetrno oviro in
toplotno izolacijo na betonsko steno
- spodaj odmik od tal z zračnim kanalom, zaprtim z insektno mrežo
- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zaključek toplotne izolacije ob stiku s
tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent QuickSeal ali ekvivalent
- zgornji rob zaključen z Z zaključkom v odkapni detajl betonske ograje za
preprečevanje vstopa atmosferilij v fasadni sestav
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
Delavniški načrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture.

OZNAČEVALNA TABLA PHKT

1

1

122 32 169 56 185 112 60 224 490 158 210 149 245 51

-3,22

-1,00

-0,64

maska - fasadni sendvič panel
opasan nad rimskim zidom
zatesnjeno z ekspanzijsko malto
in ekspanzijskim tesnilnim UV odpornim trakom obstoječa elementa ograje

nova prefabricirana ograja
po detajlu D-03

utopljen profil v talno sestavo - zgornji rob
poravnan s koto finalnega tlaka

špaleta
izravnava na kamnitem zidu z modelirno malto
in ekspanzijskim tesnilnim UV odpornim trakom
U montažni sistemski profil

vratni ročaj, L kotnik 50/60, po celi višini
enake obdelave kot okvir vrat

vratni ročaj, L kotnik 50/60,
po celi višini vrat
enake obdelave kot okvir vrat

ab

-0,99
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0
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kabel in vodovodno cev
prestaviti v ravnino fasade,

preboj skozi AB steno,
z omarico izsekan utor v AB steno,

upoštevati debelino stenske obloge!

-3,23

vratni ročaj, L kotnik 50/60, po celi višini
enake obdelave kot okvir vrat

1.424 12
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C

A1

Sistemska fasadna zasteklitev z vrati iz jeklenih profilov
s prekinjenim toplotnim mostom po sistemu Jansen Janisol Arte.
- širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
- dvojna zasteklitev ustreza RX WARM-e/SA po EN410
1,0, Ug 1,0 W/m2K, 4-16-:44.2VSG, g=52, LT=75

Sistemska fasadna zasteklitev z vrati iz jeklenih profilov
s prekinjenim toplotnim mostom po sistemu Jansen Janisol Arte.
- širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
- dvojna zasteklitev ustreza RX WARM-e/SA po EN410
1,0, Ug 1,0 W/m2K, 4-16-:44.2VSG, g=52, LT=75

Sistemska prezračevana fasadna obloga iz Alu kompozitne oz. kaširane INOX
1.4301, barvane pločevine, po delavniškem načrtu izvajalca.
Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika izpostavljanost
vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske pogoje naročnika.
- fasadni paneli po shemi iz krivljene pločevine, skrito pritrjevanje na nerjavečo
podkonstrukcijo, sidrano s sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi vetrno oviro in
toplotno izolacijo na betonsko steno
- spodaj odmik od tal z zračnim kanalom, zaprtim z insektno mrežo
- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zaključek toplotne izolacije ob stiku s
tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent QuickSeal ali ekvivalent
- zgornji rob zaključen z Z zaključkom v odkapni detajl betonske ograje za
preprečevanje vstopa atmosferilij v fasadni sestav
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
Delavniški načrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture.
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tla niše toplotno izolirana
prekrita s samolepilno hidroizolacijo s posipom
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opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton
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kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija
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Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Fasade
Shema obloge V fasade atrija 3.02

1

-2,95=+295,95
-3,14

-3,26

-2,88=+296,02
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nadgradni linjski LED profilnadgradni linjski LED profil
v utoru AB nosilca nadgradni linjski LED profil

obstoječi nivo tlaka načrtovani nivo tlaka

obešena fasadna obloga

ZL5ZL4 ZL5obešena fasadna obloga

1

odmik od tal, senčna fuga

Z obešalni nastavek skladno s tehnologijo
skritega pritrjevanja proizvajalca

maloformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plošč ali tehničnega kamna
deb max 30mm
sidrano v AB steno

velikoformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plošč ali tehničnega kamna
deb max 30mm
sidrano v AB steno

obstoječi kamniti venec
očistiti z vodo pod pritiskom

dotrajane stike med tlakom, profilom in kamnitim vencem
očistiti in zapolniti s TE kitom sive barve

ZL4

obstoječi AB steber

Z obešalni nastavek skladno s tehnologijo
skritega pritrjevanja proizvajalca

obstoječa AB stena

obstoječi razvod elektrike

maloformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plošč ali tehničnega kamna
deb max 30mm
sidrano v AB steno

velikoformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plošč ali tehničnega kamna

deb max 50mm

obstoječa klop iz terazza

obstoječa opečna stena
očistiti z vodo pod pritiskom
impregnirati s hidrofobnim
premazom za opeko

ZL4

ZL5

Z obešalni nastavek skladno s tehnologijo
skritega pritrjevanja proizvajalca

obloga boka stebra

obloga fronte stebra

maloformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plošč ali tehničnega kamna
deb max 30mm
sidrano v AB steno

obstoječi kamniti venec
očistiti z vodo pod pritiskom

dotrajane stike med tlakom, profilom in kamnitim vencem
očistiti in zaliti s fino cementno malto,
in zatesniti TE kitom sive barve

obstoječi AB nosilec

obstoječa opečna stena

obstoječi kamniti element ograje
očistiti z vodnim curkom

impregnirati s sredstvom proti algam

klop iz terazza

obstoječi AB nosilec

obstoječa opečna stena

obstoječi kamniti element ograje
očistiti z vodnim curkom

impregnirati s sredstvom proti algam

40

20

39

zaščitno akrilno steklo 4mm ZL5

Alu U profil 40/40/2mm
s čela zaprt s ploščico, na robu,
ob straneh navarjene nastavne ploščice za pritrditev akril stekla
privijačeno matirano akrilno steklo deb 4mm
finostrukturno prašno barvano RAL 8019
dovod elektrike z boka profila
v primeru izbire 12V napajanja se lahko transformator umesti v profil

40

39456

10
0

40
60

Nastavni nosilci - Alu □ profil
6x 100/30/60/1,5 mm za spuščeno
fiksiranje LED profila, prevrtani,
vijačeni v strop utora v AB nosilcu

ZL4
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-3,22 = 295,65

meja projekta

Fasade
Shema obloge stopnišča 3.03
1:20
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96 1 96 1 96
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83

41

Sanacija izcednih voda na boku stopnišča.
Demontaža talnih terazzo plošč.
Izdelava utora v podložni beton za
umestitev kanalete ob AB steni širine
15cm.
Vzidava linijske asimetrične kanalete z
rego npr. ACO Slotline 100 s priklopom
meteorne kanalizacije na obstoječo
kanaleto.
Ponovna montaža terazzo plošč in
fugiranje stikov.
Stik kanalete in zidu zatesniti s TE kitom.

250 11

PP Ø110, 1%, 1,65 m

meteorna kanalizacija
v obstoječo kanaleto

asimetrična kanaleta z rego
npr. ACO Slotline 100

2
2

Z obešalni nastavek skladno s tehnologijo
skritega pritrjevanja proizvajalca

odkapna letev na zidu
izcedno vodo speljati v kanaleto z rego z nizko vgradno višino
npr. tip ACO Slotline NH 100

izvedba utora za kanaleto v betonski tlak
in ponovno polaganje tlaka

velikoformatna prefabricirana obloga
iz terazzo plošč ali tehničnega kamna
deb max 30mm

obstoječa AB stena
očistiti sigo z odbijanjem in
z vodo pod pritiskom
sanacija/hidroizolacija betona s sanirnim
polimeriziranim premazom in malto
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ZL5 LED profil - v kapi ograje

Sistemska fasadna zasteklitev z vrati iz jeklenih profilov
s prekinjenim toplotnim mostom po sistemu Jansen Janisol Arte.
- širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
- dvojna zasteklitev ustreza RX WARM-e/SA po EN410
1,0, Ug 1,0 W/m2K, 4-16-:44.2VSG, g=52, LT=75

Sistemska prezračevana fasadna obloga iz Alu kompozitne oz. kaširane INOX
1.4301, barvane pločevine, po delavniškem načrtu izvajalca.
Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika izpostavljanost
vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske pogoje naročnika.
- fasadni paneli po shemi iz krivljene pločevine, skrito pritrjevanje na nerjavečo
podkonstrukcijo, sidrano s sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi vetrno oviro in
toplotno izolacijo na betonsko steno
- spodaj odmik od tal z zračnim kanalom, zaprtim z insektno mrežo
- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zaključek toplotne izolacije ob stiku s
tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent QuickSeal ali ekvivalent
- zgornji rob zaključen z Z zaključkom v odkapni detajl betonske ograje za
preprečevanje vstopa atmosferilij v fasadni sestav
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
Delavniški načrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture.

OZNAČEVALNA TABLA PHKT

1

1

122 32 169 56 185 112 60 224 490 158 210 149 245 51
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maska - fasadni sendvič panel
opasan nad rimskim zidom
zatesnjeno z ekspanzijsko malto
in ekspanzijskim tesnilnim UV odpornim trakom obstoječa elementa ograje

nova prefabricirana ograja
po detajlu D-03

utopljen profil v talno sestavo - zgornji rob
poravnan s koto finalnega tlaka

špaleta
izravnava na kamnitem zidu z modelirno malto
in ekspanzijskim tesnilnim UV odpornim trakom
U montažni sistemski profil

vratni ročaj, L kotnik 50/60, po celi višini
enake obdelave kot okvir vrat

vratni ročaj, L kotnik 50/60,
po celi višini vrat
enake obdelave kot okvir vrat
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kabel in vodovodno cev
prestaviti v ravnino fasade,

preboj skozi AB steno,
z omarico izsekan utor v AB steno,

upoštevati debelino stenske obloge!

-3,23

vratni ročaj, L kotnik 50/60, po celi višini
enake obdelave kot okvir vrat
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Sistemska fasadna zasteklitev z vrati iz jeklenih profilov
s prekinjenim toplotnim mostom po sistemu Jansen Janisol Arte.
- širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
- dvojna zasteklitev ustreza RX WARM-e/SA po EN410
1,0, Ug 1,0 W/m2K, 4-16-:44.2VSG, g=52, LT=75

Sistemska fasadna zasteklitev z vrati iz jeklenih profilov
s prekinjenim toplotnim mostom po sistemu Jansen Janisol Arte.
- širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
- dvojna zasteklitev ustreza RX WARM-e/SA po EN410
1,0, Ug 1,0 W/m2K, 4-16-:44.2VSG, g=52, LT=75

Sistemska prezračevana fasadna obloga iz Alu kompozitne oz. kaširane INOX
1.4301, barvane pločevine, po delavniškem načrtu izvajalca.
Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika izpostavljanost
vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske pogoje naročnika.
- fasadni paneli po shemi iz krivljene pločevine, skrito pritrjevanje na nerjavečo
podkonstrukcijo, sidrano s sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi vetrno oviro in
toplotno izolacijo na betonsko steno
- spodaj odmik od tal z zračnim kanalom, zaprtim z insektno mrežo
- na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zaključek toplotne izolacije ob stiku s
tlemi, stik tesnjen s TE kitom, npr. Kent QuickSeal ali ekvivalent
- zgornji rob zaključen z Z zaključkom v odkapni detajl betonske ograje za
preprečevanje vstopa atmosferilij v fasadni sestav
- finostrukturno prašno barvano, RAL 8019
Delavniški načrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture.
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Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

Sheme
Sheme vrat 4.02
1:1

Oznaka VD1 VD2
Tip Notranja lesena drsna izvenstenska vrata Notranja lesena drsna vgradna vrata v sistemski kaseti

Odprtina v zidu 900×2.360 810×2.220
Dimenzije vrat 900×2.360 810×2.220
Svetla odprtina 850×2.335 760×2.195
Debelina stene 0,05 0,10

Krilo Satasto krilo iz iverokala, obloženo z MDF, laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom, mat
NCS S2002-Y50R

Satasto krilo iz iverokala, obloženo z MDF, laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom, mat
NCS S2002-Y50R, krilo spodrezano za dotok zraka 15mm.

Podboj / / špaleta zidne odprtine obdelana in obložena z barvanimi lesenimi kotniki 5x5 do stropa, mat
NCS S2002-Y50R

Način vgradnje suhomontažno, v stropno oblogo predhodno izdelati utor suhomontažno v sistemsko kaseto,  tipska kovinska vgradna kaseta za drsna vrata; tip
enakovredno  kot  Eclisse  syntesis  Line;  dim.  kasete  za vgradnjo v steno deb. 10-12cm

Okovje Skrito okovje za drsna vrata z mehkim zapiranjem, vgrajeno na vratno krilo, kot npr. Milano Magic
2 drsno  vodilo  v  sklopu  vgradne  kasete  enakovredno  kot npr. Eclisse

Oprema Poglobljen ročaj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij Poglobljen ročaj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij
Zasteklitev / /
Zvočna izolativnost ... / 54 dB
Požarna odpornost / /
Toplotna prehodnost /
Etaža Klet - galerija Klet - galerija
Smer odpiranja DRSNO DRSNO

2.3
60

900

+2,20

810

2.2
20

vodilo vrat utopljeno v MK strop

VD1
2.358 / 900

ojačitev v MK oblogi za pritrditev vodila

utor v stropni oblogi za krilo vrat

900

1.1001.100
2.040

810

sistemska kaseta
za steno deb 100-125mm

Kom 1 1
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Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Sheme
OP1 Shema stenske obloge 4.03
1:50, 1:62,50

94 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25
9

Celostenska obloga - ogledalo
kaširan poliran INOX ali HPL plošča
(npr. FUNDER MAX
Alu Dimmed Mirror (M013).
nevidno pritrjeno na steno z lepljenjem ali
na min. podkonstrukciji.

Skrita vrata preko stenske niše s prostorom toplotne podpostaje.
»Push« odpiranje in pridržanje z magnetom, brez vidnih tečajev,
uporabiti mizarske pohištvene odmične spone.

Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini.
Stike med ploščami izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti.

OP02

VG
RA

DN
A 

OM
AR

A

OP01

35 89 35

159

14
8

14
7

15
0

13
6

591621139685

1.424

140

10
8

12

240

Z1
SKRITA VRATA V OBLOGI

SKRITA VRATA ODPRTINE
MED BETONSKIMA STENAMA
MK OBLOGA, PLESKANA
89 / 70

AC

A1
A1

50
15

0
64

-3,22

-0,62

fi 1
40

12108
- lepilo na mrežici
- penobeton 12cm
- EI60

-HPL obloga

TOPLOTNA
PODPOSTAJA

VROČEVOD

KOLEKTOR

P O G L E D  N A  Z  S T E N O

1:50

Izdelava celostenskega ogledala iz polirane INOX pločevine,
kaširane na podlago ali laminirane HPL plošče, pritrjene na
podkonstrukcijo na AB steno. Laminirano z visokokakovostnim
laminatom, ustreza FUNDERMAX Alu Dimmed Mirror (M013).
Raster plošč: višina v enem kosu 258cm, širina standardni
format proizvajalca 120cm, polaganje od robov proti sredini.
Na sredini se v sklopu ogledala izvedejo skrita vrata preko
stenske niše s prostorom toplotne podpostaje. »Push«
odpiranje in pridržanje z magnetom, brez vidnih tečajev.
Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini. Stike med ploščami
izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti.
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datum
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junij 2020
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oblikovanje prostora

Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Sheme
OP2 Shema opreme 4.04

02
PROSTOR 2
T1

1

227

70

1.246 349

Z4

Z2

TEHNIKA

VGRADNA OMARA

S1
S1 S1

S1

S1

S1

S1 S1

1.6603049

S1B

omarica talnega gretja

20
0

31
-5

6
17

0
30

1
20

0
31

110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

160 200 200 500 200 307

1
1

2
2

Ø224

prezračevalna komora
po projektu str. instalacij

regulacijska loputa
Ø180

rešetka

fronta MDF 30mm
rebrasta površina

vrezkani utori 12/20 mm

korpus
spodnja plošča na nogicah

korpus
bel iveral 19mm

OP2 - ELEMENT VGRADNE OPREME - CELOSTENSKA OMARA

REZ 1

prezračevalna
naprava

maska

20
0

31
-5

6
17

0
30

mi
n 7

cm

Ø224

na poziciji klime
vertikalna plošča dolžine 1m
za pritrditev klime
fiksirana v strop

regulacijska loputa
Ø180

rešetka
na mestu klima enote demontabilna

fronta MDF 30mm
rebrasta površina

vrezkani utori 12/20 mm

korpus
spodnja plošča na nogicah

korpus
bel iveral 19mm

REZ 2

klima

maska
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oblikovanje prostora

Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Sheme
OP3 Shema WC in kuhinja 4.05
1:20

22
0

15

81 12 121 87

90
60

67

HPL
U750 ST9

omarica za glavni ventil,
čez vratca prilepljena
HPL plošča

HPL
U750 ST9

L1 LED profil pod omarico revizijska vratca v MK oblogi,
preko elektro omarice,
zapolnjena z MK ploščo,
pleskana

OP3

HPL plošča
U750 ST9

HPL
U750 ST9

B1

kabel in vodovodno cev
prestaviti v ravnino fasade,

preboj skozi AB steno,
z omarico izsekan utor v AB steno,

upoštevati debelino stenske obloge!

vodilo vrat poglobljeno v spuščeni strop prestavitev elektro kabla v spuščenem stropu
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6111142

Z5

RF pokrov polnilni
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83 10 121

8612310835

-3,22

-3,26

Z3

ZF1

Z4

utor v stropni oblogi za krilo vrat

ojačitev v MK oblogi za vodilo vrat

Z1b

Z1o
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TABLO
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oblikovanje prostora

Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Sheme
OP4 Svetlobni napis 4.06
1:27,72, 1:20

999 5 2.210 5 1.100
4.320

RF DIN 7661
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Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

Sheme steklenih sten
Sheme steklenih sten SS1 5.01

OZNAKA SS1

OPIS Izdelava, dobava in montaža sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih
profilov s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), RAL 8019

MODULARNA MERA ŠxV 6.060×2.400
ZIDARSKA MERA 6.060×2.400

KRILO  jekleni profil š 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2),  zastekljeno, stoječi L
profil na notranji strani

OKVIR  jekleni profil š 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2),  zastekljeno, utopljeno v
konstrukcijo - "zero" profil. Nad steno maska do stropa, toplotnoizolativni sendvič panel. RAL 8019

DEBELINA STENE 0,24

NAČIN VGRADNJE suhomontažno na podnožje iz Purenita. Posebej skrbnoobdelati stik s kamnitim zidom rimskega obzidja, usklajeno z
nadzorom ZVKDS

OKOVJE sistemsko (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), ročaj L profil po celotni višini, samozapiralo, sistemska varnostna
ključavnica (ustreza Assa Abloy)

ZASTEKLITEV toplotno izolacijsko varnostno steklo deb do 30mm ( zunanje in notranje steklo je kaljeno, laminirano,  ustreza RX
WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. aplikacija peskane nalepke

ODPIRANJE L
KOM. 1

POGLED Z NOTRANJE STRANI

2.3
00

10
0

30 1.100 4.930
6.060

2.4
00

KFT

30 1.137 1.612 1.612 1.612 56

TLORIS

6.060

3 PZI Sheme steklenih sten



GSPublisherVersion 0.16.100.80

objekt
Galerija Emonska vrata
2. Faza

investitor Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odg. proj. Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch, ZAPS 1409
PZI - Projekt za izvedbovrsta načrta

±0,00 = 298,68  (Šumi 298,90) mnv

© Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika

načrt 1 - načrt arhitekture

020/2016 Aid. načrta

datum

risba

junij 2020
merilo

oblikovanje prostora

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

Sheme steklenih sten
Sheme steklenih sten SS2 5.02

OZNAKA SS2

OPIS
Izdelava, dobava in montaža sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih sten
z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza
JANSEN Janisol Arte 2), RAL 8019

MODULARNA MERA ŠxV 3.880×2.400
ZIDARSKA MERA 3.880×2.400

KRILO  jekleni profil š 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol
Arte 2),  zastekljeno, stoječi L profil na notranji strani

OKVIR
 jekleni profil š 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol
Arte 2),  zastekljeno, utopljeno v konstrukcijo - "zero" profil. Nad steno maska do
stropa, toplotnoizolativni sendvič panel. RAL 8019

DEBELINA STENE 0,24

NAČIN VGRADNJE suhomontažno na podnožje iz Purenita. Posebej skrbnoobdelati stik s kamnitim
zidom rimskega obzidja, usklajeno z nadzorom ZVKDS

OKOVJE sistemsko (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), ročaj L profil po celotni višini,
samozapiralo, sistemska varnostna ključavnica (ustreza Assa Abloy)

ZASTEKLITEV
toplotno izolacijsko varnostno steklo deb do 30mm ( zunanje in notranje steklo je
kaljeno, laminirano,  ustreza RX WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-
16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. aplikacija peskane nalepke

ODPIRANJE L
KOM. 1

POGLED Z NOTRANJE STRANI

2.3
00

10
0

2.4
00

KFT

900 1.100 1.880
3.880

TLORIS

3.880

3 PZI Sheme steklenih sten
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Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

Sheme steklenih sten
Sheme steklenih sten SS3 5.03

OZNAKA SS3

OPIS
Izdelava, dobava in montaža sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih
sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom
(ustreza JANSEN Janisol Arte 2), RAL 8019

MODULARNA MERA ŠxV 3.275×2.280
ZIDARSKA MERA 3.275×2.280

KRILO  jekleni profil š 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN
Janisol Arte 2),  zastekljeno, stoječi L profil na notranji strani

OKVIR
 jekleni profil š 40/60 mm s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN
Janisol Arte 2),  zastekljeno, utopljeno v konstrukcijo - "zero" profil. Nad steno
maska do stropa, toplotnoizolativni sendvič panel. RAL 8019

DEBELINA STENE 0,24

NAČIN VGRADNJE suhomontažno na podnožje iz Purenita.

OKOVJE sistemsko (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), ročaj L profil po celotni višini,
samozapiralo, sistemska varnostna ključavnica (ustreza Assa Abloy)

ZASTEKLITEV kaljeno, laminirano,  ustreza RX WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-
16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. aplikacija peskane nalepke

ODPIRANJE L
KOM. 1

POGLED Z NOTRANJE STRANI

KFT

2.1
50

13
0

2.1
00
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0

2.2
80

2.145 1.100 30
3.275

TLORIS

3.275

3 PZI Sheme steklenih sten
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Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija

oznaka sestaveZ1

Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
USKLADITI S PROJEKTANTOM PRED KONČNO IZVEDBO!

-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Detajli
Rimski zid E2-E2, E3-E3 6.01
1:25

-3,15
-3,23 -3,22

plošče iz pranega betona 70 mm
pesek 0-3mm   30 mm
gramozno utrjeno nasutje 100 mm
protikoreninska zaščita, filc 150g/m2
utrjen tampon 16-32  300 mm  
raščen teren

stik zatesnjen s TE kitom stiki kanalete s tlakom
zatesnjeni s TE kitom

filc

liti beton, štokan 100 mm
ločilni sloj, filc 150g/m2
originalna struktura temelja rim. obzidja

1,65%
0,5%

plošče iz pranega betona 40x40 40 mm
sestava po projektu Šumijev kvart

filc

-3,23 -3,22

plošče iz pranega betona 70 mm
pesek 0-3mm   30 mm
gramozno utrjeno nasutje 100 mm
protikoreninska zaščita, filc 150g/m2
utrjen tampon 16-32  300 mm  
raščen teren

stik zatesnjen s TE kitom

stiki kanalete s tlakom
zatesnjeni s TE kitom

talno vgradno svetilo
v montažni kaseti

talno vgradno svetilo
v montažni kaseti

1,65%
0,5%Z1

Z1

plošče iz pranega betona 40x40 40 mm
sestava po projektu Šumijev kvart

R i m s k i  z i d  p r e h o d

1:25

R i m s k i  z i d

1:25
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Legenda oznak

opečni zid - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - obstoječe

AB nosilna konstrukcija - novo

predelni zid (opeka, plinobeton)

podložni beton

komprimirano nasutje

predelni montažni zid MK

kota finalnega tlaka

kota konstrukcije

tampon

raščen teren

toplotna izolacija
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Splošne opombe

MERE PREVERITI NA LICU MESTA, NESKLADNOSTI
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-3,22 = 295,65

-3,22 = 295,65

meja projekta

Detajli
Fasadni pas G-G 6.02
1:10

ab

ab

(2
13

)
19

0

-0,85=+298,05

+298,45

-1,00

-0,64=+298,26

350

40
0

350

20
0

80
10

12
0

10
0

20
0

31
0

obstoječa AB plošča

montažni nastavki, navarjeno na sidrno ploščo ob montaži

kanaleta z notranjim padcem
npr. ACO Profiline 100
INOX rešetka

linija obstoječe AB plošče

obloga iz kalcijevega silikata

stik s s steno zatesnjen s TE kitom sive barve

zatesnjeno z TE akril kitom bele barve

kovinska fasadna obloga
po shemi F-F

3%

D-03 DETAJL, PREREZ G-G

74

Ø155
Ø360

19
7

-3,22 = 298,65 mnv-3,21 = 298,64 mnv

purenit

asimetrična kanaleta z rego
npr. ACO Slotline 100

zapolnjeno s terazzom enake obdelave kot znotraj
zmrzlinsko odporno XF4

armiran betonski temelj za kanaleto in stekleno
steno

OPOMBA: v kolikor se pri rušenju obstoječe
betonske stopnice ugotovi, da zadošča za temelj se

lahko le-to poruši samo do nivoja globine kanalete

sloj fasadne izolacije zaključen z L kotnikom 50/100
fiksiranim v tla za preprečitev vdora vode v sloje fasade,

stik s tlemi po celotni dolžini zatesnjen z UV odpornim TE kitom,
(npr. Kent QuickSeal ali ekvivalentno)

1%
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Detajli
D04 Detajl talne kinete 6.04
1:5

22
0

DETAJL NA PREHODU MED PROSTORI

100-120

obstoječa AB plošča

oporna rebra □20x20 za podporo pokrovov
na razmiku 500 mm

fiksen pokrov kinete v enem kosu
peskan INOX 4mm
vijak M6 IMBUS DIN 7991

stik s tlakom zatesnjen s TE kitom sive barve

RF kineta za elektro instalacije, prosto polaganje,
za fleksibilen priklop multimedijskih naprav na steni,
stene perforirane na mestu uvoda instalacij iz sten in tlakov,
v kineti prostor za montažo nadometnih vtičnic

razvod elektro instalacij

DETAJL OB STENI

126-120

22
0

obstoječa AB plošča

RF kineta za elektro instalacije, prosto polaganje,
za fleksibilen priklop multimedijskih naprav na steni,
stene perforirane na mestu uvoda instalacij iz sten in tlakov,
v kineti prostor za montažo nadometnih vtičnic

razvod elektro instalacij

oporna rebra □20x20 za podporo pokrovov
na razmiku 500 mm

pokrovi kinete, segmenti dolžine 500 mm 22 kom
peskan INOX 4mm

mehko gumi tesnilo za pehod kablov iz kinete

stik s steno zatesnjen s TE kitom sive barve

RF kineta za elektro instalacije, prosto polaganje,
za fleksibilen priklop multimedijskih naprav na steni,
stene perforirane na mestu uvoda instalacij iz sten in tlakov,
v kineti prostor za montažo nadometnih vtičnic
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