       PRILOGA 1




ESPD obrazec



Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v prijavi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v prijavi/ponudbi (prijavitelj, v primeru skupne prijave vsi partnerji, subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti prijavitelj in podizvajalci.).











































PRILOGA 2



POOBLASTILO PRAVNE OSEBE


Pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku javnega naročanja »Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta«

Za nas kot gospodarski subjekt z naslednjimi podatki:


	Polno ime pravne osebe:
	

	
Sedež pravne osebe:
	

	
Občina sedeža pravne osebe:
	

	
Matična številka pravne osebe:
	




pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.



	Datum:
	
	       Žig:
	Ime in priimek zakonitega zastopnika:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	                        (podpis)








Obrazec izpolni gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni ponudbi ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo!


Obrazec se predloži ob prijavi.












PRILOGA 3

	Gospodarski subjekt:
	

	
	

	
	




POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ________________________________________ (ime in priimek člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta oziroma podizvajalca, ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu oziroma podizvajalcu) pooblaščam naročnika Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročanja »Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so:

	Ime:
	

	
	

	Priimek:
	

	
	

	EMŠO (obvezen podatek):
	

	
	

	Datum rojstva:
	

	
	

	Kraj rojstva:
	

	
	

	Država rojstva:
	

	
	

	Naslov stalnega/začasnega prebivališča:

	ulica in hišna številka:
	

	
	

	Številka pošte in pošta:
	

	
	

	Državljanstvo:
	

	
	

	Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo:
	




Datum:										Podpis:


Obrazec izpolni vsaka fizična oseba, ki je član upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu, partnerju v skupni ponudbi oziroma podizvajalcu, ter drugem subjektu, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo!


Obrazec se predloži ob prijavi.





PRILOGA 4

REFERENČNA TABELA


	Gospodarski subjekt:
	




Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora v prijavi izkazati, da je v obdobju od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno zaključil vsaj:
· 2 (dva) objekta s klasifikacijsko oznako CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena)v vrednosti posameznega objekta najmanj 500.000 EUR brez DDV.
· eno referenčno delo, ki zajema dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje za objekt klasifikacije CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v vrednosti najmanj 150.000 EUR brez DDV.

	Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla ter kontaktna oseba naročnika (e-pošta in telefonska številka)
	Predmet referenčnega posla
(kratek opis del in navedba klasifikacije objekta ter št. uporabnega dovoljenja)
	Datum začetka in končanja posla
	Vrednost izvedenih del v EUR brez DDV

	
	
	
	



	
	
	
	



	
	
	
	



	
	
	
	



	
	
	
	





Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Datum:					


Obrazec se predloži ob prijavi.




PRILOGA 4/1
Referenčno potrdilo

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov
Na zaprosilo gospodarskega subjekta (ime in naslov gospodarskega subjekta): 
……………………………………………………………………….......………....…..............

za prijavo na javni razpis za »Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta«

POTRJUJEMO

da nam je gospodarski subjekt izvedel in zaključil:

	

	(navede se predmet referenčnega posla)



Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del.

	Gospodarski subjekt je izvedel naslednja dela:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Vrednost opravljenih GOI del (v EUR brez DDV):
	

	
	

	Datum začetka posla:
	

	
	

	Datum končanja posla:
	



	Klasifikacija objekta:
(navede se številka)
	



	Št. uporabnega dovoljenja:
(navede se številka)
	



Naziv in naslov naročnika: .............................................................................................…………........

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka: 

…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega gospodarskega subjekta in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.............................
Datum:.........................	   			   Podpis odgovorne osebe naročnika:

							   …………………………………….




Izpolnjen in podpisan obrazec se predloži ob prijavi.


PRILOGA 5
	

SEZNAM KADROV


	Gospodarski subjekt:
	






	Zap. št.
	Funkcija pri projektu
	Ime in priimek
	Zaposlitev vodje del
(navede se delodajalca vodje del)
	Identifikacijska številka vpisa v imenik IZS ali drug imenik

	1
	VODJA DEL
	
	
	






REFERENCE KADRA – VODJA DEL:
imeti vsaj dve referenci, da je od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil dela na objektu s klasifikacijsko oznako CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena)v vrednosti posameznega objekta najmanj 500.000 EUR brez DDV, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje..

	Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla ter kontaktna oseba naročnika (e-pošta in telefonska številka)
	Predmet referenčnega posla
(kratek opis del in navedba klasifikacije objekta)
	Datum začetka in končanja posla
	Vrednost izvedenih del v EUR brez DDV

	
	
	
	






Datum:


Poleg tega obrazca gospodarski subjekt predložil tudi dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev iz Gradbenega zakona za vsakega imenovanega v tabeli.				



Obrazec se predloži ob prijavi.



PRILOGA 5/1

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov
Na zaprosilo gospodarskega subjekta (ime in naslov gospodarskega subjekta): 

…………………………………………………………………................………....…..............

za prijavo na javni razpis za »Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta«

POTRJUJEMO


	da je bil
	
	(ime in priimek)

	
	

	· vodja del (oziroma odgovorni vodja del)

	

	pri referenčnem poslu:
	



	Vrednost GOI del objekta v EUR brez DDV:
	

	
	

	Datum začetka posla:
	

	
	

	Datum končanja posla:
	

	
	

	Klasifikacija objekta:
(navede se številka)
	

	Št. uporabnega dovoljenja:
(navede se številka)
	



Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Naziv in naslov naročnika:  ...…………….....................................................…………................................................…........
...........…………....................................................................................................…………........

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka: 
…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega gospodarskega subjekta in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.


Kraj:.............................

Datum:.........................	   			   Podpis odgovorne osebe naročnika:
	                                                                               
   .........................................................




Izpolnjen in podpisan obrazec se predloži ob prijavi.






PRILOGA 6




IZJAVA ZAVAROVALNICE

Naziv zavarovalnice _______________________________________________________________

V skladu z javnim naročilom »Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne …………….. št. …………………. nepreklicno potrjujemo, da bomo z gospodarskim subjektom (naziv in sedež) ……………………………………….………………...., če bo le-ta izbran s svojo prijavo/ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila, v skladu z navedbami v vzorcu pogodbe iz razpisne dokumentacije sklenili zavarovanje vseh nevarnosti, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti ob upoštevanju pravil stroke pri predmetnem javnem naročilu in to z ustreznim načinom zavarovanja in z ustreznimi zavarovalnimi vsotami, vendar najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa, in sicer:

	Zap. št.
	Predmet zavarovanja
	Zavarovane nevarnosti
	Način zavarovanja
	Zavarovalna vsota (v EUR)
	Opomba

	TEMELJNE NEVARNOSTI (požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, snežnega plazu, dežja, odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene/montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in naklepa, vlomske tatvine):

	1.
	Izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del Vrtec Trnovo Enota Kolezijska
	Temeljne nevarnosti gradbenega/montažnega zavarovanja
	Celotna investicijska predračunska oziroma pogodbena vrednost 
(brez DDV)
	Odbitna franšiza največ 10.000 EUR

	2.
	
	Zavarovanje potresa 
	
	Največ 5% 
odbitna franšiza

	3.
	Odgovornosti izvajalca del, odgovornost vsakokratnega podizvajalca ter oseb, ki izvajajo dela pri njem (vključno z delodajalčevo odgovornostjo)
	Odgovornost z enotno zavarovalno vsoto za poškodovanje, obolenje in smrt oseb (oseb) ter poškodba, uničenje, okvara in izginitev stvari (škoda na tujih stvareh)
	Na I. riziko
	500.000
	Odbitna franšiza največ 10.000 EUR

	4.
	Razširitev nevarnosti Odgovornosti izvajalca del v času garancijske dobe 
(vključno podizvajalci)
	Odgovornost v času garancije (2 leti) z enotno zavarovalno vsoto za osebe in škodo na tujih stvareh
	
	100.000
	Odbitna franšiza največ 10.000 EUR

	RAZŠIRITVE ZAVAROVALNEGA KRITJA IN DODATNE NEVARNOSTI
	 

	Zap. št.
	Predmet zavarovanja / zavarovane nevarnosti
	Način zavarovanja
	Zavarovalna vsota (v EUR)
	Opomba

	5.
	Obstoječe premoženje in sosednji objekti ali stvari v bližini objekta v gradnji/montaži oziroma so od njega in delovišča oddaljeni 10m ali manj
	Na I. riziko
	500.000
	Odbitna franšiza največ 10.000 EUR

	
	
	
	
	
	

	
Klavzule:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	· V skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona (GZ) je pod zap. št. 4 v zavarovalno kritje vključena odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku/investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.


	




Kraj in datum:                                                           	Ime in priimek predstavnika zavarovalnice:

____________________________			___________________________________



Žig in podpis:


Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec se predloži ob prijavi.






















PRILOGA 7

	UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	

V zvezi z javnim naročilom »Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

	Podizvajalec
	
	(naziv)

	
	
	
	
	

	bo izvedel
	
	(vrsta del)

	

	v količini
	

	
	

	v vrednosti
	
	EUR brez DDV

	
	

	kraj izvedbe
	
	rok izvedbe del podizvajalca
	




	Podizvajalec
	
	(naziv)

	
	
	
	
	

	bo izvedel
	
	(vrsta del)

	

	v količini
	

	
	

	v vrednosti
	
	EUR brez DDV

	
	

	kraj izvedbe
	
	rok izvedbe del podizvajalca
	




	Podizvajalec
	
	(naziv)

	
	
	
	
	

	bo izvedel
	
	(vrsta del)

	

	v količini
	

	
	

	v vrednosti
	
	EUR brez DDV

	
	

	kraj izvedbe
	
	rok izvedbe del podizvajalca
	




	Kraj in datum:
	
	
	Gospodarski subjekt:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Žig in podpis:
	





Obrazec bo predložil le ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo.






PRILOGA 8







ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO


Kot podizvajalec gospodarskega subjekta _______________________________________________ ____________________________________(naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki v prijavi nominira podizvajalca) izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta« naročnik za opravljena dela, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim naročilom, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani izvajalca, na naš 

transakcijski račun številka ……………………………………..…………….………………………… 

odprt pri banki ……………………………



Datum:____________		          Žig	                  Podpis podizvajalca:















Obrazec bo predložil le ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo.


PRILOGA 9






Podizvajalec: _____________________________________________________




SOGLASJE


Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca ________________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca), soglašam, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna naše terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.









Datum:____________		          Žig	                  Podpis podizvajalca:












Obrazec bo predložil le ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo. 












PRILOGA 10





SKUPNA PRIJAVA

(priložijo gospodarski subjekti v skupni prijavi)


V informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Sodelujoči« je potrebno navesti vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v skupni prijavi/ponudbi.

	
	

	POSAMIČNO
(vsak gospodarski subjekt)
	· ESPD (priloga 1)
· Pooblastilo pravne osebe (priloga 2)
· Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca  za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku ali podizvajalcu (priloga 3)
· Zavarovanje odgovornosti (priloga 6)
· Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom (priloga 11)

	
	

	SKUPNO
(vsi gospodarski subjekti)
	· Referenčna tabela + referenčna potrdila (priloga 4 in 4/1)
· Seznam kadrov + dokazila + referenčna potrdila (priloga 5 in 5/1)












[bookmark: _GoBack]PRILOGA 11


Zaradi namena iz petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20), t. j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov 

kot fizična oseba oziroma odgovorna oseba poslovnega subjekta


	Ime in priimek fizične osebe/odgovorne osebe poslovnega subjekta in naziv poslovnega subjekta: 
	

	Naslov oz. sedež:
	

	Matična številka1:  
	











podajam naslednjo


IZJAVO
FIZIČNE OSEBE OZIROMA ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA
O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM

Referenčna številka, pod katero se ta vodi pri naročniku (LN številka): 430-467/2021

s katero izjavljam, da _________________________________________________________  
                                                                          (ime in priimek fizične osebe oz. firma poslovnega subjekta) 
nisem/ni  povezan s funkcionarjem Mestne občine Ljubljana2 in po mojem/našem vedenju tudi ne z njegovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član pri ____________________________________: 
(ime in priimek fizične osebe oz. firma poslovnega subjekta)

· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
· neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.



	Kraj in datum:
	Žig
	Ime in priimek ter podpis fizične osebe/odgovorne osebe poslovnega subjekta:

	
	
	








1Če ponudnik ni vpisan v poslovnem registru vpišite davčno številko.
2 https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/mestni-svet-mol/, https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/zupan/



PRILOGA A


TEHNIČNO POROČILO

1.  SPLOŠNI OPIS PREDVIDENEGA POSEGA 
PREDMET GRADNJE

Predmet gradnje je Celovita prenova vrtca Trnovo enota Kolezijska, na naslovu Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana, kot obdelano v tem projektu za izvedbo. 
Splošno
Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana načrtuje celovito prenovo vrtca Trnovo enota Kolezijska na Kolezijski ulici 11 v Ljubljani (parc.št. 164/2, 159/3, k.o. Trnovsko predmestje). 
Zemljišče je pozidano z vzgojno varstvenim objektom, z etažnostjo K+VP+N z bruto etažno površino 1184,00m². Objekt je bil zgrajen v letu 1980, v letu 2007 je bil objektu dodan prizidek. Obstoječi objekt je priključen na javno vodovodno, kanalizacijsko, električno in telekomunikacijsko omrežje. Vse komunalne napeljave potekajo po parceli in v njeni neposredni bližini. Dostop do objekta je urejen s Kolezijske ulice. Parkirna mesta so zagotovljena na funkcionalnem zemljišču  obstoječega objekta, parc. št. 164/2, 159/3, k.o. Trnovsko predmestje.
Glede na trenutno stanje objekta se je lastnik objekta odločil objekt celovito prenoviti. V okviru celovite prenove so predvideni protipotresna sanacija objekta, energetska sanacija stavbnega ovoja in instalacij, uskladitev z veljavnimi požarnimi predpisi, povečanje kapacitete obstoječega zaklonišča z razširitvijo na vrtni strani, prenova kuhinje in sanitarij ter manjše programske prilagoditve. 
Celovita prenova bo izvedena kot javno-zasebno partnerstvo, zasebni partner Petrol investira v energetsko sanacijo objekta, pri strojnih instalacijah v obsegu kotlovnica (plinski kotli, TČ zrak voda, termostatski radiatorski ventili), pri elektroinstalacijah zamenjava obstoječih svetil z LED svetili.
V okviru celovite prenove objekta so načrtovani 
· protipotresna sanacija objekta
· uskladitev požarne varnosti objekta z veljavnimi predpisi
· energetska sanacija stavbnega ovoja 
· povečanje kapacitete obstoječega zaklonišča v kleti objekta s prizidavo na strani vrta
· izvedba zunanjih nadkritih teras ob vzhodni fasadi objekta
· izvedba podzemne povezave z enoto na Karunovi
· prenova kuhinje
· preureditev dela prostorov v kleti objekta
· preureditev sanitarij 
· energetska sanacija instalacij
· izvedba novega NN priključka 
· prilagoditev zunanje ureditve
· menjava dela notranjega stavbnega pohištva
· izvedba nove notranje opreme igralnic
Opis načrtovanih posegov
Protipotresna sanacija objekta
V okviru protipotresne sanacije bo izvedena protipotresna ojačitev z izvedbo novih AB sten v osrednji vzdolžni osi (osi 3) med tremi prečnimi osmi (A in B+ ter D in E), v vseh etažah vključno z izvedbo potrebnih temeljev.
Uskladitev požarne varnosti objekta z veljavnimi predpisi
V okviru uskladitve požarne varnosti objekta bo izvedena ločitev kletne etaže od višjih etaž (vgradnja požarnih vrat na kuhinjskem dvigalu v kuhinji, potrebne požarne tesnitve instalacijskih vertikal), ter požarna ločitev obeh obstoječih stopnišč. Ločitve  bodo izvedene s požarnoodpornimi mavčnokartonskimi stenami in zastekljenimi požarnimi vrati.
Energetska sanacija stavbnega ovoja objekta
V okviru energetske sanacije bo izboljšana toplotna izolativnost ovoja stavbe. Vse polne zunanje stene bodo izolirane z 20 cm mineralne volne, v ostrešju pa bo na ploščo nad 1. nadstropjem nameščen sloj 30 cm mineralne volne. Zaradi ohranitve izgleda objekta bo obstoječa fasada iz silikatne fasadne opeke nadomeščena s tankoslojno opečno fasado (klinker), nalepljeno v trakovih na zaključni vezni sloj fasade z mineralno volno. Toplotno bodo izolirani tudi vsi zasuti deli zidov, ki bodo ob izvedbi odkopani in nato zasuti nazaj. Na prizidanem delu zaklonišča toplotna izolacije skladno s predpisi ne bo. 
Na ovoju objekta bo zamenjano kompletno stavbno pohištvo, z izjemo stavbnega pohištva v letu 2006 izvedenega prizidka objekta. Novo stavbno pohištvo bo izvedeno iz Alu okenskih profilov, enako kot na že izvedenem prizidku. Toplotna prehodnost vgrajenih elementov mora biti 0,9 W/m2K ali boljša. Obstoječa zasteklitev stopnišč s kopilit steklom bo izvedena kot sistemska zastekljena fasada, enako bosta urejena tudi oba vhoda, z integriranimi vhodnimi vrati, nadstreškom in vetrno zaporo. 
Povečanje kapacitete obstoječega zaklonišča v kleti objekta s prizidavo na strani vrta
V kleti objekta vrtca Kolezijska je urejeno zaklonišče za potrebe vrtca. Glede na predvideno novogradnjo vrtca Karunova in ustrezno bližino se je investitor odločil obstoječe zaklonišče povečati tako, da bo možno zaklanjanje polne zahtevane kapacitete (2/3 oseb=321 oseb). Prizidava zaklonišča je predvidena vzhodno od objekta, obsega pa manjšo preureditev v obstoječem delu zaklonišča (dopolnitev števila suhih stranišč, preureditve prostora za vodo, izvedba novih odvodov zraka, blindiranje starih odvodov ter izvedba odprtine za povezavo s prizidanim delom). V prizidanem delu bodo urejeni prostor za bivanje in prostor za prezračevanjem, z dvema vhodoma in dvema zaporama vhoda. 
Izvedba zunanjih nadkritih teras ob vzhodni fasadi objekta
Pred dvema igralnicama v visokem pritličju in vsemi v 1. nadstropju je načrtovana izvedba zunanjih teras. Te terase so zasnovane kot od glavnega objekta ločen 'objekt' z jekleno konstrukcijo in HI-Bond ploščami, na katerih je kot finalni tlak izveden svetel tartan. Enake izvedbe je tudi 'streha' nad terasami, ta je krita z dvoslojno bitumensko hidroizolacijo s posipom iz skrilja. Zunanja terasa je samostoječa, deloma na novih temeljih, deloma na strehi obstoječega zaklonišča. Za potrebe zavetrovanja je konstrukcija sidrana v obstoječi objekt. 


Izvedba podzemne povezave z enoto na Karunovi
V okviru celovite rešitve območja vrtca Trnovo, prenove vrtca Kolezijska ter rušitve in novogradnje vrtca Karunova, bo za namen nemotene uporabe dopolnjujočih programskih vsebin, ki so umeščene v en ali drugi objekt, med objektoma izvedena povezava. Ta je zasnovana kot v obliki podzemnega hodnika neto preseka 2,8x2,8 m, toplotno izoliranega AB ovoja debeline 20 cm, z vrhnjo koto povprečno 40 cm pod terenom. Zaradi višinske razlike med vrtcema podzemna povezava na strani ob vrtcu Kolezijska 'pogleda' iz terena. Del podzemne povezave, ki pogleda iz terena, je na zahodni strani zasut, ustvarjena je brežina, na vzhodni strani pa je iz povezovalnega hodnika omogočen dostop na nivo vrta. Vrhnji in proti jugu obrnjeni del nadvišanja zunanje ureditve je oblikovan za igro namenjeno plošča. Finalni tlak je les.
Zaradi fazno zamaknjene izvedbe obeh vrtcev bo v okviru prenove vrtca Kolezijska izveden del podzemnega hodnika, na bodočem stiku pa bo izvedena začasna zapora. Izvedba prvega dela hodnika je načrtovana do podaljšane III. gradbene faze, dokončanje obrtnih del bo izvedeno v okviru novogradnje vrtca Karunova po dograditvi preostanka podzemnega hodnika.

Prenova kuhinje
Obstoječa kuhinja ni v celoti skladna z veljavnimi standardi, zato jo je potrebno prenoviti. V okviru prenove bodo posamezne delovne postaje premeščene na nove lokacije, zato bodo na novo izvedene dovodne in odvodne instalacije, tudi zaradi izvedbe novih AB sten s temelji na območju kuhinje. Vsi odpadni odvodi iz kuhinje bodo speljani v obstoječi lovilec olj in maščob in naprej v sistem kanalizacije. Dispozicija prezračevanja bo prilagojena novi ureditvi kuhinje, prezračevalna naprava bo ostala, dovodi in odvodi ne bodo spreminjani.
Preureditev dela prostorov v kleti objekta
V kleti objekta bo preurejen del, ki obsega obstoječo pralnico in pisarniške prostore. V tem delu bosta urejena delavnica za kuhanje (za otroke) in lutkovni laboratorij ter hodnik za dostop do podzemne povezave z enoto Karunova. Tako delavnica za kuhanje kot lutkovni laboratorij bosta izvedeni kot delovna prostora namenjena ustvarjanju otrok.
Preureditev sanitarij
Zaradi menjave stavbnega ovoja, na katerega so na zahodni strani objekta neposredno vezane sanitarije in manjših programskih prilagoditev bosta preurejena oba sklopa sanitarije za otroke v 1. nadstropju ter sklop na južni strani objekta v visokem pritličju. Zaradi preureditve kuhinje bodo prilagojene tudi obstoječe sanitarije za osebje v kleti objekta. Skladno z veljavnimi zahtevami bodo v tri igralnice v nadstropju dodani umivalniki.
Energetska sanacija instalacij - ogrevanje
Obstoječi objekt je ogrevan daljinsko iz skupne plinske kotlovnice v OŠ Trnovo. Ob načrtovani prenovi OŠ Trnovo bo izvedena ločitev ogrevalnih sistemov šole in vrtcev Kolezijska in Karunova. V okviru celovite prenove vrtca na Kolezijski bosta zato v kotlovnico dodana plinska kotla 170 kW, v kaskadni izvedbi (100kW + 70 kW). V sistem ogrevanja bo vključena tudi nova toplotna črpalka zrak voda, nameščena severno od objekta 
V kotlovnici bodo izvedene potrebne prilagoditve napeljave, ob severni steni bo izveden dimnik, in izvedene potrebne odprtine za prezračevanje kotlovnice. Objekt je ima plinski priključek (kuhinja), notranja napeljava bo podaljšana do kotlovnice.
Ogrevanje v objektu je radiatorsko. Radiatorji ostajajo obstoječi, z izjemo igralnic, kjer bodo zaradi spremembe fasade vgrajeni novi radiatorji na novih pozicijah. Na vse radiatorje bodo nameščeni ventili s termostatskimi glavami.

Energetska sanacija instalacij - pohlajevanje
V obstoječem objektu so nameščeni split in multisplit sistemi. Zunanje enote so 'posejane' po obodu stavbe, zaradi sanacije fasade jih bo potrebno odstraniti, in ker so nekatere enote že blizu konca življenjske dobe, bodo zaradi ekonomske in energetske optimizacije obstoječi sistemi nadomeščeni z enim VRV sistemom moči cca 25 kW. Zunanja enota bo nameščena na skupni temelj s toplotno črpalko zrak voda severno od objekta. 
Energetska sanacija instalacij - elektroinstalacije
V okviru energetske sanacije elektroinstalacij je predvidena zamenjava obstoječih svetil z novimi varčnimi LED svetili. Skaldno z izhodišči je 40% svetil vezanih na DALi sistem.


Prenova strojnih instalacij 
Skladno s prenovo sanitarij in kuhinje ter umestitvijo umivalnikov v tri igralnice bo izvedena prilagoditev vodovodne napeljave in fekalne kanalizacije. Izvedene bodo tudi potrebne prilagoditve odvoda kondenza od notranjih enot pohlajevanja. Vse prenovljene in nove instalacije bodo priključene na obstoječe izvode iz objekta, izvodi iz kuhinje bodo priključeni na obstoječi lovilec olj in maščob pred objektom.
Prostori v objektu niso mehansko prezračevani. Izjemi sta kuhinja in pralnica v kleti objekta, obe z lastnima sistemoma prezračevanja. V okviru prenove kuhinje bodo spremembam lokacij programskih sklopov prilagojene samo mikrolokacije odvodov zraka, pozicija in velikost klimata ne bosta spreminjana, enako ne bo spreminjana pozicija glavnega zajema in odvoda. Pralnice v objektu ne bo več, zato bo obstoječi sistem prezračevanja demontiran.
Izvedba novega NN priključka
Objekt je na električno omrežje priključen na elektro omarici na objektu vrtec Trnovo enota Karunova, vod je izveden kot notranja instalacija. Zaradi načrtovane rušitve in novogradnje enote Karunova bo za potrebe enote Kolezijska izgrajen nov NN priključek od TP OŠ Prule ob Ziherlovi ulici do zunanje priključne merilne omarice s povezavo na obstoječo razdelilno omarico v kletni etaži južnega stopnišča objekta. Novi NN priključek bo izveden kot kabelska kanalizacija s štirimi jaški, kot štiricevna kanalizacija fi 160 do odcepnega jaška za bodoči vrtec Karunova in kot dvocevna fi 160 do vrtca Kolezijska. Predvidena priključna moč enote Kolezijska je 65 kW.
Prenova elektroinstalacij 
Elektroinstalacije v objektu bodo prenovljene v potrebnem obsegu. Na novo bodo izvedene instalacije v kuhinji, delavnici za kuhanje za otroke, lutkovnem laboratoriju in razširjenem delu zaklonišča, obstoječe prilagojene pa bodo na mestih predvidenih posegov.
Prilagoditev zunanje ureditve
Zaradi razširitve zaklonišča in izvedbe podzemnega hodnika je potrebna prilagoditev zunanje ureditve. V okviru celovite prenove enote Kolezijska bo dokončna ureditev zunanjih površin izvedena le na severnem delu zemljišča enote Kolezijska, ureditev južnega dela bo zaradi potrebnih posegov ob izvedbi novogradnje enote Karunova dokončana hkrati s slednjo.
Razširjeno zaklonišče bo vkopano, nivo obstoječega terena na mestu razširitve bo dvignjen na isti nivo kot je že sedaj nad delom zaklonišča, ki je izveden izven stavbišča objekta, to je na nivo visokega pritličja. Premostitev višinske razlike med zgornjo koto in koto terena bo na severni in vzhodni strani urejena z brežino, na južni strani pa bo urejena stopničena tribuna v obliki amfiteatra. Na robu brežine bo za varnost otrok urejena ograja, s stojkami pritrjenimi v betonsko konstrukcijo zaklonišča in mrežnim polnilo. Na površini nad zakloniščem bodo umeščena igrala, finalna površina bo sestavljena iz polj umetne trave in gumenih plošč, stopničene tribune bodo izvedene v klinkerju. Na stiku brežine in tribun bo vgrajen tobogan.
Menjava dela notranjega stavbnega pohištva
Zaradi posegov povezanih s protipotresno sanacijo objekta in že opisanih prostorsko programskih prilagoditev bo zamenjano tudi notranje stavbno pohištvo. 
Izvedba nove notranje opreme – igralnice, delavnica za kuhanje za otroke, lutkovni laboratorij
Z novimi zunanjimi pokritimi igralnimi terasami pred vsemi igralnicami in ureditvijo dostopov na le te, je potrebna prilagoditev elementov opreme. Notranja oprema v igralnicah je poleg tega večinoma tudi dotrajana, zato bo v igralnicah izvedena nova notranja oprema. Oprema obsega nizke in visoke ter obešene omare, ki so deloma zaprte, deloma odprte s policami, prilagojeno posameznim programom in starostni skupini. Oprema garderob in vseh spremljevalnih prostorov ostaja nespremenjena.
V kleti objekta bosta izvedena dva nova programa, dva delovna prostora, in sicer delavnica za kuhanje za otroke in lutkovni laboratorij. Prva bo urejena kot domača kuhinja, z dvema nizoma kuhinje v sestavi hladilnik, pomivalno korito z odcejalnikom, delovno površino, indukcijsko ploščo s štirimi polji in pečico ter delovno površino. Pod delovnim pultom bodo izvedene elementi s predali, nad nizom pa zaprte omarice. V delavnici za kuhanje so predvidene tudi štiri premakljive delovne mize/pulti, postavitev katerih bo prilagajanja potrebam posamezne dejavnosti. 

Lutkovni laboratorij bo izveden kot delavnica, s fiksnima delovnima pultoma ob stenah in štirimi premakljivimi delovnimi mizami/pulti. Prostor pod obstenskimi pulti bo namenjen shranjevanju delovnega materiala (v predalih in omaricah), stene bodo namenjene prikazu izdelkov.
Streha
V streho objekta posegi niso predvideni, nakloni in kritina ostajajo nespremenjeni. Obstoječa streha kvalitetno služi namenu, ob zaključku izvedbe del bo streho pregledati in sanirati morebitne poškodbe,  po potrebi preplastiti dele streh, ki so kriti z bitumensko polimerno folijo. 
Odvodnjavanje meteornih vod
Ob izvedbi nadkritih zunanjih teras ob vzhodni fasadi objekta je predvidena rekonstrukcija horizontalnih in vertikalnih žlebov kapi na vzhodni strani dvokapne strehe obstoječega objekta. Meteorna voda s strehe novih teras bo speljana v vertikalna odtoka glavnega objekta. 
Glede na razpoložljive podatke je zunanji del vodov meteorne kanalizacije ob južnem delu objekta na ustrezni globini, tako da ob izvedbi podzemnega hodnika rekonstrukcija ne bo potrebna, potrebno bo samo prilagoditev višin pokrovov jaškov.
Prometna ureditev
Dostop do objekta je urejen iz Karunove ulice in se ne spreminja. Parkirna mesta so zagotovljena na funkcionalnem zemljišču obstoječega objekta, parc. št. 164/2, 159/3, k.o. Trnovsko predmestje. Skupno je na pripadajočih zemljiščih zagotovljenih 20 parkirnih mest. Nova parkirišča niso predvidena, obstoječa zadoščajo potrebam programa v objektu. Zagotovljena je možnost intervencijskega dostopa za celoten objekt.
Kratek opis ostalih del:
· zemeljska dela – izvedena bodo zemeljska dela, ki so potrebna za izgradnjo vkopane razširitve zaklonišča in podzemnega povezovalnega hodnika. V zemeljska dela vštevajo tudi izvedba zasutja vkopanih delov objekta
· rušitvena dela – poleg rušitvenih del za izvedbo novih AB sten za statično sanacijo objekta in izreza dela AB stene za izvedbo novega prehoda med dvema igralnicama obsegajo načrtovana rušitvena dela še odstranitev lesenega fasadnega stavbnega ter odstranitev betonskih korit v delu VP in v 1N na vzhodni strani objekta, vključno z odrezom in rušitvijo parapetov na mestih odstranjenih betonskih korit
· betonerska / zidarska dela – obsegajo izvedbo razširitve zaklonišča in stopničenih tribun amfiteatra, izvedbo dela podzemnega hodnika, izvedbo potrebnih AB sten in temeljev za protipotresno ojačitev, izvedbo temelja za novi toplotni črpalki, izvedbo nizkih opornih zidov ob severni strani razširjenega zaklonišča ter manjših zidcev v okviru zunanje ureditve
· ključavničarska dela – izvedba zunanjih nadkritih teras pred igralnicami ob vzhodni fasadi objekta (v visokem pritličju in 1. nadsropju), izvedba ograj po obodu terena nad vkopanim zakoniščem, izvedbo ograje ob vzhodnem robu ploščadi nad vkopanim povezovalnim hodnikom ter izvedbo ograje v vretenu v obeh notranjih stopniščih 
· montažerska dela – izvedene bodo nove pregradne mavčnokartonske stene, na mestu požarnih ločnic iz požarno odpornih plošč, v kuhinji in sanitarijah iz vlagoodpornih plošč, drugod in navadnih plošč
· krovska dela –Streha zunanjih teras bo krita z dvoslojno bitumensko kritino s podipom iz skrilja na vrhnjem sloju. Odvodnjavanje bo speljano v prestavljene vertikale odvoda meteorne vode.
· tlakarska dela – v objektu bodo v servisnih prostorih zamenjane obstoječe vinilne talne obloge, v igralnicah bo lamelni parket po rušitvah dopolnjen, brušen in lakiran. V kuhinji bo tlak izveden z nedrsno keramiko R11. Na zunanjih terasah bo kot finalni tlak izveden tartan svetle barve
· keramičarska dela – v vseh sanitarijah bodo izvedene nove talne in stenske obloge iz keramike
· slikopleskarska dela – po zaključku vseh del bodo vsi prostori slikopleskarsko obdelani
· mizarska dela – v sanitarijah bodo izvedene nizke pregradne sanitarne stene iz kompaktnih plošč

Zahteve za stavbno pohištvo:
Stavbno pohištvo mora izpolnjevati najmanj  naslednje minimalne zahteve glede gradbeno-fizikalnih lastnosti. Vse navedene vrednosti veljajo za na objektu vgrajene elemente.
Toplotna prehodnost:
· ALU okna in balkonska vrata	Uw ≤ 0,9 W/m2K
· ALU vrata	Ud ≤ 1,1 W/m2K
· Obešena steklena fasada	Ucw ≤ 0,9 W/m2K
Ostale zahteve:
· zvočna izolirnost: Rw ≥ 35 dB,
· 4 razred zrakotesnosti, določen skladno s SIST EN 12207:2017,
· razred 9A vodotesnosti, določen skladno s SIST EN 12208:2000,
· razred C4/B5 odpornosti na udarni veter, določen skladno s SIST EN 12210:2016,
· 4 razred mehanske odpornosti, določen skladno s SIST EN 13115:2002,
· 2 razred mehanske trajnosti, določene skladno s po SIST EN 12400:2003,
· 4 razred odpornosti na korozijo, določen skladno s SIST EN 1670:2007/AC:2008,
· vsaj RC2 (klet, pritličje, visoko pritličje) in RC1 v nadstropju za proti vlomni razred, določen skladno s SIST EN 1627:2011,
· ustreznost glede sproščanja nevarnih snovi.
Dodatne zahteve za obešene zastekljene:
· zvočna izolativnost Rw ≥ 35 dB,
· prepustnost zraka, razred AE, po SIST EN 12153,
· vodotesnost RE 1200, po SIST EN 12155,
· skupna mehanska odpornost, kategorija vsaj I5/E5, po SIST EN 14019,
· odpornost na veter po EN 12179, za varnostno obremenitev, vsaj 3,0 kN/m2 za tlak in 3,5 kN/m2 za podtlak.
































PRILOGA B

Vzorec pogodbe je v prilogi te razpisne dokumentacije (v primeru skupne ponudbe se pogodba ustrezno prilagodi, glede na določbe akta o skupnem nastopu, pri čemer se pogodba z vsebinskega vidika ne spremeni).


MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković,
matična številka: 5874025000,
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)

in 

………………………………………………, ki ga zastopa ……………………… (navesti funkcijo, ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje),
matična številka: ……………………………,
identifikacijska številka za DDV/davčna številka[footnoteRef:1]: ……………… [1:  Kadar je izvajalec davčni zavezanec, se uporabi oblika: Identifikacijska številka za DDV: SI xxxxxxxx
Kadar izvajalec ni davčni zavezanec, se uporabi oblika: davčna številka: xxxxxxxx
] 

 (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo


GRADBENO POGODBO ZA VRTEC TRNOVO ENOTA KOLEZIJSKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA, 
                         PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI


Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
· je izvedba celovite prenove Vrtca Trnovo Enota Kolezijska  predvidena v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana (NRP  7560-20-0981);
· je izvajalec izbran na podlagi izvedenega konkurenčnega postopka s pogajanji, v skladu s 44. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 69/19 skl. U.S. ; v nadaljevanju: ZJN-3);
· je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………….……. pod številko objave ………………………; 
· je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ………………………… -…. z dne ……………………;
· se razpis izvaja v času razglašene epidemije in veljavnosti zdravstvenih priporočil in zakonskih ukrepov, ki sta jih stranki zavezani spoštovati skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja;
· 
· mora izvajalec, v kolikor epidemija ne bo preklicana do sklenitve pogodbe oziroma bo ponovno razglašena v času trajanja pogodbe, naročnika sproti obveščati o kakršnikoli spremembi, ki bi lahko privedla do tega, da se pogodbena dela ne bi mogla več izvajati;
· ima naročnik predvidena sredstva v letu 2021 za plačilo storitev po tej pogodbi v sprejetem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021, v okviru NRP 7560-20-0981 VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta, proračunska postavka 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI),  konto ……………

Predmet pogodbe
2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo celovito sanacijo Vrtca Trnovo Enota Kolezijska (v nadaljevanju: pogodbena dela) pri katerih se upoštevajo temeljne okoljske zahteve, ki so vključene v razpisno dokumentacijo naročnika in v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:
· ponudbo izvajalca št. ……..…… z dne ……………… in končno ponudbo številka ……..……….,  dogovorjeno na pogajanjih dne ………………. ;
· razpisno dokumentacijo  št. …………………….  z dne ………………;
· projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. …………………, datum ……………., izdelovalca ……………………;
· projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) št. …………….., datum ………………, izdelovalca ……………..;
· gradbeno dovoljenje, št. …………………., izdano dne ………… s strani RS, Upravna enota Ljubljana, 1000 Ljubljana.

Dokumenti iz prvega odstavka tega člena so sestavni deli te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Cena pogodbenih del

3. člen

Cena pogodbenih del je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. …………….. z dne …………… (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe št. …….…. z dne …………, in končne ponudbe številka ……………, dogovorjene na pogajanjih dne ……………… (v nadaljevanju: končna ponudba), in znaša:

Cena pogodbenih del brez DDV	EUR
Popust ……% EUR
Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV	EUR
22 %  DDV	EUR
SKUPAJ Z DDV	EUR

(z besedo: ……………………………………………..…………………………… evrov in …../100).

Cene na enoto in popust/i, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves čas izvedbe do uspešnega prevzema  pogodbenih del.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del. 



Podizvajalci

4. člen

(Opomba: Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naročnika najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. 

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

(Opomba: Spodnje določbe se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalc-em/-i:
…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka …………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od …………

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalce. Če izvajalec ob sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo tega odstavka črta ). 

Za podizvajalce, ki v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, mora izvajalec predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:
-……………………………,
- …………………………… 

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če izvajalec med izvajanjem te pogodbe namerava vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 

Naročnik si pridržujejo pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Način obračuna in plačila pogodbenih del

5. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom/i iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije.

Začasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca, pri čemer je obračunsko obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec  opravljena dela obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora posebej prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila.

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi začasno situacijo najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, če nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo. 

Končno obračunsko situacijo izvajalec izstavi po končnem prevzemu del. 


6. člen


Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun) skladno z veljavnimi predpisi.

Izvajalec izstavi situacijo (e-račun) naročniku na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za Službo za razvojne projekte in investicije. Na situaciji (e-računu) mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-21-220020, sicer bo naročnik situacijo (e-račun)  zavrnil kot nepopolno. Številka pogodbe je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Izvajalec mora e-računu priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo,  iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki svoji situaciji/računu priložiti situacijo podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katere/katerega naročnik izvede plačilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

Če izvajalec ne predloži potrjene situacije za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo s strani naročnika, naročnik do predložitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega zneska situacije in zaradi tega ne pride v zamudo pri plačilu. 

Nadzornik in naročnik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta. 

Rok plačila situacije (e-računa) je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene in potrjene situacije (e-računa). Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije (e-račune)  izvajalca plačeval na njegov transakcijski račun številka: …………….…….……, odprt pri ………………………….. .

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal neposredno podizvajalcu/-em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka:  …………………., odprt pri …………….,
- podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka: …………………., odprt pri ……………...

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končne situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.


Rok za izvedbo pogodbenih del

7. člen

Izvajalec se obvezuje dela izvajati skladno s terminskim planom izvedbe pogodbenih del. Detajlni terminski plan mora izvajalec predložiti naročniku v roku 3 (tri) dni od uvedbe v delo.

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel takoj po uvedbi v posel in pogodbena dela izvajal v skladu s potrjenim terminskim planom ter pogodbena dela dokončal najkasneje do 31.10.2021, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Končni prevzem in obveznosti glede dokončnega obračuna bo izvajalec dokončal najkasneje do 30.11.2021.

Šteje se, da so dela po tej pogodbi končana, ko izvajalec izpolni vse svoje obveznosti po tej pogodbi, vključno z izročitvijo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in vse izvedbene dokumentacije, ko je opravljen tehnični pregled, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje in so odpravljene vse pomanjkljivosti in napake, ugotovljene na komisijskem kvalitativnem pregledu ter, ko je objekt predan uporabniku. 

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika takoj po nastanku  razlogov za zamudo oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga za zamudo  in v tem roku pisno zaprositi za  primerno podaljšanje roka za izvedbo pogodbenih del. 

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 41. (enainštirideseti) uzanci navedeni v Posebnih gradbenih uzancah 2020.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik (za naročnika nadzornik) in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka izvedbe pogodbenih del se sklene pisni dodatek k tej pogodbi.





Obveznosti naročnika

8. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi:
· 2 (dva) izvoda projektne dokumentacije (PZI),
· zemljišča in objekt, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela,
· izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe, 
· izvedbeni varnostni načrt in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih,
· pravnomočno in veljavno gradbeno dovoljenje,
· pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenčnih listov v imenu naročnika.

Naročnik se obvezuje izvajalca uvesti v posel najkasneje v roku 10 (desetih) dni po začetku veljavnosti te pogodbe. 

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to se ugotovi v gradbenem dnevniku. 

9. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo:
· izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga,
· sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,
· tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval izvedena naročena dela v dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca

10. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:
· naročniku ob uvedbi v posel predložiti terminski in finančni plan izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi;
· pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;
· 
· pisno obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del;
· gradbišče označiti z gradbiščno tablo in ga urediti v skladu z varnostnim načrtom;
· organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije
· pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s pogodbo;
· izvajati dela v skladu s to pogodbo, po projektni dokumentaciji, skladno z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja in po pravilih gradbene stroke;
· da bo izvedel pogodbena dela strokovno in pravilno s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevanim standardom in vrstam, določenih v projektni dokumentaciji, ter kvaliteti in količinah, določenih v opisih del in predračunu,
 -     omogočiti naročniku stalni nadzor nad dobavo in montažo opreme ter nad količino in kakovostjo dobavljene
       notranje opreme po tej pogodbi,
· sodelovati z naročnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka;
· naročniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in obdelovalcu predložiti izpolnjen evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ter mu predložiti tudi vse potrjene evidenčne liste;
· voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje;
· pridobiti vso potrebno dokumentacijo za zaporo cest v času gradnje in izvedbo le-te;
· opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);
· pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov in zanje pridobiti predhodno soglasje nadzornika in naročnika;
· izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;
· ob dokončanju pogodbenih del izdelati posnetek stanja (objekti in eventualne spremembe poteka komunalnih tras z vrisom v kataster);
· zagotoviti in izdelati projekt izvedenih del (PID) objekta s celotno zunanjo in komunalno ureditvijo in ga izročiti naročniku v 4 (štirih) izvodih in elektronski obliki (pdf. in dwg. formatu);
· pred prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste itd.);
· pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled, sodelovati pri tehničnem pregledu, pridobiti uporabno dovoljenje in izvesti primopredajo objekta naročniku in uporabniku;
· odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu in zapisniku o kvalitativnem pregledu izvedene gradnje, v roku določenem kot dokončanje del;
· pridobiti geodetski posnetek in opraviti vpis stavbe v kataster skladno z zakonodajo;
· v primeru zamujanja roka, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;
· pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka; 
· v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela;
· upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;
· pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z določili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, določeni s predpisi), pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

	Obdobje leta
	Polne ure dneva

	1. januar – 27. januar
	8.00 – 17.00 h

	28. januar – 19. februar
	8.00 – 17.00 h

	20. februar – 8. marec
	7.00 – 17.00 h

	9. marec – 22. marec
	7.00 – 18.00 h

	23. marec – 23. april
	6.00 – 18.00 h

	24. april – 21. avgust
	6.00 – 19.00 h

	22. avgust – 21. september 
	6.00 – 19.00 h

	22. september – 30. september
	6.00 – 19.00 h

	1. oktober – 24. oktober
	7.00 – 17.00 h

	25. oktober – 13. november
	7.00 – 17.00 h

	14. november – 31. december
	8.00 – 17.00 h



Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati poškodb na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled in ob primopredaji objekta predati investitorju navodila za obratovanje in vzdrževanje ter usposobiti uporabnika za uporabo vgrajene opreme, strojev in naprav.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v obsegu kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni materiali in dobavljena oprema izpolnjujejo naročnikove zahteve.  

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi , lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Zavarovanje

12. člen

Izvajalec odgovarja za vso neposredno škodo, ki nastane naročniku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa določenega v izjavi zavarovalnice (Priloga razpisne dokumentacije), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. 

Izvajalec mora imeti zavarovano tudi svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti njegove pravne subjektivitete in njegovih pravnih razmerij najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa določenega v izjavi zavarovalnice (Priloga razpisne dokumentacije), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. 
Zadevno zavarovanje odgovornosti mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in njegovih delavcev oziroma oseb za katere izvajalec kakorkoli odgovarja.

Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem členu mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja claims-made način).

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od izvajalca dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila druga tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakršnihkoli razlogov ni bilo mogoče predvideti.
[bookmark: _Hlk64352259]Prav tako mora imeti izvajalec ves čas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Za obveznost sklenitve morebitnega dodatnega zavarovanja mora ves čas izvajanja te pogodbe skrbeti izvajalec, ki mora o tem obveščati naročnika.

Izvajalec se zavezuje od dobaviteljev za material in opremo pridobiti potrdilo (certifikat) o zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti in jih predložiti na zahtevo naročniku.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjena najmanj enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca. V kolikor zahtevana zavarovanje v primeru skupne ponudbe sklene vodilni pogodbenik, morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe, kot je to zahtevano za izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo (kopijo zavarovalnih, police, idr.)v skladu z določili tega člena, izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, vendar vsekakor pred začetkom izvajanja del, kot pogoj, ki se mora izpolniti za veljavnost te pogodbe. 

Če izvajalec v 15 (petnajstih) dneh od dneva sklenitve te pogodbe ne predloži ustreznih dokazil iz tega člena, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.  

Izvajalec odgovarja neposredno za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. 

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo skladno z 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z minimalno zavarovalno vsoto v višini, ki ne sme biti manjša od ………. EUR (z besedo: ………….. eurov in 00/100). 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. 

Izvajalec mora izročiti naročniku dokazilo  o zavarovanju odgovornosti (fotokopijo zavarovalne police) in potrdilo o plačilu zavarovalne premije najkasneje ob uvedbi v posel. 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

13. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV, to je …………… EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo  izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora znašati še najmanj 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del, to je do……………
Finančno zavarovanje mora biti izdano v slovenskem jeziku. Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 

Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

V kolikor izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku skladno s to pogodbo, lahko naročnik unovči Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 


Pogodbena kazen

14. člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan plačati naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 50/00  (pet promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je …..……......... EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je ………….….. EUR. 

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva izstavitve računa.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do popolne odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

15. člen

Če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, je izvajalec za vsak dan, ko naročnik oziroma od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te pogodbene obveznosti dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR, pri čemer pogodbena kazen ne more preseči 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je …… EUR. O vsaki ugotovitvi kršitve neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, naročnik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

Za znesek pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.

16. člen

Pogodbeno kazen v višini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je …………………… EUR, je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

Za znesek pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva izstavitve računa.

Če ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.


Garancije izvajalca

17. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:
· splošni garancijski rok za izvedena dela je 5 (pet) let;
· za solidnost gradbe 10 (deset) let;
· za vgrajene naprave in opremo 3 (tri) leta oziroma veljajo garancijski roki proizvajalcev, če so le-ti daljši.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega prevzema pogodbenih del.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Prevzem pogodbenih del

18. člen

Izvajalec  mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. 

Končni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja pod pogojem, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu in komisijskem kvalitativnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.

Izvajalec mora po prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno  bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne   pogodbene cene za izvedbo pogodbenih del z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku  je 60 (šestdeset) dni daljši, kot je garancijski rok za solidnost gradbe, določen v tej pogodbi, torej 10 (deset) let in 60 (šestdeset) dni. 

Izvajalec lahko izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,  ki je izdano za krajši čas z možnostjo podaljšanja, in sicer z rokom trajanja 5 (pet), najkasneje 30.(trideseti) dan pred iztekom veljavnosti navedenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku pa mora izvajalec izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak še za 5 (pet) let in 60 (šestdeset) dni. 

V kolikor izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku vsaj 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje mora biti izdano v slovenskem jeziku. Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Brez predložene bančne garancije za odpravo napak končni prevzem pogodbenih del ni opravljen.

19. člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Pogodbeni stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče. 

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Varstvo podatkov

20. člen

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov oziroma podatkov, za katere je očitno, da bi naročniku nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah, ki so predmet te pogodbe kot poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost skladno z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank

21. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: …………………e-mail: ………….tel. št………………….., ki je skrbnik/ca te pogodbe.

Izvajalec za vodjo gradnje določi : ………………………… e-mail…………….tel. št………………

Pooblaščen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ………………. e-mail:……………tel. št………………

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.


Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki o tem pisno obvestita v roku 3 (treh) dni od zamenjave. Zamenjavo vodje gradnje  pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.


Prenehanje pogodbe

22. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik. 

Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del iz razlogov za katere je odgovoren  izvajalec v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo zato  ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.


Razvezni pogoj

23. člen

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 
· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
· plačilom za delo, 
· delovnim časom, 
· počitki, 
· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
· delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

Prepoved prenosa bodočih terjatev

24. člen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18) izrecno dogovorita, da izvajalec  ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec  dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo situacije ter je naročnik izstavljeni situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

Za znesek pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki soglašata s tem, da izvajalec ne odgovarja naročniku in slednji proti njemu ne more uveljavljati sankcij iz tretjega do petega odstavka tega člena v primeru, da bi izvajalčevi podizvajalci odstopili drugemu svoje terjatve do naročnika ali izvajalca. 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec kateregakoli dela po tej pogodbi izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s podizvajalci. 

Spremembe pogodbe

25. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

Reševanje sporov

26. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo 
mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Protikorupcijska klavzula

27. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti  te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Končne določbe

28. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavo z dnem predložitve vseh dokazil o zavarovanju odgovornosti izvajalca iz 12. člena te pogodbe in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 13. člena te pogodbe, pod pogojem, da so predložena v skladu z določili te pogodbe.



29. člen

Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri) izvode, izvajalec pa dva 2 (dva) izvoda.


	Številka: …………………………
	Številka pogodbe: C7560-20-220020
Številka dok. DS: 430-467/2021

	
	

	Datum: …………………………...
	Datum: ……………………………

	
	

	IZVAJALEC:
	NAROČNIK:

	………………………………….

………....
………………………………
	MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan
Zoran Janković



















Mestna občina Ljubljana		Razpisna dokumentacija					36/59
PRILOGA C

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758


Glava s podatki o garantu (banka) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       , št. spis      , z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja                          
 
ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
  
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


garant
(žig in podpis)








































PRILOGA D

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758 


Glava s podatki o garantu (banka) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.



garant
(žig in podpis)


PRILOGA E

SPORAZUM
O UREDITVI MEDSEBOJNIH RAZMERIJ NA SKUPNEM DELOVIŠČU

ki ga sklenejo

I. STRANKE SPORAZUMA
naročnik:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, 
ki jo zastopa župan Zoran Janković 
Matična številka: 5874025000
Identifikacijska številka za DDV: SI 67593321 
(v nadaljevanju: naročnik)
in

izvajalec celovite sanacije objekta _____________:
_________________________________________________________,
ki ga zastopa ________________________________
Matična številka: ____________________________
Identifikacijska številka za DDV:  _____________________________
 (v nadaljevanju: izvajalec celovite sanacije)
ter

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa mag. Nada Drobne Popović, predsednica uprave,
Matična številka: 5025796000
Identifikacijska številka za DDV: SI 80267432
 (v nadaljevanju: izvajalec energetske sanacije)

II. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Stranke sporazuma uvodoma ugotavljajo, da:
a. je naročnik (kot koncedent) na podlagi pravnomočno zaključenega javnega razpisa za izbiro koncesionarja za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana z izvajalcem energetske sanacije sklenil koncesijsko pogodbo številka C7560-20-403121 z dne 24.7.2020 (v nadaljevanju: koncesijska pogodba), na podlagi katere mora izvajalec energetske sanacije na objektu Vrtec Trnovo izvesti ukrepe energetske sanacije;
b. je naročnik na podlagi pravnomočno zaključenega postopka javnega naročila z izvajalcem celovite sanacije sklenil gradbeno pogodbo številka C7560-xx-xxxxxx z dne x.x.xxxx (v nadaljevanju: gradbena pogodba) na podlagi katere mora izvajalec celovite sanacije na objektu Vrtec Trnovo izvesti celovito sanacijo;
c. se bodo dela na podlagi pogodbenih razmerij iz predhodnih točk izvajala na istem objektu oziroma delovišču v istem časovnem obdobju, zaradi česar med strankami sporazuma obstaja vzajemen interes za ureditev medsebojnih razmerij na način, da se bodo obveznosti iz posameznih pogodb iz predhodnih točk izvrševala nemoteno, pravočasno in v zahtevani kvaliteti;
d. predmetni sporazum ne posega v obveznosti, dolžnosti in druga medsebojna razmerja, ki jih imajo stranke sporazuma vzpostavljene na podlagi pogodb iz točk a. in b. tega odstavka.

III. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA SPORAZUMA

2. člen
 (predmet sporazuma)
Predmet sporazuma je ureditev medsebojnih razmerij med strankami sporazuma v zvezi s sočasnim izvajanjem del celovite sanacije objekta ter izvajanjem ukrepov energetske sanacije na istem delovišču, t.j. objektu Vrtec Trnovo na naslovu Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana ter plačilo storitev koordinacije izvajalca energetske sanacije izvajalcu celovite sanacije.
	
3. člen
(način priprave skupnega načrta dela in skupnega terminskega plana)
(1) Stranke sporazuma soglašajo in se dogovorijo, da bodo vsa dela, ki se bodo na delovišču izvajala na podlagi koncesijske in gradbene pogodbe, izvajale v skladu s potrjenim skupnim načrtom dela in skupnim terminskim planom, pod splošno koordinacijo izvajalca celovite sanacije. 
(2) Predlog skupnega načrta dela in skupnega terminskega plana iz predhodnega odstavka v roku treh delovnih dni od pričetka veljavnosti tega sporazuma izdela in izroči preostalima strankama sporazuma v potrditev izvajalec celovite sanacije. Predlog skupnega načrta dela in skupnega terminskega plana izvajalec celovite sanacije izdela na podlagi lastnega terminskega plana in načrta dela za izvedbo del skladno z gradbeno pogodbo ter na podlagi terminskega plana in načrta dela za izvedb ukrepov energetske sanacije skladno s koncesijsko pogodbo, ki ju izvajalcu celovite sanacije izroči izvajalec energetske sanacije ob podpisu tega sporazuma. 
(3) Naročnik in izvajalec energetske sanacije imata v roku treh delovnih dni od prejema predloga pravico predlagati korekcije predloga skupnega načrta dela in skupnega terminskega plana. Predlagane korekcije morajo temeljiti na objektivnih dejstvih in morajo biti ustrezno obrazložene ter ne smejo ogroziti končnih rokov, predvidenih v okviru koncesijske ali gradbene pogodbe. 
(4) Izvajalec celovite sanacije mora terminski plan, ki upošteva korekcije, skladne s predhodnim odstavkom, naročniku in izvajalcu energetske  sanacije predložiti v roku dveh delovnih dni od prejema predloga korekcij.
(5) Naročnik in izvajalec energetske sanacije se morata do predloga skupnega plana dela in skupnega terminskega plana, usklajenega skladno s predhodnimi odstavki, ki izkazuje uresničitev vmesnih in končnih rokov, predvidenih v okviru koncesijske ali gradbene pogodbe opredeliti v roku dveh delovnih dni od prejema. 
(6) V primeru, da predložen predlog skupnega plana dela in skupnega terminskega plana ne izpolnjuje elementov iz predhodnega stavka ali če se tekom izvajanja del pojavi kakršen koli odstop od potrjenega skupnega plana dela ali skupnega terminskega plana se za vsa nadaljnja usklajevanja smiselno uporabljajo določila predhodnih odstavkov tega člena.
(7) Določila tega člena ne posegajo v obveznosti in pravice, ki jih imajo stranke sporazuma vzpostavljene na podlagi pogodb iz točk a. in b. prvega člena te pogodbe.

IV. OBVEZNOSTI STRANK SPORAZUMA

4. člen
(splošne obveznosti)
(1) Stranke sporazuma imajo sledeče dolžnosti:
a. vse aktivnosti v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in izvajanjem del na delovišču izvajati na način, da se zagotovi nemotena, pravočasna in kvalitetna izvedba del skladno s koncesijsko in gradbeno pogodbo;
b. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem obveznosti iz tega sporazuma
c. druge stranke sporazuma seznaniti z vsemi relevantnimi informacijami, dokumenti, dogovori in obveznostmi, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na opravljanje del skladno s tem sporazumom;
d. izogibati se vsem dejanjem, ki bi škodovala pravočasni in kvalitetni izvedbi del  drugih strank sporazuma ali dobremu imenu drugih strank sporazuma;
e. spoštovati poslovno neodvisnost strank sporazuma;
f. drugi stranki sporazuma pisno oziroma po elektronski pošti ažurno obveščati o vseh elementih, ki bi lahko vplivali na izvajanje predmetnega sporazuma; 
g. zagotavljati ažurno izmenjavo podatkov o izvajanju sporazuma in del v okviru rednih (tedenskih) skupnih sestankov;
(2) Stranke sporazuma se zavezujejo, da bodo po sklenitvi predmetnega sporazuma in pred pričetkom izvajanja del na delovišču podpisale pisni sporazum na skupnih deloviščih skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, pri čemer bodo zagotovile, da tudi v okviru predmetnega sporazuma vodstveno funkcijo prevzema izvajalec celovite sanacije.

5. člen
(obveznosti izvajalca celovite sanacije)
(1) Izvajalec celovite sanacije je odgovoren za splošno koordinacijo vseh preostalih del na delovišču.
(2) Vezano na izvajanje obveznosti iz predhodnega odstavka je izvajalec celovite sanacije dolžan: 
a. imenovati koordinator projekta, ki ima operativno odgovornost za izvedbo vseh del v skladu s potrjenim skupnim planom dela in skupnim terminskim planom; 
b. skrbeti za pravočasno izvajanje vseh del, na način, da zagotovi: 
i. izvedbo del za katera je odgovoren na podlagi gradbene pogodbe skladno s potrjenim skupnim planom dela in skupnim terminskim planom, 
ii. ustrezno (dnevno) koordinacijo izvedbe del, ki jih izvaja izvajalec energetske sanacije,
iii. pravočasno obveščanje naročnika v primeru odstopa izvajalca energetske sanacije od potrjenega skupnega plana dela in skupnega terminskega plana; 
c. naročnika vsaj enkrat tedensko obveščati o napredku izvajanja del;
d. odzvati se na zahteve naročnika ali izvajalca energetske sanacije glede sprejetja ukrepov za pospešitev del zaradi zagotovitve rokov iz potrjenega skupnega plana dela in skupnega terminskega plana;
e. podpirati izvajalca energetske sanacije pri izvajanju njegovih obveznosti z dajanjem pravilnih informacij, navedb in pojasnil glede katerih koli okoliščin relevantnih za izvajanje del;
f. vse obveznosti glede spoštovanja potrjenega skupnega plana dela in skupnega terminskega plana prenesti na vse svoje podizvajalce in kooperante ter tretje osebe s katerimi sodeluje v zvezi z izvedbo del. 

6. člen
(obveznosti izvajalca energetske sanacije)
(1) Izvajalec energetske sanacije je zavezan k spoštovanju in upoštevanju vodstvene funkcije in koordiniranja del s strani izvajalca celovite sanacije.
(2) Vezano na izvajanje obveznosti iz predhodnega odstavka je izvajalec energetske sanacije dolžan: 
a. imenovati kontaktno osebo, ki ima operativno odgovornost za izvedbo vseh del na podlagi koncesijske pogodbe v skladu s potrjenim skupnim planom dela in skupnim terminskim planom in komunikacijo s koordinatorjem projekta; 
b. skrbeti za pravočasno izvajanje vseh del, na način, da zagotovi: 
i. izvedbo del skladno s potrjenim skupnim planom dela in skupnim terminskim planom, 
ii. ustrezno (dnevno) koordinacijo izvedbe del z izvajalcem celovite sanacije,
iii. pravočasno obveščanje izvajalca celovite sanacije v primeru odstopa od potrjenega skupnega plana dela in skupnega terminskega plana; 
c. odzvati se na utemeljene zahteve izvajalca celovite sanacije glede sprejetja ukrepov za pospešitev del zaradi zagotovitve rokov iz potrjenega skupnega plana dela in skupnega terminskega plana;
d. podpirati izvajalca celovite sanacije pri izvajanju njegovih obveznosti z dajanjem pravilnih informacij, navedb in pojasnil glede katerih koli okoliščin relevantnih za izvajanje del;
e. vse obveznosti glede spoštovanja potrjenega skupnega plana dela in skupnega terminskega plana prenesti na vse svoje podizvajalce in kooperante ter tretje osebe s katerimi sodeluje v zvezi z izvedbo del;
f. Izpolniti plačilne obveznosti do izvajalca celovite sanacije skladno s tem sporazumom.

V. OBRAČUN STORITVE KOORDINACIJE
7. člen
(obračun storitve koordinacije)
(1) Izvajalec energetske sanacije je dolžan izvajalcu celovite sanacije za opravljeno storitev koordinacije skladno s predmetnim sporazumom plačati: 
4.703,82 EUR brez DDV 
1.034,84 EUR DDV 
5.738,66 z DDV 
z besedo: pet tisoč sedemsto osemintrideset in 66/100)
(2) Izvajalec celovite sanacije izstavi račun za storitev koordinacije izvajalcu energetske sanacije skladno s tem sporazumom v roku petnajstih dni po tem, ko sta uspešno izvedena 
- prevzem del na podlagi  gradbene pogodbe, skladno z določili gradbene pogodbe in
-  prevzem ukrepov za izboljšanje energetske sanacije, skladno z  določili koncesijske pogodbe.
(3) Izvajalec energetske sanacije se obvezuje, da bo obveznosti poravnal izvajalcu celovite sanacije v roku 30 dni od prejema računa.
(4) V primeru zamude plačila dolguje izvajalec energetske sanacije izvajalcu celovite sanacije zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti.
(5) Stranke sporazuma so soglasne, da je plačilo storitve koordinacije izvajalcu celovite sanacije skladno s tem sporazumom, izključna obveznost izvajalca energetske sanacije. 
Stranke sporazuma soglašajo, da naročnik kot sopodpisnik tega sporazuma, ne prevzema nikakršne odgovornosti za plačilo izvajalcu celovite sanacije iz tega člena sporazuma. 

VI. PREDSTAVNIKI STRANK
8. člen
(predstavniki strank)
(1) Predstavnik naročnika je Alenka Loose, Kabinet župana.
(2) Predstavnik izvajalca celovite sanacije, ki je hkrati imenovan za koordinatorja projekta skladno z drugim odstavkom 5. člena tega sporazuma je _______________________.
(3) Predstavnik izvajalca energetske sanacije, ki je hkrati kontaktna oseba skladno s z drugim odstavkom 6. člena te pogodbe, je Robert Višček.
(4) Vsaka stranka sporazuma je dolžna pisno obvestiti drugi stranki sporazuma o zamenjavi predstavnika, pri čemer takšno obvestilo začne učinkovati po 3 dneh od dneva vročitve.

VII. ČAS TRAJANJA SPORAZUMA

9. člen
(čas trajanja)
(1) Sporazum je sklenjen in prične veljati, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke.


VIII. KONČNE DOLOČBE

10. člen
(neskladje, neveljavnost, spremembe)
(1) Za razmerja, ki jih predmetni sporazum ne ureja, veljajo določbe Obligacijskega zakonika in ostale relevantne zakonodaje. 
(2) Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke sporazuma.
(3) Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

11. člen
(protikorupcijska klavzula)
(1) Ta sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun stranke zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni stranki sporazuma obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
a. pridobitev posla,
b. za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
c. za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
d. za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki, pogodbeni stranki ali njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku.

12. člen
(spori)
(1) Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

13. člen
(1) Ta sporazum je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

Št. pogodbe: C7560-21-xxxxxx
Št. dok. DS: 430-490/2019-xxx
Datum:

IZVAJALEC CELOVITE SANACIJE: 	IZVAJALEC ENERGETSKE SANACIJE:	NAROČNIK:
______________			Petrol d.d.				Mestna občina Ljubljana
______________			predsednica uprave			župan
______________			Nada Drobne Popović			Zoran Janković

