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431 PROJEKTNA NALOGA

Za objekt je potrebno izdelati PZI nacrt strojnih inStalacij v naslednjem obsegu:
ZAHTEVE:
Vodovod in kanalizacija:

Vodovodni priklju¢ek

V strojnico fontane je pripeljana dovodna cev PE @32mm

V strojnici se izdela vodomerno mesto in vgradi vodomer DN20
Izdelana je bila Studija §t. 03-10/1-21-BD vodnih curkov, ki jo je izdelala Univerza v LJ
(31.1.2022). V Studiji je dolo¢eno:

Vgradi se 32 8ob premera 10mm

Pretok skozi zgornje Sobe: 0,636 m3/h

Pretok skozi spodnje Sobe: 0,6168 m3/h

Povprecen pretok skozi posamezno Sobo: 626,4m3/h
Skupen pretok skozi 32 Sob: 20m3/h

Hitrost vode na iztoku iz Sobe > od 2,6m/s

PON=

~0 Q0o

PrezraCevanje :
1. Izvede se prisilno prezralevanje strojnice z ventilatorjem, ki bo names&en na steni pod

stropom. Dovod zraka bo iz jaska, ki bo postavljen diagonalno na dovod zraka. Re3etka za
zajem zraka bo nameSc€ena cca. 30cm od tal.

Naroc¢nik:
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4.3.2. Tehni¢no porocilo

SPLOSNO

Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za notranji vodovod, vertikalno kanalizacijo, ogrevanje
in prezra¢evanje v naslednjem obsegu.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Splosno

Za objekt je za vodovod in vertikalno kanalizacijo izdelan projekt, ki v posameznih poglavijih
obravnava:

e Vodovodni priklju¢ek

¢ Notranji vodovod in kanalizacijo

Osnova za projektiranje so gradbene osnove, projektna naloga investitorja in zahteve upravljalcev
vodovodnega in kanalizacijskega omrezja.

4.3.2.1. PRIKLJUCNI VODOVOD

V strojnici objekta je pripravljena vodovodna cev PE100 @32mm. V strojnici se vgradi vodomerno
mesto z vodomerom DN20.

Montazna dela na izvedbi priklju¢ka lahko izvaja samo upravljalec vodovodnega omrezja na
stroSke investitorja.

Vodovodni prikljuéek in vse morebitne spremembe na omrezju je potrebno katastrsko posneti,
podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih naprav upravljalcu vodovoda.

Po kon€ani izvedbi mora izvajalec predati investitorju vso potrebno tehni¢no dokumentacijo:
projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrzevanje v uradnem jeziku drzave, v kateri se
objekt nahaja, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave.

Pri dimenzioniranju vodovoda so bile upostevane smernice in zahteve investitorja.
4.3.2.2. ELEMENTI IN OPIS DELOVANJA FONTANE

Razvod hladne vode DN25 je voden do kompenzacijskega bazena fontane in je namenjen za
polnjenje in dopolnjevanje fontane z vodo.
Fontano je potrebno dopolnjevati zaradi izparevanja vode.

V Casu delovanja fontane je zaporni ventil DN25 zaprt in se fontana dopolnjuje z vodo preko
elektromagnetnega ventila DN15, ki se odpira in zapira v odvisnosti od nivojskih sond nameS&enih
v kompenzacijskem bazenu fontane.

V strojnici je nameS€ena zaporna pipa z nastavkom za gumi cev in z 20m gumi cevi, ki je
namenjena za CiS€enje strojnice in po potrebi ¢iS€enje zunanjega dela fontane.

Sistem je sestavljen iz:
e Usedalnik trdih delcev
e Usedalnik
o Kompenzacijski bazen
¢ Naprava za meh¢&anje vode, uravnavanje Ph in dezinfekcijo vode

PZ1 Stran: 5
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e Elektronsko regulirana ¢rpalka za vodne efekte
e Samodcistilni filter (steklo)

Voda te€e skozi 32 Sob, ki imajo skupni pretok 20m3/h dolo¢en v Studiji $t. 03-10/1-21-BD vodnih
curkov, Ki jo je izdelala Univerza v LJ (31.1.2022).

SAHT

Voda prosto pada v Saht, ki sluzi kot usedalnik trdih delcev. V Sahtu se usedejo delci teZji od
vode.

Na vstopu vode v Saht je namescena pohodna resetka.

Saht je povezan z usedalnikom v strojnici z razvodom 3x UKC SN8 @160mm.

V Sahtu se namesti varnostni preliv izdelan iz UKC cevi SN8 @110mm vezan na fekalno
kanalizacijo preko kanalizacijskega jaska.

USEDALNIK V STROJNICI

V usedalniku, ki je names€en v strojnici zadrzimo delce lazje od vode. Usedalnik V=1,5m3
dimenzije 1,5x1,0x1,5m je napolnjen z vodo do viSine 1,0m.

KOMPENZACIJSKI BAZEN

Iz prekata usedalnika vodimo vodo v kompenzacijski bazen preko 2 povezav PVC @110mm .
Kompenzacijski bazen V=1,5m3 dimenzije 1,5x1,0x1,5m je napolnjen z vodo do viSine 1,0m.

Varnostni preliv @110mm se v kompenzacijskem bazenu izvede na visini 1,1m. Varnostni preliv
izdelan iz UKC cevi SN8 @110mm je voden v poglobitev, kjer je names&ena potopna Crpalka.
Tlaéni vod potopne ¢Erpalke je vezan v jaSek ob strojnici. Jasek je vezan na fekalno kanalizacijo.

OBTOCNA CRPALKA

V Studiji §t. 03-10/1-21-BD vodnih curkov, ki jo je izdelala Univerza v LJ (31.1.2022) je dolo€eno
da skozi 32 Sob te€e 20m3/h vode.

Iz kompenzacijskega bazena ¢rpamo vodo s elektronsko regulirano ¢rpalko q=20m3/h, h=12m
do 32ih Sob names&c&enih na iztoku vodne skulpture. Crpalka

Razvod v strojnici je izdelan iz PVC-U cevi. Za obto¢no ¢érpalko je namescen filter.
FILTER S STEKLENIM FILTRIRNIM PESKOM

Vodo pred ponovnim krozenjem ogistimo v peS§¢enem filtru fi750mm, ki je namescen za CErpalko.
V filtru je namesceno polnilo — AFM filtrirni medij (stekleni filtrirni pesek). Filter ima namesceno

filtrirno Crpalko. Pri CiS€enju filtra odpadno vodo transportiramo po tlaénem razvodu @75 v jaSek
ob strojnici bazena. Na razvodu je names$cena nepovratna loputa.

RAZDELILEC

V strojnici so na razvodu za filtrom names$c&eni razdelilci izdelani iz PVC cevi z skupaj 32 prikljucki
@20. Na razvodih do vsake Sobe so v strojnici namesceni regulacijski ventili @20.

Razvod vode med razdelilcem in Sobami je izveden iz gibljivih cevi PVC @20 — bazenska tehnika.
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SOBE

Vgradi se 32 Sob premera 10mm. Vsak Soba ima pretok 0,636m3/h in hitrost na iztoku 2,5m/s.

KEMICNA PRIPRAVA VODE

Vodi dodamo z napravo za reguliranje Ph vrednosti vode, izlo€anje kalcija in dezinfekcijo vode,
sredstva ki preprec€ujejo pojav alg in omeh¢&ajo vodo.

ZAGON IN ROKOVANJE S FONTANO

Pred padcem zunanje temperature pod +5 stC je potrebno vodni del fontane ugasniti in izprazniti
vodo. Elementi kjer je potrebno se izpihajo s komprimiranim zrakom (razvodne cevi, obtoéno
¢rpalko,..).

Pred pri¢etkom in po zaklju¢ku sezone delovanja je potrebno ocistiti usedalnike, kompenzacijski
bazen, filtre in ostale elemente.

Pred pri¢etkom sezone delovanja je potrebno narediti servis fontane.

Za nemoteno delovanje fontane je potrebno pred zagonom fontane z pripravijeno vodo
napolniti Saht, usedalni in kompenzacijski bazen.

POTOPNA CRPALKA

V strojnici v poglobljen del in v usedalnik ob strojnici se namestita potopni ¢rpalki z maksimalnim
pretokom 15m3/h in maksimalno tla¢no viSino H=10m. V telesu potopne Crpalke je vgrajeno
tlacno stikalo.

Potopna Crpalka namescena v strojnici deluje 365dni na leto.

Potopna &rpalka nameS&ena v Sahtu se vklopi ro¢no, kadar je potrebno iz Sahta izprazniti vodo —
npr. pri ¢is¢enju.

TLACNI PREISKUSI, KONTROLA TESNOSTI IN KONCNA DELA

Po konCani montazi cevi, vendar pa pred zasipanjem in zazidavo, je treba napeljavo
prekontrolirati glede nepropustnosti. Pri tem je treba upoStevati predvideni delovni tlak (preizkusni
tlak znasa 50% nad delovnim tlakom oziroma najmanj 12 bar).

Za vse instalacije velja, da je izvajalec po konc€anih delih in uspesno izvedenih tlacnih preizkusih
v prisotnosti odgovornega nadzornika, ki zapisnik tudi potrdi, dolZzan investitorju predati projekt
izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrZzevanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske
liste za vgrajene naprave.

PREZRACEVANJE

Zajem svezega zraka z jaskom, ki je izdelan ob strojnici. Na viSini cca 30cm od tal je name$cena
dovodna reSetka @100mm.

Pod stropom strojnice je vgrajen odvodni ventilator z V=60m3/h. Vklop ventilatorja s stikalom in
¢asovnikom. Odvod zraka @100mm je voden v jaSek odvodnega zraka.

PZ1 Stran: 7
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4.3.3 TEHNICNI IZRACUNI

Skladno s Studijo se vgradi:
- 32 8ob premera 10mm
- Pretok skozi zgornje Sobe: 0,636 m3/h=0,177 I/s

- Skupen pretok skozi 32 Sob: 20m3/h
- Hitrost vode na iztoku iz Sobe > od 2,6m/s, razvod ratunamo na 2m/s

Padec tlaka v cevi PEX @16x2,2mm pri pretoku 0,177 |/s =4kPa/m (cevni sistemi Uponor
PEX/Tehnic¢ni podatki/stran 29; https://issuu.com/si_uponor/docs/uponor-tehnicna-
dokumnetacija-za-pe)

Padec tlaka v cevi PEX @20x2,8mm pri pretoku 0,177 I/s =1kPa/m (cevni sistemi Uponor
PEX/Tehniéni podatki/stran 29; https://issuu.com/si_uponor/docs/uponor-tehnicna-
dokumnetacija-za-pe)

DolZina cevi od razdelilca do Sobe I=12,5m + 7,5m v skulpturi= 20m

Padec tlaka v cevi kot npr. UPONOR PEX @16x2,2mm dolzine 20m = 80kPa= 0,8bar

Padec tlaka v cevi kot npr. UPONOR PEX @20x2,8mm dolzine 20m = 20kPa= 0,2bar

Za dovod vode do posamezne Sobe se vgradi cev kot npr. UPONOR PEX @20x2,8mm ali
PVC gibljiva cev @20mm.

Izberemo
Koli¢ina vode v sistemu:

- Voda v cevnem razvodu 20x 32x @16x2,2mm (skupaj 640m):  0,0676m3

- Koli€¢ina vode, ki prosto pada z viSine 3,9m: 0,0132m3
(32x @16x2,2mm x3,9m)

- Razvod v strojnici, razdelilci, filter: 0,25m3
Koli¢ina vode v sistemu, ki se v primeru izklju€itve
fontane stece v kompenzacijski bazen 0,33m3

- Kompenzacijski bazen v strojnici polnjen do viSine 0,7m: 1,0m3

(voda 1,5x1x0,7m)
Kompenzacijski bazen se izdela visine 1,5m
- Usedalni bazen v strojnici: 1,0m3
(voda 1,5x1x0,7m)
Usedalni bazen se izdela viSine 1,5m

Varnostni preliv @110mm se v kompenzacijskem bazenu izvede na visini 1m.

Koli¢ina vode v Sahtu, ki sluzi kot usedalnik trdih delcev: 0,77m3

Celotna koli¢ina vode v sistemu 3,1 m3.

| Pz Stran: 8




| PROJEKT FORMA d.o.o.

Za nemoteno delovanje fontane je potrebno pred zagonom fontane z vodo napolniti Saht,
usedalni in kompenzacijski bazen.

Potopna érpalka

Potopna Crpalka se namesti v poglobljeni del v strojnici.

Dolocitev potopne ¢rpalke:

Pretok: 12m3/h

H=5m
V 8ahtu se namesti varnostni preliv izdelan iz UKC cevi SN8 @110mm vezan na fekalno
kanalizacijo preko sifoniziranega kanalizacijskega jadka.

Dolocitev kanalizacijskega razvoda med Sahtom in usedalnikom v strojnici:
Pretok q: 20 m3/h
Hitrost vode v: 0,1 m/s

Potreben prerez cevi d

A= q (m3/s) / v (m/s)=20/3600 / 0,1=0,055m2

Potreben skupni premer cevi d=0,23m

Saht je povezan z usedalnikom v strojnici z razvodom 3x UKC SN8 @160mm.

Dolocitev obtocne ¢rpalke

Zahtevan pretok: 20m3/h
H=12m

Izbrana Crpalka:

Crpalka s grobim predfiltrom

P=1,1kW

Q=28 m3/h pri H=8m

Pel=1,33kW; 3F; 4/2,3A

Proizvod: kot npr. Hayward TRISTAR SP32203 ali enakovredno

Priloga: krivulja izbrane ¢rpalke

PZ1 Stran: 9
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4.3.4 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

PZ1 Stran: 10




| PROJEKT FORMA d.o.o.

4.4 Risbe

1. Situacija M 1:100
2. Vodovod — Tloris fontane M 1:25
3. Shema fontane M 1:%
4. PrezraCevanje strojnice M 1:%
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UNRIVALLED HYDRAULIC PERFORMANCE

= A modern, optimised design for optimum hydraulic efficiency

» Higher delivery rate for lower energy consumption

* Proven reliability and durability thanks to the polypropylene
fiberglass reinforced wet end

- Easy maintenance: twist-lock cover + extra wide strainer
basket for less frequent cleaning

» Recommended for pools up to 195 m*"

» Calculation based on 6 hours turnover

o 293 mm | b 258 MM o]
E n
Ik i
3 g ‘
Easy-to-service Drain plugs for an See-through | B |8
design provides easy wintering strainer ‘ 2 | #
simple installation Cover ;
and maintenance Nl |
b
Pressure (mbar)
o .
Technical Specifications
] 1-———. . - —ecee. -~ s =
Max water Iemp 35°C
Mechamcal seal - AISI304, su:tabie for sait water
Motor specifications Class F, IP55, 50 Hz. 2 Poles
Housing/impeller/strainer/lid PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC
D 12345871 lRNAnUAN T AN E DN ERa AE R an
Flow rate (m®/h)
- . ‘ Input ' Cutput
Type DimA Weight /0 Flow ratex Power P1 | Power P2 | Amperage Item
V2 | 20mm | kg | 63mm | 1iamm | 60w | 40w | 3a | sp3war
3/4HP 220 mm 14 kg 63 mm 145m¥h 640 W 1 430W 3A SP32081
L 4 H i { 4 4
IS-‘;-TESLEE 1HP | 4Tmm | 14 kg | 63mm 185m¥h 975 W * T20W | 43A | SP3a21m
TRISTAR® 15HP  247mm 15 kg | 63mm  235mY%h HOU W i T90W 5A SP32161
[ 2HP | 265mm 17kg C 63mm [ 8Bmh 1500?6 J 1160 W ? T25A SP32201
3HP 316mm 17 kg 63 mm 325mh 2200W  ies0w | 9A $SP32301
THAEE 2HP | 24Tmm | 15k | 63mm | 28m¥h | 1330W | TI00W | 4/23A | SPa03
TRISTAR® 3HP 265 mm 17kg 63 mm 32.5 m¥/h 770W | 1500W | 55/32A $P32303 IE3

* under 8 m water column pressure




St. |Opis materiala in del EM [Kol.|Cena/EM ZNESEK
EUR EUR
VODNA SKULPTURA NA SLOVENSKI
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACI:
1. VODOMERNO MESTO 0,00
2. STROJNO TEHNOLOSKE INSTALACIJE FONTANA 0,00
3. KANALIZACIJA 0,00
4. PREZRACEVANJE 0,00
SKUPAJ : 0,00]
DDV NI ZAJET!
OPOMBA!

Ponudnik mora svojo usposobljenost dokazovati s svojimi referencami.



Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroske za kompletno izdelavo pozicije, tudi ¢e v popisu niso
eksplicitno navedeni. Fontana mora biti izdelana kot delujoca
funcionalna celota!

St. [Opis materiala in del EM |Kol. Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

1. [VODOMERNO MESTO
01 Navezava na obstoje¢ razvod vodovoda v strojnici fontane. Vgradi se

prehodni kos DN25/fi32mm. Zajet vse potrebni tesnilni in pritrdilni material,

fazonski. prehodni kosi.. .. kpl 1 0,00 €
02 Dobava in montaza vodomera DN20, nepovratni ventil DN25, 2x zaporni

ventil DN25 in vsem potrebnim tesnilnim in pritrdiinim materialom, fazonski,

orehodni kosi. .. kpl 1 0,00 €
03 PE 100 SDR 16 PN 16 cev hladna voda kompletno z vsemi fazonskimi

kosi. prehodnim kosom, pritrdilnim in tesnilnim materialom )

fi 32x3 RC m 23 0,00 €
04 Gumijasto izolacijske hitromontazne konzole za prepre¢evanje prenosa

hrupa in vibracij, kot npr.: ME-FA, ves pritrdilni in montazni material )

DN25 kom 8 0,00 €
05 Nadzor prestavnika upravljalca vodovoda kpl 1 0,00 €
1. VODOMERNO MESTO Skupaj 0,00|
2. STROJNO TEHNOLOSKE INSTALACIJE FONTANA
01 Pocinkana cev za hladno vodo, komplet s fitingi in prehodnimi kosi, spojnim

in tesnilnim materialom, izolirana z izolacijo debeline 9 mm kot. npr.

Armstrona .

DN15 m 6 0,00 €

DN25 m 5 0,00 €
02 Gumijasto izolacijske hitromontazne konzole za prepre¢evanje prenosa

hrupa in vibracij, kot npr.: ME-FA, ves pritrdilni in montazni material

DN15 kom 5 0,00 €

DN25 kom 4 0,00 €
03 Krogelni ventil, NP10, navojni

DN25 kom 1 0,00 €

DN15 kom 2 0,00 €
04  Elektromagnetni ventil DN15 s pogonom za avtomatsko doziranje vode kpl 1 0,00 €
05 Polnilna pipa DN15 s priklopom za gumi cev, vkljuéno z gumi cevjo I=20m

in kolutom za navitje gumi cevi )

*pritrdilni in tesnilni material kpl 1 0,00 €
06 Soba kot npr. KOMET 5-10 silver, OASE 50722 kpl 32: 0,00 €

material: medenina + zas¢ita

DxSxV: 20x20x87mm

teza: 130g
07 Kompenzacijska posoda 1,5x1,0x1,5m, h vode=1,0m, V vode= 1,5m3 s kpl

snemljivim pokrovom in prikljucki 2 0,00 €
08 Zajem v kompenzacijskih posodah PVC - d90 s prehodom primernim za kpl

tanko stenske rezervoarje 4 0,00 €
09 PVC prehod za tankostenske rezervoarje d110 kos 4: 0,00 €
10 Dobava in montaza ¢rpalka s grobim predfiltrom 1,1kW z vgrajeno zas¢ito kos

pred suhim tekom 1 0,00 €

q=28m3/h pri H=8m
Pel=1,33kW; 3F; 4/2,3A
Proizvod: kot npr. Hayward TRISTAR SP32203 ali enakovredno



Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroske za kompletno izdelavo pozicije, tudi ¢e v popisu niso
eksplicitno navedeni. Fontana mora biti izdelana kot delujoca
funcionalna celota!

Opis materiala in del

EM

Kol.

Cena/EM
EUR

ZNESEK
EUR

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Dobava in montaza pesceni filter fi 750mm polnjen z AFM filtrirnim
medijem, s posodo iz polipropilena odpornega na UV, podstavek in
avtomatskim 6-potnim ventilom OSF Eurotronik 10

avtomatski 6-potni ventil namescen na vrhu filtra, manometer, set z vijaki ze

pritrditev, objemko s tesnilom za pritrditev 6-potnega ventila na posodo in
navodila.

Dobava in montaza nivojskih sond (max, min) za nadzor nivoja vode v
kompenzacijskih posodah in dopolnjevanje s svezo vodo iz vodovoda

PVC-U krogli¢na pipa z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z
nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tla¢no cev, d110

PVC-U krogli¢na pipa z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z
nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tla¢no cev, d90

PVC-U kroglicna pipa z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z

nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tla¢no cev, d20 za natan¢no

nastavljanje tlaka

PVC-U razvodna instalacija NP10, T kos d90mm, s pritrdilnim in
montaznim materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, R kos d90/50mm, s pritrdilnim in
montaznim materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, T kos d50/20mm, s pritrdilnim in
montaznim materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, koleno d50mm 90st, s pritrdilnim in
montaznim materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, R kos d50/20mm, s pritrdilnim in
montaznim materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d50, vklju¢no s
fazonskimi in prehodnimi kosi (kolena, T kosi,...), pritrdilnim in montaznim
materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d160, (Saht-usedalni

jasek) vkljuéno s fazonskimi in prehodnimi kosi (kolena, T kosi,...),
pritrdilnim in montaznim materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d110, vkljuéno s
fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,...), pritrdilnim in montaznim
materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d90, vklju¢no s
fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,...), pritrdilnim in montaznim
materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d20, vklju¢no s
fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,...), pritrdilnim in montaznim
materialom

PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema GIBKE cevi d20, vkljucno s
fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,...), pritrdilnim in montaznim
materialom

PVC-U protipovratna loputa za preprecevanje povratnega vdora fekalij iz
kanalizacijskega omrezja; z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z
nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tla¢no cev, d50

PVC-U protipovratna loputa za preprecevanje povratnega vdora fekalij iz
kanalizacijskega omrezja; z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z
nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tla¢no cev, d90

Konzolni, obesalni in pritrdilni material za obeSanje PVC-U cevnega
razvoda in opreme

kos

kpl

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kpl

32

30
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14
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15
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €




Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse

stroske za kompletno izdelavo pozicije, tudi ¢e v popisu niso
eksplicitno navedeni. Fontana mora biti izdelana kot delujoca
funcionalna celota!

St. |Opis materiala in del EM |Kol. Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

30 Spojni material: lepilo in razredgilo. kpl 0,00 €

KONTROLA VETRA - IZKLOP ATRAKCIJE V VETROVNIH RAZMERAH
31 IZKLOPNI KRMILNIK kos 0,00 €
32 WIND CONTROL - brezzZi¢ni kos 0,00 €
33 drobni montazni material kpl 0,00 €

AVTOMATSKO URAVNAVANJE pH in REDOX CL VREDNOSTI
34 Avtomatski merilno-regulacijski sistem za pH in Rx (Cl) Bayrol PoolRelax,

kpl z rezervoariji, tipali in dozirnimi ¢rpalkami, elektroda pH, elektroda Rx,

drzala za elektrode kos 0,00 €
35 Avtomatski merilnik pH-RX peristalticna dozirna ¢rpalka za doziranje pH

sredstva. Q:1,51/h

Proizvod: kot npr. Bayrol ali enakovredno kos 0,00 €
36 Rezervoar in tekoc¢ina za uravnavanje pH-ja, 201 kos 0,00 €
37 Rezervoar in tekogi klor 201 kos 0,00 €
38 drobni montazni material kpl 0,00 €
39 Dobava in montaza elektro omare za avtomatsko delovanje fontane kpl 0,00 €

varovalni elementi

diferenéno tokovno stikalo 30 mA

zas$¢ita pred preobremenitvijo

stikalo avtomatsko ro¢no

stikalo navadno

dnevni programator dela

vodotesna omarica iz kompozitnih materialov

napisi in drobni material in nacrt

Regulacija za vklop in izklop fontane/obtocne ¢rpalke, reguliranje delovanja

fontane, ¢iscenije filtra in reguliranje priprave vode, vkljuéno z dobavo

elektro kablov, ozi¢enjem vseh elementov,
40 ELEKTROINSTALACIJE v strojnici in na trasi kpl 0,00 €

PP-00-y 3x2,5mm? v izolirani cevi

PP-00-y 3x1,5mm?ali 5x1,5mm?

PPL 2x1,5mm?

drobni instalacijski material
41 GPRS modem za prenos podatkov o delovanju fontane in potrebi po

dopolnjevanju sredstev za pripravo vode preko SMS sporogila kos 0,00 €
42 lzvedba preiskusa na tesnost PVC-U razvoda kpl 0,00 €
43 Meritve, regulacija in nastavitev vgrajenih elementov kpl 0,00 €
44 Funkcionalna shema z navodili celotnega sistema kpl 0,00 €
45 Napisne ploscice za oznaditev elementov bazenske tehnike in razvoda kpl 0,00 €
46 Dokumentacija v zvezi z vgrajeno opremo v sistemu (navodila za uporabo

in vzdrZevanje, garancije, atestna dokumentacija, sestavne risbe) kpl 0,00 €
47 Solanje osebja zadolZenega za delo s sistemom kpl 0,00 €
48 lzdelava vseh prebojev in utorov, vkljuéno z vodotesno zatesnitvijo kpl 0,00 €




Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroske za kompletno izdelavo pozicije, tudi ¢e v popisu niso
eksplicitno navedeni. Fontana mora biti izdelana kot delujoca
funcionalna celota!

St. [Opis materiala in del EM |Kol. Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

49 Enoletno servisiranje in zagotavljanje nemotenega delovanja fontane, brez

dobave potro$neaa materiala - dozirnih sredste kpl 1 0,00 €
50 Nepredvidena dela kpl 1] 0,00 €

| 2. STROJNO TEHNOLOSKE INSTALACIJE FONTANA Skupaj 0,00|

3. [KANALIZACIJA
01 Dobava in montaza jaska fi600mm s LTZ pokrovom globine 2m. Navezava kpl 1

na zunanio kanalizaciio. ves montazni in tesnilni material 0,00 €
02 Potopna ¢rpalka kot npr. ALKO TWIN 14000 ali enakovredno, z vgrajenim

plovnim stikalom za vklop ob naras¢anju nivoja vode, z naslednjimi podatki

Hmax: 10m. amax=15 m3/h. Pel=1.0kW/220V._ s tlagnim orikliudkom d50 kPl 2 0,00 €
03 Dobava in montaza odto¢ne kanalizacijske cevi UKC SN8, ki se uporablja

za izdelavo podzemnih, hi$nih in stavbnih kanalizacijskih sistemov, skupno

z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, Cistilnimi

komadi tesnilnim in vsem ostalim pomoznim materialom, s pritrdilnim

matarialam

fi 90mm 11 0,00

fi110mm 6 0,00
04 Strojni ali ro¢ni izkop z nakladanjem in odvozom na deponijo, ro¢ni izkop

jarkov na mestu krizanj s komunalnimi vodi in na mestih priklju¢kov, ro¢no

planiranje tal z nabijanjem, razpiranje jarka, ro¢ni zasip z delnim sortiranjem

izkopanega materiala, zasip z izkopanim materialom, komprimiranje v

nlactah An 7hitncti GR0L QPP 8N Mn 17 0,00
05 Dobava in vgraditev peska granulacije 0-4mm za obsutje in podlago cevi m 5,1 | 0,00
06 Opozorilni trak KANALIZACIJA s kovinsko nitko 17: 0,00
07 lzdelava vseh prebojev vodotesna zatesnitev kpl 1 0,00 €
08 Nepredvidena dela kpl 1 0,00 €
09 Projektantski nadzor nad celotnim naértom strojnih instalacij kpl 1 0,00 €
10 lzdelava PID naérta celotnih strojnih instalacij kpl 1 0,00 €

Opomba:

V cenah na enoto morajo biti upostevane postavke:

Tla¢na preizku$nja vodovoda

Funkcionalni preizkus kanalizacije

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled

Transportni in ostali splo$ni stroski

Osnovno ¢iS¢enje po konéanih delih

[ 3. KANALIZACIUA Skupaj 0,00]




St.

01

02

03

04

05

Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora
vsebovati vse stroske za kompletno izdelavo
pozicije, tudi ¢e v popisu niso eksplicitno navedeni.
Fontana mora biti izdelana kot delujo¢a
funcionalna celota!

Opis materiala in del EM| Kol| Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

PREZRACEVANJE

Kopalniski ventilator kot npr. HELIOS ELS-V60 , kpl z vsem

montaZnim materialon kom 1 0,00€

200T 90m3/h

1x230V

74W

stikalo (vklop z luc¢jo in s ¢asovnim stikalom)

ves pritrdilni in tesnilni material

PE cev SN8 skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni,

odcepi, reducirnimi kosi, €istilnimi komadi tesnilnim in vsem

ostalim pomoznim materialom, s pritrdilnim materialom

@110mm m 6 0,00 €

Izolacija kanalov za dovod in odvod zraka kot npr.

Armstrong Armaflex AC, v plos¢ah debeline 9 mm, komplet )

7 lenilom_ tesnilnim in oritrdilnim materialon m 2,50 0,00€

Gumijasto i1zolacyske hitromontazne konzole z:

preprecevanje prenosa hrupa in vibracij kot npr.: ME-FA,

ves pritrdilni in montazni material ’

cev @110mm kom 4 0,00 €

ZascCitna mrezica za vgradnjo na cev za dovod zraka

fi100mm z rastrom 3x3mm kom 1 0,00€

Opomba:

V cenah na enoto morajo biti upostevane

postavke:

Funkcionalni zagon

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled

Transportni in ostali sploSni stroski

Osnovno ¢is¢enje po koncéanih delih

PREZRACEVANJE Skupaj: 0,00
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NOV priklop na obstoje¢ plinovod

NOV pokrov za vstop v nov revizijski

jaSek fekalne kanalizacije

e

7
7
I
I

KONTURA NAME

STOPNICA PRED NAMO

/

izveden priklop pa obstoje¢ ygdovod

PE@32mm

/

elektro priklop za/LED svetilko v Sahtu
1 obstojeé E__A_oc\:m elektro omreZje

_ odtok vode iz \osc:o Crpalke

- @110 gravitacijski preliv iz $ahfa

a

OBSTO
na nov

/

/

/
TH =
-

\N\

NOV _u_._ W)

na obstojeée TK omreZje

| pokrov elektoro Taska se odstrani,

e izvede AB plos¢aLez jadek

,,

¥ odigk vode iz linijske kanalete NOV

4 jase Mm&m\

4 q
P, e, priklop nakeddlizacijo

NOV priklop na obstojede ._._xo?am_.o 17+

Ill\

NOV/pokrov za vstop v nov
jaSek namenjen tehnotoski opre

//
//

ulpture

NOV pokrov za vstop v
povecan elektro jasek

stojeé

ROBNIK CESTISCA SLOVENSKE CESTE

k
/

NOV pokrov za vstop v nov TKjaSek ] \ \ \N

LEGENDA:

HLADNA VODA

FONTANSKA VODA
KANALIZACIJA

OPOMBA:

PRED REALIZACIJO PROJEKT PRIMERJATI Z DEJANSKIM STANJEM NA OBJEKTU, MOREBITNE

SPREMEMBE REALIZIRATI V SOGLASJU S PROJEKTANTOM, INVESTITORJEM IN IZVAJALCEM.

BREZ NASE ODOBRITVE TA NACRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOZEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI NA RAZPOLAGO
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Pohodna reSetka iz nerjavecega jekla - zasnova resetke se
ujema z okoli tlakovanjem. Razdeljena je na 4 dele, pri
tem se za servisni dostop v fontano odstranjuje samo en

nova skulptura - nerjavece jeklo fi500/8mm

"~ predviden vodni tok

J2x

SOBA 10mm
q= 0,636m3/h

skulptura - nerjavece jeklo fi500/8mm

PROJ
POZN
GLED

OPOZORILO:

ODPRTINE ZA PREHOD VODOV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE SKOZI AB ELEMENTE SO
V PREDMETNEM PROJEKTU PREDVIDENE
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S GUMBASTO GRADBENO FOLIJO!
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SPREMEMBE REALIZIRATI V SOGLASJU S PROJEKTANTOM, INVESTITORJEM IN IZVAJALCEM.
BREZ NASE ODOBRITVE TA NACRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOZEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI NA RAZPOLAGO
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odprtina za izravnavaneje viaznosti v strojnici

(odprtino - reSetko se izvede v velikosti tlakovca,
to pomeni, da selizvede tlakovec oz. pokrov iz
nerjavecega jekla, ki mora imeti uvrtane odprtine

OPOZORILOQ!
natanéno svetlo visino jaska strojnice je
potrebno preveriti na licu mesta

fi10 mm za namen prezracevanja)

odprtina za izravnavaneje viaznosti v strojnici
(odprtino - reSetko se izvede v velikosti tlakovca,
to pomeni, da se izvede tlakovec oz. pokrov iz
nerjavecega jekla, ki mora imeti uvrtane odprtine
fi10 mm za namen prezracevanja)
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