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1. OBRAVNAVANO OBMOČJE 
 
Območje gradnje obsega parcele ali dele parcel s parcelnimi številkami 1292/19, 1293/23, 1293/24, 1294/145, 
vse k.o. 2636 Bežigrad. Območje je na severni strani omejeno s Športnim parkom Savsko naselje, na vzhodni 
strani s Stolpniško ulico, na jugu z obstoječim BMX poligonom in na zahodu z obstoječo ureditvijo pred 
večstanovanjskimi objekti. Površina območja je približno 5.512,6m2. V naravi gre za sklop teniških igrišč in 
površin ob njih. 
 
 
2. SPLOŠNO 
 
Naročnik, Mestna občina Ljubljana, želi sanirati ograjo teniških igrišč in urediti novo povezovalno pot na jugu 
teniških igrišč ter razsvetljavo teniških igrišč. 
 
Pri pripravi projektne dokumentacije, na željo naročnika, niso bili pridobljeni projektni pogoji pristojnih 
soglasodajalcev niti niso bila pridobljena soglasja na projektno dokumentacijo. Predlagamo, da se pred izvedbo 
projekta pridobi projektne pogoje oziroma soglasja na projekt. 
 
 
3. VARSTVENI REŽIMI 
 
Območje se nahaja v vodovarstvenem območju Ljubljansko polje z režimom 2B, podobmočje z manj strogim 
vodovarstvenim režimom (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja). 
 
Območje se nahaja na ožjem varovalnem območju komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe z režimom 
omejene in nadzorovane raba prostora. 
 
 
4. NAMENSKA RABA 
 
Na obravnavanem območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – 
DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 
63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) – v nadaljevanju OPN MOL. Območje se 
nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) BE-361. Namenska raba na območju je ZS, površine za oddih, rekreacijo 
in šport. Prostorski akt na območju opredeljuje naslednje regulacijske elemente; zeleni klini. S prostorskim aktom 
je za območje predpisan faktor zelenih površin najmanj 20% ter urbanistični pogoj ureditve javnega otroškega 
igrišča na območju obravnave. Prostorski akt na obravnavanem območju ne opredeljuje gradbenih mej ali linij. 
 
 
5. OPIS POSEGOV 
 
Na podlagi želja naročnika ter ogleda lokacije smo pripravili predlogov krajinsko arhitekturne ureditve območja. 
Predvideni posegi: 
 

- izgradnja razsvetljave na polovici obstoječih teniških igrišč, 
- sanacija ograje okoli obstoječih teniških igrišč ter 
- izgradnja javne poti, ki bo omogočala prehajanje v smeri vzhod – zahod, na jugu obstoječih teniških 

igrišč. 
 
Vse poti na območju so namenjene peš prometu oziroma kolesarjem. Predlagamo, da se poti izvede z asfaltom. 
Vsi uporabljeni materiali morajo biti odporni na vremenske vplive in protizdrsni oziroma površinsko protizdrsno 
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obdelani. Predlagamo, da so stiki med posameznimi površinami (utrjene, tlakovane, zatravljene površine) 
izvedeni z betonskimi robniki ter robniki iz pocinkane pločevine. Za ograditev obstoječih tenis igrišč se uporabi 
ograjo iz mrežnega pletiva. Ohrani se kakovostna drevesa. 
 
 
6. PRIPRAVE 
 
Zemljišče je treba pred pričetkom del pripraviti na gradnjo. Gradbišče je treba zaščititi z zaščitno ograjo 
(gradbiščna ograja iz PVC mreže ali podobno) višine 2,00m z vrati za tovorni in osebni prehod, postaviti je 
potrebno ustrezna varnostna opozorila, tablo s podatki o gradbišču, gradbiščne kontejnerje ter WC kabine za 
ves čas gradnje. Vzpostaviti je treba začasni elektro gradbeni priključek z razvodi za električno energijo ter oskrbo 
z vodo in urediti začasne deponije. 
 
Pred pričetkom del je treba izvesti vsa geodetska dela, potrebna za zakoličbo objekta ter zakoličbo vseh 
obstoječih komunalnih vodov po navodilih upravljavcev komunalnih vodov. 
 

6.1. OHRANITEV IN ZAŠČITA OBSTOJEČE VEGETACIJE 
 
Drevje je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami (udarnine, odrgnine debla, korenin in poškodbe 
krošnje) z 2,00m visoko trdno ograjo, ki mora objeti celotno območje korenin (od roba krošnje odmaknjena 
1,50m oziroma 5,00m pri drevesih s stebrasto krošnjo). Če zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče zaščititi 
celotnega območja drevesnih korenin, je potrebno zaščititi čim večjo površino. Deblo je potrebno zaščititi z 
najmanj 2,00m visoko oblogo iz desk, ki so oblazinjene na strani, obrnjeni proti deblu. Zaščito je potrebno izdelati 
tako, da se ne poškoduje drevesa. Zaščito se ne sme postaviti neposredno na korenine in koreničnik. Če je 
potrebno, se najbolj izpostavljene veje potegne navzgor in priveže (mesto priveza je potrebno oviti z mehko 
oblogo). 
 
Na območju korenin se je potrebno izogniti nasipavanju. Na območju razraščanja korenin se je treba izogniti 
izkopavanju jam in jarkov. Izkop mora biti ročen, korenin, debelih nad 2cm, se ne sme na silo pretrgati. Na mestu 
prereza je treba rano zgladiti. Korenine, debele pod 2cm, je treba tretirati s sredstvom za pospeševanje rasti, 
korenine nad 2cm pa s sredstvom za celjenje ran. Jarek se zasiplje z zračnim mineralnim substratom, na vrhu 
pa z dobrim substratom s počasi delujočimi gnojili. V primeru, da pride vseeno do zmanjšanja obsega korenin, 
je treba krošnje presvetliti v ustreznem razmerju. Delo naj opravi zato usposobljen vrtnar ali parkovni drevesničar. 
 
V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer ne bi mogli izogniti začasnemu obremenjevanju terena pod drevesi 
(vožnja, parkiranje z delovnimi stroji, odlaganje materiala) je treba poskrbeti, da bo obremenjena čim manjša 
površina, pritisk na obremenjeno površino pa čim bolj razporejen. Zato je treba površino prekriti s primerno 
močnim vodoprepustnim geotekstilom, nanj pa nasuti vsaj 20cm plast drenažnega materiala in ga prekriti s 
trdno oblogo iz desk ali podobnega materiala. Taka obloga je lahko pod drevesom največ eno rastno dobo. Ko 
se odstrani nasut material, je treba površino ročno zrahljati, pri tem se ne sme raniti korenin. 
 

6.2. ODSTRANITEV VEGETACIJE 
 
Predvidena je odstranitev vse vegetacije razen dreves. Rastline je potrebno odstraniti v celoti, vključno s 
podzemnimi deli (korenine). Jame, ki nastanejo ob odstranitvi je treba, na mestih, kjer bo površina zatravljena, 
zapolniti z rodovitnim materialom oziroma nasipnim materialom. Ves odpadni material je treba odpeljati na stalno 
deponijo. V kolikor so na lokaciji prisotne invazivne rastline, jih je potrebno odstraniti (izpuliti ali izkopati) v celoti, 
skupno s koreninami, ostanke rastlin je potrebno ločeno odpeljati na ustrezno deponijo. 
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6.3. ODSTRANITEV TLAKOVANIH IN UTRJENIH POVRŠIN, OPREME TER GRAJENIH ELEMENTOV 
 
Na zemljišču za gradnjo je predvidena odstranitev obstoječega asfaltnega tlaka (pot), deloma z drobljencem 
utrjene površine (površina med Stolpniško ulico in tenis igrišči) ter deloma s tenisitom utrjene površine 
obstoječih igrišč za tenis (za izvedbo temeljev razsvetljave in ograje ter zamenjavo robnikov). Vse tlake se 
odstrani vključno s spodnjim ustrojem do globine 20cm, odvečni material je treba odpeljati na stalno deponijo 
(do 5km). 
 
Predvidena je odstranitev betonskih robnikov ob obstoječi poti ter ob južni polovici tenis igrišč. Vse robne 
elemente se odstrani vključno s temeljem, odvečni material je treba odpeljati na stalno deponijo (do 5km). 
 
Na južnem sklopu tenis igrišče je predvidena odstranitev celotne obstoječe ograje višine do 3,00m (vključno s 
stebri, kovinsko ograjo, vrati in temelji). Na severnem sklopu in v sredini je predvidena odstranitev mrežnega 
pletiva, napenjalnih žic in vrat v ograji igrišča (ograja višine do 3,00m). Odvečni material je treba odpeljati na 
stalno deponijo (do 5km). 
 
Na območju je predvidena odstranitev vse urbane opreme vključno s temelji (klopi) in posameznih ostankov 
urbane opreme. Investitor bo določil katere elemente se ohrani in podal lokacijo na katero se jih odpelje (do 
5km). Ves odvečni material je treba odpeljati na stalno deponijo (do 5km). 
 

6.4. ODGRNITEV ZGORNJE ZEMELJSKE PLASTI – ŽIVICE IN NJENO SKLADIŠČENJE 
 
Po opravljenih rušitvenih delih ter pred začetkom gradbenih del je treba z obstoječih zatravljenih površin 
odstraniti zgornjo plast zemlje v debelini približno 20cm in jo shraniti na kup (zasipnico). Živico je treba 
odstranjevati ločeno, ne sme se mešati s tujki (npr. rušenim materialom, deli podrtih dreves ipd.). Po končanih 
delih se živico razgrne po delih območja, ki se jih na novo zatravi, oziroma shrani do sajenja vegetacije, ko se 
živico po potrebi dodaja. Presežek živice se lahko uporabi za izdelavo zemeljskih nasipov. 
 
Odgrnjeno živico se ustrezno shrani znotraj gradbišča; če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), 
jo je treba začasno zazeleniti (semena morajo ustrezati SIST DIN 18917: 2019). Po zasipnicah se ne sme voziti. 
Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljšanje je treba živico presejati in odstraniti kamenje 
in večje dele rastlin (večje od 5cm). 
 
 
7. OBLIKOVANJE RELIEFA 
 
Oblikovanje reliefa je razvidno iz načrta (risba 4 Ureditvena situacija, risba 5 Zakoličbena situacija in ostalih risb). 
Manjše spremembe reliefa so predvidene ob poti, ki bo potekala v smeri vzhod – zahod. 
 

7.1. IZKOPI 
 
Po odstranitvi živice je potrebno s površin, na katerih so predvidene tlakovane in utrjene površine ter grajeni 
elementi, odstraniti odvečni material. V kolikor se bo izkazalo, da je material primeren, ga je potrebno skladiščiti 
v območju gradbišča in ponovno uporabiti pri izdelavi nasipov. Planum izkopa je potrebno natančno planirati ter 
mehansko utrditi. Neprimeren material je treba odpeljati na deponijo, ki jo pridobi izvajalec. 
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8. GRAJENE POVRŠINE 
 

8.1. TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE 
 
Pot na jugu in zahodu obstoječih tenis igrišč bo tlakovana z asfaltom v sestavi: 
 

- AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm, 
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih 

naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2, 
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2, 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu. 

 
Utrjene površine ob obstoječih tenis igriščih, na katerih bo prišlo do posegov pri izvedbi ograje in vgradnji svetil 
ter obrob, bodo izvedene z drobljencem v sestavi: 
 

- nevezana (mehansko stabilizirana) obrabna plast iz drobljenca 0-8mm temno / svetlo sive barve 
(kamnolom Verd) v debelini 4cm, 

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, 
Ev2 ≥ 80MN/m2, 

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, Ev2 ≥ 60MN/m2, 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu. 

 
Površine na obstoječem tenis igrišču, na katerih bo prišlo do posegov pri izvedbi ograje in vgradnji svetil ter 
obrob, bodo sanirane s tenisitom v sestavi: 
 

- zaključni drsni sloj opečnega zdroba granulacije 0-1mm v debelini 0,5cm, 
- osnovni sloj opečnega zdroba granulacije 0-3mm v debelini 5cm, 
- fini zaključni peščeni sloj granulacije 0-8mm v debelini 5cm, 
- izravnalni peščeni sloj granulacije 0-16mm v debelini 10cm, 
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini 30cm, vgrajen v predvidenih naklonih, 

Ev2 ≥ 80MN/m2, 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu. 

 
8.2. STIKI MED POVRŠINAMI 

 
Stiki med posameznimi površinami bodo izvedeni z betonskimi robniki prereza 8/25cm in robnikom iz vroče 
cinkane pločevine prereza 5/200mm.  
 
 
Rob južnega sklopa obstoječih tenis igrišč ter rob poti na zahodni strani tenis igrišč bo izveden z betonskim 
robnikom prereza 8/25cm. Uporabi se prefabricirane betonske dvoslojne robnike prereza 8/25cm z vrhnjim 
slojem iz čistega kremenovega betona, odporne na mraz in sol (OMO, OSMO odpornost) ter izdelane v skladu 
s standardom SIST EN 1340. Robnike se vgradi v betonski pasovni temelj prereza 20/30cm iz C20/25. Stike se 
zastiči s cementno malto. 
 
Rob asfaltirane poti na jugu obstoječih tenis igrišč bo izveden z vgradnjo kovinskega robnika iz vroče cinkane 
pločevine prereza 5/200mm v betonski pasovni temelj iz C20/25. 
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9. URBANA OPREMA 
 

9.1. OGRAJE 
 
Ograja ob obstoječih tenis igriščih bo deloma sanirana, deloma zamenjana. Predvidena je sanacija obstoječe 
ograje na severnem sklopu igrišč in vmesne ograje med severnim in južnim sklopom igrišč. Obstoječe stebre 
se poravna, očisti rje, protikorozijsko zaščiti s temeljno barvo in pobarva v barvo RAL 7016 (enako barvi 
izbranega žičnega pletiva). Na sanirane stebre se namesti novo ograjo iz žičnega pletiva. Predlagamo uporabo 
sistemske rešitve kot npr. mreža pletena ograja 3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC zaščito v barvi RAL 
7016, Ograje Kočevar ali enakovredno. Ograja bo pričvrščena na napenjalne žice premera 3,9mm v barvi RAL 
7016, ki bodo pričvrščene na sanirane stebre. Ves dodatni material (napenjalci, pritrdilni sistem…) mora biti 
vroče cinkan in barvan v barvi RAL 7016 oziroma iz nerjaveče kovine. Mrežno pletivo se namesti po navodilih 
proizvajalca. 
 
Ograjo in stebre na južnem sklopu igrišč se zamenja z novimi stebri in ograjo. Predlagamo uporabo sistemske 
rešitve kot npr. mreža pletena ograja 3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC zaščito in stebrov (nosilni, 
napenjalni, oporni) v barvi RAL 7016 , Ograje Kočevar ali enakovredno. Ograja bo pričvrščena na napenjalne 
žice premera 3,9mm v barvi RAL 7016, ki bodo pričvrščene na nosilne (premer 48mm) in napenjalne (premer 
60mm) stebre učvrščene z opornimi (premer 48mm) stebri. Stebri morajo biti vroče cinkani in prašno barvani 
v barvi RAL 7016. Ves dodatni material (napenjalci, pritrdilni sistem…) mora biti vroče cinkan in barvan v barvi 
RAL 7016 oziroma iz nerjaveče kovine. Temelji stebričkov iz betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca 
ograje. 
 
Predvidena je sanacija ograje iz mrežnega pletiva na kovinski podkonstrukciji, ki obdaja prostor za skladiščenje 
posipa igrišča na vzhodnem robu obstoječih tenis igrišč. Kovinsko podkonstrukcijo se očisti rje, protikorozijsko 
zaščiti s temeljno barvo in pobarva v barvo RAL 7016 (enako barvi izbranega žičnega pletiva). Na sanirano 
podkonstrukcijo se namesti novo ograjo iz žičnega pletiva. Predlagamo uporabo sistemske rešitve kot npr. 
mreža pletena ograja 3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC zaščito v barvi RAL 7016, Ograje Kočevar ali 
enakovredno. Mrežno pletivo se namesti po navodilih proizvajalca. 
 

9.2. VRATA V OGRAJI 
 
Obstoječa vrata v ograji ob obstoječih tenis igriščih se nadomesti z novimi (enokrilna vrata svetle širine 1,00m 
v ograji severnega sklopa igrišč se nadomesti z novimi dvokrilnimi vrati svetle širine 2,00m, dvokrilna vrata 
svetle širine 2,00m in enokrilna vrata svetle širine 1,00m v ograji južnega sklopa igrišč se nadomesti z vrati 
enakih dimenzij). Predlagamo uporabo sistemske rešitve vrat s polnilom iz panelne žične ograje kot npr. vrata 
panelna s polnilom iz panelne žične ograje 2D 6/5/6, Ograje Kočevar ali enakovredno v barvi RAL 7016. 
Sistemska rešitev naj vključuje krila vrat, nosilne stebre, tečaje, kljuke s ključavnico, talna zapirala in vsa 
potreben montažni material. Kovinski okvirji, polnilo iz panelov iz jeklenih žic 5/5 in nosilni stebrički morajo biti 
vroče cinkani in prašno barvani v barvi RAL 7016. Tečaji iz nerjaveče kovine morajo omogočati kot odpiranja 
vsaj 180°. Na vratih mora biti na višini 1,05m nameščena tipska, kovinska kljuka po izboru projektanta s 
ključavnico s cilindričnim vložkom po SIST EN 1303 (sistemski ključ). Talni zapah dvokrilnih vrat mora biti 
nameščen na neaktivnem krilu z zaklepom. Vrata morajo imeti mehanizem za avtomatsko zapiranje. Za 
zaklepanje vrat je potrebno uporabiti tak sistem, ki ustreza predpisom, ki urejajo dostop intervencijskih vozil. 
Temelji novih stebričkov vrat iz betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca vrat. Vrata se namesti po 
navodilih proizvajalca. 
 
 
10. ZATRAVITEV 
 
Površine ob predvidenih posegih je treba po izvedenih gradbenih delih zatraviti. 
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10.1. ZEMLJA 
 
Pred zatravitvijo je potrebno s površine odstraniti mrtvico in gradbene odpadke ter dostaviti rodovitno zemljo. 
Predvidena je uporaba ustrezne rodovitne prsti. Navoz in razgrinjanje se vedno izvajata v suhem vremenu, strojno 
ali ročno, odvisno od situacije na gradbišču. Dobavljena zemlja mora imeti dokazilo, da ni obremenjena z 
nevarnimi snovmi. 
 

10.2. TRATNE POVRŠINE 
 
Trato se ureja vedno v suhem vremenu, na pripravljeno površino: zemlja je prerahljana do globine 10 do 15cm, 
v natančnosti +/- 5cm, debelina gornjega ustroja (rodovitna zemlja) je najmanj 20cm. Sledi fino planiranje, 
sejanje, zagrinjanje (< 1cm) ter valjanje. Uporabi se razmeram primerno travno mešanico (nezahtevna, za večje 
obremenitve). Sestava travne mešanice in dela se izvaja po SIST DIN 18917:2019. 
 
Zalivanje 
 
Trato se zaliva 2 krat tedensko. 
 
 
 
 
Sestavili: 
 
ALEKSANDER VUJOVIĆ, mag. inž. arh. 
Dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
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NAROČNIK: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

OBJEKT: ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE - TENIS IGRIŠČA

KRAJINSKA ARHITEKTURA

VZDRŽEVALNA DELA / IZVEDBENI NAČRT

POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV

SESTAVILA: Damjan Černe u.d.i.k.a.
dr. Andreja Zapušek Černe u.d.i.k.a.

REKAPITULACIJA

A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
B RUŠITVENA DELA 0,00 €
C ZEMELJSKA DELA 0,00 €
D TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE 0,00 €
E OBROBE IN LOČILNI ELEMENTI 0,00 €
F OPREMA 0,00 €
G ZASADITEV 0,00 €
H TUJE STORITVE 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

NEPREDVIDENA DELA (5%) 0,00 €

VSE SKUPAJ (BREZ DDV) 0,00 €

Ljubljana, maj 2024
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površinsko obdelavo in barvo vseh zaključnih materialov mora potrditi odgovorni projektant,
če so v popisih uporabljena komercialna imena proizvodov, jih je potrebno jemati kot ekvivalent kvalitete oziroma 
tehničnih lastnosti materiala ali elementa, po videzu in obliki pa morajo biti enaki,
v ponudbi je potrebno predvideti tak način dela, da se obstoječi deli objekta ne poškodujejo oziroma je potrebno 
predvideti zaščito in jo vkalkulirati v cenah za enotne cene,
z izdelavo ponudbe se smatra, da si je ponudnik objekt ogledal in v ponudbi upošteval dejansko stanje,
kakršnekoli nejasnosti v zvezi z razpisanimi deli je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!

odvoz odpadnega materiala mora biti, v skladu z veljavno zakonodajo, na deponije odpadnega materiala, za katere 
imajo upravljavci potrebna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala,
pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa 
podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem do predpisane 
zbitosti, vsa pripravljalna in zaključna dela,

 vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju,
vsa nasipna dela in ostali materiali se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju,
pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu,
po končanih delih je potrebno vse površine očistiti, odpadni material pa odpeljati na stalno deponijo,

Splošne opombe:
ponudnik mora pri izdelavi ponudbe in izvedbi vseh posameznih del upoštevati celotno projektno dokumentacijo 
(projektna dokumentacija, tehnična dokumentacija, detajli, podrobnejši načrti, sheme...), veljavne standarde, 
pravilnike, tehnične predpise in normative, navodila proizvajalcev materialov in komponent... ter upoštevati predpise 
iz varstva pri delu,

dela na pripravi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z 
zahtevami varnega dela in varovanja okolice,
v ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in 
potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni 
postavki,

vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom ter predpisani kvaliteti določeni s projektom, 
kar se dokaže z izvidi in atesti, ki morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti,
v enotnih cenah mora izvajalec upoštevati vse konkretne okoliščine za delo na obravnavani lokaciji, vse morebitne 
oteževalne okoliščine za izvedbo je izvajalec dolžan predvideti in jih upoštevati v enotnih cenah,
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

A PRIPRAVLJALNA DELA

1 Kompletna izvedba organizacije gradbišča za vse dele 
projekta, po načrtu izvajalca oz. varnostnem načrtu (načrt 
organizacije gradbišča mora obvezno predhodno potrdi 
investitor). Izvedba vsebuje najmanj izvedbo zaščitne 
ograje (gradbiščna ograja s PVC mrežo ali podobno) višine 
2,00m z vrati za tovorni in osebni prehod, postavitev 
ustreznih varnostnih opozoril, postavljanje gradbiščnih 
kontejnerjev in WC kabin za ves čas gradnje, vzpostavitev 
začasnega elektro gradbenega priključka z razvodi za 
električno energijo, vzpostavitev oskrbe z vodo z razvodi, 
postavitev table s podatki na gradbišču, ureditev začasnih 
deponij.

kos 1,00 0,00 €

2 Izvedba zakoličbe objekta s strani pooblaščenega geodeta 
vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi objekta. Določitev 
in preverjanje položajev, višin in smeri.

kos 1,00 0,00 €

3 Izvedba zakoličbe vseh obstoječih infrastrukturnih vodov 
ter komunalnih priključkov s sodelovanjem predstavnika 
investitorja in predstavnikov upravljavcev infrastrukturnih 
vodov. 

kos 1,00 0,00 €

4 Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov s potrebnim 
niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja.

kos 2,00 0,00 €

A PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 0,00 €

B RUŠITVENA DELA

Opombe:
-
-
-

-

-

-

-

- investitor bo podal lokacijo za elemente, ki jih ima namen ohraniti. Te elemente se previdno odstrani in se jih 
deponira na to lokacijo, ki jo določi investitor (razdalja do 5km).

vsa rušitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovorne osebe,
pri vseh delih je potrebno v enotnih cenah zajeti pridobivanje in urejanje predpisane dokumentacije ter izdelavo 
"Poročila o ravnanju z odpadki" po dokončanju del,
izvajalec rušitvenih del mora pred pričetkom rušitvenih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa 
potrebna dela in ukrepe, skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih,
vsi opisi in sestave imajo ocenjene dimenzije in oziroma debeline. Izvajalec mora to dejstvo upoštevati in zajeti v 
enotnih cenah,
izvajalec mora v enotnih cenah rušitve obstoječih tlakovanih površin zajeti tudi rušitev spodnjega ustroja. Kakršnikoli 
naknadni zahtevki za spremembo cen iz tega naslova ne bodo priznani,
pri vseh delih je potrebno v enotnih cenah zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno 
deponijo ter plačilo vseh taks oziroma dajatev za trajno odlaganje takih materialov,

zajeta so rušitvena dela na ožjem območju obravnave v načrtu krajinske arhitekture,
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

1 Rušenje asfaltnega tlaka vključno s spodnjim ustrojem do 
globine 20cm; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in 
odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 
5km).

m2 141,73 0,00 €

2 Rušenje z drobljencem utrjenih površin vključno s spodnjim 
ustrojem do globine 20cm; upoštevati rušenje, nakladanje, 
odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo 
(do 5km).

m2 33,26 0,00 €

3 Rušenje s tenisitom utrjene površine tenis igrišča (za 
izvedbo temeljev ograje in kandelabrov ter robnika) 
vključno s spodnjim ustrojem do globine 20cm; upoštevati 
rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega 
materiala na stalno deponijo (do 5km).

m2 77,58 0,00 €

4 Rušenje betonskih robnikov vključno s temeljem; 
upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje 
odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km).

tm 211,81 0,00 €

5 Odstranitev obstoječe ograje iz žičnega pletiva višine do 
3,00m, enokrilnih vrat in napenjalnih žic (stebre se ohrani in 
sanira); upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje 
odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km).

tm 201,87 0,00 €

6 Odstranitev obstoječe ograje iz žičnega pletiva in 
napenjalnih žic (okvirje se ohrani in sanira) ob prostoru za 
shranjevanje tenisita; upoštevati rušenje, nakladanje, 
odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo 
(do 5km).

tm 17,75 0,00 €

7 Odstranitev obstoječe kovinske ograje višine do 3,00m 
vključno s kovinskimi stebri, podporami stebrov, temelji 
stebrov in enokrilnimi ter dvokrilnimi vrati; upoštevati 
demontažo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki 
jo poda investitor (do 5km).

tm 137,70 0,00 €

8 Odstranitev obstoječe ograje iz kovinskih cevi višine do 
1,20m vključno s temelji; upoštevati rezanje, rušenje, 
nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na 
stalno deponijo (do 5km).

tm 3,00 0,00 €

9 Odstranitev obstoječih montažnih lesenih ograj in ograj iz 
vrvne mreže; upoštevati demontažo, nakladanje, odvoz in 
razkladanje na lokaciji, ki jo poda investitor (do 5km).

tm 15,00 0,00 €

10 Odstranitev klopi vključno s temelji; upoštevati demontažo, 
nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki jo poda 
investitor (do 5km).

kos 2,00 0,00 €
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

11 Odstranitev košev za smeti vključno s temelji; upoštevati 
demontažo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki 
jo poda investitor (do 5km).

kos 1,00 0,00 €

12 Odstranitev vegetacije višine do 1m z izkopom korenin; 
upoštevati nakladanje, odvoz in odlaganje lesa, vejevja ter 
ostalega materiala na stalno deponijo v razdalji do 5km.

m2 50,00 0,00 €

B RUŠITVENA DELA SKUPAJ 0,00 €

C ZEMELJSKA DELA

Opombe:
-

-
-

-

1 Površinski odriv rodovitne prsti (ocenjena debelina sloja je 
20cm) z direktnim nakladanjem, odvozom in odlaganjem 
izkopanega materiala v gradbiščno deponijo na razdalji 
300m za uporabo pri izvedbi zemeljskih nasipov, zatravitve 
in zasaditve. OCENA!

m3 102,50 0,00 €

2 Strojni izkop zemljine za izvedbo utrjenih in tlakovanih 
površin in sprememb reliefa z direktnim nakladanjem, 
odvozom in odlaganjem izkopanega materiala v gradbiščno 
deponijo na razdalji 250m za izdelavo nasipov in zasipov. 
OCENA!

m3 261,91 0,00 €

3 Nakladanje izkopanega materiala primernega za planiranje 
površin in izdelavo zemeljskih nasipov na gradbiščni 
deponiji in dovoz do mesta vgradnje. OCENA!

m3 60,00 0,00 €

4 Planiranje površin in izdelava zemeljskih nasipov; 
vgrajevanje materiala v plasteh debeline max. 30cm s 
sprotnim mehanskim utrjevanjem do potrebne trdnosti (Ev2 
≥ 20MN/m2). Obračun v vgrajenem stanju. OCENA!

m3 60,00 0,00 €

5 Nakladanje odvečnega materiala na gradbiščni deponiji in 
odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo (razdalja 
nad 10 do 15km) vključno s plačilom vseh taks. OCENA!

m3 242,92 0,00 €

pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa 
podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa 
pripravljalna in zaključna dela,

količine izkopov in nasutij so ocenjene na podlagi preračuna z metodo prečnih prerezov,
ob začetku zemeljskih del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje zemljine in uskladiti 
dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti temeljnih tal z izhodišči in zahtevami v projektu,
pred pričetkom zemeljskih del, je mora izvajalec ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih infrastrukturnih 
vodov in komunalnih priključkov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih!
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

6 Fino planiranje in mehansko utrjevanje planuma pod 
tlakovanimi in utrjenimi površinami po izvedbi rušitev, 
izkopov in nasipov; planiranje planuma s točnostjo +- 3cm; 
utrjevanje do potrebne trdnosti (nasip Ev2 ≥ 40MN/m2 
oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu).

m2 488,52 0,00 €

7 Ureditev drenažnega zasipa drenažnega jarka ob poteh iz 
zrnate kamnine – TD16/32 prereza 0,16m2.

tm 171,40 0,00 €

C ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 0,00 €

D TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE

Opombe:
-

-
-

1 Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za 
izdelavo pohodnih površin, tlakovanih z asfaltom; 
upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte:

m2 321,45 0,00 €

- AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm,
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v 

debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 
≥ 100MN/m2,

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v 
debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,

- ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma 

Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.

2 Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za 
izdelavo površin utrjenih z drobljencem; upoštevati vsa 
potrebna dela, materiale in transporte:

m2 38,50 0,00 €

- nevezana (mehansko stabilizirana) obrabna plast iz 
drobljenca 0-8mm temno / svetlo sive barve (kamnolom 
Verd) v debelini 4cm, mokra vgradnja,

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v 
debelini 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 
80MN/m2,

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v 
debelini 30cm, Ev2 ≥ 60MN/m2,

- ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma 

Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.

vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov,
vgrajeni materiali morajo biti zmrzlinsko odporni (kamnita greda, tamponski sloj).

v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v 
posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli,
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

3 Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za 
izvedbo s tenisitom utrjene površine obstoječih tenis igrišč; 
upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte:

m2 76,91 0,00 €

- zaključni drsni sloj opečnega zdroba granulacije 0-1mm v 
debelini 0,5cm,

- osnovni sloj opečnega zdroba granulacije 0-3mm v debelini 
5cm,

- fini zaključni peščeni sloj granulacije 0-8mm v debelini 5cm,

- izravnalni peščeni sloj granulacije 0-16mm v debelini 10cm,

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v 
debelini 30cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 
80MN/m2,

- ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma 

Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.

D TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE SKUPAJ 0,00 €

E OBROBE IN LOČILNI ELEMENTI

Opombe:
-

1 Dobava, transport in vgrajevanje betonskih robnikov 
prereza 8/25cm v betonski pasovni temelj iz C20/25, stiki 
zastičeni s cementno malto; uporabi se betonske dvoslojne 
robnike z vrhnjim slojem iz čistega kremenovega betona, 
odporne na mraz in sol (OMO, OSMO odpornost) izdelane 
v skladu s standardom SIST EN 1340:2003; upoštevati 
potrebna dela, materiale in transporte:

- vgrajevanje v ravni liniji. tm 214,37 0,00 €

2 Dobava, transport in vgrajevanje kovinskega robnika iz 
vroče cinkane pločevine prereza 5/200mm v betonski 
pasovni temelj iz C20/25; upoštevati potrebna dela, 
materiale in transporte:

- vgrajevanje v ravni liniji, tm 121,71 0,00 €
- vgrajevanje v krivi liniji. tm 8,30 0,00 €

E OBROBE IN LOČILNI ELEMENTI SKUPAJ 0,00 €

v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v 
posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

F OPREMA

Opombe:
-

-

1 Sanacija stebrov ograje, dobava, transport in montaža 
športne ograje okoli obstoječega tenis igrišča, severni sklop 
in sredinska ograja, višine približno 3,00m. Obstoječe 
stebre se poravna, očisti rje, protikorozijsko zaščiti s 
temeljno barvo in pobarva v barvo RAL 7016 (enako barvi 
izbranega žičnega pletiva). Na stebre se namesti novo 
ograjo iz žičnega pletiva kot npr. mreža pletena ograja 
3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC zaščito v barvi 
RAL 7016, Ograje Kočevar ali enakovredno. Ograja 
pričvrščena na napenjalne žice premera 3,9mm v barvi 
RAL 7016, pričvrščene na sanirane stebre; ves dodatni 
material (napenjalci, pritrdilni sistem…) vroče cinkan in 
barvan v barvi RAL 7016 oziroma iz nerjaveče kovine; 
upoštevati vse potrebne materiale in delo.

tm 201,87 0,00 €

2 Dobava, transport in montaža športne ograje okoli 
obstoječega tenis igrišča, južni sklop, višine približno 3,00m 
kot npr. mreža pletena ograja 3000mm, okno 50x50, 
premer 2/3 s PVC zaščito in stebrov (nosilni, napenjalni, 
oporni) v barvi RAL 7016 , Ograje Kočevar ali 
enakovredno. Ograja pričvrščena na napenjalne žice 
premera 3,9mm v barvi RAL 7016, pričvrščene na nosilne 
(premer 48mm) in napenjalne (premer 60mm) stebre 
učvrščene z opornimi (premer 48mm) stebri; stebri vroče 
cinkani, prašno barvani v barvi RAL 7016; ves dodatni 
material (napenjalci, pritrdilni sistem…) vroče cinkan in 
barvan v barvi RAL 7016 oziroma iz nerjaveče kovine; 
vključno s temelji stebričkov iz betona C20/25, dimenzije po 
navodilih proizvajalca ograje; upoštevati vse potrebne 
materiale in delo.

tm 137,68 0,00 €

v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v 
posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov,

v kolikor je potrebno mora izvajalec pred izvedbo posameznih sklopov izdelati delavniške načrte in za njih pridobiti 
potrditev projektanta.
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

3 Sanacija kovinske konstrukcije ograje, dobava, transport in 
montaža ograje okoli skladišča za posip na vzhodni strani 
obstoječega tenis igrišča, višine približno 1,50m. Obstoječo 
kovinsko podkonstrukcijo in stebre nadstreška se očisti rje, 
protikorozijsko zaščiti s temeljno barvo in pobarva v barvo 
RAL 7016 (enako barvi izbranega žičnega pletiva). Na 
podkonstrukcijo se namesti novo ograjo iz žičnega pletiva 
kot npr. mreža pletena ograja 1500mm, okno 50x50, 
premer 2/3 s PVC zaščito v barvi RAL 7016, Ograje 
Kočevar ali enakovredno. Mrežno pletivo pričvrščeno na 
kovinsko podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca; ves 
dodatni material vroče cinkan in barvan v barvi RAL 7016 
oziroma iz nerjaveče kovine; upoštevati vse potrebne 
materiale in delo.

tm 14,75 0,00 €

4 Dobava, transport in montaža vrat vključno s stebrički 
(stebrički ograje) in točkovnimi temelji; vrata iz kovinskega 
okvirja s polnilom iz tridimenzionalnih panelov kot npr. vrata 
panelna s polnilom iz tridimenzionalnih panelov iz jeklenih 
žic 5/5, Ograje Kočevar ali enakovredno prašno barvana v 
barvi RAL 7040; komplet vrat naj vključuje krila vrat, 
nosilne stebre (stebri ograje), tečaje, kljuke s ključavnico, 
talna zapirala in vsa potreben montažni material. Kovinski 
okvirji, polnilo iz panelov iz jeklenih žic 5/5 in nosilni 
stebrički morajo biti vroče cinkani in prašno barvani v barvi 
RAL 7040; tečaji iz nerjaveče kovine morajo omogočati kot 
odpiranja vsaj 180°; na vratih na višini 1,05m nameščena 
tipska, kovinska kljuka po izboru projektanta s ključavnico s 
cilindričnim vložkom po SIST EN 1303 (sistemski ključ); 
talni zapah dvokrilnih vrat nameščen na neaktivnem krilu z 
zaklepom; vrata morajo imeti mehanizem za avtomatsko 
zapiranje, kljuka vrat pa mora biti takšna, da otrok ne more 
sam odpreti vrat; vrata oblikovana tako, da ni točk, kjer bi si 
lahko otroci priščipnili prste ali bili izpostavljeni drugim 
nevarnostim, in morajo onemogočati plezanje otrok; za 
zaklepanje vrat uporabiti sistem, ki ustreza predpisom, ki 
urejajo dostop intervencijskih vozil; temelji stebričkov vrat iz 
betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca vrat; 
upoštevati vse potrebne materiale in delo:

- dvokrilna vrata v ograji severnega sklopa, svetle širine 
2,00m, višine približno 2,00m, nameščena na obstoječ in 
nov steber,

kos 1,00 0,00 €

- enokrilna vrata v ograji južnega sklopa, svetle širine 1,00m, 
višine približno 2,00m,

kos 1,00 0,00 €

- dvokrilna vrata v ograji južnega sklopa, svetle širine 2,00m, 
višine približno 2,00m.

kos 1,00 0,00 €

F OPREMA SKUPAJ 0,00 €
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Poz Opis dela oz. dobave enota količina cena / enoto skupaj

G ZASADITEV

Opombe:
-

-
-
-

1 Dobava presejane rodovitne prsti, kvalitetne njivske zemlje 
(za izvedbo rastnega sloja, za sadilne jame, za mešanje in 
fino planiranje zatravljenih in zasajenih površin); upoštevati 
nabavo, nakladanje in dovoz (do 5km).

m3 17,80 0,00 €

2 Vgradnja (razstiranje, dodajanje) skladiščene in dobavljene 
rodovitne prsti za izvedbo zatravljenih površin; poravnava 
na natančnost +/- 3cm (končna debelina rastnega sloja 
najmanj 20cm); uporabi se lahko rodovitno prst iz odriva; 
upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte.

m3 79,30 0,00 €

3 Zatravitev ravnih delov. Nabava travne mešanice, sejanje 
travne mešanice (min. 20g/m2) na predvidenih površinah, 
zagrinjanje, valjanje ter ostalo pripadajoče delo in materiali.

m2 396,31 0,00 €

G ZASADITEV SKUPAJ 0,00 €

H TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor. ur 10,00 0,00 €

2 Geotehnični/mehanski nadzor za potrditev nosilnosti 
obstoječih tal in vgrajenih sestav.

ur 2,00 0,00 €

3 Nadzor upravljavcev gospodarske javne infrastrukture. ur 5,00 0,00 €

4 Izdelava PID (projekt izvedenih del) načrt krajinske 
arhitekture

kos 1,00 0,00 €

H TUJE STORITVE SKUPAJ 0,00 €

dobavljena presejana rodovitna prst mora imeti dokazilo, da ustreza zakonskim zahtevam!
izvajalec zasaditve mora zagotoviti oskrbo trate in rastlin od dneva posaditve do tehničnega pregleda objekta, 
stroški oskrbe trate morajo biti vključeni v ceno sajenja.

za izvedbo zasaditve je predvidena uporaba 60% rodovitne prsti iz odriva; pred uporabo je potrebno preverit, da je 
prst kvalitetna in ustreza zakonskim zahtevam!
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RISBE 
 
1 Ureditvena situacija in širše območje M 1:1250
2 Obstoječa situacija M 1:500 
3 Situacija odstranitev in rušitev M 1:250 
4 Ureditvena situacija M 1:250 
5 Zakoličbena situacija M 1:250 
6 Situacija opreme in zasaditve M 1:250 
8 Tlakovana pot / asfalt M 1:20 
9.1 Stik asfalt / kovinski robnik 5/200mm / zatravljena površina M 1:10 
9.2 Stik drobljenec / betonski robnik 8/25cm / asfalt M 1:10 
9.3 Stik drobljenec / obstoječa utrjena površina M 1:10 
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386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si
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ALEKSANDER VUJOVIĆ, mag. inž. arh.avtorji
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www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

objekt Športni park Savsko naselje - tenis igrišča

Mestna občina Ljubljanainvestitor
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DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249odgovorni vodja projekta
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kneza koclja ulica 59 I 1000 ljubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

objekt Športni park Savsko naselje - tenis igrišča

Mestna občina Ljubljanainvestitor
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PZI / vzdrževalna delavrsta projekta
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DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249odgovorni vodja projekta
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dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249
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T06

T05

T04

T01

- tlakovana pot / asfalt
- obroba / betonski robnik 8/25cm
- utrjena površina / drobljenec
- sanacija utrjene površine / drobljenec
- obstoječa utrjena površina

- zatravljena površina
- obroba / kovinski robnik 5/200mm
- tlakovana pot / asfalt
- nova ograja / ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m
- obroba / betonski robnik 8/25cm
- sanacija igralne površine / tenisit
- sanacija igralne površine / tenisit

- obstoječe tenis igrišče
- sanacija igralne površine / tenisit
- obroba / betonski robnik 8/25cm
- nova ograja / ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m
- sanacija utrjene površine / drobljenec
- obstoječa utrjena površina

- zatravljena površina
- obroba / kovinski robnik 5/200mm
- tlakovana pot / asfalt
- obroba / kovinski robnik 5/200mm
- zatravljena površina
- zatravljena površina
- obroba / betonski robnik 8/25cm
- tlakovana pot / asfalt
- nova ograja / ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m
- nova obroba / betonski robnik 8/25cm
- sanacija igralne površine / tenisit
- obstoječe tenis igrišče

- obstoječe tenis igrišče
- ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m
- obstoječa utrjena površina

- zatravljena površina
- obroba / betonski robnik 8/25cm
- tlakovana pot / asfalt
- ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m
- sanacija igralne površine / tenisit
- obstoječe tenis igrišče

- sanacija igralne površine / tenisit
- obstoječe tenis igrišče
- ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m
- obstoječe tenis igrišče
- sanacija igralne površine / tenisit

- obstoječe tenis igrišče
- sanacija igralne površine / tenisit
- obroba / betonski robnik 8/25cm
- nova ograja / ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m
- sanacija utrjene površine / drobljenec
- obstoječa utrjena površina

T02
T03

Legenda:

obravnavano območje

zatravljene površine

drevesa listavci

drevesa iglavci

rekonstrukcija roba obstoječega tenis igrišča / tenisit

tlakovane površine, poti / asfalt

obroba / betonski robnik 8/25cm

obroba / betonski robnik 5/25cm

ograja

ograja / krilna vrata

svetila

utrjene površine / drobljenec

Zakoličbene točke

točka X Y
T01 462.937,03 103.068,54
T02 462.873,60 103.085,93
T03 462.893,13 103.157,18
T04 462.872,52 103.086,23
T05 462.869,76 103.089,05
T06 462.863,14 103.115,69
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- ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m

- zatravljena površina
- ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m

- zatravljena površina
- zatravljena površina
- nova ograja / ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m

- nova ograja / ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m - ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m

- zatravljena površina
- nova ograja / ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m

- ograja / nova enokrilna vrata
- ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva

- ograja / nova enokrilna vrataograja / nova dvokrilna vrata -

ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m -

ograja / sanacija stebričkov, ograja iz mrežnega pletiva h=3,00m -
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Legenda:

obravnavano območje

ograja tenis / sanacija stebrov, zamenjava mrežnega pletiva, h=3,00m

ograja tenis / ograja z mrežnim pletivom, h=3,00m

ograja tenis / enokrilna vrata

ograja tenis / dvokrilna vrata

obravnavano območje

zatravljena brežina

zatravljena površina

drevesa listavci

drevesa iglavci
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betonski robnik 8/25cm z ravnim vrhom

Tlakovana pot / asfalt

tlakovana pot / asfalt

ustroj tenis igrišča

tloris

karakteristični prerez

ustroj tenis igrišča

temelj robnika iz betona C20/25
zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini
najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 80MN/m2

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini
najmanj 30cm, Ev2 ≥ 60MN/m2

ločilni sloj PES filc 200g/m2

betonski robnik 8/25cm z ravnim vrhom

2,0%

drenažni zasip 16-32mm

2,0%

obroba / kovinski robnik 5/200mm, vroče cinkan

zatravljena površina

AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm
temelj robnika iz betona C20/25

kovinski robnik 5/200mm, vroče cinkan
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tloris

karakteristični prerez

obroba / kovinski robnik 5/200mm, vroče cinkan

pot / asfalt

zatravljena površina

rodovitna prst v debelini 20cm

zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm,
vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2

kovinski robnik 5/200mm, vroče cinkan

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm,
Ev2 ≥ 80MN/m2

AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm

ločilni sloj PES filc 200g/m2
uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na
raščenem terenu

temelj robnika iz betona C20/25

drenažni zasip 16-32mm

Stik asfalt / kovinski robnik 5/200mm / zatravljena površina
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tloris
Stik drobljenec / betonski robnik 8/25cm / asfalt

karakteristični prerez

betonski robnik 8/25cm z ravnim vrhom

pot / asfalt

utrjena površina, pot / drobljenec 0-8mm

zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm,
vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 80MN/m2

kovinski robnik 5/200mm, vroče cinkan

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm,
Ev2 ≥ 60MN/m2

ločilni sloj PES filc 200g/m2

uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na
raščenem terenu

nevezana (mehansko stabilizirana) obrabna plast iz drobljenca 0-4mm temno /
svetlo sive barve (kamnolom Verd) v debelini 4cm

temelj robnika iz betona C20/25

AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm
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tloris
Stik drobljenec / obstoječa utrjena površina

karakteristični prerez

obstoječa utrjena površina

utrjena površina, pot / drobljenec 0-8mm

zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm,
vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 80MN/m2

obstoječa utrjena površina

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm,
Ev2 ≥ 60MN/m2

ločilni sloj PES filc 200g/m2

uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na
raščenem terenu

nevezana (mehansko stabilizirana) obrabna plast iz drobljenca 0-4mm temno /
svetlo sive barve (kamnolom Verd) v debelini 4cm
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