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 3.1 NASLOVNA STRAN 
 

 
3.0 – Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; 

Načrt zunanje in prometne ureditve 
 

INVESTITOR 

 
MOL MU OGDP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 
OBJEKT 

 
PRENOVA LONČARSKE STEZE IN ULICE NA STOLBO 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 (poimenovanje objekta na katerega se gradnja nanaša) 

 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
PZI 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
(IDZ idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI projekt za 

izvedbo, PID Projekt izvedenih del) 

 
ZA GRADNJO 

 
Rekonstrukcija 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) 

 
PROJEKTANT 

 
           TEGA INVEST d.o.o., 
           Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 

 
ODGOVORNI PROJEKTANT 

 
            Matjaž Grabljevec u.d.i.g. 
            IZS G-2909 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 
ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA 

 
C-1443/01-2018, Ljubljana, marec 2018 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 

 
            prof. Jurij Kobe u.d.i.a.  
            ZAPS – 0427 A 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 
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3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

3.1 Naslovna stran  

3.2 Kazalo vsebine načrta  

3.4 Tehnično poročilo  

 Popis del  

   

3.5 Risbe   

3.5.1 Pregledna situacija / 

3.5.2 Situacija: katastrski podatki M 1 : 250 

3.5.3 Situacija: prometno-tehnični podatki z zakoličbo  M 1 : 250 

3.5.4 Situacija: višinski podatki in odvodnja meteorne vode  M 1 : 250 

3.5.5 Situacija: Zbirnik komunalnih vodovod  M 1 : 250 

3.5.6 Vzdolžni profil  M 1 : 500/50 

3.5.7 Prečni prerezi P01 – P11 M 1 : 100 

3.5.7.1 Prečni prerezi P12 – P22 M 1 : 100 

3.5.8 Karakteristični prerez P10 M 1 : 50 

3.5.9 Karakteristični prerez P20 M 1 : 50 

   

 Detajli  

 Detajl postavitve prometnih znakov  

 Cestni požiralnik z LTŽ rešetko  

 Linijska kanaleta z LTŽ rešetko   

 Detajl peskolova  

 Vgradnja PVC cevi  

 Detajl vpadnega jaška  
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TEHNIČNO POROČILO  
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Za objekt: PRENOVA LONČARSKE STEZE IN ULICE NA STOLBO 

 

Št. projekta: 03/2017 

Št. načrta: C-1443/01-2018 

 

 

3.4  TEHNIČNO POROČILO: 
 

 

3.4.1 Naročnik: 

 

MOL MU OGDP 

Trg MDB 7 

1000 Ljubljana 

 

 

3.4.2 Projektant: 

 

TEGA Invest d.o.o. 

Slovenčeva 97 

1000 Ljubljana 

 

 

3.4.3 Lokacija: 

 

Predmet obdelave je prenova Lončarske steze in ulice Na Stolbo na zemljiških parcelah parc.št. 

530/5, 248, 249, 479, k.o. 1727 Poljansko predmestje, ki so vse v lasti investitorja - Mestne 

občine Ljubljana.    

 

 

3.4.4 Obstoječe stanje: 

 

S predvideno prenovo objekta Na Stolbi 8 se je pojavila zahteva po ureditvi dotrajanega 

cestišča Lončarske steze, dela ulice Na stolbi ter neustrezno rešenega začasnega parkiranja na 

parceli št. 248, k.o. 1727 Poljansko predmestje, To narekuje tudi prenovo obstoječih 

komunalnih vodov na Lončarski stezi in Na Stolbi. Sočasno se načrtuje tudi prenova 

dotrajanega cestišča Lončarske steze in ulice Na stolbi, ki je danes delno izvedena v 

makadamu s porušeno osrednjo muldo iz mačjih glav.  

 

 

3.4.5 Projektne osnove: 

 

Kot osnova so bili privzeti: 

 Geodetski načrt, št. načrta LUZ-2017/1856, ki ga je izdelalo podjetje LUZ Ljubljanski 

urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana. 
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 Arhitekturni načrt, št. načrta 03/2017, ki ga je izdelalo podjetje ATELIER arhitekti d.o.o., 

Mestni trg 24, 1000 Ljubljana, 

 

Opravljen je bil terenski ogled. 

 

 

3.4.6 Tehnični podatki cest: 

 

Lončarska steza: 

Kategorija ceste:   JPP 

Št. odseka:    720163 

 

Na Stolbi: 

Kategorija ceste:   JPP 

Št. odseka:    720167 

 

Opis in utemeljitev horizontalnega poteka: 

Os obnovljenega dela vozišča Lončarske steze se bistveno ne spreminja. Horizontalni elementi 

(prema in radiji) se izvedejo z minimalnimi odmiki. Prečni nagib vozišča je na obravnavanem 

enostranski 2,00% (7,00%).  

 

Os obnovljenega dela vozišča ulice Na Stolbi se prav tako bistveno ne spreminja. Horizontalni 

elementi (prema in radiji) se izvedejo z minimalnimi odmiki. Prečni nagib vozišča je na 

obravnavanem območju strešni proti osi vozišča in sicer 2,00%.  

 

Opis in utemeljitev vertikalnega poteka: 

Nagib nivelete Lončarske steze se prilagaja obstoječi višinski ureditvi, razen v območju P7, kjer 

se nova niveleta nekoliko nadviša. Vzdolžni nagib Lončarske ceste znaša od 6,50% do 11,12%. 

 

Nagib nivelete ulice Na Stolbi se prilagaja obstoječi višinski ureditvi, razen v območju od P18 do 

P22, kjer se nova niveleta nekoliko nadviša zaradi navezave na zunanjo ureditev obstoječega 

objekta ter ureditve novih stopnic. Vzdolžni nagib ulice Na Stolbi znaša od 7,30% do 8,56%. 

 

Opis posega: 

Lončarska steza 

 Predvidena je izvedba tlakovanega vozišča z granitnimi kockami v širini 2,60 – 3,50 m, 

med obstoječima podpornima konstrukcijama. 

 Na levi strani vozišča gledano v smeri stacionaže se uredijo pohodne površine za 

pešce, z namestitvijo betonske klade z ograjo na obstoječo podporno konstrukcijo 

(obdelano v Načrtu arhitekture). 

 Lončarska steza se višinsko in lokacijsko naveže na Streliško ulico. 

 V profilu P2 + 4,00 m je predviden potopni stebriček; obstoječa zapornica se odstrani. 
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Na Stolbi 

 Od P08 do P14 je predvidena izvedba tlakovanega vozišča z granitnimi kockami s 

sredinsko muldo širine 0,50 m, tlakovano z mačjimi glavami. Vozišče je obojestransko 

obrobljeno s pasom tlakovanim z mačjimi glavami. 

 Med P08 in P11 se na novo uredi parkirišče na novi konzolni plošči pred objektom Na 

stolbi 3 (obdelano v Načrtu AB plošče za parkirišče). 

 Predvidenih je 6 parkirnih mest pod kotom, dimenzije 2,50 m x 5,00 m; pod kotom 55° 

in 1 vzdolžno parkirno mesto, dimenzije 2,50 m x 6,75 m. 

 Talne označbe parkirnih mest se uredijo v skladu z voziščem. Tlakujejo se z mačjimi 

glavami. 

 Od P14 do P22 je predvideno asfaltno vozišče s sredinsko muldo širine 0,50 m, 

tlakovano z mačjimi glavami. 

 

Robni elementi: 

 Granitni robnik 20/15 cm 

 

Postavitev robnikov je predvidena na priključku Lončarske steze na Streliško ulico ter v območju 

ureditve novih parkirnih mest. 

 

 

3.4.7 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije: 

 

Terenske razmere 

Sočasno z rekonstrukcijo Lončarske steze in ulice Na Stolbi je predvidena tudi izgradnja novih 

komunalnih vodov, zato lahko na nivoju planuma temeljnih tal pričakujemo gramozni material, ki 

je lahko tudi delno zaglinjen. Za dimenzioniranje se upošteva nosilnost tal CBR=6-7%. Primerno 

enakomerno nosilnost na planumu podlage se doseže z vgraditvijo posteljice iz obstojnih 

kamnitih materialov, zrnavosti do 100 mm. Na ta način se na planumu posteljice zagotovi 

vrednost nosilnosti CBR=15%, ki zagotavlja potrebne pogoje za kvalitetno vgrajevanje 

materialov v nadgrajene plasti voziščne konstrukcije. 

 

Klimatski in hidrološki pogoji 

Klimatski in hidrološki pogoji so določeni na podlagi TSC 06.512:2003 (Klimatski in hidrološki 

pogoji). Na obravnavanem območju znaša globina prodiranja mraza hm = 90 cm. Ob 

upoštevanju ugodnih hidroloških pogojev ter odpornega materiala proti učinkom zmrzovanja in 

odtajevanja temeljnih tal (glede na predvideno rekonstrukcijo komunalnih vodov je predvidena 

vgradnja odpornega materiala), je potrebna debelina vgrajenih zmrzlinsko odpornih materialov 

naslednja: 

h min ≥ 0,6 h m ≥ 0,6 * 90 cm = 54 cm 

 

Prometna obremenitev  

Podatkov o prometni obremenitvi na obravnavanem odseku Lončarske steze in ulice Na Stolbi 

ni. Na priključku Lončarske steze je obstoječa zapornica, ki dovoljuje le lokalni promet ter 

dostavo, oziroma intervencijo. Privzeta je bila ocena prometne obremenitve.  
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Pri določitvi povprečne dnevne ekvivalentne obremenitve (TSC 06.511:2009) so bila 

upoštevana osebna vozila stanovalcev, lahka tovorna vozila, ki predstavljajo dostavna vozila, in 

komunalna vozila (promet za težke in sredje tovornjake je zaradi prostorskih onemogočen). 
 

Vrsta vozil Število vozil Faktor ekvivalentnosti 

vozil 

Število prehodov na 

dan Td 

osebna vozila 200 0,00003 0,006 

avtobusi 0 1,4 0 

lahki tovornjaki < 3,5 t 20 0,005 0,1 

srednji tovornjaki 3,5-7 t 0 0,40 0 

težki tovornjaki > 7 t 0 1,0 0 

tovornjaki s prikolico 0 1,25 0 

vlačilci 0 1,25 0 

Skupaj: 220 
 

0,106 
 

Td = 0,106 prehodov NOO 100 kN/dan 

 

Prometna obremenitev za plansko dobo 20 let z letno stopnjo rasti prometa 1%: 

T20 = 365 * Td * fd * fpp * fsp * fnn * ftpp 

 

število prehodov na dan Td  0,106 

faktor dodatne dinamične obremenitve fd povprečni pogoji 1,08 

faktor razdelitve prometa fpp 1 vozni pas 1,0 

faktor širine prometnih pasov fsp 2,76 - 3,25 1,40 

faktor nagiba nivelete fnn 9%-10% 1,35 

faktor trajanja in povečanja prometa ftpp 20 let, 1% rast 22 

merodanja prometna obremenitev T20 

(NOO 10 kN) 

 
62541,88 

 

Td = 1737,5 prehodov NOO 100 kN/dan 

  

Izračunana prometna obremenitev se uvršča v razred zelo lahke prometne obremenitve. 

 

Določitev dimenzij  

Asfaltna utrditev: 

Na planumu posteljice z minimalno vrednostjo nosilnosti CBR=15% je po TSC 06.520:2009 

(Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) potrebno za zelo lahko 

prometno obremenitev zgraditi voziščno konstrukcijo iz: 

- 8 cm asfaltnih plasti 

- 20 cm nevezanih zmesi zrn 

Potrebni debelinski indeks znaša: 

Dpotr = 8 * 0,38 + 20 * 0,14 = 5,84 cm 
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Ter predvidena posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala debeline 45 cm. 
 

Material Debelina  

AC 16 surf B 50/70 A4 8 cm 

Tamponski drobljenec D32 20 cm 

Posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 45 cm 

skupaj 73 cm 
 

Dejanski debelinski indeks znaša:  

Ddej = 8*0,42 + 20*0,14 = 6,16 cm > Dpotr = 5,84 cm. 
 

Tlakovana utrditev: 

Tlakovana voziščna konstrukcija za zelo lahko prometno obremenitev je določena na podlagi 

tujih predpisov za voziščne konstrukcije »RstO 12 - Richtlinien für die Standardisierung des 

Oberbaues von Verkehrsflächen«, saj so ustrezni nacionalni predpisi pomanjkljivi in znaša: 

- 8 cm tlakovana plast 

- 4 cm pesek z vezivom 

- 15 cm drenažni beton ali 10 cm drenažni asfalt 

- 45 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 

 

Material Debelina  

Kocke iz eruptivne kamnine z epoksi fugirnim 

vezivom 
8 cm 

Mešanica cementa in peska (po ZTV P-StB) 5 cm 

Drenažni beton (po ZTV P-StB) 15 cm 

Posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 45 cm 

skupaj 73 cm 

 

Tlak iz mačjih glav: 

Material Debelina  

Mačje glave  

Zemeljsko vlažen beton 5 cm 

Drenažni beton (po ZTV P-StB) 15 cm 

Posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 45 cm 

 

Tlak iz mačjih glav na asfaltiranem vozišču se vgradi v podložni beton C12/15. 

 

OPOMBA: V kolikor se s terenskimi preiskavami ugotovi, da predvidena voziščna 

konstrukcija ne zadostuje dejanskim razmeram, se le-ta prilagodi s soglasjem 

investitorja, nadzora in projektanta! 
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3.4.8 Prometna ureditev: 

 

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s pravilnikom o »Prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Ur.l. 99/2015 in dopolnitev Ur.l. RS, št. 46/2017). 

 
Obstoječa prometna ureditev se ohrani. Lončarska steza in ulica Na Stolbi sta urejeni kot 

območje za pešce. Dovoljen je promet motornih vozil z dovolilnico MOL. Obstoječa zapornica 

se nadomesti s potopnim stebričkom. 

 

Vsa vertikalna in horizontalna prometna signalizacija je vrisana v situaciji: prometno – tehnični 

podatki. 

 

 

3.4.9 Odvodnja meteorne vode: 

 

Lončarska steza 

Odvodnja meteorne vode, je predvidena preko prečnih in vzdolžnih nagibov v cestne 

požiralnike fi 50 cm z LTŽ rešetkami.  

Cestni požiralniki so preko vezne kanalizacije PVC fi 160 in vpadnih jaškov povezani na 

predvideni meteorni kanal (3.1 Javna kanalizacija, št. Načrta 995/N-16, Komunala projekt 

d.o.o., februar 2017).  

 
 Na Stolbi 

Odvodnja meteorne vode, je predvidena preko prečnih in vzdolžnih nagibov v cestne 

požiralnike fi 50 cm z LTŽ rešetkami. Meteorna voda s parkirišča se bo odvajala v linijsko 

kanaleto z LTŽ rešetko, ki se bo preko peskolova z lovilcem olj priključevala na meteorno 

kanalizacijo.  

Cestni požiralniki in peskolov so preko vezne kanalizacije PVC fi 160 in vpadnih jaškov 

povezani na predvideni meteorni kanal (3.1 Javna kanalizacija, št. Načrta 995/N-16, Komunala 

projekt d.o.o., februar 2017).  

 

 

3.4.10 Katastrski podatki 

 

Predvideni so posegi na parcelah, ki so v lasti MOL-a.  

 
 
3.4.11 Zbirnik komunalnih vodov 

 

Na obravnavanem območju je predvidena obnova kanalizacije in vodovoda, št. projekta 995-

VM/N-16: Obnova kanalizacije in vodovoda Na stolbi, Lončarski in delu Streliške, 3.2 Javno 

vodovodno omrežje, št. Načrta 454/D-17-PGD in 3.1 Javna kanalizacija, št. Načrta 995/N-16, 

Komunala projekt d.o.o., februar 2017. Navedena dokumentacija je bila pri izdelavi projekta 

Prenove Lončarske steze in ulice Na stolbi upoštevana. 

  



3.4 TEGA INVEST 
Družba za projektiranje in inženiring d.o.o 

Slovenčeva 97 1000 Ljubljana    IZS 2033 

 

Sočasno s prenovo ulice (Lončarska steza, Na stolbi) Energetika Ljubljana d.o.o., predvideva 

obnovo glavnega plinovodnega omrežja, uredila se bo tudi cestna razsvetljava.  

V situaciji: zbirnik komunalnih vodov je vrisana obstoječa in predvidena komunalna 

infrastruktura. Predvidena komunalna infrastruktura je pridobljena s strani projektantov 

posameznega komunalnega voda. 

 Investitor mora najmanj 30 dni pred pričetkom del obvestil vse upravljavce podzemne 

komunalne infrastrukture. 

 Gradbena dela v bližini podzemne komunalne infrastrukture se morajo izvajati z ročnim 

izkopom in pod strokovnim nadzorom strokovnih služb posameznega upravljavca. 

 Vsa dela v zvezi z zaščito vodov morajo izvajati strokovne službe posameznega 

upravljavca na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih 

nadzornega organa. 

 Investitor mora po končani gradnji, pred izvedbo tehničnega pregleda naročiti pri 

posameznem upravljavcu podzemne komunalne infrastrukture kvalitativni pregled 

izvedenih del oziroma zaščite tangiranih vodov. 

 

Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo posameznega komunalnega voda ter 

preveriti dejansko globino. 

Vsa gradbena dela v bližini obstoječih vodov ter v varovalnem območju posameznega 

voda je potrebno izvajati pazljivo z ročnim izkopom in ob prisotnosti nadzora upravljavca 

posameznega voda. 

V kolikor bo izvajalec del naletel na neevidentiran vod, mora prenehati z deli ter 

nemudoma obvestiti pristojnega upravljavca oz. lastnika voda. 

 

 
3.4.12 Zaključek: 

 

Vse tehnične in izvedbene podrobnosti, ki niso zajete v tehničnem poročilu, so razvidne iz 

priloženih načrtov, popisa del in detajlov. V primeru kakršnihkoli nejasnosti glede priloženih 

grafik ali izvedbe projekta, menjave materialov in podobno, izvajalec ne sme pričeti z deli, 

ampak mora predhodno konzultirati z investitorjem, nadzornim organom ali projektantom. 

 

 

Ljubljana, marec 2018      Sestavila: 

       mag. Simona Maksimović u.d.i.g. 
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