ESPIN do.o. Bernekerjeva 12, 1000 Ljubliana,  T- 031 669 645,  E: espini@espin.si

PRILOGA 1C

Elektro Svetovanje Projektiranje in Nadzor

NASLOVNA STRAN NACRTA

NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE - 3/2

Elektronske komunikacije

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

CENTER PLEZALNIH SPORTOV LJUBLJANA

kratek opis gradnje

Gradnja nacionalnega plezalnega centra, namenjenega rekreaciji in tekmovanjem.
Funkcionalno celoto Centra pelzalnih Sportov sestavljata dva objekta: volumen visoke
dvorane z nizko balvansko lamelo (oznaka OBJEKT 1) in prostostojeti plezalni pilon {oznaka
OBJEKT 1A). Maksimalne tlorisne dimenzije objekta so 87 x 64,8m, visina 19,8m. Tlorisne
dimenzije plezalnega pilona so 17,5 x 26,5m, visok je 19,0m. Pred objektom je veénamenska
plostad, ob objektu otrodko igriste. Objekt je umesEen na juzni del parcele, na severnem
delu bo parkiris¢e z uvozom s Koprske ceste. Ob Koprski cesti bo urejena zelenica z
drevoredom, kolesarska steza in hodnik za pesce. Zunanja ureditev bo ustrezno ozelenjena
in se navezuje na okoliske zelene povrsine. Objekt bo temeljen s pasovnimi AB temelji in
piloti.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje X

novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaliti vse ustrezne vrste gradnje

novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev celotnega objekta

legalizacija

manj$a rekonstrukcija

]
]
O
U
U
O
U

drugo - vzdrZevalna dela

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI {projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

190123

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje natrta

3 - NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

naziv naérta 312 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
stevilka nacrta E-59-2125
datum izdelave MAREC 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant naérta (naziv druzbe) ESPIN, d.o.o.
nasloy Bernekerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta naérta TomaZ PETERLIN, el.tehnik /';H /’

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

ESPiN 4

Bernekerjeva 12, b!jmm

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobladtenega
arhitekta, pooblasgenega inZenirja

TomaZ PETERLIN, el.tehnik

identifikacijska Stevilka 125 E-9048
podpis pooblasgéeneaga arhitekta,
pooblaséenega inZenirja TOMAZ‘“PE\TERL N
1ZS E- 904 -
Stevilka izvoda 1234 \
\
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ESPiIN do.0. Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana, __T: 031669 645, _I: espin@espin.si
Elektro Svetovanje Prajektiranje in Nadzor

PRILOGA 2C IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOVBLASCENEGA
STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NACRT PZI IN PID
PROJEKTANT NACRTA
projektant naérta (naziv druzbe) ESPIN, d.o.o0.
nasloy Bernekerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta natrta TomaZ PETERLIN, el.tehnik

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, K1 JE IZDELAL NACRT

Pooblasteni strokovnjak TomaZ PETERLIN, el.tehnik

IZJAVLJAVA:

danaért

vrsta dokumentacije PZI {projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno podroéje nadrta 3 - NAGRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
naziv nacrta 3/2 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

stevilka nacrta E-59-2125

datum izdelave MAREC 2025

uposteva relevantne predpise in druge nomativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge
zahteve.

pooblaséeni strokovnjak TomaZ PETERLIN, el.tehnik

identifikacijska Stevilka 128 E-9048 7

1]

7 ‘ ) ,
TOMAZ PETFR{.W/’
1Zs Eaﬁ/s 04

\

s £
podpis pooblaséenega strokovnjaka :

odgovorna oseba projektanta natrta TomaZ PETERLIN, el.tehnik s

podpis odgovorne osebe - \) ff

3
projektanta naérta E S PiN d. “ :/"; &4,g-’

Bernekerjeva 12, Fjubljana

216
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ESPIN do.o. Bernekerjeva 12, 1000 Ljubliana,  T- 031 669 645,  E: espini@espin.si

Elektro Svetovanje Prajektiranje in Nadzor

3.2  KAZALO VSEBINE NAGRTA _ E-59-2/25

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU
KAZALO VSEBINE NACRTA
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3.3. TEHNICNO POROCILO

A OBSTOJECE STANJE

Ob robu gradbenega zemlji§éa objekta nacionalnega plezalnega centra je v ploéniku ob
Koprski ulici zgrajeno omreZje javnih komunikacij operaterjev Telekom in T-2. Z izgradnjo
odcepnih kabelskih jaskov in dovodne kabelske kanalizacije od odcepa do projektiranega
objekta je moZna izvedba kabelske navezave na obe javni omreZji, skladno z izdanimi mneniji
obeh operaterjev.

B. PROJEKTIRANO STANJE
a. Splosni prikaz

Gradnja nacionalnega plezalnega centra, namenjenega rekreaciji in tekmovanjem.
Funkcionalno celoto Centra pelzalnih $portov sestavijata dva objekta. Pred objektom je
vednamenska ploséad, ob objektu otrosko igrisde. Objekt je umeséen na juzni del parcele, na
severnem delu bo parkirisée z uvozom s Koprske ceste. Ob Koprski cesti bo urejena zelenica
z drevoredom, kolesarska steza in hodnik za pesce.

b. Opis prikljutka

Na risbi EK-1 so podani elementi izgradnje odcepne kabelske kanalizacije od obstojedih
kanalizacij operaterjev Telekom in T-2. Vsak posamezni odcep bo izveden s PEHD cevjo
premera 50mm od odcepnega jaska TKJ1 in T2J1 v ploéniku oz. kolesarski stezi do uvodnega
jagka TKJ2 pred objektom. Ta jasek je del omreZja komunikacijskih instalacij objekta in je
obdelan v naértu elektriénih instalacij. Od jaska TKJ2 je predvedena povezava v cbjekt z 6x
PE cevjo fibOmm, od katerih sta 2 cevi namenjeni uvledenju Telekom in T2 dovodnega
optitnega kabla. V nadaljevanju gre horizontalna vez 3x PE vev fib’Omm do vertikalnega
instalacijskega jasgka, v vertikali do 3. nadstropja in nato horizontalno do glavne komunikacijske
omare GKO v 3. nadstropju.

FPovzeto: v tej mapi nacrta »elektronske komunikacije« je zajeta izdelava prikljuéne kabelske
kanalizacije od odcepa na obstojeto Telekom in T-2 kabelsko kanalizacijodo uvodnega jaska
TKJ2, jasek TKJZ in nadaljevanje trase do omare GKO v 3. nadstropju pa je zajeto in obdelano
vkljucno s popisom v nacrtu »elektriénih instalacij in opreme«!

c. lzdelava kabelske kanalizacije

PEHD cevi se poloZi v sloj 2x sejanega peska in zasuje z izkopanim materialom ali tamponom.
Najmanjsa razdalja od vrha cevi do nivoja povoznega terena lahko znaga 0,8 m v vozisdu in
0,6 v pchodni povrsini.

Pri gradnji podzemnih infrastrukturnih naprav in vodov upostevati minimalni odmik 1m od roba
izkopanega jarka in predpisane razmike na mestih paralelnih potekov in krizanj. Na
obravnavani trasi gradnje so razlidni podzemni komunalni vodi, ki potekajo vzporedno ali
krizajo kabelsko kanalizacijo. Predvideni so minimalni odmiki in razmiki od trase TK vodov v
zemlji na krizanjih, kot so navedeni spodaj:

horizontalne vertikalno
1. EE kabel 250/380 V 05m 0,3m
do 10 kV 05m 05m
nad 10 kv 1,0m 05m

2. EE ozemljitev 20m
3. Kanalizacija 05m 05m
4. Vodovodne cevi 06m 05m
5. Plin-1 bar 05m 03m

a. Naroéniska komunikacijska omara GKO

V projektiranem objektu je po naértu elektri¢nih instalacij in opreme v 3. nadstropju
predvidena komunikacijska omara GKO, kjer so zakljuéene narotniske zanke opti¢nih
prikljudnin kablov od posameznega naroénika v stavbi. V tej omari se za potrebe
prikljuSevanja na javna omrezja elektronskih komunikacij vgradi optiéne delilnike

4/6
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naro&nigkih viaken za posamezno omrezje operaterjev Telekom T-2. Opremo za izvedbo
prikljuénega polja in dovodne kable iz smeri prikljuéne todke na omreZje dobavi in vgradi
vsak operater za sebe glede na svojo tehnologijo omreZja in stevilo dogovorjenih
narog&niskih prikljuckov.

C. POPIS DEL IN MATERIALA

Z5

Postavka EM Koli¢ | Cen | Znesek
ina a

OPOMBA

Zajeta je izdelava kabelske kanalizacije in fiziche
infrastrukture za prikljucevanje na javha omreZia 3
operaterjev. Dostopovna kabelska omreZja-kabelski def
z opremao - zgradi vsak operater za sebe glede na svojo
fehnologijo omreZja in v tem popisu niso zajeta

Zakolicenje  obstojeCega omrezja in kabelske | KPL | 1
kanalizacije s strani upravljalcev

Strojno rezanje asfalta plodnika debeline do 15 cm M1 10

Odstranjevanje asfalta debeline do 15 ¢m, nakladanje | M2 | 4
in odvoz rusevin

Ponovno asfaltiranje poskodovanih prekopov ploénika | M2 | 4
in kolesarske steze debeline do 15 cm

lzdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz cevi | M 62
malega premera 50mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega
roba cevi) izkop v cestiséu lll. do V. ktg., dobava peska
{granul. 4-8 mm) in zasdita cevi s peskom v sloju 10 cm
nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm,
dobava in poloZitev opozorilnega traku, nakladanje in
odvoz odveénega materiala ter stro$ki zadasne in
kon&ne deponije, Siséenje trase, brez dobave cevi

Dobava cevi in izdelava kabelskega jaska iz B.C.80cm | KOS | 2
izkop v zemljiscu lll. do V. ktg., betoniranje dna jaska z
betonom, montaza lahkega LZ pokrova in obbetoniranje
. izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz
odvetnega materiala ter stroski zadasne in kondne
deponije, finalna obdelava jaska, CisCenje okolice - brez
dobave L7 pokrova.

Samo dobava LY enogjnega pokrova dim. 600x600, tip | KOS | 2
C250

Dodatek za izdelavo krizanja tk trase z ostalimi | M3 1
komunalnimi vodi v skladu s navodili upravljalca vodov,
izkop v zemljisu z ovirami - cbradun na podlagi vpisa
v gradbeni dnevnik s stani upravljalca

Dobava PE/MD cevi 0 50/42 mm M1 125
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10 | Dobava in montaza PE cevi in kovinske kabelske police | M1 zajeto in obdelano v nadrtu
po stenah ali stropu horizontalno in vertikalno, vkljuéno elektriénin  instalacij in
z vsemi pritrdili, krivinskimi spojnimi elementi, opreme

galvansko povezavo ter ozemljitvijo na hisno ozemiljilo
- NI VKLJUCENO, predmet naérta hisnih elektro
instalacij!

11 | Dobava in montaza telekomunikacijske omare GKO ter | KOS | zajeto in obdelano v naértu

izdelava ozemljitve na hisno ozemljlo - NI elektriénin  instalacij in
VKLJUCENO, predmet na&rta hidnih elektro instalacij! opreme

12 | lzdelava geodetskega posnetka - v okviru celega | KPL |1
gradbidCa

13 | lzdelava PID-a KOS | 1

14 | Tehniéni nadzor operaterjev - predvideno URA | 5

15 | Organizacija in zavarovanje gradbi§€a, postavitev | KOS | 1
prometne signalizacije, izdelava elaborata cestne
zapore- v okviru celotnega gradbis&a

16 | Nepredvideni strodki po vpisu v gradbeni dnevnik - | % 7
obradun po dejanskih stroskih
skupaj €
DDV 22% €
vse skupaj €
3.4. RISBE

List st: Naziv risbe:

EK-1 - SITUACIJA PRIKLJUCKA NA TELEKOM IN T2

EK-2 - GRADBENI DETAJLI
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STEVILKA RISBE

EK-1
3/2025

DATUM :
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O0BJEKT

CENTER PLEZALNIH SPORTOV LJUBLJANA
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MERILO :

ELEKTROTEHNIKA/ELEKTRONSKE KOMUNIKACIE
SITUACIJA PRIKLJUCKA NA TELEKOM IN T2

RISBA
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A\ \ i W
PROJKTANT | SPiN

Berneker jeva 12, 1000 Ljubljana

INVESTITOR  MOL, Mestni trg 1
Ljubljana

—

STEVILKA PROJEKTA:  190/23

STEVILKA NACRTA :

E-59-2/25

POOBLASCENIINZENR: ~ Toma3 PETERLIN, el. feh.,E-9048

VODJA PROJEKTA :
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